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. I . .. 2 3

I Пояснительная записка 3
2 Сводный сметный расчёт 5
3 Объектная смета № I 7
4 Ведомость потребности в производственных ресурсах 17
5 Смета I - I

Общестроительные работы котельной
20

6 Смета 1-2 
Отопление

lot

7 Смета 1-3
Электросиловое оборудование

/08

8 Калькуляция В I к смете 1-3 /28
9 Калькуляция В 2 к смете 1-3 135
10 Калькуляция JS 3 к смете 1-3 tbS



3 2!/г19-07

1

903-1-279„90. Ал.7,кн.1

Г ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство котельной с 4 котлами ДЕ-25-14ГМ для 
открытой системы теплоснабжения, здание из лёгких металлических конструкций, составлена в соответст­
вии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость строительства определена по нормам и ценам, введенным в действие с 01.01.84, с
применением сборников:

-  единых расценок на строительные работы для базисного первого территориального района (подрайон I ) ;
-  сметных цен на местные строительные материалы, железобетонные изделия и конструкции, утвержден­

ных Мособлисполкомом;
-  расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие 

с 01.01.82;
-  средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
-  сметных цен на перевозки грузов для строительства;
~ смет к примененным типовым проектам на строительство:

а) дымовой трубы. ТП 907-2-251.83. Ал.П;
б) установки мазутоснабжения производительностью 6,5 мЗ/ч с металлическими резервуарами 3x400 м3. 

Железнодорожный слив. ТП 903-2-26.86.
Ал.8,1 -  сводный сметный расчёт J5 3;
Ал.8,2, кн„1.4;

в) котельной с 4 котлами ДЕ-25-14ГМ. Открытая система теплоснабжения. Здание из сборных железо­
бетонных конструкций. ТП 903-1. Ал.18, кн.З, 4, 5, 6, 7.

J
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Г Сметная документация разработана применительно к следующим условиям строительства:
накладные расходы на:
-  общестроительные работы -  16,5 %
-  металлоконструкции -  8,6 %
-  внутренние санитарно-технические работы -  13,3 %
-  плановые накопления -  8 %.

Расчётные перевозки приняты:
-  оборудования по безрельсовым дорогам на 15 км;
-  оборудования по железной дороге на 500 км;
-  грунта в отвал на I  км;
-  растительной земли на I км.

1

Грунты второй группы -  сухие непросадочные, плотностью -  1,8 т/мЗ с вариантом наличия грунтовых 
вод -  1,5 м от планировочной отметки.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха минус 30°С с вариантами на минус 20°С и минус 40°С.
Для определения полной сметной стоимости комплекса котельной в сводку объектных смет включены 

затраты на строительство внутриплощадочных сетей и коммуникаций по схеме генерального плана, разрабо­
танной в соответствии с заданием Главпромстройпроекта и подлежащей уточнению при привязке проекта к 
местным условиям строительства.

Ведомости потребностей в производственных ресурсах определены без учёта примененных типовых 
проектов.

Сметная стоимость комплекса котельной по типовому проекту определилась в сумме 1154,90 тыс.руб., 
в том числе строительно-монтажных работ -  807,01 тыс.руб.
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Сводный сметный расчет x fe
к типовому проекту на строительство котельной с 4 котлами ДЕ-25-14ГМ. Открытая систематеплоснабжения.Здание из легких металлических конструкций.
Составлен о ценах 1$84 г.

Na 
п. п.

Мл
смот и 
расче­
тов

Наименование глао объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строитепь-|монтаж -  
мы к работ{ ных работ

оборудо­
вания, 
приспособ^ 
пений, 
мебели и 
инвентаря

прочих
затрат

всего

Технико-экономические
показатели

наимено- [количестве 
аание (единиц
единицы
измерения

измерения

стоимость
единицы,

руб.

1 2 3 9 4 5 !' 6 7 8 9 10 и

I I Котельная 243,28 223,40 320,70 2,60 789,98 м3 13888 33,6
2 2 Дымовая труба 60,31 2,20 0,39 - 62,90 coop. I 62900
3 3 Установка мазутоонабжения6,5 мЗ/ч с резервуарами Зх400 м3 165,60 43,61 23,74 0,02 232,97 устан. I 232970
4 4 Внутриплощадочные кабель­ные сети 0,38 — 0,38 км 0,39 990
5 5 Наружное освещение территории 2,33 0,01 0,02 - 2,36 кВт 4,7 503
6 6 Внутриплощадочные сети связи и автоматизации 0,01 0,02 — - 0,03 км о,се 1358
7 7 Дороги и площадки 16,60 - - - 16,60 м2 3070 5,41
8 8 Внутриплощадочные сети водопро­вода 17,45 0,03 0,25 17,73 п.м 325 53,8

1_
J
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п т 3 I 4 ! 5 Т ~  Г" т ~ ' Т ” П 9 1 10 j и

9 9 Внутриплощадочные сети канализа- 
ции 16,67 -  16,67 п.м 550 30

10 10 Внутриплощадочные тепловые сети 
и трасса паромазутопроводов от 
котельной к мазутонасосной 10,94 1,58 0,17 12,69 п.м 41 310

II I I Озеленение 2,59 - 2,59 м3 2360 1,1

Итого 536,16 270,85 345,10 2,79 1154,90

Главный инженер института 
Главный инженер проекта 
Начальник сметного отдела

В.Архипов 
Я.Нидбальский 
А,Ландо

L бт
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Объектная смета № I
. ______________ ,_.сКотельная

к типовом у проекту н а  строительство котельной с 5 котлами ДЕ-25-14ГМ. Открытая система теплоснабжения

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 789,98 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция 
Показатели по смете 
Стоимость на:

тыс. руб.

расчетную  единицу 12024 руб.
1 ма общей площади здания 301,4 руб.
1 м* объема здания 33,6 руб.

Сметна я стоимость, тыс. руб. Технико-экономические

N9 
п л

N9 Наименование 
работ и затрат

норма»
тивной

условно­
чистой
продук­

ции

iur.a.jcj 1 tsi ir

строитель­
ных работ

м онтаж ных
работ

оборудова­
ния,

мебели и 
инвентаря

асего единица
изме­
рения

коли­
чество
единиц
изме­
рения

(смет­
ных

расче
тоэ)

прочих
затрат основной

зара­
ботной
платы

эксплуа­
тации
машин

стои­
мость 

единицы j 
измере­
ния руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I I-I

2 Т.пр.
903--I-

А. Вариант при температуре наружного воздуха -30°С

- 187,38 -Общестроительные работы котельной 187,38 м3 13888 13,49

1-2

3 То же
1-3

L

Общестроительные 
работы блок-секции 
котлоагрегата ДЕ-25-14ГМ 9,44

Обще с троительные работы баков-акку­
муляторов 5,36

9,44 бл. 2361

5,36 бак 2616
J

ПМП-8.17
РКФ 3. 194 1985 г. т. 2000
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> 1 I 2 I

4 То же 
1-4

Общестроительные 
работы наружного 
подземного хо­
зяйства 2,77

5 То же 
1-5

Общестроительные 
работы склада со­
ли 10,42

6 То же 
1-6

Общее троительные 
работы борова 1,54 _

7 То же 
1-7

Хоз.-питьевой-
производственно-
-противопожарный
водопровод 3,99 0,19

8 То же 
1-8

Водопровод горя­
чей воды 0,20 - -

9 То же 
1-9

Канализация про­
изводственная 
напорная 0,17

10 То же 
1-10

Канализация бы­
товая 0,49 _ _

I I То же 
I - I I

Канализация про­
изводственная 0,66 _

12 То же 
I-I2

Канализация дож­
девая 0,77 .

13 То же 
I-I3

Канализация соле­
содержащих вод 0,19 _ —

- 2,77 - - - м3 32,2 85,9

- 10,42 - - - м3 122 85,4

- 1,54 - - - п.м 4 386

- 4,18 - - - п.м 298 14,0

- 0,20 - - - п.м 64 3,19

- 0,17 - - - п.м 4 42,5

- 0,49 - - - приб. 12 40,8

- 0,66 - - - п.м 120,5 5,51

- 0,77 - - - приб. 6 128,

- 0,19 _ _ _ п.м 13 14,8
L
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1 1 1 2 I 3 1 4 I 5 Г j  I ~ ..j° 12 | 13 j 14 |

14 1-2 Отопление 2,68 - - - 2,68 - экм 114,2 23,5

15 Тип.

$ 3 -
- I -

Вентиляция 2,83 2,83 м2
возд.

70 40,5

I—15
16 То же 

I-I6
Теплоснабжение 
установок сис­
тем 0,29 0,01 0,08 0,38 п.м 97 3,95

17 То же 
I-I7

Тепловой пункт 
котельной 0,49 0,03 0,07 — 0,59 — п.м 16 32,5

18 То же 
I - I8

Тепловой пункт 
склада соли 0,15 0,09 _ — 0,24 — п.м 5 32,2

19 То же 
I-I9

Оборудование, 
трубопроводы и 
арматура котель­
ной 56,23 58,41 114,64 - МВт 65,7 1745

20 То же 
1-20

Оборудование, 
трубопроводы и ар­
матура блок-сек­
ции котлоагрегата 
ДЕ-25-14ГМ 44,40 152,80 197,20 - бл. 4 49296

21 То же 
1-21

Обмуровка котло­
агрегатов 
ДЕ-25-14ГМ-4К 13,04 13,04 м3 75,24 173,4

22
L

То же 
1-22

Теплоизоляция 
оборудования и 
трубопроводов котельной

39,49 - 1,79 41,28 м3 187,5 211 j

сПол1 кЬнстс» М ад. SG г  3  2373 5000 Л
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Ю | II | 12 | 13 | 14 j

23 То же 
1-23

Теплоизоляция 
оборудования и 
трубопроводов 
блок-секции котло­
агрегатов ДЕ-25- 
-14ГМ -  4 бл. 15,32 0,80 16,12 м3 83,6 183

24 То же 
1-24

Оборудование, 
трубопроводы и 
арматура водопод­
готовительной 
установки 0,42 9,19 21,11 30,72 МВт 65,7 468

25 То же 
1-25

Оборудование, 
трубопроводы и 
арматура склада 
соли 0,43 0,37 0,80 Ют 65,7 6,54

26 То же 
1-26

Трубопроводы и 
арматура газо­
регуляторной ус­
тановки 2,99 0,01 3,00 Ют 65,7 45,5

27 То же 
1-27

Газооборудова­
ние котельной 3,19 - - 3,19 - - Ют 65,7 48,5

28 То же 
1-28

Газооборудование 
блок-секции кот­
лоагрегата ДЕ-25- 
-14ГМ -  4 бл. 6,38 6,88 бл. 4 1724

29 То же 
1-29

Электроосвещение
котельной 8,87 8,87 — кВт 28,4 312

Мал. SG г. 3 2373 3000 Л1
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И
Г Т г Г 3 J 4 1 ь [ 6 | 7 ! 8 ! Г » i 11 1 12 1 13 1 14 1

30 1-3 Электросиловое
оборудование 12,43 4,53 16,96 кВт 1189 10,4

31 Тип.
9&3-I-

Электрооборудо­
вание трансфор- 

- маторнои под­
станции 0,43 23,99 - 24,42 кВА 2000 12,2

32
I-3 I
To же 
1-32

Автоматизация
котельной 8,39 21,40 - 29,79 МВт 65,7 453,

33 To же 
1-33

Автоматизация 
блок-секции кот­
лоагрегата ДЕ- 
-25-14ГМ 11,92 27^96 - 39,88 бл. 4 9966

34 To же 
1-34

Автоматизация 
ВПУ - 1,58 2,95 4,53 _ _ МВт 65,7 68,9

35 To же 
1-35

Охранно-пожар­
ная сигнализа­
ция 0,24 0,81 1,05 МВт 65,7 16,0

36 To же 
1-36

Слаботочное
хозяйство 0,73 1,14 1,87 - - устр. 27 26,0

37 To же 
1-37

Лабораторное обо­
рудование 0,54 3,13 3,67 _ _ МВт 65,7 8,28

38 To же 
1-38

Оборудование бы­
товок 0,02 0,58 0,60 . МВт 65,7 9,12

L J
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 s г 6 _ i ^ 1 8 | 9 | Ю | II | 12 - р г ■ р г - |

39 To же Шкафы для хране-
1-39 ния одежды - - 1,18 1,18 - шкаф II 107

Итого по А 243,28 223,40 320,70 2,60 789,98 _ - - -

Вариант при температуре наружного воздуха -40°С
40 I-I Общестроительные 

работы котельной 190,22 — 190,22 иЗ 13888 13,66
41 Тип. Общестроительные

np. работы блок-сек­
ции котлоагрега­
та ДЕ-25-14ГМ -

1-2 -  4 бл. 9,44 - - 9,44 _ бл. 4 2361
42 To же Общестроитель­

1-3 ные работы ба­
ков-аккумулято­
ров 5,36 — _ 5,36 бак 2 2601

43 To же Общестроительные
1-4 работы"наружно­

го подземного 
хозяйства 2,77 - - 2,77 _  _ м3 32,2 85,9

44 To же Общестроитель­
1-5 ные работы ск­

лада соли 10,42 - - 10,42 - м3 122 85,4

45 To же Общестроитель­
1-6 ные работы боро­

1,544 ва - - 1,54 _ п.м 4 386

L J
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И J j ____..—  3_________ L 4 1 5 т ~ ^ - \ 7 1 9 I " 1 '2 1 13 1 и |

46 То же 
1-7

Хоз.-питьевой- 
производствен- 
но-противопо- 
жашый водопро­
вод 3,99 - 0,19 4,18 п.м 298 14,0

47 То же
1-8

Водопровод горя­
чей воды 0,20 - - 0,20 - - - п.м 64 3,19

48 То же 
1-9

Канализация про­
изводственная 
напорная 0,17 - - - 0,17 - - - п.м 4 42,5

49 То же 
1-10

Канализация бы­
товая 0,56 - - - 0,56 - - - приб. 12 46,9

50 То же 
I - I I

Канализация про­
изводственная 0,88 - - - 0,88 - - - п.м 120,5 7,33

51 То же 
I-I2

Канализация дож - 
девая 0,77 - - - 0,77 - - - приб. 6 128 6

52 То же 
I-I3

Канализация соле­
содержащих вод 0,19 - - - 0,19 - - - П .М 13 14,8

53 1-2 Отопление 2,75 - - - 2,75 - - - экм 120,12 22,9

54 Тип,
пр,
903-1-

Вентиляция 2,83 - - - 2,83 - - - м2
возд. 70 40,5

L
I-I5

J
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ОТ 2 S 5 Г 4 1 5 1 1 1 ~ | Э j 9 1 10 1 11 1 12 Т~*~И г-
55 То же 

I-I6
Теплоснабжение 
установок систем 0,29 0,01 0,08 0,38 — п.м 97 3,95 '

56 То же 
I-I7

Тепловой пункт 
котельной 0,49 0,03 0,07 0,59 п.м 16 32,5

57 То лее 
I-I8

Тепловой пункт 
склада соли 0,15 0,09 — — 0,24 — п.м 5 32,2

58 То же 
I-I9

Оборудование, 
трубопроводы и 
арматура котель­
ной 56,23 58,41 - 114,64 - МВт 65,7 1745

59 То же 
1-20

Оборудование, 
трубопроводы и 
арматуоа блок- 
секции- котлоаг­
регата ДЕ-25- 
-14ГМ 44,40 152,80 - 197,20 - блок 4 49296

60 То лю 
1-21

Обмуровка котло­
агрегатов ДЕ-25- 
-14ГМ -  4 кот. 13,04 13,04 м3 75,24 173,4

61 То же 
1-22

Теплоизоляция 
оборудования и 
трубопроводов 
котельной 39,49 1,79 41,28 м3 187,5 211

62 То же Теплоизоляция 
1-23 оборудования и 

трубопроводов 
блок -секции кот­
лоагрегатов ДЕ- 

, -25-14ГМ -  4 бл. 183 J15,32 0,80 16,12 м3 83,6
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63 То лее 
1-24

Оборудование, тру­
бопроводы и арма­
тура водоподго­
товительной уста­
новки 0,42 9,19 '21,11 30,72 Ют 65,7 468

64 То лее 
1-25

Оборудование, 
трубопроводы и 
арматура склада 
соли 0,43 0,37 0,80 Ют 65,7 6,54

65 То же 
1-26

Трубопроводы и 
арматура газоре­
гуляторной уста­
новки 2,99 0,01 3,00 Ют 65,7 45,5

66 То лее 
1-27

Газооборудова­
ние котельной - 3,19 - - 3,19 - - Ют 65,7 48,5

67 То лее 
1-28

Га з ооб орудование 
блок-секнии кот­
лоагрегата ДЕ- 
-25-14ГМ -  4 бл„ 6,88 6,88 бл. 4 1724

68 То же 
1-29

Электроосвещение
котельной — 8,87 _ _ 8,87 _ — кВт 28,4 312

69 1-30 Электросиловое
оборудование — 12,43 4,53 - 16,96 _ - кВт 1189 10,45

70 Тип.
9&3-I-

Электрооборудо­
вание"' трансотор- 

■ маторнои подстан­
ции 0,43 23,99 24,42 кВА 2000 12,21

L I-3 I J



и903-1-279.90, Ал.7, кн.1 24249-07 И
—  16

1 1 2 1 з | 4 1 » 1Г ~ г ~ Т 7 1 8 | I 10 1 И 1 12 1 13 1 14

71 То же 
1-32

Автоматизация
котельной 8,39 21,40 29,79 МВт 65,7 453,3

71 То же 
1-33

Автоматизация 
блок-секции кот­
лоагрегата 
ДЕ-25-14ГМ 11,92 27,96 39,88 бл. 4 9966

73 То же 
1-34

Автоматизация
ЕПУ - 1,58 2,95 - 4,53 - - МВт 65,7 68,9

74 То же 
1-35

Охранно-пожарная
сигнализация _ 0,24 0,81 - 1,05 - - МВт 65,7 16,0

75 То же 
1-36

Слаботочное хо­
зяйство - 0,73 1,14 - 1,87 - - устр. 27 26,0

76 То же 
1-37

Лабораторное 
оборудование ВПУ - 0,54 3,13 - 3,67 - - МВт 65,7 8,28

77 То же 
1-38

Оборудование
бытовок _ 0,02 0,58 0,60 _ _ МВт 65,7 9,12

78 То же 
1-39

Шкафы для хра­
нения одежды - - 1,18 - 1,18 - - шкаф II 107

Итого по Б 246,48 223,40 320,70 2,60 793,18 - - - - -

Главный инженер проекта Нидбальский/ /

Составила рук.группы 
Проверил гл.сметчик

Ландо
Каминская
Рейхруд

Lбт J
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В Е Д О М О С Т Ь
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на 
строительство котельной с 4 котлами ДЕ-25-14ГМ. Открытая система

теплоснабжения

Здание из легких металлических конструкций 
Котельная

Наименование ресурсов
К о л и ч е с т в о

Bs шанты
I 2 3

Т 2 3 4

1- й вариант -  при температуре наружного воздуха -30°С
2- й вариант -  при температуре наружного воздуха -40°С

Общестроительные работы 
Подземная часть

Затраты труда, чел.-ч 5070 5070
Заработная плата, руб. 3042 3042
Строительные машины, руб. 1850 1850

Надземная часть
Затраты труда, чел.-ч 14834 14834 _

Заработная плата, руб. 8733 8733 —

Строительные машины, руб. 6162 6162 —



903-1-279.90. А л.7,кн.1 18 г№9- 07

1 1 Г * Т и г__!____L
Итого общестроительные работы

Затраты труда, ч ел .-ч 19904 19904 -

Заработная плата, руб. П775 II775 -
Строительные машины, руб. 

Специальные строительные работы (изоляционные
8012 8012

и обмуровочные работы)

Затраты труда, ч е л .-ч 18048 18048 -

Заработная плата, руб. 10568 10568 -
С троительные машины, руб. 2343 2343 -

Санитарно-технические работы

Затраты труда, ч е л .-ч 1971 2003 -

Заработная плата, руб. 1243 1264 -
Строительные машины, руб. 69 73 -

Монтажные работы
Монтаж технологического оборудования

Затраты труда, ч е л .-ч 19219 19219 -

Заработная плата, руб. I I 777 II777 -

Строительные машины, руб. 3857 3857 -
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Монтаж электрического оборудования

Затраты труда, чел.-ч 4648 4648 -
Заработная плата, руб» 3008 3008 -
Строительные машины, руб. П И 1П1 -

Монтаж КИП и А
Затраты труда, чел.-ч 6465 6465 -

Заработная плата, РУ<5* 3811 3811 -

Строительные машины, руб. 635 635 -
Прочие работы (слаботочное хозяйство,
оборудование бытовок)

Затраты труда, чел.-ч 612 612 -

Заработная плата, руб. 367 367 -

Строительные работы, РУб» 12 12 -
Всего по смете:

Затраты труда, чел.-ч 70867 70899 -

Заработная плата, руб. 42 549 42570 -
Строительные работы, руб. 16039 16043 -

Начальник сметного отдела-"'"' Ландо
Составила начальник группы IQl&oJ—- Каминская
Проверил гл.сметчик —-■7 д / Рейхруд

Типовой проект 903-1-279.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293815/4293815992.htm

