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С О Д Е Р Ж А Н И Е

т Номера Наименование Страницы
т локальных

омет
I - - 2  _ 3 4

I. Пояснительная записка 5
2. Объектная смета № I 7
3. Объектная смета № 2 9
4* Сводка объемов и стоимости работ 

на олок-сенцию для г.Братска II
5* Сводка объемов и стоимости работ 

на олок-секцию для г.Усть-Илимска 14
6. № I Локальная смета на общестроительные 

работы 17
7. Калькуляции 1-9 к локальной смете № I 85
8. № 2 Локальная смета на дополнительный 

вертикальный транспорт 108
9, * 3 Локальная смета на отопление III
тп $ 4 Локальная смета на вентиляцию 123
II . J& 5 Локальная смета на холодное 

водоснабжение 128
12. № 6 Локальная смета на горячее 

водоснабжение 136
13. № 7 Локальная смета на канализацию 143
14. № 8 Локальная смета на водосток 150
15. № 9 Локальная смета на приобретение и 

монтаж приборов эл. освещения и эл.
157оборудования

16. Калькуляции № 1,2 к локальной смете 
И 166

17. № 10 Локальная смета на слабые токи 169
18. № II Локальная смета иа мусоропровод 179
19. * 12 Локальная смета иа приобретение 

н монтаж лифта 182
20. Вариант локальной сметы № I. 

Свайные фундаменты 188
21. Вариант локальной сметы Ш I . 

Теплый чердак 200
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Объемные санкабины 215

23. Вариант локальной сметы Л I. 
Отделка фасадов 224

24. Вариант локальной сметы & I . 
Ограждения лоджий 228

25. Вариант локальной сметы В I. 
Внутренняя отделка 231

26. Вариант локальной сметы В I. 
Полы из линолеума 234

27. Вариант локальной сметы В I. 
Утеплитель -  фибролит 240

28. Ведомость потребности в производст
венных ресурсах 243
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Сметы к т.пЛ 25-045/1.2 блок-секцш 9-этажной 54-квартирной 
рядовой IA IA 1Б 1Б 2А 2А разработаны Братским комплексным отделом 
Конструкторского бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены 
в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" (СН 227- 
-82 ).

Объемы обще строительных, сантехнических и других работ под
считаны по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со 
"Строительными нормами и правилами".

Сметная стоимость определена по зональным районным единичным 
расценкам на строительные работы и зональным сметным ценам для 
Братского цромэнергорайона, утвержденным Иркутским Облисполкомом 
для применения с I января 1984 года (Распоряжение № 439-Р от 
31 мая 1983 года и & 254-Р от 8 апреля 1983 года).

Нормы накладных расходов на строительные работы, осуществляе
мые Братскгэсстроем в Братско-Усть-Илимском территориально-промыш
ленном комплексе приняты: 
ка строительные работы нулевого цикла -  22,3% 
строительные работы надземной части, 
кроме внутренних сантехнических работ -  17,8#
сантехнические работы -  18,3#
металлоконструкции -  11,8#
плановые накоплении -  8#

В локальных сметах к стоимости прямых затрат строительно
монтажных работ приняты поправки, учитывающие местные условия 
строительства, согласно "Каталога зональных единичных расценок 
на строительные конструкции и работы с применением местных мате
риалов” , утвержденного распоряжением Иркутского Облисполкома
№ 439-Р 31 мая 1983 года:

Братск У-Идим
Увеличение з/платы по районному коэффициенту 40# 60#
Увеличение стоимости эксплуатации машин 5# 5#
Увеличение стоимости привозных материалов 
в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера Иркутской области 3,66# 2,88#
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Сметы составлены для здания с техническим подпольем для 
расчетной зимней температуры -46°С для г.Братска ж Усть-Илимска 
при следующих консруктивных решениях:

1. фундаменты -  ленточные.
2. Стены подполья -  сборные железобетонные панели.
3. Стены наружные -  керамзитобетонные однослойные панели толщи

ной 400мм, 480мм, высотой на этаж.
4. Стены внутренние -  несущие железобетонные плоские панели

толщиной 160 мм.
5. Перекрытия -  сборные железобетонные панели с круглыми пусто

тами толщ.220 мм.
6. Перегородки -  керамзитобетонные толщиной 80 мм.
8. Полы -  дощатые -  в жилых комнатах, коридорах и кухнях; в сан

узлах, на лестничных площадках -  керамическая плитка.
9. Кровля -  рулонная.
10. Лестницы -  сборные железобетонные.
11. Балконы ж лоджии -  с железобетонными экранами, плоскими,

лоджии -  с одинарным остеклением.
12. Окна -  с тройным остеклением (ГОСТ 16289-70).
13. Внутренняя отделка -  санузлы, кухня -  масляная окраска пане

лей на высоту 1,8м, рабочий фронт кухни 
-  глазурованная плитка, жилые помещения, 
прихожая и лестнично-лифтовый увел -  
клеевая окраска.

14. Наружная отделка -  щебень, втопленный в декоративно-защитный
слой.

15. Инженерное оборудование -  центральное отопление, холодное
и горячее водоснабжение, канали
зация, водостоки, мусоропровод, 
лифт, электрооборудование и слабые 
токи.
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О Б Ъ Е К Т Н А Я  О М Е Т А  № I
на строительные работы 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкоьянатными 
квартирами IA IA 1Б ГБ 2А 2А г.Братск

Б ценах, введенных с 1.1.84г. Сметная стоимость -  377,068 т.руб.
Нормативная условно- 
чистая продукция -  48,64 т.руб. 
Показатели по смете: 
стоимость на: I м2 общей приве
денной площади -  184,66 руб.
I  квартвдг -  6,98 т.руб.
I человека -  4,19 т.руб.

&№ Номера Наименование работ Сметная стоимость в тыс.руб. Технико-экономические
гш смет и затрат - - ' показатели___________

Строи- Мон- Обо- Meб. Проч. Всего в т.числе: НУЧП Наим. К-во Ст-тьтельн. таж. руд. и 
работ р-т инв.

затр. Основ. Экспл. 
з/пл. машин

ед.
изм.

ед.
изм.

ед.
изм.

з/пл.
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

1. Локальная Общестроительныв 
смета Л I работы

2. Локальная Вертикальный 
смета № 2 транспорт

о. Локальная Отопление 
смета № 3

4. Локальная Вентиляция 
смета № 4

5. Локальная Холодное 
смета № 5 водоснабжение

296,832 - -  296,832 10,309 4,652 30,074 м2 2042 145
4,501 - -  4,501 3,413 6,86 —f1—4,333 - -  4,333 0,472 0,022 1,105 5
1,324 - -  1,324 0,206 0,008 0,496 _г._ —Tf — i

1,167 - -  1,167 0,196 0,003 0,454 г
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I _2___________ 3____________
6. Локальная Горячее водо

еме та В 6 снабжение
7. Локальная Канализация 

смета Л 7
8. Локальная Водостоки 

смета № 8
9. Локальная Электроосвещение 

смета № 9 и электрообору
дование

10. Локальная Слабые токи 
смета № 10

11. Локальная Мусоропровод 
смета №11

12. Локальная Лифт 
смета №12

13. Локальная Обще строительные 
смета В работы ЭБ0-7

I-ЭБд-? у
14. Локальная Обонление Э%-7 

смета -  
£ 2-Э%-7

10____ 12 ТЗ 14

1,486 1,486 0,266 0,006 0,611 _и I
Й.575 - lS,575 0,812 0,052 1,997 _п_ —,f—. 6
0,171 “ 0,171 0,023 0,001 0,056 - - -

9,26 5,4 14,66 0,769 0,05 1,441 _п 7
- 1,071 -  -  - 1.Й71 0,282 0,048 0,584 I
0,909 - 0,909 0,055 0,091 0,293 _п_ _

3,168 6,625 9,793 0,943 0,203 2,058 _м _ 5

27,104 -  - 27,104 0,726 0,39 2,24 __п 13

1,142 - 1,142 0,162 0,005 0,373 _»| I

ВСЕГО по смете: 351,544 13,499 6,625 -  5,4 377,068 15,22 8,94 48,64 185

Заведующий Братским КО 
КБ по железобетону
Главный конструктор проекта
И. о.руководите ля сметной группы
Составила
Проверила w  1ч | -

В.Д.Якушевич
А.И.Сечейко

В. А. Прохорова 
инж. И.И.Чуващова 
и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

СР
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О Б Ъ Е К Т Н А Я  О М Е Т А  $ £
на строительство 9-этаяной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатшми квартирами 
ХА IA ГБ 1Б 2А 2А. г .Усть-Илимск

Сметная стоимость -  447,438 т.руб. 
Нормативная условно
чистая продукция -  53,99 т.руб.
Стоимость на:
I  м2 приведенной общей площади -  219,12 руб. 
I квартиру -  8,29 т.руб.

_ _ I человека -  4,97 т.руб.Составлена в ценах 1984 года

Номера Наименование Сметная стоимость в тыс.руб. Технико-экономическж
пп смет работ и затрат _,____________________________________________________________ показатели

Строи Мон Обо- Мебе
тельных таж РУД. ли и
работ ных инв.

_________р-т_
I 2 3 4 5 6 7
I.. Локальная 

смета J£ I
Обще строительные 
работы 360,0912. Локальная дополнительный

смета Л 2 вертикальный 4,763 - _ —

3. Локальная 
смета 1 3

транспорт
Отопление 4,425 - - -

4.
5.

Локальная 
смета Л 4

Вентиляция 1,352 - - -
локальная Холодное водо 1,195 _ _

смета № 5 снабжение

Цроч. Всего в т.числе: НУНН Наим. К-во Ст-ть
затр,» Основ.Эксп. 

з/пл. машин
един.
изм.

един.
изм.

един,
изм.

8 9 10 14 Тб

- 360,091 11,782 4,888 33,510 м2 2042 176
- 4,763 - 3,639 7,314 Н— ■~|Г— 2
- 4,425 0,539 0,022 1,256 2
- 1,352 0,235 0,008 0,564 Л И— т? Т

- 1,195 0,224 0,003 0,518 *^1Т— I
?
&
»
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4 ____ 10
6,. Локальная Горячее водо- 1,526 1,526смета № 6 снабжение ~ — 0,304 0,006 0,678 _Т|
7., Локальная Канализация 12,636 - - 12,636 0,928 0,055 2,270 —1f.смета $ 7 

Локальная Водостоки 0,172 - - - 0,172 0,025 0,002 _п_ — п-0,061
В, смета № 8 
9. Локальная Зяектроосвеще-

смета № 9 ние и электрообо 9,428 -  
1,149 -

5-4 14,828
1Д49Ю. Локальная 

I... смета №10
рудование 
Слабые токи

0,919
- 0,878

0,321
0,055
0,052

1,643
0,660 _Г1 —Tf îr

0,9191Г. Локальная Мусоропровод -  _ - - 0,0.62 0,095 0,315 и
смета №11 

12. Локальная Лифт ■ __ 3,386 6,625 - 9,911 1,069 0,207 2,287 — Т*.сметай 12
13. Локальная 

смета № I 
ЭЕэ-7

14. Локальная

Обще строительные 
работы ЭБд-7 33,309 - - - 33,309 0,878 0,416 2,499 — м— — ”.
Обопление 1,162 - - - 1,162 0,184 0,006 0,421 Т̂»

смета № 2
3%-?

ВСЕГО по смете: 421,55 13,863 6,625 5,4 447,438 17,429 9,454 53,996 w

З а в е д у ю щ и й  Братским 
КО КБ по железобетону
Гл.конструктор проекта 
И.о.руководителя сметной гр. 
Составила 
Проверила

В.Д.Якушевич
A. К.Сечейко
B. А.Прохорова 
инж. И. И. Чувашова
и. о.рук.гр.в .А.Прохорова

15

т

6

5

16

219

л.
о

и-
л
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С В О Д К А
объемов и стоимости строительно-монтажных работ 9-этажной блок-секции рядовой 
с одно-двухкомнатными квартирами IA IA 1Б 1Б 2А 2А для г.Братска

ЛЛ Наименование Ед. 
яп конструктивных изм 

элементов и 
видов работ

2 3

К-во Сметная стоимость,руб.

Пря
мые
эатр.

Накладные План. Всего 
расходы нак-я по г 

в % от 5 ,7 , 
ст-ти 
гр.5,7

% сумма

4 5 6 7 8 9

в т,числе;_______
Основн. Эксплуаи 
з/пл. машин

в т.ч .
______  _з/пл.____
’ То ”  II

Нормативная условно- 
чистая про.

Нак-е План-е 
расх..нак-я 
% от % от 
ст.гр. ст.гр. 
1 0 ,1 1  1 0 ,1 1

Всего 
по дан
ным гр.
ю ,  п ;
12,13

Уд  ̂ вес 
ст-ти 
вида р-г 
в % к 
общей 
ст-ти 
р-т по 
смете

12 13 14 15
I , Обще строительные работы

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
1. Земляные работы
2. Основания под

952 22,3 212 93 1257 Ш 807/87 523 404 1845
фундаменты и 
фундаменты 8957 _ П _ 1997 876 II830 171 298/133 267 206 942

3, Стены 7995 1783 782 10560 249 357/155 345 267 1218
4. Перекрытия 3655 815 358 4828 92 64/27 89 69 314
5, Перегородки ИЗ 25 II 149 13 х/~ 8 6 28
6. Проемы 69 II 15 7 91 I — I — 2
7. Полы 137 — П — 31 13 181 10 6 4 20
8, Лестницы 
в т.ч.м/конструкции 
9.. Прочие работы

420 ?1 41 552 II 15/7 15 II 52
(27)
616

11,8 (3)
137

(2)
60

(32)
813

(I)
13 ш

(2)
17

(I)
13

ИТОГО по "А" 22914 5106 2241 30261 671 1558/416 1271 980 4480

0,37

3,51
3,14
1,43
0,04
0,03
0,05
0,16
0,24
8,98

I
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3 4 5 6 7I _______ 2

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1. Стены а) наружные
2. б) внутренние
3 . Перекрытия
4. Крыша
5. Перегородки
6 . Окна и балконные 

двери
7. Двери
8. Полы
9. Лестницы

в т.ч.м/конструкции
10. Балконы и 

. лоджии
в т.ч.м/конструкции

11. Наружная отделка
12. Внутренняя отделка
13. Прочие работн

в т.ч.м/конструкции 
в т.с.сантехнические 
работы

15. Шкафы, антресоли, 
кладовые

ИТОГО по "Б”

ИТОГО по "А " и "Б"

Дополнительный
вертикальный
транспорт

39465 17,8 7025
42558 7575
33357 5938
9791 1743
13752 2448

16325 2906
II75I 2092
144X4 2566
3451 607
(П 4) I I ,8 (13)

3038 17,8 534
(П 8) 11,8 (14)
69 17,8 12
6878 17,8 1224
1424
(78)

It

IlT s
249
(9)

(33) 18,3 (6)

J3348 17,8 2376

209621 37295

232535 42401

3538 - -

8 9 ID II 12 13 14 15

3719
4011
3144
923
1296

50209
54144
42439
12457
17496

690
596
931
585
421

768/293
603/234
451/200
284/108
432/192

831
683
788
495
486

642
528
608
382
375

2931
2410
2778
1746
1714

14,91
16,08
12,60
3,70
5,19

1538
1Ю7
1358
325
(Ю)

20769
14950
18338
4383
(137)

340
790
2097
174
(4)

20/7

151/56 
100/36 
(7 /3 )

205
504
1281
156
(6)

158
389
989
121
(5)

723
I77S
4518
551
(22)

6,17
4.44
5.44  
1,30

286
(ID
6
550
134
(7)

3858
(143)
87
8652
1807
(95)

185

g >
2286
158
(3)

74/31
(8 /3 )

46/17
19/8
(6 /3 )

148

1329 
Ю 5 
(5)

114

1026
78
(4)

521
(28)
106
4687
360
(18)

1,15

0,03
2,57
0 ,54

(3) (42) (14) - (12) (6) (32) -

1258 16982 332 51/31 218 169 770 5,G4

19655 266571 9638 3094/1248 7259 5602 25594 79,15

21896 296332 10309 4652/1664 8530 6582 30074 88,13

4501 3413/1585 _ 6860 1,34
»

I



Типовой проект 125-045/1.2 Ш
М 

I 1 !
го 

| 1 1 1 1 1 1
со »Й>

1

7 8 9 10 II 12 13 14 15

М у соропровод 
Лифт

690
2159 : - - 909

3168
55
943

91/34
203/77

- - 293
2058

0,27
0,94

ИТОГО по I разделу: 238922 - 42401 21896 305410 1X307 8359/3360 8530 6582 39285 90,68

П. Сантехнические работы
Отопление 3383 4333 472 22/6 — — 1105 1,29
Вентиляция:
Холодное водоснаб-

1036 — — "" 1324
1167

206
196

8/3 — “ 496
454

0,39
0,35жение 912 _ _ — 3 — —

Горячее водоснаб-
I486 266 611 0,44жение 1160 _ — 6 — —

Канализация 9840 _ _ - 12575 812 52/21 - - 1997 3,73
Водостоки 135 - - - 171 23 I - 56 0,05
ИТОГО сантехнических 
работ 16466 - - - 21056 1975 92/30 - - 4719 6,25
ИЗ. Электротехнические работы
Электрооборудование 
и электроосвещение 7901 9260 769 5Cj/39 1441 2,75
Телефонизация 261 _ _ 321 48 — — 94 ОД
Радиофикация 255 - _ _ 412 164

3015
- - 303 0,12

Телевидение 
Заземление и ка

219 — — “ 286 57 — — 163 0,08
I / -нализация 37 - - 52 13 - - 24 0,01

ИТОГО слаботочные 772 - - - 1071 282 48/17 - - 584 0,32
ИТОГО по Ш разделу 8673 - - - I033I 1051 98/56 - - 2025 3,07
ВСЕГО по сводке: 264061 42401 21896 336797 14333 8549/3446 8530 6585 46029 гас$

Составил
Гл.конструктор проекта 

. И. о . рук. сме тной группы
инж. й. Чувашова Проверил:

A. И.Сечейко
B. А. Прохорова В.А.Прохорова SV

“



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

С В О Д К А
объемов и стоимости строительно-монтажных работ 9-этажной блок-секции 
рядовой с одно-двухкомнатныш квартирами IA IA 1Б 1Б 2А 2А

г .Усть-Илимск

Jfe№ Наименование 
ип конструктивных 

элементов и 
видов работ

Ед.изм. К-во Сметная стоимость, руб.
Пря- Накладные План. Всего в том числе: Нак-е
мне
затр.

расходы 
% сумма

нак-я по гр. 
в %от 5 ,7,8 
ст.гр .

Основн.&КСПЛ. 
з/пл. машин

расх. 
% от 

■ ст.гр
5,7 з/пл.по 

экспл.
10,П

. 5 6 7 8 II - 1 2 _ .

972 22,3 217 95 1284 126 819/99 539
12455 п 2777 1219 I645I 195 317/152 292
Ш 31 2482 1089 14702 285 380/178

67/30
3794887 _ т|— 1090 478 6455 106 99

165 37 16 218 14 I / - 9
70 16 7 93 I I
160 36 16 212 II — 6
558 — Ifw X2I 54 . 733 13 16/8 17
(29)
727

IiTs
22,3 162 Й>

(35)
960 Й}

3/2
17/8 (3)

18
31125 6938 3045 4IIQ8 765 1617/475 1360

Нормативная условно- уд>вес 
ттт" 'твгт ""2222212------ ст-ти

нак-х 
% от 
► ст.гр . 

10,II

по данр-т в % 
ным к общ. 
гр .Ю ,ст .в -т
П
13 ст.ед.и 

14 ~ ”  15~ '_____ 2_____________ 3_____ 4_
I. Общестроительные работы
А. ПОДЗШНАЯ ЧАСТЬ
Земляные работы 
Основания под фунда
менты и фундаменты 
Стены 
Перекрытия 
Перегородки 
Проемы 
Полы
Лестницы
в т.ч.м/конетрукции 
Прочие работы
ИТОГО по "А”

.13

4.р
е!
ь.

416
225
293
76
7
5
13

1900 0,32
1029
1337
348
31
2
22
59
(10)
63

4,10
3,67
1,6!
0,05
0,02
0,05
0,18
0,24

4791 10,25
i



Титовой проект I25-Q45/I.2 ЛО

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю  _ II 12 13 14 15
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

I . Стены а) наружные 45587 17,8
It * 8114 4296 57997 789 809/334 911 703 3212 14,47

2. б) внутренние 58010 10326 5467 73803 682 636/267 751 580 2649 18.41
3. Перекрытия 44958 — и— 8003 4237 57198 1064 480/229 880 679 3103 1427
4. Крыша II924 _ н _ 2122 1124 I5I70 669 299/123 552 426 1946 3,78
5. Перегородки I55I4 3117 1650 22281 482 459/219

21/8
563 414 1891 5,56

6. Окна и балконные двери 16254 __II 2893 1532 20679 389 234 180 824 5,16
7. Двери II783 2097 ШО 14990 902 100/40 571 441 2014 3,74
8. Полы 14674 _ и _ _ 2612 1383 18669 2397 159/64 1457 1125 5138 4,66
Э. Лестницы

в т.ч.м/конструкции 
Балконы и лоджии

4485 _ п _ 791 422 5698 198 106/42 173 134 611 1,42
10. Ш> 11,8

17,8 ш> а?> (137)
4277

(5)
211

(7/3)
78/35

(7)
165

(5)
127

(24)
581 1,07

II.
в т.ч.м/конструкции 
Наружная отделка $7Ш) 11,8

17,8
(14)
14

(Ю)
7 ^41) 8> (8/3) 8> (6)

27
(28)
123 0,02

12. Внутренняя отделка 7165 _ и _ 1275 675 9115 2613 48/19 1517 II7I 5349 2,27
13. Прочие работы 1645 288 155 2088 181 21/10 115 89 406 0,52

в т.ч.м/конструкции (77) 11,8 (9) (7) (93) (3) (6/3) (5) (4) (18)в т.ч*сантехнические
(35)работы

Шкафы,  антре соли,
18,3 (6) (3) (44) (16) — (9) (7) (32) —

К .
13300 55/35кладовые 17,8 2367 1253 16920 37 S 247 ISI 872 4,22

ИТОГО по "Б" 250743 44612 23628 318983 II0I7 3271/1425 8144 6287 28719 79,56
ИТОГО по "А” и"Б" 281868 51550 26673 360091 117 82 4888/1900 9504 7336 33510 89,81
Дополнительный вер
тикальный транспорт 3744 . 4763 _ 3639/181I 7314 7314 1,19
Мусоропровод 702 . — 919 62 95/38 — — 315 0,23
Лифт 2276 — - - 3286 ■ 1069 207/81 - - 2287 0,82
ИТОГО по I разделу 288590 51550 26673 369059 I29I3 8829/3830 9504 7336 43426 92,05



Типовой проект I25-045/I.2 ЛИ

I ___2 _________________3 _4_
П. Сантехнические работы
Отопление 
Вентиляция 
Холодное водоснаб
жение
Горячее водоснабже
ние
Канализация 
Водоотоки
ИТОГО сантехнических 
работ
Ш..Электротехнические работы
Эл.оборудование и 
эл.освещение 
Телефонизация 
Радиофикация 
Телевидение 
Заземление, канали
зация
ИТОГО слаботочные 
ИТОГО по Ш разделу:
ВСЕГО по сводке

5 6 7 8 9 10 II  - 12 13 14

3456 4425 539 22/6 1256
1058 - - - 1352 235 8/3 - - 564
933 - - - 1195 224 3 - - 518
II9I _ _ _ 1526 304 6 _ 678
9889 _ _ - 12636 928 55/24 - - 2270
135 - - - 172 25 2 - - 61
16662
[

- - - 21306 2255 96/33 - - 5347

7959 9428 878 55/43 1643
265 — — — 332 54 6/2 — _ 106
277 — — — 456 187 7/2 _ 343
229 - - — 307 66 38/18 - - 184 .
38 _ _ _ 54 14 I / - 27
809
8768 — — — 1X49

10577
321
П99 52/22

107/65
- -

2303

0,34
0,30
0,38
3,15
0,04
5,31

2,35
0,08
0,11
0,08
0,01
0,29
2 64

314020 51550 26673 400942 16367 9032/3928 9504 7336 51076 100

Гл.конструктор проекта 
И. о. руковод. сме тной группы 
Составил:
Проверил:

A. И.Сечейко
B. А; Прохорова

и. о. сщ инж. И. И. Ивашова 
°*рук.см.гр.В.А.Црохорова

{
т
\



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I
на общестроительные работы по 9-этажной блок-секции рядовой с одно- 
двухксмнатными квартирами IA IA ГБ ГБ 2А 2А ^

Основание: рабочие чертежи Сметная стоимость т .руб .
Составлена в ценах, введенных с 1 .1 .8 4 с . Нормативная условно-v

чистая продукция * fffeT .p y 6 . 
Показатели по смете: 4
Стоимость на 
I  м2 приведенной лдсхг 
общей площади пуб.
I  квартиру 5 5 / 4 7 '  т .руб.
I  человека v s /4о т.Ъуб.

Jaj£ Обоснование 
пп принятой 

единичной 
стоимости

I  _  : 2

Наименование ра
бот или затрат

3

ИЙ. К-во Стоимость единицы.руб. Общая стоимость, руб.
изм* Всего в том числе:________ Всего в том числе:

Бра- У- Основ. Зкспл. Бра- У- Основн. Экспл.
тск алии з/пл. машин тск Илим з/пл. мяшт

э/пл. з/пл.по
ПО ЭКС1‘Л. экспл.

4_ _  5 _  ^ 6 „  7 _  _  8 _  _  9 __ „  1С_ _  II_____ 12 13

НУЧП

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

I. 1-230
1-237
2S-I
29-8
к=1,05

I .  Земляные работы
Срезка растительного 
слоя с перемещением 
на 30 метров 
Ц=0,0338+0,0338x0,1+
+(0.0277+0,0277x0,1)х2

Л  м3 55 0,098 0,098
5

0,098/0 ,033

t

5 5 /2  5



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I  2

2. 1-56
II-I4  
к=1,15 
к=1,1

3. X-I75
22-14 
к=1,15 
к=1Д

4. i-954
73-8 
к=1,2

5. I-23I
Х-238 
23-2
23-9
к=1,1
к=1,05

3.дл.э.м.=(0,0118+
+0,00968x2)х1,05

Разработка экскаватором 
с ковшом вмеотждсстыо 
0,5 м3 грунта П гр. в
СТЗЗс1Л
4*0,132+0,I25xG,15 
Э.м.=0,12!эх1,15
З.пл.э.м.=0,052x1,1 м3 60
То же, с погрузкой в 
автосамосвалы 
4=0,156+0,148x0,15 
4=0,148x1,15
4=0,061x1,1 м3 595
Доработка вручную 
грунта П группы 
4=1,56+1,56x0,2
Оси. з/пл.=1,56x1,2 м3 30
Перемещение грунта П 
группы бельдозером в 
резерв на 30 метров 
4=0,0408+0,0408x0,1+(0,0323+
+0,0323x0,1)х2 
Э. шМ 0,0408+0,323x2) х 
х ! , 1

0,151

0,178

1,87

м3 90 0,1X6

7 о
О 10 тт ±4 13

о«у
0,151 0,0065 0,143/0,057 9 -  9/3 9

0,178 0,0076 G,17/0,067 106 106 5 ICI/4C 103

1,87 1,87 -  56 56 56 -  56

0,116 -  0,116/0,039 10 10 -  10/4 14
\
■■'ч
О?



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I 2 3 4 5
6 .  1-257 

31-2 
1-268 
31-13 
н=1Д 
к^1,05

Обратная засыпка грунта 
П гр.бульдозером с пере
мещением на 30 метров 
4=0,0189+0,0189x0,1+
+(0 , 0108+0, 0108x0, I )х2 
Э.м.=(0;0189+0,0108x2)х1,1 
Э.пл.э.м.=(0,00659+0,00378x2) 
х1,05 м3 72

7. 1-963 
81-2 

т.ч.р.З 
к=1,2

То же, вручную 
ц=0,46+0,46x0,2 
Основ. з/пл.= 0 ,46x1,2 м3 18

5 .  I-II85  
II8-II
к=1Д5
к=1,1

Уплотнение грунта П гр. 
пневмотрамбовкаш If 90

9. I-I74  
22-13 
к-1,15 
к=1.1

Погрузка растительного 
слоя экскаватором -  в 
авто само свалы 
З.м.=0,124x1,15 
З.пл.э.м.-Ю, 0515x1,1 W 55

: ; о .  с с ц  ш - х
стр.ЗЗ

Отвозка лишнего грунта 
ав т о с амо с валами на рас
стояние в 1 км =1,75 
т/мЗ
масса=1,75x650 . т 1138

6

0,045

0,55

0,116

0,13

0,52

7 8 II 12 13 Т4

0,045 — 0,045/0,015 3 3 -  3/1 3

0,55 0,55 10 10 10 - IG

0,116 0,074 , 10 0,042/0,0273 10 7 4/2 тт

0,13 0,0064 0,143/0,056 7 7 -  8/3 8
i

Ф

0,52 0,52 592 592 _ COO CQO ̂ г,.



Таловой проект I25-045/X.2 УШ

I 2 3 4
II . I-I89 

24-2
Ремонт и содержание 
дорог при транспорти
ровке грунта на I км 
ц=0,0053x2 м3

12. I-I95 Работы на отвале т?

ИТОГО по разделу; руб.
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на 5$ руб.

ИТОГО: руб.

Увеличение з/шгатн 
на 40$ 
на 60$

руб.

ИТОГО; руб.

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66$ 
на 2,88$ руб.

ИТОГО:
по г.Братску 
пс г.Усть-Илимску

руб.
руб.

6 7 8 9 10 II 12 13 14

0,011 0,011 - 0,009/0,003 7 7 _ 6/2 6
0,0132: 0,0132 0,0016 0,0113/0,0036 9 9 I 7/2 8
- - - 824 824 79 745/59 824

_  _ _ 37 37 37/3 37
37/3 37

- -  - - 861 861 79 782/62 861
79 782/62 861

— _  _ _ 57 84 3g 25/35 57
47 37/37 84

- -  - - 918 345 III 807/87 9X8
126 8IS/S9 945

- - - 34 27 - - -

_ _  _ _ 952 972 III 307/87 918
126 819/99 945

Ь



Типовой проект I25-Q45/I.2 УТИ

т 2 3 4 5 ЛD
П. Основание под фундаменты и фундамента

I. П-З Устройство песчаной
1-3 подушки под фундаменты м3 9,12 13,7

2. 7-2 Укладка блоков ленточ-
1-2 ных фундаментов весом 

1,5 тонны шт. 8 2,09
3. 7-3 То же, весом до 3,5т " 42 2,99

1-3
4. 7-4 То же, весом более

1-4 3,5т 4 3,99
5* зад

л.7.79
Стоимость фундаментных 
блоков весом до 5 тонн 
объем от 0,2 м3 до I м3 
из бетона М-150, длиной 
до Зм
ц=(60,7 -1 ,02)*47,6x0,16 
ц=(92,7-1 ,02j +47,GxO 116 м3 20,44 67,29

6. — Ц — То же, объемом более 
I м3
ц=60,7-1,02
ц=92,7-Х,02 м3 15,96 59,68

7. — ,1_ То же, объемом более 
I м3 из бетона М-200 м3 13,7 60,7

8. зсд То же., весом до 5т
л .7-80 объемом более I м3 м3 22,4 62,9

длиной более Зм из бетона М-200

7 8 9 . 10 II 12 13 14

17,4 1,62 - 125 159 15 - 15

2,09 0,5 1,59/0,57 17 17 4 13/5 17
2,99 0,76 2,23/0,79 126 126 32 94/33 126

3,99 0,99 3,0/1,06 56 56 14 42/1;5 56

99,ЗС - — 1375 2030 -  -

91,68 - - 952 1463 -  - -

92,7 - - 832 1270 -  - -

101 - 1409 2262 - т



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

Э. ЗСД _ Стоимость арматуры 
табл.± ст.кл.А-Ш

240x1,16 т 0,519 278,4

1с18 То лее, наг,В-1 
■320x1,16 т 0,03 371,2

II. Стоимость арматуры 
ст.кл.А-Ш т 0,835 240

12. - " - То же, кл.В-1 т 0,071 320
13. 7-1 

I -I
Установка опорных по
душек ОП-1 весом 
до 0,5т шт. 37 1,52

14. ЗСЦ
п.7.78

Стоимость опорных по
душек из бетона М-100 м3 
длиной до Зм 
ц=60,'7-1,02x2+47,6x0,45 
ц=92,7- I ,02x2+47,6x0,45

4,44 80,08

15. ЗСЦ 
табл.1

Стоимость арматуры 
ст.кл.А-1 
ц=220х1,45 т 0,0215 319

16. 6-16 
I-I6

Монолитная плита Ш-1 
2,2А из бетона М-200 м3 2,362 43,5

17. ОСИ ч.П Стоимость арматуры 
п.1У кл.А-Ш 
п.13

т 0,055 287

8 о. 10 II 12 13 14

278,4 -

371,2 -

240
320 -  -

1,52 0,37 1,15/0,42

112,08 -

319

52,9 1,0 0,77/0,23

287

144 144 - - -

II II - - -

224 224 - - -

23 23 - - -

56 56 14 43/16 57

356 498 - - -

7 п1 — - _

103 125 2 2/1 4

16 16 _

ё



Типовой проект 125-045/1.2 УШ -

I 2 3 4 5. 6 7
18.

п.±
То же, кл.А-1 т 0,066 263 263

19. 7-7 
1-7

Установка поддона шт. 
шахты лифта ШШ-18.19.7

I 7,59 7,59

20. ЗСД 
п.7-81

Стошостъ поддона 
из бетона М-200 весом 
более 5т м3 2,05 63,4 102

21. ^ Стошостъ арматуры 
кл.А-1 т 0,012 220 220

22. - н- То же, кл. А-Ш т 0,125 240 240
33. То же, закладных 

деталей т 0,0045 410 410
34. Металлизация зак

ладных деталей кг 4,52 0,17 0,17
25. - н-  

7-490 
36-1 .

Установка тумб Т-32-1 
весом 0,08т в шахте 
лифта шт. 2 1,78 1,89

36. ЗСД' 
п.7.76

Стошостъ тумб из 
бетона М-200 объемом 
0,032 м3 м3 0,074 94,8 127

37. ЗСЦ 
т .ч .т .:

Стошостъ закладных 
I деталей т 0,0084 410 410

4
0

С
О 1 2 1 Me таллизацил закладных 

деталей кг 3,42 0,17 0,17

8 9 10 II 12 13 14
- - 17 17 - - -

1,74 5,85/2,13 8 8 2 6/2 о

- - 130 209 - - -

- - 3 3 - - _

- - 30 30 - - -

- - 2 2 - - -

- - I I - - -

0,22 0,79/0,29 4 4 - 2/1

- - 7 q - -

- - 3 3 - - 1
to

_ I т _ _ сн}



Типовой проект I25-G45/I.2 УШ

1 2  3 4 5
29. 11-69 Заливка цементным

i I -З раствором в шахте
11-70 лифта тоящ.50?лм
II -4  ц=132+26х6

ц==136+27х6 100м2 0,0261
30. 7-572 Установка панелей

44-1- шахты лифта "россыпью"
-I .B  площ.до 6 м2 шт.

31. ЗСД Стоимость панелей из
п.9.126 бетона объемным весом
прим. 2500. ег/ м3 с расходом

стали 6 кг 
В-19.9-2 
В-19.9-3 
В-17.9-3 
ц==12,9+0,31x2
ц=1В,0+0,31x2 м2 -

32. 7-430 Укладка перемычек
33-5.,1- прогонов весом до

. -Т .8  1т шт. 23
33. ЗСЦ Стоимость прогонов

п.7.281 из бетона М-250 дли
ной
ц=£3-1,02
ц=Х36-1,02 м3 7,06

34. 7-446 Установка перемычек
38-10. весом до 0,3т шт. 34
1.8

6____

288

4,36

13,52

2,66

96,98

0,38

7 8 9 10 II  12 13 .14

298 8 8

18,62 - — — — - — -

2,66 I 1 ,28/0,46 61 61 23 29/11 52

134,98 - - 685 953 - - _

0,38 0,08 0,12/0,06 13 13 3 6/2 ои
t

*



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I 2 3 4 5 6
35. 8СЦ

T.I
Стоимость арматуры 
кл.А-1 т 0,03 220

36. ЗСЦ 
. п.7.76

Стоимость перемычек 
из бетона М-200 м3 8,401 94,8

37. ЦСЦ 
т.2

Стоимость арматуры 
ст.кл.А-Щ т 0,345 240

36. - " - То же, В-1 т 0,211 320
39. 6-16 

. I-I6
Монолитный участок 
УМ-1 из бетона М-200 м3 12,28 43,5

40. CCg
р*.1У
п.13

Стоимость арматуры 
кл.А-Ш т 0,571 287

41. 7-681 
49-3- 
-1.8

Установка шахт лифта 
весом до Зт (1ШГ-32.9-1)шт,. I 3,88

42. ЗСЦ Стоимость шахты дишта 
п.9.300 ШЛ-32.9-1 шт. I 81,3

ИТОГО по П разделу: руб, -
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 5% IT _

ИТОГО: руб

п 8 9 10 II 12 13 14

220 - - 7 7 - - -

127 - - 796 1067 - - -

240 - - 83 83 - - -
320 - - 68 68 - - -

52,9 1.0 0,77/0,23 534 650 12 9/3 21

287 - - 164 164 - - -

3,91 1,37 1,74/0,65 4 4 т 2/1 3

112 _ - 81 1X2 _ — _

- - - 8542 XI964 122 248/ 9(D ЗТ:

- - - 12 12 12/5 12/5 J_,v-
- - - 8554 11976 122 120/95 382

1
г»
1Л



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

2 3 4 5 6
Увеличение з/платы 
на 40% для Братска 
на 60% для У-йлима

руб.
РУ<5.

-

ИТОГО: для Братска 
для Усть-Илимска

руб.
руб.

-

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66%
2,88%

руб.
руб.

-

ИТОГО: 
по Братску 
по Усть-Илимску РУб.руб.

-

Щ. Стены
I . 7-546

43-1
Установка цокольных 
панелей до 12 м2 шт. 18 9,45

р Э Д
п.9.763

Стоимость цокольных 
панелей ЦР-32.18-3 шт. 8 150

3. тт То же, ЦР-32,6-1 шт. 2 46,4
п.9.759

4. ЭСЦ Стоимость цокольных
п.9.94 панелей длиной до Зм 

весом до 5т, несущие 
толщиной 40см 
ЦР-12.18-1д, ЦР-12.1В-2л 
ц=26,0-0,46+0,77-0,26 
ц=35,2-0,46+0,77-0,26 м2 8,448 26,05

7 8 9 10 II 12 13 14

87 49 38/33 87
- - - - 130 73 57/57 I3C
_ 8641 171 298/133 469

—1 I2IQ6 195 317/152 513

316
- — — — 349 — - -

8957 171 298/133 469
12455. 195 317/152 С Т  Г?DlsS

Т<Л  Т  
J - 1,7 3,19/1,13 170 182 31 57/20 О С*1

210 - - 1200 I68C - - -

65,5 _ - 93 131 - _ -

3^

35,25 220 298



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I 2 3 4 5 6
5. — — То же, самонесущие 

ЦРУ-12.18-1л 
4=26,0-0,46-0,26 
4=35,2-0,46-0,26 м2 4,54 25,28

6.
п.9.95

Тб же, ЦР31.18-1Л 
ЦР-31.18-2л 
4=26,7-0,46-0,26 
4=37,5-0,46-0,26 м2 п д 25,98

7. ЗСЦ Металлизация закладных 
деталей т 0,186 170

8. ЗСЦ
п .9.761

То же ЦР-31.18-1 
ЦР-31.18-2 шт. _ 145

окУ « ЗСЦ
п.9.753

То же, ЦР-12.18-1 
ЦР-12.18-2 ЦРУ- 
12.13-1 шт. 55,3

10. 8-13 
4-1 
ЗСЦ 
п.Ю5

Горизонтальная гидро
изоляция цементным 
раствором М 25 
4=25,2+33,0x3.1
4=25,2+35,1x3,1 Ю0м2 0,48 127,5

II . 8-27 Вертикальная гидро-
4-7 изоляция горячим битумом

за 2 раза поверхно
стей, соприкасающих
ся с грунтом " 1,95 92

7 _____ 8 ______9_ _ _______ IQ _ „ I I  _  _12 _ _13 _  _  14

34,48 -  -  115 157 -

36,78 -  -  288 408 -

170 32 32

2Q5 -  -  -

78.1 -  -  _ _ _ _ _

134.01 19,6 1,5/0,45 61 64 9 l / -  IQ

92 19,5 1,5/0,45 179 I7S 38 3/1 41



Типовой проект 125-045/1.2 Ш

I 2 3 4 5 6
12. 7-400 

36-1
Установка блоков стен 
подвалов массой до 
0,5т Д О . 322 1,78

13. 7-401 
36-2 .

То же, массой до 1т шт. 46 2,30

14. 7-402 
36-3

То же, массой до 1,5т YI 15 3,53

15. 7-403 
36-4

То же, массой более 
1,5т ГГ 29 4,48

16. ЗСЦ 
п.151

Стоимость блоков ив 
бетона М-100 объемом 
менее 0,3м м3 27,325 60,4

17. ЗСЦ 
п.153

То же, объемом от 0,3 
до 0,5 м3 м3 4,303 53,2

10. ЗСЦ 
П.155

То же, объемом более 
0,5 м3 м3 27,836 58,1

19. ССЦч.П 
пЛЗ

Стоимость арматуры 
ст,кл.А-Ш т 0,22 287

20. ЗСЦ Установка фрамуг Щ-10
прим.к (в заводских условиях) шд 9,6 0,61
табл, 2

21. транспортные и загото-
т .ч .т .5  вите льно-складские рас

ходы м2 0,72 0,31

7 9 10 II 12 13 14

1,89 0,22 0,79/0,29
2,41 0,3 1,09/0,4

3,67 0,47 1,63/0,6

4,65 0,61 2,03/0,74

91Д - -

38,9 - -

94,3 - -

287 - -

0,61 - -

0,31

199 212 25 88/32 ИЗ
106 XII 14 50/18 64

53 ■55 Г) 24/9 31

130 135 18 59/21 77

1655 2496 - - -

250 383 - - -

1617 2625 - - -

63 63 - - -

6 6 - -
t
ад
ъ>



'.Силовой проект I25-045/I.2 УШ

1 2 3 4 5 6 7

22. ССЦч,Л 
п.Г7

Стоимость фрамуг
м2 0,72 25,6 25,6

33. 8-59 
7-3

Армирование клад
ки стен подвала 
сетками т 0,278 196 196

84. 8/36 
5-4

Кирпичная кладка 
стенки толщ.25см 
под ЦР м3 0,35 65,9 99,0

сосо

<48 а
юсо Монолитные заделки 

стен подвала из бе
тона М-100)
ц=47,8-(40,G-38)x 
х !,0 2  
ц=57,2 -(49 ,8 -46 , 5) х
х !,0 2  . м3 4,75 45,15 53,83

26. 7-578 Установка фундамент-
44-3- ных панелей площадью
-1 .8  до 15 м2 шт. 3 5,05 5,05

87. ЭСЦ Стоимость панелей
п.9.127 ЦВ-58.2 .23-1(2)
прим.к толщиной.I6см
таб.9 с расходом стали
п.5 J.3 кг/м2, длиной

более Зм из бетона 
МЭОО
д=13,2+С,14x3+0, 31х
ц==19,3+0,14x3+0, 31x9 м2 24,12 16,41 22,51

8 9 10 II 12 13 14

- - 18 18 - - -

27,8 I , 38/9,41 54 54 8 - 3

2,1 0 ,81 /0 ,24 23 35 I - тJ-

- - 214 256 - - -

1,57 1,49/0,54 15 15 5 4/2 9

i

f

396 543



Типовое проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
28. ЗСЦ 

n.S.127__ if_
То же, ЦВ-58-2.21-1 
с расходом стали 
12 кп/м2
ц=13,2+0,14x3+0,31x8 
ц=19,3+0,14x3+0,31x8 м2 10,8 16,1 22,2 174 240

29. ЗСЦт.1 Металлизация заклад
ных т 0,074 170 170 - _ 13 13 _ _

30. 7-285 
37-1.

Установка соедини
тельных элементов т 0,133 363 363 92 8/2 ,4 48 48 12 I / - 13

31. ЗСЦт.1 Металлизация кг 133 0Д7 0,17 - - 23 23 - - -
32. 7-701 

51-I
Уплотнение стыков 
наружных стеновых 
панелей прокладка
ми м 51 0,435 0,435 0,0402 0,0008/0,0002 22 22 2 о

33. 7-707 
51-7

Герметизация сты
ков мастикой м 51 0,922 0,922 0Д1 0,206/0,0618 47 47 6 II /3 17

34. 7-714 
51-14

Чеканка и расшивка 
раствором швов м 51 0,0485 0,0485 0,0454 0.0031/0,009 2 2 о _ 2

35. 7-713 Окраска швов м 51 0,0242 0,0242 0,0054 0,0001/- I I - - -
36. ЗСЦ Надбавка за отдел- 

разд.Х ну цокольных пане- 
п .0.506 лей м2 73 1,31 1,31 96 96

Оч
, -



Типовой проект I25-G 45/I.2  УШ

1 2 3 4 5 ' 6

37. ЗСД Отделка плиточным 
разд.Х материалом
т.Б ц=Ю, 33+5+0,01 м2 73.3 5,94
0.602 
прим., 
т,часть ■ 
п .19,24 
Пр-нт 
06-II-G I 
п .4-033

38. ЗСЦ Окраска декоративно- 
разд.Х защитная наружных стен 
т.А 
0.142

м2 73

S9. ЗСЦ Отделка наружных стек 
разд.Х рельефным рисунком 
0.004

м2 73 0,55

ИТОГО по разделу Ш: РУ<5. -
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин
на Ъ% руб. _

ИТОГО: руб. -

Увеличение з-платы 
на 40% для г.Братска 
на 60% для У-Илимска

руб.
руб.

-

7 8 9 10 I I  12 13 14

.5 ,9 4

0,56 0 ,56 -  -

0,55 -  _ _ _ _ _

7583 10630 178 298/106 476

15 15 15/5 15

7593 10645 178 3 I 3 /I I I  431

115 71 44/44 I I 5
174 107 67/67 174



Типовой проект I25-045/I.2 УЖ
т 2 3 4 5 6 7

ИТОГО для Братска РУб. _
для Усть-Илимска руб. - -
Увеличение стоимости
привозных материалов 
на 3,66% руб.
на 2,88% РУб. - -
ИТОГО по Братску: 
ИТОГО по У-Илимску ,

руб.
руб.

-
-

1У. Перегородки
I. 7-448 Укладка плит перекры

2,84 2,8939-Х.
1.8

тий площадью до 5 м2 шт. 12

2. 7-451 То же, площадью до
39-1-
-1 .3

15 м2 " 25 4,20 4,26

3, 7-454 То же, площадью до
39-3-
-1.8

20 м2 " 2 5,24 5,32

4. ЗСЦ Стоимость плит йШтн-
п.9.859 тий Пб-32.8 шт. 4 38,8 58,2

5, То же, ПР-29.12 шт. 2 35,2 48,9
п.9.371

6. То же, ПК 4,5-64.12 шт. I 97,9 133
п.9.875

8 Оъ/ 10 II 12 13 14
__ __ 7713 249 357/155 606

I08I9 285 380/178 665

282
- 312 - - -

_ _ 7995 249 357/155 606

~ "
III3I 285 380/178 665

1,06 0,7/0,25 34 36 13 8/3 DT

1,58 1,22/0,44 105 107 40 3 I/II 71

1,74 1,55/0,56 ■ 10 II 3 3/1 6

- - 155 233 - - -

- - 70 98 - - -

98 133 _ _ _
а*
&



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 . 7
7.

п.9.383
То же, ПК.6-32.24-10 шт. 4 89,6 125

6.
И.9.381

То же, ПК6-32.12 шт. 4 44,6 62,9

оV • Стоимость панелей

10 .

п.9.216 перекрытий толщиной 
12см, массой до 5т, 
длиной 3,18, н/№=800 кг/м2 
(ИК6-32.Й4, Ж6-32.24-20,
ПК6-32.24-21. ПК6-32.24-22,
ПК6-32.24-23) 
ц=11,0+0,31-0,04-0,01
ц=15,3+0,31-0,04-0,01 м2 125,74 11,26 15,56

ЗСЦ То же, длиной 6,38м, 
п. S. 216 н/н=660кг Ай

Ж 4.5-64,24-(20)21 
ПК 4.5-64.12-5, ПК 4,5- 
64.24-26(27) 
ц=П,0+0,31-0,04+1,48
п==15,3+0,31-0,004+15648 м2 68,038 12,75 17,G5

: : х .  з с ц Металлизации закладных т 0 ,2 2 3 1 7 0 1 7 0

; : 2 .  7 - 7 0 7  
5 1 - 7

Герметизация стыков 
наружных конструкций 
панелей с перекрытиями пм 5 2 0 ,9 2 2 0 ,9 2 2

: : з .  7 - 7 0 1  
5 I - I

Уплотнение стыков про
кладками пм 5 2 0 ,4 2 4 0 ,4 2 4

1 4 .  7 - 7 Т 4  
5 1 - 1 4

Чеканка и расшивка 
швов раствором пм 5 2 0 ,0 4 8 5 0 ,0 4 8 5

8 _____ S____________ID _  _11 _  _12 _  13_____ 14
358 500 -

178 252 -

1416 1957 -

867
38

0 , 1 1  0 ,2 0 6 / 0 ,0 6 1 8  48

0 ,0 4 0 2  0 ,0 0 0 3 / 0 ,0 0 0 2  2 2  

0 ,0 4 5 4  0 ,0 0 3 1 / 0 ,0 0 9  3

1160 -
38 — — —

48 6 II /3 -ft

22 2 - о

3 2 2



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6
15. 6-179 Монолитные участки 

перекрытий из бетона 
М-200 м3 IД 5 75,4
ИТОГО по разделу 17 руб. -
Увеличение стоимости 
з^сплуатацш машин

руб.
ИТОГО: руб. -
Увеличение з/платы 
на 40% по г.Братску руб. 
на 60% по г.У-Илимску " -

-

ИТОГО по Братску: 
по Усть-Илимску

руб.
руб. -

Увеличение стоимости 
привозныхб материалов 
3,66% для г.Братска руб. 
2,88% для У-Йшшска

-

ИТОГО душ г.Братска 
для У-Ипимска сх

о. -

У. Перегородки
8-43
5-8

Перегородки армиро
ванные из кирпича 
керамического толщ, 
в 1/2 кирпича м2 6,96 9,02

7 8 8 10 II  12 13 14

86,0 - - 37 99 - - -
- - - 3489 4696 66 53/18 119

3 3 _ 3/1 3
- - - 3492 4699 66 56/19 129

34 36
V S v-.

34
- - - - 51 40 51
_ _ 3526 92 64/2п 156
— — 4750 106 67/30 173

I2S
- - - - 137
_ ш. _ 3655 92 64/27 156

4887 106 67/ЗС 173

13,40 0,74 0,77/0,023 31 120 7 I / - О



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

2 3 4 5
2. - п- То же, под плиту

Щ-9(10) в лестничном
узле м2 2,64
ИТОГО по разделу У: РУб-
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на 5% РУб.
ИТОГО: руб.
Увеличение з/платы 
на 40% г.Братск 
на 60% г .У-Йлшск

руб.
руб.

ИТОГО: г.Братск 
г . Усть-Илимск

руб.
руб.

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66% г.Братск 
2,88% г. Усть-Илимск

руб.
руб.

ИТОГО: г.Братск 
ИТОГО: г.У-шшмск

руб.
руб.

ТУ. Проеда
1. 10-107 

20-3
Установка дверного 
блока в тепловой 
узел и тех.подполье м2 1,6?

8 9 10 II 12 13 14

0,74 0,077/0,023 24 35 2 - 2
- 105 155 9 I / - 10

_ - _ _ - -

- - 505 155 9 I / - 10

4 4 д
- - - 5 5 - 5
_ 109 13 1/г 14
— — 160 14 I / - 15

- - 4

ИЗ
5

13 ц - 14
165 14 т/_ 15

0,67 0,13/0,04 4 4 i



Типовой п р оек т  I 2 5 - 0 4 5 / I .2 УШ

1 2 3 4 5 6

2 . ССЦ ч .П  
п .2 6 4

Стоимость блоков 
ДС 1 8 -8  (ДС 2 0 -8 ) м2 1 ,6 7 3 3 ,6

3 . ССЦ ч. I  
п .4 4 6

Стоимость скобяны х 
изделий для д вер ей к - т  I 6 ,9 9

ИТОГО по р азд ел у  
У1 • РУб. -
Увеличение стои м ости  
эксплуатации машин на 
%  р у б . .

ИТОГО: РУб. ~

Увеличение з/платы  
на 40% г  .Б р атск  
на 60% и .У -И далск

р у б .
р у б .

-

ИТОГО: г .Б р а т с к  
г .  Усть-Илимск

р у б .
р у б .

-

Увеличение стои м ости  
привозных м атериалов 
3,66%
2,88%

р у б .
р у б .

-

ИТОГО: для г .Б р а т с к а  
для  г .У ст ъ -Й л ш ск а

РУб-
р у б .

-

7 3 9 10 II 12 13 14

33,6 - - 56 56 - -

6,99 - - 7 7 - -

_ 67 67 I т

— - - 67 67 I - I

- - - -
I I

-
т

67
-  68

2 о— (О
69

0*йР
i

70

м
ь

ч
 

I
I

 
1

Н
Ь

Ч



Рядовой проект I25-045/I.2 УШ

2

I I -I I
I -I I

2. 11-69
И-З

3 4 5 6
УП. Полы
Подстилающий слой
из бетона M-IOG по грунту
на полы и перегородку, м3 2,47 42,2
Стяжка цементная толщ.
20мм 100м2 0,193 132
ИТОГО по разделу УП: РУб. -
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на Ъ% руб.
ИТОГО: руб. -
Увеличение з/платы 
на 60%

РУб.
руб.

-

ИТОГО:для Братска 
для г.Усть-Илимска

руб.
РУб. -

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66% ■ 
на 2,88%

руб.
руб.

-

ИТОГО для г.Братска 
для г .Усть-Илимска

РУб.
РУб.

В Q 10 II 12 13 14

1,62 - .104 126 4 - 4

15,5 1-02/0,31 25 26 3 - 3
- - 129 152 7 - 7

_ _ — - - —
- - 129 152 7 - 7

3 3 3
- - - 4 4 - 4

_ 132 10 _ 10
156 II — тт-i.i.

- - 5 4
_ _ 137 10 10- - - 160 II - II



Типовой проект I25-045/X.2 Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 - 14
УШ. Лестницы

I . 7-505
41-3

Уклада лестничных 
маршей весом до 1т шт. I 4,63 4,65 1,14 3/1,11 5 5 I 3/1 4

2. 7-503
41-2-1.8

То же, площадок ве
сом более 1т шт. -гJL 4,13 4,15 1,35 2,41/0,71 4 4 I 2/1 3

3. ЗСЦ
л.9.893

Стоимость марша 
ЛМ-10.12-1 о I 49,1 67,7 - 49 68 _

4,
п.9.895

Стоимость площадки 
ЯП-30.I7-I тг I 69,3 105 _ 69 105 _ _

5. 8-I3G
19-2

Укладка сборных ж/б 
ступенией по грунто
вому основанию м2 7,55 8,53 1,51 0,2/0,06

6. ЗСЦ
п.9.263

Стоимость ЛС-12 шт. - 6,54 8,23 - - - - - - -

7. 7-503
4I-2-I.8

Уклада плит Щ-3(Щ- 
-4) шт. I 4,13 4,15 1,35 2,41/0,71 4 4 I 2/1 3

8., ЗСЦ
2.230

Стоимость шщты ЦЦ-З 
(ВД-4)
ц=12,1-0,28+0,31 
ц=16,6-0,28+0,31 м2 4,035 12,13 16,63 49 67

9. 7-448
39-I-I.8

Установка плиты ПД-2 шт.1 2,84 2,89 1,06 0,7/0,26 3 3 т-L I / - 8
1
Ш
&>



Типовой проект I25-045/I.2 Ж

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 .1 3  _ 14

15. ЗСЦ 
п .9.224

Стоимость плиты Щ-2 
длиной до Зм, толщ.
Юсм
ц=10,3-0,37
ц=13,5-0,37 м2 1,5 9,93 13,13 15 20

IX. 7-503 
4 I-2 -I .8

Укладка шгяты ЦД-6 шт. I 4,13 4,15 1,35 2,41/0,71 4 3 I 2/1 3

12. ЗСЦ 
. п.9.257

Стоимость плиты 1Щ-6 м2 7,414 14,8 22,4 - ~ НО 166 - -

13. Разд.Х 
т.Б 
0-628

Надбавка на плитку 
керамическую ЛП-30.
I7 -I  ЦД-6 м2 11,76 1,37 1,37 _ 16 16 . _

14. ССЦ ч.1 
р.1 
п.147

Стоимость плитки 
площадь=11,76x0,9 м2 10,58 2,86 2,86 - ~ 30 30 - - -

15.' ЗСЦ т.1 Металлизация закладных кг 2,94 СД7 0,17 - “ - - - -
16. 9-46 

7-1
Установка стремянки 
в техподполье т 0,05 58 58 13,8 32,1 /11 ,8 3 3 I 2/1 3

17. ССЦ ч.П 
д .1975

Стоимость металлокон
струкций лестниц-стре
мянок
4=373+373x0,25x1,0075 т 0,05 457,87 457,87 23 23

18. 13-316 
69п.

Решетки ограждения 
стальные лестниц с

i
4НСОСНОВЫМ ПО;

п=7.48+1.35x0.12+0,05х
5ЮД5+6,08x0,25 , шл 1,6 9,17

и>

15 159,17 1,51 0 ,06 /0 ,02



Типовой проект I25-C45/I.2 УШ

I ___2 ________ 3 _________________ 4 _  5 ______ 6__ _
T9. 15-635 Окраска масляными лаками

165-4-30 поручня за 2 раза Ю0м2 0,013 36,4
ИТОГО по разделу УШ: руб. -
в т.ч.м/конструкций п _ -
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на 5%
в т.ч.м/конструкций W 6^ -

ИТОГО:
в т.ч.м/конструкций РУб.

руб. _

Увеличение з/платы 
на 40% 
на 60%

руб.
руб.

-

в т.ч.м/конструкций ЯУй. -

7

36,4

ИТОГО: г.Братск " 
г . Усть-Илимск. "
в т .ч -fivконструкций "
Увеличение с тошости 
привозных материалов 
3,66|
2,38%
в т.ч.мУконструкции

8 9 10 II 12 13 14

9,6 - - - - - -

- - 399 533 8 12/5 se
- - (26) (26) (I) (2/1) ts)

_ I I _ I / - I
— — - - - - “

_ 400 534 8 13/5
(2/1)

21
- - (26) (26) (I) (3)

5 3 2/2 5
- - - 8 5 3/3 Р

_ _
- - - (2) (I) ( I /I ) (2)

_ 405 II 15/7 26
— _ 542 13 IS/8

(2/1)
9Q

_ - (26)
(28)

16

(I)
ш

_ _ 15

ы (3/2)

- - ц ) (I) - - -

*«а



Типовой проект I25-045/1.2 УШ

т__ 2 3 4 5 б 7 8 9 IG II 12 13 14
ИТОГО.по г .Братску руб. 
до г.У-йшюку руб. 
в т.ч.ыуконструкции руб.

руб.
~ - - -

420
(27)

558
(29)

II .
13
ау,*./

15/7Щm
26
29
11!

. 11. Прочие работа
I . 7-452

39-2-1.
Укладка плит входа 

8 БД-8, Щ -9, ВД-10 
площадью до 15 м2 шт. 3 4,45 4,51 1,58 1,47/0,43 13 14 5 4/1 9

2. зсц
П.9.317

Стоимость длит входа 
массой до 5т, длиной 
более ЗиЛ м2 32,65 16,2 20,4 367 462

3. 3CSi
T.I

Металлизация заклад
ных деталей кг 3,24 0,17 0,17 - - I Т - --

4. 27-229
51-13

Основание под отмост
ку из гравия толщ.
100мм 100м2 0,52 171 200 1,67 4,77/1,46 8S 104 I 2/1 3

5. 27-218
27-223
51-2

Асфальтовая отмостка 
толк.25мм 
ц=404-74,5x2,5 
ц=403-74,5x2,5 0,52 217,75 216,75 4,9 12,7/4,82 ИЗ ИЗ 3 7/3 1C

6. 8-61
7-5

Установка решеток для 
вытирания ног т 0,012 353 355 . 23 S,32/1,3 4 4 — —

ИТОГО по разделу IX: г' - - - - - 587 698 о 13/5 22
t
-А



Типовой проект I25-Q 45/I.2 УШ

3 4 5 6 7
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 5% руб.

ИТОГО: руб.
Увеличение а/платы 
на 40/о руб.
на 60% руб.
ИТОГО: г.Братск руб.
г . Усть-Илимск руб.
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
39 66%
2,33% РУб.

РУб.
ИТОГО: для г.Братска " 
для г.Усть-Илимска "

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
I . Стены а) наружные

I . 7-558 Установка панелей
43-6 -1 .8  наружных стен площадью 

до ь м2 с поясной,лен
точной и пиленной раз
резкой в бескаркасно
панельных жилых домах 
ж общественных зданиях шт. 10 5,12

8 _____ 9____________ 10 .

I
588

6

594

22

616

I I 12 13 14

I - и - I
699 9 14/5 23

д 2/2 6
8 5 3/3 8

13 16/7 29
707 14 17/8 31

20 - - -

13 16/7 29
727 14 17/8 31

55 12 27
г»
t

1,18 1 ,47 /0 ,4 4  51 15/4



Типовой проект I25-045/I.2 Л1

I 2 3 4 5 6
2. 7-561 То же, площадью до 

43-7-1.8 16 м2 шт. 5 7,26
3. 7-549 То же, о разрезкой 

43-3-1.8 на этаж площадью до 
6 м2 шт. 54 . 7,22

4. 7-552 
43-4-1.5

То же, площадью 
до 15 м2 при разрезке 
на этаж шт. 16 8,85

5. 67-555 
43-5-1.8

То же, площадью до 
25 м2 шт. 46 10,8

6. ЗСЦ 
п.9?721

Стоимость наружных 
панелей НР-32.28-5 

НР-32.28-6 шт. 16 243
7. - " -  

п.9.779
Стоимость наружных 
панелей нр-62.28-2 шт. 9 374

8.
п.9.773

То же, НР-64.28-4(5) шт. 18 455

9.
П.9.728

То же, НРУ-12.28-3(4) шт, 18 106

10.
п.9.743

То же, НПР-64.14-1Б шт. 4 283

II . - н- То же, (HP-3I.28-2) шт, - 182
д .9.713

7 8 9 10 II 12 13 14

7,69 1,69 1,97/0,58 36 38 8 10/3 18

7,91 1,33 1,53/0,45 390 427 72 83/24 155

9,63 1,67 2/0,59 142 154 27 32/9 59

11,6 2,12 2,56/0,76 497 534 98 118/35 216

292 - - 3888 4672 - - -

438 - - 3366 3942 - - -

533 - - 8190 9594 - - -

128 - - 1908 2304 - - -

340 - - 1132 1360 - - -

220 _ _ _ \
>
ьй
i



Типовой проект 125-046/1*2 УШ

I 2 3 4 _  5 6 7  8
I 2. ЭСЦ То же (HP-3I.28-9) т  

п.9.61
12. ЗСЦ Стоимость панелей 

п.9.61 наружных стен длиной 
до 3,9м, толщиной 40 
см, массой до 5т 
плотность бетона 
ЮООкг/мЗ, самонесу
щие без проемов НПР- 
-32.14-2Б 
НПУ-12.Х4-ХА(2А) 
ц=32,3-0,46
4=38-0,46 м2

14. ЗСЦ То же, длиной до 3,9м 
п.9.61 несущие, без проемов 

для 1-5 этажей НР- 
-12.28-1(2) 
ц=32,3+0,77-0.26 
4=38+0,77-0,26 м2

15. ЗСЦ То же, для 6-9 эта- 
п.9.61 жей

4=32,3+1,43-0.26 
4=38+1,43-0,26 м2

16 ЗСЦ
п.9.62

То же, самонесущие 
без проемов, HP-64.IG-
4=32,6+0,26
4=39,3+0,26

204 245

38,08 31,84 37,54 -

65,6 32,81 38,51 -

52,48 33,47 39,17 -

9 10 I I  12 ХЗ 14

1212 1430 -

2152 2526 -  

1757 2056 -

1
м2 6,39 32,86 39,56 210 253

- 
rV

V



Типовой проект I25-G45/I.2 УШ

I - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

п?§.63
То же, весом более 5т
с проемами до 10 м2
НР-В4.28-22(23),
НР-64.30-2 для 1-5
этажей
ц=32,7+0,61
Ц=39,5+0,61 м2 143,06 33,31 40,11 4765 5738

18. -м- То же,;для 6-9 этажей 
БР-64.28-22(23) 
ц=32,7+0,61+0,77 
4=39,5+0,61+0,77 м2 104,64 34,08 40,88 3566 4278

19. ЗСЦТ.Ч.Т.1 Металлизация заклад
ных деталей т 1,455 170 170 - - 247 247 - - -

20. ЗСЦ
Стоимость заполняемых ) 
Оконных блоков

проемов в заводских условиях 
мп 832,7 0,66 0,66 - 550 550

т.ч.п .9
21. То же, балконных бло

ков МП 312,77 0,66 0,66 - 206 206
22. ЗСЦ 

т,ч.
Транспорт и заготови- 
телытогскладские расхо
ды: связанные с достав
кой комплектующих изделий 
блоки оконные м2 298,77 0,31 0,31 - 93 93
блоки балконные м2 83,16 0,25 0,25 - - 21 21 - - -  \



Типовой проект I25-045/I.2 Ш

1 _  _  2 _  _ _____ 3_________ 4 _  __5_____
23. оса

т х

Отделка наружно! по
верхности панелей и 
торцов угловых пане
лей м2 961,33

24. 7-707 
51-7

Герметизация стыков 
наружных стеновых 
панелей мастикой м 828

25. 7-701 
5I-I

Уплотнение.стыков 
наружных стеновых 
панелей прокладками м 828

26. 7-714 
51-14

Чеканка и расшивка 
раствором швов наруж
ных стеновых панелей м 828

27. 7-713 
51-13

Солнце занята гермети
зации стыков м 828

28. 7-709 Герметизация стыков 
коробок окон и бал
конных дверей со 
стенами 100м 10,6
ИТОГО по "а" руб.
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин

РУб.
ИТОГО по Братску 

по У-Илиму
РУб.

Увеличение з/платы

6_____ 7 ____8 ____9 __________ 10 _  _11 _  _12 _  13_ __ 14

1,31 1,31 -  -  1259 1259 - — —

0,922 0,922 0,11 0,206/0,0618 763 763 91 171/51 262

0,435 0,435 0,0402 0,0008/0,0002 360 360 33 V-  34

0,0485 0,0485 0,0454 0,0031/0,009 40 40 38 3/7 41

0,0242 0,0242 0,0054 -  20 20 4 4

88,4 88,4 10,4 20,6/6,18 937 937 НО 218/66 328
37758 43857 493 65I/I9S 1144

- -  33 33 33/10 33
- 37791 43890 493 684/209 1177

5
-К
ф



Типовой проект I25 -045/I.2  УШ

I 2 3 4 5 6
по районному коэффи
циенту на 40$ 
на 60%

руб.
РУб,

- -

ИТОГО: для Братска 
для Уоть-Илимска

руб.
руб.

-

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66% 
на 2,88%'

руб.
руб.

-

ИТОГО по г.Братску 
по г.Усть-Илиму

руб.
руб. -

б) внутренние
I . 7-573 Установка панелей 

44-1-Х .8 внутренних стен пло
щадью до 6 м2 в жилых 
и общественных здани
ях шт. 27 4,63

2. 7-576 То же, площадью до 
44-2-1.8 10 м2 шт. 54 5,03

3. 7-579 То же, площадью до 
44-3-1.8 15 м2 шт. 55 5,34

4. 7-582
44-4-1.

То же, площадью до 
8 25 м2 шт. 72 6,27

5. ЭСЦ
п .9.799

Стоимость внутренних 
стен В-55,25-1, В-55.25- 
-1с т т . 6 191

7 8 9 1 
1 

1 
1

р
\

I 
|

|м
 1 

ни
 

1 
1 

1 
1

12 13 14

_ 281 - 197 84/84 281
- - - 421 296 125/12 5 421
_ _* _ 38072 - 690 768/293 1458
- - - 443II 789 809/334 1598

_ _ _ 5393 ~ _ _
- - - 1276 -
_ _ _ 39465 69G 768/293 1458
- - - - 45587 789 809/334 1598

4,63 1,29 1,36 /0 ,73  125 125 35 37/20 72

5,03 1,45 1,59/0,47 272 272 78 86/25 164

5,34 1,57 1,78/0 ,53 294 294 86 98/29 184

6,27 2,11 2 ,03 /0 ,6  451 451 152 146/43 298

277 1146 1662

D
>
-> 7



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

I 2 3 4 5
6 _,f—

п.9.780
В-12.25-1 шт. 5

7. - " -  
п.9.784

В-14.25-3 шт. 18

8. ЭСЦ 
п.9.826

В-32.25-2 шт. 10

9
п.9.811

В-60.25-2 шт. 6

10.
п.9.820

В-60.28-3 шт. 4

II. зоц
п.9.126
црим.

Стоимость панелей 
внутренних стен толщи
нок 16см длиной Зм, 
массой до 5т из бетона 
М 250 с расходом стали 
4кг
90-12,25-1 
ц=12, §+0,14x2 
4=18,0+0,14x2 м2 11,9

12. ЗСЦ 
п.9.127

То же, длиной более Зм 
с расходом стали 4 кг 
ц=13,2+0,14x2 
ц^19,3+0,14x2 м2 113,03

13. - " - То же, с расходом стали 
6 кг
ц=13,2+0,14x2+0, 31x2 
ц=19,3+0,14х2+-0,31x2 м2 99,58

6 7 . 8 9 10 II 12 13 14
42,3 60,5 - - 212 303 - -

34 43,7 - - 612 787 - -

133 169 - - 1330 1690 - -

164 238 - - 984 1428 - -

190 274 - 760 1096 _

13,18 18,28 157 218 -

13,48 19,58 - 1524 2213 - - -

14,72 20,2 - 1466 2012 -



Типовой проект 125-045/1.2 Ш

I 2 3 4 5 6
14. ЗСЦ 

Б.9.128
То же, с.расходом стали
4кг, массой более 5т
4=13,3+0,14x2
ц=19,4+0,14x2 м2 404,99 13,58

15. Ш  
и.9.128

То же, расход стали 
5кг
11=13,3+0,14x2+0,31 
Ц=19,4+0,14x2+0,31 м2 105,9 13,89

16. То же, расход стали 
6кг
ц=13,З+О,14x2+0,31x2 
4=19,4+0,14x2+0,31x2 м2 107,83 14,20

17. ЗСД 
п.9.127

То же, длиной более 
Зм из бетона М-150, 
массой до 5т, с рас
ходом стали до 4кг м2 306,52 13,3

Ш. То же, с расходом 
стали 6кг 
4=13,2+0,31x2 
4=19,3+0,31x2 м2 62,24 13,82

19. ЗСЦ 
п.9.128

То же, массой более 5т 
с расходом стали 4кг м2 569,6 13,3

20. То же, с расходом ста
ли 6.кг

8 9 10 II 12 13 14

19,68 - 5500 7970 - “

19,99 - 1471 2117 - - -

20,3 - - 1531 2189 - - -

19,3 - - 4046 5916 - - -

19,92 - 860 1240 - - -

19,4 - - 7576 II050 - - -

20,02 747 1074 -

1
Jb.1C;

t



Типовой проект I25-G45/I.2 УШ

21. ЗСЦ 
п.9.830 Стоимость ВЭ-32.28.2- 

-I; пгт. 18 221
22. 7-688 

49-5-1.8 Установка вентиляционных блоков ИВБВ-9. 
28-3 шт. 108 2,31

23. ЗСЦ 
п.9.144 Стоимость вентиляци

онных блоков ИВБВ-9. 
28-3 м2 259,2 17,2

24. ЗСЦ 
табл.1 Металлизация заклад

ных ко 641 0,17
25. 7-285 

17-Г Установка соединитель
ных элементов 31 1,752 363

26. ЗСЦ 
табл.1 Металлизация соедини

тельных элементов т 1,752 170
ИТОГО по "б" руб. -

Увеличение стоимости 
эгрдлуатацш машин на

РУб.
ИТОГО: руб. -

Увеличение з/платы 
на 40% 
на 60% руб.руб. -

ИТОГО: г.Братск 
г . Усть-Илимск руб.

руб. -

7 8 9 I0_ II  12_ _13 14

288 -

2,32 0,69 1,32/0,39

21,4 -  

0,17 -  

363 -

170 -

5184 - - -

251 75 143/42 218

5547 - - -

ЗЮ9 - - -

636 - - -

170 - - -

56004 426 510/159 936

26 26/8 28
56030 426 536/167 962 *

356
170
256

67/67
100/100

сп
23 7 ° 
356 '

56386
596 603/234 
682 636/267

II9S
1318

3978

249

4458

109

636

298
40792

26
40818

237

41055



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I 2 3 4 5 6
У в е  личение стоимости 

привозных материалов 
3,662- руб. 
2,882 руб.

-

ИТОГО для г.Братска 
ИТОГО для г.З-йлимска

тб.
РУ<5- -

П. Перекрытия
I . 7-448

39-1-1.8
Укладка плит перекры
тий площадью до 5 м2 шт. 97 2,84

2. 7-451 То же, площадью до 15 
39-2-1.8 м2 шт. 229 4,20

3. 7-454 То же, до 20 .м2 шт. 18 5,24
4. ЗСЦ

п .9.859
Стоимость П6-32.8 шт. 39 38,8

5. t T _

п.9.860
То же, П6-32.Ю шт. 5 50,4

6.
п.9.881

То же, ПК6-32.12 шт. 37 44,6

7. _ П _

п.9.861
То же, П6-32.12-1 шт. 9 58,2

8. _ И _

п.9.883
То же, ПК6-32.24-10 шт. 36 89,6

7 8 9 10 II  12 13 14

“
-

1503
1624

- -
42558

58010
596
682

603/234 1199 
636/267 1318

2,89 1,06 0,7/0,26 275 2£0 ЮЗ 68/25 171

4,26 1,58 1,22/0,44 962 976 362 279/101 641
5,32 1,74 1,55/0,56 94 96 31 28/10 59
58,2 - 1513 2270 - -

75,7 - 252 379 - -

62,9 - 1650 2327 - -

85,9 - 524 773 - -

125 __ 3226 4500 _ _
1

<л



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I „  _  2 _______ 3 __________ .________4 ___ 5_______ 6_____ 7 __ _  8 _ _  9 ________ I0_ _ I I ,  _  12_ J 3 ______ 14
9. То же Шй, 5-64.12 шт. 9 97,9 133

п.9.875
1 0 . зсц

п .9.216

II .

Стоимость панелей пе
рекрытий толщиной 12см 
массой до 5т, длиной 
3 Д  8 н/н==800. кг/м2 
(ПК6-32.24, ПК6-32.24-20 
(21). ДК6-32.24-22(23) 
ШШ-Й2.24-29) 
ц=П, 0+0,31-0,04-0,01 
ц=15,3+0,31-0, СкМЗ, 01

ной 6,38мТо же, 
н/н^ббО кг/
Ш ,  5-64.12-5; 1Ж4,5- 
-64.24-20(21), ПК4,5- 
-64.24-26(27) 
ц=И,0+0,31-0,04+1,48 
ц=15,3+0,31-0,04+1,48

м2

м2
12. ЗСЦ Стоимость сплошных

д.9.233 плит перекрытия проле том 
Зм П/Hs^SO кг/м2, толщ. 
16см с отверстием (П4.5- 
-30.35-3) 
ц=13+0,61-0,05 
ц=18,1+0,61-0,05 . м2

1172,3 11,26 15,56

612,32 12,75 17,05

9,78 13,56 18,66
13. ЗСЦ То же, пролетом 3,18м 

п.9.234 толщиной 22см с отвер
стием (Д4,5-32.24-5) 
ц-13,3+0,61+0,31x6+0,06
ц=19,4+0,61+0,31x6+0,06 м2 28,105 15,83 21,93

881 1197 -

13200 I824I

7807 I044D

133 182 -

445 616



Типовой проект I 2 5 -0 4 5 /I .2 УШ

I  2 _  , 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14

14 . а д  
п .9 .2 34

То же, н /н=970 к г/м 2  
с отверстием (П 8 -3 2 .2 4 -2 ) 
4 -1 3 ,3 + 0 ,61 + 0 ,3 1 x6 +
+0,15
ц -1 9 ,4 + 0 , 61+0,31x6+
+ 0,15  м2 3 ,4 2 15 ,92 22 ,02 54 75

15. а дT.I Металлизации заклад
ных т 1 ,921 170 . 170 - - 327 327 - -

16 . а д
6-90  
п .36 .38

Монолитные участки 
по плитам перекрытия 
(вашли) из бетона 
М-100
ц=47, 8 - ( 4 0 ,6 -3 8 )х 1 ,02  
ц=57,2 - ( 4 9 ,8 - 4 6 ,5 ) х 
х 1 ,0 2 м3 2 ,5 2 4 5 ,15 53 ,83 114 136

1 7 . 7-701 
5 I - I

Уплотнение стыков пе
рекрытий по периметру 
здания прокладками 
на клею 100м 4 ,8 2 4 3 ,5 4 3 ,5 0 ,0 2 0 ,0 8 /0 ,0 2  210 210

il
Йо*

18. 7-715 
51-15

Промазка и расшивка 
снизу швов панелей 
перекрытия TJ 9 ,6 7 1 7 ,6 17 ,5 _ . 170 170 169 169

ИТОГО по П разделу: ру б. - - ~ - 31837 43195 665 375 /136  1040

Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на Ъ% ■■ р у б . _ _ 19 IS 19 /7  19

ИТОГО: р у б . - - - 31856 43214 665 3 9 4 /143  1059



Типовой проект 125-045/1.2 УЗЛ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
Увеличение s/платы 
ва 40% руб. 
на 6ф руб.

- - - - - 323
485

266
399

57/57
86/86

323
485

ИТОГО для г.Братска 
ИТОГО для У-Илшска РУ?-руб. -

-

-

- 32179 931 451/200 1382 
43699 1064 480/229 1544

Увеличение стоимости 
привозные материалов 
3,66%
2,88%

РУ$.
руб.

- - - - 1178
1259

ИТОГО для г.Братска 
ИТОГО для г.У-Илимска

руб.
руб. -

- -
-

33357 931 451/200 1382 
44958 1064 480/229 1544

Ш. Крыша
I. 7-424

38-3-1.8
Укладка чердачных 
балок весом до 1т 
БЧ-20,ЭД-16 шт. 17 1,60 1,60 0,65 0,79/0,3 27 27 II 13/5 24

2. ЗСЦ
п.7.280

Стоимость балок длиной 
до 2,5м, объемом до 
0,3 м3 из бетона MI00 
ц=104-1,02х4 
ц=136-1, 02x4 м3 3,16 99,92 131,92 316 417 ч

V I

3. ЗСЦ
Т.Ч.Т.1

Стоимость арматуры 
ст.кл.А-1, т 0,055 220 220 - - 12 12 _ -

*
i

4. То же, ст.кл.В-1 т 0,0123 320 320 - - 4 4 - - -
5. 8-36

5-4
Кирпичная кладка для 
ощрания пжт покрытия м3 1,19 65,9 99,0 2,1 0,81/0,24 78 IIS 2 I / - 3



Типовой проект 125-045/1.2 УЩ

I 2 3 4 5 6
6. 6-16 

I -I6
Стены монолитные из бе
тона М-200 толщиной 
200мм (Ж -1 ,2 ,3 ) м3 1Д 43,5

7. ЗСЦ 
т .ч .т .1

Стоимость арматуры 
ст.кл.А-Ш кг 39г96 0,287

8. То же, В-1 кг 14,21 0,32
9. 12-289 

9-6
Пароизоляцш оклеен
ная из рубероида 
ВЛ-350 в I слой 100м2 2,9 56,1

10. 12-288 
9-5

Утепление покрытий 
гравием керамзитовым 
М-400 10-20Ш м3 78,33 40,8

I I . 7-466 
39-7-1.8

Установка плит покры
тия площадью до 5 м2 
в жилых зданиях шт. 19 1,48

12. 7-469 То же, площадью до 
39-8-1.8 10 м2 шт. 9 1,86

13. 7-472 То же, площадью более 
39-9-1 .8  То же, площадью более 

10 м2 11 4 2,47
14. ЗСЦ 

и .9.159
Стоимость ребристых 
плит покрытия, длиной 
3,18м н/н=600 кг/м2 
приведенной толщиной 
12 см (ПА-Ш)

1 ,5 x 3 ,2

7 8 S 10 I I  12 13 14

52,9 1 ,0 0,77 /0 ,23 83 101 2 X /- 3

0,287 - I I IX - - -

0,32 - - 5 5 - - -

56,1 10,7 1 ,3 /0 ,39 163 163 31 4/1 35

48,7 1,17 1,08/0 ,32 3196 3815 92 85/25 177

1,49 0,53 0,77 /0 ,29 28 28 10 15/6 25

1,87 0,68 1/0 ,38 17 17 6 9/3 15

2,48 0,87 1,28/0 ,48 10 10 3 5/2 8
i
<Л<л



Типовой проект I25-G45/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II  12 13 14
Ц=8,49+0,31x4-0,12 
ц=П, 640,31x4-0,12 м2 71,1 9,61 12,72 - - 683 904 - _

15. ЗСЦ 
п .9 ,159

То же, длиной 3,58 
ПА-Ш
1,5x3,6
1^=8,49+0,31x4-0,07 
ц=И, 6+0,31x4-0,07 м2 10,66 9,66 12,77 - 103 136 -

16. То же, длиной 3,18 
^ и в^ .тол щ .П  см

3x3,2
ц=8,49+0,31x3-0,12 
ц=П, 6+0,31x3-0,12 м2 47,4 9,30 12,41 441 588 -

17. То же, длиной 3,18м, 
привел. толщ. 13см с 
отверстием ( ПА-Ш

-1 (2 ) 1,5Х3’ 2
ц=8,49+0,61+0,31x5-0,12 
13=11,6+0,61+0,31x5-0,12 м2 12,16 10,53 13,64 128 166 -

1 8. То ж , длиной 3,58 ом 
привед.толщ.Г7см с от
верстием ДА-Ш _ рц(рд )

3x3,6
ц=8,49+0,61+0,31x9-0,07 
ц=11,6+0,61+0,31x9-0,07 шт. 2 67,8 92,0 136 184



Типовой проект 125-94о /1.2 УШ

I -  2 _ . 3 4 5 6
19. ЗСЦ I 

. п.78
Стоимость ПА-1У  ̂

1,5x6
шт. 2 67,8

20. ЗСЦ 
. п.1-82

Стоимость плиты 
ПГ-1А-1Ут шт. 2 124

21. - " -T.I Металлизация закладных 
деталей, кг 19,52 0,17

22. 7-467 Установка лотковых плит 
покрытия толщиной более 
16см площадью до 15 м2, 
длиной до 6м шт. 16 1,67

23. ЗСЦ 
п.7.203

Стоимость лотков из 
бетона М-200, длиной 
более Зм м3 5,12 92,9

24. ЗСЦ. Т.Ч.Т.1 Стоимость арматуры 
ст.кл.А-1 т 0,174 220

25. То же, ст.кд.А-Ш т 0,161 240
26. То же, ст.кл.В-1 т 0,038 320
27. 12-299 Цементная стяжка по

12-300 дну лотка для создания 
уклона.со средней тол
щиной 65мм 
ц=7?,8+4,27x50 
ц=81,2+4,27x50 
О. з .пл.=7,64+0,03x50
Э.м._ 0,74+0,05x50
з.пл. О,22+0,02x50 100м2 0,163 291,3

7 8 9 10 П  12 13 Ш -

92,0 - 136 184 - — -

167 - 248 334 - - -

0,17 - 3 3 - -

1,68 0,53 0,96/0,28 27 27 8 15/4 23

131 - 476 671 - - -

220 - 38 38 - -

340 - 39 39 - -
320 - 12 12 - -

i
V)
1

234,79,14 3,24/1,22 47 - 48 I j j -



ТИловой лроект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6
28. 7-663 

. 47-9-1.8
Укладка прижимных кам
ней весом до 0,5т шт. 34 1,36

29. ЗСЦ 
п .9.307

Стоимость егоидимных 
камней из бетона М-200 
длиной до м3 2,32 ИЗ

30. ЗСЦ 
. т.ч .т .1

Стоимость арматуры 
ст.кл.А-1 т 0,048 220

31. То же, ст.кл.В-1 т 0,044 320
32. 12-299 

12-300
Цементная стяжка по 
плитам покрытия тол
щиной 10мм 
ц=77,8-4,27x5 
д-81,2 -4 ,27x5 
О.з/пл.- 7 ,64-0,03x5 
Э.м.^0,74+0,05x50 
3/дл. ssO. 22+0,02x50 100м2 3,105 56,45

33. 12-176 
2-6-2

Кровля рулонная из 
4^х слоев рубероида 
с защитным слоем из 
гравия на битумной 
мастике для здания 
шириной 12м м2 310,5 3,63

34. 12-277
8-2

Овделка фасадных из 
оцинкованной кровель
ной стали без водо
сточных труб К М  13,51 9,51

7 9 1 0  I I  1 2  1 3 14

1,38 0,34 0,43/0,12 46 47 12 15/4 .27

145 - 262 336 - -

220 - II II -  ■
320 - 14 14 -  - —

5 9 ,8 5  7 , 4 9 0 , 4 9 / 0 ,1 2  1 7 5  1 8 6  2 3 2 / - 25
i

< J |
CP

?i

3 ,6 8  С , 55 0 ,1 5 6 / 0 ,0 4 7 1 1 4 3  1 1 4 3  X 7 I 4 8 / 1 5 2 1 S

9,51 2,3 0 ,01 /- 128 128 31 31



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 S 10 II 12 13 14

35. 7-691 Установка вентшахт 
49-6-1.8 массой до 2,5т шт. 10 4,35 4,36 1,37 2,6/0,77 44 44 14 28/8 40

36. зсц  
п * 9 .3X2

Стоимость вентшахт 
из бетона М-100 м3 6,94 85,9 131 - - 596 909 - - -

37. ЗСЦ
. Т.Ч.Т.1

Стоимость арматуры 
ст.кл.А-1 т 0,064 220 220 _ - 14 14 - - -

38. То же, от.кл.В-1 т 0,137 320 320 - - 44 44 - - -

со (£> 1 3 1 Стоимость закладных 
деталей кг 12,8 0,410 0,410 - - 5 5 - - -

40. Металлизация заклад
ных деталей кг 12,8 0,17 0,17 - - 2 2 - - -

41, 7-445 Укладка перемычек 
38-10-1.8 весом до 0,3т шт. 8 0,34 0,34 0,08 0,15/0,06 3 3 I I / - о

42. ЗСЦ 
п.7.76

Стоимость перемычек из 
бетона М200 длиной до 
Зм массой до 5т м3 1,28 94,8 127 _ 121 163 _ _ _

43. ЗСЦ 
т.ч.т.1

Стоимость арматуры 
ст.кл.А-ИГ т 0,15 240 240 - - 36 36 - - -

44. - " - То же, кл.В-1 т 0,03 320 320 - - 10 10 - - f

45. 7-285 
I7-I

Установка соединитель
ных элементов т 0,056 363 363 - - 20 20 - -

3
i

46. ЗСЦ
T.I

Металлизация соедини
тельных элементов т 0,056 170 170 _ 10 10 „



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

3 4 5 6 7 8 9 10 II  12 13 14
ИТОГО по разделу Ш: руб. - - - - 9235 II28I 418 241/73 659
Увеличение стоимости
эксплуатации машин 5% РУб. - - - - 12 12 12/4 12
ИТОГО:. РУб. - - - - 9247 II293 418 253/7? 671
Увеличение з/платы
на 40% руб. _ _ _ 198 167 31/31 198
на 60% руб. - - - - - 297 251 46/46 297
ИТОГО: г.Братск руб. _ _ _ 9445 585 2S4/I08 869
г.Усть-йяимск руб. ~ - - - - II590 669 299/123 968
Увеличение стоимости привозных материалов 
на 3,66% руб. 346
на 2,88% руб. - - - - - 334 '
ИТОГО: для Братска руб. _ _ _ _ 9791 585 284/108 369
для Усть-Илимска руб. - - - -■ - 1X924 669 299/123 968
1У. Перегородки

I. 7-623 Установка крупнопанель- 
4 6 -I-I .8  ных перегородок площадью 

до 6 м2 шт. 180 3,24 3,24 0,86 0,77/0,29 583 583 155 139/52 294
2. 7-626

46-2-1.
То же, площадью до 6 

,8 м2 шт. 36 3,6 3,6 1,01 0,98/0,36 130 хзо 36 35/13 71

оСтоимость изделий
3. а Ь в 1И-13-1 шт. 18 41,3 55,2 - 743 994

С ?



Типовой проект 125-045/1.2 УД]

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 II 12 13 14
4. 1Ш-30-1 шт. 18 68,6 91,6 1235 1649

9.843
5. Ш-30-2. шт. 18 50,8 67,9 _ 914 1222 —

■ 9.844
6. ЗСЦ

Изделия caнкaбин,<poccипыo,,
п.9.837 ПП-15-2, ГШ-15-4 шт. 36 33 44,1 - 1188 1588 - -

7. БП-6-2 шт. 36 13,5 18,1 486 652
п.9.832

8. ПП-18-1 шт. 18 41,3 55,2 _ __ 743 994
п.9.838

9. ЗСЦ Стоимость перегородок
п.9.102 длиной до Зм, толщиной 

0,08 из бетона М-150
с расходом с талидо 4
кг/м2 (ПП-13-2, ПП-18-3) м2.270 8,82 11,4 - - 2381 3078 - - -

10. 7-678 Установка сантехподцонов шт. 54 5,02 5,17 0,52 1,49/0,58 271 279 28 80/31 108
49-2-1.8 (

II. ЗСЦ Стоимость сантехподцо- - А .

п .9.326 нов массой до 5т длиной
до Зм м2 206 8,61 11,0 - - 1774 2266 - -

12. 7-707 Герметизация стыков
88/2751-6 поддонов и кабин 100м 4,29 92,2 92,2 II 20,6/6,18 396 3S6 47 135

13. 7-701 Уплотнение стыков
5I-I прокладками 11 4,29 43,5 43,5 4,02 0,08/0,02 187 187 17 - 17



Типовой проект 125-045/1.2 Ж

I 2 3 4 5 6
14. 7-681 

49-3-1.8
Установка объемных 
элементов шахт лифтов 
весом до 2,5т шт. I 3,88

15. 7-684 То же, весом более 
49-4-1.8 2,5т шт. 8 4,64

16. зсц
п.9.299

Стоимость объемных 
элементов шахт Ш-32- 

28А шт. 8 226
17.

п.9.300
То же, Щ-32-9А шт. I 81,3

18. ЗСЦ Металлизация закладных кг 321 0,17
19. 8-43 

5-8
Перегородки армирован
ные из кирпича керами
ческого толщиной в 
1/2 кирпича м2 . 6,29 9,02
ИТОГО по разделу 1У: руб. -
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин

РУб.
ИТОГО: руб. -
Увеличение з/платы 
на 40% 
на 60%

руб.руб. _

ИТОГО для г.Братска 
для Уоть-Ижмска

руб.п -

7 8 S 10 II 12 13 14

3,91 1,37 1,74/0,65 4 4 I 2/1 3

4,69 1,49 1,91/0,7 37 38 12 15/6 27

304 - 1808 2432 - - -

112 - - 81 112 - - -

0,17 - - 55 55 - - -

13,4 0,74 0,077/0,0331 57 84 5 _ 5
— “ 13073 16743 301 359/130 660

S

£
- - - 18 18 - 18/7 18 ,
- - ~ I309I 16761 301 377/137 678

175 120 55/55 175
- - - - 263 181 82/82 263

13266 421 432/193 853
17024 482 459/219 941



Типовой проект I25-Q45/I.2 УШ

1 2 3 4 5 6
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66% 
на 2,88%

руб.
РУб.

-

ИТОГО; для Братока; 
для Усть-Илимска руб.

руб. _

У. Окна и балконные 
двери

I. 10-103
19-2

Установка подоконных
досок при высоте проема
до 2м м2 проема 298,8 0,96

2. ССЦч.П
п.358

Стоимость подоконных 
досок толщиной 34мм 
ИД-14-15 м 130,5 1,38

3. ССЦч.П
п.361

То же, толщиной 
42мм ЙД-22-15 м 79,2 1,58

4. ССЦч.П
п.68

Стоимость оконных бло
ков И08РС 04.11 

ИОЗРС 04,14 м2 1,07 44,6
5.
6.

_ Т 1 _

п.72
__ и _

п.82

То же, ОКРС I8.G9A 
То же, ОЗРС 15Л2Ф

м2
м2

24,64
91,26

28.7
34.8

7.
п.83

То же, ОЗРС 15-14Ф м2 72,72 32,4

7 8 9 10 II 12 13 14

486

“ 13752
490

421 432/192 853
_ - - - 17 514 482 459/219 941

0,96 0,34 0,03/0,01 287 287 102 9/3 III

1,38 - 180 180 - - -

1,58 - 125 125 - - -

44,6 - 48 48 —

i
©Ъ_ О-'

28,7 - 707 707 - -
1

34,8 - 3176 3176 - - -

32,4 - 2356 2356 - _ -



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
8. То же, 03РС 15.21Ф м2 109,1 31 31 - 3382 3382 - - -
9. ССЦч.П 

п.212
Стоимость балконных 
блоков дверных с трой
ным остеклением БЗРС 
22.07, БЗРС 22.07л м2 83,16 35,7 35,7 2969 2969

10. 15-709 Остекление оконных 
201-2-36 блоков Змм стеклом м2 проема 298,86 4,13 4,13 0,403 0,023/0,007 1234 1234 120 7/2 127

II. 15-ЧВ7 То же, балконных 
201-5-37 блоков м2 83,16 2,37 2,37 0,255 0,013/0,004 197 197 21 I / -

12. ССЦч.П 
п.493

Стоимость наличников 
шириной 74мм МП 158 0,34 0,34 - 54 54 - - -

13. ССЦч.1 
п.430 
п.413

Стоимость приборов для 
трехстворных окон с 
форточкой 
ц=£,08+6,4х0,5 к-т 36 CD го со 6,28 226 226

14. - " -  
п.428

То же, двухстворных 
с форточкой 
ц^,2+4,4х0,5 к-т 90 4,4 4,4 — _ 396 396 — i

15. > -  
п,424 
п.468

То же, одностворных 
без форточки 
ц=0.88+1,82x0,5 к-т 16 1,79 1,79 _ _ 29 29 _

$
\

16.
п.424
п.406

То же4 для балконных 
дверей
ц=2,41+5,65x0,5 к-т 54 5,24 5,24 .  _ 283 283 „ _

ИТОГО по разделу У: РУб. - - - 15649 15649 243 17/5 260



Типовой проект I25-G45/I.2 УШ

1 2 3 4 5 6
Увеличение стоимости
эксплуатации машин 5% РУб. -
ИТОГО: РУб. -
Увеличение з/ллаты
на д а

РУб.
руб.

-

ИТОГО для г.Братска 
для г . Усть-Илимска

руб.
РУб.

-

Увеличение стоимости 
Привозных материалов
3 ,66/ь 
2,38#

руб.
р уб .

-

ИТОГО: для г.Братска 
для Усть-Илимска

руб.
РУб.

-

У1. Двери
I. 10-105 

20-1
Установка наружных 
дверных блоков до 3 м2 
в каменных стенах м2 12,52 1,48

2. 10-105 
20-1 
т.ч .т .1

Установка пружин 
ц=0,55х0,32 м2 12,52 0,18

3. Пр-нт 
09-01 
п.191 
(69г)

Стоимость пружин 
ц=3,27х!,2о 4,09шт. 5

7 8 9 10 II 12 13 14

I I - X/- I

15650 15650 243 18/5 261

99

15749

576

16325

1,48 0,55 0,35/0,11 19 

0,18 0,18 -  2

4,09 -  20

97
149 146

2/2
3/3

99
149

340
15799 389

20/7
21/8

360
410

455 - _

340
16254 389

20/7
21/8

360
410

19 7 4/1 II

2 2 -

jо-  ^  
VI
1

20



Типовой проект 125-045/1.2

I. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
4. 10-107

20-3
Установка внутренних 
дверках блоков площадью 
до 3 м2 м2 457,74 2,18 2,18 0,67 0,13/0,04 998 998 307 60/18 367

5. 10-140
26-1

Конопатка паклей двер
ных коробок в стенах м2 НО 1*4 1,4 0,2 - 154 154 22 - 22

6. 15-929
201-6

Остекление дверных 
одинарных полотен Змм 
стеклом м2 55,95 2,17 2,17 0,478 0,014/0,004 I21 121 27 I / - 28

7. ССЦч.П
п.247

Стоимость дверных 
блоков ДН-20-4,8-13 м2 7,98 22,1 22,1 - - 176 176 - - —

8.
п.255

То же, ДН-20-9-16с м2 2,06 21,3 21,3 - - 44 44 - - -

9.
п.265

То лее, ЙДГ-3 м2 2,48 33,5 33,5 - - 83 83 - - -

10.
п.218

Стоимость дверных 
блоков ДГ-21-9 
ДГ-21-9Л, ДГ-21-9суп, 
|Г-2-9супл, ДГ-25-7, 
ДГ1—25—7л м2 313,2 16,8 16,8 5262 5262

II. И
я. 220

То же, ДО-21-9, Д0-21-9л м2 97,2 11,2 11,2 - - 1087 1087 - - -  i 
о»Ой

12.
п.224

То же, Д0-21-13А м2 47,34 11,6 11,6 - - 549 549 - - -  1

13. ССЦч.1
п.446

Стоимость приборов для 
дверей входных в здание 
однопольных к-т I 6,99 6,99 7 7



Типовой проект I25-045/I.2  УШ

I 2 3 4 5 6
14.

п.447
То же, двупольных

к~т 4 9,31
15. - " -

п.448
То же, входных в ком
нату однопольных к-т 108 3,05

16. - п-  
п.449

То же, двупольных м 18 3,04

17.
п.446

То же, входных в квар
тиру If 54 6,99

18.
п.448

То же, входных в сан
узлы п 72 3,05

19. 15-356 
(72) 
23-66

Уплотнительные про
кладки 100м2 3,17 
ц -5,9+5,34x0,12+0,56x0,35

6,68

20. ц.Тч.1 
(68) 
п.464

Стоимость прокладки 
ц=0,27х1,2о 100м 3,17 0,34

21. 10-74 
13-3 
прим.

Установка фрамужных 
щитов м2 28,81 4,6

22. 10-28 
4-1

Каркас для щитов из 
брусьев м3 0,383 112

23. 10-33
6-2

Обшивка щитов древесно
волокнистыми плитами м2 57,62 1,12

7 9 10 I I  12 13 14

9,31 -  37

3,05 -  -  329
3.04 -  55

6,99 -  -  377

3.05 -  -  220

6,68  -  21

0,34 -  I

4,6 1,49 0 ,34 /0 ,1  132

112 12,9 1,3 /0 ,39 43

0,1 0,02/0,01 65

37 - - -

329 - - -

55 - - -

377 - - -

220 - - -

21 - - -

I - - -

132 43 10/3 53

43 5 I / - 6 ^

65 6 х/~
f

1,12



Типовой проект I25-045/I.2 УШ
тJ- 2 3 4 5 6
24. 10-34

6-3
Заполнение щитов мягкими ДВП 
толщиной 16мм
ц=1,99х4 м2 2 i,I5 7,96

25. 15-561
I59-I

Окраска щитов масляной 
краской за 2 раза м2 28,81 0,69

26. 10-202
37-2

Огнезащита ккаркаса щитов
м3 0,383 7,75

27. 10-155
29-6

Установка и крепление 
наличников 100м 31,06 4,44

28. ССЦч.П
п.492

Стоимость наличников 
шириной 54мм м 1313 0,27

29.
п.493

То же, шириной 74мм м 1793 0,34

ИТОГО по разделу УП: РУб. -
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин о% РУб.
ИТОГО: руб. —
Увеличение з/платы 
на 40% 
на 60$

руб.
руб. -

ИТОГО г.Братск 
г.Усть-Илимск р уб .руб. -

7 8 9 S L  -  Д _  _  12 13 14

7,96 0,3 0,02/0,01

0,315 0,0069/0,0021

7,75 1,48 0,03/0,01

4,44 4,16 0,13/0,04

0,27 -  
0,34 -

168 6 - 6

20 9 - 9

3 I - I

138 129 4/1 133

355 — - -

6X0 - - -

XI096 564 81/24 645

4 - 4/Х 4
Ш0О - 4/1 4

353
226
338

10/10
15/15

236
353

r?qn
II453 902

95/35
100/40

885
1002

$

168

20

3

138

355
610

II096

4
Ш 00

236

II336



Типовой проект I25-046/I.2 УШ

I. II-I82 
27-1

2. 11-63 
9-3

3. 11-53 
7-4

4. 11-54
. 7-5

5. II -3  
1-3

6. II-I35 
25-17

3 4 5 6
Увеличение стоимости 
привозных материалов

ИТОГО для г.Братска 
для г.Усть-Илима

РУ?.
РУб.
руб.

УП. Полы
Полы дощатые толщиной
28мм при ширине досок
98мм 100м2 17,99 440
Укладка лаг по плитам 
перекрытия ft 17,99 81,8
Устройство теплозвуко
изоляции из плит ДВП 
толщиной 12мм над техпод- 
польем и 1,92 94,0
То же, под лаги по меж
дуэтажным перекрытиям п 16,07 29,8
Тепло и звукоизоляция 
песком м3 3,53 13,7
Поьфытие из плиток ке
рамических с красителя
ми на цементном раство
ре (в Му сорокамере,
в лоджиях) 100м2 1,76 467

7 8 9 10 I I  12 13 14

р- 415 _

- - - 330 - - -
II75I 790 

I.I783 902 10040
885
1002

440 42,8 3,82/1,15 7916 7916 770 69/21 839

81,8 14,2 0,99/0 ,3 1472 1472 255 18/5 273

94,0 4,09 1,76/0,53 180 180 8 3/1 II

29,8 2,52 0,53/0,16 479 479 4:0 9/3 49

17,4 1,62 - 48 61 6 - 6

472 61,4 4,52/1,36 822 831 108 8/2 116

I



Типовой проект 125-045/2.2 УШ

I 2 ' 3 4 5 6
7. II-I35

20-37
То же, в санузлах 100м2 1,76 467

8. То же, в лестничных 
узлах и колясочной ” 2,44 467

S. II-I36
20-4

Покрытие из плиток 
мозаичных " 0,98 414
ИТОГО по разделу ЛГ: руб. -
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин Ъ% руб. -

ИТОГО: руб. -
Увеличение з/платн 
на 40% для Братска руб.
на 60% для У-Йлшска руб. -
ИТОГО для Братска 
для Усть-Йлшсна

руб.
руб, _

Увеличение стоимости
привозных материалов 
3,66%
2,88% руб.

руб.
-

ИТОГО для Г.Братска 
для г.Усть-Илимска руб.

руб.
-

7 8 9 10 п 12 13 J4
472 61,4 4,52/1,36 822 831 108 8/2 Ш

472 61,4 4,52/1,36 1139 XI52 150 Л /3  161

420 54,2 3,37/1,01 406 412 53 3/1 56
- - - 13234 13334 1498 129/38 1628

- - - 6 6 - 6/2 6
- - - 13290 13340 1498 135/40 1633

- - - 615 599 16/16 6X5
- - - - 923 899 24/24 923
- - - 13905 2097 151/56 224°

Т4263 2397 159/64 2556

— 5Q9— - 411
- - _ I44I4 2097 151/56 2243— — - 14674 2397 159/64 2556

о



Типовой проект I25-045/I.2 Ж

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Ж. Лестницы
i .  7-503 Укладка лестничных пло- 

41-2-I .8 щадок массой более 1т шт. 16 4,13 4,15 1,35 2,41/0,71 66 66 22 39/11 61

2. 7-507 Укладка лестничных мар- 
41-4-1.8 шей массой более 1т шт. 16 3,84 3,86 1,24 2,35/0,69 61 62 20 38/11 58

3. ЗД 
п.9.835

Стоимость лестничных . " 
площадок марки ЯП-30.17- 
- I ,  ЛП-ЗО.Г7-5, ЛП-30.17-4

16 69,3 105 — 1X09 1680 — — —

4.
п.9.894

Стоимость лестничных 
маршей ЯМ-28.12-Х шт. 16 71,1 97,9 - 1138 1566 - - -

о. Разд.Х 
Т.Е 
0-626

Надбавка за плитку 
керамическую м2 76,71 1,37 1,37 - 105 105 - - -

6. ССЦч.1 
р .1 п.

Стоимость плитки 
площанд 76,71x0,9 м2 69 2,86 2,86 - 197 197 - - -

7. 7-235 
I7-I

Установка соединитель
ных элементов вг 3 0,363 0,363 3 3 - - -

3. ЗСЦ 
табл. I

Металлизация соедини
тельных элементов кг 8 0,17 0,17 - т I - - -

3. 9-46 
т.часть 
т.2

Монтаж лестниц-стремянок
т 0,202 59,38 59,38 15,18 32,1/11,8 12 12 3 6/2 с

J



Типовой проект 125-045/1.2 Ш

10. 9-46
т.часть 
т.2

11. ССЦч.П 
п.1975

12. 13-316 
(69г)

Монтаж лестниц-стре
мянок т 0,202

Стоимость металлокон
струкций лес тниц-с семя
нок
ц=373+337х0,02x1,0075+ 
+115,6x1,01 т 0,202
Решетки ограждения 
стальные с сосновым 
поручнем
Ц=7,48+1,35x0,12+0,05х 
хО,15+6,08x0,25 
0.з/пл.=1,35x1,12=1,51 
3 .rts.no э.м .=0,02x1,12=
= 0,02
З.м.=0,05x1,15=0,06 
Материалы=6,08х1,25=7,6 мл. 52
ИТОГО по разделу УШ: 
в т.ч. ̂ конструкции
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на 5%
в т. ч. м/ коне трукции 
ИТОГО:
в т.ч.м/конструкции
Уве,
на

зение з/плачи

руб.
руб-

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.mrn

6 7 8 9 10

59,38 59,38 15,18 32,1/11,8 12

473,64 473,64 . -  96

II 12 13 14

12 3 6/2 9

96

9,17 9,17 1,51 0,06/0,02 477 477 79 3/2 82

3265 4265 124 86/25 2ТС
(108)(108) (3) (6/2) (9)

4 4 - 4 / 1  4

3269 4269 124 90/26 214
(108) (108) (3) (6/2) (9)

60 50
74

10/10
16/16

60
90
t
гъ

90



Типовой проект I25-G45/I.2 УШ

I 2 3 4 . 5 6
в т.ч .^конструкции руб. _

РУб. -
МТОГО. г . Братск РУб. —
г .Устъ-Йлшск 
в т.члд/конструкций

РУб.
РУб. _
РУб. -

Увеличение стоимости
привозных материалов 
3,66$.
2,88$

РУб. -
в т.ч.м/конструкций РУб. -
ИТОГО: г..Братек РУб. _
г . Усть-Илимск 
в т.ч.эд/конструкции

РУб. -

руб. —
руб. -

IX. Лоджии
I. 7-448 Укладка плит перекры- 

3 9 -I -I .8 тий лоджий площадью
до 5 м2 зшг.т. 18 2,84

2. ВСЕ Стоимость шгит перекрытия
л.9.871 ЯР-29.12 шт. 10 35,2

3. ЯР-29.12-1
д.9.872

шт. 8 33,4

4. 8СЦ Металлизация закладных 
т .ч .т .1  деталей т С,17 170

5. 7-659 У щ щ ж з  ж/б экранов ит. 18 2,42

7 8 9 1410 _ II 12 13
- : (2) <з< да \ш (2)

(3(

-
-

-
3329

Т п о ) 4359
(III)

174
198
$

100/36
106/42т

274
304
as

_ _ _ 122 126
- - г- (4) (3)

-
-

-
3451
Т Ш ) 4485

(114)

174 
198
( ! )

100/36
106/42т

274
304а

2,84 1,06 0,7/0,26 51 52 19 13/5 32

48,9 - - 352 489 - - -
45,8 - - 267 366 - - »

170 - - 29 29 - -
-jо*

-  i

2,45 0,6 1.14/0,43 44 44 II 2I/S 32



Типовой проект 125-045/1.2 Ш

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
6. зсц

б . 9-318
Стоимость ж/б экранов 
из бетона М-200 HP3-I50 
ц=98,9+1,33x2 
ц=131+1,33х2 м3 2,34 101,56 133,66 238 313

7. ЗСЦ 
т.ч .т .1

Стоимость арматуры 
ет.кл.Х т 0,0378 220. 220 - 8 8 _ - -

8. То же, ст.кл.В-1 т 0,0634 320 320 - 20 20 - - -

9. - " - Толе  ̂ закладных де
талей т 0,333 410 410 - 137 137 - - -

10. 9-46 . 
7-1
т.ч .т .2

Установка металлоконст
рукций ограждения лод
жий
ц=58+13,8x0,1 т 0,101 59,38 59,38 15,2 32,1/11,8 6 6 2 3/1 5

II . ССЦч.Д 
п.1981

Стоимость металлоконст
рукций ограждения 
ц=338+309х0,25x1,0075 т 0,101 415,8 415,8 42 42 _ _

12. 9-46 
т.ч .т .2

Установка крышек по
жарного люка т 0,П8 59,38 59,38 15,2 32,1/11,8 7 7 2 4/1 6

13. ССЦч.П 
п.1975

Стоимость металлокон
струкций
ц=373+337х0,02x1,0075+ 
+15,6x1,01 т 0,1X8 473,64 473,64 56 56

J

£

14, 10-75 Установка оконных бло
ков площадью более 
2 м2 м2 76,86 3,33 3,33 1,15 0,27/0,08 256 256 88 21/6 109



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5
15. ССЦч.Д 

п.66
т.ч.д.53

Стоимость ИОЛ-1 
ц=26,2-26,2х0,38 м2 76,86

16. 15-705 Остекление оконных 
одинарных переплетов 
лоджии Змм стеклом м2 . 76,86
ИТОГО:по разд.ТХ 
в т.ч.м/конструкций W 6-

-

Увеличение стоимости . 
эксплуатации машин Ъ% 
в т.ч.м/конструкции РУ$.руб.
ИТОГО:
в т.ч. ̂ конструкций

руб.
руб.

Увеличение з/платы 
на 40$ для Братска 
на 60$ для У-Ижмска 
в т.ч.м/конструкций 
для Братска 
.для У-Йлимска

руб.
руб.
руб.
руб.

ИТОГО: для Братска 
для Усть-Илимска 
в т.ч.м/конструкции

руб.
руб.
руб.

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66% 
на 2,88$
в т.ч.м/конструкций

руб.
руб.

7 8 9 10 II  12 13 14

16,24 1248 1248

1,37 0,125 0,005/0,0024 105 105 10 _ 10
_ — 2866 3178 132 62/21 194
- (III) (III) (4) (7/2) (II)

_ —  — 3 3 3/1 3
— —  — — — — — —

_ 2869 3181 132 65/22 197
- -  — (III) (III) (4) (7/2) (L0

62 53 3/9 62
- - - 92 79 13/13 92
- - (3)

(3) ш [1Ы ш
_ _ _ S93I 185 74/31

78/35
259

_ —  _ _ 3273 211 289
(114) (114} (6) (8/3) (14)

■
-Of

- - 107 94 - - -  щ  1
- -  _ (4) (3) — —



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I  _  ,  2 _  .

1. 15-533

2. 15-533

3 4 . 5 6
ИТОГО г,Братск руб. _
ИТОГО г.Уоть-Илимска 
в т.ч.м/конструкции

руб. —

руб. -
1. Наружная отделка-
Окраска селикатными 
красками разделитель
ных стенок лоджии и козырь-КОВ ' 100м2 1,67 23,8
То же,' ж/б экранов. ” 0,51 23,8
ИТОГО по разделу X: руб. -
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на 5% руб.
ИТОГО: руб. -
Увеличение з/платы на
40% руб. _
60% РУб. -
ИТОГО: г.Братск руб. _
г.Усть-Шшмск руб. -
Увеличение стошости 
привозных материалов 
3,66% руб.2t88% руб. -

7 8 9 10 II 12 13 14
_ _ _ 3038 185 74/31 259

_ _ — 3367 211 78/35 289
- - - (П8) (117) (6) (8/3) (14)

23,8 17,1 0,16/0,05 40 40 29 - 29
23,8 17,1 0,16/0,05 12 12 9 9

_ 52 52 38 - 3S

— — “
- - - 52 52 38 - 38

15 15 - 15
- - - - 23 23 - 23
„ _ _ 67 — 53 - 53
- - - 75 61 - 61

t■с
_ _ 2 _ _ ^ Оь
- - ~ - 2 - _ 1



Типовой проект I25-Q45/I.2 уш

I 2 _  _3_ 4 _5_ _  _6
ИТОГО душ г.Братска руб. 
ИТОГО для г.Усть-Илимска

-

XL Внутренняя отделка
I. 15-82 Облицовка стен вдоль 

кухонного оборудования 
керамической плиткой 100м2 0,99 441

2. 15-90 Облицовка стен керами
ческой плиткой в мусоро- 
камере " 0,15 532

3. 15-90 То же, всанузлах ” 2,16 532
4. 15-256 

205-5-11
Улучшенная штукатурка 
кирпичных перегородок 100м2 0,11 142

5. ЗСЦ 
р.л
табл.А 
я. 0,01

Подготовка внутренних 
поверхностей стен под 
улучшенную окраску м2 5759 0,13

6. 15-570 Улучшенная масляная
окраска стен Ю0м2 13,23 60,4

7. 15-571 То же, потолков му- 
сорокамеры и тамбура н 0,04 69,2

8. 15-502 Улучшенная клеевая ок
раска стен и потолков " 57,35 13,1

9. 15-563 Улучшенная масляная ок
раска дощатых полов ,т 17,89 72,3

7 3 9 10 II  IS 13 14

- - -
69

441 94,7 2/0,6 437

532 119 2/0,6 80
532 1X9 2/0 ,6 1149

142 46,4 6,3/4,03 16

0,18 - - 1037

60,4 18,5 0,69/0,21 1101

69,2 20,3 1,26/0,33 3

13,1 6,8 0,07/0,02

72,3 27,3 0,8/0,24 1301

7 7
5 3
6 1 -

53
6 1

4 3 7 94 2 / 1 96

80 1 3 _ 18

1 1 4 9 2 5 7 4 / 1 2 6 1

1 6 5 V- ь

1 0 3 7 - -

1 X 0 1 3 3 7 1 3 / 4 3 5 0  t

3 I -

-3
т >л 1

7 5 1 7 5 1 39 0
3 9 4
4/1

I3QI 500 14/4 514



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I . 2 3 4 5
10. 15-570 Улучшенная масляная 

окраска откосов 100м2 1,65
ИТОГО по разделу II : руб.
Увеличение стоимости 
эксплуатации малшн 
на 5% руб.
ИТОГО: ' руб.
Увеличение з/плати 
на 40% 
на 6С$ руб.

руб.
ИТОГО для Братска 
для Усть-Илимска руб.

руб.
-

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3 • 66й 
2,88$

руб.

Щ’ОГО для г.Братска 
для Усть-Илимска

руб.
руб.

Щ. Прочие работы
I . 7-659 

прим.
Установка экранов 
входа ЭВ—3, ЭБ-9 шт. 3

2. ЗСЦ Стоимость экрана входа м2 12,24

7 8 9 10 IX 12 13 14

60,4 18,5 0,69/0,21 100 100 31 У- 32
- 5975 5975 1633 39/11 1672

_ -  2 2 2/1 9

- 5977 5977 1633 41/12 1674

__ 658
987

653
980

5/5
7/7

658
987

- 6635
6964

2286
2613

46/17
48/19

2332
2661

- ■>343
201

-
6878

7X65
2286
2613

46/17
48/19

2332
2661

2,45 0,6 1,14/0,43 7 7 2 3/1

i
939»

5 4
13,9 -  Х42 170 - -



Типовой проект I25-045/I.2 

3

УШ

I. 2
3. 7-455

4. ЗСЦ.
п.9.229
т.ч.п.З

5. I I - 12 
2-1

6. ЗСЦТ.Ч.Т.1
7. ЗСЦ

т.ч .т .4

8. 7-656 47-7-1.1
9. ЗСЦ

п.9.102
10. 11-53

II. 10-109
20-5

4 5 6

шт. I 5,55над входом
Стоимость козырька 

л .9.229 толщ.120мм без гидро- 
т.ч.п.З изоляции (ДВ-21) длиной 

с5олее Зм веоом более 5т 
ц=П,6+0,66 
ц=16,2+0,66
Стяжка по козырьку 
гидроизоляционная
Металлизация закладных

Доплата за морозостойкость цр1,ЗЗх2
Установка PC площадью

Утепление стен тамбура 
и мусорокамеры плитами 
ДВП толщ .12,5мм
Установка утепленн' 
люка ИД-76

м2 16,23 12,26

м2 17,23 1,50

кг 7 0,17

м3 2,33 2,66

шт. I 2,26
ДО
м2 3,78 8,82

L
[

м2 10,26 0,94

м2 0,77 1,38

7 8 9 10 II 12 13 14

5,63 1,74 1,86/0,55 6 6 2 2/1 4

16,86 _ 199 274 _ - —

1,48 0,106
, 26 

0,0094/0,0028 26 2 - 2

0,17 - I I - - -

2,66 - г*— о 6 - - -

2,27 0,9 1,13/0,42 2 2 X V- 2

11,4 - 33 43 - - -

0,94 0,04 100,018/0,0053 10 - - -

1,38 0,69 0,13/0,04 I I I I



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6
12. ССЦч.Л 

п.Э?1
Стоимость люка ЙД-76 м2 0,77 39,2

прим.
13. ССЦч.1 Стоимость приборов

П- 448 для люка к-т I 3,05-
14. S-36 Стены из кирпича в ма-

0-4 шинное отделение м3 1,79 65,9
15. 8-45 Перегородки неарщгро-

5—-S ванные из кирпича 
толщиной 120мм в ма
шинное отделение м2 6,03 8,79

16. 26-35 Утепление стен 
маппшного отделения 
минераловатными пли
тами м3 1.73 35,6

17. ССЦч.1 Стоимость плит минерало-
п.137 ватных м3 1,73 14,1

18. 15-269 Штукатурка цементно-
205-I-I2 известковым раствором

по кирпичу в машинное 
отделение м2 19,73 1,19

IS. I5-5II Окраска по штукатурке
м2 0,12о едина тными красками 19,73

20. 20-496 Установка зонтов над
II -I вентблоками шт. 6 4,69

7 8 9 10 II 12 13 14
39,2 - 30 30 - - -

3,05 - 3 3 - - -

99,0 2,1 0,81/0,24 118 177 4 I / - 5

13,2 0,62 0,076/0,023 53 80 4 - 4

35,6 12,6 1,22/0,37 62 62 22 2/1 24

14,1 - 24 24 - - -

1,22 0,445 0,066/0,0414 23 24 9 I / I 10
0,12 0,077 0,0003/0,0001 2 12 2 - о

4,69 1,72 0 ,0 1 /- 28 28 1C _ 10



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

1 2  3 4
21. 9-46 Установка лестниц и

7-1 стремянок в машинном
отделении т

22. ССЦч.П Стоимость ^конструкций
я .1975 лестниц-стремянок

ц=373+337x0,02x1,007 5+ 
+15,6x1,0$ т

23. 7-285 Установка соединитель -
I7 -I  ных элементов т

24. ЗСЦ Металлизация соедини-
. т .ч .т .1  тельных элементов т

25. 7-285 Установка крепежных
17-1 элементов С телерадио

стойки) т
26. 10-33 Обшивка стояков в санузле

6-2 плитами ДВП м2
27. Д-44-3-4 Установка абонентных

<69) почтовых ящиков на 4
отделения
Ц=27,3+3,1x0,12+24,2х 
х0,2о шт.

28. 15-575 Покраска масляной крас
кой почтовых ящиков 100м2

5____

0,163

0,163

0,021

0,021

0,039

36

12

0,06

6 7 8 9 1C II 12 13 14

58 58 13,8 32,1 /11 ,8 9 9 2 5/2 7

395,55 395,55 - - 64 64 - - -

363 363 - - 8 g - - -

170 170 - 4 4 - - -

363 363 92 8 /2 ,4 14 14 4 - 4

1,12 1,12 ОД 0,02 /0 ,01 40 40 4 I / - 5

33,72 33,72 3,472 - 405 405 42 - 42

108 108 33,8 I.2S /0 .38 6 6 ом -

I
Со

h



Типовой проект 125-045/I .2 УШ

3 4 .
ИТОГО по разделу Ш: 
в т. ч. м/коне трукции 
в т.ч.сантехработы

руб.
Руб.
РУб.

Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 5% 
в т.ч.м/конструкции 
в т.ч.сантехработы

руб.
руб.
руб.

ИТОГО: ,
в Т.ч. м/кОНС трукцж- 
в т.ч.сантехработы

РУб.
РУб.
руб.

Увеличение з/платы 
на 40% 
на 60%
в т.ч.^конструкции 
в т.ч.сантехработы

руб.
руб.
руб.
руб.
руб*

ИТОГО: для в.Братска 
для г.Усть-Илимска 
в т.ч.м/конструкшш 
в т.ч.сантехработы

руб.
руб.
руб.
руб.

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66%,2,88% 
в т.ч.гд/конструкции 
в т.ч.сантехработы

руб.
руб.
руб.

ИТОГО: по г.Братску 
по п.Усть-Ил®лску 
в т.ч.м/конс трукции 
в т.ч.сантехработы

руб.руб.
руб.
руб.

7 8 9 10 II 12 13 14
_ _ _ 1326 1526 ИЗ 16/6, 12?
- -

" " (73)
(28) Si (io )

(5/2) 7)
d o )

- - - I I __ V- T.i-

1327 1527 и з 17/6 130
- - Si (2)

СЮ)
(5/2) (7)

f 10)

47 45 2/2 47— _ _ 72 68 4/4 77
- - - [I] (2)

ts
(I /I ) 2)

4(6)(6)
1374 158 19/8 177— _ — 1599 Щ 2T/I0

Xm)
302_ _ Si (75) (3) (9),„ (14 (14)

(34) (16) (IS)

_. - : 50 46 - _ -  £P
— ;/:■

{!)
1424

i-ij
158 19/3

r

Г77_ _ 1645 181 21/10 202- - - (78) (77) (3) (6/3) (9)
“ — — (33) (35) [Щ №



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1 “ 5 3 4 5 6
ХШ. Шкафы, антресоли и кладовые

I. Калък.1 Шкаф внутриквартирвый
шт. 18 135,36

2. Калък.2 Шкаф Ш-13'у шт. 18 80,36
3. Кальк.З Шкаф Ш-5у шт. 18 97,79
4. Кальк.4 Шкаф антресольный 

ША-1у шт. 18 . 27,7
5. Кальк.5 Кладовая КЛ-1у шт. 18 75,23
6. Кальк.6 Шкаф под мойку ОК-3 шт. 54 32,1
7. Кальк.7 Стол-шкаф 0К-4 шт.. 54 65,61

ИТОГО: руб . -
Увеличение стоимости 
эксшцгатацш машин 
на Ъ% руб.
ИТОГО: руб. -

Увеличение з/длаты 
по районному коэффициенту . 
на 40% руб. 
на 60% руб.

-

ИТОГО: г.Братск 
г.Усть-Йпимск

руб.
руб.

-

7 8 9 10 II 12 13 14

135,36 3,22 0,62/0,16 2436 2436 58 II /3 69
80,36 0,82 0,07/0,01 1446 1446 15 I / - 16
97,79 3,59 0,66/0,64 1760 17 $0 65 12/12 77

27,7 0,94 0,13/0,04 499 499 17 3/1 20
75,23 2,22 0,16/0,03 1354 1354 40 3/1 43
32,1 0,38 0,1/0,03 1733 1733 21 5/2 26
65,61 0,38 0,1/0,03 3543 3543 21 5/2 26
- - - I277I I277I 237 40/21 Or? г;

- - - 2 2 _ 2/1 2
— — - 12773 12773 237 42/22 279

_ __ _ 104 95 9/9 104
- 155 142 13/13 155

- - - 12877 332 51/31 383— - 12928 379 55/35 '434

СР
I



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
Увеличение стоимости 
привознцх материалов 
на 3,66% 
на 2,88$

руб.
РУ<5.

- - - - 471
372

- - -

ИТОГО: по г.Братску 
по г .Усть-Илимску

руб.
руб.

- - 13348 332
13300 379

51-31
55/35

383
434

7Составил инженер Слинькова H.A.

Проверил
M i l ^

И. о . руководителя группы 
■ Прохорова В.А.

S

%



Типовой проект I25-045/I.2 УЩ
К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  If I  

на шкаф Ш-8у
Основание: рабочие чертежи

Обоснование Наименование работ Един,, К-во Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
пя единичной

расценки
яш  затрат Всего в том числе: Всего В ТО!а числе:

Основн,
з/пл.

, Зксплуат. 
малин

Основная Зксплуат. 
з/пл. машин

Т_L 2 3 4 5 6 7

з/пл.по 
зксплуат.

8 Q 10

з/пл.по 
зксплуат.

УГU.JL
I. I0-I5I

29-1
Установка шкайных 
полок м2 3,38 0,91 0,64 0,05/0,01 3,08 2,16 0,17/0,03

2, 10-152
29-3

То же, дверных бло
ков 1бл. 2 0,919 0,354 0,153/0,046 1,84 0,71 0,31/0,02

'3. 10-150
29-1

То же, шкафных сте
нок м2 0,99 0,83 0,35 0,14/0,04 0,88 0,35 0,14/0,04

4. ССЦч.П
4.78

Стоимость шкасТтных 
стенок м2 0,99 12,0 _ — 11,88 - _

5.
п.7.78

То же, полок м2 3,38 12,0 - - 40,56 - J
№

6.
п.436

То же, дверных бло
ков и шкафных дву
польных м2 2,12 17,4 36,82

<п
1



Типовой проект I25-C45/I.2 7Ш

2 3 4 5 6 7 8  9 10 II
7.

я.  433
То же, однодольных м2 1,33 18,6 - - 24,74 - -

8. - " -  
п.322

Стоимость галтели пм 3,8 0,23 - - 0,87 - -

10.
п.323

То же, наличника п 2,8 0,21 - - 0,59 - -

I I .
п.322

То же, притворной 
планки ft 6,4 0,23 _ - 1,47 -

12.
15-564
I5S-I

Улучшенная масляная 
окраска шкафов за 
2 раза IO0M2 0,11 69 7,59 -

13. 15-564 
159-4

То же, дверных бло
ков и 0,069 75,9 - 5,24 - —

ИТОГО: руб. - - - - 135,36 3,22 0,62/0,16

/Составила ( ... инженер
/ <? ■ Стшнькова Н.А.

И. ооуко водителя 
группы
Прокорова В.А.

Проверила (
QPСГ>



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  Л 2 
на шкаф ИИЗу

Основание: чертежи рабочие

№ Обоснование Наименование работ Един. К-во Сметная стоимость единицы Общая стоимость, руб.
пп шла затрат изм. "Ro QT1 П в том ч и с л е : ТЗо on г\ Б  ТОМ ч и с л е :

Основн.
з /п л .

З к сп л у а т .
машин

Осиоен . 
з /и л .

Зксплуат.
машин

I 2 3 4 5 6 7
. з/плата .

8 9 1C
, з /ггл зтэ.

I . IG-I5I

2. 10-152

3.' 10-155

4. ССЦч.П 
п.478

5. ССЦч.П 
п.435

ь. -  -  
п.326

Установка по месту 
шкафных полок м2 0,73
То же, дверных ткан
ных блоков" 1бл. I
Установка ж крепление
наличников 100м 0,074
Стоимость шкафных по-
лок м2 1,41
То же, дверных шкаф
ных блоков, двуполь
ных м2 о ос■и 1 ^

Стоимость плинтуса 
ГОСТ 8242-75

0,91 0,64 0,05/0,01 0,66 0,47 0,04/0,01

0,919 0,0354 0,0153/0,0046 0,92 0,04 0 ,0 3 /-

4,44 4,16 0,13/0,04 0,33 0,31 0 ,0 1 /-

12 - - 16,92 - -

18,6 - - 55,61 - -

0,23 _ 0,55 _м 2,4



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 тт
J—L

о

п.497
Стоимость штанги 
ШТ-2 шт. Т

JL С,40 - 0,40 - -

о
п.500

Штанг одержатель ЩД-1 шт. 2 С,27 - - 0,54 - -

10. 15-564 
I59-I

Улучшенная масляная 
окраска полок за 2
раза 100м2 0,015 69 1,04 - _

II . 15-564 
I5S-4

То яе, /дверных бло
ков н 0,03 75,9 2,28 -

.ИТОГО: руб. - 80,36 0,83 0,07/0,01

/  Составила: 
Проверила:

инженер Сланысова Н.А.
Е. о. руководителя 
группы Прохорова В.А.

С Ю

С*
I



Типовой проект 125-045/1,2 УШ
к а л ь к у л я ц и я  о з

на шкафШ- 5у
Ошованяе: рабочие чертежи

Обоснование Наименование работ 
или затрат

Кегин. К-во
изм.

Сметная стоимость,руб. Общая стоимость , РУ5-.ц Л
Всего в том числе: Всего в топч числе:

Основн. Экслдуат. 
з/пл. машин

Основн.
з/пл.

Эксплуат.
машин

i 2 3 4 5 6
з/пл.

7 8 9 10
з/пл.
II

1. 10-150
29-1

Установка шкафных 
стенок м2 2,81 0,83 0,35 0,14/0,04 2,33 0,98 0,39/0,11

2. 10-152
29-3

То же, дверных бло
ков шкаюньк 1бл. I 0,919 0,354 0,153/0,046 0,98 0,35 О у -4-» ij j  ‘-J

3. I0-I5I
29-2

То же, полок м2 1,8 0,81 0,64 0,05/0,01 1,64 1,15 0,09/0,02

4, 10-155
29-6

То же, наличников 
ж галтели 10Ом 0,268 4,44 4,16 0,13/0,04 1,19 1,11 0,03/0,01

0 *

я , »

ССЦч.П
п.473
_ГГ_

Стошость шкафных 
стенок
То же, полок

м2 2,81 
м2 1,8

12
12

33,72
21,6

- — < 
а»
к&

7. ССЦч.П
п.432

То же, дверных шкаф
ных блоков однополъ- 
кых м2 1,33 18,6 24,73

t



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1 2 3 4 5 fl п
V> i 8 Q 10 II

О _tt__
п. 322

То же, галтели дм Т  Р
f  ^ 0,23 - П Л1 - -

9.
д.323

То же, наличника шд 25 Q,2I - 5,25 - -

10. - " -  
irpim. 
ц.323

То же, притворной 
планки ш 8,6 0,21 - 1,81 - -

II. 15-564 
I59-I

Улучшенная масляная 
окраска шкафов за 
2 раза м2 4,61 0,69 _ о TO О 9 J-LJ . _

12. 15-564 
159-4

То же, дверных бло
ков п 1,33 0,759 - _ 1,01 - ~

ИТОГО: руб. - — - - 97,79 3,59 C, -0/0,64

Составила:

Проверила:

инженер Слинъкова Н.А.

И. о.руководителя 
группы Прохорова В.А.

i
\Г>
О



Типовой проект 125-045/1,2 УШ
К А Л Ь К У Л Я ЦИ Я  И  
на шкаф антресольный ИА-1у

Основание: рабочие чертежи

Ш Обоснование Наименование работ Ццин. К-во Сметная стоимость,рубI. Общая СТОИМОСТЬ, руб.
дп или затрат изм. Всего в том числе: Всего в том числе:

Основн. Экспл. 
з/пл. манил

Основн.
з/пл.

Экспл.
машин

з/пл. з/пл.
Гj. 2 3 4 5 0 Г» О4 о 10
Г. 10-153

29-4
Установка блоков 
дверных антресоль
ных Юбл. од 4:95 1,64 0,48/0,14 0,50 0,18 0,05/С,С1

О̂ • IG-I5I То же, полок 1м2 0,9 0,91 0,64 0,05/0,01' 0,82 0,58 0,05/0,01
3. 10-150

29-1
То же,.стенок п 0,58 0,83 0,35 0,14/0,04 0,43 0,20 С,00/0,02

Ll ОСЦ ч.П 
п.453

Стоимость блоков 
дверных антресольных м2 0,42 33,5 - _ 14,07 - —

5.
п.431 
при а

То же, полок m2 Г о. 12 — — 10,8 “1
j
ю

6.
п.338

То же, бруска сеч. 
137x37 м3 0,003 134 0,40

прим.



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 II

7.
п.323

То же, притворной 
планки им 3 0,21 - - 0 ,63 -

ТОГО: руб. -  ■ - - - 27,7 0,94 0,18/0,04

J  Составила: 

Проверила:

инженер Слинькова Н.А.

И. о. руководите ля группы 
Прохорова В.А.

i
*0
т,



Типовой проект I25-Q45/i.2 П I

К А Л Ь X У Л Я Ц И Я
на кладовую КЛ-1у

5

Основание: рабочие чертежи

.If# Обоснование
!Ш

Наименование работ 
или затрат

Е̂ ин. К-во 
изм.

Сметная стоимость ед.лоуб. Общая стоимость, руб. 
Всего в том числе: Всего в тон числе:

J_ 2
10-152

2. I0-I5I
о.О • 10-155

4. ССЦч.П 
п. 435

5. тг_
П.478

6.
п.322

3

Установка блока 
дверного шкафного од
нопольного
То же, полок
То же, наличников и 
галтели
Стоимость дверных 
шкафных блоков одно
польных
То же, Полок

Основн,
з/шг.

Экспл.
машин

Основн.
з/пл.

Зкспл.
машин

4 5 6 п/

з/пл.по
экспл.

о
О 9 10

з/пл.по
экспл.
Lx

бл. I 0,919 0,354 =,0153/0,0046 С,92 0,35 Г% ПП /О , \ J £ * (  —

1м2 О КОЛ 9 '-'т 0,91 0,64 0,05/0,01 о 9 С, 1,61 0,13/0,03

ХООм 0,063 4,44 4,16 0,13/0,04 0,28 0,26 C.CI/-

м2 1,68 19,5 - . 32,7( -

м2 2,52 12 - - 30,24 -

м2 4 0,23 — n qo — —6 То же, галтели



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

1 2 3 4 5 6 7 8  S I 0
7. __ гт_

п.322
То же, наличника M l 5,6 0,23 - - 1,29 -

8 . 15-564
I59-I

Улучшенная масляная 
окраска полок и стенок 
за 2 раза I0GW2 0,076 69 5,24 -

S . _T t_

158-4
То не, дверных блоков п 0,017 75,9 - - 1,29 -

ИТОГО: руб. - - 75,23 2,22 0,16/0,03

'Составила:

Проверила:

инженер Слниъкова Н.А.

И. о .руководителя г нуплы 
Прохорова В.А.

t



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  Л 6 

на пгкаф под .мойку QK-3
Основание: чертежи серии 125 часть 10 раздел 10.6-100

Ж Ш ш ш яшг Наименование работ Един. К-во Стоимость единицы,руб. Общая стоимость
пп единичной работ или затрат Всего в том числе: Всего в том ■числе:

стоимости Основы. Зкспл. 
з/пл. машин

Основы. 
з/пл.

Эксил. 
машин

з/пл. з/пл.
т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П
I. 10-154

20-5
Установка столов-шка
фов под мойку ШТ. I 1,22 0,38 0,1/0,03 1,22 0,38 0 т /г* по9 V V » Vjvi

О ССЦч.П
я. 48и

Стоимость боковой 
стенки м2 0,97 12,5 12,12

3. СОЦч.П 
п. 483

То же, полок м2 0,11 13,6 - т /1 о _ _к. f Ло

4. ССЦч.П
п. 466

То .же, стенок м2 0,14 25,4 - 3,55 -

5. J.0 -ля G у С j.' G К 0 .ct 0,11 9я Л я Г?С1 _ О
,Я. 9 i — ~ [1

vA * 0.5-561
I56-I

Окраска столов масля
ной краской за 2 раза 100м2 0,035G 69 О pQ „ _ j f о

tC
tn

?. ССЦч.П
п.427

Стоимость блоков двер
ных м2 С,31 26,5 -

о о
L.-J f  Л’#

Я



Типовой проект I25-G 45/I.2  УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

ВСЕГО: руб. - - - - 32,1 0,38 0 ,1 /0 ,0 3

/  Составила: 

Проверила:

инженер Сдинькова Н.А.

и . о . руководите ля г рун гга 
Прохорова В. А.

I
iS5
С*>



Типовой проект I25-G 45/I.2 УШ

КАЛЖ7ЖЦШ й 7 на стол-шкаф ОК-4 

Основание: чертежи серии 125 раздел I0.6.IGG

/У' Обоснование Наименование работ Дцин. К-во Стоимость единицы,руб. Общая стоимость, суб.
дп принятой 

единичной 
сметной 
стоимости

или затрат изм. Бсего в том числе:
Основы. Эксплуат. 
з/лл. машин

_________ ______ з/п л ._

Всего ■ в том числе:
Основы. Эксплуат, 
з/пл. машин

__________ ________ SZE5*_ „
I 2 11i1!111

со1I11 5 S 7 8 9 10 I I
I . 10-154

29-5
Установка столов- 
шкафоЕ шт. ТjL 1,22 0,38 0 ,1 /0 ,0 3 Т 22 0,38 0 ,1 /0 ,0 3

2. ССДч.П
п,480

Стоимость боковой 
стенки м2 0,46 12,5 - - 5,75 - -

3. ССДч.П
п.485

То же, полок м2 0,38 12,4 - - 4,71 - -

4. ССДч.П
п. 485

То же, полки выдвиж
ной м2 С ,32 12,4 - - 3,86 ■ -

5. ^ т т То же, полки-ящика м2 1,086 12,4 - - 13,39 - -

6. ССДч.П
п.462

То же, стенок м2 0,11 14,3 - - 1,57 ■ - -

7. 15-561
I59-I

Окраска шкафов масля- 
^ной краской за 2 раза 100м2 0 ,07i2 69 4,89 _

—j



Типовой проект I25-045/I.2 УШ
тX 2 3 4 5
г»о. ССЦч.П

п.485
То же, щита м2 0,355

о • _о__ То же, борт пристенный м2 0,038
10. ССЦч.-П

п.337
То же, бруски долевой 
и поперечных м3 0,014

II. ССЦч.Л
п.444

То же, дверных бло
ков м2 0,37
ИТОГО: руб. -

6 7 8 9 10 II
■12,4 - - 4,4 - -

12,4 - - 0,47 - -

III - 1,55 - -

52 - 19,24 - -

- 65,61 0,38 0,1/0,03

/
/ Составила

Проверила

инженер Сланькова Н.А.

и. о .руководителя группь 
Б. П. Прохорова

\

СF



-99 , -

Типовой проект 1 2 5 -0 4 5 /1 ,2  ЗОН

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  & 8

к см ете & I  на при обрез? вняв сани гарн о-техн и чески х  
кабин C K -I3, CK -I4

О снование: чертежи серии I . I8 8  вып.2,4,5

Сметная сто и м о ст ь : г  .Б р атск  -  5 7 9 ,2 6  р у б .
г.У-И лимск -  6 3 9 ,2 6  р у б .

С оставлена в  ц ен ах, введенных с  I .Q I .8 4  год а

Обоснование Наименование 
Ш  принятой итгн

единичной Р3601 т
стоим ости  затрат

Б Д . к - в п  
и зм . *  в0

пп

Сметная стои м ость  
__________РУб,
единицы общая 

Братск У-йл^Бр.У-И;

I  -  2 . 3 4 5 6 7 8 9

I .  эсц
ц .9 .3 3 0

Стоимость саятехкабин 
раздельной площадью 
пола до 4 м2 шг. I 216 276 216 276

Надбавка за сан техн и ческое оборудование 
и эл ектротехн и ческое оборудование

У стан овка :

2 .  ЭСЦ 
T .IIA

Умывальника с  выпуском 
и сифоном I  ком . I 2 ,8 5 2 ,8 5

2 ,8 5  „  
2,8$

3 . Ванны с  выпуском и 
сифоном IT I 4 ,0 5 4 ,0 5 4 -054 ,0 S

4. Унитаза "Компакт" II I 4 ,8 5 4 ,8 5 4' 85 4 ,Ж

5 . Смесителя для ванны 
и умывальника шт. I 1 ,8 1 .8 1 .8  1,8

6 . Вентиляционной
решетки н 2 0 ,3 0 ,3 0 ,6  0,6

7 . Светильника с  патроном I t 2 1Д 1 ,1 2 ,2  2,1

8 . Полотенцесушигеля
II I 0 ,9 0 ,9 0,9 0,8

9* т
г. IIБ

Трубопроводы из чугунных 
канализационных груб

м
труб

2 ,2 5  1 ,0 1 ,0 2 .2 5  2>й



-  too -

Тяповой проект 125-045/1.2 УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9

10. ЗСЦ Трубопровода из м 32,5 0,6 0,6 19,5 I 9,5
Г .11Б стальных водога- труб

зопроводных груб 
JD до 40 мм вкл-но

II . Электропроводка м 2,6 0,2 0,2 0,52 С), 52
12. ССЦ Стоимость

умывальника ш?, I 18,6 18,6 18,6 3!8,6

13- д а
Стоимость ванны ВУМ-1700 шг. I 55 55 55 55

14. ССЦ-Ш Стоимость унитаза " I 10,1 10,1 10,1 Ю,1
п.1762

15. - " - Стоимость полотен- сом

п.1425 цесушителя " I 1,8 1,8 1,8

16. 24-15 Стоимость венгяля-г
п.3-482 ционной решетки 

ц~0,65х1,02 2 0,66 0,66 1,32 1,32

17. ССЦ-П Смесители СМ-ВУ-Щл " I 11,6 П ,6 I I ,6 11,6
п.15-08

18. 15-07-01 Стоимость светяль-
п.32 ■ ника НСУ-1 

ц=2,1 х 1,1 2 2,31 2,31 4,62 4,62
19. ССЦ-Ш Трубопровода из

п.15-6 чугунных канализа
ционных груб 
р 100 мм м 2,25 3,97 3,97 8,93 8,93

20. 01-04 Патрубок компенса
ционный
ц=1,71х1,02 шт. I 1,74 1,74 1,74 1,74

21. 01-04 То же, переходной 
д=100х50
ц=0,42х1,02 I 0,43 0,43 0,43 0,43

22. ССЦ-Ш 
п.1538

Трубопровода водо
газопроводные
А 40 мм м 15,46 1,07 1,07 16,54 16,5<



~ 4G4 -
Типовой проект 125-045/1,2 УТЛ

I 2 3 4 5 6 7 8 9

23.
m То же, £ 50 ш  м 1,77 1,31 1,31 2,32 2,32

24. —п-.
п.1546

Трубопроводы водо
газопроводные 
д=15 ш  оцинкован
ные м 5,45 0,94 0,94 5,12 5,12

25.
п.1584 То же, д=25 мм " 2,94 1Д1

1Д1
3,26 3,26

26.
П.1549

То же, д-32 мм " 6,88 1,33 1,33 9,15 9,15

27. ССЦ-1
п,82

Тройник прямой 
д-15 мм шт. I 0,16 0,16 0,16 0,16

соа

я. 90 То же, Д“ 100 мм " 2 1,73 1,73 3,46 3,46

29, То же, переходной 
100x50 мм шт„ I 1,73 1,73 1,73 1,73

30. ■
п.ЮО

Му̂ та прямая 
коронная дЛз та " 2 0,094 0,094 0,19 0,19

31.
я .114

Муфта прямая 
компенсирующая 51 2 0,341 0,341 0,68 0,68

32.
33.

п.118 — ,1 —
Контргайка д=15 мм " 
Пробка д-50 мм 11

2
I

0,027 
0,145

0,027
0,145

0,054
0,145

0,054
0,145

34. ССЦ ч.1 
чЛО п.78

Вентлль 15Б-ЗК 
д=15 мм ” 2 0,98 0,98 1,96 1,96

35,

36.

24-15
п.1-021
прям,
ЗСЦ
разд.Х
т.А
0.122

Отвод крутоязогну-
тый д=5Й ми п 2 1,78 1,78 

Улучшенная клеевая
окраска потолка л л 
Стен сантехкабины м2 7,28 0,27 0,27

1,78

1,96

1,78

1,96

37. — н — Улучшенная масляная
окраска на высоту 
1,8 м 8,12 1,05 1,05 8,52 8,52



- -/ОЙ -

Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

I 2

38.
0.
с о
п.1'05

глазур.
Облицовка керами- 

0.629 ческой плиткой 
ССЦГ1 стен под ванной

и мойкой и цоколь
ной части
ц=1,35 *3,11 м2 6,46 4,446 4,46 28,81 28,8/

39. SCI 
0ll69S Окраска сантехобо

рудования трубопро
водов масляной 
кшской за 2 раза " 3,1 0,63 0,83 2,57 2,57

40. 06-07 
стр.208
п.6

41. ССЦ ч.П
п.218

Установка дверных 
блоков ДГ-25-7 м

Стоимость блоков 
ДГ-25-7 м2

12,52

3,3

0,5

16,8

0,5

16,8

6,26

55,44

6,26 

55,4*
42. -ЗСЦ 

табл.II 
п.24

Устройство встроен
ных шкафов с запол
нением дверных 
проемов 1,4 1,1 1,1 1,54 1,54

43. ЗСЦ 
—П —

Сборка шкасЬных 
полок т' 0,76 1,6 1,6 1,22 1,22

п.26
44. ССЦ ч.П 

разд.
ru ffi

Стоимость блоков 
дверных шкафных м2 0,72 26,9 26,9 19,37 I9,3f

45.
п.462

Стоимость стенки 
шкафной задней " 0,72 14,3 14,3 10,3 10,3

46. - л-
п.471

То же, боковых " 0,79 19,6 19,6 15,28 is,гг

47. То же, полки м2 0,76 13,6 13,6 10,32 1032

48. 15-544 
■I58-I

масляная 
окраска шкафов 3,25 0,449 0,449 1,46 1,46

Итого на санкабину: руб. - 579,26
639 М

Составила: 
Проверила:

И.Цуваагова 
В .Прохорова
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Типовой проект 125-045/1.2 УЩ

К А Л Ь К У Л Я Д И Я № 9
к смете $ I на приобретение санигарно-технических 

кабин CK-I5.CK-I6 (совмещенные)

Основание: чертежи серии I .188-5 выл.5,6,7
Сметная стоимость: г.Братск 471,26 руб.

г.Усть-Илимск -  521,26 руб. 
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г .

№ Обоснование
принятой

единичной
Наименование Ед. K -B D

Сметная стоимость 
в рублях

пп работ или изм. единицы общая
сметной
стоимости

затрат
Бр. У-Ил. Бр. У-Ши

I 2 3 4 5 6 7 8 9

ТJ- V зсц
П.9.328

Стоимость саятехка- 
бян совмещенных 
площадью пола 5 м2 шт. I 179 229 179 229

ЭСЦ Надбавка за сантехническое оборудование
и электротехническое оборудование
Установка:

2. T.IIA умывальника с выпуском 
и сифоном I ком. I 2,85 2,85 2,85 2,85

3. ванные с выпуском и 
сифоном I 4,05 4,05 4,05 4,05

4.
5.

6.

7. - ,т

унитаза "Компакт" " I 4,85 4,85 4,85 4,85
смесителя для ванны 
и умывальника шт. I 1,8

со.м 1,8 1.8
вентиляционной решет
ки " I 0,3 0,3 0,3 0,3
светильника с патро
ном " I 1Д 1Д 1,1 1,1

8 ЭСЦ
тЛГБ

Трубопроводы из чугун
ных канализационных 
труб м 2,1 1.0 1,0  2,1 2Д



Типовой проем 125-045 /1 .2  УЩ
-  -104 -

I 2 3 4 5 6 7 8 9

9. ЭСЦ 
т_ПЕ

10.

Трубопроводы из 
стальных во дота зо- „  
проводных труб 
f  40 ш  вк-но
Полотенцесушитель шг

23,34 

. I

0,6

0,9

0,6

0,9

14,0 14,0 

0,9 0,9

II . Электропровода я[ 2,6 0,2 0,2 0,52 0,52

12. ССЦ-ffl 
гг. 1649

Стоимость умываль
ника пгт . I 18,6 18,6 18,6 18,6

13.
П.66

Стоимость ванны 
БУМ-1700 I 55 55 55 55

14. п.1762
Стоимость унитаза « I 10,01 10,01 10,01 10,01

п.1425
Стоимость полотенце
сушителя и Т 1,8 1,8 1,8 1.8

16. 24-15 
п .3-482

Стоимость вентиляци
онной решетки пласт
массовой РК 120x120 « I 0,69 0,69 0,69 0,69

17. ССЦ-Н 
п.1508

Стоимость СМ-ВУ-Ш т» I I I ,6 П ,6 П .6 11,6

18. Igj07 
П.32

Стоимость светиль
ника НСУ-1
ц=2,1x1,1 1 I 2,31 2,31 2,31 2,31

19. ССЦ-Ш 
п.1576

Трубопроводы из чу
гунных канализаци
онных труб ь ЮО т м 2,1 3,97 3,97 8,34 8,34

20. 01-04 Патрубок компенса
ционный
4=1,71 х 1,02 шт. I 1,74 1,74 1,74 1,74

21. 01-04 То же, переходной 
д=Ю0х50
4=0,42x1,02 w I 0,43 0,43 0,43 0,43



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1 2 3 4 5
_ .

6 7 8 9

22. ссц-ш
п.1534

Трубопровода водога- 
зодроводные $ 40 мм м 11,38 1,07 1,07 12,18 12,18

23. п
п.1536

То же, $ 50 мм и 0,08 1,31 1,31 0Д 0,1

24. — |г —

п.1546
Трубопровода водога
зопроводные д~Т5 мм 
оцинкованные м 5,31 0,94 0,94 4,99 4,99

25. _ п _

п.1548
То же, д=25 мм ft 5,05 I ,I I I ,I I 5,61 5,61

26. ~ г' —

п.1538
То же, черные 
д=40 ш fl 1,52 1,07 1,07 1,63 1,63

27. ССЦ ч.1 
п. 82

Тройник прямой 
д =15 мм вне. 2 0,16 0,16 0,32 0,32

28. — , , _ То же, переходной 
100x50 ни п I 1,73 1,73 1,73 1,73

29.
п.100

ВДуйта прямая корот
кая д-±о мм т? 4 u,u94 0,094 0,38 0,38

30.
п.114

Муфта прямая компен
сирующая ft 4 0,341 0,34 1,36 1,36

31* Я

п.118
Контргайка д=15 мм If 5 0,27 0,27 1,35 1,35

32. _ * т _ Пробка д=50 мм tl I 0,145 0,145 0,145 8,145

33. ССЦ-С1
п.78

Вентиль 15Б-ЗК 
д=15 т f l I 0,98 0,98 0,98 0,9§

34. 24-15
п.1-021

Отвод крутовзогну- 
ТЗЕЗЙ' д=50 мм



Типовой проект 125-045 /1 .2 УШ

1 2  3 4 5 6 7 8 9

35

36

37

38,

39

40

41

42

43

44

45

эсц
разд.Х
г*А

Улучшенная клеевая 0 г ло 
окраска потолков к °*bJ 
стен сантехкабины

0,27 0,27 1,79 1,79

0.122
ЗСЦ

ОСЦ-1 
п Л05

Облицовка керамической 
глазурованной плиткой 
стен названной я мойкой 
я цокольной часгл
ц=1,354-3,11 " 6 ’ 08 4,46 4,46 27,11 27,11

_ _ н _

0.168
Улучшенная масляная 
окраска на высоту 
1,8 м м2 8,19 1,05 1,05 8,59 8,59

11
0Л69

Окраска сантехобору
дования масляной 
краской за 2 раза " 3,1 0,83 0,83 2,57 2,57

06-07
01 р .-2 08

Установка дверных 
блоков ДГ-25-7 м 6,26 0,5 0,5 3,13 3,13

. о ?
а

м
л ®
н Стоимость блоков 

ДГ-25-7 АЙ 1,65 16,8 16,8 27,72 27,72

ЭЗЦ
таб,П
п.24

Устройство встроенных
шкафов с заполнением ^  т те т т
дверных проемов разВ.

поверх.
шкафа

1Д 1,27 1,27

ЗСЦ
п*26

Сборка встроенных 
шкафных полок м2

полки °*44 1,6 1.6 0,71 0,71

ССЦ ч,П Стоимость блоков 
раз^ХУ ! дверных шкафных м2 0,,56 26,9 26,9 14,95 14,95

п.462
Стоимость стенки 
шкафной задней " 0,54 14,3 14,3 7,72 7,72

_ т т _

П.471
То же, боковых " о,,7 19,6 19,6 13,72 13,72



_  Ю4 -

Типовой проект 125-045 / 1 .2  УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9

46 . 11
п .483 То же, полки м2 0 ,44 1 3 ,6 13 ,6 5 ,9 8 5 ,9 8

47 . 15-544
I 5 8 -I

Масляная окрас*- 
ка шкафов " 3 ,22 0 ,449 0 ,449 1 ,4 5 1 ,4 5

Итого на санкабину’' РУ<5. 471,26 521,26

Составила -

Проварила

И Лувашова 

В«Прохорова



Типозой проект 125-045 / 1 . 2  УЩ

Л О К А Л Ь Н А Я  С 11 В Т A JS 2

Основание: 
Сосгавлена

к типовому проекту 9-зтажной блок-секнии на 54 квартиры. Рядовая с 
одно-двухкомнатншяи квартирами IA ХА 1Б 1Б 2А 2А на дополнительный 
вертикальный транспорт

Сметная стои м ость: г .Б р а тск  3 ,5 4  т .р у б .
рабочие чертежи г.Усть-И лимск -  3 ,7 4  т.руо*
в  ценах, введенных с 1 .0 1 .8 4 г .  НУЧП “  3 ,4 13  т .р у б .

3 ,639  т .р у б .
Стоимость на:
I  м2 при в .  общей площади

I  квартиру -  Qi-Q?.JLi PJ£ - 
0 ,0 7  т .р у б .

I  человека -  ° г 04
0 ,0 4  т .р у б .

1 .7 3  ру б . 
1 ,8 4  р у б .

Ш  Обоснование 
тщ принятой 

единичной 
стоимости

I 2

Наименование 
работ или 
затрат

~ 3

Стоимость единнш . ру б. Общая стои м ость, р у б . 
Един. Кол-во В се го В том числе В сего  В том числе

Бр .У-Зйл.  Осн . экспл.маш. Бр.У-Ил. Осн. экспл.маш.
_______________ ____  ^  _  f /^ V ^ .n 0 9 K C ._____________3/ п_

4 5 6~" ~*7 8 9 10 I I  12 13

НУЧП 

14 ~

XDI. Дополнительный вертикальный транспорт 
I .  7-716 Экплуатация г р у зо -

емников (лифтов? 
при строительстве
9-этаж ного талого 338 8 ,3 4  8 ,3 4
дома м2 з а с т .
Итого по разделу ХШ: р у б , -

8 ,3 4 /3 ,1 9

]
0  
0*
1

2819 2819 -  2819/1078 2819

2819 2819 -  2819/1078 2819



Типовой проект 125-045 Д . 2 УШ

руб*

Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
5%  руб,

И того: руб,
Увеличение з/ллаты 
по районном? 
циенгу на 40

на 60 %
И того: г,Б раген  р у б .

Г  .УСТЬ-ИЛИМСК н

Увеличение стоимостей 
привозных материалов 
на 3 f66 % р у б .
на 2 ,8 8  %
Итого : душ г  «Братока т'

душ г.У-Илимск "
Наклалные расходы
17,8% р.уб,
БУШ -  57 %

10 I I 12 13 14

141 141 141 /54  141

2960 2960 - 2960/1132
2960

453 - - 4 53 /453  453
аха 679 - 679/679  679

3413 - - 3413/1585 3413
3639 - 3 6 3 9 /I8 I I  3639

125
105

- -

3538 - - 3413/1585 3413
- 3744 - 3 6 3 9 /I8 I I  3639

630 666
1945
2Т774

»

а



Типовой проек! 125-045 /1 .2 УШ

Июгогг.Брагск руб.
г .У-Йлимск " 

Плановые накопления̂

НУЧП -  44 % "

Июго: для г.Браюка " 
для г.У-Ешмска "

Составила
Проверила

10 I I 12 13 14

4168 - -  3413/1585 5358
4410 -  3 6 3 9 /I8 II  5713

333 353 1502
I6CT

4501 - -  3413/1585 6860
4763 -  3639/181I  7314

инженер И.Чувашова 
я . о . руковод. группы В.Прохорова



Типовой проект 1 2 5 -0 4 5  / 1 . 2 УШ

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  JS 3

к  типовому проекту 9-этаж ной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая 
с  оддао-двухкомнатными квартирами IA IA 1Б 1Б 2А 2А

Основание: рабочие чертежи Сметная ст о и м о ст ь : г.У-М лямск - * 4 ,4 3 Ы'° " ^
Составлена в  ценах, введенных с  I . 0 1 .8 4  т г з д  _  I . I 0 5  1ЫС

1 .2 5 6  
Стоимость н а :
I м2 привед. общей площади -  ОлШ  руб,

M i  , . №б? -17
0 ,0 8
^  т .р у б .
0 ,0 5

I  квартиру 

I  человека

пп Обоснование
Наименование 
работ или 
затрат

Едан. к _ во
Стоимость единицы, р у б . 

В сего  BLlM LSBfflBосн.
з /п л .

эксш г.

Общая стои м ост ь , руб. 
В се го  в  м и д с д е _

з /я л .п о  эк сп л .
НУЧП

осн - эк сп .м аы . 
з/пл . з /п  ПО ЭКСп

I 2 3 4 5 6

Ниже отм . + 0 ,0 0 0

I , 1 6 -35 Трубопроводы для 
отопления из стал ь
ных в о д о га зо п р о в о д -

35 0 ,8 7ш х  труб 0  15 мм м

2 . 1 6 -3 6 То ж е, /  20 мм м 10 0 ,9 3

3 . 1 6 -3 7 Тп же, $ 25 мм м п( 1 ,0 5

7 8 9 10 I I 12
1

0 ,2 1 0 ,0 1 30 7 - 7-

0 ,2 1 0 ,0 1 9 2 - оь

0 ,2 1 0 ,0 1 7 I - "Г
.1.



Типовой проект 1 2 5 -0 4 5 /1 .2 Ш

I 2 3 4 5 6

4^ 16-38 То же, 0 32 мм м 49 1 ,1 6

5 . 16-40 То же, д> ЬО шл м 8а 1 ,6 3

6 . 16-67 Трубопроводы из м 
стальных эл ектро- 
сварных тш б  и 76x3

23 2 ,2 5

7. 16 -68 То же,0 89x3 п 7 2 ,6 2

8. ССЦ Кран пробковый 
11Бк 0 15 ммч.Ш

п.1013
шт. 34 0 ,9 5

9 . _п_ То же, 0 20 мм шг. _ 1 ,3 5
п.1014

1 0 .
п.1015 То же, i 25 мм и - 2 ,0 1

I I . ССЦ-4
ч.Ш

п .79
прим.

Вентиль запорный 
15Б1БК 0 20 мм п 4 1 ,2 1

12. ССЦ-4 Вентиль запорный '»
0 ,9 8ч.Ш

п .78
прим.

15Б1бк и

1 3 . То же, 0 25 ш " 2 1,68
п .80
прим.

13.

7 8 9 10 II 12

0,21 0,01 57 10 - 10

0,27 0,03/0,01 55 9 1/2- 10

0,47 0,05/0,02 52 II I / - 12

0,53 0,07/0,02 18 4 - 4

- - 32 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - 5 - - -

3



Типовой проект 125-045 /1 ,2  УШ

1 2 3 4 5 6

14 . I 6 - I I 7 Задвижка ЗОчббр 
р 50 мм шт. 2 18 ,7

15 . I 6 - I I 8 То же, jrf 80 мм шг. 2 2 6 ,6

1 6 , 16-219 Испытание системы 
диаметром до 50 мм ЮОи 1,35 3,95

17. 16-220 То же, до 100 ш  " 0 ,3 4 ,2 3
18. 13-321 Огрунтовка трубопро

водов 1®-020 100м2 0 ,25 7 ,89

19 , 13-168 Окраска трубопрово
дов краской БТ-177 
за 2 раза - п- 0 ,25 14,66

20 . 26-2  
ССЦ 4 .1  
р.ЗУ

Изоляция трубопрово
дов полуцилиндрами 3 
манераловат ними ш 0 ,87 54,713

21 . 26-73 
ССЦ 4 -1

Обертывание трубопро
водов лакостеклотканью

п.206 ц=12,7+ 0 ,0826x105 ТООдЙ 0,36 21 ,37

И того: руб,

в т .ч .  строят. р абот: "

7 8 9 10 II 12

- - 37 - - -

- - 53 - - -

3,73 - 5 5 - 5

3,73 - I I - I

2,05 0,2
0,06

2 I - I

1,96 0,30
0,08

4 - - -

10,3 0,48
0,14

48 9 - 9

11,8
0,05
0,02

8 4 -
1

4

426 64 о 66 1
(62) (14) (-} (14)



Типовой проект 125-045 /1*2  УШ

2 ' 3 4

с КРЕР Пуск и регулировка -
№ 18 2 %  по п .1 -1 7  р у б . ■
т .ч .п .
1,П Итого I  р ,  р у б .

в  1 . ч .  стр ои т.работ

Увеличение стоимости 
эксплуатации машин на 5% руб 
И того:
в  т .ч .  стр ои т, р а бот : "

Увеличение з/платы
на 40 % "
в  т .ч .  стр ои т, р а б о т  *' 

И того: руб

в  т .ч .  стр ои т , р а бот : "
Увеличение стоимости 
привозных м ат-в  на 3,66% "
в  т .ч .  стр ои т , работ " 
Итого I  раздел: руб
в т .ч .  стр ои т, работы " 
Накладные расходы 1 8 ,3  % " 
БУЧИ -  8 8 ,8  %
Накладные расходы 2 2 ,3  % " 
НУЧП 57 %

9 10 II 12

I I - I
427 65 2 67

(62) (14) (-) (14)

427 65 2 67
(62) (14) - (14)

26 26 — 26
(6) (6) - (6)
453 91 2 93
(68)

17
(2)

(20) 20

470 91 2 а*}./О t
(70)
73

(20) - (20) ^  
65 S

I
16

II

Ш
'



Типовой проект 125-045 /1 ,2 . УШ

I _____2_________ 3 __________ 4 ______

Итого: руб.
Плановые накоп
ления 8 % руб.
БУШ -  44 % "
Итого для г.Братска: руб. 
Для г,Усть-Илимска
Итого по I разделу: руб.
в т,ч. строит, работ: "
Увеличение стоимости
эксплуатации машин
на 5 % руб,
Итого: руб.
в т.ч. строит, работ " 
Увеличение з/плагы 
на 60 %
в т.ч. строит, работ: "
Итого: руб
в т.ч. строит, работ "
Увеличение стоимости 
привозных маг-в на 
2,88 % руб
в т.ч. строит, работ руб

8 9 10 II 12

559

45

91 2 169

41
604 91 2 210

427 65 2 67
(62) (14) (-) (14)

_ _

427 65 2 67
(62) (14) (-) (14)

39 39 - 39
(8) (8) - (8)
496 104 2 106
(70) (22) (-) (22)

14
(2)



Типовой проект I25-045/I.2 7Ш

3 4 5 б
Итого по I разделу: руб. 
в строит, работ: руб.
Накладные расходы

НУЧП -  88,8 % 
Накладные расходы

НУЧП -  57 %

руб.
РУ<5.

руб.
п

Итого: РУб.
Плановые накопления 

НУЧП -  44 %
руб.

ft

Итого для г а7-Илимска "
Быше отМс + 0,000

Трубопроводы для 
отопления из сталь
ных водогазопровод
ных труб jrf 15 мм м 82 0,87

9 10 II 12
510 Г04 2 I Об
(72) (22) (-) (22)

80
75

Хб
13

606 104 2 194

48
47

654 104 2 241

71 17 I 18

1



Типовой проект 125—045 /1 ,2  УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

2 . 16-36 То же, jrf 20 мм м 448 0 ,9 3 0 ,21 0 ,0 1 417 94 4 98

3 . 16-37 То же, $ 25 мм м - 1 ,05 0 ,21 . 0 ,01 - - - -

4 . ССЦ-4
ч.Ш
п.1036

Кран трехходовой 
КРТ Д 15 да шт. 18 1 ,0 6 - - 19 - - -

5 . __fl_ То же, КРТ 20 шт. 71 1 ,1 3 _ 80 __ _
П.1037

6 , 18-229 Воздушный кран 
М аевского п 6 0 ,5 0 ,0 8 - 3 - - -

7 . ССЦ ч.Ш Кран двойной р егу 
1 ,3 8п.1034 лировки & 15 да ft “ — — —

8* н То же, jrf 20 мм ft 1 .5 4 __ __ _

ПД035
9 . I 8 -I I 2 Установка стальных 

радиаторов экм 202 ,69 1 ,3 4 0 ,25 0 ,0 6 272 51 12 63
0 .0 2 4

10,. Д -193-42 Изготовление стальных
(6 9 г .) штампованных радиа

торов РСГ-одинарных
п -5 ,7 4  х  1 ,25

п 120 ,38 7 ,175 - - 864 - - -

\

I
W



Типовой проект 125-045 /1.2 УШ

I  2 3 4 5 6 7 8 9 Ю I I 12

I I ,  Д-193-42 То же, двойных 
РСГ -2 -2 -3
11)6,07x1,25

экм 3,0 10,08 - 30 - - -

12. То же. двойных 
РСГ 2-2-4
ц=7,83 х 1,25 Л 5,58 9,78 - 65

13, То же. РСГ -2 -2 -5  
ц=7,68 х 1,25 и 6,78 9,575 — 65 _ _

14. То де, РСГ 2-2-6  
1^7,54x1,25 п 18,89 9,425 _ 177 _ _

15. То же, РСГ 2-2 -7  
ц=7,45 х 1,25 п 9,33 9,31 - 87 - —

16. То же, РСГ 2-2-8 
ц=7,38x1,25 п 7,06 9,225 - 65 - -

17. То же, РСГ 2-2 -9  
ц =7,32x1,25 11 9,15 _ _ _ _ _ _

18. Д-194-42 
(6 9 г .)

То же, тройных 
РСГ 2 -3 -3

1

ц=9,50 х 1,25 и - 11,875 —V
0t>

19. То же, РСГ 2-3-4 i

ц=9,13x1,25 п - .11,41 - - - - -



Типовой проект 125-045 / 1 . 2  УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
20, Д-194-42

(69г.)
То же, РСГ 2-3-5 
ц=8,88 х 1,25 экм 3,22 11,10 36

21. —п — То же, РСГ 2-3-6 и 3,84 10; 86 - - 42 - - -

22. _п_ То же, РСГ 2-3-7 
ц=8,56 х 1,25 4,43 10,70 - - 47 - - -

23. -J* — То же, РСГ 2-3-8 
ц-8,45 х 1,25 20,24 10,56 _ _ 214 _ _ _

24, 11Го же, РСГ 2-3-9 
ц=8,36 х 1,25 - 10,45 - - - _ - -

25, 16-219 Испытание трубопро- 
водов до £ 50 мм 10ш о,3 3,Уу 3,73 - 21 20 - 20

26. 26-2
ССЦ-4
р.ЙГ
п.148

Изоляция груб полу
цилиндрами минерало- „ 
ватными 0,54 54,713 10,3

0,48
0,14

О
О I - т

27. 15-614 Масляная окраска 
неизолированных трубопроводов и
радиаторов Ю0м2 2,21 56,9 38,4 126 85 85
Итого: руб. 2694 268 17/4 285
в т.ч. строит, работ: " (129) (86) (-> (86)



Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

1 2 3 4 5

с ЕРЕР _ Пуск я рерули- 
1 18 2 % ровка 2 % руб.
Т .Ч .П .
1|П Игого П раздел: "

Увеличение сгоимосги 
экеплуа гации мапшни

йгого; руб.
в т.ч. строит, работ: "
Увеличение з/пяаты 
на 40 % руб.
в т.ч. строит, работ "
Итого: руб.
в т.ч. строит, работ: "
Увеличение сгоимосги 
привозных материалов 
на 3,66 % руб
в т.ч.строят, работ: "
Итого: руб
в т.ч. строит, работ "
Накладные расходы 18,3$ 
НУЧП -  88,8 %

9 10 II 12

4 4 - 4

2698 272 17/4 289

I - V- I
2699 272 18/4 290
(129) (86) - (86)

III
(34)

109
(34)

2/2 III
т

2810 381 20/6 401
(163) (120) - (120)

103
(6)

2913
(169)

381
(120)

20/6 401
(120)

502
250



Типовой проект 125-045 /Г .2 УШ

Накладные 
ЕУЧП -  57

исходы 22,3$ руб

Итого П раздел: руб.
Плановые накопления н

НУЧП -  44 %
Итого : для Братска "

Для г.Усть-Илимска

Итого П раздел: руб.
в т«ч.строит. работ: "
Увеличение стоимости экс|шз|агации машин „
Итого: руб.
в т.ч. строит, работы w
Увеличение зарплаты 
на 60 % руб.
в т.ч.строит, работы руб.
Итого: руб.
в т.ч.строит, рработ: "
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
2 ,88 %

6 7 8 9 10 II 12

38
68

3453 381 20/6 719

276
176

3729 381 20/6 895

2698 272 17/4 Z89
(129) (86) - (86)

I - IA т
2699 272 18/4 290
(129) (86) - (86)

165 163 2/2 165
(52) (62) _ (52) \

2864 435 20/6 455
(181) (138) - (138)

i
82



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

I _____2 __________3___________ 4 ________

е  г . ч .  с т р о й г . р а б о т ы  р у б .

Игого: руб,
в г.ч, сгройг. работы м
Накладные расколы
18,3 % руб.
НУШГ- 88,8 %
Накладные расходы 22,3$ " 
НУЧП -  57 %
Игого по П разделу: руб.
Плановые накопления 8$ "
НУЧП 44 %
Игого: руб.

Составила -  
Проверил -

9 10 II 12

(5)
2946 435 20/6 455
(186) (138) (138)

505
281

41
79

3492 435 20/6 815
279

20 0
3771 435 20/6 1015

инженер Г.Исакова
я.о.руководи геля группы Е.Прохорова - Ш



Типовой проект 125-045 /Т.2

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  Ji 4
к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. 
Рядовая с одно-двухкомна гными квартирами IA IA 1Б 1Б 2А 2А. 

На вентиляцию

Основание: рабочие чертежи .
Составлены в ценах, введенных с 1.01,84 г .

Сметная стоимость: г.Братск 1.32 тыс.РУб.
г.У-Илимск 1,35 тис.руб. 

НУШ -  г.руб.
0,564 т.руб. 

Стоимость на
I м2 приведенной общ.площади -

0.02 труб. 
0,02 т.руб 

I человека -  0,01/0,01 т.руб

0,65 руб. 
0,66 руб.

I квартиру -

*  Обоснование Наименование Ед. Кол_во 
пп работ или изм,

затрат

1 2 3 4 5

Сметная стоимость един,руб. Общая стоимость, руб.

Всего в тdm _числе - в том числе НУЧП
осн. экспллааш. -DOGiU осн. э.ксп.маш.з/пл. з/пл.по экспл. з/пл. з /п “по эксп.

6 7 8 9 10 II 12

I . 20-735 Электровентнля-
(прим.) тор ВК-7У шт.

4-Самнл

2 . 20-404 Решетки вентиляци- <т
онные РВ 120x200; 
200x200

13

123

43,1

3,03

2,37

0,84

0,08
0,02

0,05
0,02

517 28 I / -

373 103 6/2

29
\

См
109 ,



Типовой проект I 2 5 -0 4 5 /I .2  УШ

X 2 3 4

3 2 0 -3 Воздуховод из кро
вельной тонколис
товой стали 0,5мм, 
периметром до 1000 
мм м2

4 15-614 Масляная окраска
воздуховодов 100м2 О,

Итого по Ш разделу: ру б, 
в т .ч .сгр о и т .р а б о ты  "

с ЕРЕР Пуск и регулировка 
J* 2 т .ч .4  5 fa ру б,
п .Х .2 0  И того: ру б,

в  т .ч .  стр ои т, работы "

Увеличение стоимости 
эксплуатаций машин

И того: руб,
в т .ч .  стр ои т, работ: "
Увеличение з/шгатн 
на 40 % руб.
в т .ч ,  стр ои т , р а б от : н

И того: р у б .
в т .ч .  стр ои т , работ "

7 8 9 10 I I  12

0 ,0 4
38 6 — 6

4 3 - О
О

932 140 7 /2 147
(4 ) (3 ) - (3 )

7 7 7
939 147 7 /2 154
(4 ) (3) - (3)

- - - -

939 147 7 /2 154
(4 ) (3 ) г (3)

60 59 I/X 60 t
( I ) ( I ) - ( I )

1
-i-

999 206 8 /3 214

(5 ) (4 ) - / - (4) t



Типовой проект I25-045/I.2 уш

4

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66 % руб*
в т.ч.строит. работ " 
Итого: руб.
в т.ч.строит. работ: "

ые расходаПавла;18.3 5
НУШ -  88,8 %
Накладные расхода
22.3 %
БУЧИ 57 %

руб.
руб.

Итого: "
Плановые накопления
8 % "
БУШ -  44 %

Итого для г.Братска руб,

7 8 Э 10 II 12

- - 37

- — 1036 206 8/3 214
- - (5) (4) - (4)

189
186

I
2

1226 206 8/3 402

- - 98
- - 94

1324 206 8/3 496

4



Типовой проекг 125-045 /Т .2  УШ

1 2  3 4

Для г о р . Усть-Илимска

И того: ру б.
в 1, ч .  слрои s • р а б о т :”
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
5 %

И того? руб»
в т .ч .  стр ои т , р а б о т :”

■ Увеличение з/цлатъг 
на 60 %  ру б.

е т .ч .  стр ои т, работы " 
И того: руб,

в г л . строи г.работ : "
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
2,8 8%
в т .ч ,с т р о и т , работы: руб

И того: руб
в  г .ч ,  стр ои т , работы "

9 10 I I 12

939 147 7 /2 154
(4 ) (3 ) - (3 )

- - - _

939 147 7 /2 154
(4 ) (3 ) - (3 )

89 88 I / I 89

(2 ) (2 ) - (2)
1028 235 8 /3 243

(6 ) (5 ) - (5 )

30
( - )

1058 235 8 /3 243
( 6 ) . (5) - (5)

- 
£Г

?/



Типовой проен! 125-045/1,2 УШ

1 2 3 4 5

Накладные расходы
18.3 % рyd.
БУШ -  88,8 % руб.
Накладные расходы
2 2 .3  % руб.
НУЧП -  57 $ ру б.

И ю г о : руб*

Плановые накопления
8 %
НУЧП -  44 %

П
п

Июго'для г.У-Илшмска ”

Составила
Проверил

8 9 ТО II 12

Т93

I

1252 235

100

1352 235

211 

3
8/3 457

107
8/3 . 564

инженер Г.Исакова
и. о. руководителя группы В.Прохорова

\



Типовой проект 125-045 /1.2 УШ

Л О К А Л Ь Н А Я  С МЕ Т А  Л 5

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с 
одно-двухкомнатными квартирами IA IA 1Б ТБ 2А 2А

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

Сметная стоимость: 

БУШ

г.Братск -  1Д67 г.руб. 
г.У-Илимск -  1,195 т.руб.

Стоимость на
I м2 привел, общей площади -

п п? 0,59I квартиру -  т.руб.
0,02

I человека -  0,01 * nv6
0,01 9

руб.

** Обоснование 
пп

Наименование Стоимость единиш. руб. Общая стоимость, руб.
работ или К-во в том числе в том числе
^ Р 31 * Всего осл> экслл.машин ■Всего осн. экспл.маш.

з/пл. з/пл.по экс. з/пл. з/пл.по вКС.

I 2 3 4 5 6
Ниже ош. + 0,000 м

I . 16-41 Трубопровод для 
водоснабжения из 
стальных водогазо- 
проводных труб м 
оцинкованных /15мм

2 1.2

2. 16-43 То же, /  25 мм м 22 1,37

7 8 9 10 II 12
к
г*т

0,23 0,01 2 - -
*

0,23 0,01 30 5 - 5



Типовой проем 125-045 /1*2  Ж

I  2 3 4 5

3 . 16-44 То же, /  32 до м 22

4 . 16-219 Испытание системы 
до 50 мм 100 и 0,46

5 . ССЦ ч.Ш 
п.78

Вентиль муфтовый 
латунный 15БЗр 
/  15 мм BIT. I

б * б :8 о
То же, jeJ 25 мм шг. 3

7.
п.81

То же, $ 32 мм ШЕ. 6

8. 16-185 Кран поливочный 
р 15 мм шт. I

9 , 16-185 То же,  ̂ 25 мм шт. 2

10* ССЦ-4-1 
26-73 
п.206

I I .  ССЦ ч.4
1р.1У 
п .148

Обертывание трубо
проводов лакостек
ло тканью
ц=12,'7+0,0826x105 Ю0м2
Изоляция трубопро
водов полудиЛЕНД- 3
рами м

0,14

0,32

12. 15-614 Масляная окраска
i-руб Ю0м2 0,056

6 7 8 9 10 I I 12

1,59 0,23 0,01 35 5 - 5

3,95 3,73 - 2 2 - 2

0,98 - - I — — —

1,68 - - 5 - - -

2,12 - - 13 - - -

2,16 0,19 0,01 2 - - -

2,16 0,19 0,01 4 — — —

21,37 11,8 0,05 0,02 3 2 2

54,713 10,3 Q.48
0,14

18 3 - 3

56,9 38,2 3 2 — 3

~
i&

9..



Типовой' проект 125-045  / 1.2 УП1

I 2 4 5

Итого 1У разд ел : р у б .

в  1 ,ч .  с т р о и т . р а бот  "

Увеличение стоимости 
эксплуатации машин
5 %

H iо г о :  р у б .
в  1 ,ч .  с т р о и т . р а б о т : "
Увеличение з/плагы  
на 40 % *
в 1 .ч .  ст р о и т , работ "

И того :
в 1 .ч .  с т р о и т . работ

Увеличение стоимости 
привозных м а г -в  на
3 ,6 6  %

Щб.

п

в  т .4 .  с т р о и т , р а б о т : "

И того : р у б .

в  т . 4 , ст р о и т , работ ”

Накладные расходы
1 8 ,3  % р у б .
НУЧП -  8 8 ,8  % р у б .

6 э 10 IX 12

118 19 - 13

(2 4 ) (7 ) -  • (7 )

- - - -

118 19 - 19

(24.) (7 ) (7 )

8 8 - п
О

(3 ) (3 ) - (3 )

126 27 2 ?
(2 7 )

5
' (X)

(Ю ) (IP )

1
.д.
iP
о

131 27 - 27 ')

(2 8 )

19

(1 0 ) (1 0 )

15



Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

I _____2 __________3_______________ 4_______5
Накладные расходы 22,3% руб.
НУЧП -  57 % руб.
Итого; РУб.
Плановые накопления 8% руб.
НУЧП 44 % руб.
Итого для г.Брэтска 
Для У с г ь-Или иска

руб.

Итого.: руб.
в т.ч. строит«рабагы руб.
Увеличение стоимости
эксплуатации машин 
на 5 $ руб.
Итого: руб.
в т.ч. строит, работ
Увеличение зарплаты 
на 60%

руб.

руб.
в т.ч. строит» работ: руб.
Итого: руб.
в т.ч. строит, работ: 
Увеличение стоимости

руб.

привозных ш т-в на 2,88а-
в т.ч. строй с работ г?
Итого: руб

9 10 II 12
6

156 27
6

48
12
- - - 12

168 27 - 60

118 19 - 19
(24) (7) - (7)

— - _ -

118 19 - 19
(24) (7) - (7)

II II - II
(4) (4) - (4)
129 30 - 30

(28) (II) - (II)

4
(I)

133 30 - 30

V^
V



Типовой проект 125-045/1,2 /Ш/

I 2

X. 16-41

2. 16-44

3. ССЦ ч.Ш
п„78

3 4
в г.ч, строит, работ руб.
Накладные расхода 
18,3 ft руб,
НУНП -  88,8 % РУб.
Накладные расходы 
22,3 % руб.
НУЧП 57 % руб.
Итого; РУб.
Плановые накопления 
8% н
НУЧП -  44 %
Итого душ У-Илинска руб

Выше огм. + 0,000
Трубопровода для водо
снабжения из стальныхВОДОГаЗОПрОВОДНЫХ тс м
оцинкованных труб Jr-чш 
То же,^ 32 мм м

Вентиль муштовыи лагун
ный 15БЗк р 15 мм шт.

7 ____ 8_________ 9_ .
(23)

19

6

158

13

171

0,23 0,01 295

0,23 0,01 232

. 141

_1 0 _____ II______ 12
(II) -  (II)

17

6

30 - 53

- - 13

30 _ 66

57 2 59

34 I 35

i

^
 Is



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I ____

4„ IG-2I9

5. 16-614

1!!11
со!11t 5 6

Испытание системы
до И 15 мм 100м 3,92 3,95

Масляная окраска груб 1Ш 0,38 56,3
Итого раздел У: руб.
в г.ч. строит, работ:
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на 5 % п

Итого:
в ? л ,  строит, работ: тт
У вели че ни е з/пла т ы 
на 40 % и
в г.ч. строит, работ 11

Итого: руб,
в 1,ч, строит, работ V.

Увеличение стоимости 
при во ЗБ1Д ма т ериалов 
на 3,56 % 11
в т.ч. строит, работ п

Итого: руб.
в т.ч.строи г. работ: руб.

7

3,73

38,2

9 10 II 12

15 15 - 15

22 15 - 15
705 I2X 3 124
(22) (15) - (15)

705 121 3 124
(22) (15) - (15)

48 48 — 48
(6) (6) - (6)

753 169 3 172
(28) (21), - (21)

О  О  
О

(I)
781 169 3 172
(09) (21) - (21)



Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

I 2 3 4

Накладные расходы
руб.

НУЧП 88,8 и

Накладные расходы 
22,3 % п

НУЧП -  57 % Tf

Итого: руб.
Плуговые накопления »
НУЛИ -  44 % ft

Итого для .г.Братска руб.

Для гор. Усть-Илимска
Итого: руб.
в г.ч. етроит. работ:
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на 5 %
Итого:
в 1.ч. строит, рабог:
Увеличение зарплаты 
на 60 %
в 1*ч. строит, работ:

п

р«б.

руб.

т?

6 7 9 10 II 12

138
134

6
12

925 169 О
О 318

74
76

999 169 3 -394

— „ _ 705 121 3 124
- - (22) (15) - (15)

-
_ „

705
(22)

121
(15)

~3
(-)

124
(15)

- - 73
(9)

73
(9)

- 73
(9)



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

I 2 3 4 5 6 7

Итого: руб*
в т.ч. строит, работ"
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 2,88 % руб.
в 1.ч. строит. работ: 11

Итого: руб. -
в j.4 . строят. работ: руб. -
Накладные расходы
18.3 %
НУЧП -  88,8 %
Накладные расхода
22.3 %
БУЧИ 5.7,0 %
Итого:

руб.
РУб* -  
руб.

руб*
Плановыа накопления 
Н5% -  44 $

П

Итого для г .Усть-Илимска: руб.

Составила
Проверил

8 9 10 II 12

778 194 3 197
(31) (24) - (24)

22 - - -

(I)
800 194 3 197
(32) (24) - (24)

141 154
2 Ш
7

14
948 194 3 365

76
87

1024 194 3 452

инженер Г.Исакова
и. о. руководя те ля В.Прохорова

SS
J-



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

Л О К А Л Ь Н А Я  С МЕ Т А  №6
к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры, 
с одно-двухкомшгными квартирами IA IA ХБ ГБ 2А 2А.

На горячее водоснабжение
Основание: рабочие чертежи. Сметная стоимость:
Составлена в ценах, введенных с 1.01,84 г.

НУЧП ■*.РУ.б.
0,678 т.руб.

Стоимость на:
X м2 при вед. общей площади - 0,75 руб.
I квартиру -

0,03 т.руб.
X человека -  ^

0,02 т.руб.

Рядовая

г.Братск -  1,49 т.руб. 
г.Усть-Илимск -  1,53 т.руб.

№
пи Обоснование

I 2

Наименшание Ед. К-во Стоимость единицы, су б. Общая стоимость,руб.работ или изм.
Всего

в том числе
Всего

в том числезатрат осн.
э/пл.

экспл.машин 
з/п цо экся.

осн. эксп.мат 
з/ял. з/п по эк,

3 4 5 6 7 8 9 10 II
Ниже отм. + 0,000

1. 16-41 Трубы для Е од осн а б - ^
женйя из стальных
водогазопроводных {
оцинкованных труб
i 15 т  м 9 1,2 0,23 0,01 II  2 - 2



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5
2. 16-42 То же, £ 20 мм м 15
3* 16-43 То же, £ 25 мм м 10
4. 16-44 То же, £ 32 мм м 26
5, ССЦ ч.Ш 

п.78
Венгиль муфтовый 
15БЗЗ £ 15 да шт. 2

6. П
пТ79 То же, £ 20 мм шг. 4

7*
п.80

То же, £ 25 ш шт. 2

8.
п.81

То же, £ 32 мм ШГ. 6

9. 16-219 "Испытание системы 
до £ 50 ж 100м 0,6

10. 16-185 Кран поливочный 
15 мм шт. I

II.

со

W
O

 P*tJ

Изоляция полуцилин
драми минера ловат- 3 
ними м 0,56

12. 15-614 Масляная окраска 
труб 100м2 0,066
Итого: руб.
в г.ч. строят. работ ”

6 7 8 9 10 II 12
1,36 0,23 0,01 20 3 - 3
1,37 0;23 0,01 и 2 - 2
1,59 0,23 0,01 41 6 - 6

0,98 - - 2 - - -
1,21 - - 5 - - -
1,68 - - 3 - - -

2,12 - - 13 - - -

3,95 3,73 - 2 2 - 2

2,16 0,19 0,01 2 - - -

54,713 10,3
0,48
0,14 31 6 - S

56,9 38,2 - 4 3 - 3
148 24 - 24
(35) (9) _ (9)



Типовой проект 125-045 /1,2 УШ

1 2  3 4

Увеличение стоимости
эксплуатации машин на

руб.Итого: руб.
в т.ч. строит.работ РУб.
Увеличение з/платы 
на 40 % руб.в т.ч.агроит.работ руб.
Итого: руб.
в т.ч. строит, работ 
Увеличение стоимости

руб.
привозных материалов 
на 3,66 % Г!

в т.ч. строит, работы TJ

Итого:
в т.ч. строит.работы

Щ6.

Накладные расходы 
18,3 % , 
НУЧП -  88,8 %

TI

руб.
Накладные расходы 22,3$ "
НУЧП -  57 %
Итого: руб.
Плановые накопления 8/ 17

КУЧИ -  44 % руб-
Итого для г.Братска руб-

7 8 9 10 II 12

- - -
148 24

-
24

- - - (35) (9) - (9)

10 10 _ 10
- - - (4) (4) - (4)

- _ 158 34 _ 34
— — — (3S) (13) — (13)

6
(I)

_ - 164 34 _ 34
“ - (40) (13) - (13)

- - 23
19

- - 9
7

- - 196 34 - 60
- - л 6
_ - 212 34 _ 66

- 
m

 -



Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

I _______2______ _ „3____________ 4 ___ _
Для г . Усть-Илимска
Итого: руб,

в т.ч. строит, работ: "
Увеличение стоимости
эксплуатации машин
на 5 % руб.
Итого: руб,
в т.ч. строит, работ: "
Увеличение зарплаты 
на 60 %
в т.ч. строит, работы " 
Итого: руб.
в т.ч. строит, работы ”
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 2,88 % руб.
Итого: руб.
в т.ч. строит, работы: "
Накладные расходы 18,3 % "
НУЧП -  88,8 % руб

6 7 8 9 10 II 12

„ _ 148 24 _ 24
(35) (9) — (9)

". :
-

148 24
-

24
- - - (35) (9) - (9)

- - - 14 14 - 14
- - - (5) (5) - (5)
- - - 162 38 - СС
- - - (40) (14) - (14)

- _ _ (X)— _ _ 167 38 _ 38
- - - (41) (14) - (14)- - - 23 - - -

)

6£
V



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6

Накладные расходы
руб. —

E ra  -  57 % 
Hi ого:

ft

руб. - -

Плановые накопления 
8 %

НУЧП -  44 %
РУб. - -

Итого для г.Усть-Илимска ” -  ■ -
Выше огм.+ 0.000

I. 16-41 Трубы для водоснабже
ния из стальных водо
газопроводных оцинко
ванных труб £ 15 ж М 241 1,2

2. 16-42 То же, ^ 20 мм м 104 1,36
3. 16-43 То же, jrf 25 ш м 50 1,37
4. 16-44 То же, £ 32 ш м 150 1,59
5, ССЦ ч.Ш 

п.78
Вентиль му Ютовый 
15БЗе £ 15*мм шт. 108 0,98

6. 16-219 Испытание си с теш 
до £ 50 мм ЮОтл 5,46 3,95

7. 15-614 Окраска масляной 
краской 100м2 0,52 56,9
в 1.ч. строит. работ руб.

7 8 9 10 II 12

- - 9 - -
8

— — 199 38 - 38

__
- 16 - -

17
- - 215 38 - 55

0,23 0,01 289 55 2 гпU {
0,23 0,01 141 24 I 25
0,23 0,01 69 12 т то-I.U
0,23 0,01 239 35 2

- - 105 - - -

3,73 - 22 20 - 20

38,2 895
(30)

166
(20)

6 172
(20)

3
>
о



Типовой проект 125-045 /1.2 Ж

1 2  3 4

Увеличение эксплуатации 
машип на 5 % руб.
Итого: "
в г л , строит, работ: руб.
Увеличение зарлиаты 
на 40 % руб,
в т.ч, строит, работ руб.
Итого: руб.
в т.ч. строит, работ руб..
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66 %
в т.ч. строит, работы руб.
Итого: руб.
в т.ч,. строит, работы
Накладные расходы
18,5 % руб.
Накладные расходы н
2 , о
НУЧП -  57 %
Итого: руб.
Плановые накопления 8% п 
БУЧИ -  44 %
Итого для г.Братска руб.

7 8 9 10 II 12

- -
895 166 6 172
(30) (20) - (20)

_ _ 66 66 66
— ~ (8 )

961 (8)232 6 Ш— — (38) (28) - (28)

35
~ - (I)

- 996 232 6 238
- - (39) (28) (28)

- - 175 186

- - 9
16

- - 1180 232 6 440
- - 34

105
- - 1274 232 6 545

V W



Типовой проект I 2 5 -0 4 5 /I .2 УШ

I
Для г .  Усть-Илимска

И того; р у б ,
в  т .ч ,  стр ои т, р а б о т :"
Увеличение эксплу
атации машин на 5% р у б . -
И того: р у б . -
в  т .ч .  стр ои т, работы "
Увеличение зарплаты
на 60 % р у б . -
в г ,ч ,с т р о н г .  работы р у б , -  
И того: р у б , -
в т .ч ,  стр ои т , работы р у б . -
Увеличение стоимости 
привозных Агагериалов 
на 2 ,8 8  % ру б. -
в  т .ч .  стр ои т, работы "  
И того: р у б . -
в т .ч .  стр ои т, работы ' 
Накладные расходы 1 8 ,3  %" - 
НУЧП -  8 8 ,8  % р у б . -
Накладные расходы 22 ,з?ь "  -  
БУШ -  57 % р у б , -
И того: р у б .-
Плановый накопления 8% * -  
ВУШ -  44 % " -
Итого для г .  Усть-Илимска; руб,

Составила
Проверил

7 8 9 10 II 12

895 л 166 6 172
(30) (30) (20)

:
—

895 166 6 172
- - (30) (20) - (20)
- - 100 100 _ 100
- - (12) (12) (12)- - 995 266 6 272
— - (42) (32) - (32)

29- - (I)— — 1024 266 6 272- - (43) (32) (32)— — I8Q— - 1Ш 213- _ 10— ~ — — _ 18- - 1214 266 6 503— — 97
~ — 120

- I3II 266 6 623
инженер Г-Исакова
и-о . рук ,гр уппы Б .Прохорова



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

т
пп Обоснование

I 2

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № 7
к типовому проекту 9-эгажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с 
одно-двухкомнатными квартирами IA IA 2А 2А ГБ 1Б.

На канализацию. „ v г-пя*™
Сметная стоимость: — -  12,58 т.руб.
НУНН -  1*997 т.руб. г^ть-Илимек -  12,64 Т.Ру 

2,270 т.руб„
Стоимость на: г> т7 nvri
I м2 привел, общей площади -  ^ Г Г с у ё ’
I квартиру -

0,23 т.руб.
I человека -  чШй *

0,14 Т.руб.

Наименование Ед* v п 
работ или изм. л 
затрат

3 4 5

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Всего в том числе -пл™ в том числе ВУЧПОСЯ, экспл.машин л осн. экслл.машс

з/пл. з/пл.по эксп. з/пл. з/п по экс.
6 7 8 9 10 II 12

НИЖЕ ОТМЕТКИ + 0,000
-----------------— . j

I . 16-30 Трубопроводы из чугунных
канализационных труб
J5 50 ш  м I 3,26

0.02
° ' 45 0,01

3 - - -  -f и* 
\

2. 16-31 То же, i 100 № м 78 4,67 0,49 0*03 
0.0Т

364 38 2
I 40



Типовой ярое к? 125-045 /1 .2  7№

I 2 3 4 5 6
3. 17-37 Трап чугунный эма

лированный ТП-100 шг. I 14
4. 15-653 Окраска трубопроводов 

Кузбасслаком Ю0м2 0,28 31
Итого: руб,
ь т.ч. строит. работ руб.
Увеличение зарплаты 
на 40 % руб.
в 1.4. строят, работ 
Итого: руб.
в т.ч. строит, работ: руб. 
Увеличение стоимости 
привозных мат-в на 
3,66 % руб.
в т.ч. строит, работы руб. 
Итого:
в т.ч. строит, работы "
Накладные расходы 
18,3 % * руб.
НУНН -  88,8 % руб.
Накладные расходы 22,3 % / ’ 
НУЧП -  57 %
Итого: руб.
Плановые накопления 8% ”
НУЧП -  44 %
Итого для Братска: руб.

7 8 9 10 II 12

1,14 ^ 03 15 I I
0,01

29,4 9 8 8
Ш

47 2/1 49
(8) (8)

19 19 „ 19
(3) (3) (3)410 66 2/1 68
(12) (II) (II)

15
425 66 2/1 68
(12) (II) - (II)

76
51

3
В

504 66 2/1 125
40

30
544 66 2/1 155

j
4*А



Типовой проект 125-045 /1 .2 7Ш

Нагл.

4

Дня г.Усть-Илимска
Итого: руб.

в т.ч. строит, работ " 
Увеличение эксплуата
ции машин на 5 % руб.
Итого: руб.
в т.ч. строит, работы "
Увеличение зарплазы 
на 60 % руб,
в т.ч. строит, работы " 
Итого: руб.
в т.ч. строит, работы ъ 
Увеличение стоимости 
привозцых материалов 
2,88 % руб.
в т.ч. строит, работы
Итого:
в т.ч.строит,расходыч.строит. 

)т
работы
%

Накладные расходы
22,3 %
НУЧП -  57 %
Итого:
Плановые накопления 

8%
НУНН -  44 %
Итого для г.Усть-Илимска

ч б-
фб.

щб.
руб.
РУб.руб.

7 8 9 10 11 12

_ _ 391 47 49
- - (9) (8) - (8)

_ _ 391 47 2/1 49
- - (9) (8) - (8)
- - 29 28 1Д 29
- - (5) (5) _ (5)
— — 420 75 3/2 78
— ~ (14) (13) (13)

_ 12
- - (-)

- 432 75 3/2 78
- - (14) (13) - ( т о \ \ Го,'
— - 76
- - - - - 58

- - 3 ■7
- - 511 75 3/2 143
_ - 41

34
- - 552 75 с>/о 177

S 
V

 V



Типовой проект 125-045/1*2 УШ

I 2

I* 16-30

2. 16-31
3, 17-62

4-2

4, I7 -II
1-3

5, 17-52
3-3

6, 17-2
I-I

7. 17-83 
6 -1

8. 17-48 
3-1

3 4 5 6

Выше ош . + 0,000

Трубопровода из чугун
ных канализационных 
труб jo 50 мм м 81
То же, $ 100 мм м 210
Установка унитаза 
керамического ТП—ПВ к-т 54

3,26
4,67

25,7

Установка умывальников
одиночных полукруглых
без спинки ,т 54
Установка смесителей 
СМ-ВУ-Ш шт. 54
Установка ванн купаль
ных прямобортных 
эмалированных
В-Ч-1700 к-т 54

14,6

12,2

54,1
Мойка чугунная 
эмалированная ВД-1Б " 54 29,7

Установка полотенце
сушителей двухвд тковых 
jь 85 мм шг. 54 3,52

7 8 ~ 9 10 II  12

0,45 М 2
0,01

264

0,49 0,03/0,01 981

1,86 0.14
0,04

1388

0,97 0.06
0,02

788

0,51 0,01 659

1,84 0,31
0,09

2921

1,14 0,05 1604
0,02

0,37 0,02
0,01

190

36 2/1 38

103 6/2 109

ТОО 3/2 103

52 3/1 55

28 т 29

99 17
5 116

62 3
I

65

20 I
1

21 9V
U



Типовой проект 125-045 /1 ,2  ЛП

I 2 3 4 5 Г'О

9. 15-653 Окраска труб 
Кузбасслаком за 
2 раза 100 м2 0,83 31,2

10. 16-39 
7-1

Трубопроводы из 
стальных водогазо
проводных труб 
/  40 мм и 3 1,31

II . 16-40 
7-2

То же, /  50 мм м 21 1,63

12. 16-40 
7-2

15-014
Масляная окраска 
труб за 2 раза 100м2 0,046 56,9
Итого: руб.
в т.ч. строиI. работ:”
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
на 5 % руб.
Итого: руб.

в т,ч. строит. работ "
Увеличение зарплаты
на 40 % руб. -
в т.ч. строит, работы *
Итого руб. -
в т.ч. строит, работы:"

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66 % руб.
в т.ч. строит, работы

7 8 9

29,4 - 26

0,21 0,01 4
0,27 0,03 34

38,4 - 3
3862
(29)

2

- -
3364
(29)

- _ 219
(10)

- - 9083
- - (39)

332
(I)

10 II 12

24 “ 24

I _ I
6 I 7

2 - О*0
533
(26)

42/13 575
(26)

_ 2/1 2
533
(26)

44-̂ 14 577
(26)

213
(10)

6/6 219
(10)

746 50/20 796
(36) - (36)

\



Типовой проект 125-045 /1.2 УШ

I 2 3 4
Итого:, pyd.
в т.ч.етроит. работы "
Накладные расхода
18,3 % ,т
НУЧП -  8 8 ,8  %
Накладные расхода 
НЙП -  57 %
Итого: руб.
Плановые накопления 8  ̂ "
БУШ -  44 %
Итого душ г.Братска: руб
Для г,Усть-Илимска
Итого: руб.
в т.ч. строит, работы "
Увеличение эксплуата
ции машин на 5 % "
в т.ч, строит, работы " 
Итого: руб
в т.ч. строит, работ: "
Увеличение зарлпагы 
на 60 %

9 10 II 12
9415 746 50/20 796
(40) (36) - (36)

1716
765

9
21

III40
891

746 50/20 I4S2
ОкП

12031 746 50/20
OoL)

1842

-  8862 533 42/13 575
-  (29) (26) - (26)

2 - 2/1 2

8864 533 44/14 577
(29) (26) - (26)

328 320 8/8 328



Типовой проект I25-034/I.2 УШ

-  * “5 6 7

В т.ч, строит, работы руй. “ “ -
Итого: “ - -
в т.ч. строит, райшы 
Увеличение с той моем

f? — ~ —

привозных мат-в 2,88% П ~ - “
в т.ч. строит, работы И - - -
Итого: РУЙ- ~ - “
в т.ч. строит, работы руб. - - -
Накладные расходы

руб. - - -
КУШ -  88,8 % - “ -
Накладные расходы 
22 «3 %
НУЧП -  57 %

щб. “ - -

Итого; руб. - - -
Плановые накопления 8 % " - - -
ВУШ -  .44 % И - - -

Итого для г.Усть-Илимска * - ~ -

/  Составила' 1
Проверила ffy/fj —•

8 9 10 II 12

- (16) (16) — (16)
- 9192 853 52/22 905
- (4-5) (42) - (42)
- 265 - -

- (I) - ~ -

- 9457 853 52/22 905
- (46) (42) - (42)
- 1722
- 756

- 10
24

- III89 853 52/22 1695
- 895 - - -

- - - ~ 398
- 12084 853 52/22 2093

Инженер Г-Исакова
и. о-руководителя группа В .Прохорова



Типовой проект 125-045 /1 .2 УШ

Л О К А Л Ь Н А Я  С МЕ Т А  Л 8

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с - 
одао-двухкоинатшад квартирами IA IA 1Б 1Б 2А 2А

На водосток-

Основание: рабочие чертежи.
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

Сметная стоимость: ------- Q*12LjL*i35!£i
г.Усть-Илимск -  0,172 т.р.

_ 01056 т .р у б .
0,061 г.руб.

№
пп Обоснование Наименование

работ или 
затрат

1 2  3

Ед.
язм» К-БО

4 5

Стоимость на:
I м2 при вед. общей площади
I гаармру -  Р-ЛРЗл.руб.

0,003 т.руб,
I человека -  Pt-QQ2 _т.руб. 
_____________  0,002 т.руб.

0,08 руб. 
0,08 руб.

Стоимость единицы, руб, 
в том числевсего

осн. экспл.машин
_ з / я л . _  3 /Я  П0_ЗКСП.__ _  __ 3,

Общая стоимость, руб. 
в том числе 

спл.маш,
по экс

всего
пен эк.с
з2§: .7 !

6 7 8 9 10 II

НУЧП

12

ниже отм. + 0,000

I . 16-68 Трубопровода из 
стальных электро-
ЯШ тб м 9 2,62 0,53

0,07
0,02

24 5

И
с



Типовой проект 125-045/1,2 /УШ/

I _
2 .

_ _ 2
16-41 Трубопроводы из 

водога зопроводннх 
онивкованных груб 
/1 5  мм м
Накладные расходы 
22,3 % руб.
БУЧП -  57 % *
Итого: руб.
Плановые накоп
ления 8 % руб.
БУЧП -  44 % руб.
Иго го  для г.Брагска:”
Для г.Усть-Илимска
Игого: руб.
в г.ч . строит. работ"
Увеличение с мимо см  
эксплуатаций машин 
на 5 %
в г.ч . строит. работы 11 
Итого: руб
в 1.ч. строит, работы "
Увеличение зарплаты 
на 60 %

7 8 9 10 II 12

0,23 0,01 4 I -

-
I

55 13 V - 21

4
6

59 13 V- 33

41 9 I / - то
(2) (D (I)

- -
41 9 I /- 10

- - (2) (I) - а;
5 5 5

I-
SI
-



Типовой проем 125-045/1.2 Ш

1 2  3 4

в е.ч. сЕролт, работы 
Игого:
В 1,4. СЕРОВЕ, работы 
Увеличение сеошосгй 
привозных маг-в 2,88 % 
в е.ч. сгроле* работы
Игого:
в Е.Ч. СЕроат, работы
Накладные расходы 
18*3 %
М  88,8 %
Накладные расходы 22,3/2 
НУЧП -  57 %
Итого:
Плановые накопления 8 % 
БУШ -  44 %
Итого: для г.У-Илимска

руб.
руб.

W
тт

1Т

руб.
п

ч б-
и

руб.
руб.

«
II

руб.
Выше огМс ± 0.000

I . 16-68 Трубопровода яз стальных 
электросварных Еруб 
i  89x3

м

7 8 9 10 12

0,07
0,02

(I)
46

(3)

47
(3)

8

I

56
4

60

5

II

(I) _ (I)
14 I / - 15

( 2 ) — (2)

14 I / - 15
(2) - (2)

12

14 2 h 28

14 о /■ч

гу
t

3 ъ

Тл . - т

>ся



Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

2. 23-12 Труба асбестоцемент
ная напорная 
/  100-БТь м 27 1,4 0,09 0,01 38 2 2

3. 16-188 Установка ворвнки водосточной В-1 
/  IG0 мм лт. I 2,29 1,69 0,45 2 2 2

0,14
4. ССЦч.П

п.2105
Стоимость ВОрОНКЙ J 
ц=408+405x0,25x1,0075

0,044 582,01 - - 26 - - -

5. 16-103 Фланцевое соедине
ние на стальных т 2 5,06 0,88 0,17 • т о р 0
Д Ж Г *  -«Д * 0,85

6. 26-2 Изоляция трубопро
ССЦ-ч.4 водов полуцилин 0,48

0,14рЛУп.148
драми минерале- мз 

ватными 0,015 54,713 10,3 I

7. 15-614 Масляная окраска 
труб за 2 раза 100м2 0,005 56,9 38,4 — _

Итого: руб. - - - - 82 7 - 7
в т.ч. строит, работы " - - - - ( I ) - - -

1

» ■ ?
S 

I-



Типовой проем 125-045Д.2 УШ

I 2 3 4

Увеличение зарплат 
на 40 % руб.
в 1.4. СТрОЙ ГВЛЫШХ
раба*
Итого: руб.
в 1.ч. строит. работы"
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66 %
Итого:
в 1.ч. строит, работч 6-
Накладные расходы 
18*3 Т
Н У Ч П  -  8 8 , 8  % ч 6-

Накладные расходы 
22,3 % *
НУЧП -5 7  %
Итого: руб.
Неновые накопления )( 
8%
НУЧП -  44 %
Итого для г.Братска "

7 8 9 10 II 12-

3 3 - 3
- - - -

85 10 ~ 10
(I) - - -

3
88 10 10-  - (I) -

16 — -
—  ̂ — *“ — CJ

_ _ __ _ _
“ “ - - ~

104 XG - 19

112 10
4
rJO



Типовой проект 325-045/1.2 УШ

1 2  3 4

Для г.Усть-йлщска
Итого; руб.
в т.ч. строит, работы н 
Увеличение стоимости 
эксплуатация машин на 5 % ”
в т.ч. строит, работы "
Итого: руб.
в т.ч. строит, работы * 
Увеличение з/ллаты 
на 60 % руб-
в т.ч. строит, работы " 
Итого: руб.
в т.ч. строит.работы
Увеличение стоимости 
привозных материалов
Итого;
в т.ч. строит, работы 
Накладные расходы 
18,3 %
НЙП -  88,8 %

fiyd.
Щб.

щб.

Накладные расходы 
22.3 %
БУЧП -  57 %

щб.

7 8 9 10 II 12

- 82 7 - 7
- ( D - - -

- - - - -
- - - - -

_ -  82 Ч _ 7
- - (I) - ~
- 4 . 4 - 4— — — — —
_ -  86 II _ II
— -  ( D — —

- 2
88 II ту

- (I) - -
- 16

10

SS
I



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6

Итого:
Плановые накопле
ния 8%
НУЧП -  44 %

РУб.
«

Hi ого: для г.УЧШшсяа
Всего по сантехническим 
работам для г.Братска : руб. -

для Усть-Илимска: "

Составила 
Проверил

7 8 9 10 II 12

- - 104
8

II - 21

- - 112 II
- 5

26

- - 21056 1975 92
~30~ 4719

- - 21306 2255 96/33 5347

инженер Г.Исакова
и.о.рук.группы Б.Прохорова

л



Типовой проект 125-045/1.2 УШ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА & 9

на приобретение и монтаж приборов электроосвещения электросиловой 
части 9-этажной блок-секции. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 
IA IA ГБ IE 2А 2А

Сметная стоимость: г.Братск -  14,66 тыс.руб.
г.У-Ипимск -  14,83 тыс.руб. 

Нормативная условно-чистая 
продукция 1,44/1,64 т.руб.
Стоимость на
I  м2 приведенной общей площади 7,20/7,28 руб.
I квартиру 0,27/0,27 т.руб.
I человека 0,16/0,16 т.руб.

Ш> Наименование 
шг прейскуранта, 

ценника, ШПОЗИЦИЙ
Наименование и Един. К-во Затраты 
характеристика нам. ч-ч'ас
оборудования и
монтажных работ Ед. Общ,

Сметная стоимость в рублях
Всего

Обор. Монтажных работ 
Общ, в т.ч.з/пл. 

Основ. По экс,

Обор. Монтажных работ
Общ. в т.ч.з/пл.

Основ. По эко гг

т 2 3 4 5 6
I. Монтажные работы

тX* 2I-I
I -I

Монтаж электропровод
ки в однокомнатных 
квартирах с обычней 
санкабиной в 9-этар
ном доме кв. 36 10,7

2. 21-2
1-2

То же, в двухкомнатных 
квартирах кв. 18 13

7_____8_____ 9 ____10„ _ _Ц  _ _12 _ „13 __ Т4______15 _
\

Js
т

»
385,2 - 16,2 5,97 0,14/0,09 - 583 215 5/3

234 - 20,8 7,28 0,14/0,09 - 374 131 3/2



Типовой проект X25-Q45/I.2 Ж

тL 2 3 4 5 6 7
3. 2Х-49

5-1
Прокладка магис орали 100м 0,17 58,6 9,96

4. 21-51 Монтаж стояков I м
5,186-1 в готовых каналах стояко-

этаж
18 93,2

5. 21-55 Прокладка распред- I свето-
17 1,06 18,028-1 сетей в подвалах точка

6. 21-60 Освещение лестничных
9-2 клеток, карманов, 

мусоросборников,
67 1,07 71,7входов в секции И

7. 21-65 Установка плит элек I
трических плита 54 2,28 123,1

8. 21-67 Установка милицей
13 ского фонаря шт. I 3,31 3,31

9, 8-534-X3 Коробка протяжная кг 61,50 0,34 20,91
10. 21-152 Установка ящика с по_

нижанцим трансформатором
0,01 138 1,38ЯТП-0,25 100шт.

ИТОГО: руб. - - -

Увеличедие з/платы

9 10 II  12 13 14 15
68,4 32,7 - 12 6 -

4,49 3,03 0,14/0,09 81 55 3/2

2,32 0,53 - 39 10 -

2,21 0,8 0,23/0,16 148 54 15/11

2,17 1,36 0,23/0,16 II? 73 12/9

2,59 1,84 - 3 2 -

0,39 0,04 0,01 24 -о т '
-А.

<Р*
125 86 5/3,27 I I
- - - 1382 549 39/27

231 220 I I /I I
_ 345 329 16/16

- - - 1613 769 50/38

- 9
S 

V



Типовой проект I25-045/I.2 

1 2  3

У1Н

5 6 7 8 9 10 II 12 13 1 
1 

1м
 1 

1*
1 

1 
1

15
- - - - - - - - 1727

59
50
1672

878 55/43

- - - - - - - -
769 50/38

- - - - - - - - 1777 878 55/43
. . _ _ _ 669 769 50/38
“ — “ — 764

4
6
2345

878 55/43

- - - - - - - -

769 50/38
— — — — — - — 2547

188
87 8 55/43

— — — — — - - - 204
2533 769 50/38

- - - - - - - - 2751 878 55/43

4 _ .
РУб.

руб.
РУб.
руб.
РУб.

руб.
руб.

ИТОГО:
Увеличение стоимости 
материалов 3,66$
2 ,36$
ИТОГО:
Накладные расходы
769x0,87
878x0,87
Косвенные расходы 
40$ 11x0,4 
16x0.4 
ИТОГО:

Кальк.1

РУб. 
руб. 
руб.

„ _  руб.Шановые накопления 8% руб.
руб.ИТОГО: г.Братск руб.

г . Ус тъ-Илиме к руб.
Затраты зруда чел-час 960,78
НУЧП для г.&атска=(769+50)х1,44+(769+50)х0,32=1441руб.
НУЧП для г.У-Илимска==(878+55)х1,44+ (878+55)х0,32=1643руб.
Материалы, не учтенные ценником
Щиток осветительный 
этажный с аппаратом 
для отключения лест
ничного стояка на 3 
квартиры
100,8x1,106 шт.

2. Кальк.2 То же, без аппарата 
для отключения 
80,69x1,106

111,57

89,24 -

223

1428

UiсО

шт. 16



Типовой проект I25-045/I.2

I 2 3 4 5
3. ц.1ч.Г

стр.218
п.240

Ящик с понижающим 
транойорматором
я т п - о ;2В шт. I

4- Письмо 
Госстроя 
№ 63-Д

Электроплита
50x1,107 шт. 54

5. ц.1ч.У
р.З
п.152

Светильник 
ЛП0 02x2x40 шт. -

6. Пр-нт
23-1001
п.2

Светильник
ПО-21
3,4x1,114 шт. I

7. ц.Тч.У
п.41

Светильник
ППР-100 шт. 25

8. Доп.20 
к 15-07 
п .3-164

Светильник НБ0 
1,85x1,114x0,90 шт. 56

9. т_у
п.357

Стекло светильника 
8,85x1,02 10шт. 5,6

10. 1-7
п.137
прим.

Светильник
НСУ-1 шт. 54

XI. _1! _
п.228

Указатель подъезда 
СУП-М шт. I

7 8 9 10 II 12 13 14 15

- - 14,1 - - - 14 - -

- - 55,35 - - - 2989 - -

- - 18,50 - - - - - -

- - 3,79 - - - 4 - -

- - 5,7 - - - 143 - -

- - 2,02 - - - ИЗ - -

- - 9,03 - - - 51 - t

- - 1,95 - - - 105 - ■-  с?
(

2,83 3

Q*
J 

^



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5
12. Доп. 2 

28-10.01
Фонарь милицейский 
3,4x5,114 шт. I

13. 1-У
В. 231

Лампа люминесцентная 
ДБ 40-4 шт. —

14. 1-У п.251
Стартер типа 
I5-80/CK-220 10шт. -

15.
п.258

Лампы накаликания 
Б-220-40 
1x1,02 10шт. 0,6

16.
п.264

Б-220-60
1,02x1,02 п 7,3

17.
п.276

Б-220-100
1,11x1,02 и 0,4

18. 15-07 
п.7-014

Патрон подвесной 
0,17x1,109 ШТ. 109

T9
’ п.7-016

То же, настенный
пластмассовый
0,4x1,109 шт. 90

20.
п.7-017

То же, йарфововый 
0,105x1 ,ЯЙ и 18

21. Доп.1 
к 15-04

Выключатель однопо
люсной утопленного 
типа 0,32x1,109 шт. 124

22. То же, сдвоенный 
0,73x1,109 Шт.- 44

7 8 9 10 II 12 13 14 15

- - 3,79 - - - 4 - -

- - 7,38 - - - - - -

~ - 1,46 - - - - - -

- - 1,02 - - - I - -

- - 1,04 - - - 8 - -

- - 1,13 - - - - - -

- - 0,189 - - - 21 - -

0,44 _ _ 40 _ \

- - 0,12 - - - 2 -

л
<п—
Г

0,35 _ . 43 _ _

0,81 36



Се д о в о й  проект I25-045/I.2 УШ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _ II 12 13 14 15
£3. Доп.1 

к 15-04
То же, герметического 
исполнения п 6 — 0,85 - 5 _ „

24. 15-04 
п.17-077

То же, для открытой
установки
0,14x1,109 шт. I 0,16

25. Елок с 3-мя выклкяа- 
п.17-076 телямж и комбширован- 
прим. ной розеткой 

0,9x1,109 шт. 18 1,0 18
26. То же, с 2-мя вылгоча- 

п .17-075 телями и розеткой 
0,8x1,109 шт. 36 0,89 32

27. 15-04 
п.1-001

Выключатель кнопочный
АВ-2А
0,5x1,109

шт. 7 - - - 0:55 - - - 4 - -

28. 1-У 
п.158

Розетка штепсельная
шт. 144 - - 0,Х4 - - - 20 - -

89. - тт-  
к=1,5

То же, сдвоенная 
0,14x1,5. Шт. 71 - - - 0,2Х _ - - 15 - -

30. 1-У 
п.164

Розетка с 3-им зазем
ляющим контактом п 54 - - 0,24 - - - 13 - ~~

зх.
п.202

Провод АППВФ сеч.2х 
х2,5 мм2 км 2,673 - - 40,3 - - - 108 - -

32. 1-У 
л.£Ц8

Звонок электрический 
ЭЦ-220 шт. 54 _ _ . 1,85 . _ 100

■
Ч

т



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

4 £ -  . 
0,91

I 2 3
33.

п.205
То же, 3x2,5 мм2

34. П.489 Провод ТРП 
1x2x0,5

35. 15-09 
п.148

Провод ПРД 
2x0,75 ■; 
50x1,2x1,147

36. х-у
п.166

Провод АПВ 
сечением 2,5 ш2

37. П.167 То же, 4 ш2

38.
п.169

То же, ТО мм2

39.
п.170

То же, 16 мм2

40. То же, 35 мм2
п.172

км

км

км

п
и

к

41. Др-нт 
05-03
п.317

Труби винипластонне 
диаметром 25мм 
Вес=80х0»28 
4=900x1,107x0,8
То же, Д=63ш 
Вес =35x1,174 
ц=900х!, 107x0,8

т

т

0,055 

т о 

0,19

3,05 

0,119 

0,145

0,023

0,061

7 8 9 10 II 12 13 14 15
- - 58,3 - - - 53 - -

- - 13,3 - - - - - -

- - 68,82 - - - 4 - -

- - 22,6 - - - 43 - -

- - 30,3 - - - 6 - -

- - 64,9 - - - 198 - -

- - 97,3 - - - 12 - -

- - 192 - - 28 - -

- - 797,04 - - 18 - -

797,04 49

S.
9l

r



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

:: 2 3 4 5
43. Т-У Труба полиэтиленовая 

ШШ 25слп.531 Юм 18,6
44. 24-16-49 Металлорукав РЩХ-50

п.1056 580x1,033 км 0,01
45. ц.1ч.1 Труба стальная элек-

п.128 тросварная 120x1,5 м 47
46. То же, Т 32x2,0 м 47

п.130
ИТОГО:
Увеличение стоимости

руб. -
привозных** материалов 
3 * 6® руб.2,88/0 руб. -

ИТОГО: руб. ~

Плановые накопления руб.
руб. -

руб. ~

47.. Письмо Стоимость электро-
Госстроя плит - прочие затраты

54}£ 63-Д 150-50 шт.
ИТОГО: РУб.

руб. -

ВСЕГО ло смете: руб.г .Братск 
г . Усть-Илимск руб. —

руб. -

9 10 II 12 13

1,34 - - - 25

599,14 - - 6

0,16 - - - 8
0,33 - - - 16

- - - - 6009

220— — — — 173— — _ 6229
- - - - 6182
___ __ -м 498
- - - - 495

100 — - — 5400
I2I27

- - - - 12077
14660
14828



Пановой проект I25-045/I.2 УШ

I _  _  2 ______ 3 Z ___ Z Z _______ I  _  _  I  _  _6_____ ? ! _  _8_ ”  ~9_ _  I  Ь 1 I  i C  III I  Ъ 1  I  I  14”  I  15
в т . ч . прочие 
затрата руб. -

в т.ч.НУЧП г.Братск руб. -
г. Усть-Илимск руб. -
трудозатраты чел-час 961

5400
1441
1643

Составила:
Проверила:

инж. И. И. Чувашова 
й.о.рук.гр. Б.А.Прохорова

а



 ̂ ■'f (S S —
Типовой проект I25-045/I.2 уш

К А Л Ь К У  Л Я Ц И Я j& I
стоимости осветительного этажного щитка ЩУ8-1Р30 
с аппаратом для отключения лестничного стояка на 3 квартиры

Сметная стоимость 100,82 руб.
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84р .

Наименование Наименование и ЕД. К-во Сметная стоим,
пп прейскуранта, характеристика изм. в отб.

ценника, Ш  оборудования и
позиций монтажных работ ЕДин. Общая

I. 15-017 
п.1-103

2. 15-04
п.01-108 
15-07 
п.1-325

3. 15-04
п.01-008
15-17
п.1-351

4. 16-01
п.07-039
15-17
п.1-477

5. 15-04
п. 01-055
15-17
п.1-351

6. 15-04
п.01-095
15-17
п.1-351

7. 15-04 
п.17-086 
15-17
п.1-453

Стоимость металличе
ских конструкций 
шкафа
Аппаратура в шкафу:
Выключатель ДЗП4-7 
9,5x1,0275+5,0

Выключатель АП 50-2 
1,75x1,0275+2

Счетчик СОИ-449 
6x0,79x1,0275+1,85

Автомат АЕ 1031 
1,75x1,0275+1,05

Выключатель А 3161 
2,2x1,0275+1,05

Розетка штепсельная 
РШ
0,35x1,0275+1,0

ИТОГО:Комплектная регулироь 
ВСЕГО по калькуляции

4 5 6 7

шт. I 18,7 18,7

шт. X 14,76 14,76

шт. 3 3,8 11,40

шт. 3 6,72 26,16

шт. 6 2,85 17,1

шт. 3 3,31 9,93

шт. I 1,36 1,36

руб.
руб.руб. - -

93,41
7,47
100,8!

Составила
Проверила л л ^

инж.И.Чувашова 
и. о . рук. гр. В.'Лрохор о.



-  1ST -

Типовой проект I25-C45/T- 2 У!!!

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  $ 2
стоимости осветительного этажного щитка ЩУЭ-4-1Р30 
без аппарата для отключения лестничного стояка 
на 3 квартиры

Сметная стоимость 80,69 руб.
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84г.

А№ Наименование Наименование и Идин. К-во Сметная стоимост
пп прейскуранта характеристика изм. в руб._____

ценника,
позиций

J6& оборудования и 
монтажных работ Един. Общая

Т 2 3 4 5 6 7

I. 15-17
п.1-103

Стоимость металличе
ских конструкций 
шкафа шт. I 18,7 18,7

Аппаратура в шкафу:
2. 15-04 

п.01-108 
15-17 
п Л-352

Выключатель A 3II4-7 
9,5x1,0275+5,0 шт. - - -

3. 15-04 
п .01-008 
15-17 
п.1-351

Выключатель АП 50-2 
1,75x1,0275+2 шт. 3 3,8 II , 4С

4. 17-01 
п .07-039 
15-17 
п Л-477

Счетчик СОИ-449 
6x0,79x1,0275+1,85 шт. 3 6,72 20,16

5. 15т04 
п. 01-055 
15-17 
п Л-351

Автомат АЕ 1031 
1,75x1,0275+1,05 шт. 6 2,85 17,1

6. 15-04 
п.01-09 15-17 
п Л-351

Выключатель А 3161 
2,2x1,0275+1,05 шт. 3 3,31 9,93

7. 15-04 
пЛ7-086 
15-17 
п Л-453

Розетка штепсельная 
РШП
0,35x1,0275+1,0 шт. I 1,36 1,36



-  льь -

Типовой проект I25-G45/I.2 Ш

I 2 3 4 5 6 7
ИТОГО руб. - 74,71

Комплектная регули
ровка 8% руб. - 5,98
ИТОГО по калькуляции руб. - 80,69

Составила: - 
Проверила:

инк. И. Чувашова 
и. о. рук. гр. В. Прохоров



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА J* 10
к типовому проекту по 9-зтажной рядовой блок-секции с одно-двухкомттннш 
квартирами I I  IA 1Б 1Б 2А 2А на слабые токи

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с 1.01.84г. Сметная стоимость: г.Братск -  1,07 т.руб.

г . Усть-Илимск -  1,15 т.руб.
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади 0,53/0,56 руб.
I квартиру 0,02/0,02 т.руб.
I человека 0,01/0,01 т.руб.

№ Наименование Наименование и 51Ц. К-БО Затраты Сметная стоимость, суб.
пп прейскуранта 

ценника. Л№
характеристика 
оборудования и

изм. труда 
ч-час. - 5*пиницы Общая'

позиций монтажных работ Ед. Общ. Обор. Монтажных работ Обор,. Монтажных работ
Всего в т.ч. Всего в т.ч.

Основ.Экспл. 
з/пл. машин

Основ. Экспл. 
з/пл. машин

I 2 3 4 • 5 6 7
з/пл.

. 8_ 9 10 II Т2
з/пл.

13 14 15
I., ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

I. 10-975-5 Шкаф слаботочный 
распаечный шт. I -  1,61 1,24 0,06/0,02 •-  2 1 -

2. 10-975-5 гток слаботочный 
3(мУ шт. I - -  1,6I 1,24 0,06/0,02

i
29 22 11- £Р(13



Титовой проект I25-045/I.2 Ш

I .
3.

4.
5.

6.

7.

8.

10-972-10 Коробка телефонная 
распределительная

10-54-7 Кабель по стенке
I0-970-I Комплекс измерений 

постоянным током 
смонтированных пар 

8-406-3 Ввод гибкий диам. 
20мм

I0-967-I Муфта разветвитель- 
ная 20x2

10-127-2 Установка телефона
ТА
ИТОГО:
Увеличение зарплаты 
40% 34x0,4 1x0,4 
60% 34x0,6 1x0,6
ИТОГО;
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,662 
2,885?
ИТОГО:
Накладные расходы 
77% 48x0,77 
54x0,77

шт. i  
100м 0,27 
ТОО
пар 0,15

шт.

руб.

руб.руб.
руб.
руб.

руб.
руб.
руб.руб.
РУб„руб.

8 9 10 II 12 13 14 15

- 4,01 1,62 0,55/0,13 4 2 I / -
- 31,6 18,9 5,97/1,21 9 5 2/1

- 9,14 8,61 - I I -

- 0,83 0,32 - I - -

- 6,71 3,11 0,87/0,27 - 7 3 I / -

- 0,46 0,39 - - - -

- - - - 53 34 5/1

тд 14
- - - - 20 2С in

_ — 67 48 5/1
—

'

73 54 6/2

: - - -
о
2
69 48 5/1

— - - -  - 75 54 6/2

"" : :  : 37
42 :

П
О



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

X Z 3 4 5 6 7 8

I. 15-17
п.1-106

2.
п.1-107

3. 1-У
стр.120
п.2543

4.
п.2542

5. Цр-нт
24-16-49
п.Х-051

в т.ч.косвенные

Г.УСТЬ-ИЛШСК руб. -
И  г .Браизк=( 48+5 )х ! , 44+(48+5) хО, 33=94
НУЧП г .Усть~Илшск=( 54+6) х1,44+( 54+6) хО, 33=106
Материалы, не учтенные ценником

Исходы а д , ьи/о 
М  руб.

1x0,6 руб,
ИТОГО: руб.
„  РУ6-Плановые накоплении 
8% руб.

руб.
ИТОГО: г.Братск руб.

Шкаф слаботочный 
этажный ЩС(м) 
7x1,244
Шкаф распаечный 
7,9x1,224
Кабель связи 
ТШ1 20x2x0,5

шт. 18 

шт. X 

ля 0,012

То же, 10x2x0,5 ш  0,015

Металлорукав диам. 
20мм 170x1,107 0,005

G ю  II 12 13 14 Т5

-  I  -
-  106 48 5/1
-  118 54 6/2
- 8  -
- 9  -
-  1X4 48 5/1
-  127 54 6/2

8,57 - - -  154 - -

9,67 - - 1ом1 -

341 - - -  4 -

208 - - -  3 -

188,19 - -  I - *



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

6. Пр-нт 
16-02 
п.04-001

1. 34-641
2. 10-397-5

3. 10-975 -9

4. 10-975-9

3 4 5
Стоимость телефона 
ТА-72
ц=П ,35x0,95x1,0275 шт. I
ИТОГО;
Увеличение стоимости 
привозных материалов

ИТОГО:
ил Еовые. накопления

ИТОГО:

ВСЕГО по телефони
зации г.Братск 
г . Усть-Илимск 
в т.ч.НУЧП г „Братск 
г.Усть-йлшск

Руб.

РУб.
Руб.руб.
РУб.
руб.
руб.руб.
руб.
руб.
РУб.
руб.
руб.

П. РАДЙОФИКАЩЯ

йздиостойка PC-I шт.
Трансформатор або
нентский ТАГ-10 шт.
Коробка ответвитель
ная УК-2.П шт. 20
Коробка ограничитель
ная УК-2е шт. 54

а 9 10 II 12 13 14 15

_ 13,33 _ _ 13 _ —

- - - - - 185 - -

—
; ;

7
5
192

- :

- - - - - 190 - -

- - - - 15
15
207

- -

_ _ _
- - - - - 205 - -
_ —. 321 48 5/1
- - - - - 332

94
106

54 6/2

- - - - - -

- 14,6 4,34 ~ - 15 4 -

- 1,49 1,24 - - Т т -

- 0,86 0,69 0,11/0,02 17 14 -

_ 0,86 0,69 0,11/0,02 46 37 6/1

- -п
а -



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 в 7
5. 8-591-6 Радиорозетка 100шт. 1,08 - -
6. 10-54-10 Провод ПТПЖ открн-

то пл плинтусу 100м 13 — —
7. 8-402-2 Провод 1Ш и 0,21 - -

ИТОГО: руб. _ _ _
Увеличение п/платы
на 40%, 60$
117x0,4 117x0,6 руб. - ~ —
1x0,4 1x0,6 
ИТО£о:

руб.
руб. : —

—
руб. — — —

Увеличение стоимооти
привозных материалов
3,6 6% руб. — — —
2,88%
ИТОГО:

руб.
руб.

— — _
руб. - - -

Накладные расходы
164x0,77 руб. _ - ~
187x0,77 руб. - - -
в т.ч,косвенные расходы 
40%.60%
1,хи,4 1x0,6 руб. — - -

руб- _ - -
ИТОГО: руб. ~ - -

руб. — —
Плановые накопления

руб.
РУб.

8 9 10 II 12 13 14 15
- 25,1 17,1 0,04/0,02 27 18 -

- 3,46 3,15 - - 45 41 -

- 12,7 7,55 . 3,71/1,18 3 о l i 
- - - - - 154 117 n n

47 47
_ _ 70 70 X,
_ _ _ 201 164 7/1

'

—
'

224 187 7/2

- : - -
7
6
208 $64 7/1

- - - - - 230 137 7/2

126

“ '

144
'

- : - ; -
334 164 7/1

- - - - - 375 187 7/2
27
30



о и

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II  12 13 14 15
ИТОГО г.Братск руб. - - - - - - -  -  361 164 7 /1
г.Усть-йнимск руб. -  -  -  _ _ 405 187 7 /2

для п.Братска НУШЬ(164+7)х 1 ,44+ (187+7)х 0 .33=303 
.для г.Усть-Илдаск=(187+7)x l ,44+(187+7)хО,33=343
Материалы, не учтенные ценником

I . Пр-нт Трансформатор або-
29-02-20 нентскш ТАГУ 2x1,06 шт. I  -  -  -  2,21 -  -  2 -
п.313

2. 1-У Шов од ГШЖ
ст|Д63 1,8 мм2 км 0,21 -  26,6 -  -  -  6

3. Провод ШЖ
2x0,6 1.3 15,5

4 «
тр.208

Розетка радиотранс
ляционная шт 108 0,16

20

17

ИТОГО: руб. -
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66^ руб. -
ИТОГО: руб. -
Плановые накопления

руб. -
ИТОГО: руб. -
ВСЕГО по радиофи
кации руб. -

руб. -

45

47

4
51

412
456

164 7 / 
187 7 /

•Ф-
*

■лЭ
 ь



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I ___2 __________ 3_______ ________ 4 ___5
НУЧП руб. -

РУб. -
ш. тш ш даш

X. 10-604-Х Определение места 
установки антенны с 
изменением величины 
телеканала АТВК шт. 2

2. 10.604-2 Установка коллектив
10.604-9 ной антенны

М=Х1,14-1
3-па: 4,94+0,97 шт. 2

3. 10-605-2 Усилитель ОТТУ шт. т

4. ГО-605-1 Коробка распредели
тельная шт. 18

5. 10-54-? Кабель по стене ГООм 0,8
ИТОГО: руб. __
Увеличение з/платы
на 40$,60%
4 1 x 0 , 4 1 x 0 , 6 руб. -

11X0,4 Т1х0,6 РУб. _

ИТОГО: РУб. -

руб. -

Увеличение стоимости
привозных материалов

руб.
2*, 88% руб. -

6 8 9 10 II то то
4 . 0  JUV/ 14 15

- - -
303
343 - -

-  10,1 2,35 7,70/2,72 20 5 15/5

-  12,1 5,97 5,60/2,01 24 12 II/4
-  2,26 1,31 - 2 I -

-  0,58 0,46 -  - ХО 3 -
-  31,6 18,9 5,97/1,92 25 15 5/2
- - - 81 41 3I/II

— — — — 20
32
I0X
ИЗ

16
25
57
66

4/4
7/7,
35/15
38/18

—  _ _ — 4 —

3

- 
Si

.»
-



Типовой проект I25-G45/I.2 УШ

1 2  3 4 5 6 7 8 9 1C
ИТОГО г.Братск 
г . Усть-Илимск 
Накладные расходы 
TTjf 57x0,77 
66x0,77
В т.ч.косвенные 
расходы 10$,60$ 
4x0,4 
7x0,6
ИТОГО для г .Братска 
для г.Усть-йлшска 
Плановые накопления

руб.
руб.
руб.
руб.

РУ?.
РУ?.
руб.
руб.
Р уб. руб.
руб. 

Ы 5 ?+ 3 5 }

ИТОГО г.Братск 
г .Усть-Илимск
для г.Братска НУЩЬ(57+35}х1.44+(57+35)х0.33=163 
для г.Усть-Илима НУЧП=(66+38)х1>44+(664383хО,33=184
Материалы, не учтенные ценником

I. 16-01 
п.02-483 
л.2-484

Антенна коллективного 
пользования
(9,0+4,60)х0,76х1,104 шт. 2 _ -  11,41

2 . 16-01 
л.2-292

Усилитель ОТТУ 
64x1,109 шт. Т — - -  70,98

3. 16-01 
п.2-490

Коробка телевизион
ная КРТВ 
0,33x1,105 19 -  0,36

I I 12 13 14 15
_ 105 57 35/15
- 116 66 38/18
__ 44
“ 51 “ “

2
__ 4 _ —.
_ 151 57 35/15
- тпт«L Г Л 66 38/18

-
то-Ц.М
14
163 ■57 35/15

- 185 66 38/18

- 23 - ~ 1
- - - J>

r̂j СП 
*

6 —



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I  . 
4.

2

т.У стр
133
п.2753

3 4 5
Кабель РК 75,4.11 км 0,08

ИТОГО: руб.Увеличение стоимости 
привозных материалов
3,66$ руб. —

2,88$
ИТОГО;

руб.
руб.

Плановые накопления руб.
8$ руб. -

ру5. -

ИТОГО: руб. -

ВСЕГО по телевидению руб.
г.Братск руб. —

г. Усть-Илимск руб. -

в т.ч.НУЧП г.Братск руб. . -

г.Устъ-Илш руб. -
!У. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

i. 8-471-I  Электроды из угловой
стали 10шт. 0,5

2. 8-472-2 Шипы заземления
полосовой стали
сечением 160ш ХООм 0,08

3. 3-472-8 Зазешштель из круг
лой стали о 8 мм 0,38

8 о 10 тт_L. 12 13 14 15
- 131 - - - 10 - -

- - - - - 110. - -

- ; - -
4
3
114

- -
— * — “ ИЗ

о
— *—

- - - - -
*/

9
123

- -
- - - - - 122 - -
__ __ 286 57 35/15
— — И* _ 307 66 38/10
_ _ _ ~ — 163 _ _

- _ — — — 184 — _

-  19,3 4,60 0 ,?/& ,! -  10 2 \

-3

-  27 6,8 0,9/0,1 -  2 Т
-L

-  51,8 14,9 1 ,6 /0 ,! -  20 6 V -

Ш
-



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I  2 3 4 5 6 _7 8 9
ИТОГО:
Увеличение з/платы 
на 40$, 6Й 
9x0,4 9x0,6

руб. -

руб.
руб.
РУб.
руб.

ИТОГО г.Братск 
г.Устъ-Илшск 
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66$
2 ,88$
ИТОГО:
Накладные расходы 87$^У 
13x0,87 
14x0,87
ИТОГО г.Братск 
г. Усть-Илимск 
Плановые накопления 
8%

руб.
руб.
руб.

руб.
руб.
руб.
РУб.

ИТОГО: г.Братск 
г .Усть-Илимск

руб.
руб.
руб.

у б .
г.Братск НУНП=(I3+I)х1 “44+(I3+I)хО,32=24 
г . Ус ть -Илим НУЧГЬ (I4+I) х 1,44§ (I4+13 хО, 32=27
Сводка итогов:
Стоимость телефонизации руб.
Радиофикация руб. 
Телевидение руб. 
Зазешгение руб. 
ИТОГО руб. 
НУЧЛ _ _ _____________ руб.

10 !1
Ы|н

1 12 13 14 15
- - - 32 О I /-

4 А
— 5

36
5
13 у -

“ — — 37 14 У -

— — I — —

— — — I — —

_ _ 37 13 I /-
- - - 38 14 I /-
_ _ __ II _
— — _ Т2 — —

— — _  ■ 48 —

50
4

— — __ 4 —

_ — — 52 13 Уг
- - - 54 14 IA

г.Братск г .У—Илимок
321 332 4
412 456
286 307 л
52 54 0°
1071 1149 1
584 660

Составила:
Проверила:

инк.И.И.Нувалгова 
и. о. рук. гр. Ж. Прохорова.



Таловой проект I25-Q45/I.2 УШ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА й II

к типовому проекта по 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкошатными 
квартирами IA IA ГБ 1Б 2А 2А на устройство мусоропровода

Основание: рабочие чертежи 
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84т 7б.

2 т.руб.
Сметная стоимость: г.Братск 0,91 тл 

г.Усть-Илимск О,1?
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади 0,45/0,45 руб 
I  квартзару 0,02/0,02 т.руб. *
I человека 0,01/9,91 т.руб.

й№ Обоснование Наименование ра-
пп сметной бот или затрат

стоимости 
или #№ ед. 
расценок

I 3

Идин. К-во Стоимость единицы.руб, 
изм.

Всего______ в т,числе:
Основн. Экспл. 
з/пл. машин

з/пл.
4 5 6 7 8

Общая стоимость.руб, ктчтг
Всего в т.числе:

Основн. Зкспл. 
з/пл. машин_

з/пл.

9 ТО I  III I  J 3  -

I . 8-182 Мусоропровод в 9-этаж-
8-185 ных блок-секциях со

стволом из асбестоце
ментных труд д&4О0мм 
с 7-ю приемными клапа
нами и мусоросборной 
камерой на 1м этаже

+ 1,97x2 = ^  
392 396
36,3+1,47x2=39,24 
76.7+0,05x2=76,8 
23-^,02x2=23,04

■ I
мусоро- 
провод I

395 39,24 76.8
396 23,04

395 39
396

77
23

1X6

179 -



Типовой проект I25-045/I.2 УЩ

I 2 3 4 5
2. Пр-нт 

I9-0I-3 
п .16-010

Стоимость тележки
мусоросборника емкостью

в ценах 
1963с.

ц=29,5х1,25 шт. I

3. цЛч.1 
сто. 90 
1969г.

Стоимость мусоросбор
ника 51,4x1,25 шт. I

4. Клапан приемный 
18,7x1,2В шт. 7
ИТОГО: руб. -

Увеличение эксплуатации 
машин 5% р у б .ИТОГО: РУб. -

Увеличение по з/плате
40%,60% РУб. -

ИТОГО: руб. -

Накладные расходы 17,8% "
НУГИ 57% руб. -
ИТОГО: руб.

6 7 8 9 10 II тр

36,88 - 37

64,25 - — 64 “ “ “

23,38 - ~ 164 - - -
_  - - 660 39 77 116

661 23
_ _ А _ 4/1 4
- - 664 39 81 120

665 24
- - 26 16 Ю/Ю 26

37 23 14/14 37
- - 690 55 91/34 146

702 62 95/38 157
_  _ _ 127

129
_  _ _ _ - - 83 (Р

ш  <=»
- - 842 - - 238 i

851 346



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

3 4 5 6 7 8 9 10 II ■ 12

Плановые накопления 8% 
НУЧП 44%

1 1

аpip! _ _
- 67/68

_ - ф>
 

! Ф

„ЙТСГО: рубв - - - - 909 55 91/31 293
919 62 95/38 315

Составила: ш . И. И. Чувашова.

Проверила: и.о.рук.гр.Б.А.Прохорова

- лОР



Оптовой проект 125-045/1.2 Ш

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Я 12
к типовому проекту по 9-этажной блок-секцш рядовой с одно-двухкомнатгшми 
квартирами ХА IA хБ 1Б 2А 2А на приобретение и монтаж лифта "

Основание: рабочие чертежи 
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84г Сметная стоимость: г.Братск 9,79 т.руб.

в . Усть-Епимск 9,91 т.руб.
Sfcclk0̂?-25 т-руб-
I м2 приведенной общей площади 4,81/4,87 руб. 
I квартиру 0,18/0.18 т.руб.
I  человека -  0,11/0,11 т.руб.

J№ Наименование Наименование и ха- Един. К-во 
пп прейскуранта, рактеристика обо- нзм. 

ценника, ЛН1 рудования и монтаж- 
позиций них работ

1 2  3 _ 4 5

Стоимость в рублях
Единицы ___________________ Общая

Обору- Монтажных работ Обопу- Монтажных работ
дован. Общая в т.числе: дован. обтая в т.числе:

Основн.Экспл. Основн.Зкспл.
з/пл. машин з/пл. машин

з/пл. з/пл.
6 7 8 9 10 II 12 13 „

I. Монтажные работы
I. 3-560-1

п .15-002

Лифт пассажирский 
грузоподъемностью 
320кг со скоростью 
подъема 0,65м/сек на 
9 остановках, машин
ное отделение верхнее 
с автоматич.раздвижн. 
дверями шт I

I

6180 744 487 186/65,4 6I8C 744 487 186/65



Типовой проект I25-045/I.2 

”  3

УШ

I _ „  2 ____
2. 10-758-7

3. 8-724-1

Доплата за монтаж те- 
лефонно-диспе тчерской 
связи к-т I
Заготовка и монтаж шин
заземления в здании
сеч .до 100 м2 100м2 1,0
Подготовка к включению 
отдельных аппаратов и приборов, 
установленных на панели, пультах 
и шитках пассажирского лкюта 
г/п  320 кг

4, 8-574-1 Рубильник вводного уст
ройства ВУ-1 до 200 а полюс 3

5. 8-574-6 Предохранители на 200а шт. 7
6. 8-574-23 Автоматы 3-х полюсные 

до 50а п 2
7. 8-574-28 Переключатель пакетный 

2-х полюсной до 25а шт. 2
8, 8-574-4S Ключи и кнопки управле

ния с количеством эле
ментов до 3 шт. 25

9. 8-574-4Г Блок-контакторы с числом 
контакторов до 12 шт. 4

10. 8-574-53 Трансформатор напряже-
ния шт. 3

7 3 9 10 II 12 13

18,7 15,9 ~ 19 16

61,3 36,6 0,4/0,17 - 61 37

0-53 0,2 - - 2 I -
0,66 0,34 - - 5 2 -

1Д4 0,78 - - 2 2 -

П ,28 0Д6 - - I - -

1,09 0,61 - - 27 15 -

2,14 1,14 - - 9 5 -

0,51 0,13 - 2 _ _

■1&Д> -



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

2 3 4 5
II . 8-574-36 Контакторы постоянного

тока шт. 47
12. 8-574-55 Реле электрические разных

назначений шт. 17
13. 8-574-56 Выпрямители, сухие кон

денсаторы проволочные 
сопротивления, штепсель
ные розетки шт. 25

14. 8-574-50 Конандоаппараты (этажные
переключатели, датчик) цепь II
П. Металлоконструкции

I. 8-91-4 Монтаж металлоконструк
ций т 0,5

2. 9-106 Монтаж алюминиевого 
обрамления 100м2 0,14

3. Пр-нт 
01-23 
стр. 68 
при. 
ц.1ч.П 
стр.197

Стоимость алюминиевых
конструкций
2810+293,3=3103,3 т 0,144

ИТОГО по 1 и П разделу: руб.
Отклонения по з/плате:
ЩО  № 8 123x0,4/0,6

7 8 9 10 II 12 13

0,94 0,46 - - 44 22 -

1,19 0,73 - - 20 12 -

0,55 0,33 - - 14 8 -

0,43 0,18 - - 5 2 -

377 33,3 4,7/1,41 - 189 17 2/1

738 480 35/10,4 - ЮЗ 67 5/1
)

3103,3 - - - 447 - СО
>

1

- - - 6180 1694
693
1694 193/67

_ _ _ 49 49
74 74



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

3 4 5
гё 3,10 503x0,4/0,6 РУб.

24x0,4/0,6 РУб.

ИТОГО: руб.

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66
2,88

руб.

ИТОГО: руб.

Накладные и косвенные
расходы
172x0,87
704x0,8
Косвенные расходы (от 
10^x0,470,8

руб.
руб.

з/пл=24руб)
РУб.

ИТОГО г.Братск РУб.

Накладные расходы по п.п.
2,3 разд.1Г- 11,8# руб.
в т.ч.НУЧП -  57,8# 
72x0,578=42 руб.

Плановые накопления ^

7 8 10 II
201
302

12
201
302

13

10 . Ш 10
14 14 14
1954 943 203/77
2084

72

1069 207/81

60

2026 943 203/77
2144 1069 207/81

I5C
563 - -
4/6 - -
3743 943 203/77
2863 1069 307/81
57 - №

2800 943 203/77
2920
.224

234

1069 207/31



Типовой проект I25-Q45/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 ■ 7 8 о 10 II 12 13
ИТОГО монтажа: руб. - - - - 3024 943 203/77

3154 1069 207/81
Начисление на оборудо
вание 7,2$ руб. _ _ _ - 445 _ _
ИТОГО оборудования руб. - - - 6625 - - -
Б т.ч.ШШ
г.Братск -  943+203+1146x0,32+(943+203)хО,44=2016+42=2058 
г.Усть-Илимск -  1069+207+1276x0,32+(1069+207)х0,44=2245+42=2287
Ш. Материала, не учтенные ценником

I. цЛ-У 
сто. 152 п.228

Провод АЛВ-500 сеч. 
2,5 мм2 м 1263 - 0,0292 - 37 - -

о
п.230

То же, сеч.6 ш2 м 27 - 0,0469 - - I - -

3.
п.243

То же, ПЕ̂ 500 сеч. 
2,5 мм2 м 10 _ 0,0529 _ _ тА _ (

4.
л. 242

То же, сеч.1,5 мм2 м 55 ~ 0,0391 - - О - л
0=0*

5. То же, IFB-5QQ сеч.2,5 
мм2 0,075x1,147 м 3 - 0,086 - - - - -

1

6. ц.1-1 Трубьт днам.25мм ад 40 - 0,41 - - - 16 - -

99
1-



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

2 3 4 5 6
15-09 Кабель .гибкий марки 
таб.4-020 КПРЖЭ-2-13-2,5

1085x1,146 км 0,04 -
- ”-  То же,КНР ЛШЗ-1-6

670x1,146 км 0,028 -
ИТОГО: РУб. -
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66% РУб.2,88%
ИТОГО: РУб. -
Плановые накопления
8% руб. -
ВСЕГО монтажные работы РУб. -

ИТОГО оборудования руб. -
ВСЕГО по смете на I лййт
Братск руб. —

в т.ч.НУЧП РУб. _

7 8 9 10 II 12 13

1243,41 - - 50 -

767,82 - - 21 -

- - - .128 - -

_  _ - ~ 5/4 - _

- - - 133/132 -

- - - X44/I43 -
- - - 3X68 943 

3286 1069
203/77
207/81

- - - 6625

- - - 9793 943 
9911 1069

203/77
207/81

- - - 2058 -  
2287

-

0=Составила:
Проверила:

И.И.Чуватова 
и. о . рук. г р . Б. А. Пр ох ор о ва



'йшовой проект I25-045/I.2 УШ
ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой 
IA IA 1Б ХБ 2А 2А. Свайные фундаменты. Планировочное решение тип.1.

Основание: рабочие чертежи 
Составлена в ценах, введенных с 1Л.84г.

Ж т  усн . Наименование работ ЕДин. К-во Стоимость единицы.руб. Общая стоимость.руб. Н7ЧП
лп единичных 

расценок, 
шифры 
норм СНЙП

или затрат изм. Всего в том числе: Всего в том числе:
Бр-к У-йл. Основ. Экспл. 

з/пл. машин
Бр-к У-йл. Основ. Экспл.

з/пл. машин

:: - 2 3 4 5 6 7
] 

1 
! 

1

|
Хni 

1
'со' 
1 

1
1 

1

з/пл.
10 II 12 13 14

Исключить из сметы № I
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
П. Основание под фундаменты и фундаменты

Б. поз.1-42 Раздел полностью 
исключить
ИТОГО по разделу П 
исключить РУб.руб.

8957
12455

171 298/133 469 
195 317/152 512

3,19/1,13 19 20 3 О  ОС» - ОО
П03.1
7-546

Ш. Стены
Установка цокольных 
панелей до 12 м2 шт. 2 9,45 10,1 1,7 6/2



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

1 2 3 4 5 6
2. поз. 6

ЗСЦ
п.9.95

Стоимость цокольных 
панелей длиной более 
Зм ЦР 31.18-1л 
ЦР 31.18-2Л м2 П Д 25,98

3. поз.7 
ЗСЦ т.1

Металлизация заклад
ных деталей т 0,016 170

4. поз.12 
7-400

Установка блоков стен 
подвала массой до 0,5 
т шт. 112 1,78

5. поз.13 
7-401

То же, массой до 1т шт. 46 2,30

6. лоз.14 
7-402

То же, массой до 1,5т шт. 15 3,53

7. поз.15 
7-403

То же, массой более 
1,5т шт. 29 4,48

8. поз.16
ЗСЦ
п.151

Стоимость блоков из 
бетона М-100 обхемом 
менее 0,3 м3 м3 27,395 60,4

9. поз.17
ЗСЦ
п.153

То же, объемом от 0,3 
0,5 м3

до
м3 4,303 58,2

1C. поз.18
ЗСЦ
п.155

То же, объемом более 
0,5 м3 м3 27,836 58,1

II. поз.19 
ССЦч.П

Стоимость арматуры 
ст.кл.А-Ш т 0,22 287

•7 8 9 10 II 12 13 14

36,78 - 288 408 - - -

170 - 3 3 - - -

1,89 0,22
. 199 

0,79/0,29 212 25 88/32 ИЗ
2,41 0,3 1,09/0,4 106 III 14 50/18 64

3,67 0,47 1,63/0,6 53 55 7 24/9 31

4,65 0,61 2,03/0,74 130 135 18 59/21 77

91,1 - 1655 2496 - - -

88,9 - 250 383 - - -

94,3 - 1617 2625 - - -

287 63 63

ЬЪ
 V



Типовой проект 125-^045/1,2 УШ

I 2 3 4 5 6
12. поз.23 

8-59
Армирование кладки 
стен подвала сетками т 0,278 196

13. поз.25 
6-90 
ЗСЦ
п.36,38

Монолитные заделки 
стен подвала из бетона 
ЯВДЕЯНЮСИ М-100 м3 4,75 45,15

К:. поз. 26 
7-578

Установка фундаментных 
камней площ.до 15 м2 шт. 3 5,05

15. поз.27 
п .9.127

Стоимость кашей ЦВ- 
-58.2-23-(2Л  твд .16  
см с расходом стали 
13 кг/м2, длиной более 
Зм из бетона М-300 м2 24,12 16,41

1£. поз.28 
ЗСЦ п. 
п.9.127

То же, ЦВ-58.2.21-1 
с сасходом стали 12 кг/м2 10,8 16,1

17. поз.29 
ЗСЦ т.1

Металлизация закладных 
деталей т 0,074 170

18. поз.31 
ЗСЦтЛ

Металлизация кг 133 0,17

'ШГО:
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин на
trOTO:

руб.

руб.
руб.

-

7 8 9 II 13 _. тз 14

196 Э7,8 1,38/9,41 54 54 8 - 8

53,83 - 214 256 - - -

5,05 1,57 1,49/0,54 15 15 5 4/2 о

22,51 - 396 543 - - -

22,2 - 174 240 - - -

170 _  _ ТЗ 13 - — -

0,17 - 23 23 - - -

- - 5320 7703 92 232/84 324 1, 
Л о

_  _ 12 12 _ 12/4
244/88

12 ;
- -  - 5332 7715 92 336



Типовой проект 125-09:5/1.2 УШ

I.

Увеличение з/шгаты по 
районному коэффициенту 
на 40% руб.
на 60% руб.
ИТОГО по г.Братску руб.
г . Усть-йлшск руб.
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66$ 2,88$ руб.
ИТОГО по Ш разделу 
исключить р .Братск руб.
г .Усть-Илимск руб.
ИТОГО по И и Ш разделам 
исключить:
г .  Братск руб.
р.Усть-Илимск руб.
Добавить к смете № I
А. ГОДЗШНАЯ ЧАСТЬ
П. Основание под фундаменты и фундаменты

Д-7-10- Бурение скважин д~470ш 
-16 самоходными буровыми 
Доп.ЕРЕР установками УТБ-50л в 
-69 грунтах Ш~1У категории 
прим, н=2,18+2,08x0,15+0,1x0,25+
Письмо +(0,044+0,042x0,I 5+0,002х 
Гос строя хО,25)S5 гл 318,63 2,77

8 9 10 IX 12 13 14

_ 72 _
_ 108

5404 —
- - 7823

- 198 -

_ 5602 _
- - 8048

14559
- - 20503

2,42 883 883

37 35/35 72
55 53/53 108
129 279/123 408 
147 297/Х4Х 444

225 -
129 273/123 408 
147 297/141 444

300 577/256 877 
342 6X4/293 956

771 771 ,



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6
2. Д-7-1- 

-14
Дополн.
ЕРЕР-69

Заливка скважин раст
вором, вибропогружение 
свай длиной 4м и добив- 
ка дизмолотом до проект
ного отказа
ц=56,1+1,29x0,12+19,78х 
хО,15+5,03x0,25 м3 15,91 30,47

3, Д-7-2-14 То же, длиной 5м
Цр24,6+1,25x0,12+19,02x0,15+
+4,33x0,25 м3 22,54 28,69

4.. ЗСЦ 
я.7.96

Стоимость свай (СЧ-30) шт. 3 36,9

5„ ЗСЦ 
п.7-126

Стоимость сваи длиной 
до 8м, периметр сторон 
1200мм м 405 9,21

6. ЗСЦ 
■п.108

Стоимость раствора 
М-100 м3 27,6 42,2

7. 7-5 
1-5

Установка сборных ж/б 
оголовков весом до 1т шт. 5® 3,2

8. ЗСЦ 
п.7.141

Стоимость оголовков 
из бетона М-200 
ц=91,8 -1 ,02x2 
ц=124-1,02x2 м3 5,92 89,76

9. ЗСЦ Стоимость арматуры 
ст.кл.А-1 т 0,043 220

7 8 9 10

30,47 1,44 22,74 485

28,69 1,4 21,87 647
51,0 -  . - II

12,7 - - 3730

44,3 - - 1165

3,2 0,75 2,45/0, оtOыасо

121,96 531

II 12 13 14

485 23 362 385

647 32 493 525
153 - - -

5144 - - -

1223 - - -

160 38 123/45 161

722 - - -

9 _220 S

'8
Ы

'



Те повой проект 125-045/1.2 Ш

1 2 3 4 5 6 »? 8 9 10 II 12 13 14
1C. ЗСЦ T . I То же, сталь кл.А-Ш т 1,264 240 240 - - 303 303 - - -
II. 5-31

т.9-1
Срубка свай шт* 92 1,19 1,19 0,59 0,6/0,18 109 109 54 55/1? 109

12. ЗСЦТ.1 То же, закладные 
детали т 0,027 4Ю: 410 - - II II _ _ -

13. и Металлизация кг 27 0,17 0,17 - - 5# 5 - - -
14. зсд Стоимость бетона М-200 

для замоноличивания 
оголовков м3 1,74 43,4 53,4 76 93

15. 6-IQ
I-IO

Оголовки монолитные 
из бетона М-200 м3 8,6 48,4 57,8 2,05 1,01/0,3 416 497 Г8 9/3 27

16. № . 1
п.Й
п.1

стоимость арматуры 
ст.кл.А-Ш т 0,086 293 293 - - 25 25 - - -

17. — П
п.43

То же, В-1 т 1,139 430 430 - - 490 490 - - -

18. С№.П 
табл.19

Стоимость закладных 
деталей т 0,156 340 340 _ _ 53 53 - _ _

19. ЗСЦт.1 Металлизация кг 156 0,17 С Д 7 - “ 27 27 - - -
30. 7-5

Х-5
Установка фундаментных 
столбиков шт. 21 3,2 3,2 0,75 2,45/0,89 67 67 16 51/19 67

21. ЗСД
п.7.1

Стоимость столбиков 
из бетона М-200 объемом м3 3,02 117,96 149,96 356 453



Типовой проект 125-045Л .2 УЩ

I 2 3 4 5 6

22. ЗСЦ T.I Стоимость арматуры
0,153 220ст.кл. A-I тн

23. а д  т.1 То же, ст.кл.А-Ш и 0,115 240
24. То же, закладных 

деталей п 0,081 410
25. Металлизация КГ 81 0,17
26. 7-422 Укладка балок

т.38-1 ростверка весом 
до 1,{Г тн шт. 6 3,37

27. 7-423 То же, весом
т.38-2 до Зтн шт. 9 6,13

28. 7-573 Установка панель
ного ростверка 
площадью до 6 м2 п I 4,63

89. 7-576 То же, площадью 
до 10 м2 шт. 3 5,03

7 8 9 10 II 12 13 14

22С _ _ 34 34 _

240 - - 28 28 - - -

410 - - 33 33 - - -
0,17 - - 14 14 - - -

3,38 0,99
1.97
0,7

20 20 6 12/4 18

6,14 1,73 3,78
1,33 55 55 16 34/12 50

4' 63 1,29
0,73 5 5 I I /I 2

5,03 1,45 1т59
0,47 • 15 15 4 5/1 о

V
bi

-



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12' 13 14
30. ЗСЦ Стоимость балок рост- 

п.7-381 верка объемом до I м3 
т.и.п.13 длиной от 2,5 до 4м 

из бетона М-200 
4=98-1,02X2 
4=136-1,02x2 м3 2,16 95,96 133,96 - 207 289

31. ЗСЦ 
п.7.284 
т.ч.п.
13

То же, объемом до I м3 
длиной более 4 до 6м 
ц=102-1,02х2 
4=142-1,02x2 м3 6,42 99,96 139,96 642 899

22. ЗСЦ 
Т.1

Стоимость арматура 
кл.А-1 т 0,033 220 220 _ 7 7 _  _ _

23. То же, ст.кл.А-Ш т 0,972 240 240 - 233 233 - -
24. То же, закладные дета

ли п 0,104 410 410 _ 43 43 _  _ -

25., ЗСЦ 
п.9.126 
прим, 
к таб.2 
п.4
к таб.9 
п.5

Стоимость панельных 
ростверков длиной более 
до Зм толщиной 0,16 см 
из бетона М-200 с рас
ходом стали - 12кг 
ц=С12,9+0,14+0,31x8)х 
х0,85
ц=(18,0+0,14+0,31х8)х 
хО,85 м2 1,707 13,19 17,53 - 23 30

26. ЗСЦ 
п.9.127
_ Т 1 _

То же, длиной более 
Зм ЗП-59.2.16-1 
ц(13,2+0,14+0,31x8)х 
х0,8о
ц (19,3*0,14+0,31x8)х0,85 м2 7,703 13,44 18,63 104 144

iSi
<п



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 пf 8 О 10 II 12 13 14
37. То же, ФП-59*2.18-1 

ФП-5Э.2.18-2 с расходом 
стали 14 кг
ц=( 13,2+0,14+0,ЗЗхЮ)х0,85
ц=(19,3+0,14+0,31х10)х0,85 м2 18,12 13,97 19,16 253 347

38. ЗСЦт.1 Металлизация закладных 
деталей блок и панелей 
ростверка кг 211 0,17 0,17 _ . 36 36 . _ _

39. 7-430 Укладка перешзчек про-
38-5.1.8 гонов весом до 1т гат. 2 2,66 2,66 I 1,28/0,46 5 5 2 3/1 5

40. ЗСЦ 
п.7.281

Стоимость прогонов из 
бетона М-250 
ц=98-1,02
ц=Х36—I ,02 м3 0,34 96,98 134,98 33 46

41. 7-446 Установка перемычек
38-10.1.8 весом до 0,3т шт. 3 0,38 0,38 0,08 0,19/0,08 I тJL - I / - тл.

42. ЗСЦ 
п.7.76

Стоимость перемычек 
из бетона М-200 м3 0,152 94,8 127 - _ 14 19 - -

43.. ЗСЦт.1 Стоимость арматуры 
ст.кл.А-Ш т 0,028 240 240 - — 7 7 — - -

44. - " - То же, В-I  т 0,002 320 320 - - I т - - -
45., 7-681 Установка шах лифта

4S-3-I.8 весом до Зт (Щ -32.9-1) шт. т 3,88 3,91 1,37 1,74/0,65 4 4 I 2/1 3
46,. ЗСЦ 

п.9.300
Стоимость шахт лифта 
ЯШ-32.9-1 шт. I 81,3 112 81 112

9 
6*



Типовой проект 125-045/1» 2 УШ

47. 6-90 
ЗСЦ 
36,38

Бабетонка из бетона 
М-100 под прогон 
ц=47,8-(40,6-38)х1,02 
Ц=57,2-(49,9-46,5)х1,02

ИТОГО по разделу П: 
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин1 5% 
ИТОГО:
Увеличение з/платы по 
районному коэффициен
ту на 40$ 
на 6С$
ИТОГО г „Братск 
г . У с т ь - И й ш с к  
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66$ 2,88$
ИТОГО по разделу П: 
добавить:

7-546

ЗСЦ
п.9.95

3. ЗСЦт.1

О03м3 45,15
Р У б .

руб.
Р У б .

руб.
Р У б .
руб.
Р У б .

руб.
руб.
руб.

Ш. Стены
Установка цокольных 
панелей до 12 м2 шт.
Стоимость цокольных 
панелей длиной более 
Зм ЦР-31.18-1 
ЦР-31.18-2
Металлизация закладных 
деталей кг

9,45

м2 33,29 25,$

112 0,17

7 8 9 10

53,83 . I
- - - II558
_ _ _ 96
- - - II654

- - - 128
-

— —
II?82

_ _ — 431

-

- - I22Z3

Ю,I 1,7 з д е / 1 ,ДЗ 57

36,78 - - 865

0,17 _ 19

II 12 13 14

2 _ _ _

13988 211 1922/104 2X33
96 96/5, 96
14084 211 2018/109 2229

84 44/44 128
192 127 65/65 192
_ 295 2062/153 2357
14276 338 2083/174 242Т

4П
295 2062/153 8357

14687 338 2083/174 2421

61 10 19/7 29

1224 .

t
_ с©

19



Типовой проект I25-044/I.2 УШ
т 2 3 4 5 6
4. 7-400 Установка блоков стен 

подвалов массой до 0,5т шт. 2
сК.-' л ЗСЦ Стоимость блоков из бе-

П.Х51 тона М-100 объемом менее
. О.ЗмЗ м3 о о 8 60,4

е. ССЦч.П Стоимость арматуры
0,02Р-1У ст.кл.А-1В т 287

п аз
7. 7-285 Установка соединитель

ных элементов т 0,170 363
8. ЗСЦт.1 Металлизация кг 170 0,17

ИТОГО:
Увеличение стоимости .

руб. -
эксплуатации машин 5% РУб. —

ИТОГО:
Увеличение з/платы по

руб. —
районному коэффициенту

руб. _

на 60% руб. -

ИТОГО г.Братск руб. -

г . Усть-Илимск 
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3.66$ 2,88% 
ИТОГО по разделу Ш

руб.

руб. -
добавить г.Братск руб. -

г .Усть-Илимск руб, -

7 8 9 10 II 12 13 14
0,79/0,29

1,78 1,89 0,22 4 4 “ 2/1 2

91,1 - - 24 36 - - -

287 - - 6 6 - - -

363 92 8/2,4 62 62 16 I / - 17
0,17 - - 29 29 - - -
- - - 1066 1441 26 22/8 48

_ I I I / - I
- - - 1067 1442 26 23/8 4.9

13 то 3/3 13
_ _ _ _ 21 16 5/5 *ЭТJL
_ _ _ 1018 _ 36 26/11 62
- - - 1463 42 28/13 70

- - - 40 42
_ _ 1120 36 26/11 62
- - - - 1505 42 28/13 ПГ) S6

V



Типовой проект I25-045/I.2 уш

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
ВСЕГО по П и Ш разделу 
добавить: 
г.Братск руб. 1333 331 2088/164 ?4Т9
г.Усть-Илимск руб. ~ — I6I92 38G 2III/I87 2491

Составила: инжЛЯ.И.Чувашова

Проверила: и.о.рук.гр,Прохорова Б0А.



Типовой проект 125-045 /1.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЕ! СМЕТЫ Л? I
ыа обще с трои тельные работы 9-этажиой блок-секции 54 квартирной 

рядовой IA IA ГБ 1Б 2А 2А.
Вариант кровли с теплым чердаком.

Основание: рабочие чертежи.
Составлена в ценах, введенных с 1,01.84 г.

sit Обоснованиепн
Наименование 
работ или 
затрат

Ед.
язм<

Силегвая стоимооть в рублях Основная ст-тъ в дуб. 
К-во Всего В том числе Всего В том числе

Братск У-Ил. оси. эксп.маш. Бр. У-Ил. оон.эксдл.иаш 
____________ з/шг._ з/плага_ _______ з/п ^з/пла аа

-  НУЧП

8 10

I. Исключить из сметы J-3
I, Надземная часть
а), стены наружные

позД Установка панелей 
7-558 наружных стек пло- 
43-6-1.8 щадъю до 6 м2 с

поясеой, лен точной 
и дилонной разрез- 
кок в жилых зданиях

Г ТО 9 -> 5*50 L d l
;'i ла*-■»*

55

2?



шТиповом проев I I25-G45/I.2

3 4
О поз. 2 

7-561 
43-7-1- 8

То же, площадью 
.до 15 м2 шт

,_6_

4 7,26 7,69 1,67

3. по з.Ю 
ЗСЦ
11.9.743

4. поз.13 
ЭСЦ
п.9.61

лоз.19П/ТГТ
.1

поз.22 
ОСИ р.Х 
0.50&

Стоимость ДПР- 
64I4-IB

Стоимость панелей 
наружных стен душ
ной до 3,2 м.тэлзц. 
40 см, массой до 
5 I, плотность  ̂
бетона 1000 кг/м^, 
самонесущие, без 
пооемов НИР-32.14- 
-2Б. Т Ш У -1 2 .I4-IA 
(2А)
В—32., 3—0,46 ^
ц=38-0,46
Металлизация 
закладных деталей т

Отделка наружных 
поверхностей па
нелей м2
Итого по "а4: руб.
Унзляченпе стоимости 
эксплуатации машин
Тт Q Н  W. »

4 283 340

38,08 31,84 37,54 

О 147 170 170

9 _  .. 10_____ II __ 12 _  _  13^ _ 14

31 Пi
О
9

1132 1360

-  1312 1430

25 25
г

fO
с с CL

545 2997 19
О о

А  О

г>

i JL.



Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

— — _ _4_______ 5

Итого: руб.
Увеличение з/пл. 
па 40 % 11 —
на 60 % т? -
Итого: руб. . -

Г?

Увеличение стоимости 
приво̂ рых лигериалввп 
3,66 %  
на 2,88$
Итого исключить 
по "а": г.Братск руб.

г .У с  г ь—Илимск "

Ж. Крыша
поз Л-46 Исключить весь 

раздел
Исключить итого 
по разделу Ш: 
г.Братск руб.
г .Усть-Илимск
Всего исключить 
по 1,111 разделить: ”

г.Братск
г.Усть-Илимск "

т* пJL U тт J . 2  _ т* о.LJ 74

2546 2998 19 24 43
6

10 - 8 2/2 “'Пд. л
- 15 II д/4 т  гу

2556 - 27 26/8 53
3013 30 23/10 58

94 87 - - -

2650 — 27 23/8 о; с оо
- 3100 30 28/10 со с о

0761 -  585
__ Т ТОО  Л Oi

284/108г\ г\

124.41 612 3I0/II6 927

15024 690v 337/133 1023

?0
'd



Типовой проекг 125-045/1,2 Ш

1 2 3 4 5 6

П. Добавить к смете № х
I. Сгены а), наружные

поз.З
7-549

43-3-1.8
Установка панелей 
наружных стен при 
разрезке на этаж 
площадью до 6 м2 шт. 2 7/22

поз.4 
7-552 
43-4-1.8

То же, площадью 
до 1*5 м2 п 8 8,85

поз.5 
7-555 
43-5-1.8

То же, площадью 
до 25 м2 ШТ . 4 м о со

л

о

9-728

ЗСЦ
п.9.63 
тех.часть 
примеч.

Стоимость панелей 
напужньгх стен
HFT-I2.28-I,
12.28-2 шт.
Стоимость панелей длиной более 3,9м 
толщ. 40 ом, тсс ой 
более 5 г |з бето
на плотностью 
1000 кт/мз, без 
проемов, самонесущие 
ШР-64.28-1

2 106

7 8 9 II 12 1310 Т4

7, УХ 1,33
L 5 3
0,45

14 16 3 3/1 6

9,63 1,67 2
0,59

71 77 13 Т£/5 ОС:

11,6 2,12 2 Г56
0,76

43 46 8 10/3 . 13

128 - 212 236 - -

! 40,53 - 2262 2718

■- 
£ С

О



Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

-Г1 _ _ _ 2 _ _ 3 __________4„ ... .... _5_ _ _ 6 ... _ 7 _  _8_ _„ ^  ... 1СД .. _ II.. .... 12____ J3 _ ... 14.
6. зсц То же* длина#

п.9.61 К> 3,9 м, само-

7. ЭСЦ

несущие без 
-ODOSAffOB м2 70,94 32. ,01 38,51 2328
НПР-32*28“1 
4=32,3+0,77-0,26 
ц=38+0,77-0,26 
Me гадки за ш я
де талей кт 77,18 ОД? 0,17 - TO-Lkj 13 - - -

S. 7-707 Герметисапня стыковКТ ГГ х̂“ / варуинах стеновых 
панелей мастикой м 52 0,922 0,S22 p и  Q1206 

l-’ 0,0618
48 48 nо II

о
О

T  ry - *

9. 7-701 Уплотнение стыков
. 51-Х панелей наружных 

стеновых проклад
ками на мастике м 52 0,435 0,435 0,0402

0,0008
0,0002

23 oc?i<JKJ оfj - О

 ̂U. 7-714 
al-i.4

Чеканка ш пасшнвка 
леев м 52 0 ; 0485 0.0485 0,0454 С,0C3I Q о оInJ О

0,009
О u

Т 'Г
J--L . 7-713 

■51-13
Солнцезащита герме-  
mi задам стыков ' м 52 0,0242 0,0242 0,0054 - TL T - - - 1

Т О , ЗЗП Н .и 
0.506

Отделка наружных 
поверхностей .м2 149,04 т ОТf 1,31 - - rqr. ТПЕЧL - - ....

е* — у
£5&

Итого : D.v6, Дг/ Г О'о 6128 34



Типовой проект 125-045/1,2 УШ

4

Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 
5 % руб. -

Итого: г.Братск руб. -
Увеличение зарплаты 
на 40 Г
на 60 % "
14а?ого: г.Братск "

г.Усть-Илимск" 
Увеличение стоимости 
при во зннх т  т ериалвв 
на 3,66 % руб, ~
на 2,88$
Итого по I разделу:

г.Братск руб. -
г .Усть-Илимск

Ш. Крыша
I .  7-424 Укладка прогонов

38.8-18 весом до I гн mil
2. 7-427 То же, весом

38.4-1.8 до 3 тн HIT

3. эсп Стоимость прогонов
7-282 длиной от 3 до 6,5м

из бетона М-300 3lur
П-32-1,4,5

12 1,60 1,60

6 2,66 2 ,66

3,96 S8,5 138

8 9 10 12 13II 14

- - 2 2 - 2
I

2

- - 5215 6130 34 42/13 76
_ 19 14 5/5 19

- - - 28 20 8/8 28
- - 5234 - 48 47/18 95
- - - 6158 54 50/21 104

- - 192 177 - - -

5426 48 47Д8 95
6335 54 50/21 104

0,65 0,79
0,3

- 19 19 8 9/4 17

1,13 1,37
0,52

16 16 7 8/3 15

а
390 546

se
n?



Типовой проект 125-045 /1 .2  УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

4. зсц
п.7-288

То ж$, длиной 
более 6 до «
9 м иг 4,02 103 141 _ 414 567

б’. зсц
S .H .T .I

Стоимость армату
ры ал. А~1 г 0,197 220 220 - - 43 43 - _ -

6. То же, В-I  т 0,006 320 320 - - 2 2 - - -
7. _м То же, А-Ш Е 1,073 240 240 - - 258 258 - - -
8, То же, мегаллязадня 

закладных я 0,195 170 170 - - 33 33 - - -

9. 7-662 Укладка парапет
ных плит массой 
до 5 гн шт. 44 1,27 1,29 0,34

0,34
0,13

56 57 15 15
6

30

10. ЭСЦ
9-307

Стоимость парапет
ных плит из бетона М-200 длиной до 
3 м, массой Д°
5 s м3 2,57 ИЗ 145 290 373

I I . ЗСЦ
I . 4 . I . I

Стоимость армату- ___ры кл.В-1 г 0,029 320 320 - - 9 9 - - -

12. _тт_ То же, ст.кл.А-I  т 0,034 220 220 - - 7 7 - - -
13. 9-47

7-2
Установка поддона . п П7с 
под венгшахту из \ и*^ 
листовой стали (2ИК-53-1)

; 46,8 46,8 19 17,6
5,43

4 4 I I / - 2

50
'V



Типовой лроекг I25-045/I.2 7Ш

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

14. ССЦ ч Л  
п.2056

СТОИМОСТЬ П0ДЛ.0-
с?али ,Ш5С:Р0В0И * 0.076 312,39 312,39 - . 24 24 . .
П-26СИ-2 08x0,25x1, ООх 
+5

15. 7-&573 
4I-I-I8

в
Установка панелей; 
площадью до 6 кв.м 
жилых зданиях шг. 3 4,63 4,63 1,29

1,36
0,41

14 14 4 4Д 8

16- п?§.307
Стоимость греуголь- _ 
них рам (ТР-2,3) м3 2,44 ИЗ 145 276 354 - - -

17, Ш
Г.4 .т .I

Стоимость арма
туры кл.А-1 г 0,276 220 220 - 61 61 -- - -

м со # 1 3 1 То же, В- I  т 0,03 320 320 - 10 10 - - -
19. То же, А-Ш т 0,117 240 240 - 28 28 - - -
.20. То же, закладных 

деталей г 0,055 410 410 - 23 23 - — -
21. 7-425 Укладка балок 

весом до I тн 
(ПБ-5) шг. 5 1,80 1,80 0,65 0,99

0,29
9 9 3 5/1 8

22. 7-281 Стоимость балок 
25-5 ддйнош до 
3 м из бетона 
М-200 з 
Ц--98-1,02x2 м 
1^=136-1,02x2

1,7 95,96 133,96 - - 163 228 - - -

о О
 Г



Типовой проеду 125-045 /1.2 УШ

I 2 3 4 5 6
23. ЭСЦ

т.ч.т.1
Стоимость армату
ры кл. A-I Г 0,007 220

24. То же, В-1 т 0,0024 320
25. То же, закладных 

деталей т 0,0039 410
26. Металлизация 

закладных деталей кг 3,9 0Д7
27. 7-452 Укладка плит пере

крытий толщиной 
более 16 см, плшц. 
до 10 кв.м в жилых 
зданиях шт. 7 4,45

28, 7-449 То же, площадью 
до 5 кв.м 5 3,01

29, 9-873 Стоимость плшт
перекрытий
ПР-30.12 шт. I 36,5

30. 9-681 То же, ПК 632-12 и I 44,6
31. 9-882 То же, Ж 6,32-24 " I 89,6
32. ЭСЦ

П .9.234
Стоимость плит 
покрытия сплош
ных, продетом 
5.98м; толщ.22см, 
н/и=700 кг/гд2
! Й Ы П6М

м2 9,44 16,41

4=13,3+0,31x6+1,25
4=19,4+0,31x6+1,25

7 8 9 10 II 12 13 14

220 _ 2 2 _ _
320 - I I - - -

410 - 2 2 - - -

0,17 - I I - - -

4,51 1,58 1,47
0,43 31 32 11 ю /з 21

3,06 1,06 0̂ 87
0,26

15 15 5 4Д 9

50,6 - 37 51 - - -
62,9 - 45 63 - - -
126 90 126

оQo
22,51 - 155 212 - -



Типовой npoeai 125-045Д.2 УШ

1 _ _ 2 _ _ _ 3 - .!____ _4______ 5__ __ _6_ _ J

33. - " - ?,-тм nla?I60M “2 30,4 15,72
ц=13,31-0,31x6+0,56
ц-19,4+0,31x6+0,56яд ягчт *

и 3 .2 27 £0ож2’2,8 и, юлщ.12см 
к/н-ХООО кг/вл2 
П 28-22
Н=11,3-0,08 
Н=15,1-0,08

35. ЭСД То же, гтолеюм 
п.9.224 1,6 м. голщ.Юсм,

н/н=800 К1ум2 , 
П16-16
«=10.3-0,34
«=13,5-0,34

36. ЭСД То же, многолус- 
д.9.216 1 0 1 ные пробегом

5,86 м, прйв.
й/н= *

6,16 11,22

2,56 9,96

9,37 11,96

ц=11,0-0,31x2-0,04+1,62 
ц=15,3-0.31x2-0,04+1,62

qq Стоимость пли по- 
* котия длиной 5,97м,„ Т[- р 7? ПШ|ИН0 Й̂ 2 .98м, н/н= 15, bd

весом до 5 г ПВ-5А!р1Ут~1

8

21,82 -

15,02

13,16

16,26

тт 'т

9 _  _  10_____ I I  _  _  12__ __ _  13_______14

478 663

-  -  69 93

-  25 34

-  -  112 152

136 173

- 
Ь
О
^



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6
38. ЭСЦ 

п.1.97
То же, н/н730кг/ы& 
ПГ-4Аг-1У5 м2 231,28 8,11

39. ЭСЦ
1,4 .I.I

Металлизация 
соединительных 
элементов т 0,165 170

40. 7-688 
примен.

Установка вентшахт 
площадью до 6 м2, 
массой до I г ВШ-3 шт,. ю 2,31

41. 7-691 
прим.

То же. массой 
до 2,5 тн ВШ-4 " 2 4,35

42. 9.311 Стоимость ВШ-3 _ 
из бетона М-200 м 0,136 78,7

43. 9.311 То же, ВШ-4 из 
бетона М-300 
ц=78,7+1,02х2 з 
4=124+1,02x2 м I 80,74

44. ЗСЦ
Т.Ч.Т.1

Стоимость арматуры 
кл. A-I т 0,031 220

45. То же, В-I  г 0,52 320

46. - п- То же, закладных 
деталей т 0,165 410

1 3 1 Металлизация 
закладных деталей т 0,165 170

7 8 9 10 II 12 13 14

10,5 - - 1876 2428 - - -

170 - - 28 28 - - -

2,32 0,69 1,32
0,39

23 23 7 13/4 20

4,36 1,37 2,6
0,77

9 9 3 5/2 8

124 - II 17 - - -

126.04 - - 81 126 - - -

220 - 7 7 - - -
320 - 166 166 - - -

410 - 68 68 - - -

170 _ 28 28 _ _з?



Типовой проект I25-045/I.2 7Ш

I 2 3 4 5 6

48. 8-45 Перегородки не-
5-9 армированные 

из кирпича гли
няного о&шно- тпп 

венного толщ. 
в 1/2 кирпича ^ 0,759 879

49. 15-262
205-5- Улучшенная шту-
-II ка турка кирпичных: 

перегородок " 1,52 136

50. 15-527 Окраска сшдакатны-
156-2-24 № красками кирпич-

0.759. 14,5нык стен ”
51. 10-109

20-5
Установка утеплен- 
ного люка ИД-76 м2 1,54 1,38

52. ССЦ ч-П 
п.271 Стоимость %-76 " 1,54 39,1

53.
прим.
12-299 Цементная стяжка
12-300 толщиной 30 см

П=0,77&ь0, =43x15 
ц=0,812+0,045x15 ” 1,23 1,42

54. 12-288 Утепление керамзитом 
шшсвэдшших толщиной„ 
90мм м3 1,11 40,8

55. 10-107 Установка двери
ДСТ-15-8 в кирпич
ной перегородке м2 1,2 2,18

7 8 9 10 IX 12 13 14

1320 62 6672,28 1002 47 6/2 53

140 46,4 <LiL 207
4,03 213 71 10/6 81

14,5 7,98 0,06 -j-j- 
0,02 II 6 - 6

1,38 0,69 0,13  ̂
0,04 2 I - Т

39,1 - 60 60 - _ -

1,49 0,076 0.0079 п 
0,0024

2 - - -

48,7 1,17 1,08 _  — 45 
0,32

54 I I / - 2

2,18 0,67 0,13
0,04 3 3 I

t

'РГ
с?



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I _____2______ _  3.________. 4 ______ 5_ _  _  6 _ __ 7 _ __8_____ 9 _ „10 __ _11 _ __ 12_____ 13 ... „  14

56. ССЦ ч.И Стоимость
264 ДСТ 15-8 М2 1,2 33,6 33*6 40 40

57. ССЦ ч.1 Стоимость прибо- 
п.446 ров для о дно по ль-

ш  дверей к~-г I 6,99
58. 7-446 

30-10-18
Установка перемы
чек весом до 0,3т шт. 3 0,38

59. ЭСЦ 
7.76

Стоимость перемы- р 
чек из бетона М200 лг 0,13 94,8

60. зсц
Т . Ч . Т . 1

Стоимость В-1 кг 3 0,22

61. 7-285 Установка крепеж
ных элементов 
весом до 5 кг т 0,056 353

62.
I7-I

То же, ' более 
5 кг

(телеантенна и 
радиостойка) и 0,06 363

бз. т а
г.ч .г.1

Металлизация 
крепежных эл-тов кг 116 0,17

6,99 - - 7 7 - - -

0,38 0,08 0,19
0,06

I I - I / - I

127 - - 12 17 - - -
0,22 - - т I - - -

363 92 8 20 202,24 5

363 92
8 99 22 е К

2.24
** Aj/u о О

0,17 - - 20 20 - - -

т



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2

64. 12-176

65. 12-301
IU—3 

13-002 
10-4

66. 12-288 
9-5

67. 12-289

68. 9-46 
7-1

69. ССД ч.П
п.1975

70. 15-653

3 3 1

"Кровля рулонная 
из 4-х слоев ру
бероида с закры
ши слоем да би
тумной мастике 
для здания шири
ной до 12 м 100м2 3,105
Заравнивающие 
стяжки покрытий 
из асфальтобе
тона толщ.40 мм
ц=79,5+25x5,46 3,105
ц=78,9+25x5,42
Утепление покры- м3 
гий керамзитовым 
гравием М-400 толщ. 
18,6 см

57,75

Пароизоляция из 
рубероида да 100 
битумной мастике м2 3,105

Установка лестницы 
-стремянки (ИМ-28-1 
Ш-31.1) т 0,066

Стоимость металло
конструкций т 0,066
Окраска металло
конструкций " 0,066

6 7 8 9 10

368 368 54,9
15,6
4,69

1143

216 214,4 17,5 0,91
0,37

671

40,8 48,7 1Д7 1,08
0,32 2356

56,1 56 Д 10,7 П 1 _
0,39

174

58 58 13,8 32 Д 
11,8

4

373 373 - - 25

31,2 31,2 29,4 - 2

II 12 13 14

1143 170 48/15 218

666 54 3/1 57

2812 68 62/18 130

174 33 4/1 37

А I 2/1 3

25 - - -

2 2 2

1

£Г
<?



Типовой' проект 125-045/1,2 УШ

2

6-179
16-7

3 4 5 6

Монолитная набе- 
тонка из бетона «
М-200 м3 1,01 75,4

Итого: рубл.
Увеличение ст-ти 
эксплуатации маишн̂

Итого: руб.
Увеличение з/пл. 
на 40 % руб,

60 % *
Итого г.Братск: "

г,Усть-Илимск "
Увеличение сг-ги
яривз.магер-в
3,66%, 2,88% руб.
Итого по разделу Ш 
добавить: г.Братскруб. 

г.Усть-Илимск
Итого по разделам 
I и И добавить: "

/ С о с т а вж а 
Проверила

8 9 10 II 12 13 14

8,64
L l29 ?6 
0,39

87 9 I /- 10

II2I6 13593 539 212 ?51 
69

II II - IX/4 II

1122 7 13604 539 223/73 762

- 245
367

216
323

29/29 245 
44/44 367

-
-  II472

I397I 755
862

252/IC2 1007 
267/117 1129

- -  420 402 - -

- -  II892
14373

755
862

252/102 1007 
267/117 1129

-  I73I8
20708

803
916

299/120 1102 
317/138 1233

инженер П.А.Слинькова 
и.о.рук.гр. В.А.Прохорова



Типовой проект 125-045/1.2 Ж
ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-эташой 54-квартирной рядовой 
IA ХА 1Б ХБ 2А 2А Объемные сантехкабины

Основание: рабочие чертежи 
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84г.

ш J6 УСН Наименование работ Един. К-во Сметная стоимость един. .руб. Обшая стоимость.руб.
пн единичн. 

расцен. 
И пщтры 
норм" 
СшП

или затрат измер. един *DTQMT Всего в том числе: Всего в том числе: НУЧПЯоМ*
Бр-к У-йп. Основы. Экспл.

з/пл. машин
Бр-к У-Ил. Основ.Экспл.

з/пл машин
з/пл. з/пл.

I - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II  12 13 14

I . Исключить из сметы № I
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
I . Стены
б) внутренние

I . поз.12 
301
п .9.127

Стоимость панелей 
внутренних стен длиной 
более Зм толщ.16см из 
бетона М-250 массой 
до 5т с расходом стали 
до 4кг 9В-32-25-1Г м2

2 поз.17 То же, длиной более 
ЗСЦ Зм из бетона М-150 
п.9.127 массой до 5т с расхо

дом стали до 4 кг 
(В-32.25-1г) м2

64,3 13,48 19,58

80,37 13,2 19,3

867 1259

1061 1551

Г--



Титовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 о 10 II 12 13 14
3. поз.25 Установка соединитель-

8 /2 ,4 2/17-2В5 ных элементов т 0,220 363 363 92 80 80 20 22
I7-I

4. поз.26 Металлизация соедини-
220 37ЗОЦт.1 тельных элементов кг 0,17 0,17 - - 37 - - -

ИТОГО:
Увеличение Стоимости

руб. - - - - 2045 2927 20 2/1 22
эксплуатации машин 5$ руб. — — — — — — — — —

ИТОГО:
Увеличение з/платы по

руб. — — — — 2045 2927 20 2/1 22
районному коэффициенту 
на 40$ руб. 8 8 Я
на 6С$ руб. _ _ _ 13 12 i/ l тз
ИТОГО: руб. _ _ _ 2053 28 2/1 30
Увеличение стоимости 2940 32 3/2 35
привозных материалов 
3,66$ руб. 75
2 88ъ
й1т0Г0 но разделу I :

руб.
руб. : : : : 2128

85
28 2/1 30

руб. - - - - - 3025 32 3/2 35
1У. Перегородки

I . П03.1 Установка крупнопанель-
7-623 
46-1-I.

ных перегородок площадью 
,8 до 6 м2 шт. 162 3,24 3,24 0,86 0,77/0,29 525 525 139 125/47 264

2. поз.6
зсц

Стоимость перегородок 
IHI-I5-Z, ПП-15-4 шт. 36 33 44,1 _ _ 1188 1588 _ — Y

■9 
ИЗ



иловой проект I25-045/I.2 УШ

2 3 4 5 6
. поз.7

а д
п.9.832

[1Ъ же, ПИ-6-2 шт. 36 13,5

. поз.8 То же, Ш-18-1 шт. 18 41,3
а д
п.9.838

. поз.9 Стоимость перегородок 
ЗСЦ длиной до Зм, толщ.О,08м 
п.9.102 из бетона М-150 с расходомстали до 4 кг/м2 м2 270

ИТОГО исключить: 
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 5% ИТОГО:
Увеличение з/платы по 
районному коэффициенту 
на 40% 
на 60%
ИТОГО:
Увеличение стоимости 
привозных материалов на 3,66% 
на 2,88%
ИТОГО по разделу 1У 
исключить

руб.

руб.руб.

руб.руб.
руб.руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

8,82

7 8 Q 10 II 12 13 14
18,1 - - 486 652 - - -

55,2 - _ 743 994 _ _ _

II ,4 - - 2381 3078 - - -

- - - 5323 6837 139 125/47 264
_ 6 6 _ 6/2, 6

- - - 5329 6843 139 131/49 270

76 56 . 20/20 76
_ _ — — 112 83 29/29 112
_ _ _ 5405 — 195 151/69 346
— — — • — 6955 222 160/78 382

198
- - - - 200 - - -
__ . _ 5603 IS5 151/69 346
- - - - 7155 222 160/78 382

-.si



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4 5 6
У1. Двери

I. лоз.4 
10-107 
20-3

Установка внутренних 
дверных блоков площадью 
до Зм2 м2 166,14 2,18

2. поз.6 
15-729 
201-6

Остекление дверных оди
нарных полотен Змм 
стеклом м2 13,5 2,17

3. поз.10 
ССЦч.П 
п.218

Стоимость дверных бло
ков ДГ-25-7, ДГ-25-7Л м2 118,8 16,8

4. поз.II 
п.224

То же, ДО-21-9, 
ДО-21-Sfc м2 32,4 11,2

5. поз.15 
ССЦч.1 
п.448

Стоимость приборов 
для дверей входных 
в комнату однопольных 
и санузлы к-т 90 3,05
ИТОГО по разделу 71 
исключить
Увеличение стоимости: 
эксплуатации машин Ъ% 
ИТОГО
Увеличение з/платы по 
районному коэффициенту 
на 40$ 
на 60$
ИТОГО:

РУб.
руб.
РУб.

РУб.
руб.
РУб.
РУб.

7 8 9 10 II 12 13 14

2,18 0,67 0,13/0,04 362 362 III 22/7 133

2,17 0,478 0,014/0,004 29 29 6 - 6

16,8 1996 1996 - - -

11,2 363 363 - - -

3,05 275 275 _ - -

- 3025 3025 117 22/7 I3S

i 
i 

[ 
1

со
м

о со СГ
З

I
3026 117

I / -
23/7

I
140 i

-
50
74
3076

3100

47
70
164
187

3/3
4/4
26/10
27/II

50 ^  
74 . 
190 ' 
214



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

1 2  3 4 5 6

I

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66% 
на 2,88%
ИТОГО по разделу У1 
исключить

руб.
руб.
руб.
руб.

ХП. Шкафы, антресоли, кладовые
поз .4 Шкаф антресольный 
кальк.4 Ш -Ij

ИТОГО:
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин
ИТОГО:
Увеличение з/платы на 

ИТОГО:
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66% 
на 2,88%
ИТОГО по разделу Ш.-
ВСЕГО по надземной 
части исключить 
г.Братск 
г.Усть-Илимск

шт. 18 
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

руб.
руб.
руб.
РУб.

руб.
руб.

7 8 9 10 II 12 13 14

и з
- - - - 89

_ _ 3189 _ 164 26/10 190
- - - - 3189 187 27/11 214

27,7 0,94 0,18/0,04 499 499 17 3/1 20
- -  - 499 499 17 3/1 20

- - 499 499 17 3/1 20
_ _ 7 7 7
_ _  — II 10 1/1 TI
_ _  _ 506 — 24 3/1 27
— -  - - 510 27 4/2 31

- -
19
525

15
24 3/1 27

- _ - - 525 27 4/2 31

__ II445 411 182/81 593- - - 13894 468 194/93 662

ш
 -



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I ___2 __________ 3 _ _ _______________4_ _  5 ___ 6
П. ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ № I 
Б* НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
I. Стены б) внутренние

I. зсц Стоимость В-32.25-1 шт. 10 172
9.827

2. ЗСД Стоимость 9B-32.25-I
п.9.127 м2 64,3 13,48

ИТОГО:
Увеличение стоимости

РУ<5. -
привозных материалов 
на 3,66$ руб. _

на 2,88$
ИТОГО по разделу I

руб. —
добавить руб. -

руб. —
17. Перегородки

I. 7-623 Установка крупнопанель-
46-1-1.8 них перегородок площ. 

до 6 м2 шт. 18 3,24
2. 7-626 То же, площадью до 10

46-2-1.8 м2 шт. 36 3,6
о. ЗСЦ Стоимость перегородок

п.9.838 ПП-18-1 шт. 18 41,3
4. ЗСЦ То же, ПП-30-1 шт. 18 68,6

9.843

7 8 9 10 II 12 13 14

218 - - 1720 2180 -

19,58 — _ 867 1259 _

- - - 2587 3439 -

- - — ■ 95
99 -  -

-

_ _ 2682
- - - - 3538 -

3,24 С,86 0,77/0,29 58 58 15 14/5 29

3,6 1,01 0,98/0,36 130 130 36 35/13 71

35,2 - 743 634 - -

91,6 - 1235 1649 - _  -

0
^



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I _  2 _
5. ЗСЦ

п.9.844
6. 7-675 

48-I-I.8

7. Кальк.1

8. Кальк.2
9. ЗСЦ т.1

3 4 5
То же, 1Ш-30-2

шт. 18
Установка кабин сани
тарно-технических уз
лов шт. 54
Стоимость еанитарно-
техничесних узлов
CK-I3, CK-I4 шт. 18
То же, СК-15,СК-16 шт. 36
Металлизация заклад
ных кг 377
ИТОГО:
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 5% 
ИТОГО:

ение з/платы на

ИТОГО:
Увеличение стоимости 
привозных материалов
на 3,665̂  
на 2,66/о
ИТОГО по разделу 1У 
добавить:

РУб.
руб.
РУб.
руб.
РУб.
РУб.
РУб.

руб.
РУб О
руб.
руб.

6 7 8 9 10 II 12 13 14

50,8 67,9 - - 914 1222 - - -

4,91 5,2 1,22 1,41/0,51 265 281 66 76/28 142

579,26 639,26 - _ 10427 II5D7
471,26 521,26 - - 16965 18765 - - -

0,17 0Д7 - “ 64 64 - - -
_ - - - 30801 34310 1X7 125/46 242

- -
~ 6

30807
6
34316 117

6 /2 ,
131/48

6
248

“ - - - 66 _ 47 19/19 66— _ 99 70 29/29 99~ — 30873 164 150/67 314
34415 187 160/77 347

- - - - ТХЗО _ 3?— - 991 - -
“ — - - 32003 164 150/67 314 $— - 35406 187 160/77 347



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2

I . 10-107

2. 15-729
201-6

3. ОСЦч.П 
п.218

4. - н-
л.2 24

5. ССЦ-1 
п.448

6 .
п.449

3 4 5 6 7
ТЕ. Двери
Установка внутренних
дверных блоков шющ.до
3 м2 в перегородках м2 147,42 2,18 2,18
Остекление дверных оди
нарных полотен Змм стек-
лом м2 17,46 2,17 2,17
Стоимость дверных бло
ков глухих однодоль

100,08 16,8 16,8ных м2
То же, двупольных под 
остекление м2 47,34 11,6 11,6
Стоимость приборов для
дверей входных в санузлы

72однопольных к-т 3,05 3,05
То же, двупольных JC-T 18 3,04 3,04
ИТОГО:
Увеличение стоимости

руб. - -
эксплуатации машин 5% руб- - -
ИТОГО:
Увеличение з/длатн на руб. — —

№ руб.
руб.

~ -
ИТОГО: руб. - -

руб. - -

8 9 10 II 12 13 14

0,67 0,13/0,04 321 321 99. 19/6 118

0,478 0,014/0,004 38 38 8 - 8

- 1681 1681 - - -

549 549 _ _

- - 220 220 - - -
- - 55 55 - - -
- - 2864 2864 107 19/6 186

I т _ I / - I
- - 2865 2865 ID7 20/6 127

_ 45 _ 43 2/2 45
_ _ 68 64 4/4 68
_ 2910 150 22/8 Т79

- - 2933 171 24/10 195



Типовой проект I25-045/I .2 УЩ

I " ' 5 ”” " з 6 7 8 9 10

107

II 12 13 14

- - — - - 84 — — -
_ _ 3017 _ 150 22/3 172

' '
301? 171 24/10 195

35,02 35,02 0,89 0,14/0,02 630 630 16 3 /- 19
- - - 630 630 16 3 /- 19
_ _ _ _ _
- - - 630 630 16 3 /- 19

_ _ _ 6 6 _ 6
_ — _ 10 10 _ 10
_ _ _ 636 — 22 3- 25
“ “ — 640 26 3 /- 29

_ _ „ _ 23 _ _ _ _
“ - 18 “ -

_ _ _ _ 659 22 3/~ 25
- “ - 658 26 3 /- 29
_ _ _ 38361 336 175/75 511

“ — _ — 42619 384 187/87 571

Увеличение стоимости 
привозных материалов 
на 3,66% 
на 2,88%
ИТОГО по разделуУ1 
добавить:

РУб. -  
руб.
руб.
руб.

ХП. Шкафы, антресоли, кладовые
I. Кальк.8 Шкаф антресольный 

ША-5у
ИТОГО:

Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 5% 
ИТОГО:
Увеличение з/платы на
60%
ИТОГО:
Увеличение стоимости 
привозных ма.теривлов 
на 3,66| 
на 2,88%
ИТОГО по разделу ХП 
добавить:
ВСЕГО добавить по над
земной части

шт. 18
руб.
руб.
руб.
руб.
РУб.
руб,
РУб.

руб.
руб.
руб.
РУб.
РУб.
руб.

ы

Составила:
Проверила:

инж. И. И. Чувашова 
и.о.рук.гр. В.А.Прохорова



Типовой проект I25-045/I.2 УШ
ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ й I

на общестроителыше работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной IA IA 1Б 1Б 2А 2А 
Отделка фасадной поверхности наружных стен

Основание: рабочие чертежи 
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84с.

Я $££ЗГ" i&SFSSb?" SS?- к ' в о

2SS52 I П Ш 1У у х
I «  _  JL   -------------------------------  -3--------------------------— ,—  4 —  5  е  7̂ ”s" _ _ I __ ZxQ Z ~  ir"

Исключить из сметы № I -  -  -
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
I. Стены

11 Ш

j
а) наружные

поз.23 О вделка наружной поверх
ности стен и торцов уг
ловых панелей мраморным 
щебнем втопленным в 
декоративно-защитный 
слой м2 961,33 1,31
ИТОГО по I разделу 
исключить руб.

1259

1259



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

2 . ЭСЦр.Х
0-602
прим.
т.ч.п .
19,14 
Пр-нт 
06-II-0I 
п .4-003

Добавить к смете № I 
I.Стены а) наружные
Вариант П.
Облицовка плиточным ма
териалом
ц=£, 93+5,00+0,01

ИТОГО по разделу I  
добавить:
ВСЕГО по варианту П 
добавить с учетом иск
лючения
Увеличение стоимости 
пшвозных материалов
2 ,8 8

3. Щ
табл. А 
0.142

м2 970,94

РУб.

РУб.

РУб,
руб.

ВСЕГО по варианту П 
добавить с учетом исклю
чения г.Братск руб.
г .Усть-йяимск руб.
Вариант Ж:
Декоративно-защитная
окраска панелей наружных
стен м2 961,35
ИТОГО по разделу I
добавить руб.

8 9 10 II 12 13 14 15

0,56 -

5767 -

5767 -

4508 -

165
130

4673
4638

fVi-
СЛ;

538 -
538



Типовой проект 125-045/1,2 УП!

I  2 _  3 4 5
Всего по варианту Ш 
исключить с учетом 
добавления 
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66%
2 88%
И̂ ОГО по варианту Ш 
исключить с учетом 
добавления г .Братск 
г .Усть-Илимск

руб.

РУ§.
РУб.

руб.
руб.

Вариант 17
4. ЗСЦ Отделка наружных панелей

табл. А рельефным шсунком ш2 961,
0.004

ИТОГО по разд.1 добавить руб.
ВСЕГО по варианту 1У 
исключить с учетом до
бавления
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66%
2,88^

руб.

ВСЕГО по варианту ГУ 
исключить с учетом до
бавления
г .Братск руб.
г , Ус ть-Илимск руб.

7 8 9 10 II 12 13 14 15

721 -

26
21

747 -
742 -

0,55 529 -

528 -

730 -

97 „  1



Типовой проект 125-045/1.2 Ш

I 2 3 4 5 6 9 8 9 10 II
Вариант У.

5, ЗСЦ 
р.Х 
тТА 
0.531

Отделка наружных стен 
слоем цветного бетона м3 961,33 - - - - 1,38 -

ИТОГО по разд.1 добавить руб.
ВСЕГО по варианту У 
добавить с улетом иск
лючения
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66%
2 ,88%

руб.

руб.
руб.

ВСЕГО по варианту У 
добавить о учетом исклю
чении г „Братск руб.
г.У-Илимск руб.

12 13 14 15

1327

-  1327

-  68 

2
-  -  -  2

7 0 
70

у /с  о с т а в и л а  
П роверила

с т . индий, И. Чувашова 
и.о.рук.гр.В.А.Прохорова



Типовой проект I25-G45/I.2 УШ

вариант локальной a i m  й i
на общее троите ль ные работы блок-секции 54-квартирной рядовой IA IA 1Б ГБ 2к 2к 

Ограждения лоджий I . Железобетонный экран с облицовкой плиткой 
П. Железобетонный экран с рельефным рисунком

Основание: рабочие чертежи 
Составлена в ценах, введенных с I .I  84г.

№
пп

Обоснование
принятой^
единичной
о Ф П Ш П Г  *ТП7Г

Наименование 
работ и затрат

Един.
изм.

К-во Стоимость единицы,руб. Общая стоимость, руб. НУЧП

Всего в том числе Всего в том числе:
Lr XUlUvUUU l i t

Вр-х У-Ил. Основн.Экспл.
з/пл. машин

Вр- к У-Ил. Основ.Зкспл, 
з/пл. машин

Т 2 3 4 5 6 7 8 9
з/пл.

10 II „  12„ 13 14
Вариант I

Исключить из сметы 1 I
Б. НАДЗЕМНАЯ НАСТЬ

1. Поз32 
15-533

X. Наружная отделка 
Окраска ж/б экранов

ИТОГО по I  исключить 
Увеличение стоимости 
з/платы на 40$ 
на 60$
ИТОГО:

I0QM2 0,51 23,3

РУб.руб*
руб.
руб.

23,8 17,1 ОД 6/0,05 12
12

4
16

12 9 - О

12 9 - 9
4 _ 4

7 7 _ 7
13 - 13

19 16 - 16



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

1 2  3 4

Увеличение стоимости 
привозных материалов 3,66% 
2,88$ р ув
ИТОГО: исключить: руб.

руб.
Добавить к смете № I :
Б. ШДЗШНАЯ ЧАСТЬ 
X. Наружная отделка 
Вар.1

I . ЗСЦ р.Х Облицовка экрана лоджий
т.Б 0,601 плиткой
т.ч .п . ц=0,ЭЗ+5,0+0,01 м2
19,24 
Пв-нт 

' 06 -II-0 I 
п.4-033

ИТОГО:
Увеличение стоимости 
привозных материалов 
3,66$
2,88%
ИТОГО:.
ВСЕГО по надземной 
части добавить с учетом 
исключения

РУб.

РУб.
руо.
РУб.
РУб.

РУб.
руб.

7 8 9 10 II 12 13 14

- - -
I

17
I

13
-

13
- - - - 20 16 - 16

5,94 -  303 303

- - - 3 0 3 3 0 3 - - -

I I
- _ _ _ 8
_ _ _ 3 1 4 _ _ _ _ <4>
— - - - 3 1 1 - - -

297 _

291



Титовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 3 4
Добавить к смете Ш. I 
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
IX. Балконы ж лоджии 
Вар.П

X. ЗСЦ р.Х 
табл.А 
0,004

Отделка ограждения лод
жий рельефным рисунком

м2
ИТОГО: руб.
Увеличение стоимости 
привозных материалов
3,66% 
2,88% 
ИТОГО:

руб.
руб.
руб.
руб.

ВСЕГО по надземной
части добавить: руб.
Вар.П руб.

6 7 8 9

0,55 0,55 -

10 __ _П  _ _ 12_ _ 13_ _ _14

28 28 _

28 28 - - -

I
I

- - -
29 I
- 29 - -
29 _ _
- 29 - - -

Составила:
Проверила:

с т. ш ш . И. .И. Чувашова 
и. о .рук а гр.Прохорова

"о
(Г



Типовой проект I25-045/I.2 -  Ж
ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ Л I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой 
IA IA 1Б 1Б 2А 2А . Внутренняя отделка (оклейка стен обоями)

Основание: рабочие чертежи 
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84р .

Обоснование Наименование работ Един. К-во Стоимость единицы .руб. Общая стоимость,руб. НУЧП
пп принятой 

единичной 
сметной 
стоимости

или затрат изм. Всего в том числе: Воего в том числе:
Бр-к У-Нл. Основ.Экспл. 

з/пл. машин
Бр-к У-Ил. Основ. Экспл.

з/пл. машин

I 2 3 4 5 6 7
з/пл.

8 9 _ _I0 II  12 13
I . ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № I
Б. НАДЗШНАЯ ЧАСТЬ 
XI. Внутренняя отделка

л. поз.5 Подготовка внутренних
тйл?А

поверхностей стен под 
улучшенную окраску м2 2375 0,18 0,18 428 428п.0.01

2. поз.8 
15-502 
152-2

Улучшенная клеевая ок
раска стен жилых комнат 
и передних Ю0м2 23,75 13,1 13,1 6,8 0,07/0,02 311 311 162 2/~

4/*-а.
164 ''

ИТОГО по разделу ХГ 
исключить руб. - 739 739 162 V- 164



Титовой проект I25-045/X.2 Ш

1 2  3
Увеличение стоимости 
эксплуатации машин 5% 
ИТОГО:
Увеличение з/платы на

ИТОГО:
Увеличение, стоимости 
привозных материалов
2* QQ%
ИЗХГО по разд. XI 
исключить

IL ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ Гэ I
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
XI. Внутренняя отделка

I. 15-802 Оклейка обоями улучшен-
252-1 ново качества стен жилы:

комнат и передних
ИТОГО по разделу XI 
добавить
Увеличение з/платы на

ИТОГО:

4 5 б 7 8 9

РУ<5.
рус*.
руб.

I00M2 23.75 37,6 37,6 15,3

руб.

РУб.
руб.
руб.руб.

10 II  12 13 14

739 739 162 21- 164
65 _ 65 _ 65

97 97 97
804 _ 227 2 /- 229
- 836 259 2 /- 261

29
- 24 - - -
833 227 2/~ 229
_ 860 259 2/- 261

893 893 363 - 363

8S3 893 363 - 363
145 _ 145 - 145

218 218 - 2X8
1038 - 508 - 508
- IIII 581 - 581



Титовой проект I25-045/I.2 Ш

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
Увеличение стоимости 
привозных материалов
2* 88$
Й0Г0 по разделу Л  
добавить 
г.Братск 
г.Усть-Илимск

РУ$
pytf

руб
РУ<5

ВСЕГО по подземной 
части добавить с учетом 
исключения;
г.Браиск руб
г .Усть-Илимск руб

38 -
32

1076 -  508 508
1143 581 -  581

243 -  -
283

Составила
Проверила

( инж. й. И. Ивашова 
и. о . рук .гр . В. А. Прохорова

i

о-
о*



типовой проект 125-045/1*2 УШ

ВАШАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ I  I
на общестроительные работы 9-эгакной блок-секции 54 квартирной 

рядовой IA IA 1Б 1Б 2А 2А
Полы из ленолеума

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

Огччтшяттир Наименование "рт] ы. иснование pafoj жт  ьд. к-во
1Ш затрат изм.

Стоимость единицы, руб. Основная ст-тьв руб.
Всего В том числе Всего В том числе БУШ
Братск У-йл* оси. экспл.маш Братск У-Кл. осн. эксп.маш 

з/п з/шшта з/п -з/плата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI 12 13 14

I. Исключить из сметы № I

I . П03.1

I . Надземная часть 
а ) . вну-трешяя--отделка 
УП. Поли

II-I82 Полы дощатые 100м2 7,83 440
22-1 (кухни .коридоры)

2. поз.2 Укладка лаг по плитам
п.63
9-3

перекрытия « 7,38 81,8

440 42,8 3*82
1,15

3247 3247 316 28/8

81,8 14,2 0*93
0,3

604 604 105 7/2



Типовой проекг 125-045 /1 ,2  УШ

I _

3.

10 II 12 13 14

4.

0,83 84,4 84,4 4,09

поз.З Усгройсгво 
11-53 гепло-звукоязо- 

7-4 ляцаи аз пли г 
ДВП ю л щ . 1 2 мрл 

над гехппдполь
ем Ю0м2
И г ого по разделу 
УП исключим,: руб.
Увеличение сг-ти 
экелл.машин 5% руб.
Игого: руб.
Увеличение смимосга 
з/пл.по p/к  на 40% " 

на 60 % "
Игого:

Увеличение с м я  
привозных маг-в
1:111 ^
Игого по разделу УП 
исключим: "

XI. Внутренняя отделка
15-563 Улучшенная масляная 
159-3 окраска дощатых по- топ**? 7 яя 7? я 

лов в кухнях и коридо- 
рах

1,76
0,53

70 70 3 I / - 4

3921 3921 424 36Д0 460
3921 3921 424 36/10 460

2 2 ~ 2 / - 2
3923 3923 424 38/10 462

173 _ 169 4/4 173
- 260 254 6/6 260

4096
5183

593
678

42/14
44/6

635
722

150
— 149 - - -

4246 _ 593 42/14 635
5332 678 44/16 722

0.8
0,24

534 534 305 6/2 211

s<r
<?



Типовой проект I25-D45/I.2 7Ш

1 2 3 4 5 6 7

Итого по разделу XI 
исключить: руб.
Увеличение сг-ти 
эк сил,машин 5% п
Итого:
Увеличение з/йлаты

руб.
по районному к-ту »
на 60 % fl

Итого: руб.
Увеличение ст-ти
привозных мат-в
на 3,66%~ 

2,88 %
Щб.

Итого'по разд.И: 
исключить руб.

Всего по надзеиной 
части исключить:

Добавить к смете № I 
Б. Надземная часть 
УП. Полы

I. 11-206 Устройство покрытия 
28-1 из линолеума в кух

нях и коридорах 100м2 7,38 535 535

10 II 12 13 148 _ Л

534 534 205 6/2 211

2 2 _ 2 /- 2
536 536 205 6/2 213

-  83 82 1Д 83-  -  — 124 123 1Д 124
619 - 287 9/3 294
- 660 328 9/3 337

23
- 19 - - -

642 _ 287 9/3 294
- 679 328 9/3 337

4888 880 51/17 929
- 6011 1006 53/19 1059

3948 322 6/2 32843,6
0,75
0,22

3948

9£
?



Типовой проекг 125-045 /1 .2  УШ

1 2  3 4

2 .

3,

11-60
8-6

пшм-но

II-57A
II-58A
3-3,

4с

100
м2

Тепло звукоизоля
ция из пли г 

голщ. 36 т
ц=101 х 9
Усгройсгво покрн- 

гия вз легкого 
бекона голщ.39 мм ТпПмо 
над гехлодпольем п
ц=120-4х2511
ц=145+4х31,4 
То же, по межлу- 
эгажным перекрыгя- 
ям гожи 75 мм
ц=120|11зЙ5Д "
ц=145*Пх31,4
И г о г о : руб.
Увеличение сг-гя 
вксплуагация машин 
5 %
Игого: руб.
Увеличение з/плагы 
на 40 %
на 60$ »

5

0,83

,83

,55

6 7 II8

909 909 36,81

220,4 270,4 15,42

396Д 490,4 17,03

9 10

£ L 84 754 754
4,74

150 225
0,66

4-I.2—  2594 3212
1,22

3498 4191

2 2
3500 4193

68
102

12 13 14

31 13/4 44

13 2/1 15

112 28/8 140

156 43/13 199

_ 2/1 2
156 45/14 201

62 6/6 68
94 8/8 102

- г
м

 -



Типовой проект 125-045 /1.2 Ш

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
Итого: руб. 3568 - 218 51/20 269

- 4296 250 53/22 303
Увеличение ст-ти
привозных материалов 
3* 66 % 131 - _ _
2,88 % - 124 - - -
Итого по разделу 
УП: руб. 3699 __ 218 51/20 269
Добавить: " 
XI. Внутренняя отделка

0,8 со
0,738 72,3 72,3 27,8

4419 250 53/22 303

5. 15-563 Т59-Я Улучшенная масляная 100м2 53 21 X h 22
Т.Ч.П.
2.30

окраска плинтусов 
площ»=738x0,1 =73,8
Итого по разд.И: руб. 
добавить:

53 21 ТА 2253

Увеличение з/п по
р.н. на 40 % руб. 8 _ 8 8

на 60 % - 13 13 - 13
Итого: руб. 61 _ 29 V- 30- 66 34 i / - 35
Увеличение сг-ги
привозных м-в 3,66 щб.

2,88 /о
2

2 - - 1 
1 

Ч£
1?



Типовой проект 125-045 /1,2 УШ

I 2 3 4 5 6 7

Итого: руб.

Всего добавить по надземной части: "

Всего по надземной 
части исключить с 
учетом*добавления: руб.

Составила
Проверила

10 II 12 13 14
63 29 I /- 30
- 6В 34 I / - 35

3762 - 247 52/20 299
- 4487 284 54/22 338

1126
1524

ст.инженер Чуванова И .И. 
s .о.рук.гр.ВЛ .Прохорова

т о
ои?



Типовой проект 125-045/1.2 УШ

Ш Ш Ш  ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ Ш I
на обще строительные работы блок-секция 9-этажной 54 квартирной 

рядовой IA IA 1Б 1Б 2А 2А 
Утеплитель фибролит

Основание: рабочие чертежи.
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

JSS Обоснование Наименование 
пп ■ работ или

затрат

I 2 3

ЕД.изм

4

т, Стоимость единицы, Общая стоимость,
Кол-во руб. ___________________ пуб._____________

Всего ----------Всего В том числе _
■пп у т/r- осн* эксд.маш. т;п у w_ осн. эвсп.маш.Бр.У ал. э/дл, з/шига ил* з/п з/плаха

' "“5 6™ 7 "  “  8 9 10 “  1 Г  ~ 12~~ "  13 ~ ""

НУЧП

14

Исключить из сметы № I 
Б. Надземная часть
Ш, Кровля

I . лоз.11 Утепление покры- „ т
I2-288I9-5 тий керамзитовым _ 78,33 40,8 48,7 1,17

гравием толщ.27см м
Итого исключить: руб.
Увеличение стоимости 
экспл. машин 5 % "
Итого: руб.

3196 3815 92 84/25 176

3196 3815 92 84/25 176
4

3200
4

3819 92
4Д

38/26
4

ISO

I

;'И
- О



Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I 2 ______ _ 3 _ _ _ 4 _ _ 5
Увеличение c i-м  
з/шшты на 40 I  

на 60 %
щб.

Игого:
Увеличение ог-ги 

привозных м~в на 3, 
на 2,

Итого исключить:

руб.
руб.

руб.

6 7

П. Добавить к смете Й I 
Б. Надземная часть

I
Ш. Кровля

12-286 Утепление покрытий 
9-3 плитами фибролитом тпп 

толщ Л 7 см Jr,
2. ССЦ-1 

п.319 
прим-но

Стоимость Фибшлиговых ПЛИТ Г0ЛЩ.25 мм (7сЛоев)
п*196 х 7 

Площ.=3,10 х 1,03

3,10

3,19

Итого по Ш разделу: руб. 
добавить

17,3

1372

17,3

1372

8 II 129 10

46 37 9/9 46
- 71 55 16/16 71

3246 _ 129 97/35 226
-■ 3890 147 104/42 151

119 _ _
- 112 - - -

3365 - 129 97/35 226
- 4002 147 104/42 151

54 54 48 6/2 54

4377 4377

443Г 4431 48 6/2 54



Типовой проект 125-045Д.2 УШ

3 4
Увеличение с и я  
экспл. машин Ъ% руб.
Итого: руб.
Увеличение стоимости
зарлптьуто р.к.

руб*
на 60 % п
Итого: руб..

н
Увеличение ст- тй
привозные мат-в 
3,66 % руб.
2,88 % руб.
Всего добавить с 
учетом исключения: руб.

5___6 ____7 ___ _ 8 ___9 ____10_

4431

20

4451

163

4614

II  12 13 14

4431 48 6/2 54

19 I /I 20
29 29 1Д 29
- 67 7/3 74
4460 76 7/3 83

128 -
— —

- 67 7/3 74
4588 76 7/3 83

£
а»

Составил
Проверял

инженер Т .Б. Тельпуховская 
и .0. рук.группы В.А.Прохорова



.. «аа ь

Типовой проект 125-045 /1.2 УШ

В Е Д О М О С Т Ь
потребности в пооизводственных ресурсах к 
типовому проекту I25-045/I.2 9-эгакной блок- 
секции рядовой с одно-двухкомнатньмн кварти
рами IA IA 1Б 1Б 2А 2А с элементов бЛОКИВОВ-
КЙ ЭБд“7

Ресурсы

I

к о л и ч е с т в о
Братск Усть-Илимск
~ 2 ”  “  3

I .  Общестроительные работы 
А. Подземная часть

Затраты труда, чел-час 
Заработная плата, руб- 
Строительные машины
Б. Надземная часть
Затраты труда f чел-час 
Заработная плата, руб. 
Строительные машины* руб.

ИТОГО: общестрои тельных работ
Затраты труда, чел-час 
Заработная плата, руб. 
Строительные машины , руб.
П. Санитарно-технические работы
Затразы труда, чел-час 
Заработная плата, руб. 
Строительные машины, руб.
Ш. Монтажные работы
1. Электроосвещение 
Затраты труда, чел-час 
Заработная плата, руб. 
Строительные машины, руб.
2. Слабые токи
Заира ты гоуда, чел-час 
Заработная плата, руб. 
Строительные машины, руб,
2. Слабые токи
Затраты труда, чел-час 
Заработная плата, руб. 
Строительные мащ#1ы

1050 1050
671 765

1558 1617

12590 12590
9693 II079
6598 7005

13640 13640
10364 II844
8156 8622

2240 2240
1975 2255

92 96

810 810
769 878
50 55

810 810
769 878
50 55

360 360
282 32Т

48 52



Типовой проект I25-G45/I.2 7Ш

I 2 3

3. Лиф г
Затраты груда, чел-час 300 300
Заработная плата, руб,
С г роя тельные машины, руб.

943
203

1069
207

1У. Элемент блокировки ЭБ9-2

Затраты труда, чел-чае 
Заработнач плата, руб. 
Строктельные машины

1005
888
395

1005
1012
422

Всего:
Затраты труда, чел-час 18355 18355
Заработная плата , руб, I522I 17379
Строительные машины, руб. 8944 9454

И.о руководителя группы 
С о с г авила "
Проверила

Б.А .Прохорова
инженер И .И Лувашова
И.о.рук.гр. В.А.Прохорова

Типовой проект 125-045/1.2

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293820/4293820520.htm

