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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к сметам на строительство резервуара емкостью 10 м3

Сметная документация составлена в объеме и по формам, 
предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в 
нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г.

Основными нормативными документами при составлении смет 
являлись:

- сборники единых районных единичных расценок на строительные 
работы, СНиП IV-5-82;

- сборники средних районных сметных цен на материалы, СНиП IV-4-
82;

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные 
и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 
1.01.84 г.;

- сборники расценок на монтаж оборудования, СНиП IV-6-82 г. 
Сметная документация разработана в базисных ценах.
В сметах накладные расходы учтены в процентах к прямым затратам

для:
- общестроительных работ — 16,5;
- внутренних санитарно-технических работ — 13,3;
- монтаж металлоконструкций — 8,6.
Плановые накопления приняты в размере 8 % от прямых затрат и 

накладных расходов.

Составил и нж ен ер_______________________________ И.В. Абрамова
(подпись)
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ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

к типовому проекту: «Резервуары для воды емкостью 5 , 10, 15, 20 и 25 м3
из унифицированных блоков» 

на строительство резервуара емкостью 10 м3

Сметная стоимость — 1,91 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 года

Показатели по смете: 
Стоимость 1 м3 емкости 
резервуара — 191 руб.

Сметная стоимость, тыс. руб. Технико-экономич.
показатели

обору- в том числе норма-
ТИБ.
уел.

чистой
продук­

ции

Сто­
имость
изме­

рения,
руб.

NqNq
пп

№ смет и 
расчетов

Наименование работ 
и затрат

строи­
тель­
ных

работ

мон­
тажных
работ

дования
приспо-

собл.
произв.
инвен­

таря

прочих
затрат всего

основ­
ной

зара­
ботной
платы

эксп­
луата­

ции
машин

единиц
измер.

К-во
единиц
изме­
рения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. i - i Земляные работы 0,37 0,37 0,11 0,11 0,22 м3
объема
насыпи

144 2,57

ТП
 901-4-55 (Щ

 2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. 1-2 Железобетонный
резервуар

1,04 _ — — 1,04 0,08 0,02 0,10 м3
бетонных 

и ж/б 
конструк.

4,94 210,93

3. ЬЗ Вентиляционная труба 0,15 — — — 0,15 0,03 — 0,03 1
труба

2 75

4. 1-4 Трубопроводы 0,04 — — — 0,04 0,01 — 0,01 м3
емкости

10 3,8

5. 1-5 Сигнализатор уровня — 0,15 0,16 — 0,31 0,02 — 0,02 м3
емкости

10 63

В с е г о  по смете: 1,6 0,15 0,16 1,91 0,25 одз 0,38 м3
емкости
резер­
вуара

10 191

Главный инженер института О.А. Леонтьев

Главный инженер проекта
(подпись)

А.В. Пискарева

Начальник ОКСХВиВ
(подпись)

Л.В, Поляков

Начальник сектора ПОР и СМЕТ
(подпись)

В.И. Преображенский

Составил инженер
(подпись)

И.В. Абрамова
(подпись)

Т
П
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СМЕТА № 1-1

к типовому проекту: «Резервуары для воды емкостью 5, 10, 15, 20 и 25 м3 
из унифицированных блоков»

Земляные работы резервуара емкостью 10 м3

Сметная стоимость — 0,37 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб. 

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете: 
объем насыпи 144 м3;

Стоимость на 1 м3 насыпи — 2,57 руб. 
на 1 м3 емкости резервуара — 37 руб.

№№
пп

№ прейску­
рантов, 
УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Еди­
ница
изме­
рения

Коли­
чество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
Норма­
тивной

условно­
чистой
продук­

ции

основной 
заработ- 

ной платы

эксплуа­
тации
машин основной 

заработ- 
ной платы

эксплуа­
тации
машин

в т.ч. за­
работной 

платы

в т.ч. за­
работной 

платы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 1-1129
П6-2

Планировка площади 
механизированным 
способов в грунтах 
II группы

100 м2 1,34 0,35 — 0,35
0,11

— — — —

Т
П

 901-4-55 (Ш
. 2)



Ц
00289-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. 1-230 
1-237 
т. 29-1,8

Разработка раститель­
ного грунта I группы 
бульдозером мощнос­
тью до 59 кВт (80 л.с.) 
с перемещением 
до 20 м 1000 м3 0,021 61,5 — 61,5

21,48
1 — V- 1

3. 1-68
12-8

Разработка грунта 
II группы экскаватором 
на колесном ходу 
с ковшом, вместимос­
тью 0,15 м3 в отвал » 0,005 275 11,7 263,3

90,7
1 — V- 1

4. 1-230 
т.ч. 
п. 3.48 
0,85 
1-237 
т. 29-1,8

Разработка разрыхлен­
ного грунта II группы 
бульдозером мощнос­
тью до 59 кВт с пере­
мещением до 20 м » 0,005 56,43 — 56,43

19,71
— — — —

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. 1-960 
80-2 
в т.ч. 
п. 3.67 
К = 1,2

Ручная доработка 
котлована в грунте 
II группы без крепле­
ний с откосами 100 м3 0,012 89,4 89,4 — 1 1 — 1

6. 1-187
23-8

Разработка грунта 
II группы в карьере 
экскаватором на колес­
ном ходу с ковшом 
вместимостью 0,15 м3 
с погрузкой на автоса­
мосвалы 1000 м3 0,117 373 30 343

117
44 4 40

14
44

7. СНиП 
IV-4-82 
ч. 1
К = 1,0 
стр. 28

Транспортировка грун­
та автомобилями-само­
свалами на расстояние 
до 1 км в насыпь т 204,75 0,29 — 0,29 59 — 59 59

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8. 1-189
24-2
K=2

Ремонт и содержание 
дорог от забоя до отва­
ла при транспортирова­
нии грунта II группы 
автомобилями-самосва­
лами на расстояние 
1 км 1000 мэ 0,117 10,2 8,74

2,62
1 V- 1

9. 1^6S
81-2

Засыпка пазух и насы­
пи резервуара грунтом 
II группы вручную 100 м3 0,96 46 46 — 44 44 — 44

10. 1-1184 Уплотнение грунта 
II группы пневмо­
трамбовками

т. 118-10
» 0,96 9,69 6,2 3,49

2,29
9 6 3/2 9

1L 1-994 Разработка рыхлого
85-1 
т.ч. 
п. 1.20

грунта II группы с пе­
ремещением передвиж­
ными транспортерами » 0,48 49,6 37,7 11,9

5,35
24 18 6/3 24

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12. 1-1184 Уплотнение грунта
118-10 II группы пневмо­

трамбовками 100 м3 0,48 9,69 6,2 3,49
2,29

5 3 2/1 5

13. 1-1132
116-5

Планировка верха 
и откосов земляных 
сооружений ручным 
способом в грунтах 
II группы 100 м2 1.17 7,15 7,15 — 8 8 — 8

14. 1-1204 Укрепление откосов
122-2 земляных сооружений 

посевом многолетних 
трав вручную

» U 7 18,2 18,1 о д
0,02

21 21 — 21

15. СНиП
IV-4-82
ДОП.
вып. 1 
п.969

Семена многолетних 
трав
1,2 х 1Д7= 1,4 кг кг 1,4 3,21 — — 4 — — —

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16. Сборник 
Моек. обл. 
№ 1-204

Земля растительная 
13,6 х 1,17 = 15,9 м3 15,9 4,5 — — 72 — — —

И т о г о : руб. 294 105 113
20

218

Отклонения по зара­
ботной плате

»

И т о г о  с отклонени­
ями по заработной 
плате

»

Накладные расходы 
16,5%

>> 49

И т о г о  с накладны­
ми расходами

» 343

Плановые накопления 
8 %

» 27

В С Е Г О ПО СМЕТЕ: » 370 105 113/20 218

Главный инженер проекта___________________________  А.В. Пискарева
(подпись)

Начальник сектора ПОР и СМЕТ_____________________ В.И. Преображенский
(подпись)

Составил инженер___________________________________  И.В. Абрамова
(подпись)

Т
П

 901-4-55 (III 2)
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СМЕТА N° 1-2

к типовому проекту: «Резервуары для воды емкостью 5, 10, 15, 20 и 25 м3 
из унифицированных блоков» 

на железобетонный резервуар емкостью 10 м3

Сметная стоимость — 1,04 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи
Показатели по смете:
объем бетонных и железобетонных
конструкций — 4,94 м3
Стоимость на 1 м3 бетонных и
железобетонных конструкций — 210,93 руб.
Стоимость 1 м3 емкости резервуара — 104,2 руб.

№№
пп

N° прейску­
рантов, 
УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Еди­
ница
изме­
рения

Коли­
чество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
Норма­
тивной

условно­
чистой
Продук­

ции

основной 
заработ­

ной платы

эксплуа­
тации
машин основной 

заработ- 
ной платы

эксплуа­
тации
машин

в т.ч. за­
работной 

платы

в т.ч. за­
работной 

платы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

На резервуар емкостью 5 м3 

I раздел. Железобетонные и бетонные работы

Т
П

 901-4-55 (Ш
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 7-358
т.25-8

Установка конического 
блока резервуара весом 
до 5 т сечением более 
0,5 м2 м3 1,64 12,1 7,02 2,56

0,83
20 12 4/1 16

2. ССЦ
9-210

Стоимость конического 
блока резервуара 
площадью 11,5 м2 » 1,64 62,5 — — 103 — — —

3. ССЦ 
таб. 3-1 
п. 1

Арматура класса A-I кг 60,21 0,229 — — 14 — — —

4. -»- п. 6 » В-1 149,0 0,321 — — 48 — — —

5. п. 13 Закладные детали » 13,27 0,413 5

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. 7-352
т.25-2

Установка сборных 
железобетонных плит 
перекрытия диаметром 
более 1,0 м с отверстием м3 0,51 7,97 1,58 6,22

2,16
4 1 3/1 4

7. ссц
9-225

Плита перекрытия ре­
зервуара ПП 20-4-1 ди­
аметром до 3 м массой 
до 5 т » 0,51 68,1 . 35 .

8. ССЦ 
таб. 3-1 
п. 1

Арматура класса 
A-I кг 12,1 0,229 — — 3 — — —

9. -»- п* 3 -»- А-Ш » 63,40 0,250 — — 16 — — —

10. п. 13 Закладные детали 2,40 0,413 1

Т
П

 901-4-55 (III. 2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1L с с ц
таб. 3-1 
п.1

Закладные детали 
А-Н кг 9,0 0,229 — — 2 — — —

12. 7-351 
т. 25-1

Установка колец лаза и 
опорного кольца м3 0,17 13,3 2,74 10,3

3,67
2 — 2/1 2

13. ссц
9-237

Кольца для смотровых 
колодцев высотой 0,3 м 
диаметром условного 
прохода 700 мм

п.м.
м3

0,9
0,15

14,9 — — 13 — — —

14. ССЦ 
п .9-237

Опорное кольцо 
КЦО-1 диаметром 
700 мм весом до 5 т

п.м.
м3

0,07
0,02

14,9 — — 1 — — —

15. 6-244 
т. 28-8

Устройство бетонной 
подушки для создания 
уклона м3 0,08 3,49 1,94 0,58

0,17
— — — —

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16. ссц Монолитный бетон
п„1-27 марки 100 крупностью 

фракций от 10 до 20 мм м3 0,082 27,3 — 2 — — —

17. 6-169 Укладка бетона по пли-
15-10 те покрытия и заделка 

футляров » 0,07 5,24 2,62 0,99
0,3

— — — —

18. ссц Монолитный бетон
IL 1-29 марки 200 крупностью 

фракций от 10 до 20 мм 
1,015 х 0,07 = 0,071 » 0,071 29,3 — — 2 — — —

19. 6-253 Железнение внутрен­
т. 29-4 ней поверхности резер­

вуара м2 18 0,2 0,19 0,001
0,001

4 3 3

Т
П

 901-4-55 (III. 2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20. IV-4-82 
часть I 
п.699

Стоимость цемента 
М-300
0,0007 х 18 «= 0,013 т 0,013 20,9 — — — — — —

21. 6-263 
т. 31-5

Испытание резервуара 
на водонепроницае­
мость

м3
емк.

5,5 0,19 0,04 0,012
0,001

1 — — —

22. 6-264 
т. 31-6

Дезинфекция
резервуара
для питьевой воды

м3
емк.,

5,5 0,42 0,08 0,001
0,0002

2 — — —

23. IV-4-82 
часть I 
il 102

Стоимость извести
хлорной
0,3 х 5,5 = 1,65 кг 1,65 0,130 — — — — —

24. 6-83 
т. 9-7

Установка металличес­
ких скоб кг 4,45 0,441 0,124 0,0014

0,0004
2 1 1

Т
П

 901-4-55 (III. 2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25. 10-45
8-2

Установка деревянной 
крышки м2 0,31 4,91 0,6 0,06

0,02
2 — — —

26. IV-4-82 
часть I 
п. 394

Стоимость дверных 
ручек шт. 2 0,92 — — 2 — — —

27. 13-116 Огрунтовка металли-
15-1 ческой поверхности 

грунтом ХС-04 100 м2 0,10 10,3 1,61 0,25
0,08

1 — — —

28. 13-164 Окраска металлической
18-17 поверхности перхлор- 

виниловым лаком » 0,10 10,4 0,98 0,17
0,05

1 — — —

И т о г о: по I разделу: руб. 286 17 9/3 26

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II. Изоляционные 
работы

29. 41-26
4-3

Горизонтальная гидро­
изоляция горячим би­
тумом за 2 раза 100 м2 0,035 45,1 22,2 2,42

0,73
2 1 — 1

30. 41-30
4-7

Вертикальная гидро­
изоляция боковых по­
верхностей резервуара 
горячим битумом 
за 2 раза » 0,215 54,3 31,4 2,42

0,73
12 7 1/- 8

31. 41-12
2-7

Оклеечная гидроизоля­
ция в 2 слоя руберои­
дом на битумной мас­
тике в местах примыка­
ния конструкций » 0,09 202 89,1 4,06

1,22
18 8 — 8

Т
П

 901-4-55 (III. 2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32. 16-223 Заделка сальников
23-1 при проходе труб через 

стены резервуара 
при диаметре труб 
по 100 мм сальник 3 3,33 1,22 — 10,0 4 — 4

И т о г о  по II разделу: руб. 42 20 V- 21

III. Металло­
конструкции

33. 9-46 
7-1 
тех.ч. 
п. 1.12 
К=1Д к 
гр.5

Металлоконструкции. 
Установка металличес­
кой лестницы 
13,8 х 1Д = 15,18 
58 + 13,8 х ОД = 59,38 т 0,01723 59,38 15,18 32,1

11,8
1 — V- 1

Т
П

 901-4-55 (III- 2)



Ц
00289-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34. СНиП 
IV-4-82 
ч. II, р. 1.1 
п.1975

Стоимость металлокон­
струкций кг 17,23 0,358 — — 6 — — —

35. 23-157 Установка стального
23-1 люка пгг. 1 1,27 0,8 0,09

0,03
1 1 1

кг 42,5 — — — — — — —

36. СНиП 
IV4-82 
ч. II
раздел 1.2 
п. 52

Стоимость люка » 42,5 0,540 23

37. 9-121 Установка металлокон­
17-4 струкций под сигнали­

затор уровня т 0,012 45,8 16,9 0,6
0,18

1

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38. СНиП Стоимость металлокон-
IV-4-82 
часть II 
п. 2095

струкций кг 12 0,393 5

И т о г о  по III разделу: руб. 37 1 V- 2

IV. Разные работы

39. 1-960 Устройство кюветов
80-2 вручную в грунтах 

II группы 100 м3 0,002 74,5 74,5 — — — — —

40. 1-1218 Устройство каменной
123-8 призмы у входа пере­

ливной трубы 0,0096 138 137 1 1 1 1
0,3

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41. ссц
п.4-19

Камень
101 х 0,0096 = 0,97 м3 0,97 32,4 — — 31 — — —

42. 1-1217 Отмостка кювета
123-7 камнем 100 м2 0,0244 141 140 1/0,3 3 3 3

43. ССЦ
п.4-19

Камень
15,9 х 0,0244 = 0,39 М3 0,39 32,4 — — 13 — — —

44. ССЦ 
п. 4-66

Щебень фракции
20—40 мм
12 х 0,0244 = 0,29 » 0,29 10,3 — — 3 — — —

И т о г о  по IV разделу: руб. 51 4 — 4

И т о г о  по разделам 
с I - IV » 416 42 11/3 53

в том числе 
металлоконструкции 
по пп. 33—38 » 37 1 1/- 2

Т
П
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Отклонение по заработ­
ной плате

руб.

И т о г о  с отклонени­
ем по заработной плате »

Накладные расходы 
16,5 % на общестрои­
тельные работы 
от суммы 379 руб. » 63 _, _ _„

Накладные расходы 
8,6 % на металлоконст­
рукции от суммы 
37 руб. » 3 — — —

И т о г о  с накладными 
расходами » 482 — — —

Плановые накопления 
8 % 39 — — *—

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В С Е Г О  по смете: руб. 521 42 11/3 53

Итого на резервуар 
емкостью Юм3 1042 84 22/6 106

Главный инженер п р оек т__________ ______________________  А.В. Пискарева
(подпись)

Начальник сектора П О Р и С М Е Т ________________________ В.И. Преображенский
(подпись)

Составил старший и н ж ен ер ______________________________  В.В. Турчина
(подпись)

К

Т
П
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СМЕТА № 1-3

к типовому проекту: «Резервуары для вода емкостью 5, 10, 15, 20 и 25 м3 
из унифицированных блоков» 

на вентиляционную трубу резервуара емкостью 10 м3

Сметная стоимость — 0,15 тыс. руб. 

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.

Основание: чертежи С08.931.23-04.00 

Показатели по смете:

Составлена в ценах 1984 г.
Стоимость 1 трубы — 75 руб.
Стоимость 1 м3 емкости резервуара — 15 руб.

N°№
пп

№ прейску­
рантов, 
УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Еди­
ница
изме­
рения

Коли­
чество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
Норма­
тивной

условно­
чистой
продук­

ции

основной 
заработ­

ной платы

эксплуа­
тации
машин основной 

заработ- 
ной платы

эксплуа­
тации
машин

в т.ч. за­
работной 

платы

в т.ч. за­
работной 

платы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 20-525 Дефлектор Т-17 шт. 1 8,31 2,38 0,03
0,01

8 2 2
12-1

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. i6-6i
8-5

Воздуховод из 
труб диам. 219x6 
ГОСТ 8732-78 м 3,2 1,22 0,94 0,15

0,05
4 3 — 3

3. IV-4-82 
часть I 
п. 187

Стоимость воздуховода 
из труб п.м. 3,2 6,78 — — 22 — — —

4. 22-362 Установка фланцев
22-5 диам. 250 мм 

из листовой стали 
и уголка т

шт.
0,00316

2
777 190 162

48,6
2 1 1/- 2

5. IV-4-82 
часть I 
п. 58

Стоимость болтов 
с гайками кг 1,402 0,573 — — 1 — — —

6. 20-489 Устройство колпака из 
листовой стали

шт. 1 8,13 1,72 0,01 8 2 2
11-1 кг 3,14

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7. 26-26
7-3

Изоляция вентиляци­
онной трубы минераль­
ным войлоком на би­
тумной связке 
толщ. 40 мм м3 0,1 8,43 7,76 0,14

0,05
1 1 — 1

8. IV-4-82
часть I 
п.69

Стоимость войлока 
1,05 х 0,1 = 0,105

м3
т

0,105
0,005 682 — — 3 — — —

9. 26=Z2 
14-5

Обмазка битумом 
вентиляционной трубы 
за 2 раза 100 мг 0,06 50 28,1 1,66

0,5
3 2 — 2

10. 26-69
13-5

Обертывание поверхно­
сти изоляции толем 
в 2 слоя с промазкой 
швов битумной 
мастикой » 0,06 81,1 28,4 1,33

0,4
5 2 — 2

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11, IV-4-82 
часть I 
п. 614

Стоимость толя кро­
вельного 
0,06 х Ц5 = 7 м2 7 0,31 — 2 — — г ,—

12. 26-7
14-2

Окраска вентиляцион­
ной трубы масляной 
краской за 2 раза о о £ 0,0126 66,3 10,3 0,08

0,02
1 — — —

И т о г о : руб. 60 13 V- 14

Накладные расходы 
16,5 % на общестрои­
тельные работы без 
пп. 1, 2, 3, 6 от суммы 
18 руб. » 3

Накладные расходы 
13,3 % на сантехни­
ческие работы 
по пп. 1, 2, 3, 6 
от суммы 42 руб. 6 — — —

И т о г о : » 69

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Плановые 
накопления — 8 % руб. 6

В С Е Г О  по смете: 75 13 V- 14

И т о г о  на 2 трубы » 150 26 2 /- 28

Главный инженер проекта_____________________________  А.В. Пискарева
(подпись)

Начальник сектора ПОР и СМ ЕТ______________________  В.И. Преображенский
(подпись)

Составил старший инженер____________________________  В.В, Турчина
(подпись)

ТП
 901-4-55 (III. 2)



Ц
00289-04 

32

СМЕТА № 1-4

к типовому проекту: «Резервуары дли воды емкостью 5, 10, 15, 20 и 25 м3 
из унифицированных блоков»

Трубопроводы для резервуара емкостью 10 м3

Сметная стоимость — 0,04 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб. 

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете:

Стоимость на 1 м3 емкости 
резервуара — 3,8 руб.

N°№
пп

№ прейску­
рантов, 
УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Еди­
ница
изме­
рения

Коли­
чество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
Норма­
тивной

условно­
чистой
продук­

ции

основной 
заработ- 

ной платы

эксплуа­
тации
машин основной 

заработ- 
ной платы

эксплуа­
тации
машин

в т.ч. за­
работной 

платы

в т.ч. за­
работной 

платы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 22-64
5-1

Подающая труба 
диаметром 50 мм 
(60 х 3,5)
ГОСТ 3262-62 п.м. 6,6 0,27 0,19 0,02

0,01
2 1 — 1

ТП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. СНиП 
IV-4-82 
ч. I, п. 18

Стоимость трубы 
диаметром 50 мм 
0,998 х 6,6 = 6,59 п.м. 6,59 0,86 — — 6 — — —

3. 22-666
5-3

Переливная труба 
диаметром 80 мм 
(89 х 4)
ГОСТ 3262-62 » 6 0,32 0,22 0,04

0,01
2 1 — 1

4. СНиП 
IV-4-82 
ч. I, п. 20

Стоимость трубы 
диаметром 50 мм 
0,998 х 6 = 5,99 5,99 1,46 — — 9 — — —

5. 22-362 Установка сливной
22-5 воронки и сифона 

диаметром до 100 мм кг 9,14

т 0,009 777 190 162
48,6

7 2 V- 3

Т
П
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6. 22-312 Промывка трубо-
20-1 проводов диаметром 

50 мм с хлориро­
ванием км 0,0066 33,6 29,8 — — — — —

7. 22-313 Промывка трубо-
20-2 проводов диаметром 

80 мм с хлориро­
ванием » 0,006 36,7 29,8 — — — — —

8. 22-384 Установка клапана-
25-2 заслонки диаметром 

до 100 мм шт. 1 2,12 1,31 0,09
0,03

2 1 — 1

9. СНиП
IV-4-82
ч.И,
раздел 1, 2 
п.8

Стоимость клапана- 
заслонки с решеткой кг 2,6 0,625 — — 2 — — —

И т о г о : руб. 30 5 V- 6

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Отклонения 
по заработной плате руб.

И т о г о  с отклоне­
ниями по заработной 
плате »

Накладные расходы 
16,5%

5 — — —

Итого с накладными 
расходами » 35

Плановые накопления 
8 % » 3

В С Е Г О  по смете: » 38 5 1/- 6

Главный инженер проекта___________________________  А.В. Пискарева
(подпись)

Начальник сектора ПОР и СМЕТ_____ _______________  В.И. Преображенский
(подпись)

Составил инженер___________________________________  И.В. Абрамова
(подпись)

Т
П
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СМЕТА № 1-5

к типовому проекту: «Резервуары для воды емкостью 5, 10, 15, 20 и 25 м3 
из унифицированных блоков» 

на сигнализатор уровня резервуара емкостью 10 м3

Сметная стоимость — 0,31 тыс. руб. 

в том числе:
а) оборудования — 0,16 тыс. руб.
б) монтажных работ — 0,15 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб. 

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете:

Стоимость 1 м3 емкости 
резервуара — 63 руб.

Массы, Стоимость единицы:, руб. Общая стоимость, руб.
тонны
брутто монтажных работ монтажных работ

Шифр и
Наименование и 
характеристика 
оборудования и 

монтажных работ

Еди­
ница
изме­
рения

нетто в том числе В том числе

№№
пп

№ позиций 
прейскуранта, 
УСН, ценника 

и др.

Коли­
чество

еди­ об­

обору­
дова­
ния всего

основ­
ной
зара-

ботной
платы

эксп­
луата­
ции

машин

Обо­
рудо­
вания Всего

основ­
ной

зара-
ботной
платы

эксп­
луата­
ции

машин
ницы щая вт.ч.

зара­
ботной
платы

вт.ч.
зара­

ботной
платы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 15-17 
п .1-479

I. Монтажные 
работы

Установка датчи­
ков уровня из ком­
плекта ЭРСУ-3 шт. 3 1.7 5

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

2. 8-522-5 Установка штеп­
сельного разъема т. 
ШР20П4 ЭЖ4 
на трубе шт, 1 - — — 2,32 1,02 0,05

0,01
— 2 1 —

3. Кальк. № 1 
8-571-1

Установка щита 
плоскостного па­
нельного ТЩПМ 
с аппаратурой 
(2200x600x500)

39,4 х 0,5 = 19,7

» 1 *- — 149 19,7 3,31 0,85
0,35

149 20 3 1/-

6,61x0,5 = 3,31

1,69 х 0,5 =  0,85

0,69 х 0,5 =  0,35

4. 8-141-1 Прокладка кабеля 
в траншее 
т.АКПВБ 
7x2,5 100 м 0,80 — — — 12,5 5,89 2,23

0,89
— 10 5 2/1

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. 8-148-9 Прокладка кабеля 
по конструкции 100 м од — — — 20,6 8,62 0,48

0,19
— 2 1 —

6. 8-692-7 Разделка концов 
кабеля АКПВБ 
7x2,5 шт. 2 — — — 1,68 1,65 — — 3 3 —

7. 10-972-21 Устройство под­
земного кабельно­
го ввода » 2 — — — 6,15 2,75 0,74

0,24
— 12 6 V -

Подготовка к
включению
аппаратов:

8, 8-574-56 Арматура сигналь­
ной лампы ЛС-53 » 4 0,55 0,33 2 1

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9. 8-574-14 Автоматический 
выключатель А-63 шт. 1 — — — 3,53 1,56 — — 4 2 —

10. 8-574-55 Регулятор-сигна­
лизатор ЭРСУ-3 » 1 — — — 1,19 0,73 — — 1 1 —

И т о г о : руб. 149 61 23 4/1

Запчасти 2 % » 3

И т о г о : » 152

Тара и упаковка 
2 % » 3

И т о г о : » 155

Транспортные 
расходы 4,2 % » 6

И т о г о : » 161

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Заготовительно­
складские расходы 
1,2%

И т о г о :

Комплектация от 
итого с запчастями 
0,7 %

И т о г о  оборудо­
вания

Отклонения по 
зарплате

И т о г о :

Накладные 
расходы 87 %

И т о г о :

руб.

»

»

»

»

»

2

163 

1

164

61

20

81

23 4/1

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Плановые накоп­
ления 8 %

руб. б

И т о г о  
по I разделу: » 164 87 23 4/1

II. Материалы, 
не учтенные 
ценником

и. СНиП 
IV-4-82 
ч. V, п. 160

Штепсельный
разъем
ШР20П4ЭШ4

шт. 1 — — — 0,38 — — — — — —

12. СНиП 
IV-4-82 
ч. V, п. 2400

Кабель АКПВБ 
7 х 2,5 мм 1000 м 0,1 — — — 587 — — — 59 — —

И т о г о : руб. 59

Плановые 
накопления 8 % » 5

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

И т о г о  
по II разделу:

руб. 64

И т о г о  
по смете:

» 164 151 23 4/1

В С Е Г О  
ПО СМЕТЕ: » 315

в т.ч. НУЧП

Главный инженер проекта А.В. Пискарева

Начальник сектора ПОР и СМЕТ
(подпись)

В.И. Преображенский

Составил инженер
(подпись)

И.В. Абрамова
(подпись)

Т
П
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

на щит плоскостной панельный 2200x600x500

Шифр
И N9 позиций 
прейскуранта, 
УСН ценника 

и др.

Массы, тонны 
брутто 
нетто

Сметная стоимость

№№
Наименование 

и характеристика
Еди­
ница Коли- единицы общая

пп оборудования 
и монтажных работ

изме­
рения

чество
единицы общая обору­

дования
завод­
ского

монтажа
оборудо­

вания
завод­
ского

монтажа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L 17-04 
п .5-0554 
15-17 
п .1-479

Установка регулятора- 
сигнализатора уровня 
ЭРСУ-3 шт. 1 — — 54,0 1,7 54 2

2. 15-04 
п. 01-006 
15-17 
п .1-351

Установка автомати­
ческого выключателя 
т. А-63 » 1 1,45 2,7 1 3

ТП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. 15-07 
п .5-053 
15-17 
п .1-481

Установка сигнальных 
ламп КМ-3 
на щите шт. 4 — — 0,25 0,75 1 3

4. 15-07 
п .5-056 
15-17 
п. 1-481

Арматура сигнальных 
ламп ЛС-53 » 4 — — 0,65 0,75 3 3

5. 15-17 
п. 1-082

Щит металлический
щпм
2200x600x500 мм 
130 х 0,5 -  65 » 1 — — 65 — 65 —

И т о г о : руб. 124 11

Начисление на транспорт 
2,75% 3

И т о г о : 138

Т
П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Начисление на 
комплектацию 8 %

В С Е Г О
ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ:

руб. 11

149

Составил инженер
(подпись)

И.В. Абрамова

*

Т
П
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В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому 
проекту: «Резервуары для воды емкостью 5, 10, 15, 20 

и 25 м3 из унифицированных блоков»
На строительство резервуара емкостью 10 м3

Ресурсы Количество

1 2

1. Общестроительные работы

Земляные работы

Затраты труда, чел.-ч 217,14
Заработная плата, руб. 105
Строительные машины, руб. 113

Железобетонный резервуар

Затраты труда, чел.-ч 139,0
Заработная плата, руб. 84,0
Строительные машины, руб. 22,0

Трубопроводы

Затраты труда, чел.-ч 9,96
Заработная плата, руб. 5
Строительные машины, руб. 1

И т о г о  общестроительные работы

Затраты труда, чел.-ч 366,1
Заработная плата, руб. 194,0
Строительные машины, руб. 136,0

11. Санитарно-технические работы

Вентиляция

Затраты труда, чел.-ч 40,84
Заработная плата, руб. 26
Строительные машины, руб. 2
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III. Монтажные работы

Сигнализатор уровня

Затраты труда, чел.-ч 32

Заработная плата, руб. 23

Строительные машины, руб. 4

В с е г о

Затраты труда, чел.-ч 438,94

Заработная плата, руб. 243,0

Строительные машины, руб. 142,0

Нормативная трудоемкость, чел.-ч 497,3

Сметная заработная плата, руб. 311,3

Начальник сектора ПОР и СМЕТ В.И. Преображенский
(подпись)

Составил инженер И.В. Абрамова
(подпись)
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