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ческие трубопроводы
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№ 6-2
Эстакады под 
трубопроводы 

Выл. 2

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные сметныецормынастоящего Сборника* 
предназначены для составления смет и сметных расче
тов при определении сметной стоимости строительства 
на стадии проекта (рабочего проекта) и рабочей 
документации.

2. Укрупненные сметные нормы составлены в 
нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 
1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной 
документации на строительство, осуществляемое в 
районах действия Единых районных единичных расце
нок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

3. Сборник состоит из трех частей:
I. Одноярусные сборные железобетонные, комбиниро
ванные, металлические эстакады (серия 3 015-2/82 
«Унифицированные одноярусные эстакады под техноло
гические трубопроводы»).
II Двухъярусные сборные железобетонные, комбини
рованные, металлические эстакады (серия 3.015-3/82 
«Унифицированные двухъярусные эстакады под техно
логические трубопроводы»)
III Отдельно стоящие сборные железобетонные и 
металлические опоры (серия 3 015-1/82 «Унифициро
ванные отдельно стоящие опоры под технологические 
трубопроводы»)

В несен У т вер ж д ен СрокОтделом постановлением
сметных норм Г осударственного введения 

в действие 
1 апреля 
1985 г.

и ценообразования комитета СССР
в строительстве по делам строительства
Госстроя СССР от 29 ноября 1984 г. № 196

Р 3d к 276 3



4. Конструкции эстакад рассчитаны на применение 
в районах с сейсмичностью до восьми баллов включи
тельно.

5. В нормах в качестве измерителей приняты: 100 м 
длины эстакады — для одноярусных и двухъярусных 
эстакад и одна опора — для отдельно стоящих опор.

6. Укрупненные сметные нормы учитывают весь 
комплекс конструкций и работ, необходимых для 
возведения металлических, сборных железобетонных, 
комбинированных эстакад и отдельно стоящих опор:

земляные работы;
подстилающий слой под фундаменты; 
железобетонные монолитные фундаменты с устройст
вом гидроизоляции; 
колонны;
пролетные строения с установкой траверс; 
окраска металлических конструкций
7. Нормы дифференцированы в зависимости от 

следующих ’факторов:
габаритных схем эстакад;
нормативных вертикальных технологических нагру
зок на 1 м длины эстакад или нормативных суммар
ных вертикальных нагрузок на опоры, 
отметок заложения фундаментов; 
расчетного давления на основание.
8. Нормы состоят из четырех таблиц:
А. Постоянные затраты;
Б. Местные материалы;
Базисная стоимость;
Распределение суммарных постоянных затрат по ви
дам работ в процентах.
Постоянные затраты включают заработную плату, 

стоимость эксплуатации машин, стоимость привозных 
материалов (исключая стоимость арматуры для сбор
ного железобетона, расход которой приведен в таблицах 
Б — «Местные материалы»).

Основная заработная плата рабочих, стоимость 
эксплуатации строительных машин приведены в Сбор
нике без учета районных и других коэффициентов, 
которые следует учитывать при составлении смет и 
с метных р а счетов.
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9. Общая сумма прямых затрат определяется путем 
суммирования постоянных затрат по соответствующему 
территориальному району и затрат на местные материа
лы, стоимость которых определяется по Сборнику 
сметных цен на местные строительные материалы, 
бетонные и железобетонные изделия.

Показатели постоянных затрат не учитывают на
кладные расходы, плановые накопления и другие ли
митированные затраты.

10. Показатели-базисной стоимости также приведены 
без учета накладных расходов и плановых накоплений.

11. Стоимость отдельных видов работ: земляных, 
фундаментов, опор, пролетных строений — определяется 
по показателям таблиц «Распределение суммарных 
постоянных затрат по видам работ в процентах» и табли
цам Б «Местные материалы».

12. Нормы предусматривают расчетное давление 
на основание 0,2 МПа (2 кгс/см2); при другом расчет
ном давлении к стоимости земляных работ и фундамен
тов следует применять коэффициенты, приведенные в 
табл. 1.

Т аб л и ц а 1

Тип э с т а к а д

К о эф ф и ц и ен ты  п ри  н о рм ати вн ом  д авл ен и и  
н а  осн ован и е, М П а (кгс/см 2)

0,15 (1 ,5 )
0 ,2 5 -0 ,3
( 2 ,5 - 3 )

0,35—0 45 
(3 ,5—4,5)

Отдельно стоящие опоры 
Одноярусные:

1,15 1,05 0,96

железобетонные 1,15 0,94 0,9
металлические 1 1 1
комбинированные 1,13 0,93 0,9

Двухъярусные 1,13 0,93 0,9

13. Нормами предусмотрена глубина заложения 
фундаментов 2,2 м от планировочной отметки земли 

При изменении глубины заложения фундаментов на 
каждые 0,3 м следует увеличивать или уменьшать 
стоимость работ:

земляные работы (для всех видов эстакад) . . на 15% 
фундаменты отдельно стоящих опор на 7%
фундаменты одноярусных комбинированных и
двухъярусных эстакад . ..................на 10%
фундаменты одноярусных железобетонных и ме
таллических эстакад . . .  . . . на 12%
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14. Выполнение земляных работ предусмотрено в 
сухих и маловлажных грунтах, при разработке мокрых 
грунтов к стоимости земляных работ следует применять 
коэффициенты, приведенные в табл 2.

Т а б л и д а 2

О тнош ен и е вы соты  сл о я  м о кр ы х  грун тов  
ко  всей  гл у б и н е  р а зр а б о т к и , % К оэф ф и ц и енты

До 50 1,7
Св 50 1,8

15. Затраты по водоотливу и водопонижению в 
настоящем Сборнике не учтены и определяются допол
нительно.

16. Нормами не учтены затраты на транспортирова
ние грунта. Для учета стоимости отвозки вынутого 
грунта и подвозки грунта для обратной засыпки сле
дует пользоваться показателями, приведенными в 
таблицах Б. «Местные материалы», при этом следует 
учитывать, что над чертой приведены показатели массы 
всего вынутого грунта, а под чертой дано необходимое 
количество грунта для обратной засыпки

17. Нормы для одноярусных железобетонных и 
комбинированных эстакад приведены на длину темпера
турного блока 72 м, для одноярусных металлических 
эстакад — 75 м, для двухъярусных железобетонных эста
кад— 72 м, для двухъярусных комбинированных эста
кад — 81 м (при шаге траверс 3 м) и 84 м (при шаге 
траверс 6 м), для двухъярусных металлических эста
кад— 84 м (при шаге траверс 3 м) и 87 м (при шаге 
траверс 6 м) При изменении длины температурного 
блока показатели затрат, предусмотренные нормами, 
следует изменять согласно коэффициентам, помещенным 
в ,табл 3.

18. При устройстве компенсаторных узлов из 
отдельно стоящих опор следует пользоваться нормами 
части III Сборника

19. Единицы физических величин приняты в системе
СИ, в соответствии с Перечнем единиц физических ве
личин, подлежащих применению в строительстве 
(СН 528-80)

20. Пример составления сметы по УСН приводится 
в Приложении.
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Та блица м
Коэффициенты при длине температурных блоков, м

Тип эстакад
27 1 36 39 ' 48 1 51 1 54 57 | 60 1 63 66 69 | 72

при шаге опор, м

12 18 f 12 18 12 18 (О 18 12
18

Одноярусные
железобетонные
комбинированные
металлические

Двухъяр>сные
железобетонные
комбинированные
металлические

Продолжение табл 3

1,12

1.07
1.07 1,08

1,1 1,09

1,03
1,02

1,08
1,04

0,84

1,07

1,01
1,01

1,03

1,01 1,01
0,81 0,81

Коэффициенты при длине температурных блоков, м

Тип эстакад
75 81 84 87 90 99

102 105 108 117
120 126 129 135 138 141

при шаге опор, м
12
18 18 12 18

Одноярусные
железобетонные
комбинированные
металлические

Двухъярусные
железобетонные
комбинированные
металлические

1

1 1
1 1

1,21
1

1,15 1,15

1,58
0,98

0,96

1,82

0,94

0,98 0,98
1,59 1,59



ЧАСТЬ I.

ОДНОЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ (СЕРИЯ 3.015-2/82) 

Техническая часть

1. В настоящей части разработаны укрупненные 
сметные нормы на одноярусные эстакады следующих 
типов:

I к — V к — комбинированные эстакады с металли
ческими пролетными строениями и опорами из сборного 
железобетона, шагом опор 12 и 18 м;

Шж — Уж — сборные железобетонные эстакады, ша
гом опор 12 и 18 м;

VI ж — VIII ж — сборные железобетонные эстакады, 
шагом опор 12 Ы;

1м — V м; VII м; VIII м — металлические эстакады, 
шагом опор 12 и 18 м

2. Для комбинированных и металлических эстакад 
укрупненные сметные нормы приведены отдельно для 
эстакад с расстоянием между температурными блока
ми 3 и 6 м.

3. Нормы для железобетонных эстакад типа III ж — 
VIII ж, шагом опор 12 м являются общими для эста
кад с расстоянием между температурными блоками 3 
и 6 м.

4. Нормы для железобетонных эстакад типа III ж — 
Уж, шагом опор 18 м, в табл. А. «Постоянные затраты» 
приведены общие для эстакад с расстоянием между 
температурными блоками 3 и 6 м, а показатели в 
таблицах Б. «Местные материалы» и «Базисная стои
мость» приведены отдельно для расстояний между 
температурными блоками 3 и 6 м.

5. Показатели постоянных затрат металлических 
эстакад приведены в виде дроби, где над чертой 
указана общая сумма затрат, а под чертой — в том 
числе стоимость металлоконструкций (табл 34, 38).

Для железобетонных (табл 30) и комбинированных 
(табл. 4; 8; 12; 16) эстакад — в том числе стоимость 

металлоконструкций отнесена в конец таблиц А. «По
стоянные затраты»

6. За отметку верха эстакады принята верхняя 
грань траверсы.
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Габаритные схемы и нормативные вертикальные 
нагрузки на один метр одноярусных эстакад

Норматив Основные размеры

Тип
эста Габаритные схемы

ная вер
тикаль
ная на

грузка на Ь—длина
с—рас

стояние
кады один метр 

эстакады, 
кН/м 
(тс/м)

траверс,
мм

между
опорами,

мм

Комбинированные эстакады с металлическими пролетными 
строениями и опорами из сборного железобетона

— *
г

Л

1к m\_i
Л ^
\ т  S 

§
«а
8 Г

2.5 
(0,25)

1200
1800 —

Лк т \_

-Н U*
'Jt о
\ь(Ю § 

1

1

л
f

s £

5
(0,5)

1200
1800
2400

—

Шк

м
el----К"

м \ _

Я  ~J] S

ш

f £

«3
ca 2§3 !—

1

10
(1)

3000 —
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Тип
эста-
К^ДЬ’

IV k

Норматив-

Продолжение
Основные размеры

ная вер
тикальная 
нагрузка с—рас -
на один Ъ—длина стояние

метр траверс, между
эстакады,

кН/м
(тс/м)

мм опорами,
мм

15 (1,5) 3600
4200

—.

Габаритные схемы

i*_ L̂ i
то то -

V k

Е
С̂оЧ-

2

20 ( 2 ) 4800

Шж

IV ж

Сборные железобетонные эстакады
f

11 = г

S

i t

150 _
Г
■ т 1т :—т ^

* к 

§

|Т

п _ и

§

1  г
Е

то t | 1000 1  

Сй,

10 (1) 3000

3600
15 (1 ,5 ) 4200
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I T

7

J L
. &
: §

VIIjk
5 /

30 (3)

4800
6000

7800

3600

4800

VI Пж

t  b L
1Л•1

1
1it

40 (4) 7800 4800

. c

I I



Продолжение
Норматив Основные размеры

Тип
Габаритные схемы

ная верти
кальная 

нагрузка с—рас
эста
кады

на один 
метр

эстакады, 
кН/м 
(тс/м)

Ь—длина 
траверс, 

мм

стояние 
между 

опорами, 
мм

Металлические эстакады

12



Тип
эста
кады

Габаритные схемы

Продолжение
Основные размеры

с—рас *

Норматив
ная верти

кальная 
нагрузка 
на один 

метр
эстакады,

кН/м
(тс/м)

6—длина 
траверс, 

мм

стояние 
между 

опорами, 
мм

V m

/

20 (2 ) 4800 2400

V IIm 30 (3) 4800
6000 3600

\  II 1м

1

40 (4) 7200 3600

1 — отметка верха эстакады;
2 — планировочная отметка земли

61
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Р А З Д Е Л  I. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭСТАКАДЫ
ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

§ 1, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ БЛОКИ; ТИПЫ 1к —Пк;
ШАГ ОПОР 12 М; ШАГ ТРАВЕРС* 3 М.

1Л. Расстояние между температурными блоками 3 м
Т а б л и ц а  4

А. Постоянные затраты
Единица измерения —  100 м

Шифр
строки

Наименование темпера
турного блока

Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты по 
I террито
риальному 

району 
(базисный 

район) руб

В том числе, руб

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
оч

их
, 

че
л 

-ч

нагрузка 
на 1 м 
эстакады, 

кН/м 
(тс/м)

длина 
траверс, 

м

расстояние 
от верха 
эстакады 
до плани
ровочной 
отметки 
земли, м

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а 
ра

бо
чи

х

э»

всего

:сплуатация
машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины ма
те

ри
ал

ьн
ые

 р
е

су
рс

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Промежуточный и кон 6 3060* 334 1 376 1 136 2340 ' 546
2 цевой 2,5 1,2; 8,4 3130* 350 410 149 2370 578
з 1 1 Промежуточный (0,25) 1,8 6,6; 7,2 3020* 332 378 135 I 2310 539
4 |! Концевой 6,6; 7,2 3110* 342 398 145 2370 567



5
Промежуточный и кон
цевой

5 (0,5) 1,2; 1,8; 
2,4

б 3130* 339 381 138 2410 554

6 8,4 321 Of 355 415 150 2440 586

7 Промежуточный 6,6, 7,2 3100* 334 376 137 2390 548

8 Концевой 6,6 3200* 347 403 147 2450 576
7,2

1—4

Промежуточный и кон
цевой

2,5
(0,25)

1,2; 1,8

6 - 8 ,4

2240 170 130 42 1940 246

Сл 1 00 5 (0,5) 1,2, 1,8 
2,4

2320 177 133 43 2010 255

* В том числе стоимость металлоконструкций



5 ____________________________________________________________ __ ______________  Продолжение табл 4
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

Шифр
строки

Наименование темпера
турного блока

I 2—I 5,
III  1, III  2, 
I II  4, V I ,  
V 2, V II, 

V III 1—V III 3, 
V III 5.

XI 1-X I-3 , 
XII 'I, XII 2, 

XII 4

И 1*
II 2: 
V I, 

ХПА
ПА III 3* 

V III 4
IV 1, 
IV .2 V ИХ А IX 1—IX 3 X 1—X 3 XII 3 ХПБ

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Промежуточный и 

девой
кон- 3070 3120 |! 3320 I1 3120 3030 I1 3210 3200 3480 3030 3250

2 3140 | 3190 I[ 3410 | 3200 I! з ю о 3290 |1 3280 || 3570 || 3100 3340
3 1| Промежуточный 1 3040 3090 3280 I 3090 || 3000 11 3180 1 3180 1 3460 1 ЗОЮ 3210
4 Концевой 3140 I 3190 3400 | 3190 |! 3090 1 3280 || 3270 11 3560 1 3090 3340
5 Промежуточный и 

девой
кон- 3150 1' 3200 |! 3400 || 3200 || 3100 I| 3290 ! 3290 I 3590 | 3110 1I 3330

6 3230 3290 | 3500 I 3290 |1 3190 3380 || 3380 3680 3190 3430

7 | Промежуточный 3120 3170 3370 3170 3080 3260 3260 3510 3090 3300

8 Концевой 3220 3270 3490 3270 3170 3370 3360 3660 3170 3420

1—4 Промежуточный й кон- 2240 ?2290 2310 2240 2200 2290 2360 2640 2250 2260

5—8
девой

2320 1 2370 ( 2390 I 2320 2280 1 2370 [ 2440 | 2740 1 2330 2340



Б. Местные материалы
Т а б л и ц а б

Шифр
«строки

по
табл, А

Расстояние 
от верха 
эстакады 

до планиро
вочной отмет
ки земли, м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 06-08-7 1)
Монолитные желе

зобетонные 
фундаменты

Масса 
грунта, 

т

прямоугольные, сплошные 
длиной от 3 до 12 м 

массой до 5 т
арматура, кг закладные

детали,
кг

бетон на 
замоноличи- 

вание марки, 
М300 

ма

Бетон тяжелый с 
заполнителем, мр 

крупностью св 40 мм 
марки

объемом, мв

от 0,2 до I от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М400 М200 A-I А-III М100 М150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1, 5 6 5,21 — 54 852 107 1,01 4,28 24,2 670
560

2, 6 8,4 — 12,6 97 1120
1

162

'1,21 5,04 25,7 730
600

3; 7 6,6 — 9,87 76 588

1,13

3,72 22,3 630
530

7,2 — 10,7 83 660

00 * «ь

17

6,6 — 9,87 76 706
5,04 25,7

730
600

7,2 — 10,7 83 774 ‘



Т а б л и ц а б
БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ

Ш
иф

р 
ст

ро
ка

 п
о 

та
бл

 
А

Конструктивные характеристики

Базисная
стоимость,

руб

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Конструктивные характеристики

Базисная
стоимость,

руб

нагрузка на 
1 м эстакады, 

кН/м 
(tc/mJ

Длина 
траверс, м

расстояние 
от верха 
эстакады 

до планиро
вочной от

метки земли, 
м

нагрузка на 
1 м эстакады, 

кН/м 
(тс/м)

Длина 
траверс, м

расстояние 
от верха
эстакады 

до планиро
вочной от

метки земли, 
м

1 2 3
\

4 5 1 2 3 4 5
1

2,5 (0,25) 1,2, 1,8

6 | 4550 5

5 (0,5) 1,2; 1,8; 2,4

6 4630
2 8,4 1 5230 6 8,4 5310
3 6,6 | 4670 7 6,6 4750

7,2 | 4740 7,2 4820
4 6,6 | 4910 8 6,6 | 5000

7,2 | 4990 7,2 | 5080

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ Г а б л и ц а 7

Шифр 
строки по 

табл А

Наименование видов работ

Итого
Шифр 

строки по 
табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения
земляные

работы
фундамен

ты опоры пролетные
строения

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 8 17 2 73 100 5 8 16 2 74 100
2 8 17 3 72 100 6 8 17 3 72 100
з , 7 16 3 74 100 7 7 15 3 75 100
4 8 17 3 72 100 8 8 16 3 73 100



1.2. Расстояние между температурными блоками 6 м

А. Постоянные затраты
Единица измерения —-100 м

Т а б л иц а 8

Шифр
отроки

Наименование
температурного

блока

Конструктивные
характеристики

Прямые за
траты по 1 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
оч

их
, 

че
л.

-ч

нагрузка 
на 1 м 
эстакады, 

кН/м 
(тс/м)

длина 
траверс, 

м

расстоя
ние от 
верха 

эстакады 
до планн 
ровочной 
отметки 

земли, м

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а 
ра

бо
чи

х

эксплуатация
машин

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е 
ре


су

рс
ывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 И

1 Промежуточный 
и концевой

2,5
(0,25) То 00

6 3370* 353 387 139 2630 573

2 8,4 3440* 370 420 151 2650 604

3 Промежуточный 6,6; 7,2 3330* 345 385 138 2600 567

4 Концевой 6,6
3420* 363 407 148 2650 594

7,2



продолжение табл 8

Шифр
строки

Наименование темпера
турного блока

Конструктивные
характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
оч

их
, 

че
л 

-ч

нагрузка 
на 1 м 

эстакады 5 
кН/т 
(тс/м)

длина
траверс,

м

расстоя
ние от 
верха 

эстакады, 
до плани
ровочной 
отметки, 
земли, м

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а 
ра

бо
чи

х

Эксплуатация
машин

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е 
ре


су

рс
ывсего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Промежуточный 
и концевой

5 (0,5) 1,2; 1,8, 
2,4

6 3440* 359 391 140 2690 582

6 8,4 3520* 375 425 153 2720 613

7 Промежуточный 6,6, 7,2 3420* 353 387 )140 2680 576

8 Концевой 6,6, 7,2 3500* 368 412 149 2720 603

1—4 Промежуточный 
и концевой

2,5
(0,25)

1,2, 1,8

СГ> 1 00 ф*

2580 193 147 48 2240 284

5— 8 5 (0,5) 1,2; 1,8, 
2,4

2660 199 151 49 2310 293

*В том числе стоимость металлоконструкций



_______________________________  Продолжение табл 8
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

Наименование темпера
турного блока

Промежуточный 
и концевой

3 Промежуточный

4 Концевой

Промежуточный 
и концевой

7 Промежуточный

I 2—1 5,
III 1, III 2, 
III 4, V 1,
V 2, V II, 

V III 1—V III 3, 
V III 5,

XI I—XI 3, 
XII 1, XII 2, 

XII 4

12

II 1, 
II 2, 
VI, 

XIIA
ПА III 3 

VIII 4

13 14 15

3380 3440
3460 3520

3350 3410

3640

IV 1 
IV 2

16

VIIIA

17

IX I-IX .3 X 1—X 3

18 19

3330 3530 3540 3870
3730

3590

3510 | 3410 3610 3610 3940

3400 3300 3490 3500 3840

3440 3480 3710 3490 3390 3590 3600 3930
3460
3540

3430

3520 3720 I 3510 3410 3610 3620
3600 | 3810 | 3590 3490 3690 3700

3490 3680 3480 3380 3570 3590 4020

XII 3

20

3350

ХИБ

21

3560
3420 3650

3320 3520

3400 3630

3960 | 3430 I 3640
4040 I 3500 | 3730

3400 3600

8 Концевой 3520 3580 3790 3570 3470 3670 3680 4020 3480 3710

1—4

5—8

Промежуточный 
и концевой

2580 2640 2660 2580 2530 2630 2720 3040 2590 2600

2660 2720 2740 2660 2610 2710 2800 3130 | 2670 2680



Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  9is

Шифр
•троки]потабл/А

Расстояние 
от верха 
эстакады 

до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

Сборные железобетонные колонны (J\l° поз по 
Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)

Монолитные желе
зобетонные 
фундаменты

Масса
грунта,т

прямоугольные сплошные 
длиной от 3 до 12 м, 

массой до 5 т

арматура, кг закладные 
детали, 

кг

бетон на 
замоноличи- 

вание марки 
М300, мв

бетон тяжелый с 
заполнителем, м3, 

крупностью 
св 40 ммобъемом, м3

от 0,2 до 1 от 1 до 4
из бетона, м3, марки марки

М400 М200 A-I | А-III МКЮ М150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11

1; 5 6 5,02 — 52 820 103 0,97 4,12 23,3
650
540

[2; 6 8,4 — 12,1 93 1080

156

1,16 4 ,85 24,7
700
580

;з г 7
6,6 — 9,5 73 566

1,09

3,58 21 ,5
600
510

7,2 ■ 10,3 80 635

4! 8
6,6 — 9,5 73 680

4,85 24,7
700

7,2 — 10,3 80 745
580



БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб.
Т а б л и ц а  10

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
по

 т
аб

л 
А

Конструктивные характеристики

Базисная
стоимость,

РУб-

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
по

 т
аб

л 
А

Конструктивные характеристики

Базисная
стоимость

руб
нагрузка на 

1 м эстакады, 
кН/м(тс/м)

длина траверс, 
м

расстояние от 
верха эстака

ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

нагрузка на 
1 м эстакады, 

кН/м(тс/м)
длина траверс, 

м

расстояние от 
верха эстака

ды до плани 
ровочной от
метки земли, 

м
1 2 3 4 5

1
1 2 3 4 5

1

2,5 (0,25) 1,2, 1,8

6 | 4820 5

-5 (0,5) 1,2, 1,8, 2,4

6 | 4890
2 8,4 | 5460 6 8,4 | 5540

3 6,6 | 4920
7 6,6 | 5010

7,2 | 4990 7,2 [ 5080

4 6,6 | 5160
8

6,6 | 5240
7,2 | 5230 7,2 | 5310

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ Т а б л и ц а  11
ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Шифр 
строки 

по табл. А

Наименование видов работ

Итого
Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения
земляные

работы
фундамен

ты опоры пролетные
строения

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 7 14 2 77 100 5 7 14 2 77 100
2 8 14 3 75 100 6 7 14 3 76 100
3 8 13 2 77 100 7 6 13 3 78 100
4 8 15 2 75 100 8 8 14 2 76 100



§ 2. П РО М ЕЖ УТО ЧН Ы Е И К О Н Ц Е ВЫ Е  ТЕМ П ЕРА ТУРН Ы Е БЛОКИ; ТИ П Ы  Ik — Vk;
ШАГ ОПОР 18 М; Ш АГ ТРА ВЕРС  3 м.

2.1. Расстояние между температурными блоками 3 м

А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  12

Единица измерения —  100 м

Конструктивные характеристики В том числе, руб
i

расстояние 
от верха 
эстакады 
до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

Прямые за А.2 А эксплуатация машин а

Шифр
строки

Наименование 
температурного блока

нагрузка 
на 1 м , 

эстакады, 
кН/м 
(тс/м)

длина 
траверс, м

траты по I 
территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

i

ос
но

вн
ая

 за
ра

С 
на

я 
пл

ат
а 

ра
б<

 
чи

х

всего
в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживаю
щих машины

ма
те

ри
ал

ьн
ые

ре
су

рс
ы

За
тр

ат
ы

 т
ру

дг
 

чи
х,

 ч
ел

 -
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2,5 1.2, 1,6 6, 7,2 I 3530* 374 396 142 2760 613
2 Промежуточный и конце

вой
(0,25) 6,6, 8,4I 3460* 355 385 139 , 2720 588

,3 5 (0.5) 1,2; 1.8; fi. 7 9 J ЗКОП* 380 400 143 2810 620w 7 * 1 “
4 2,4 00<0<0 I 3520* 1 365 385 140 2770 595
5 6 | 4190* 1 410 420 146 3360 660

I Промежуточный6 10 (1) 3 fi 7 ol 395 395 140 3330 63017 \ 8,4 1 4150* 405 415 1 145 3330 647



8
Концевой 10 (1) 3

6; 8,4 I 4270* 1 420 I  430 | 152 I 3420 | 677

9 6,6; 7,2| 4190* 1 410 1 410 I  145 I 3370 1 653

10
Промежуточный

15 (1,5) 3,6
4,2

6; 6,6 | 5000* 1 465 | 455 | 159 1 4080 | 742

И 7,2, 8,41 5090* 1 485 | 475 | 166 1 4130 771
12 Концевой 6, 6,6 

7,2, 8,4
5160* 495 485 172 J  4180 797

13
Промежуточный

20 (2) 4,8

6; 6,6 5740* 500 I 480 168 1 4760 | 796
14 7,2 5790* | 515 | 495 1 173 1 4780 I 817

15 Промежуточный 8,4
5860* 530 510 179 4820 843

Концевой 6; 6,6; 
7,2; 8,4

1; 2

Промежуточный и конце
вой

2,5
(0,25)

1,2; 1,8

6—8,4

2630 194 146 49 2290 288

3; 4 5 (0,5) 1,2;
1,8; 2,4

2690 200 150 50 2340 295

5—9 10 (1) | 3 3440 250 | 190 | 63 3000 | 371

10—12 15 (1,5) 3,6
4,?

4210 305 235 76 3670 453

13-15 20 (2) 4,8 4930 345 265 85 4320 506

toсл В том числе стоимость металлоконструкций



Продолжение табл 12

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Наименование 
температурного блока

Прямые затраты по территориальным районам, руб.

I 2-1 5, III К 
III 2, III 4, 

V 1, V 2, VII; 
XI I—XI 3. 

XII.2

И 1, 
II 2, 
VI, 

ХНА
ПА III 3; 

VIII 4
IV 1, 
IV 2

VIII 1 — 
VIII 3, 
VIII 5, 
XII 1

VI11А IX 1 -  
IX 3

X I -  
X 3 ХПБ XII 8

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

Промежуточный и конце
вой

3550 3620 3850 3610 3510; 3580 3740 3740 4060 3770 3520’

2 3470 3540 3750 3530 3430 3500 3640 3640 3980 3670 3440

3 3610 3690 3910 3670 3550 3640 3800 3800 4130 3830 3580

4 3530 3600 3810 3590 3490 3570 3700 3700 4040 3730 3510

5

Промежуточный

4210 4290 4480 4260 4150 4240 4390 4420 4860 4390 4200

6 4140 4220 4400 4180 4080 4170 4300 4340 4780 4310 4130

7 4170 4250 4430 4210 4110 4200 4330 4370 4810 4340 4150

8 Концевой 4290 4380 4590 4350 4230 4330 4480 4500 4940 4500 4280

9 4210 4290 4480 4260 4150 4240 4380 4410 4850 4390 4190



10
Промежуточный

5020 5130 | 5340 | 5080 4950 5070 5230 5280' 5820 | 5230 5010

11 5100 5210 5450 5170 5030 5150 5320 5360 5900 5340 5090

12 Концевой 5170 5250 5530 5240 5100 5210 5400 5420 5960 5410 5150

13
Промежуточный

5750 5880 6100 5820 5670 5800 5980 6050 6690 5970 5750

14 5810 5930 6170 5870 5720 5850 6030 6100 6740 6040 5790

15 Пррм ежу точный 5870 5990 6230 5930 5780 5910 6110 6160 6810 6110 5860
Концевой

1, 2 2630
1

2690 2710 2640 2590 2640 2690 2770 3100 2650 2640

3, 4 2690 2750 2770 2700 2640 2700 2750 2830 3170 2710 2700

5—9 Промежуточный и конце
вой 3440 3510 3540 3440 3380 3450 3510 3620 4050 3460 3450

10-12 4210 4300 4340 4210 4130 4230 4300 4430 4960 4240 4230

13-15 4930 | 
1

5040 5090 4940 4850 4960 5040 5200 5830 4970 4960



to
*00

Т а б л и ц а  13
Б. Местные материалы

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А Расстояние 

от верха 
эстакады 
до плани
ровочной 
отметки 
земли, м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 06-08-7Л)

Монолитные 
железобетон

ные фунда
менты

Бетой тяже
лый с запол

нителем, 
крупностью 
св 40 мм, 

марки

Масса
грунта»

т

прямоугольные, сплошные 
длиной от 3 до 12 м

прямоугольные, спло
шные с консолями до 
1 м в две стороны, 

длиной от 3 до 12 м
арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та
ли

, 
кг

бетон 
на замо- 
нодичива- 

ние, м3, 
марки 
МЗОО

массой, т

до 5 1 св 5
объемом, Iй»

от 0,2 
до 1 от 1 до 4

A-I А-Шиз бетона, м3, марки

М200 М200 М300 М400 мзоо М400 МЗОО М100 Ml 50

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 14 1 15 16

1; 3 6 6,38 ._ , г , „ . — _. _ 51 504 116 0,81 5,52 28,6 660
550

7 ,2 — — 3,06 4.59 — *— — 91 956

2, 4 6 ,6 — 2,82 , 4,22 _ __ т гг, , 57 756 116 4,91 24,9 620

8,4 — — _ 8,98 — _ _ 97 1090
510

5 6 — __ --- 8,58 L ПО 685 215 0,86 4,23 23,1 570
470



6
6 ,6 .— — 3,62 5,43 — 144 777

i

215 0,86 3,45 20
510

7 ,2 — —  } — — 3,86 5,78 —  1, 152 874 420

7 8 ,4 — — ■— — 4,36 6,54 — 155 1490 216 0,95 3,61 20,2
520

440

8
6 — ■ — . — — ■— 8,58 — 110 795 215 0,86 5,01 26,6

620

500

8 ,4 — - — — — 12,9 | — — 137 1240 219 0,95 4,26 j 25,4
590

490

9 6,6 -  1 - _ — - 3,62 5,43 — ■ 132 829

215

0,86

3,98 22,6
550

4607 ,2 _* - — . 9,64 154 968

10, 13

1
6 | - ... _- 3,51 5,27 ._ 182 1040

6,6 — — — ■ — 10,6 --- — 167 1110

219 4,04 24,9
560

11, 14 7 ,2 —
— — 11,4 — — 172 1300

0,95

460

15 8 ,4 — • — —- — . --- 15 184 1470 223 4,44 26,6
590
480

12, 15

6 — , — — . — — . 10,1 — ■ 184 1090 219 0,86

5,01
29,3 6206,6 , . _ ,_—- 12,2 _ . 192 1420

223 0,95 28,6 5107 ,2  —  | —  —  —  I 13,1 | —  | —  245 | 1710
8 ,4  | | | | —  l —  | —  1 15 | 272 | 2070

ю
t o



БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб.
Т а б л и ц а  1403

Конструктивные характеристики Конструктивные характеристики
Ш

иф
р 

ст
ро

ки
 

по
 т

аб
л*

 А нагрузка 
на 1 м эста

кады, кН/м 
(тс/м)

длина траверс, 
м

расстояние от 
верха эстака

ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

Базисная
стоимость

руб

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
по

 т
аб

л 
А

[

нагрузка 
на 1 м эста

кады, кН/м 
(тс/м)

длина траверс, 
м

расстояние от 
верха эстака

ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

Базисная
стоимость.

руб

1 2 3 4 5 1 2 3 4 б

1
6 5160 '

10
6 6820

2,5 (0,25) 1,2, 1,8 7,2 5340 15 (1,5) 3.6, 4,2 6,6 7020

2
6,6 5040

11
7,2 . 7220

8,4 5320 8,4 7610

3
6 5220 6 7310

5 (0,5) 1,2, 1,8, 2,4
7,2 5400

12 15 (1,5) 3,6; 4,2
6,6 7510

4
6,6 5100 7,2 7670
8,4 5380 8,4 7920

5 6 5910
13

6 7560

6
6,6 5800 6,6 7760
7,2 5870 14 7,2 7920

7
10 (1) 3

8,4 6170
20 (2) 4,8

8,4 8380

8
6 6150 6 8010
8,4 6510 15 6,6 8210

9
6(6 5960 7,2 8370
7,2 6060 8,4 8620



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ 
ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

I а б л и ц а 13

Шифр 
строки 

по табл. А

Наименование видов работ

Итого
Шифр 
строки 

по табл. А

Наименование видов работ

Итого
земляные

работы
фундамен

ты опоры пролетные
строения

земляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 б 6 1 2 3 4 5 6

1 б 17 2 75 100 8 5 13 2 80 100

2 6 16 2 76 100 9 5 11 2 82 100

3 а 17 2 75 100 10 4 10 2 84 100

4 б 16 2 76 100 11 4 11 2 83 100

5 5 11 2 82 100 12 5 11 2 82 100

6 4 11 2 83 100 13 4 9 1 86 100

7 5 10 2 83 100 14 4 9 2 85 100

15 4 10 2 84 100



2.2. Расстояние между температурными блоками 6 м
Т а б л и ц а  16

сок?

А Постоянные затраты
Единица измерения — 100 м

Ш
иф

р 
ст

ро
ки Наименование 

температурного блока

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб.

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
о

чи
х,

 ч
ел

 -
ч

нагрузка 
на 1 м 

эстакады, 
кН/м 
(тс/м)

длина
траверс,

м

расстояние 
от верха 
эстакады 

до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

ос
но

вн
ая

 з
ар

а
бо

тн
ая

 п
ла

та
 

ра
бо

чи
х

эксплуатация машин

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е
ре

су
рс

ывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2,5 1 2* 1 8

6, 7,2 | 3860* | 394 406 145 ! 3060 640
2 Промежуточный и конце

(0,25) 6 ,6 , 8,4| 3780* 380 400 142 3000 616
3 вой

1,2; 1,8; 6; 7,2 I 3920* 400 410 146 3110 648
4 2,4 6,6 , 8,4 1 3840* 1 385 405 143 3050 624
5 6 4520* 1__432 428 150 3660 688
6 Промежуточный 6,6, 7,2! 4450* 1 418 412 144 3620 660
7

10 (1) 3 8,4 4470* 425 425 148 3620 676
__ 8_

Концевой
6, 8 ,4 I 4610* 445 445 156 3720 708

9 6 ,6 , 7,2:| 4510* I 428 422 | 148 3660 681



Ш
 

b
ee

10
Промежуточный

15 (1,5) 3,6; 4,2

6; 6,6 | 5230* 490 470 163 4270 775

11 7,2, 8,4 5310* 505 485 169 4320 795

12 Концевой 6; 6,6, 
7,2; 8,4

5370*. 520 500 175 4350 824

13
Промежуточный

20 (2) 4,8

6, 6,6 6060* 525 495 171 | 5040 827

14 7,2 6110* 535 505 176 5070 854

15 Концевой
8,4,

6, 6,6, 
7,2, 8,4

6160* 550 520 182 5090 871

1; 2

Промежуточный и конце
вой

2,5
(0,25) 1,2; 1,8

6—8,4

2980 220 170 54 2590 322

3; 4 5 (0,5) 1,2; 1,8, 
2,4 3040 227 173 56 2640 333

сл 1 10 (1) 3 3780 278 212 69 3290 409

10—12 15 (1,5) 3,6; 4,2 4450 335 255 83 3860 491

13—15 20 (2) | 4,8 5280 | 370 | 280 | 92 | 4630 | 546

*В том числе стоимость металлоконструкций



Продолжение табл t6

Шифр
строки

Наименование 
температурного блока

Прямые затраты по территориальным районам, руб

I 2-1 5, 
Ш  I. III 2, 
III 4, V 1, 
V 2, VII, 

XI 1—XI 3, 
XII 2

пл, 
и 2,
VI,

ХИА
ПА III 3, 

VIII 4
IV 1,
IV 2

VIII 1— 
VIII 3, 
VIII 5, 
XII 1, 
XII 4

VIIIA IX 1 -  
IX 3

X I—
х.з ХПБ XII 3

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 1 22

1

Промежуточный и конце
вой

3870 3950 4180 3940 3820 3910 4060 4060 4450 4090 3850

2 3800 3870 4080 3860 3750 3830 3970 3980 4370 4000 3780

3 3930 4010 4230 3990 3880 3970 4120 4120 4510 4150 3910

4 3850 3930 4140 | 3910 3810 3890 4030 4040 4430 4050 3830

5

Промежуточный

4540 4630 4820 | 4590 4480 4580 4720 4770 5250 4720 4530

6 4460 4550 4720 4510 4390 4490 4630 4680 5160 4630 4450

7 4490 4580 4750 4530 4420 4520 4660 4710 5190 4650 4480

8
Концевой 4620 4700 4910 4670 4550 4650 4810 4840 5320 4810 4600

9 4520 4610 4800 4570 4460 4560 4710 4750 5230 4700 4510



10
Промежуточный

5240 5340 5560 5300 5160 5280 5450 5500 6070 5440 5230

11 5320 5420 5660 5380 5240 5360 5530 5580 6150 5540 5300

12 Концевой 5380 5490 5730 5440 5300 5420 5610 5640 6210 5610 5360

13
Промежуточный

6070 6200 6430 6140 5980 6120 6300 6390 7070 6290 6070

14 6120 6250 6490 6190 6030 6170 6350 6430 7120 6350 6110

15 Концевой 6170 6300 6550 6250 6090 6230 6430 6490 7170 6420 6180

1, 2 2980 3050 3080 2990 2930 3000 3050 3140 3520 ЗОЮ 3000

3, 4 3040 3110 3130 3050 2990 3050 3100 3200 3580 3060 3050

5-9 Промежуточный и конце
вой 3780 3860 3890 3780 3710

)
3800 3860 3980 4460 3810 3800

10—12 4450 4540 4580 4450 4370 4470 4540 4680 5240 4480 4470

13—15 5280 5400 5440 5290 5180 5300 5390 5560 6230 5320 5300



Б. Местные материалы
Т а б л и ц а 17'с о

О)

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

1
аб

л 
А

Расстоя- 
ние от 
верха 

эстакады 
до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

Сборные железобетонные колонны {№ поз по Прейскуранту 06-08-7 1)
Монолитные 

железобетон
ные фундамен

ты

Масса 
грунта, т

прямоугольные сплошные 
длиной от 3 до 12 м

прямоугольные 
сплошные с консолями 
до 1 м в две сторо
ны, длиной от 3 до 

12 м

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та
ли

, 
кг

бе
то

н 
на

 з
ам

он
ол

ич
ив

ан
ие

, 
м*

> 
м

ар


ки
 М

30
0

массой» т
Бетон тяжелый 

с заполните
лем, м®, круп

ностью 
св 40 мм 

марки

до 5 11 св 5

объемом, м13

от 0,2 
до 1 от ;t до 4

бетон, м3 марки
A-I А-Ш М100 М150М200 М200 М300 М400 М300 М400 М300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1; з 6 6,14 — — — — —. — 49 485 111 0,78 5,31 27,5 640

530
1; з 7 ,2 — —. 2,94 4,42 — — — 87 920 5,31 27,5 640

111 0,78 530

2, 4
6,6 — 2,71 — 4,07 — — — 55 727 600
8,4 —  — — 8,64 — — — 94 1050

4,73 23,9
490

5 6 — — — — ■— 8,26 — 106 659 4,07 22,3 550

207 0,83 450



6
6 , 6 — —

-  1  - 3 , 4 8 5 , 2 2 — 1 3 8 7 4 8
2 0 7 0 , 8 3 3 , 3 2 1 9 , 2

4 9 0

4 0 0
7 , 2 — — * — — - - - - 3 , 7 1 5 , 5 7 1 4 6 8 4 2

7 8 , 4 — — — — 4 , 2 6 , 3 — 1 4 9 1 4 4 0 2 0 8 0 , 9 2 3 , 4 7 1 9 , 5
5 0 0

4 2 0

8

6 ■ - - - — * - - - ■ - - - - — 8 , 2 6 — . 1 0 6 7 6 5 2 0 7 0 , 8 3 4 , 8 2 2 5 , 6
6 0 0

5 0 0

8 , 4 - - - - . — — 1 2 , 4 2 — — 1 3 2 1 1 9 0 2 1 1 0 , 9 2 4 , 1 2 4 , 4
5 7 0

4 7 0

9
6 , 6 — ■ - - - — —  |  3 , 4 8 5 , 2 2  I  — 1 2 7 7 9 8

2 0 7

0 , 8 3

0 , 9 2

3 , 8 3 2 1 , 8

5 3 0 '

4 4 0

7 , 2 — — •- - - - •— — 9 , 2 8 — 1 4 8 9 3 2

1 0 ;  1 3
6  |  -  I  -  |  |  - 3 , 3 8 5 , 0 7 — 1 7 5 9 9 9

6 , 6 - - - - * 1 0 , 2 4 ------

\
1 6 1 1 0 7 0

2 1 1 3 , 8 9 2 3 , 9

1 1 ;  1 4 7 , 2 — — - ----- — — 1 1 ___ _ — 1 6 6 1 2 5 0

1 5 8 , 4 — — — ■ — — - — 1 4 , 4 1 7 7 1 4 2 0 2 1 5 4 , 2 7 2 5 , 6
5 9 0

4 8 0

1 2 ,  1 5

6  |  — ---- . н----- ~ | — |  9 , 7 3  |  — 1 7 7  |  1 0 5 0  |  2 1 1  |  0 , 8 3

4 , 8 3

2 8 , 2

6 0 0

4 9 0 *
6 , 6 - - - - . -----. - - - - - ----- - 1 1 , 7 1 —__ ■ м„ , 1 8 5 1 3 6 0

2 1 5 0 , 9 2 2 7 , 5
7 , 2 — — — — 1 2 , 6 — — 2 3 6 1 6 4 0

8 , 4  |  -  |  - -  1  -  1  -  1  -  1  1 М 2 6 2  |  1 9 9 0
со



со
00

БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб.
Т а б л и ц а  18

кЬЙ Конструктивные характеристики

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
по

 т
аб

л 
А

Конструктивные характеристики

Ш
иф

р 
ст

рс
 

по
 т

аб
л 

А

нагрузка на 
1 м эстакады , 

кН/м (тс/м)
дчина траверс, 

м

расстояние от 
верха эстака

ды до плани 
ровочной от

метки земли, 
м

Базисная
стоимость,

РУб
нагрузка на 

1 м эстакады  
кН/м (тс/м)

длина траверс, 
м

оасстояние от 
верха эстак а

ды да плани
ровочной от

метки земли, 
м

Базисная
стоимость,

руб

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
6 5430

10
6 6980

5600
2,5 (0,25) 1,2, 1,8

7,2
6,6 7180

2 6,6 5300
11 15 (1,5)

7,2 | 7360
8,4 5540 3,6, 4,2 8,4 1 7730

з 6 5490 6 1 7440
а

5 (0,5) 1,2, 1,8, 2,4 7,2 5660 12 6,6 |, 7630

А 6 ,6 5360 7,2 | 7780
4 8,4 5600 8,4 | 8020

5 6 6180 13 6 7810
6,6 6060 6,6  | 8010

6 147,2 6130 7,2 | 8160
157

10 (1) 3
8,4 6410 20 (2) 4,8 8,4 | 8580

8
6 6410 6 8230
8,4 6770 6,6 | 8420

о 6 ,6 6220 7,2 1 8570Z7 7,2 6310 8,4 | 8810



Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С У М М А Р Н Ы Х  П О С Т О Я Н Н Ы Х  З А Т Р А Т  

П О  В И Д А М  Р А Б О Т  В  П Р О Ц Е Н Т А Х

Т  а  б  л  и ц  а  1!)

Шифр 
строки 

но табл А

Наименование видов работ

Итого
Шифр 

строки 
по табл А

Наименование видов работ

Итого
земляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения
земляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения

1 > 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 6 16 2 77 100 8 4 12 2 82 100

2 5 14 2 79 100 9 4 10 2 84 100

3 б 14 2 -л ОО 100 10 3 10 2 85 100

4 5 14 2 79 100 11 3 11 2 84 100

5 4 10 2 84 100 12 4 11 2 83 100

6 4 9 2 85 1ГЭ 13 3 8 2 87 100

7 4 9 2 85 100 14 3 9 2 86 100

15 3 9 2 86 100



Р А З Д Е Л  I I .  У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  О Д Н О Я Р У С Н Ы Е  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  Э С Т А К А Д Ы

П О Д  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  Т Р У Б О П Р О В О Д Ы

§ 3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ БЛОКИ; 
ТИПЫ Ш ж — Уж; ШАГ ОПОР 12 м.

Расстояние между температурными блоками 3 и 6 м

А  П о с т о я н н ы е  з а т р а т ы

Единица измерения — 100 м

Т а б л и ц а 2 0

Шифр
^строки Наименование 

температурного блока

Конструктивные характеристики
Прямые 
затраты 

по I тер
ритори
альному 
району 
(базисный 
район), 

РУб

В том числе, руб

нагрузка 
на 1 метр 
эстакады , 

кН/м 
(тс/м)

длина 
траверс, 

м

шаг]
тра

верс,
м

расстояние от 
верха эстака
ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от


на

я 
пл

ат
а 

ра
бо


чи

х

эксплуатация машин

всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины ма

те
ри

ал
ьн

ы
е

ре
су

рс
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

Промежуточный
10 (1) 3 3

6 1 952 224 366 137 362
2 6,6; 7,2 1010 224 376 139 410

3 8,4 1020 245 385 145 390

4 Концевой 6 974 224 366 138 384



5
Концевой

6
7

Промежуточный8
9

10
Концевой11

12

13

Промежуточный
14

15

16

10 ( 1)

Концевой

15, 20 
(1,5; 2)

3,6, 4,2, 
4,8

£ 20

6,6, 7,2 952 224 | 366 137 362

8,4 | 1040 240 390 147 410
6 1 934 1 214 f 356 | 134 | 364

6,6, 7,2 | 991 | 224 1 366 | 136 1 401
(8,4 1 1000 | 234 1 376 | 141 | 390
6 1 955 [ 220 | 360 1 134 | 375

6,6, 7,2 | 934 1 217 1 353 133 1 364
8,4 1 1020 | 233 | 377 | 141 I 410

6 1180 264 416 i 155 500

6,6 ИЗО 255 395 148 480

7,2 1 1150 ,1 264 416 154 470

8,4 1240 1 273 427 160 540

6 1190 264 416 155 510

6,6 1380 285 425 159 ! 670

7,2 1410 300 ; 440 166 I 670

8,4 1440 310 1 460 171 670



ф. ______________________________________________________________________________________________ Продолжение табл 20

Шифр
строки

Наименование 
температурного блока

Конструктивные характеристики
Прямые 
затраты 

по I тер 
ритори
альному 
району 

(базисный 
район), 

руб

В том числе, руб

нагрузка 
на 1 м 

эстакады, 
кН/м 
(тс/м)

длина
траверс»

м

шаг
тра

верс,
м

расстояние от 
верха эстака
ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

ос
но

вн
ая

 
за

ра


бо
тн

ая
 п

ла
та

 р
а

бо
чи

х

эксплуатация машин

всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 

машины

м
ат

ер
иа

ль
ны

е
ре

су
рс

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21

П ром еж уточны й

15, 20 
(1 ,5 ;  2)

3 ,6 ,  4 ,2 ,  
4 ,8

4

6 1160 260 | 400 151 500

22 6,6 1110 244 386 144 480

23 7,2 и з о 260 400 161 470

24 8,4 1220 264 416 156 540

25

К онцевой

6 1170 260 400 351 510

26 6,6 1360 284 416 156 660,,

27 7,2 1390 294 426 161 670

28 8,4 1420 305 445 167 670



2Э

30 Промежуточный

31

32
10 (1) 3 6

33 Концевой

34

35

36

37 Пр ом ежу точный

38 15, 20 3 ,6 , 4 ,2 , 6

39
(1 ,5 , 2) 4 ,8

40
Концевой

41

42

6 i1 894 | 203 1 333 | 125 Г 358

6,6, 7,2 947 203 340 128 404

8,4 961 218 354 133 389

6 915 206 334 126 375

6,6
7,2

910 203 333 125 374

8,4 975 216 355 133 404

6,0 1120 247 383 143 490

6,6 1060 230 ' 36J 137 470

7,2 1 1090 244 | 376 142 470

8,4 1180 253 397 | 148 530

6,0 | 1120 246 384 143 490

6,6 1310 266 394 148 650

7,2 1310 280 410 153 650

8,4 1370 290 | 420 1 159 11 660



Продолжение табл 20

Шифр
строки'

Наименование 
температурного блока

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб
I 2-1  5, 
I I I .1,
III 2,
III 4,
IV 1

V 1, V 2, 
VI,

XI I—XI 3

II 1, II 2,
IV 2, VII , 

VIII 1—VIII 3, 
VIII 5, IX 1, 
1X2, XII 1, 

XII 2, ХПА

ПА,хпь Ш 3
VIII 4, 

IX 3, X 1, 
XII 4

VIIA X 2, 
X 3 XII 3

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Промежуточный

397 958 976 1120 1020 988 1070 996 924

2 405
1030 1050 1220 1110 1050 ИЗО 1060 980

3 423

4
Концевой

407 980 998 1160 1050 1010 1090 1020 946

5 400 958 976 1120 1020 988 1060 996 924

6 431 1050 1070 1240 И З О  1080 1150 1090 1000

7
Промежуточный

389 940 959 1110 1010 970 1040 976 906

8 394
1010 1030 1200 1090 1040 1110 1050 962

9 411

10
Концевой

392 962 980 1140 1040 991 1070 999 928

И 386 940 957 1110 1010 969 I 1040 972 910

12 415 1030 1050 1230 1110 1060 и з о 1070 983



13 ' 480 | 1200 1 1220 j 1420 | 1280 | 1240 1 1340 11 1250 || 1160
14 Промежуточный 452 | 1140 | 1160 | 1350 1 1230 | 1180 | 1260 |1 1180 |1 1090
15 473 1160 | 1190 1 1380 1 1250 | 1200 I 1290 | 1210 | 1120
15 489 1250 | 1280 | 1510 1 1360 | 1300 1 1390 | 1310 | 1200
17 480 1200 | 1220 1 1420 I 1280 | 1240 | 1340 | 1250 I 1160
18 Концевой 518 | 1390 | 1420 I 1710 | 1520 | 1430 | 1580 | 1460 I 1340
19 539 | 1420 1 1450 | 1740 I 1550 | 1480 | 1610 | 1490 | 1359
20 559 1450 | 1490 J 1760 1 1580 | 1510 1 1640 | 1530 | 1400
2 1 469 1180 | 1200 1 1400 | 1260 | 1220 I 1320 1 1230 | 1140
22 Промежуточный 441 | 1120 | 1140 1 1340 I 1210 1 1160 I 1240 | 1170 1 1080
23 461 | 1150 1 1170 | 1360 1 1230 | 1180 | 1270 | 1190 | 1100
24 477 | 1230 | 1260 | 1500 1 1340 | 1280 1 1370 | 1290 | 1180
25 469 | 1180 | 1210 I 1410 1 1270 | 1220 | 1320 | 1240 | 1150
26 . Концевой 507 | 1370 1 1410 1 1690 1 1500 1 1430 1 1560 I 1440 | 1320
27 527 | 1400 1430 | 1720 1 1530 1 1460 | 1590 I| 1470 || 1340
28 554 | 1440 | 1470 I 1740 | 1560 | 1490 | 1620 | 1510 1 1380
29 365 | 899 | 916 1 1060 1 968 1 929 1 992 | 935 | 866

30 Промежуточный 373 | 958 | 979 1 1150 1 1040 | 992 | 1060 | 998 | 916
31 391 | 966 1 986 1 1150 | 1040 | 998 1 1060 ] 1000 |! 927



Продолжение табл 20
Прямые затраты  по территориальным районам, руб

Шифр
строки Наименование 

температурного блока

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

I 2—1 5, 
Ш  1,
III 2,
III 4,
IV 1

V 1, V 2, 
V I,

XI 1—XI 3

II 1 II 2, IV 2, 
V II,

V III 1—'VIII 3, 
1X2, XII 1, 
XII 2, XIIA

ПА,
ХПБ III 3

V III 4,
IX 3,
X 1, 

X II 4
V IIIА

X 2, 
X 3 XII 3

I 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 ! 371 922 939 1090 992 952 1020 959 888

33 Концевой 365 | 917 935 1080 986 946 1010 953 884

34 393 985 1010 1180 1070 | 1020 943 1030 1090

35 447 ИЗО 1150 1350 1210 1170 1270 1180 1090
36 Промежуточный 419 1070 1090 1290 1160 1110 1190 1120 1030
37 439 1100 1120 1310 1190 1140 1220 1150 1060
38 455 1190 1210 1440 1290 1230 1320 1240 и з о
39 447 ИЗО 1160 1360 1220 | 1180 1280 1 1190 1100

40
Концевой

484 1330 1360 1660 1450 1380 1510 1390 1270
41 504 1350 1380 1660 1480 1410 1530 1420 1300
42 524 I  1380 | 1410 | 1680 I 1500 | 1440 I 1560 I 1450 | 1330



Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  21

Шифр
строки

по
табл. А

Расстоя
ние от 
верха 

эстакады 
до пла

нировочной 
отметки 

земли, м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)
Монолитные железо
бетонные фундамен

ты

прямоугольные сплошные с консолями 
до 1 м в две стороны, длиной от 3 до 12 м

арматура, кг
з а к 

ладные
детали,

кг

бетон на за- 
моноличива- 
ние марки 
M30Q, м3

Бетон тяжелый с за 
полнителем, мв, круп

ностью св 40 мм 
марки

массой, т

до 5 | св>5

объемом, м®

от 1 до 4

A-I А-Шиз бетона, м3, марки

М200 М300 М400 М300 М100 М150

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1 6 12 — — — 137 608
301 1,21

3,72 22,3

2
6 ,6 12,7 — — —  202 1140 4,28 23,3

1 7 ,2  ( 13,5 — — — 162 I 1060

3 8 ,4  ! -  1 15,3 — —  | 176 1640 305 1,33 4,12 23

4 6 12 — — — 142 702

301 1,21

3,88 23,1

5
6 ,6 — 12,7 — — 201 962 3,72 22,3

7 ,2 — 13,5 —  — 212 10504^
-«4



<х> Продолжение табл 21

Шифр
строки

по
табл А

Расстоя
ние от 
верха 

эстакады 
до пла

нировочной 
отметки 

земли, м

Сборные железобетонные колонны (№ поз. по Прейскуранту 0 6-0 8-7.1)
Монолитные железо
бетонные фундамен

ты

прямоугольные сплошные с консолями 
до 1 м в две стороны, длиной от 3 до 12 м

арматура, кг
зак 

ладные
детали,

кг

бетон на за- 
моноличива- 
ние марки 
МЗОО, м3

Бетон тяжелый с за
полнителем, м3 круп

ностью св 40 мм 
марки

массой, т

до 5 св 5

объемом, м®

от 1 до 4

из бетона, м®, марки A-I А -III

М200 M300 М400 М300 Ml 00 MI50

1 2 3 4 б 6 7 3 9 10 И 12

6 8,4 ____ 15,3 __ ____ 174 1760 306 1,33 4,28 23,3

7 6 12 - 137 608 301 1,21 3,72 22,3

8
6 ,6  12,7 —  I — — 202 1 1140

301 1,21 4,28 23,3
7 ,2 13,5 — — —  162 1060

9 1 8,4  1 — 15,3 — — | 176 1640 305 1,33 4,12 23

10 6 12 — — — 142 702
301 1,21

3,88 23,1

и
6 ,6 — 12,7 — —  201 962

3,72 22,3
7,2 —  33,5 —  —  212 1050



1 2 8 , 4 — 1 5 , 3 -  ■ - 1 7 4 1 7 6 0 3 0 6 1 , 3 3 ! 4 , 2 8 2 3 , 3

1 3 6 1 2 , 3 ■ 1 9 6 1 2 0 0 3 0 1
1 , 2 1

5 , 5 7 3 1 , 6

1 4 6 , 6 1 4 , 9 - — 2 5 9 1 5 9 0
4 , 8 4 2 9 , 8

1 5 7 , 2 — 1 6 __ 2 1 3 1 7 8 0
3 0 6

1 , 3 3

1 6 8 , 4 — 1 8 , 2 —- 2 4 4 2 4 2 0
5 , 5 7 3 1 , 6

1 7 6 _ 3 , 5 1 8 , 7 7 2 5 9 1 4 6 0 3 0 1
1 , 2 1

1 8 6 , 6 1 4 , 9 — ■ -T —- 2 4 2 1 8 2 0
6 , 2 1 3 8 , 2

1 9 7 , 2 1 6 - - 2 4 8 2 1 7 0
3 0 6

1 , 3 3

2 0 8 , 4 — — 2 0 , 9 2 6 3 2 3 5 0 7 , 0 2 4 0

2 1 6 — 1 2 , 3 — — 1 9 6 1 2 0 0 3 0 1

1 , 2 1

■ 5 , 5 7 3 1 , 6

2 2 6 , 6 1 4 , 9 — — — 2 5 9 1 5 9 0

4 , 8 4 2 9 , 8

2 3 7 , 2 — 1 6 — — 2 1 3 1 7 8 0
3 0 6

1 , 3 3

2 4 8 , 4 — 1 8 , 2 — — 2 4 4 2 4 2 0 5 , 5 7 3 1 , 6

со



с л ______________________________________________ Продолжение табл 21

Шифр
строки

по
табл А

Расстоя
ние от 
верха 

эстакады 
до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)
Монолитные ж елезо
бетонные фундамен

ты

прямоугольные сплошные с консолями 
до 1 м в две стороны, длиной от 3 до 12 м

арматура, кг
зак 

ладные
детали,

кг

бетон на за- 
моноличива- 
ние марки 
М300, м3

Бетон тяж елы и\с за 
полнителем, м3 круп

ностью св 40 мм 
марки

массой, т

до 5 св 5

объемом, ме

от 1 до 4

A-I А -Шиз бетона, м3, марки

М200 М300 М400 М300 М100 Ml 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

25 6 __ 3,51 8,77 — 259 1460 301 1,21 5,57 31,6

26 6 , 6  i __ 14,9 1 __ __ 242 1820

306
6,21 38,2

27 7 ,2 __ 16 ,Г __ 248 2170 1,33

28 8 ,4 — . — —■ 20,9 263 2350 7,02 40

29 6 11,6 __ __ __ 132 585
290 1,16

3,58 21,5

30
6 ,6  12,2 —  — —  194 1100

4,12 22,4
7 ,2 13 —  — — 156 1020



3 1 8 , 4

-----  J- -

— 1 4 , 7 — — 1 6 9 1 5 8 0 2 9 4 1 , 2 8 3 , 9 6 2 2 , 1

3 2  )  6 1 1 , 6 — _ 1 3 7 6 7 6

2 9 0 1 , 1 6

3 , 7 3 2 2 , 2

3 3  j
1

6 , 6 — 1 2 , 2 --- - _____ 1 9 3 9 2 6
3 , 5 8 2 1 , 5

7 , 2 — 1 3 _____ 2 0 4 1 0 1 0

3 4 8 , 4 — 1 4 , 7 —
— 1 6 ? 1 6 9 0 2 9 4 1 , 2 8 4 , 1 2 2 2 , 4

3 5 6 — 1 1 , 8 — 1 8 9 1 1 5 0 2 9 0

1 , 1 6

5 , 3 6 3 0 , 5

3 6 6 , 6 1 4 , 3 — . 2 4 9 1 5 3 0 2 9 4 4 , 6 6 2 8 , 7

3 7 7 , 2 1 5 , 4 _ __- . 2 0 5 1 7 2 0
2 9 4 1 , 2 8

4 , 6 6 2 8 , 7

3 8 8 , 4 1 7 , 5 , — 2 3 5 2 3 3 0
5 , 3 6 3 0 , 5

3 9 6 — 3 , 3 8 8 , 4 4 ,____ * 2 4 9 1 4 1 0 2 9 0
1 , 1 6

4 0 6 , 6 1 4 , 3 ____„ _____ 2 3 3 1 7 5 0

2 9 4

5 , 9 8 3 6 , 7

4 1 7 , 2 _____ 1 5 , 4 _____ — 2 3 9 2 0 9 0
1 , 2 8

4 2 8 , 4 . .__, _ 2 0 , 1 2 5 3 2 2 6 0 6 , 7 6 3 8 , 5



Продолжение табл 21



7 6 3 0

5 3 0

8
6 7 0

5 5 0

9
6 6 0

5 4 0

1 0
6 4 0

5 2 0

1 1
6 2 0

5 3 0

1 2
6 6 0

5 4 0

10
( 1)

1 3
7 7 0

6 4 0

1 4 7 2 0

1 5  I 6 0 0

1 6 7 7 0

1 7 6 4 0

1 8 8 2 0

1 9 6 5 0

2 0
8 7 0

7 0 0

3 , 6

4 , 2

4 , 8

1 5

( 1 , 5 )
20 (2 )

5 , 5 6

8 , 6 4

1 0 , 3
12,1

149 1 0 9

2 3 8

2 7 9

5 1 5

6 8 0

886
1 2 8 0

c nсо

8 5 7 0 , 1 8 2 0 6 7 7 1 5 3 0 3 5 9 9 0 6 0 , 3 1

9 5 4

1 0 6 0
0 , 2 4 2 0 6 1 3 1 5 3 0 3 5 9 1 0 4 0 0 , 3 1

1 2 5 0 0 , 2 5 2 0 8 3 6 1 8 9 0 3 5 9 1 0 4 0 0 , 3 1



Продолжение табл 21

Сборные железобетонные траверсы 
и вставки (№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 563)

Сборные железобетонные балки (№ поз 
по Прейскуранту 0 6-0 8-1 61)

Шифр
строки

по
ггабл А

М
ас

са
 г

ру
нт

а,
 т

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 м

1 на
гр

уз
ка

 
на

 I
 м

 
j э

ст
ак

ад
ы

, 
кН

/м
 

1 
(T

C/
M

J
[

прямоуголь
ные объемом 

до 0,5 мР
арматура, кг

из бетона, м3, 
марки

М200 мзоо A-I А -111

1 13 14 15 16 17 18 19

77021 ~—
640

22 720
600

23

24 770 3,6 15 6,54 183 519
\ 4,2 (1 ,5) 7,81 _ 214 674

25
640 1 4,8 20 (2) 9,31 396 987

26 820

27 650

28 870
700 J

тан

<L>
3хtft*та »4К " та К та Ч

СО а>

33 »  "  О g g
6 Sё

прямоуголь
ные, решетча
тые объемом 
до 1,5 мй мас
сой до 5 т из 
бетона, м3, 

марки М400, 
длиной от 3 

до 12 м

арматура, кг

А-Ш A-IV В-1

20 21 22 23 24 25

725
806
960

0,18
0,19

20
20

677
900

1530
1890

359
359

тан
Ч
<иа33tec. та X Ч
S »та Ч

■ я

§ 1  та йта 4)

26 27

906 0,31
906 0,31

f

I



2 9
6 1 0

5 1 0

1

3 0

6 5 0

5 3 0

6 4 0

3 1
5 2 0

3 2
6 2 0

5 0 0

3 3
6 1 0

5 1 0

3 4
6 5 0

10 ( 1 ) 3 , 9 4 1 0 6 7 7

сл  
сл

5 3 0

6 0 7 0,12 1 9 , 2 7 1 2 1 4 7 0 3 4 6 7 4 2  0 , 3



сло Продолжение табл 21

и
Сборные железобетонные траверсы 

вставки (№  поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 563)
Сборные

по
железобетонные балки (№  поз 
Прейскуранту 0 6-0 8-1 61)

Шифр
строки

по

и
СОt**S3

Е

а
о,<ией

а а прямоуголь
ные объемом 

до 0,5 м® 1

> S3
о  МS3 Q. 
О £
I s

прямоуголь
ные, решетча
тые объемом

, КГ

COHо
к

g g  
8 §  
E |

табл А >»
о ,и
СО
Vо

со
о,н
СО
S3
S3
чг

«  а  
*  кР СО
pUcO'^,

из бетона, м3, 
марки

a p i n a i л*

l

ч

в) й) 

§ !§ *  
8 « §

до 1,5 мР мас
сой до 5 т из 
бетона, м3, 

марки М400,

a pi Vi a  i a>
аS3t f  и
«Г
4

— as «•> 
* 1 ®  
a g o  O S oН о  

S о  t-зза я» — М200 мзоо A-I A-111
«  иа Ч

ДЛИНОЙ от 3
до 12 м А-Ш A-IV B-l

ьв *«1 53 
cq 4

H £  см <U 53 ч-н
\o 4 <

1 13 14 , 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27

35 740
620

1

36 690

37
570

38 740 3 ,6
4,2
4,8

15
(1 .6) 
20 (2)

4,66
5,55

— 131
153
286

371
479
712

514
572
693

0,12 19,2 712 1470 346 742 0,3

39
620 6,72 0,13 19,2 928 1815 346 742 0,3

40 790

41 620

42 840
670



Т а б л и ц а  22
БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб.

Шифр строки 
но табл А

Конструктивные характеристики

расстояние от 
верха эстака
ды до плани
ровочной от

метки земли, м

нагрузка на 1 м эстакады, кН/м (тс/м)

10 (1) 15 (1,5) 20 (2)

Длина траверс, м

3 3,6 4,2 4,8

1 2 3 4 5 6

1 6 6430 — — —

2
6,6 6730 — — —
7,2 6760 — — . —

3 8,4 7060 — —■ —

4 6 6500 — — . —

5
6,6 6600 — — —■

7,2 6690 —  —  —

в 8,4 7130 — — —

7 6 6130 — — —

8
6,6 6430 — — —

7,2 6460 —  — . —
9 8,4 6770 — —  —

10 6 6210 — —  —

11
6,6 6310 —  —  —

7,2 6400 1 — — . —
12 8,4 6830 — — —
13 6 — 7310 7510 8000

14 6,6 —  7480 1 7680 8170

15 7,2 — 7640 7840 8330

16 8,4 — 8130 8330 8830

17 6 — 7420 7620 8110
18 6,6 — 8070 8270 8760

19 7,2 _ 8270 8470 8960

20 8,4 — 8800 9000 9490

57



Продолжение таб г 22
К о н стр у к ти вн ы е  х а р а к т е р и с т и к и

н а гр у зк а  н а  1 м э с т а к а д ы , к Н /м  (тс/м )

Шифр строки 
по табл А

расстояние от 
верха эстака
ды до плани
ровочной от

метки земли, м

10 (1) 15 (1,5) 20 (2)
Длина траверс, м

3 3,6 4,2 4,8

1 2 3 4 5 6

2 Г 6 — 6980 7130 7550

22 6,6 — 7150 7300 7720

23 7,2 — 7310 7460 7890

24 8,4 ! -  7800 7960 8380

25 6 — 7090 7240 7660

26 6,6 --- - 7740 7890 8310

27 7,2 1 7940 8090 8520

28 8,4 --- - 8470 8620 | 9050

29 6 5670 — — —

30
6,6 5950 ■— ---- —

7,2 5980 — - — —

31 8,4 6280 — — —

32 6 5740 — — — -

33
6,6 5860 — ---  ---

7,2 5940 — ---  --- -

34 8,4 6340 — . — — -

35 6 — 6460 6570 6920

36 6,6 — 6610 6720 7070

37 7,2 --- - 6790 6890 7240

38 1 8,4 1 — 1 7260 I 7370 1 7720

39 6 --- - 6560 6670 7020

40 6,6 — 7190 7290 7650

41 7,2 — 7390 7500 7850

42 8,4 — 7900 8000 836Q

58



f  а б л и ц a 23

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С У М М А Р Н Ы Х  П О С Т О Я Н Н Ы Х  З А Т Р А Т  

П О  В И Д А М  Р А Б О Т  В  П Р О Ц Е Н Т А Х

Шифр 
строки по 

табл А

Наименование видов работы

Итогоземляные
работы фундаменты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 23 46 11 20 100
2 23 48 10 19 100
3 22 48 13 17 п о
4 22 49 11 18 100
5 22 48 и 19 100
6 21 48 13 18 100
7 23 48 10 19 100
8 23 50 10 17 100
9 22 48 13 17 100

10 22 49 11 18 100
И 23 47 12 19 100
12 22 48 13 17 100
13 22 53 9 16 100
14 21 53 9 17 100
15 21 52 11 16 100
16 21 52 И 16 100
17 22 53 9 16 100
18 20 59 8 13 100
19 19 58 9 14 100
20 20 58 9 13 100
21 22 55 9 14 100
22 22 54 9 15 100
23 21 53 11 15 100
24 21 54 11 14 100
25 22 55 9 14 100
26 19 60 8 13 100
27 20 59 9 12 100
28 20 59 9 12 100
29 23 48 11 18 100
30 22 51 31 16 100
31 23 49 14 14 100
32 23 49 11 17 100
33 23 48 11 18 100
34 22 49 13 16 100
35 22 55 9 14 100
36 22 54 10 14 100
37 22 53 12 13 100
38 22 54 10 14 100
39 22 55 9 14 100
40 20 61 8 11 100
41 19 59 9 13 100
42 20 59 9 12 100

59



Ш
иф

р 
ст

ро
ки

0 5о §  4 .  П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Е  И  К О Н Ц Е В Ы Е  Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е  Б Л О К И ;

Т И П Ы  Ш ж  —  У ж ;  Ш А Г  О П О Р  1 8  М

Расстояние между температурными блоками 3 и 6 м

А Постоянные затраты 

Единица измерения — 100 м

Та блица
24

Наименование температурно
го блока

Конструктивные характеристики
Прямые 
затраты 

по I тер
риториаль

ному 
району 

(базисный 
район), 

руб

В том числе, руб''"""’'''—

нагрузка 
на 1 м

эстакады,
кН/м
(тс/м)

шаг
траверс, м

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 м

1

расстояние 
от верха эс
такады до 

планировоч
ной отметки 

земли,м

ос
но

вн
ая

 з
ар

а
бо

тн
ая

 п
ла

та
 

ра
бо

чи
х

эксплуатация машин

ма
те

ри
ал

ьн
ые

 
/ 

ре
су

рс
ы

 
I

всего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6 907 215 333 124 359

2 Промежуточный 6,6 838 200 315 118 323

3 7,2 1030 231 353 132 446

4
10 (1) 3 3

8,4 865 210 329 122 326

5 6 967 226 348 130 396

6 Концевой 6.6 901 211 328 122 362



7 Концевой 3

10 (1)

3

7,2 | 981 | 223 | 343 ( 128 1 415

8 8,4 1070 240 362 135 468

9

Промежуточный

6

6 851 196 304 114 351

10 6,6 782 180 287 107 315

11 7,21 972 212 323 121 437

12 8,4 809 190 300 112 319

13

Концевой

6 911 207 320 120 384

14 6,6 843 192 299 ! 112 352

15 7,2 922 204 314 117 404

15 8,4 1010 223 332 124 457

17

Промежуточный 15; 20 
(1.6; 2)

3 3,6;
4,2
4,8

6 954 223 343 128 388

18 6,6 972 218 334 124 420

19 7,2 992 227 344 128 421

20 8,4 1190 266 386 144 538



Продолжение табл 24
Конструктивные характеристики

Прямые
затраты

В том числе, руб

эксплуатация машин
Ш

иф
р 

ст
ро

ки Наименование температурно
го блока

нагрузка 
на 1 м 

эстакады, 
кН/м 
(тс/м)

шаг тр а
верс, м

длина 
тр а

верс, м

расстояние 
от верха эс
такады до 

планировоч
ной отметки 

земли, м

по I тер 
риториаль

ному 
району 

(базисный 
район), 

руб

ос
но

вн
ая

 з
ар

а
бо

тн
ая

 п
ла

та
 

ра
бо

чи
х всего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслу- 
живакпцих 

машины м
ат

ер
иа

ль
ны

е
ре

су
рс

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 6 1060 238 355 132 467

22
Концевой 3

6,6 1090 245 365 136 480

23 7,2 1 1120 252 374 140 494

24 8,4 1190 264 383 143 543

25 6 898 204 314 117 380

26
Промежуточный 15; 20 3 ,6 ;

4 ,2
4 ,8

6,6 912 199 304 113 409

27 (1 ,5 . 2) 7,2 932 208 314 117 410

28
6 8,4 и з о 1 246 1 356 | 132 528

29 6 1000 218 326 121 456
30

Концевой
6 ,6 1030 225 335 125 470

31 7 ,2 1060 233 344 128 483
32 8,4 I 1120 1 244 I1 353 || 131 1 >23



Продолжение табл 24

•к
•айоо.+1а
о.•&
3

Наименование температурно
го блока

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Прямые затраты  по территориальным районам, руб

I 2 - 1  5, 
III 1,
III 2,
III 4,

IV,
V 1,
V 2,
VI,

XI I—XI-3

II 1, II 2,
IV 2, VII 
V III 1 -V II I  3 

V III 5,
IX 1,
1X2,

XII 1,
XII 2, 
ХНА

П А, Х П Б III 3
V III 4,

IX 3,
X 1, XII 4

V111А
X 2, 
X 3 XII 3

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Промежуточный

384 915 930 1070 974 944 1020 953 891

2 354 844 859 988 900 870 932 877 | 819

3 414 1040 1060 1250 1120 1080 1170 1090 1010

4 371 871 | 886 I 1020 930 898 965 905 846

5

Концевой

403 977 991 1150 1040 1010 1090 1020 954

6 377 909 925 1070 971 939 1010 947 884

7 398 989 1010 1180 1070 1030 1110 1030 958

8 430 1080 1100 1290 1170 1120 1210 ИЗО 1040



Продолжение табл 24

Ш
иф

р 
ст

ро
ки Наименование температурно

го блока

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб

I 2-1  5, 
III 1,
III 2,
III 4,
IV,

V 1,
V 2,
VI,

XI 1— ХЬЗ

I I I ,  II 2, 
IV 2, VII, 

VIII 1—VIII 3, 
VIII 5,
IX 1,
IX 2,

XII 1,
XII 2,
XIIA

ПА, ХПБ III ,3
VIII 4, 
IX з;

X 1, XII 4
V111А X 2, 

X 3 XII 3

2 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9

Промежуточный

352 858 873 1010 916 887 958 895 835

10 323 788 803 930 844 814 875 821 763

11 382 | 980 1000 1170 1060 1020 1100 1020 945

12 340 815 830 959 872 842 903 848 790

13

Концевой

372 920 936 1080 981 951 1020 961 897

14 345 851 867 1010 912 880 951 888 826

15 366 930 949 1110 1000 964 1040 973 899

16 398 1020 1040 1230 1100 1060 1140 1060 979

17 Промежуточный 398 963 980 1140 1030 992 1080 1000 936



Зак 
276

18 388 980 !| 998 | 1180 1060 1 1020 1, 1100 | 1030 ! 943

19 Промежуточный 403 998 1020 ! 1200 1080 1040 1120 1050 963

20 477 1200 11 1230 1450 1300 | 1250 | 1360 1260 1170

21 426 1070 1100 I 1280 1160 1120 | 1210 ИЗО 1040

22
Концевой

438 1100 и зо 1330 1200 1150 1240 | 1160 1070

23 452 и зо 1160 1360 1 1230 1180 1270 1190 1100

24 473 1190 1220 1430 1290 1240 1 1340 1250 1160

25 366 | 906 1 922 1070 970 | 937 1 0Ю ; 945 880

26
Промежуточный

317 920 939 1110 996 954 1030 1 962 885

27 371 939 ! 959 и зо 1020 973 1050 981 , 904

28 444 1i 1140 1160 | 1380 1230 11 1180 1 1290 1200 1100

29 394 1010 1 1030 1220 1090 1050 1140 1060 978

30 Концевой 405 1040 1060 1260 ИЗО 1080 1170 1090 1000

31 419 1070 1090 1290 1160 1110 1210 1120 1030

32 440 и з о  1I 1150 1! 1370 I 1220 1 1170 1 1280 1 1190 11 1090



олел Т а б л и ц а  25
Б. Местные материалы

Шифр
строки

по
табл А

Расстоя
ние от 

верха эс
такады до 
планиро
вочной 
отметки 

земли, м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1) Монолитные
железобетонные

фундаментыпрямоугольные сплошные с консолями до 1 м 
в две стороны длиной от 3 до 12 м массой, т

арматура, кг заклад
ные

детали,
кг

бетон на 
замоноли- 
чивание, 

м3, марки 
М300

Бетон тяжелый 
с заполнителем, 
М3, крупностью 

св 40 мм, 
марки

до 5 св 5

объемом от 1 до 4 м3

из бетона м3, марки

M2G0 М300 М400 M300 М400 A-I А-III М100 М.150

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

1 6 — 4,95 3,3
1I 124 756

207 0,83

4,07 22,3---------- -------------- 1

2 1 6,6 — 3,48 5,22 __ ,_. 138 748 3,32 19,2

3 7,2 3,71 — 5,57 __ __ 132 1180 4,83 25,6

4 8,4 - 4,2 6,3 —— 173 1710 208 0,92 3,47 ; 19,5

5 6 __ 4,95 3,3 __ —  | 124 862

207 0,83

4,82 25,6

6 6,6 __ 3,48 5,22 __ __ 127 798 3,83 21,8

7 7,2 ---- 9,28 ___ __ 148 1270 4,39 24,1

8 8,4 — 12,41 — —. — 132 1270 210 0,92 4,69 26,7



9 6 — 4 , 9 5 3 , 3 - - - - — ™ 1 2 4 7 5 6

2 0 7 0 , 8 3

4 , 0 7 2 2 , 3

1 0 6 , 6 — 3 , 4 8 5 , 2 2 ■ - - - - - - - - - 1 3 8 7 4 8 3 , 3 2  1 1 9 , 2

1 1 7 , 2 3 , 7 1 —  1 5 , 5 7 — — , 1 3 2 1 1 8 0 4 , 8 3  |  2 5 , 6

1 2 8 , 4 . - - - 4 , 2 6 , 3 • - - - — 1 7 3 1 7 1 0 2 0 8 0 , 9 2 3 , 4 7 1 9 , 5

1 3 6 — 4 , 9 5 3 , 3 •- - - - — 1 2 4 8 6 2

2 0 7 0 , 8 3

4 , 8 2 2 5 , 6

1 4 6 , 6 — 3 , 4 8 5 , 2 2 <— . — 1 2 7 7 9 8 3 , 8 3 2 1 , 8

1 5 7 , 2 . — 9 , 2 8  |  — — 1 4 8 1 2 7 0 4 , 3 9 2 4 , 1

1 6 8 , 4 - - - - . 1 2 , 4 1 — — 1 3 2 1 2 7 0 2 1 0 0 , 9 2 4 , 6 9 2 6 , 7

1 7 6 - - - - - —

1

8 , 4 5  1 — — 1 7 5 1 0 3 0 2 0 7
0 , 8 3

4 , 2 8 2 3 , 7

1 8 6 , 6 1 0 , 2 4 — — — 1 6 1 1 0 7 0
2 1 0 3 , 8 9 2 3 , 9

1 9 7 , 2 — 4 , 4 6 , 6 — — 1 6 6 1 2 5 0
0 , 9 2

2 0 8 , 4 — — ■ ■ — 5 , 7 6 8 , 6 4 2 6 3 1 4 2 0 2 1 5 5 , 6 1 3 3 , 3

2 1 6 — . — 9 , 7 3 —  I  —  1 1 7 7 1 0 5 0 2 1 0 0 , 8 3
4 , 8 3

2 8 , 2

2 2 6 , 6 — . 1 1 , 7 1 — — . — 1 8 5 1 3 6 0

2 1 5 0 , 9 2

2 7 , 5

2 3 7 , 2 , — 5 , 0 4 7 , 5 6 — —  1 2 3 6 1 6 4 0 5 , 1 3 2 8 , 7

2 4 8 , 4 — — - - - - - 1 4 , 4 —  1  2 6 2 2 0 7 0 5 , 4 9 3 1 , 9



С73
оо Продолжение табл 25

Шифр
строки

по
табл А

Расстоя
ние от 

верха эс
такады до 
,планиро

вочной 
отметки 

земли, м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1) Монолитные
железобетонные

фундаментыпрямоугольные сплошные с консолями до 1 м 
в две стороны длиной от 3 до 12 м массой, т

арматура, кг заклад
ные

детали, 
кг

бетон на 
замоноли- 
чивание, 
м3, марки 

М300

Бетон тяжелый 
с запотннтетем, 
м13, крупностью 

св 40 мм, 
марки

до 5 | св 5

объемом от 1 до 4 ма

из бетона, м3, марки

М200 М300 М400 М300 М.400 A-I А-Ш MI00 М150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

25 6 1 __ -- , 8,45 __ ___ 175 1030 207
0,83

4,28 *23,7

26 6 ,6  | — 10,24 ___ ---. 161 1070
210 3,89 23,9

27 7 ,2 ___ 4,4 6,6 __ __ 166 1250
0,92

28 8,4 [ - ___ 5,76 8,64 263 1420 215 5,61 33,3

29 6 __ 9,73 1 - - ■ ■ 177 1050 210 0,83 4,83 28,2

30 е ,б — 11,71 — — — 185 1360 27 ,5

31 7 ,2 --■ 5,04 7,56 — — 236 1640 215 0,92 5,13 23,7

32 8 ,4 — — — 14,4 —. 262 2070 5,49 31,9



Продолжение табл 25

Шифр
строки

по
табл А

«нВ>>О,

1 14

1 • 550
450

2 490
410

3 600
500

4 500
420

5 600
500

6 530
440

Сборные железобетонные траверсы вставки 
(№ поз  ̂ по Прейскуранту 0,6-0 8-1 563)

i

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 

м

на
гр

уз
ка

 
на

 I
 м

 
эс

та
ка

ды
» 

кН
/м

 
(т

с/
м

)
1

прямоуголь
ные объемом 
до 0,5 мр из 
бетона, м3, 

марки

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та


ли
, 

кг

бе
то

н 
на

 з
ам

он
о-

 
ли

чи
ва

ни
е,

 м
®,

 
ма

рк
и 

М
20

0

М200 М300 A-I А-Ш

15 16 17 18 19 20 21 22

Сборные железобетонные балки 
(№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 62)

прямоуголь
ные решетча
тые, объемом 

св 1,5 wf, мас
сой св, 5 т, 
длиной св. 12 
м из бетона, 

м3, марки М400

23

арматура, кг

А-Ш

24

A-IV

25

В-1

26

1
«у2
5: и 

&вtr ч

5 Я ч „
ч S К И
* эо я6 я Ф я О ч

28

Cfcto

10 ( 1) 9,24 256 285 1170 0,27 26,7 368 1170 652 85^ >,31

ма
рк

и 
М

20
0



-4
О Продолжение табл 25

Шифр
строки

по
табл А

Масса
грунта,

т

Сборные железобетонные траверсы вставки 
(№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 563)

---  ' Г » ' ■■■■■■ ■■ - ■ ....-....-
Сборные железобетонные балки 

(№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 62)

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 м

на
гр

уз
ка

 
на

 1
 м

 
эс

та
ка

ды
, 

кН
/м

 
(т

с/
м

)

прямоуголь
ные объемом 

Л  о 0,5 м!3 из 
бетона, м3, 

марки

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та


ли
, 

кг
 

j

бе
то

н 
на

 з
ам

он
о-

 
ли

чи
ва

ни
е,

 м
3,

 
м

ар
ки

 М
20

0

прямоуголь
ные решетча
тые, объемом 

св 1,5 м®, мас
сой св 5 т, 
длиной св 12 
м из бетона, 

м3, марки М400

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та


ли
, 

кг

о

8 а-3
n « 8  
S S Sas „ я а к о н й Р £ 9гО) К 3

М200 М300 A-I АШ А-Ш A-IV В-1

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7 570
480

3 10 (1) 9,24 —  1 256 285 1170 0,27 26,7 368 1170 652 857 0,31
8 590 

; 490

9 550
450

i[ 3
10 (1) 3,94 106 77 607 0,13 26,7 490 1210 652 596 0,31

10 490
410

И 600
500

12 500
420



1 7
5 6 0

4 7 0

* >

1 8 5 4 0

1 9 4 4 0

2 0
6 5 0

5 3 0 3 , 6 1 5 1 0 , 5 7 2 9 8

2 1 6 0 0

4 , 2

4 , 8

( 1  > 5 )  
2 0  ( 2 )

1 2 , 2 4

1 4 , 0 2

3 3 8

5 7 4

2 2 4 9 0

2 3
6 2 0

5 1 0

2 4
6 5 0

5 3 0 j
1

8 2 2

1 0 3 0

1 1 4 2 0

9 9 4

1 1 0 0
0 , 2 7 2 6 , 7 3 6 8 1 4 8 0 6 5 2 8 5 7 0 , 3 1

1 2 9 0 0 , 2 6 2 6 , 7 1 0 8 0 1 8 2 0 6 5 2 8 5 7 0 , 3 1



Продолжение табл. 25
Й

Шифр
строки Масса

по грунта,
табл А т

1 14

25 560
470

26 540
27 440

28 650
530

29 600
30 490

31 620
510

32 650
530

Сборные железобетонные траверсы вставки 
(№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 563)

CJЛ<ияга
ftн
гакя
§:

15

Кга *3я *
Я я м чга га -~ч 

Я&  ТО X , f- Е- о
ас га -—•

16

3 ,6
4,2
4,8

15 1,5) 
1 5 (1 ,5 )  
20 (2)

прямоуголь
ные объемом 
до 0,5 м*3 из 
бетона, м3,
1 марки

М200

17

МЗОО

18

арматура, кг

A-I

19

А-III

20

ган<иЧ
v
3
&ЧР*

З ато Ч

21

I *га *ТО ф
Й х в га 
я g
о 3н £ о> я \о Ч

22

Сборные железобетонные балки 
(№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 62)

прямоуголь
ные решетча
тые, объемом 

св 1,5 м3, мас
сой св 5 т, 
длиной св. 12 
м из бетона, 

м3, марки М400

23

арматура, кг

А-III

24

A-IV

25

В-1

26

гаЕч
ч

<(нга м
то « то Ч

27

4,66
5,56

6,72

131
153
286

371
479
712

514
572
693

0,13
0,13
0,14

26.7
26.7
26.7

490
490

1200

1480
1480
1890

652
652
652

о
о '

3

о
■ « £
'g Sга

§ 3 §н я ft aj я га 
хо Ч S

28

596
596
619

0,31
0,31
0,31



бл

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Б А З И С Н А Я  С Т О И М О С Т Ь ,  р у б .

Т а б л и ц а  26

Конструктивные характеристики

Шифр
строки

по

Конструктивные характеристики

нагрузка на 1 м эстакады, кН/м (тс/м) расстоя
ние от 
верха 

эстакады

нагрузка на 1 м эстакады, кН/м (тс/м)

10 (1) 15 (1,5) 20 (2) Ю (1) 1 16 (1,6) 1| 20 (2}
табл. А до плани

Длина траверс, м ровочной Длина траверс, м
отметки

3 3,6 4,2 4,в земли, м 3 3,6 4,2 4/8

3 4 5 6 1 2 3 4 б 6

6850 17 6 7270 7470 8080
6720 - 18 6 ,6 — 7410 7610 8220
7270 19 7,2 — 7550 7750 8360
7150 __ _ 20 8,4 — 8380 8580 9190
7050 __ - 21 6 — 7620 7820 8430
6870 __ 22 6 ,6 — 7840 8040 8650
7210 ■ 23 7,2 — 8080 8280 8890
7590 __ __ 24 8,4 — 8480 8680 9290
6100 ,__ 25 6 — 6440 6550 7050
5970 __ и _-.Г| 26 6,6 — 6570 6680 7180
6520 |И 27 7,2 — 6720 6830 7320
6400 - 28 8,4 — 7570 7660 8160
6300 __ - 29 6 — 6790 6900 7390
6120 |И - 30 6,6 — 7010 7120 7620
6450 __ 31 7,2 —. 7250 7360 7850
6840 32 8 ,4 7640 7750 8250



Т а б л и ц а  27
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

В ПРОЦЕНТАХ

Шифр 
строки по 

табл. А

Наименование видов работ

Итого
Шифр 

строки по 
табл. А

Наименование видов работ;

Итого
земляные

работы
фундамен

ты опоры пролетные
строения

земляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 21 49 8 22 100 17 21 51 8 20 100
2 20 47 9 24 100 18 19 53 8 20 100
3 21 54 7 19 100 19 19 52 9 20 100
4 20 46 И 23 100 20 19 57 8 16 100
5 21 51 8 20 100 21 20 55 7 18 100
6 20 50 8 22 100 22 19 55 8 18 100
7 20 52 8 20 100 23 19 55 8 18 100
8 19 54 9 19 100 24 19 56 8 17 100
9 22 51 9 18 100 25 22 52 8 18 100

10 21 49 9 21 100 26 20 55 8 17 100
11 21 55 8 16 100 27 19 54 10 17 100
12 21 48 И 20 100 28 20 58 8 14 100
13 22 53 8 17 100 29 20 57 7 16 100
14 21 52 9 18 100 30 20 56 9 15 100
15 21 54 8 17 100 31 20 56 9 15 100
16 20 55 9 16 100 32 20 58 8 14 100



§  5 .  П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Е  И  К О Н Ц Е В Ы Е  Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е  Б Л О К И ;  

Т И П Ы  У 1 ж  —  У Ш ж ;  Ш А Г  О П О Р  1 2  М

Расстояние между температурными блоками 3 и 6 м
Т а б л и ц а  28

А Постоянные затраты
Единица измерения —  100 м

Шифр
строки

Наименование
температурного

блока

Конструктивные характеристики
Прямые 
затраты 

по 1 тер
ритори
альному 
району 

(базисный 
район), 

руб

В том числе, руб

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
о

чи
х,

 ч
ел

 -
чнагрузка 

на 1 м 
эстакады, 

кН/м 
(тс/м)

длина
траверс»

м

ш
аг

 т
ра

ве
рс

, 
м

i

расстояние от 
верха эстака

ды до планиро
вочной отмет
ки земли, м

ос
но

вн
ая

 
за

ра
- 

бо
тн

ая
 п

ла
та

 р
а

бо
чи

х

эксплуатация машин

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е 
ре


су

рс
ы

всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
Промежуточный

20, 30 
(2, 3) 4 ,8 , 6

3

6, 6,6, 7,2 | 4480' 525 745 273 3210 915
2 8,4 4440" 535 765 278 3140 930
3

Концевой
6 4460* 530 760 276 3170 925

4 6,6, 7,2 4410* | 525 745 273 3140 915

5 8,4 5060* 655 865 | 316 3540 1140

6
Промежуточный 4

6, 6,6, 7,2 4450* | 515 735 267 3200 898

7 8,4 4410* 525 745 272 3140 914



05 Продолжение табл 28

Шифр
строки

Наименование
температурного

блока

Конструктивные характеристики
Прямые 
затраты 

по 1 тер
ритори
альному 
району 

(базисный 
район), 

руб

В том числе, руб.

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
о

чи
х,

 ч
ел

 -
чнагрузка 

на 1 м 
эстакады, 

кН/м 
(тс/м)

длина
траверс,

м

ш
аг

 т
ра

ве
рс

, 
м

расстояние от 
верха эстака

ды до планиро
вочной отмет
ки земли, м

ос
но

вн
ая

 з
ар

а
бо

тн
ая

 п
ла

та
 р

а
бо

чи
х

экспл5

всего

г а т а ц й я  м а ш и н

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины м
ат

ер
иа

ль
ны

е 
ре


су

рс
ы

1 2 3 4 б 6
(

7
|

8 9 10 И 12

8 6 4440* 523 737 271 13180 908

9 Концевой 4 6, 6,6; 7,2 4380* 513 727 266 3140 896

10

to* tfb
ОО

8,4 5030* 643 847 309 3540 И З О

и Промежуточный А 6; 6,6, 7,2 4340* 500 700 256 3140 871

1 2
и концевой 20; 30 

(2 , 3)

и

8,4 4940* 622 818 295 3500 1090

13 6, 6,6, 7,2 . 4550* 544 796 294 3210 950
Промежуточный

8,4
14 4530* 550 820 299 3160 965

7 ,8 3 6

15 Концевой 6,6, 7,2 4470* 540 7 9 0 292 3140 949
16 8,4 5160* 684 936 343 3540 1200



17
Промежуточный

6; 6,6, 7,2 | 4520* | 532 | 778 | 287 3210 | 931

18
8,4

4500* 540 790 293 3170 949
4 6

19 Концевой 6,6, 7,2 4450* | 530 1 770 285 !1 3150 | 927

20 20, 30 8,4 5130* 1 673 | 917 336 1 3540 1 1190

21
Промежуточный

(2 , 3)
6, 6,6, 7,2 1 4430* ,  | 510 | 740 273 1 3180 1 895

22
8,4 4410* 520 760 279 3130 910

6 6

23 Концевой 6,6, 7,2 4370* 510 I 740 | 272 1 3120 892

24 7 ,8 8,4 5050* 660 I 890 1 324 1 3500 | 1170

25 6 1 4580* 549 : 811 300 3220 || 965

26 Промежуточный 6,6, 7,2 | 4520* | 542 798 | 295 | 3180 | 950

27
3

8,4 | 4600* 557 I 823 303 1 3220 | 975

28 6 1 4820* 1 577 | 853 | 315 1 3390 | 1020

29 Концевой 40 (4) 6,6, 7,2 1 5130" | 646 | 934 | 346 I 3550 1 1150

30 8,4 | 4180* | 677 1 913 I 334 1 3590 | 1190

31 6 | 4550* 537 | 793 | 292 | 3220 | 945

32 Промежуточный 4 6,6, 7,2 1 4490* | 530 1 780 | 286 1 3180 I 930

33 8,4 | 4560* 1 544 | 806 I 295 | 3210 1 956



^400 Продолжение табл 28

Шифр
строки

Наименование
температурного

блока

Конструктивные характеристики
Прямые 
затраты 

по I тер
ритори
альному 
району 
(базисный 
район), 

руб.

В том числе, руб

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
о

чи
х,

 ч
ел

 -
ч

нагрузка 
на 1 м 
эстакады, 

кН/м 
(тс/м)

длина
траверс,

м

ш
аг

 т
ра

ве
рс

, 
м

расстояние от 
верха эстака

ды до планиро
вочной отмет
ки земли, м

[ о
сн

ов
на

я 
за

ра


бо
тн

ая
 п

ла
та

 р
а

бо
чи

х

4

эксплуатация машин

м
ат

ер
иа

ль
ны

е 
ре


су

рс
ывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34
Концевой

40 (4) 7 ,8

4
6 4780* 564 836 308 3380 998

35 6,6; 7,2 5090* 634 916 338 3540 ИЗО

36 8,4 5150* 665 895 326 3590 1190

37
Промежуточный

6

6 4470" 517 753 278 3200 909

38 6,6 7,2 4410* 509 471 273 3430 895

39 8,4 4480* 524 766 282 3190 918

40
Концевой

6 4700* | 544 | 796 '294 1 3360 959

41 6,6; 7,2 5010* 610 870 324 3530 1090

42 8,4 5070* 644 856 314 3570 1140

1—42 Промежуточный 
и концевой

20; 30; 
40

(2, 3, 4)

4 ,8 ; 6; 
7 ,8

г»со
*

со 6—8,4 2660 134 126 38 2400 212

*В том числе стоимость металлоконструкций



_________________________________________Продолжение табл 28
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

Наименование 
темперагорного 

блока

I 2—1 5, 
I I I .1,
III 2,

III 4, V I, 
V 2, VII, 

XI I —
XI 3,
XII 2

II 1, II 2,
VI, XIIА ПА III 3, 

VIII 4
IV 1, 
IV 2

VIII 1— 
VIII 3, 
VIII 5, 

XII 1, 
XII 4

VIIIА IX 1 -  
IX 3 X 1- х  3 ХПБ XII 3

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
Промежуточный

4510 4580 4960 4630 4490 4560 4750 4680 4970 4880 4430
2 4460 4520 4870 4560 4430 4510 4690 4620 4910 4790 4390

3 4490 4560 4920 4600 4470 4540 4730 4660 4950 4840 4420

4 Концевой 4440 4500 4850 4540 4410 4490 4670 4600 4880 | 4770 4370

5 5100 5170 5690 5250 5070 5160 5440 5290 5580 1 5590 5010

6
Промежуточный

4480 4540 4930 4590 4450 4530 4720 4640 4930 4850 4390

7 4430 4500 4850 4540 4410 4480 4670 4600 4880 4770 4370

8 4460 4530 4890 4570 4440 4510 4700 4630 4910 4810 4390

9 Концевой 4410 4470 4820 4510 4380 4450 4640 4570 4860 4740 4350

10 5070 5140 5660 5220 5040 5110 5420 5260 5550 5560 4980

И Промежуточный 
и концевой

4370 4430 4780 4470 4340 4410 4600 4530 4810 4700 4300

12 4970 5040 5550 5120 4950 5040 5310 5160 5450 5460 4890



Продолжение табп, 28

Шифр
строки

Наименование
температурного

блока

Прямые затраты по территориальным районам, руб

I 2-1 5, 
Ш.1, 
III.2;

III.4; V I; 
V.2, VII; 

Х 1Л -
XI 3,
XII 2

ИЛ, II 2, 
VI; ХНА ПА Ш 3, 

VIII 4
IV.1; 
IV 2

VIII 1 -  
VIII.3; 
VIII.5* 

XII 1; 
XII 4

VIIIA IX 1 -  
IX.3 Х.1—X 3 ХПБ XII з ,

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

13 Промежуточный

Концевой

4580 1 4640 5030 | 4680 4550 4630 4820 | 4750 5030 |« 4940 4500

14 4550 4620 4970 4650 4530 4600 4780 4720 5000 1 4900 4480

15 4490 4560 4900 4600 4470 4540 4730 4660 4940 4830 4430

16 5190 5260 5780 5340 5170 5250 5540 5380 5670 5690 5100

17 Промежуточный

Концевой

4550 4610 5000 4660 4520 4600 4790 4710 5000 4910 4470

18 4520 4590 4940 4620 4490 4570 4760 4690 4970 4860 4450

19 4460 4530 4880 4560 4440 4510 4690 4630 4910 4800 4400

20 5160 1 5230 5750 5310 5140 5230 5510 1 5350 5640 5660 5070

21 Промежуточный

Концевой

4460 4530 4910 4570 4440 4510 4700 4630 4910 4820 4380

22 4440 4500 4850 4540 4410 4480 4660 4600 I 4880 4770 4370

23 4380 4450 4780 4480 4360 4430 4610 4540 4830 4710 4320

24 5080 | 5160 5660 5230 5060 5150 5430 5270 5560 5570 5000



25 4600 | 4680 | 5060 4720 | 4580 | 4660 | 00 ел о 4780 |1 5060 | 4970 | 4530
26 Промежуточный 4540 | 4610 | 4980 | 4650 | 4520 1. 4590 1 4790 I 4710 1 5000 1 4900 14480
27 4620 | 4690 I 5080 I 4740 1 4600 | 4680 | 4860 | 4790 1 5080 | 4990 | 4550
28 4850 | 4920 | 5390 | 4990 I 4830 | 4910 | 5120 | 5030 I 5310 1 5300 | 4730
29 Концевой 5170 | 5250 I 5780 | 5330 | 5150 | 5240 | 5520 | 5360 1 5660 | 5680 | 5070
30 5220 | 5300 I 5830 5380 | 5200 I 5290 | 5590 | 5420 1 5710 | 5740 ! 5140
31 4580 | 4640 1 5030 | 4690 I 4550 | 4630 | 4820 1 4740 1 5030 1 4940 | 4500
32 Промежуточный 4510 1 4580 | 4940 1 4620 | 4490 | 4560 | 4750 | 4680 1 4970 | 4860 I 4440
33 4580 | 4640 | 5030 I 4690 | 4560 I 4630 1 4830 J 4750 1 5030 ! 4950 | 4500
34 4800 | 4870 1 5350 1 4950 | 4790 1 4860 1 5080 1 4980 1 5270 1 5260 | 4690
35 Концевой 5130 | 5200 | 5730 | 5290 | 5110 | 5200 | 5480 | 5320 1 5610 | 5640 I 5040
36 5180 | 5260 I 5790 1 5340 ,1 5160 | 5250 | 5530 | 5370 1 5660 | 5700 | 5100
37 4490 | 4550 | 4930 1 4600 I 4470 I 4540 | 4730 | 4660 1 4940 I 4850 | 4420
38 Промежуточный 4430 | 4500 | 4850 | 4540 | 4410 | 4480 | 4660 | 4600 1 4880 | 4770 | 4360
39 4500 | 4570 | 4950 | 4610 | 4480 | 4550 | 4740 1 4670 1 4950 I 4860 | 4420
40 4720 | 4790 | 5260 I 4860 | 4700 | 4780 1 4990 | 4900 1 5190 | 5170 14620
41 Концевой 5040 | 5120 I 5640 | 5200 | 5020 | 5110 | 5390 | 5230 1 5520 I 5540 1 4950
42 5100 | 5170 I 5690 | 5250 | 5070 | 5160 | 5460 | 5290 1 5580 | 5600 5010

1-42оо Промежуточный 
и концевой

j 2660 J 2710  ̂ 27301 J 2670 j 2630 | 2670 | 2710 | 2780 | 3050 j 2680 2670J



Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  29эо

к>

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ве

рх
а 

эс
та

ка
ды

 д
о 

пл
ан

ир
ов

оч


но
й 

от
м

ет
ки

 з
ем

ли
, 

и

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)
Монолитные 

железобетонные 
ф> ндаментыпрямоугольные, сплошные, длиной 3—12 м 

массой до 5 т
арматура, кг

закладные 
детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
ма,

марки
М300

Бетон тяжелый 
с заполнителем, 
м13, крупностью 

св 40 мм, 
марки

объемом, м®

от 0,2 до 1 от 1 до 4

из бетона, м3 марки
A-I А-Ш  ч

М200 М400 М200 М300 М400 Ml 00 М150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

I

6 4 ,8 4 12,1 , --Г — — 129 1250

324

2 ,2 7 8 ,2 5 466 ,6 _ - 1 8 ,8 ___ ._ 226 2350

7 ,2 _ _
1

2 0 ,7 _ — 250 2520

2 8 ,4 — __ _ 2 4 ,2 — 290 3220 2 ,4 2 7 ,4 5 4 4 ,7

3 6 1 6 ,9 _, ._ __ «—. 162 1770

2 ,2 7

8 ,5 4 7 ,4

4
6 ,6 ,...- —г , 3 8 ,8 _. 142 1820

7 ,4 5 4 4 ,7

7 ,2 _ _. ___ —. 20,7 153 1990

5 | 8 ,4 — — 8,62 — 21,6 358 3390 335 2,66 и д 70



6

6 4 , 8 4 1 2 , 1 - - - - - — — . 1 2 9 1 2 5 0

3 2 4

2 , 2 7 8 , 2 5 4 66 , 6 1 8 , 8 -  1  - 2 2 6 2 3 5 0

? , 2  ! 2 0 , 7 2 5 0 2 5 2 0

7 8 , 4  1 - — 2 4 , 2 _ _ 2 9 0 3 2 2 0 2 , 4 2 7 , 4 5 4 4 , 7

8 6 1 6 , 9 _ _ - _ _ _ _ . 1 6 2 1 7 7 0

2 , 2 7

8 , 5 4 7 , 4

9
6 , 6 1 8 , 8 1 4 2 1 8 2 0

7 , 4 5 4 4 , 7

7 , 2 — , 1, 2 0 , 7 1 5 3 1 9 9 0

0
 

0
0 1 I 8 , 6 2  1 — 2 1 , 6 3 5 8  1 3 3 9 0  1 3 3 5  1 2 , 6 6  |  1 1 , 1 7 0

1 1

6 4 , 6 6 1 1 , 6 4 - - - - . «_ _ » - - - - - 1 2 4 1 2 0 0

3 1 2

2 , 1 8 7 , 9 4 4 4 , 36 , 6 — — 1 8 , 1 _ _ . 2 1 8 2 2 6 0

7 , 2 — 1 9 , 9 — — 2 4 1 2 4 2 0

8 , 4 _ _ N. - - - - - 2 3 , 3 - - - - , 2 7 9 3 1 0 0 2 , 3 3 7 , 1 7 *  « . . . . . . .

6 1 6 , 3 - - - - - . . . . . 1 5 6 1 / 1 0

2 , 1 8

8 , 1 8 4 5 , 6

6 , 6 - - - - _ _ 1 8 , 1 _ _ _ 1 3 7 1 7 6 0
7 , 1 7 4 3

7 , 2 — — — — 1 9 , 9 1 4 7 1 9 1 0



00►к Продолжение табл 29

: Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ве

рх
а 

эс
та

ка
ды

 д
о 

пл
ан

ир
ов

оч


но
й 

от
м

ет
ки

 з
ем

ли
, 

м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1) Монолитные
железобетонные

фундаментыпрямоугольные, сплошные, длиной 3—12 м 
массой до 5 т

арматура, кг
закладные 

детали, кг

бетон 
на замо- 

ноличива- 
ние, м3, 
марки 
М300

Бетон тяжелый 
с заполнителем, 
м3, крупностью 

св 40 мм, 
марки

объемом, мв

от 0,2 до 1 от 1 до 4

из бетона, м3 марки
A-I А-Ш

М200 М400 М200 М300 М400 М100 М150

1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13

12 8 ,4 __ —, 8 ,3 — 2 0 ,7 344 3260 322 2 ,5 6 10 ,7 6 7 ,3

13

6 4 ,8 4 12,1 — — — 129 1250

324

2 ,2 7 8 ,2 5 466 ,6 -  1 - 1 8 ,8  | —  | —  | 226 2350

7 ,2 __ —_ 2 0 ,7 — ---- 250 2520

14
8 ,4 - —  | 2 4 ,2 —  ) 290 3220 2 ,4 2 7 ,4 5  | 4 4 ,7

6 1 6 ,9 — — — — 162 1770

2 ,2 7

8 ,5 4 7 ,4

15

б ,б — — — 1 8 ,8 — 142 1820

7 ,4 5 4 4 ,7

7 ,2 — — — — 2 0 ,7 153 1990



1 6 8 , 4 — — 8 , 6 2 - - - - - 2 1 , 6 3 5 8 3 3 9 0 3 3 5 2 , 6 6 1 1 , 1 7 0

1 7

6 4 , 8 4 1 2 , 1 — 1 2 9  |  1 2 5 0
1

3 2 4

2 , 2 7 8 , 2 5 4 66 , 6 — — — 1 8 , 8 2 2 6 2 3 5 0

7 , 2 — 2 0 , 7 — 2 5 0 2 5 2 0

1 8
8 , 4 2 4 , 2 2 9 0 3 2 2 0 2 , 4 2 7 , 4 5 4 4 , 7

6 1 6 , 9 _ - - - - . _ _ _ _ 1 6 2 1 7 7 0

2 , 2 7

8 , 5 4 7 , 4

1 9
6 , 6 — —

'

1 8 , 8 1 4 2 1 8 2 0

•

7 , 4 5 4 4 , 7

7 , 2 — — — - — 2 0 , 7 1 5 3 1 9 9 0

2 0 8 , 4 — — * 8 , 6 2 , 2 1 , 6 3 5 8 3 3 9 0 3 3 5 2 , 6 6 и л 7 0

2 1

6 4 , 6 6 1 1 , 6 4 — — 1 2 4 1 2 0 0

3 1 2

2 , 1 8 7 , 9 4 4 4 , 36 , 6 — 1 8 , 1 — — 2 1 8 2 2 6 0

7 , 2 — 1 9 , 9 — — 2 4 1 2 4 2 0

2 2

8 , 4 — — — 2 3 , 3 2 7 9 3 1 0 0 2 , 3 3 7 , 1 7 4 3

6 1 6 , 3 — — — 1 5 6 1 7 1 0 2 , 1 8 8 , 1 8 4 5 , 6



оо
OS Продолжение табл 29

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ве

рх
а 

эс
та

ка
ды

 д
о 

пл
ан

ир
ов

оч


но
й 

от
м

ет
ки

 з
ем

ли
, 

м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)
Монолитные железо
бетонные фундамен

ты

Бетон тяжелый с за 
полнителем, м8, круп

ностью св 40 мм 
марки

прямоугольные, сплошные, длиной 3—12 м 
массой до 5 т

арматура, кг
закладные 
детали, кг

бетон 
на замоно- 

личнвание, 
м3, марки 

МЗОО

объемом, м13

от 0,2 до 1 | от 1 до 4

из бетона, м3 марки
А-1 А-Ш

М200 М400 М200 мзоо М400 М100 М150

\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13

23
6 ,6  j — — — 18,1 — 137 1760

312 2,18 7,17 43

7 ,2 — — — — 19,9 147 1910

24 8 ,4 — — 8,3 — 20,7 344 3260 322 2,56 10,7 67,3

25 j 6 16,9 — — — — 162 1770

324

2,27

8 ,5  [ 47,4

26
6 ,6 — — 5 ,4

i
13,4 — 177 2120

7,77 45,2

7 ,2 — — 5 ,9 14,8 192 2290

27 8 ,4 — — — 6 ,9  | 17,3 322 3540 2,42 8,25  | 46



00

2 8 6 1 6 , 9 — — — — 2 4 6 2 2 4 0

3 2 4 2 , 2 7

1 U 5 4

2 9

6 , 6 — — — 1 8 , 8 — 2 6 5 2 5 5 0

1 1 , 5 6 4 , 9

7 , 2 — — — 1 4 , 8 5 , 9 2 8 9 3 0 0 0

3 0 8 , 4 — — — 2 1 , 6 8 , 6 3 5 8 3 8 8 0 3 3 5 2 , 6 6 1 1 , 1 7 2 , 6

3 1 6 16,9 — — — — 1 6 2 1 7 7 0

3 2 4

2,27
8 , 5 4 7 , 4

3 2

■
6 , 6 — 5,4 1 3 , 4 1 7 7 2 1 2 0

7 , 7 7 4 5 , 2

7 , 2 — — 5 , 9 — 1 4 , 8 1 9 2 2290

3 3 8 , 4 _ _ 6 , 9 17,3 3 2 2 3 5 4 0 2 , 4 2 8 , 2 5 4 6

3 4 6 16,9 --- — --- — 2 4 6 2 2 4 0
2 , 2 7 l i . i 5 4

3 5
6 , 6 — —_. 1 8 , 8 — 265 2 5 5 0

1 1 , 5 6 4 , 9

7,2 1 4 , 8 5 , 9 2 8 9 3 0 0 0

3 6 8 , 4 — — — 2 1 , 6 8 , 6 3 5 8 3 8 8 0 3 3 5 2 , 6 6 n . i 7 2 , 6

3 7 6 1 6 , 3 — — ■— 1 5 6 1 7 1 0 3 1 2 2 , 1 8 8 , 1 8 4 5 , 6



Продолжение табл 29

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ве

рх
а 

эс
та

ка
ды

 д
о 

пл
ан

ир
ов

оч


но
й 

от
м

ет
ки

 з
ем

ли
, 

м

Сборные железобетонные колонны (J\fe поз. по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)
Монолитные железо
бетонные фундамен

тыпрямоугольные, сплошные, длиной 3—12 м 
массой до 5 т

арматура, кг
закладные 
детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
ма, марки 

М300

Бетон тяжелый с за
полнителем, м3, круп

ностью св 40 мм 
марки

объемом, м»

от 0,2 до 1 от 1 до 4

из бетона, м3 марки
A-I А-Ш

М200 М400 М200 М300 М400 мюо М150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38

6 ,6 — — 5,2 12,9 — 170 2040

312

2,18 7 ,5 43 ,5
7 ,2 — — 5,7 — | 14,2 185 2200

39 8 ,4 — — — 6,7 16,6 310 3410 2,33 7 ,9 44,3

40 6 16,3 __ ___ __ __ 237 2160 2,18 10,7 52

41
6 ,6 — — — 18,1 — 255 2460

ц ,1 62,5
7 ,2 — — — 14,2 5 ,7 278 2890

1 !
42 I 8 ,4  1 — __ _ 20,7 8 ,3 344 3730 322 2,56 10,7 69 ,9



Продолжение табл 29

ё
СОн
о
с

Яо(Xьо
о.
*©■

ооС£>

таня>»о,и
таоата
£

1 14

1
1210
1020

2
1170

9Э0

3
1240
1040

4
1170
990

5
1390

1150

6
1210
1020

Сборные железобетонные балки (Лй поз 
Прейскуранта 0 6-0 8-1 61)

прямоуголь
ные, решет
чатые, объ

емом до 1,5 мв 
массой до 5 т 

из бетона, м3, 
марки М400
ДЛИНОЙ от 3 

до 12 м

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та


ли
, 

кг

бе
то

н 
на

 з
ам

он
о-

 
ли

чи
ва

ни
е,

 м
3,

 
м

ар
ки

 М
20

0

А -Ш A-IV В-1

15 16 17 18 19 20

> 20 1250 2580 359 1040

Сборные железобетонные траверсы и вставки 
(№ поз, по Прейскуранту 0 6-0 8-1.664)

оо,иJCQта
О,н
таяя
5

21

а з .
“ К
2 “
та я

(-« н  О

з а ?

22

0,31
6
4,8
6

20 (2) 
30 (3)

20 1310 2580 359 906 0,31

прямоуголь
ные объемом 

св 0,5 м*

из бетона, м3, 
марки

М200 М300

23

25.9
20,8
23.9

24

арматура, кг

A-I

25

А-Ш

26

559
656
816

1080
1120
1410

та

I

МС Сн 
§ * 
Я ви Ч

27

3 о

ю я к я v а,я та
4 Е

28

2220
1810
2130

0,49

20 (2) 20 436 840 1640 0,38



СОо Продолжение табл 29
<
чю
СВн
оС
КXоо.£-а
о.-е-к
3

>>о,U

ига
£

1 14

7
1170
990

8
1240
1040

9 1
1170
990

10
1390
1150

Сборные железобетонные балки (№ поз 
Прейскуранта 0 6-0 8-1 61)

прямоуголь
ные, решет
чатые, объ

емом до 1,5 м0 
массой до 5 т 
из бетона, м3, 

марки М400 
длиной от 3 

1 до 12 м

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та


ли
, 

кг

бе
то

н 
на

 з
ам

он
о-

 
ли

чи
ва

ни
е,

 м
3,

 
м

ар
ки

 М
20

0

А -Ш A-IV В-1

15 16 17 18 19 20

Сборные железобетонные траверсы и вставки 
(№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 564)

оАга«гаА
И
гаЕС!£■ч

21

на
 1

 м
 

, 
кН

/м прямоуголь
ные объемом 

св 0,5 м3 арматура, кг

Я  Л  X fcf
£2 га —ч 

А  га

из бетона, м3, 
марки

А-1 А-Ши н о « о н
х  г а - М200 М300

22 23 24 25 26

ганга
га
ISазat с.га X ЧМ " га К га ч

27

о
о «£ 2 я
и g Sга ® *gаз и*’*-1 ^ га _ в  о  s
о К 
ь. а- А  
га К га
Ю Ч 3

28

20 1310 2580 359 906 0,31 4,8
6 30 (3) 16

18
557
693

919
1170

1390
1640 0,38



1 1 0 0

9 8 0

И З О

1 1

9 5 0

1 1 9 0

1 0 0 0

и з о

9 5 0

1 2
1 3 3 0

1 1 4 0
/

1 3

1 3 9 0

1 1 9 0

1 3 5 0

1 4

1 1 6 0

1 4 3 0

1 2 2 0

1 5
1 3 5 0

1 1 6 0

1 6
1 6 0 0

1 3 4 0

1 9 , 2

20

1 3 3 0 2 4 8 0 3 4 6 7 4 2

1 2 5 0 2 5 8 0 3 5 9 1 0 4 0

0 , 3

6

4 , 8

6

2 0  ( 2 )  

3 0  ( 3 )

1 3 . 4  

1 2 , 3

1 1 . 5 4

3 0 2

5 5 1

6 8 6

5 8 1

9 0 5

1 1 1 0

1 1 1 0

1 0 8 0

1 2 8 0

0 , 5 3

0 , 4 9

0 , 3 1 7 , 8
2 0  ( 2 )  

3 0  ( 3 )

3 3 , 9

3 6 , 5 —
7 2 6

9 1 6

1 3 6 0

1 8 0 0

2 7 8 0

3 0 2 0

0 , 4 9

0 , 5 3



tnto Продолжение табл 29

17

«(Ня>*
а*и
яО
Оя

14

1390
1190

Сборные железобетонные балки (№ поз. 
Прейскуранта 0 6-0 8-1 61)

прямоуголь
ные, решет
чатые, объ

емом до 1,5 м5 
массой до 5 т 

из бетона, м®, 
марки М400 

длиной от 3 
до 12 м

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та


ли
, 

кг

бе
то

н 
на

 з
ам

он
о-

 
ли

чи
ва

ни
е,

 м
3,

 
м

ар
ки

 М
20

0

А -Ш A-IV ; В-1

15 16 17 18 19 20

1350

18
1160

1430
1220

19
1350
1160

20
1600
1340

20 1310 2580 359 906 0,31

Сборные железобетонные траверсы и вставка 
(Jft поз по Прейскуранту 0 6-0 8-1 5о4)

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 

м

на
гр

уз
ка

 н
а 

1 
м 

эс
та

ка
ды

, 
кН

/м
 

(т
с/

м
)

прямоуголь
ные объемом 
св Q,5 м3

из бетона, м3, 
марки

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та


ли
, 

кг

бе
то

н 
на

 з
ам

он
о-

 
ли

чи
ва

ни
е,

 м
3,

 
м

ар
ки

 М
20

0

A-I А-Ш
М200 мзоо

21 22 23 24 25 26 27 28

20 (2) 26,1 566 1060 2140 0,38
7 ,8 30 (3) 28,7 757 1500 2380 0,42



2 1
1 3 3 0 >

1 1 4 0

1 3 0 0

2 2
1 1 2 0

1 3 7 0

1 1 7 0
-

2 3
1 3 0 0

1 1 2 0

2 4
1 5 4 0

1 2 9 0

2 5
1 4 1 0

1 2 1 0

\

2 6
1 3 7 0

1 1 7 0

2 7
1 3 9 0

1 1 9 0

2 8
1 5 5 0

1 3 2 0

>

2 9
1 8 1 0

1 5 5 0

3 0
1 5 5 0

1 2 4 0

1 9 , 2

2 0

1 3 3 0 2 4 8 0 3 4 6 7 4 2

1 2 5 0 2 5 8 0 3 5 9 1 0 4 0

t oсо

0 , 3 7 , 8
20 (2) 
3 0  ( 3 )

1 7 , 6

20,1
5 9 0

5 7 5

1 1 9 0

1 1 6 0
1 4 5 0  o , 2 5  

1 6 7 0  0 | 2 9

0 , 3 1 1 3 9 1 6 3 0 3 0 0 , 5 3



tO Продолжение табл 29
<

ёЯ
Сборные железобетонные балки (№ поз 

Прейскуранта 0 6-0 8-1 61)
Сборные железобетонные траверсы и вставки 

(№ поз. по Прейскуранту 0 6-0 8-1 564)
Н
ОВ
S
к*

о
р ,

S-
са
S

прямоуголь
ные, решет
чатые, объ

емом до 1,5 м0
арматура, кг

•яh
&
2

о
§ £ 0Я

S
оАа>шя

а  я_
“ В
3 “

прямоуголь
ные объемом 

св. 0,5 м3 арматура, кг

1яН3Jк
<и3а

о
i s  я „о

АU массой до 5 т 53аз & и 3 из бетона, м3, 
марки

о
а СОО

из бетона, м ,̂ 
марки М400

А-III A-IV В-1 1 “
иИ Я мЯК
о S S?

яa
A-I А-Ш

ett. ^ Й 
в « Я

я
a 1

длиной от 3 
до 12 ы к! Я я Ч

н &* А<у К га a
&

(н Н и « о нЯ Я'-' М200 мзоо
Я - 
Я  кСП S-

h в1 Лси Я яЮ Ц S

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

31

32

33

34

35

36

1410
1210

1370
1170

1390
1190

1550
1320

1810
1550

1550
1240

>

> 20 1310 2580 359 906 0,31 7,8 40 (4) 15,6 13 757 2110 2390 0,42



37 1360
1160

\

38 1320
ИЗО

39 1330
1140

40 1490
1270

. 19,2 1330 2480 346 742

41 1740
1500

cbсл

42 1490
1190

j

0,3 7,8 40 (4) 7,5 12,5 674 2340 1680 0,29



Т а б л и ц а  30
БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб.

Шифр 
строки по 

табл. А

Нагрузка 
на 1 м 

эстакады, 
кН/м 
(тс/м)

Длина
траверс,

м

Расстояние от верха эстакады до планиро
вочной отметки земли, м

6 6,6 7,2 8,4

1 2 3 4 5 6 7

1
2 0 ( 2 ) |  6 13 760 13 970 14 150 —

30 (3)
4 ,8  13310 13520 13 700 —

6 13 860 14 070 14 250 —

2
20 (2) б — — — 14 520

30 (3)
4 ,8 —  — — 14 070

6 — - —  — 14 630

3
20 (2) | 6 13 870 -- -- --

30 (3)
4,8 13 420 — — —

б 13 970 — — —

4
20 (2) б — 13 720 13 950 —

30 (3)
4 ,8 — | 13 270 13 500 —
б — 13 830 14 060 —

5
20 (2) -1 6 — — — 16 460

30 (3)
4,8 — —  — 16 000

6 —  —  — 16 560

6
20 (2) 6 12 990 13200 13 380 —
30 (3)

4 ,8 12 690 12 900 13 080 —

6 13 140 13 350 13 530 — .

7

20 (2) 6 _ — — 13 760

30 (3)
4,8 — — — 13 460

6 _ _ _ 13 900

8

20 (2) 6 13110 — — __

30 (3)
4,8 12 810 __ — __
6 13 260 — — —

96



Продолжение табл 30

Шифр 
строки по 

табл А

Нагрузка 
на 1 м 

эстакады, 
кН/м 
(тс /м )

Длина 
траверс, 

м

Растояние от верха эстакады до планиро
вочной отметки земли, м

6 6,6 7,2 8,4

1 2 3 4 5 6 7

9
20 (2) 6 — 12 960 13 190 —

30 (3)
4 ,8 — 12 650 12 880 —

6 — 13 100 13 330 —

10
20 (2) 6 — — — 15 690

30 (3)
4 ,8  - — — 15 390

6 — —■ — 15 840

11

20 (2) 6 11 890 12 090 12 260 13 260

30 (3)
4 ,8 11 950 12 150 12 320 13 320

6 12 310 12 520 12 690 13 690

20 (2) 6 12 020 11 920 12 140 —

30 (3)
4 ,8 12 070 11 980 12 200 —

6 12 440 | 12 350 | 12 560 —

12
20 (2) 6 — — — 14 520

30 (3)
4 ,8 — — — 14 580

6 —  — — 14 940

13
20 (2)

7 ,8

14 660 14 870 15 050 —

30 (3) 15 070 15280 15 460 —

14
20 (2) 14 770 — — 15 440

30 (3) 15 180 — — 15 860

15
20 (2) — 14 610 14 840 —

30 (3) — ■ 15 020 15 260 —

16
20 (2) — — — 17 390

30 (3) — — — 17 800

17
20 (2) 13 730 13 940 14 120 — ,

30 (3) 14 140 14 350 14 530 —

18
20 (2) 13 840 | — | — | 14 510
30 (3) 14 250 | — | — | 14 930

4 Зак 276 9 7



Продолжение табл 30

Шифр 
строки по 

табл А

Нагрузка 
на 1 м 

эстакады, 
кН/м 
(тс/м)

Длина 
траверс , 

м

Расстояние от верха эстакады до планиро
вочной отметки земли, м

6 6,6 7 ,2

--- 1----------

8,4

1 2 3 4 5 6 7

19
20 (2)

7 ,8

—• 13 690 13 920 —

30 (3) — 14 ПО 14 340 —

20
20 (2) — — — 16 460

30 (3) — — — 16 870

21
20 (2) 12 590 14 790 12 960

'30  (3) 12 820 13 030 13 200 —

22
20 (2) 12 700 — — 13 340

30 (3) 12 930 — — - 13 580

23
20 (2) — 12 560 12 780 | —

30 (3) — 12 800 13 010 I —

24
20 (2) — — — ( 15 240

30 (3) — — — 15 470

25

40 (4)

15410 — — —

26 — 15 350 15 560 —

27 — — — 16 290

28 16 030 — — —

29 — 16 730 16 990 —

30 — -  1 - 18 170
31 14 470 | — | — 1 —
32 —  | 14 410 | 14 630 | —
33 —  | —  | —  | 15 340
34 15090 | —  | -  I —
35 —  15 780 | 16 050 \ —

36 —  | | —  ( 17 240
37 13 330 1 —  1 —  | —
38 —  I 13 260 j 13 470 I —

39 —  1 ~ |  —  j 14 160
40 13 930 1 —  1 —  1 —

41 —  | 14 610 I 14 860 | —
42 ■ —  j —  I —  | 16 000

98



1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
Н
H
13
u
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Т а б л и ц а  31
ВДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ

ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Н аим енование видов работ

земляны е
работы фундаменты опоры пролетные

строения
И того

2 3 4 5 6

9 20 4 67 100
9 20 5 66 100
9 21 4 66 100
9 20 4 67 100
9 27 5 59 100
9 21 4 66 100
9 20 4 67 100
9 21 4 66 100
9 20 4 67 100
9 28 5 58 100
9 21 4 66 100
7 24 4 65 100

10 21 4 65 100
10 20 4 66 100
10 20 4 66 100
И 27 5 57 100
10 21 4 65 100
11 20 4 65 100
10 20 4 66 100
11 27 5 57 100
10 21 4 65 100
10 20 4 66 100
10 20 4 66 100
11 27 5 57 100
10 21 4 65 100
10 20 4 66 100
10 21 5 64 100
11 24 3 62 100
12 27 3 58 100
10 28 5 57 100
11 21 4 64 100
10 20 4 66 100
11 21 5 63 100
11 24 4 61 100
12 27 3 58 100
10 28 5 57 100
11 21 4 64 100
10 20 4 66 100
10 21 4 65 100
11 24 4 61 100
12 27 3 58 100
10 26 5 59 100

99



о
о

Р А З Д Е Л  I I I .  У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  О Д Н О Я Р У С Н Ы Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  Э С Т А К А Д Ы  

П О Д  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  Т Р У Б О П Р О В О Д Ы ;  Т И П Ы  1м  -  У м ;  У П м  —  У Ш м

§ 6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ БЛОКИ;
ШАГ ОПОР 12 М

А .  П о с т о я н н ы е  з а т р а т ы
Т а б л и ц а  32

Единица измерения —  100 м

Ш ифр
строки

К о н стр у к ти вн ы е х а р а к т е р и с т и к и  '

П р ям ы е  з а 
т р ат ы  по I т е р 
р и то р и ал ь н о 

му р ай он у  (б а 
зисны й  р а й о н ) , 

руб

В том  ч и сле, р у б

н а гр у з к а  на 
1 м э с т а к а д ы , 
к Н /w ( т с / м )

длина 
т р а в е р с , 

м

ш аг т р а 
в е р с , м

р асст о ян и е  от 
вер х а  э с т а к а 
д ы  д о  п л а н и 
ровочной  о т 
м етки  зем л и , 

м

о сн о в н ая  з а 
р а б о т н а я  п л а 
та  р аб о ч и х

э к с п л у а т а ц и я  м аш и н

м а тер и ал ь н ы е
р есурсывсего

в том  числе 
з а р а б о т н а я  

п л ата  раб оч и х , 
о б с л у ж и в а ю 
щ их м аш ин ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2,5, 5 
(0,25; 0,5)

1,2,  1,8; 
2,4 3

6 8000
6660

595
325

615
305

216
101

6790
6030

2 6,6 8220
6790 620 640 225

103

6960
6140

----------V

3 7,2
8350
6920

335 315
7090
6270



4 3 8 , 4
8 8 5 0

7 2 1 0

6 7 5

3 4 0

6 8 5

3 2 0

2 4 1

1 0 6

7 4 9 0

6 5 5 0

5 6
7 9 2 0 5 9 0 6 1 0 2 1 5 6 7 2 0

6 5 8 0 3 2 0 3 0 0 9 8 5 9 6 0

6 2 , 5 ,  5 1 , 2 ,  1 , 8 , с £1 8 1 4 0 6 2 0 6 3 0 2 2 2 6 8 9 0

( 0 , 2 5 ,  0 , 5 ) 2 , 4
0 , 0

6 7 1 0 3 3 0 3 1 0 1 0 1 6 0 7 0
6

7
7 , 2

8 2 7 0 6 9 2 0

6 8 5 0 6 7 0 6 8 0 2 4 0 6 2 1 0

8 8 , 4
8 7 7 0 3 3 0 3 2 0 1 0 4 7 4 2 0

7 1 3 0 6 4 8 0

о £ 8 6 8 0 7 3 4 0
У 0

7 1 8 0
6 6 0 6 8 0 2 3 9

6 4 9 0

8 8 0 0
3 6 0 3 3 0 1 0 8

7 4 6 0
1 0 6 , 6

7 3 1 0 6 6 2 0
i n  /\\ О окч О о

9 1 2 0 7 0 0 7 0 0 2 4 7 7 7 2 0
И 7 , 2

7 4 5 0 3 6 0 3 4 0 1 1 1 6 7 5 0

О 9 3 9 0 7 1 0 7 1 0 2 5 0 7 9 7 0
1 2 6 , 4

7 7 2 0 0
0

о 3 5 0 1 1 4 7 0 0 0



Продолжение табл 32
КЗ Конструктивные характеристики В том числе, руб

эксплуатация машин
Прямые за 

расстояние от траты по I тер
Шифр верха эстака- риториально

строки Нагрузка на длина шаг ды до плани- му району (ба основная з а  в том числе материальные
1 м эстакады, траверс, траверс, ровочной от- зисный район), работная пла заработная ресурсы
кН/м -(тс/м) м м метки землй, руб та рабочих всего плата рабочих,

м
1 г J обслуживаю

щих машины

1 2 3 4 5 6 7 \ ....  ..............— 8 9 10

8510 7190
13 6 7010 650 670 236 6340

350 320 105
8630 7310

14 6,6
7140 6470

10 { П з 6

1 к i7 0 I 8940 690 690 244 7560
10 1,1

7270 350 330 108 6590

9230 700 700 247 7830
16 8,4

7550 360
___ 1___________

340 111 6850

9720
V

730 800 285 8190
17 15 (1,5) 3 ,6 , 4,2 3; 6 6

8110 395 375 123 7340



18 6,6
9860 730 800 285 8330
8260 395 375 123 7490

15 (1 ,5) 3 ,6 , 4,2 3, 6
10 080 740 800 285 8540

19 7,2
—

3858410 405 123 7620

10 890 780 850 304 9280
20 8,4 9080 415 395 13 L 8270

10 240 8640
21 6 8630

770 830 296
7790

435 405 132
879010 390

22

20 (2) 4,8 3, 6

6,6 8770 7930

10 600 770 840 299 8990
23 7,2 8920 435 405 134 8080

24 8,4
11 420 820 880 314 9720
9600 450 430 141 8720



о4*
________ Продолжение табл 32
В том числе, рубКонструктивные характеристики

Прямые з а 
траты по I тер
риториально

му району (ба
зисный район), 

руб

эксплуатация машин

Шифр
строки нагрузка на 

1 м эстакады, 
кН/м (тс/м)

длина 
траверс, 

м

шаг
траверс, 

м

расстояние от 
верха эстака
ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

основная з а 
работная пла
та рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживаю
щих машины

материальные
ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 6
12 720 900 930 325 10 890
10 980 550 490 167 9940

26

4 ,8 , 6 3

6,6
12 990 
11 180 920 950 333

11 120 

10 100

27 30 (3) 7,2
13 160 
11 360

560 520 171 11 290 
10 280

28 8,4
13 760 970 980 346 11 810
11 770 570 530 176 10 670

4,8 6
12 230 880 900 318 10 450

29 6 10 500 520 480 159 9500



30 6,6
12 500 
10 700

900 920 325

10 680 
9670

31 30 (3) 4,8 6 7,2
12 670 
10 880

530 500 163
10850
9850

32 8,4
КЗ 270 940 960 337 11 370
11 280 540 510 168 10 230

33 6
12 490 
10 770

890
535

910
495

322
163

10 690 
9740

34

30, 40 6, 7,2 3, 6

6,6
12 750 
10 960

910 930 330

19910
9900

35

(3, 4)

7,2
12 930 
11 150

550 510 168
11 090 
10 090

36
13 520 960 970 342 11 590

8,4 П 560 560 520 172 10 480



001 Прямые затраты по территориальным районам, руб
Продолжение табл 32

Шифр
строки

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

I 2 -1  5, 
Ш  1,
III 2,
III 4,

XI 1—XI 3

II 1, II 2, 
VI ИА

III 3,
V I ,  V 2, 

VII,
VIII 1 — 
VIII 5, 
XII 1 — 
XII 4

>
> VIII IX 1 -

IX а X 1 - х  3 ХНА XIIБ

1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
1030 8040 8220 8560 8130 7940 8440 8460 9320 8260 8340
518 6660 6810 6870 6710 6560 6810 7020 7860 6830 6720

2
8260 8440 8810 8360 8160 8680 8690 9570 8490 8580

1080 6790 6950 7000 6840 6690 6940 7160 8020 6960 6860

3
530 8390 8570 8940 8490 8290 8810 8830 9720 8620 8710

6920 7080 7140 6970 6820 7070 7300 8170 7090 6980

4
1170 8890 9080 9500 9010 8790 9370 9360 10 290 9140 9260
541 7210 7380 7440 7270 7110 7370 7610 8520 7400 7270

5 1020 7950 8130 8480 8050 \ 7860 8380 8380 9220 8180 8260
509 6580 6730 6780 6620 6480 6720 6940 : 7770 6740 6640

6 1060 8170 8360 8720 8280 8080 8600 8610 9470 8410 8500
522 6710 6870 6920 6760 6610 6860 7080 7920 6880 6770



7

1 1 6 0

8 3 1 0

6 8 5 0

8 4 9 0

7 0 0 0

8 8 6 0

7 0 6 0

8 4 1 0

6 8 9 0

8 2 1 0

6 7 4 0

8 7 3 0

6 9 9 0

8 7 5 0

7 2 2 0

9 6 3 0

8 0 8 0

8 5 3 0

7 0 0 0

8 6 4 0

6 9 1 0

5 3 2
8 8 1 0 9 0 0 0 9 4 2 0 8 9 3 0 8 7 1 0 9 2 9 0 9 2 8 0 1 0  2 0 0 9 0 6 0 9 1 8 0

8
7 1 3 0 7 3 0 0 7 3 6 0 7 1 8 0 7 0 3 0 7 2 9 0 7 5 3 0 8 4 2 0 7 3 1 0 7 2 0 0

8 7 1 0 8 9 0 0 9 2 8 0 8 8 2 0 8 6 1 0 9 1 6 0 9 1 7 0
1 0  1 0 0

8 9 6 0 9 0 5 0

9

1 1 4 0
7 1 8 0 7 3 5 0 7 4 1 0 7 2 3 0 7 0 7 0 7 3 4 0 7 5 8 0

8 4 8 0
7 3 6 0 7 2 5 0

5 6 8
8 8 2 0 9 0 1 0 9 3 9 0 8 9 3 0 8 7 1 0 9 2 6 0 9 2 9 0

1 0  2 3 0
9 0 7 0 9 1 6 0

1 0
7 3 1 0 7 4 8 0 7 5 4 0 7 3 7 0 7 2 1 0 7 4 8 0 7 7 2 0

8 6 4 0
7 5 0 0 7 3 8 0

1 2 1 0 9 1 5 0 9 3 5 0 9 7 9 0 9 2 7 0 9 0 4 0 9 6 4 0 9 6 4 0 1 0  6 0 0 9 4 1 0 9 5 4 0

1 1
5 8 0 7 4 4 0 7 6 2 0 7 6 8 0 7 5 0 0 7 3 3 0 7 6 1 0 7 8 5 0 8 7 9 0 7 6 3 0 7 5 1 0

1 2
1 2 2 0 9 4 3 0 9 6 3 0 1 0  0 7 0 9 5 5 0 9 3 2 0 9 9 3 0 9 9 3 0 1 0  9 3 0 9 7 0 0 9 8 2 0

5 9 1 7 7 2 0 7 9 0 0 7 9 6 0 7 7 7 0 7 6 0 0 7 8 9 0 8 1 4 0 9 1 2 0 7 9 1 0 7 7 9 0

8 5 4 0 8 7 3 0 9 1 0 0 8 6 5 0 8 4 4 0 8 9 8 0 8 9 9 0 9 8 9 0 8 7 8 0 8 8 7 0

1 3

1 1 2 0
7 0 1 0 7 1 7 0 7 2 3 0 7 0 6 0 6 9 1 0 7 1 7 0 7 4 0 0 8 2 8 0 7 1 9 0 7 0 8 0

5 5 1
8 6 5 0 8 8 4 0 9 2 1 0 8 7 6 0 8 5 5 0 9 0 9 0 9 1 1 0 1 0  0 3 0 8 9 0 0 8 9 8 0

1
0

7 7 1 4 0 7 3 0 0 7 3 7 0 7 2 0 0 7 0 4 0 7 3 0 0 7 5 4 0 8 4 4 0 7 3 3 0 7 2 1 0



о Продолжение табл 32
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

I 2—1 5, 
III I;
III 2,
III 4

XI I—XI 3

II 1, II 2, 
VI ПА

III 3,
V 1, V 2, 

VII,
VIII 1 — 
VIII 5, 
XII I — 
XII 4

IV 1,
IV 2 VI11А IX 1— 

IX 3 X 1-Х  3 ХНА ХПБ

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

15
1190 8970 9160 9590 9080 8860 9460 9440 10 380 9220 9360
563 7270 7440 7500 7340 7170 7440 7680 8590 7460 7340

16
1200 9250 9450 9880 9360 9140 9740 9740 10710 9510 9640
574 7550 7720 7790 7600 7440 7720 7970 8920 7740 7620

17
1260 9730 9940 10 320 9830 9600 10 190 10 250 11 290 10 000 10 070
636 8110 8300 8370 8170 7990 8290 8570 9590 8320 8190

18
1260 9890 10110 10 500 10010 9770 10 360 10 420 11490 10170 10 240
636 8250 8440 8520 8310 8130 8440 8720 9760 8470 8330

19 1280 10 100 10 330 10 740 10 220 9980 ! 10 580 10 650 11 730 10 390 10 470
643 8400 | 8600 8670 8460 8270 8590 8870 9940 8620 8480

20 1360 10930 11 170 11 640 , 11 060 10 800 11 460 11 520 12710 И 240 11 350
665 9070 9290 9360 : 9140 8930 9280 9580 10 750 9310 9160



2 1
1 0  2 5 0 1 0  4 7 0 1 0  8 7 0 1 0  3 6 0 1 0  1 2 0 1 0  7 3 0 1 0  7 9 0 И  9 2 0 1 0  5 4 0 1 0  6 0 0

1 3 2 0
8 6 3 0 8 8 3 0 8 9 1 0 8 6 9 0 8 5 0 0 8 8 3 0 9 1 2 0 1 0 2 1 0 8 8 5 0 8 7 1 0

2 2

6 9 1
1 0  4 2 0 1 0  6 5 0 1 1  0 5 0 1 0  5 4 0 1 0  2 9 0 1 0 9 1 0 1 0  9 8 0 1 2  1 2 0 1 0  7 2 0 1 0  7 8 0

8 7 7 0 8 9 8 0 9 0 5 0 8 8 4 0 8 6 4 0 8 9 7 0 9 2 7 0 1 0  3 8 0 9 0 0 0 8 8 6 0

2 3
1 3 4 0 1 0 6 3 0 10 870 11 290 10 780 10510 1 1  1 3 0 1 1  200 1 2  3 6 0 1 0  9 3 0 1 1  0 1 0

' 7 0 0 8 9 2 0 9 1 3 0 9 2 1 0 8 9 9 0 8 7 9 0 9 1 3 0 9 4 2 0 1 0  5 6 0 9 1 5 0 9 0 1 0

2 4
1 4 1 0 1 1  4 6 0 1 1  7 1 0 1 2  1 9 0 1 1  5 9 0 1 1  3 1 0 1 2  0 1 0 1 2  0 7 0 1 3  3 3 0 1 1  7 8 0 1 1  8 9 0

7 2 0 9 6 0 0 9 8 2 0 9 9 0 0 9 6 6 0 9 4 4 0 9 8 1 0 1 0  1 3 0 1 1  3 6 0 9 8 4 0 9 6 8 0

2 5
1 5 5 0 1 2  7 5 0 1 3  0 3 0 1 3  4 6 0 1 2  8 9 0 1 2  5 8 0 1 3 3 1 0 1 3  4 4 0 1 4  8 8 0 1 3  1 0 0 1 3  1 3 0

8 8 1 1 0  9 8 0 1 1  2 4 0 1 1 3 4 0 1 1  0 7 0 1 0  8 1 0 1 1  2 4 0 1 1  6 0 0 1 3  0 2 0 1 1  2 7 0 1 1  0 9 0

2 6
1 3  0 2 0 1 3  3 0 0 1 3  7 4 0 1 3  1 6 0 1 2  8 4 0 1 3  5 9 0 1 3  6 7 0 1 5  1 8 0 1 3  3 8 0 1 3 4 1 0

1 5 8 0
1 1  1 8 0 1 1  4 5 0 1 1  5 4 0 1 1 2 6 0 1 1  0 1 0 1 1  4 4 0 1 1  8 1 0 1 3  2 5 0 1 1  4 7 0 1 1  2 9 0

2 7

8 9 6
1 3  1 9 0 1 3  4 9 0 1 3  9 3 0 1 3  3 4 0 1 3  0 2 0 1 3  7 7 0 1 3  9 0 0 1 5  4 0 0 1 3  5 5 0 1 3  5 9 0

И  3 6 0 1 1  6 3 0 1 1  7 3 0 И  4 5 0 И  1 9 0 1 1  6 3 0 1 2  0 1 0 1 3  4 7 0 1 1  6 6 0 1 1  4 7 0

2 8
1 6 5 0 1 3  7 9 0 1 4  1 0 0 1 4  6 0 0 1 3  9 4 0 1 3 6 1 0 1 4  4 2 0 1 4  5 3 0 1 6 Q 9 0 1 4  1 7 0 1 4  2 5 0

9 1 1 1 1  7 7 0 1 2  0 5 0 1 2  1 5 0 1 1  8 6 0 1 1  5 9 0 1 2  0 4 0 1 2  4 3 0 1 3  9 6 0 1 2  0 8 0 1 1  8 8 0

2 9
1 5 0 0 1 2  2 6 0 1 2  5 3 0 1 2  9 5 0 1 2  3 9 0 1 2  1 0 0 1 2  8 1 0 1 2  9 2 0 1 4  3 0 0 1 2  6 0 0 1 2  6 4 0

8 3 3 1 0  5 0 0 1 0  7 5 0 1 0  8 4 0 1 0  5 8 0 1 0  3 4 0 1 0  7 4 0 1 1  0 9 0 1 2  4 4 0 1 0  7 8 0 1 0  6 0 0



Продолжение табл 32
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

1 2 -1 ,5 , 
ТП 1,
Ш  2,
III 4,

XI 1-X I 3

II 1, II 2, 
VI ПА

III 3,
V 1, V 2, 

V II, 
V III I -  
VIII 5, 
XII 1 — 
XII 4

IV 1, 
IV 2 VIIIА IX 1 -  

IX 3 X 1 -Х  3 XIIА ХПБ

1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21

30 12 540 12 800 13 240 12 660 12 360 13 090 13 200 14 610 12 870 12 920

1530 10 700 10 950 11 050 10 780 10 530 10 940 11300 ' 12 680 10 980 10 800.

31
848 12710 12 990 13 420 12 840 12 540 13 270 13 390 14 820 13 060 13 100

10 880 11 140 11 230 10 960 10710 И 130 И 500 12 900 11 170 10 990

32 1600 13 300 13 590 14 090 13 450 13 130 13 920 14 020 15510 13 670 13 750
863 11 280 11 550 11 650 11 370 И 110 11 550 11 920 13 380 11 580 11 390

33 1530 12 520 12 800 33 220 12 660 12 360 13 080 13 200 14610 12 870 12 900
859 10 760 11 020 11 110 10 840 10 600 И 010 11 370 12 750 11 040 10 870

34 12 790 13 070 13510 12 930 12 620 13 360 13 470 14 920 13 140 13 190
1560 10 960 11 220 11 310 11 040 10 790 11 210 11 580 12 990 11 250 И 070

35
873 12 970 13 260 13 700 13 ПО 12 800 13 540 13 660 15 130 13 330 J  13 370

И 140 И 410 11 500 11 930 10 970 11 400 11 770 13210 11 430 11 250

36 1630 13 560 13 890 14 370 13710 13 390 14 190 14 290 15 820 13 940 14 020
889 11 550 11 820 П 920 11 630 11 370 11 810 12 200 13 690 11850 11 660



Т а б л и ц а  33
Б. Местные материалы

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от вер
ха эстакады до 
планировочной 

отметки земли, м

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Масса 
грунта, т

Бетон тяжелый с заполните
лем, м6, крупностью 

св 40 мм, марки

Ml 00 М150

i 2 3 4 5

1, 5 6 7,68 65,7
930
720

2, 6 6,6

8,24 70,6
960

со 7,2
750

00

1

8,4 9,64 84,3 1060
820

9, 13 6

9,1

I
74 1040

810

10, 14 6,6 71,8 1010
790

11, 15 7,2

9,83 84
1060

12, 16 8,4
820

17, 21 6

13,5

70,3
1320

18, 22 6,6 71,4
1080

19, 23 7,2 14 73
1350
1100

20, 24 8,4 15 81,9
1390
1120

ш



Продолжение табл 33

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от 
верха эстакады 

до планировочной 
отметки земли, м

Моноли гные железобетонные 
фундаменты

Масса 
грунта, т

Бетон тяжелый с заполните
лем, м®, крупностью 

св 40 мм, марки

М 100 М 150

1 2 3 4 5

25, 29, 33 6

8,22

73 1280
1030

26, 30, >34 6,6 75,2
1300

27, 31, 35 7,2 8,6 77,9
1050

28, 32, 36 8,4 9,35 86,8 1350
1090

Т а б л и ц а  34
БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб.

Шифр
строки

по
табл А

Расстояние 
от верха эста
кады до пла

нировочном 
отметки зем

ли, м

Базисная сто
имость руб

Шифр
строки

по
табл А

Расстояние 
от верха эста
кады до пла

нировочной 
отметки зем

ли, м

Базисная сто
имость руб

1 - 2 3 1 2 3

1 6 9980 19 7,2 12 420
2 6,6 10 340 20 8,4 13 500
3 7,2 10 470 21 6 12 500
4 8,4 11380 22 6,6 12 680
5 6 9900 23 7,2 12 940
6 6,6 10 260 24 8,4 14 030
7 7,2 10 390 25 6 14910
8 8,4 11 300 26 6,6 15 240
9 6 10 920 27 7,2 15 490

10 6,6 10 980 28 8,4 16 350
11 7,2 11 650 29 6 14 420
12 8,4 И 920 30 6,6 14 750
13 6 10 750 31 7,2 15 000
14 6,6 10810 32 8,4 15 860
15 7,2 11 470 33 6 14 680
16 8,4 11 760 34 6,6 15 000
17 6 11 980 35 7,2 15 260
18 6,6 12 150 36 8,4 16 110

112



Т а б л и ц а  35
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ 

ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Шифр строки 
по табл* А

Наименование видов работ

Итого
земляные
работы фундаменты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

I 4 13 20 63 100
2 4 13 21 62 100
3 4 13 21 62 100
4 4 14 22 60 100
5 4 13 20 63 100
6 4 13 20 63 100
7 4 13 21 62 100
8 4 35 23 58 100
9 4 13 19 64 100

10 4 13 20 63 100
11 4 14 20 62 100
12 4 14 21 61 100
13 4 14 19 63 100
14 4 13 20 63 100
15 4 15 20 61 100
16 4 14 22 60 100
17 5 12 22 61 100
18 5 11 23 61 100
19 6 11 23 60 100
20 4 13 22 61 100
21 4 12 21 63 100
22 4 12 21 63 100
23 4 12 22 62 100
24 4 12 26 58 100
25 4 10 22 64 100
26 4 10 23 63 100
27 4 10 23 63 100
28 4 10 25 61 100
29 4 10 23 63 100
30 4 10 23 63 100
31 4 10 24 62 100
32 4 11 26 59 100
33 4 10 22 64 100
34 4 10 23 63 100
35 4 10 24 62 100
36 4 10 25 61 100

113



§  7 .  П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Е  И  К О Н Ц Е В Ы Е  Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е  Б Л О К И ,

Ш А Г  О П О Р  1 8  М

Т а б л и ц а  36

А Постоянные затраты

Единица измерения 100 м

Конструктивные характеристики В том числе, руб

~ Прямые з а 
траты по I тер
риториально

му району (ба
зисный район), 

руб

эксплуатация машин

Шифр
:троки нагрузка на 

1 м эстакады, 
кН/м (тс/м)

длина 
траверс, 

' м
шаг тра
верс, м

расстояние от 
верха эстака
ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

основная з а 
работная пла
та рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обсл Су
живающих 

машины

материальные
ресурсы

1 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10

1 с 8090 600 580 202 6910
и

6850 350 320 106 6180

о 6,6
8330

2,5, 5 
(0,25, 0,5)

1

1,2,  1,8 3
6970 635 625 216 7070

3
2 ,4

7,2
8500
7100

355 325 106 6290

А 8,4
8950 680 670 232 7600

7360 365 335 ПО 6660



е с 8 0 0 0 5 9 0 5 8 0 2 0 1 6 8 3 0
0 О 6770 3 4 0 3 2 0 1 0 4 6 1 1 0

8 2 5 0 7 0 1 0
6 6 , 6

6 1 5 6 2 2 02 , 5 ,  5 1 , 2 ,  1 , 8
6

6 8 9 0 6 2 5 2 1 4

( 0 , 2 5 ,  0 , 5 ) 2 , 4

7 , 2
8 4 1 0 3 4 5 3 2 5 1 0 5 7 1 7 0

7
7 0 1 0 6 3 4 0

8 8 , 4
8 8 6 0 6 8 0 6 6 0 2 3 0 7 5 2 0—

3 3 0

— -------
7 2 8 0 3 6 0 1 0 8 6 5 9 0

Q С
8 9 9 0 7 6 8 0

У 0
7 6 9 0 6 6 5 6 4 5 2 2 5 6 9 3 0

1 0 6 , 6
9 1 6 0 3 9 5 3 6 5 1 1 8 7 8 5 0

7 8 2 0
3

7 0 6 0

1 1 7 , 2
9 3 2 0 6 7 0 6 6 0 2 2 8 7 9 9 0— — .

3 7 07 9 6 0 4 0 0 1 2 1 7 1 9 0

1 0  ( 1 ) 3

8 , 4
9 7 7 0 7 2 0 7 0 0 2 4 3 8 3 5 0

1 2 — — -
8 2 4 0 4 1 0 3 8 0 1 2 4 7 4 5 0

1 3
8 8 3 0 7 5 4 0

1

6

О
7 5 2 0 6 5 0 6 4 0 2 2 2 6 7 8 0

3 8 5 3 5 5 1 1 6

1 4 6 , 6 8 9 9 0 7 7 0 0

7 6 5 0 6 9 1 0



Продолжение табл 33
Конструктивные характеристики В том числе, руб

Прямые за
траты по I тер
риториально

му району (ба
зисный район), 

руб

эксплуатация машин

Шифр
строки нагрузка на 

\ и эстакады, 
кН/м (тсУм)

длина
траверс,

м
шаг тра
верс, м

расстояние от 
верха эстака
ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

основная за 
работная пла
та рабочих всего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

материальные
ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 7,2
9150 660 650 226 7840

10 (1) о 7790 390 360 118 7040

16

О О

8,4
9610 700 690 241 8220
8070 400 370 121 7300

17 6
9820

675
8440

8510 705 235 7660

18 6,6
9940 445 405 132 8560
8650 7800

15 (1,5) 3 ,6 ; 4 ,2 3; 6 10230 730 700 242 8880
1 9 7,2

4158800 445 134 7940

20 8,4
10580 750 690 216 9140
9110

■
455 425 138 8230



21 6
10530 9080
9220 740 710 244 8310

22 6,6
10650 475 435 141 9200

20 (2) 4,8 3; 6 9350 8440

23 7,2
10950 765 725 250 9460
9500 480 440 143 8580

24
11290 780 740 ■ 256 9770

8,4 ------* ■ ---

9820 485 445 147 8890

25 6
12220 830 830 290 10 560
10910 560 510 ,168 9840

26 6,6
12460 850 850 298 10 760

30 (3) 4,8; 6 3; 6 13080 570 520 169 9990

27
12740 865 865 302 11 010

7,2 11240 570 520 171 10 150
13100 890 890 311 11 320

28 8,4 11570 580 530 >174 10 460

29 6 13540 910 900 313 11 730
6,9 12130 620 560 183 10 950

30 40 (4) 7,2 3, 6 7,2
13740
12240

920
630

910
570

317
186

11 910 
11 040

31
14130 940 940 310 12 250

8,4 12590 630 580 190 11 380



Продолжение табл 36

Шифр
строки

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб

J 2-1 5 
III I,
III 2,
III 4,

XI 2—XI 3

II 1, II 2, 
VI, ПА

III 3, V I, 
V 2 VII; 
VIII 1— 
VIII 5, 
XT I 1 -  
XII 4

IV 1,
IV 2 v ii i 'a

IX 1 -  
IX 3 X 1-Х  3 ХП4 ХЛБ

1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1020 8110 8290 8630 8210 8020 8510 8550 9410 8340 iI 8420
1

560 6850 7Q10 7060 6900 6750 7000 7220 8070 7020 !1 6910

8360 8540 8910 8460 8260 8790 8810 9690 8600 8690
2

1090 6970 . 7130 , 7190 , 7020 6870 7130 7350 8220 7150 !I 7040

564 8530 8720 9090 8630 8430 8970 8980 9880 8770 8870
3

7090 7260 7310 7140 6990 7250 7480 8360 7270 7160

1180 8990 9180 9600 9100 8880 9470 9460 10 400 9240 9370
4

580 7360 7530 7590 7410 7250 7510 7760 8680 7540 7430

1030 8030 8200 8540 8120 7930 8420 8460 9320 8260 8330
5

548 6760 6920 6970 6810 6660 6910 7130 7980 6940 6830

8280 8460 8820 8380 8180 8700 8720 9600 8510 | 8610
6

1080 6890 7050 7100 6940 1 6790 7040 7270 8130 7070 1 6950

553 8440 8630 9000 8540 8340 8880 8890 9790 | 8680 8780

7 7000 7170 7230 7060 6900 7160 7390 8270 j 7180 7070



8
1 1 7 0 8 9 J 0 9 0 9 0 9 5 1 0 9 0 1 0 8 8 0 0 9 3 8 0 9 3 7 0 1 0 3 1 0 9 1 5 0 9 2 9 0

5 7 0 7 2 7 0 7 4 4 0 7 5 0 0 7 3 3 0 7 1 7 0 7 4 4 0 7 6 7 0 8 5 8 0 7 4 6 0 7 3 4 0

q
9 0 2 0 9 2 2 0 9 5 8 0 9 1 3 0 8 9 1 0 9 4 5 0 9 5 1 0 1 0  4 9 0 9 2 7 0 9 3 4 0и

И З О 7 6 9 0 7 8 7 0 7 9 4 0 7 7 5 0 7 5 8 0 7 8 6 0 8 1 2 0 9 0 8 0 7 8 9 0 7 7 7 0

1 0

6 3 4 9 1 8 0 9 3 8 0 9 7 5 0 9 2 9 0 9 0 7 0 9 6 2 0 9 6 8 0 1 0  6 8 0 9 4 4 0 9 5 2 0

7 8 2 0 8 0 0 0 8 0 7 0 7 8 8 0 7 7 1 0 8 0 0 0 8 2 6 0 9 2 4 0 8 0 2 0 7 9 0 0

1 1
1 1 5 0 9 3 5 0 9 5 5 0 9 9 2 0 9 4 5 0 9 2 3 0 9 7 9 0 9 8 4 0 1 0  8 7 0 9 6 0 0 9 6 9 0

6 4 0 7 9 6 0 8 1 4 0 8 2 0 0 8 0 1 0 7 8 4 0 8 1 4 0 8 4 0 0 9 4 0 0 8 1 6 0 8 0 3 0

1 2
1 2 2 0 9 8 1 0 1 0  0 2 0 1 0  4 3 0 9 9 2 0 9 6 9 0 1 0  3 0 0 1 0  3 3 0 1 1  3 9 0 1 0  0 8 0 1 0  1 9 0

6 5 4 8 2 4 0 8 4 3 0 8 5 0 0 8 3 0 0 8 1 2 0 8 4 2 0 8 6 9 0 9 7 3 0 8 4 5 0 8 3 2 0

1 3
8 8 6 0 9 0 5 0 9 4 0 0 8 9 6 0 8 7 5 0 9 2 8 0 9 3 3 0 1 0  3 0 0 9 1 0 0 9 1 8 0

1 1 1 0 7 5 3 0 7 7 0 0 7 7 7 0 7 5 8 0 7 4 2 0 7 7 0 0 7 9 4 0 8 8 9 0 7 7 2 0 7 6 0 0

1 4

6 1 6 9 0 2 0 9 2 2 0 9 5 8 0 9 1 2 0 8 9 1 0 9 4 5 0 9 5 0 0 1 0  4 8 0 9 2 7 0 9 3 5 0

7 6 6 0 7 8 4 0 7 9 0 0 7 7 1 0 7 5 4 0 7 8 3 0 8 0 8 0 9 0 4 0 7 8 5 0 7 7 3 0

1 5
и з о 9 1 8 0 9 3 8 0 9 7 5 0  , 9 2 8 0 !  9 0 7 0 9 6 2 0 I 9 6 7 0 1 0  6 7 0 9 4 3 0 1 9 5 2 0

6 2 5 7 7 9 0 7 9 7 0 8 0 4 0 7 8 5 0 * 7 6 8 0 7 9 7 0 8 2 2 0 9 2 0 0 7 9 9 0 7 8 7 0

1 6
1 2 1 0 9 6 4 0 9 8 5 0 1 0  2 6 0 9 7 5 0 9 5 2 0 1 0  1 2 0 1 0  1 5 0 И  1 9 0 9 9 1 0 1 0  0 2 0

6 3 7 8 0 7 0 8 2 6 0 8 3 3 0 8 1 3 0 7 9 6 0 8 2 6 0 8 5 2 0 9 5 4 0 8 2 8 0 8 1 5 0

1 7
1 2 0 0 9 8 5 0 1 0  0 7 0 1 0  3 9 0 9 9 5 0 9 7 2 0 1 0  2 8 0 1 0  3 7 0 1 1  4 7 0 1 0  1 1 0 1 0  1 4 0

7 0 5 8 5 1 0 8 7 1 0 8 7 8 0 8 5 7 0 8 3 9 0 8 7 1 0 8 9 9 0 1 0  0 6 0 8 7 3 0 8 6 0 0



Продолжение табл 36
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

Затраты 
труда 

рабочих 
чел -ч

1 2—1 5 
III 1,
III 2,
III 4,

XI 1—XI 3

II 1, II 2, 
VI ПА

III 3, V 1, 
V 2, VII, 
VIII 1— 
VIII 5, 
XII 1— 

XII 4

IV I,
IV 2 VI11А IX 1 -  

IX 3 X 1- Х  з' ХПА ХПБ

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

18 1200 9970 10 190 10 520 10 080 9840 10410 10 500 11 620 10 240 10 270
705 8640 8850 8920 8710 8520 8840 9130 10 220 8870 8730

19 1250 10 260 10 490 10 870 10 370 10 130 10 730 10810 11 950 10 540 10 610
714 8800 9000 9080 8860 8660 8990 9290 10 400 9020 8880

20 1270 10610 10 850 11 240 10 730 10 480 И 100 11 180 12 360 10910 10 970 
9200727 9110 9320 9410 9180 8980 9320 9620 10 780 i 9350

21
1260
760

10 560 10 800 11 120 10 670 10 410 11010 11 120 12310 10 840 10 860
9220 9440 9520 9290 9080 9430 9740 10 910 9460 9310

22
10 690 10 920 11 250 10 790 

9420
10 540 11 140 11 250 12 460 ' 10 970 

9600
10 990

9360 9580 , 9660 9210 9570 9880 И 070 9450



2 3
1 3 0 0 1 0  9 8 0 1 1  2 2 0 1 1  6 0 0 1 1  0 9 0 1 0  8 3 0 И  4 7 0 1 1  5 6 0 1 2  7 9 0 1 1  2 8 0 1 1  3 3 0

7 6 7 9 5 1 0 9 7 3 0 9 8 1 0 9 5 7 0 9 3 6 0 9 7 2 0 1 0  0 3 0 1 1  2 4 0 9 7 5 0 9 6 0 0

2 4
1 3 2 0 1 1  3 3 0 1 1  5 8 0 1 1  9 8 0 1 1  4 5 0 1 1  1 8 0 1 1  8 3 0 1 1  9 4 0 1 3 2 1 0 1 1  6 4 0 1 1  6 9 0

7 7 9 9 8 3 0 1 0  0 6 0 1 0  1 4 0 9 9 0 0 9 6 7 0 1 0  0 5 0 1 0  3 7 0 1 1  6 2 0 1 0  0 8 0 9 9 2 0

2 5
1 4 0 0 1 2  2 5 0 1 2  5 2 0 1 2  8 6 0 1 2  3 7 0 1 2  0 8 0 1 2  7 2 0 1 2 9 1 0 1 4  3 3 0 1 2  5 8 0 1 2  5 6 0

9 0 3 1 0  9 2 0 1 1  1 8 0 1 1  2 7 0 1 1  0 0 0 1 0  7 5 0 И  1 7 0 1 1  5 3 0 1 2  9 3 0 1 1  2 0 0 1 1  0 3 0

2 6
1 4 4 0 1 2  4 8 0 1 2  7 7 0 1 3  1 2 0 1 2  6 1 0 1 2  3 2 0 1 2  9 8 0 1 3  1 6 0 1 4  6 0 0 1 2  8 3 0 1 2 8 1 0

9 0 7 1 1  0 8 0 1 1  3 4 0 1 1  4 4 0 1 1  1 6 0 1 0  9 1 0 1 1  3 4 0 1 1  7 0 0 1 3  1 2 0 1 1  3 7 0 1 1  1 9 0

2 7
1 4 6 0 1 2  7 7 0 1 3  0 5 0 1 3  4 6 0 1 2  9 0 0 1 2  6 0 0 1 3  2 9 0 1 3  4 6 0 1 4  9 2 0 1 3  1 2 0 1 3  1 5 0

9 1 7 1 1  2 4 0 1 1  5 1 0 1 1  6 0 0 1 1  3 2 0 1 1  0 7 0 1 1  5 0 0 1 1  8 7 0 1 3 3 1 0 1 1  5 3 0 1 1  3 5 0

2 8
1 5 0 0 1 3  1 3 0 1 3  4 3 0 1 3  8 3 0 1 3  2 6 0 1 2  9 6 0 1 3  6 7 0 1 3  8 4 0 1 5 3 5 0 1 3  4 9 0 1 3  5 1 0

9 2 9 1 1  5 7 0 1 1  8 4 0 1 1  9 4 0 1 1  6 6 0 П  3 9 0 1 1  8 4 0 1 2  2 2 0 1 3  7 0 0 1 1  8 7 0 П  6 8 0

2 9
1 5 3 0 1 3  5 6 0 1 3  8 7 0 1 4  2 4 0 1 3  6 6 0 1 3  3 8 0 1 4  0 9 0 1 4  3 0 0 1 5  8 9 0 1 3  9 3 0 1 3  9 1 0

9 9 6 1 2  1 1 0 1 2  4 0 0 1 2 , 5 1 0 1 2  1 9 0 1 1  9 2 0 1 2  4 0 0 1 2  8 0 0 1 4  3 6 0 1 2  4 3 0 1 2  2 4 0

3 0
1 5 5 0 1 3  7 7 0 1 4  0 8 0 1 4  5 0 0 1 3  8 7 0 1 3 5 8 0 1 4 3 1 0 1 4 5 1 0 1 6  П О 1 4  1 4 0 1 4  1 6 0

1 0 0 0 1 2  2 3 0 1 2  5 2 0 1 2  6 2 0 1 2  3 0 0 1 2  0 4 0 1 2  5 1 0 1 2  9 2 0 1 4  4 9 0 1 2  5 5 0 1 2  3 5 0

3 1
1 5 9 0 1 4  1 5 0 1 4  4 7 0 1 4  8 8 0 1 4  2 6 0 1 3  9 6 0 1 4  7 1 0 1 4  9 2 0 1 6  5 6 0 1 4  5 4 0 1 4  5 4 0

1 0 2 0 1 2  5 8 0 1 2  8 7 0 1 2  9 8 0 1 2  6 5 0 1 2  3 8 0 1 2  8 7 0 1 3  2 8 0 1 4  9 0 0 1 2  9 1 0 1 2  7 0 0



Т а б л и ц а  37

Б. Местные материалы

Шифр 
строки 

по табл А

Расстояние от 
верха эстакады до 

планировочной
отметки земли, м

4

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Масса 
грунта, т

Бетон тяжелый с заполни
телем, м3, крупностью 

св 40 мм

марки

М100 М150

1 2 3 4 5

1, 5 6 7,49 ,6i,6
760
580

2, 6 6,6
8,52

69,2
850
640

3, 7 7,2 72,4
850
650

!
4* 00 8,4 9,82 83

940
710

9, 13 6 8,01 64,4
840
*640

10, 14 6,6
8,26

66,2 840
650

И , 15 7,2 67,3

12, 16 8,4 9,56 77,9
930
700

17, 21 6 6,17 59,8
820
-640

18, 22 6,6 6,49 60,5
830
640

19, 23 7,2 7,15 66,3
840
650

20, 24 8,4 7,47
1

68,2
850
650

122



Продолжение табл 37

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от 
верха эстакады 
до планировочной 
отметки земли, м

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Масса 
грунта, т

Бетон тяжелый с заполни
телем м3, крупностью СВ 

40 мм

марки

Ml 00 Ml 50

1 2 3 4 5

25 6 7,01 53,4
1000
820

26 6 , 6 7,58 57,1
1040
850

27 7,2 7,85 60,2
1060
860

28 8,4 8,41 63,9
1090
890

29
6

7,58
57,1

1040
850

6,6 59,3
1060

30 7,2 7,85 60,2
860

31 8,4 8,41 63,9
1090
890

Т а б л и ц а  38

БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб

Шифр 
строки 

по табл А

Расстояние 
от верха 
эстакады 

до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

Базисная
стоимость,

РУб
Шифр 

строки 
по табл А

Расстояние 
от верха 
эстакады 

до ллани- 
нировочной 

отметки 
земли, м

Базисная
стоимость,

руб

1 2 3 1 2 3

1 6 9950 3 7 ,2 10 680
2 6 ,6 10 420 4 8,4 11 450
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Продолжение табл 38

Шифр 
строки 

по табл А

Расстояние 
от верха 
эстакады 

до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

Базисная
стоимость,

руб

Шифр 
строки 

по табл А

Расстояние 
от верха 
эстакады 

до плани
ровочной 
отметки 
земли, м

Базисная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 1 2 3

5 6 9860 19 7 ,2 12210
6 6,6 10 340 20 8 ,4 12 620
7 7 ,2 10 590 21 6 12310
8 8 ,4 11 360 22 6 ,6 12 460
9 6 10 940 23 7,2 12 930

10 6,6 11 170' 24 8,4 13 330
И 7 ,2 11 360 25 6 13 850
12 8 ,4 32 130 26 6,6 14 200
13 6 10 780 27 7,2 14 570
14 6 ,6 11 000 28 8,4 15 050
15 7,2 11 190 29 6 15 280
16 8 ,4 11 970 6 ,6 15 340
17 6 11 600 30 7,2 15 570
18 6,6 11 750 31 8 ,4 16 080

Т а б л и ц а  39

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ 
ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы фундаменты опоры Пролетны» 

строени <

1 2 3 4 5 6

1 3 12 17 68 100
2 3 13 17 67 100
3 3 13 18 66 100
4 4 14 19 63 100
5 3 12 17 68 100
6 4 12 18 66 100
7 4 13 18 65 100
8 4 14 19 63 100
9 3 11 17 69 100

10 3 И 18 68 100
11 3 11 19 67 100
12 3 12 20 65 100
13 3 12 18 67 100
14 3 12 18 67 100
15 3 12 19 66 100
16 3 13 20 64 100
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Продолжение табл 39

Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ
Итогоземляные

работы фундаменты опоры пролетные
строения

1 2 3 4 5 6

17 3 10 18 69 100
18 3 10 19 68 100
19 3 11 19 67 100
20 3 11 21 65 100
21 3 9 17 71 100
22 3 9 18 70 100
23 3 10 18 69 100
24 3 10 20 67 100
25 3 8 18 71 100
26 3 8 18 71 100
27 3 9 19 69 100
28 3 9 20 68 100
29 3 7 19 71 100
30 3 8 19 70 100
31 3 8 20 69 100

Ч А С Т Ь  И

ДВУХЪЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ (СЕРИЯ 3.015-3/82) 

Техническая часть

1. В настоящей части разработаны укрупненные 
сметные нормы на двухъярусные эстакады следующих 
типов

1Хк — ХШк — комбинированные эстакады с металли
ческими пролетными строениями и опо
рами из сборного железобетона, шагом 
опор 18 м;

1Хж — ХШ ж — сборные железобетонные эстакады, 
шагом опор 18 м ;

1Хм — ХШм — металлические эстакады, шагом 
опор 18 м.
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2. Расстояние между колоннами в температурном 
шве эстакад типа 1Хк — ХШк и 1Хм — ХШм 9 и 12 м, 
в эстакадах типа 1Хж — ХШ ж температурный шов вы
полняется аналогично температурному шву в промыш 
ленных зданиях

3. Шаг траверс по верхнему ярусу для железобетон
ных эстакад — 6 м; для комбинироваванных и металли 
ческих — по нижнему ярусу шаг траверс — 3 м

4. Показатели постоянных затрат металлических 
эстакад приведены в виде дроби, где над чертой указа 
на общая сумма постоянных затрат, а под чертой — в 
том числе стоимость металлоконструкций (см табл 50, 
54) Для железобетонных (см табл 46) и комбиниро
ванных (см табл. 42) эстакад — в том числе стоимость 
металлоконструкций отнесена в конец таблиц А «По
стоянные затраты»

5. За отметку верха яруса эстакады принята верх
няя грань траверсы.

Габаритные схемы и нормативные вертикальные 
нагрузки на один метр двухъярусной эстакады

Нормативная вер
тикальная нагруз
ка на один м е т р  

эстакады, кН'м 
i t c ' m )

Основные
размеры

Тип
эстакады Габаритные схемы

b 
дл

ин
а 

тр
ав

ер
с,

 м
м

с —
 р

ас
ст

оя


ни
е 

ме
жд

у 
оп

ор
ам

и,
 м

м

Комбинированные эстакады с металлическими пролетными строе
ниями и опорами из сборного железобетона

1Хк

Хк

Х1к

ХИк

ХШк

h

"Г
IL

II
J

Л

§§§
- п —

J-S— 4 L

г
л

10, 15 (1, 1,5) 4800 2400

Ю, 15 (1, 1,5) 6000 3600

20, 30 (2, 3) 6000 3600

20, 30 (2, 3) 7800 4800

50 (5) 7800 4800
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Продолжены9

Нормативная

Основные
размеры

Тип
эстакады Габаритные схемы

вертикальная 
нагрузка 

на один метр 
эстакады, кН/м 

(тс/м)

b —
 д

ли
на

 
тр

ав
ер

с,
 м

м

с —
 р

ас
ст

оя


ни
е 

м
еж

ду
 

оп
ор

ам
и,

 м
м

Сборные железобетонные эстакады

1Хж
ъ

1
£

10, 15 (1, 1,5) 4800 2400

h- - ч
Хж ■ Л

/  \/ \ ш г
£

10, 15 (1, 1,5) 6000 3600

Х1ж
* '« 11

20, 30 (2, 3) 6000 3600

Х11ж 1 20, 30 (2, 3) 7800 4800
Г 1.Т 1)

ХШж
М — 4

I

50 (5) 7800 4800

Металлические эстакады

1Хм

Хм

Х1м

ХПм

ХШм

ю, 15 (1, 1,5) 4800 2400

10, 15 (1, 1,5) 6000 3600

20, 30 (2, 3) 6000 3600

20, 30 (2; 3) 7800 4800

50 (5) 7800 4800

1 — отметка верхнего яруса эстакады
2 — отметка нижнего яруса эстакады
3 — планировочная отметка земли
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Р А З Д Е Л  IV. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭСТАКАДЫ
ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

§  8 .  П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Е  И  К О Н Ц Е В Ы Е  Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е  Б Л О К И .

Расстояние между температурными блоками 9 и 12 м

А Постоянные затраты

Единица измерения — 100 м

Т а б л и ц а  40

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
* Ра

сс
то

ян
ие

 м
еж

ду
 

те
мп

ер
ат

ур
ны

ми
 

бл
ок

ам
и,

 м

Наименование
температурного

блока

Конструктивные характеристики

Прямые затра- 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

на
гр

уз
ка

 н
а 

I 
м 

эс
та

ка
ды

, 
кН

/м
, 

(т
с/

м)

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 м

расстояние от 
нижнего яру
са эстакады 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

ос
но

вн
ая

 з
ар

а
бо

тн
ая

 п
ла

та
 

ра
бо

чи
х

эксплуатация машин

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е
ре

су
рс

ывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу

живающих 
машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 5,4, 6 9510* 710 700 240 8100
9 Промежуточный 10; 15 4,8

2 и концевой (1, 1.5) 6,6 9700* 745 725 249 8230

3 7,2, 7,8; 8,4 10350* 780 750 257 8820



Зак 
276

4
12

5,4; 6 I 9170* | 690 | 680 | 233 | 7800

5 6,6 9340* 720 700 241 7920

6 7,2, 7,8; 8,4 10 110* 760 730 250 8620

7
9; 12 6

5,4; 6 9650* 730 740 255 8180

8 6,6 9840* 760 : 760 264 8320

9 7,2; 7,8, 8,4 10 600* 799 791 273 9010

10
9

Промежуточный

20; 30 
(2; 3) 6

5,4, 6; 6,6 11 840* 880 860 294 10 100

11 7,2 12 090* 916 884 304 10 290

12 7,8, 8,4 12 260* 945 915 314 10 400

13
12

5,4; 6, 6,6 11 560* 857 833 287 9870

14 7,2 11 590* 880 850 293 9860

15 7,8; 8,4 11 710* 910
/
880 303 9920

16
9 Концевой

5,4; 6; 6,6 12 030* 915 885 306 10230

17 7,2, 7,8 ' 1 12 310* 1 958 1 922 I 319 1 10*430
18 8,4 | 12 120* 1 928 1 902 1 309 1 10 290



t—-1со
о

Продолжение табл. 40

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
те

м
пе

ра
ту

рн
ы

м
и 

бл
ок

ам
и,

 м

Наименование
температурного

блока

Конструктивные характеристики

Прямые затра- 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

на
гр

уз
ка

 н
а 

1 
м 

эс
та

ка
ды

, 
кН

/м
, 

(т
с/

м
)

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 

м

расстояние от 
нижнего яру
са эстакады 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

ос
но

вн
ая

 з
ар

а
бо

тн
ая

 п
ла

та
 

ра
бо

чи
х

эксплуатация машин

м
ат

ер
иа

ль
ны

е 
! р

ес
ур

сы
 

*

всего

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу

живающих 
машины

1 2 3 4 5 * 6 7 8 9 10 И

19

12 Концевой

20; 30 
(2 , 3)

6

5,4, 6; 6,6 11 780* 894 866 299 10 020

20 7,2; 7,8 11 800* 920 890 307 9990

21 8,4 И 620* 893 867 298 9860

22

9; 12

Промежуточный

7,8

5,4; 6; 6,6 12 900* 953 937 323 ПОЮ

23 7,2 12 980* 975 955 330 11050

24 7,8; 8,4 13 110* 1010 990 340 11 п о

Концевой

25 5,4; 6, 6,6 13 100* 990 980 336 11 130

26 7,2; 7,8 13 190? 1030 1010 346 11 150

27 8,4 13 000* 990 970 335 11040



28

9 , 12

Промежуточный

50 (5) 7 ,8

5,4; 7,2 | 14 100* | 1050 1 1020 | 351 | 12 030

29 6; 6,6, 8,4 14310* 1090 1050 362 12 170

30 7,8 14 630* 1150 1110 382 12 370

31

Концевой

5,4 14 260* 1070 | 1040 357 12 150

32 6, 6,6 | 14 030* 1040 1030 354 11 960

33 7,2 | 14 340* U00 1080 371 12 160

34 7,8; 8,4 14 690* 1180 1140 394 12 370

1; 2
9

Промежуточный 
и концевой

10; 15 
(1. 1,5)

4 ,8

5,4—6,6 8360 496 404 128 7460

3

оо1счГ"-Г 8990 725 425 136 7840

4 ; 5
12

5,4—6,6 8050 478 392 124 7180

6 7,2— 8,4 88000 518 422 133 7860

00

9 ; 12 6
5,4—6,6 8460 500 410 130 7550

9 7,2—8,4 9200 536 434 139 8230



Продолжение табл 40

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
те

мп
ер

ат
ур

 ны
ми

 
бл

ок
ам

и»
 м

Наименование
температурного

блока

Конструктивные характеристики

: Прямые затра- 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб.

на
гр

уз
ка

 н
а 

I 
м 

эс
та

ка
ды

» 
кН

/м
, 

(т
с/

м
)

i

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 м

расстояние от 
нижнего яру* 
са эстакады 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

ос
но

вн
ая

 з
ар

а-
 

j б
от

на
я 

пл
ат

а 
I р

аб
оч

их

эксплуатация машин

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е
ре

су
рс

ывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

10; 16 5,4— 6,6 10 370 607 493 156 9270

И ;
9 | 7,2— 8,4 10 520 612 498 158 9410

12;
17; 18 Промежуточный 20; 30 6

* 1 и концевой (2 ; 3)
13; 19 5,4— 6,6 10 170 596 484 153 9090

14; 12 ( 7 ,2 -8 ,4 ,10 060 590 480 152 8990
15;

2 0 ; 21 i

2 2 ; 25
20; 30

5,4— 6,6 11 400 670 540 173 10 190

23; Q 19 Промежуточный (2 ;  3) 7 Я 7 ,2 -8 ,4 11 360 669 541 171 10150
24; •71

и концевой / ,о
2 6 ; 27

28— 34 50 (5 ) 5;4— 8,4 1 12 450 | 736 | 594 | 188 | 11 120

*В том числе стоимость металлоконструкций



Продолжение табл 40

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж


ду
 т

ем
пе

ра
ту

р
ны

ми
 б

ло
ка

м
и,

 м

Наименование
температурного

блоха

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 

ра
бо

чи
х,

 ч
ел

 -
ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб

I 2—1 5; 
III 1,
III 2,

I I I .4, V.1; 
V 2;

XI 1—
XI з;

XII 2; 
XII 3

11.1; II 2, 
VI; XIIA ИА

III 3, 
VIII 1 — 
VIII 4, 
XII 1, 
XII 4

IV 1,
IV 2 vniA IX 1 — 

IX 3
X 1 —
X 3 ХПБ

1 2 3 12 13 14 15 16 i I7 18 19 20 21

1

9

Промежуточный 
и концевой

ИЗО 9540 9740 10 070

1

9320 9410 9870 10 020 И  040 9870

2 1190 9740 9940 10 330 9830 9610 10 120 10220 11 250 10 120

3 1230 10 3 9 0 . 10 600 10 990 10 480 1 10 250 1 0 7 6 0 1 0 9 1 0 12 020 10 770

4

12

1090 9200 9380 9700 9270 9070 9510 9640 10 630 9500

5 1150 9380 9570 9940 9470 9250 9740 9840 10 830 9740

6 1200 10 160 10 360 10 740 10 240 10010 10 520 10 660 И  75о1 10 520

7

9 ;  12

1150 9680 9870 10 200 9750 9540 10 000 10 150 11 190 9990

8 1220 9870 10 070 10 450 9960 9740 10 240 10 350 11 400 10 240

9 1270 10 630 10,840 11 230
1

10 710 | 10 480 11 000 И  150 12 300 11 000



Продолжение табл, 40

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
те

м
пе

ра
ту

рн
ы

м
и 

бл
ок

ам
и,

 м

Наименование
температурного

блока

За
тр

ат
ы

 
тр

уд
а 

ра
бо


чи

х,
 ч

ел
 -

ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб.

1 2—1.Б; 
III 1; 
III 2; 
III 4,

V 1, V.2, 
' XI 1 —

XI 3;
XII 2, 
XII 3

II 1, II 2, 
VI, ХПА ПА

III 3; 
VIII 1— 
V III.4; 
XII 1, 
XII 4

IV Л; 
IV .2 VIIIA IX 1—

IX 3
Х .1 -
х.з ХПБ

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10

9

Промежуточный

1390 И  880 12 120 12 550 11 980 11 710 12310 12 480 13 77о| 12 290

11 1450 12 120 12 360 12810 12 220 И  940 12 570 12 720 14 040 12 550

12 1500 12 280 12 530 13 040 12 400 12 110 12 760 | 12 900 14 220 12 770

13

12

1360 11 600 11 840 12 240 11 700 11430 12 010 12 180 13 450 11 980

14 1390 11 630 11860 12 300 11 730 И  460 12 060 12 200 : 13 460 12 040

15 1440 11750 11 990 12 460 И  860 11 590 12 200 12 330 13 600 12 200

16

9 Концевой

1460 12 070 12 320 12 790 12 180 11900 ’ 540 12 680 13 970 12 530

17 1530 12 350 12 610 13 120 12 470 12 180 12 850 12 970 14 290 12 850

18 1470 12 170 12 420 12 870 12 270 12 000 12 620 12 780 14 090 12 610



19
12

1420 11 830 | 12 070 12 530 11 930 | 11 660 | 12 280 | 12 420 | 13 69о| 12 280

20 1460 11 840 12 080 12 570 11950 11 670 12 310 12 420 13 690 12 310

21 1410 11 660 11 890 12 330 11 760 11 490 12 090 12 240 13 500 12 08Q

22

9, 12

Промежуточный

1510 12 930 13 200 13 610 13 030 12 740 13 380 13 580 15010 13 330

23 1540 13 010 13 280 13 730 13 120 12 830 13 480 13 660 15 100 13 450

24 1600 13 160 13430 13 930 13 280 12 980 13 650 13820 15 250 13 640

25

Концевой

1570 13 140 13 140 13 890 13 250 12 950 13 620 13 790 15 220 13 600

26 1630 13 230 13 500 14 020 13 350 13 040 13 740 13 900 15 330 13 730

27 1570 13 050 13 320 13 780 13 160 12 860 13 510 13 700 15 130 13 490

28

Промежуточный

1650 14 150 14 440 14 910 14 260 13 940 14 650 14 860 16 440 14 600

29 1710 14 360 14 660 15200 14 480 14 150 14 930 15 080 16 660 14 880

30 1830 14 690
1

14 990 15 620 14 830 14 480 15 310 15 430 17 000 15300



Продолжение табл 4&
9*

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
те

мп
ер

ат
ур

ны
ми

 
бл

ок
ам

и,
 м

Наименование
температурного

блока

Прямые затраты по территориальным районам, руб.

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 

ра
бо

чи
х,

 ч
ел

 -
ч I 2-1 5; 

i l l  1,
III 2,

III 4, V-I.
V 2,

XI I—
XI 3,

XII 2, 
XII 3

II 1, 11 2, 
VI, XIIA IIA

III 3, 
VIII I— 
VIII 4, 
XII 1, 
XII 4

IV 1, 
IV 2 VIIIA IX 1— 

IX 3
X 1—

X 3 XI IB

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

31

9; 12 Концевой

1690 14310 14610 15 140 14 440 14 110 14 840 15 030 16610 14 820»

32 1630 14 070 14 360 14810 14 180 13 860 14 540 14 780 16 350 14 500-

33 1740 14 390 14 680 15210 14510 14 180 14 920 15 110 16 670 14 890

34 1880 14 740 15 040 15 670 14 880 14 540 15 360 15 480 17 060 15 390

1; 2
9

Промежуточный 
и концевой

730 8380 8560 8620 8410 8240 8550 8810 9820 8440

3 770 9020 9210 9280 9040 8860 9200 3480 40 580 9080*

4; 5 12 703 8070 8240 8300 8090 7930 8230 8480 9460 8130

6 755 8820 9010 9080 8850 8670 9000 9280 10 360 8890



7; 8

9, 12 Промежуточный 
и концевой

736 8480 8660 8730 8500 8330 8650 8920 9940 8540

9 787 9220 9410 9490 9250 9060 9400 9700 10 820 9290

10; 16
9

889 10 400 10 620 10 700 10 430 10 220 10 610 10 940 12 220 10 470

Н ;
12,

17, 18
Промежуточный

899 10 540 10 770 10 850 10 580 10 360 10 750 И 090 12 390 10 620

13, 19
12

и концевой
872 10 200 10 420 10 500 10 230 10020 10 400 10 730 11 990 10270

14;
15;

20; 21

864 10 080 10 300 10 380 10 ПО 9910 10 280 10610 11 850 10160

22; 25 981 11 430 11670 11 770 11 460 11 230 11 660 12 030 13 440 11 520

23,
24;

26; 27
9; 12

Промежуточный 
и концевой

976 11 380 11 630 11 720 11 420 11 180 11 610 11 980 13 390 11 470

28—34 1070 12 480 12 750 12 850 12 520 12 260 12 730 13 130 14 690 112570



■сосо Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  41

Шифр 
строки 

do табл А

Расстоя
ние между 
темпера
турными 

блоками, 
м

Расстояние 
от нижнего 

яруса эстака
ды до плани
ровочной от

метки земли, м

Сборные железобетонные колонны (№ позиции по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)

прямоугольные сплошные длиной от 3 до 12 м 
массой, т

до 5 | св б

объемом, м3( ■ ■ ..... . ... I .. .. .

от 0,2 до 1 | от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М200 М300 М200 мзоо М400 МЗОО М,400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1; 7

9

5,4 11 ,19 — ,— — — — —

6 — — 12,42 — —
—

2; 8 6,6 _ 13 ,53 — ™ _

1
со со

7,2 — — — ,14,76 — — —

7,8 -  - — 19,93 — — —

00 — — — 21,4 — — —

4; 7
12

5,4 10 ,82 — — 1 — — — —

6 — — 12,01 — — — — ,

001C 6,6 — — 13,1 — — , —р



со
to

6 ;  9 1 2

7 , 2  1  -  |  -  |  -  ]  1 4 , 3  |  -  ]  -  1  -

7 , 8  —  —  — 1 9 , 3 — — —

8 , 4 — — 2 0 , 7 — — - —

i

1 0 ,  2 2

9

5 , 4  6 , 7 2 4 , 4 8  — - - - . —  | —

6 — — — 1 2 , 4 2 — — — ,

6 , 6 — —  — 1 3 , 5 3 — - - - - — ,

1 1 ;  2 3 7 , 2 - - - -  - - - -  - - - - 1 8 , 4 5 — - - - * — ,

1 2 ;  2 4
7 , 8 — —  — —  — 2 5 — ,

8 , 4 — — —  — — , — 1 6 , 1 1 0 , 7 3

1 3 ;  2 2

1 2

5 , 4 6 , 4 9  4 , 3 3  — — —  — , —

6  —  —  —  1 2 , 0 1 — —  —

6 , 6 —  —  - г 1 3 , 1 — — —

1 4 ;  2 3 7 , 2 —  —  —  1 7 , 8 5 —  — . —

1 5 ;  2 4
7 , 8  - —  —  2 4 , 1 5 — — —

8 , 4 - - - -  - - - -  - - - - 1 5 , 5 6 1 0 , 3 7  — —

1 6 ;  2 5 9

5 , 4 . 1 4 , 0 2 _

6 — 1 5 , 5 i

6 , 6 — 1 0 , 1 8 6 , 7 9 — —



Продолжение табл. 41

Шифр 
строки 

по табл А

Расстоя
ние между 
темпера
турными 

блоками, 
м

Расстояние 
от нижнего 

яруса эстака
ды до плани
ровочной от

метки земли

Сборные железобетонные колонны (№ позиции по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)

прямоугольные сплошные длиной от 3 до 12 м 
массой, т

до 9 рв 5

объемом, м3

от 0,2 до 1 | от 1 до 4

из бетона, м13, марки

М200 М300 М200 м зоо М400 МЗОО М400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ю

17; 26
9

7,2 -  -  13 ,87 9,25 —  —

7,8 -  -  - — — 25 —

18; 27 8,4 - -  1 - —  1 — 1 26,8 1 —

19; 25

12

5,4 ■ ■- _ — — 1 3 ,56

6 —  —  — 15 — —  1 — ,

6,6 —  —  — 9,85 6 ,5 6 -  t  -

20; 26
7,2 — 13 ,42 8,94 — - , _

7,8 _ _ _ _ _ ----- 24,15 _.

21; 27 8,4 — — — — — 25,94 —



2 8

9

5 , 4  1 — 1 1 , 1 9  1 - 1  -  1 - 1  - —

7 , 2 — — — 1 8 , 4 5 — — — .

2 9

6 — — —  |  — . 1 5 , 4 9  |  —  1 —

6 , 6 — — — — 1 6 , 9 7 — . —

8 , 4 —

— — ------- - — , -------- 2 6 , 8 1

3 0 7 , 8 — — —
- г - — 2 5 —

2 8

1 2

5 , 4 1 0 , 8 2 _ 1 « ■ в

7 , 2 — ._____ 1 7 , 8 5 „_____ —  —

2 9

6 — ■т 1 5 ■— т

6 , 6 — — — 1 6 , 4 2 — П

8 , 4 Г - ч г _____ _____ , 2 5 , 9 4

3 0 7 , 8 — 2 4 , 1 5 1

3 1

9

5 , 4 — — 1 4 i
,

3 2
6 — 1 8 , 5 7 „ ....... 1 ^ - ■ ■

6 , 6 2 0 , 4 1

3 3 7 , 2 — — — 1 3 , 2 8 8 , 8 5
_ _ 1 — -

L



_______________________________________________  Продолжение табл. 41
Сборные железобетонные колонны (№ позиции по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)й

Шифр 
строки 

по табл А

Расстоя
ние между 
темпера
турными 

блоками, 
м

Расстояние 
от нижнего 

яр>са эстака
ды до плани
ровочной от

метки земли

прямоугольные сплошные длиной от 3 до 12 м 
массой, т

до 5 св 5

объемом, м3

от 0,2 до 1 от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М200 М300 М200 М300 М400 М300 м<400

5 6 7 8 9 10

— — — , — 29,88 — .

34 7,8

8,4 32,1

31 5,4 _____ _ _____ 13,56 -

32
6 ____ _ — _ 18 -

12
66 — _ _____ — 19,75 Г , - _____ _

33 7,2 ---------- _ _____ 12,85 8,56 ......— _____

34
7,8 ---------- - _____ _____ _____ , _ 28,91 _

8,4 — „  м _ 31,05 _____ (



Продолжение табл 41

Шифр строки 
по табл. А

Сборные железобетонные колонны 
(JV? позиции по Прейскуранту 0 6-Q8-7 1)

Монолитные
железобетонные

фундаменты
Масса грунта, т

арматура, кг
закладные 
детали, 

кг

бетон на зр- 
моноличива- 
ние мар

ки М300

Бетон тяжелый с за 
полнителем, лг3, круп

ностью св 40 мм 
марки

при длине траверс, м

A-I А-III
М100 М150 4,8 6,0 7,8

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1; 7

90 1370

234 1,5

5,79 35,2 740
610

870
730

-

134 2400 5,14 32 700
|580

830
700

1
2; 8 | 145 2600 6,77 41,8

780
640

920
770

1— 4

3; 9

213 2580

236 2520 241 1,76 5,84 39,4
750
610

890
740

—
252 2690

4; 7

87 1330

226 1,45

5,6 34 710
590

840
710

—

130 2320 4,97 30,9 680
560

800
680

—

*ь>со



Продолжение табл 41

Сборные железобетонные колонны 
(JV« позиции по Прейскуранту 0 6-0 8*7 1)

Монолитные
железобетонные

фундаменты
Масса грунта, т

Шифр строки 
по табл. А арматура, кг

закладные бетон на за- 
моноличива-

Бетон тяжелый с за 
полнителем, Mld, круп

ностью св 40 мм при длине траверс М

A-I А-Ш

детали,
кг ние мй, мар

ки М300
марки

МНЮ М150 4,8 6,0 7,8

I 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5; 8 140 2520 226 1,45 6,55 40,5
760 890

206 2500 620 740

6; 9 228 2440
233 и 5,65 38,1 730 860

244 2600 590 710

10; 22

115 1580

234 1,5

7,08 43,3 — 940
790

1080
920

151 2110
6,77 41,8 920 1060

164 , 2290 770 900

11; 23 260 3210

241
1,6 7,1 49 — 940

780
1080
910

12; 24
341 3570

1,76 7,5 55,4 960 1100
310 3670 780 910



1 3 ;  2 2

1 1 1

1 4 6

1 5 9

1 5 3 0

2 0 4 0

2 2 2 0

2 2 6 1 , 4 5

6 , 8 5 4 1 , 9 —
9 1 0

7 6 0

1 0 5 0

8 9 0

6 , 5 5 4 0 , 5
8 9 0

7 4 0

1 0 2 0

8 7 0

1 4 ;  2 3 2 5 2 3 1 0 0

2 3 3

1 , 5 5 1 , 6 , 8 5 4 7 , 4 —
9 1 0

7 5 0

1 0 5 0

8 8 0

1 5 ,  2 4
3 3 0

3 0 0

3 4 6 0

3 5 5 0
1 , 7 7 , 2 6 5 3 , 6 —

9 3 0

7 5 0

1 0 6 0

8 8 0

1 6 ;  2 5

9 6 1 2 6 0

2 4 1

1 , 5 7 , 5 8 5 0 , 4 3 —
9 8 0

8 1 0

И З О

9 4 0

1 5 0 1 8 5 0

1 , 6

8 , 0 5 1 , 9 —
9 9 0

8 2 0

1 1 4 0

9 5 0

2 1 5 2 5 8 0

8 , 3 6

5 3 , 4 — ’
1 0 2 0

8 4 0

1 1 7 0

9 8 0

1 7 ; , 2 6

3 5 1 3 1 8 0

1 , 7 6

6 0 , 3
1 0 2 0

8 2 0

Л 1 7 0

9 6 0

2 5 4 2 9 7 0 7 , 8 7 5 7 , 3 —
9 8 0

8 0 0

И З О

9 3 0

1 8 ;  2 7 3 1 0 3 4 4 0 6 , 7 7 5 0 , 4 —
9 2 0

7 5 0

1 1 6 0

8 8 0СП



Продолжение табл 41

Шифр строки 
по табл. А

Сборные железобетонные колонны 
(№ позиции по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)

Монолитные
железобетонные

фундаменты
Масса грунта, т

арматура, кг
закладные
детали,

кг

бетон на за- 
моноличива- 
ние мар

ки М300

Бетон тяжелый с за
полнителем, Md, круп

ностью св 40 мм 
марки

при длине траверс, м

A-I А-Ш
Ml 00 М150 4,8 6,0 7,8

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19

19; 25

93 1220

233

1,45 7,33 48,8 950
780

1090
910

145 1790

1,55

7,74 50,2 —■ 960
790

1100
920

208 2500

8,1

51,6 — 990
810

ИЗО
940

20; 26

339 3070

1,7

58,3 — 990,
800

ИЗО
930

246 2880 7,62 55,5 — 950
770

1090
900

21; 27 300 3330 6,55 ' 48,8 —
890
730

1020
850



2 8

1 3 8 2 0 6 0 2 3 4 1 , 5 8 , 1 9 4 7 , 7 —
—

1 1 5 0

9 7 0

2 9 8 3 7 0 0

2 4 1 1 . 6

7 , 5 8 5 0 , 4 — — И З О

9 4 0

2 9

2 0 8 2 3 8 0
9 , 5 3 5 7 , 8 —

— 1 2 3 0

2 0 4 3 3 2 0 1 0 3 0

3 1 0 4 2 6 0 8 , 6 1 6 2 , 7 — -, 1 1 6 0

9 5 0

3 0 3 1 4 3 7 6 0 1 1 , 7 1 8 3 , 6 —
—

1 3 4 0

1 0 8 0

2 8

1 3 3 1 9 9 0 2 2 6 1 , 4 6 7 , 9 3 4 6 , 2 — — 1 1 1 0

9 4 0

2 8 8 3 5 8 0

2 3 3 1 , 5 5

7 , 3 3 4 8 , 8 — — 1 0 9 0

9 1 0

2 9

2 0 1  2 3 0 0  

1 9 8  I  3 2 1 0

9 , 2 2 5 5 , 9 —
•— -

1 1 9 0

9 9 0

3 0 0 4 1 2 0 8 , 3 3 6 0 , 7 — — 1 1 2 0

, 9 2 0

3 0 3 0 3 3 6 4 0 1 1 , 3 3 (8 0 , 9 — — 1 3 0 0

1 0 5 0

3 1 1 5 7 2 1 4 0 2 4 1 1 , 5 9 , 1 6 5 6 , 3 —
<

1 2 0 0

1 0 0 0



Продолжение табл. 4V

Шифр строки 
по табл. А

Сборные железобетонные колонны 
(№ позиции по Прейскуранту 0 6-0 8-7 il)

Монолитные
железобетонные

фундаменты
Масса грунта, т

арматура, кг
закладные
детали,

кг

бетон на за- 
моноличива- 
ние м0, мар

ки м зоо

Бетон тяжелый с за
полнителем, ма, круп

ностью св 40 мм 
марки

при длине траверс, м

A-I А-III
МЮО М150 4,8 6,0 7,8

1 И 1? 13 ,14 15 16 17 18 19

32 237 2310

248

1.6 7,9 44 — — , ИЗО

248 2600
1,76

960

33 384 4490 9,53 56,6 — —
1230
1030

34 365 4000 1,89 11,71 82,4 — — 1340
387 4390 1080

31 152 2070 233 1,45 8,87 54,5 — —
1160
970

32 300 2240

240

1,55 7,62 42,6 — — 1090
240 1 2520

1.7
920

33 372 4340 9,22 54,7 — —
1190
1000

34 353 3870 1,82 11,33 79,7 — — 1300
1050375 I 4250



Т а б л и ц а  42
БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
по

 т
аб

л 
А Расстоя

ние между 
темпера- 
турнымй 

блоками, 
м

Расстояние от нижнего яруса эстакады до планиро
вочной отметки земли, м

5,4 6 6 е 7,2 7,8 8,4

1 2 3 4 5 г6 7 8

1
9

11990 12 130 — — — —

2 — — 12 750 —  — —

3 t __ __ — 13 520 13 800 13 950

4
12

11 570 11 700 —  — -  1 -

5 —  —  12 290 —  —  —

б — —  —  13180 13,450 13 590

7
9 12 130 12 270 —. — — —

12 12 050 12 180 — —  —  —

8
9 — — 12 890 — --- ---

12 — — 12 790 —  — —

9
9 — — —  13 770 14 050 14 200

12 — —  — 13 670 13 940 14 080

10
9

14 630 14 710 14 840 — — —

11 — — —  15890 — —

12 —  —  —  —  16 840 17 020

13
12

14 260 14 340 14 460 — --- ---

14 —  —  — 15270 —  —

15 —  — —- — 16140 16 310

16

9

15 080 15 360 15 730 __ _

17 _ _ 16770 16 790 _

18 _ _ _ __ 16650

19

12

14 730 15000 15 360 „_ - _

20 _ _ _ 16 120 | 16130 —

21 — — — — 16 000

149



Продолжение табл. 42
XX
к<на

Расстоя
ние между 
темпера - 
турными 

блоками, 
м

Расстояние от нижнего яруса эстакады до планиро
вочной отметки земли, м

Ш
иф

р 
по

 т
а б

;

5,4 6 6,6 7,2 7,8 8,4

1 2 3 4 5 6 7 8

22 15 690 15770 15900 ■— — —

23 9 -— — — 16 780 — —

24 -— — — — 17 690 17 870

22 15 600 /  15 680 15 800 •-- — —

23 12 -- - — — 16 660 — —

24 — — — — 17 540 17 710

25
9 16150 16 430 16 800 •-- — —

12 16 050 16 320 16 680 — — —

26
9 — — — 17 650 17 670 —

12 — — — 17 510 17520 —

27
9 ---■ — — ---- — 17 530

12 — — — — — 17 380

28
9 17170 ■— — 18090 |1 _ —

12 17 070 — — 17 960 — —

29
9 ■—- 18 020 18 370 .— — 19 480

12 — 17 900 18 230 -— — 19310

30
9 1I - — — -— 20110 —

12 — — — -— 19 930 —

31
9 17 710 — — -— — —

12 17 600 — 1 - — — —

32
9 — 17 510 17 720 -— — —

12 — 17 410 17 600 — —

33
9 — -— — 19050 — —

12 — — — 18 900 —

34
9 _ -_ .— 20 570 20 840

12 —. — — ___ 20 3 8 0 20 6 4 0

150



1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Т а б л и ц а  43
ЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ 

ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Н аименование видов работ

земляные
работы ф ундам енты

опоры
пролетные
строения

Итого

2 3 4 5 6

3 7 2 88 100
3 9 2 86 100
3 9 1 87 1 00
3 7 2 88 100
3 9 2* 86 100
3 9 1 87 100
3 7 2 88 100
3 9 2 86 100
3 9 1 87 100
3 8 1 88 100
3 9 1 87 100
3 9 2 86 100
3 8 1 88 100
3 9 1 87 100
3 9 2 86 100
3 9 2 86 100
3 10 2 85 100
3 8 2 87 100
3 9 2 86 100
3 10 2 85 100
3 8 2 87 100
3 8 1 88 100
3 8 1 88 100
3 8 2 87 100
3 9 1 87 100
3 9 2 86 100
3 8 2 87 100
3 8 1 88 100
3 9 1 87 100
3 11 1 85 100
3 9 1 87 100
3 7 1 89 100
3 8 2 87 100
3 10 2 85 100
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СПto
Р А З Д Е Л  V. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭСТАКАДЫ 

ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ; ТИПЫ 1Хж — ХШж

§  9 .  П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Е  И  К О Н Ц Е В Ы Е  Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е  Б Л О К И

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 100 м

Т а б л и ц а 44

Шифр
строки

Наименование температур
ного блока

Конструктивные характеристики
Прямые 

затраты по 
I террито
риальному 

району 
(базисный 

район), 
РУб

В том числе, руб.

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
о

чи
х,

 ч
ел

 -
чнагрузка 
на I м 

эстакады, 
кН/м

длина
траверс,

м

расстояние 
от нижнего 

яруса эстака
ды до плани 
ровочной от
метки земли, 

м

1 * о
сн

ов
на

я 
за

ра
- 

, б
от

на
я 

пл
ат

а
[

эксплуатация машин

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е
ре

су
рс

ы

вс
ег

о

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу 
живающих 

машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Промежуточный и кон
цевой

.10; 15 
(1, 1,5)

4,8
5,4, 6, 6,6 4720* 570 740 268 3410 992

2 7,2 . 4590'* 560 720 261 3310 963

3 7,8, 8,4 5000* 642 798 288 3560 1120

4
6

5,4, 6, 6,6 4860* 615 835 306 3410 1060

5 7,2 4800' 598 822 300 3380 1030

6 7,8, 8,4 5250* 699 911 331 3640 1220



7 5,4 || 5130* | 628 |[ 852 | 311 | 3650 | 1090

8 6, 6,6 5140* | 657 1| 873 | 318 | 3610 I ИЗО
9 Промежуточный 7,2 5120* | 666 1 874 | 318 | 3580 1 1150

10 7,8 | 5660* | 777 | 973 353 1 3910 1 1350

И 20; 30 6 8,4 1 5440* | 734 | 936 | 340 | 3770 1280

12 (2; 3) 5,4 | 5180* | 672 | 878 | 320 | 3630 1160
13

Концевой 6* 6,6 5120* | 665 | 875 | 3,18 | 3580
14 7,2 I 5360* 1 713 1 917 | 333 | 3730 | 1250

15 7,8 | 5650* | 777 1 973 353 | 3900 1 1350

16 8,4 | 5440* | 734 | 936 340 3770 1 1280
17 5,4 | 5210* | 651 | 909 333 | 3650 : ИЗО
18

Промежуточный
6, 6,6 | 5230* 675 | 935 |1 324 | 3620 | 1180

19 7,2 | 5200* | 680 I 930 || 341 | 3590 | 1190

20 20; 30 7,8 7,8 | 5740* | 790 | 1040 1 378 | 3910 | 1400

21 (2, 3) 8,4 | 5520* | 755 | 995 364 | 3770 | 1320
22 5,4 | 5260* | 694 | 936 | 343 3630 1200
23

Концевой
6, 6,6 ( 5200* I 680 I 930 I 341 | 3590 | 1190

24 7.2 | 5440* | 737 | 973 | 356 | 3730 | 1290
25 7,8 | 5730* | 790 | 1040 | 378 | 3900 | 1400



Прддолжение табл. 44

Шифр
строки

Наименование температур
ного блока

Конструктивные характеристики
Прямые 

'затраты по 
I террито
риальному 

району 
(базисный 
район), 

РУб.

В том числе, руб

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
о

чи
х,

 ч
ед

.-ч

нагрузка 
на 1 м 

эстакады, 
кН /м

длина
траверс,

м

расстояние 
от нижнего 

яруса эстака
ды до плани
ровочной от
метки земли, 

м

О, 2 eg Е"*« g 
« § 
в кa eg
= 5 
§«8

эксплуатация машин

§
3
га 3 К о 0,0, О >хн оСЗ CJ £ &,

2сио«

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

26 Концевой 2 0 ; 30 
(2 ; 3)

7 ,8 8,4 5550* 770 1010 368 3770 1340

27
Промежуточный

50(5) 7 ,8

5,4 4960* | 640 890 328 3430 1110

28 6, 6 ,6, 7,2 1 5380* 715 | 965 | 351 3700 | 1250
2 9 7,8, 8,4 1 5470* 745 | 985 | 360 | 3740 1 1300
30

Концевой

5.4 5290* | 697 933 342 1 3660 1210

31 6 5160* 660 | 910 334 1 3590 1150

32 6,6 5060* 680 930 324 | 3450 1180

33 7,2 5410* 930 790 | 362 3690 | 1280

34 7,8, 8,4  1 5830* I 820 1060 388 3950 1430

1— 34 Промежуточный и кон
цевой

10; 15; 
20; 30; 50 
(1; 1 ,6 ; 
2 ; 3; 5)

4 ,8 ; 6 
7 ,8

5 , 4 - 8 , 4 2660 134 126 38 2400 212

* В том числе стоимость металлоконструкций



Продолжение табл. 44

Шифр
строки

Наименование температур
ного блока

Прямые затраты по территориальным районам, руб.

I 2-1 5, III 1, 
III 2, III 4. 
V I, V 2, VII, 

XI I—XI 3, 
XII 2

II.I; 
И 2; 
VI; 
ХНА

ПА III 3 IV I; 
IV 2

VIII. 1— 
VIII.5 
XII 1,
ки.з

VIIIA IX 1—
хх.з X 1 -

х  з ХИБ XII .3

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

Промежуточный и кон
цевой

4750 4820 5290 4930 4730 4820 5060 4930 5220 5200 4670

2 4620 4680 5100 4770 4600 4680 4910 4780 5080 5030 4550

3 5040 5110 5640 5230 5010 5120 5400 5230 5520 5540 4950

4 4890 4960 5430 5070 4870 4960 5200 5080 5360 5340 4810

5 4830 4900 5370 5010 4810 4900 5130 5010 5300 5280 4740

6 5290 5370 5930 5500 5270 5380 5680 5490 5790 5840 5200

7

Промежуточный

5170 5240 5820 5390 5150 5250 5520 5360 5650 5720 5060
8

9
10 5710 5790 . 6490 5960 5690 5810 6190 5920 6220 6380 5600

И 5490 5570 6210 5730 5470 5590 5920 5700 6000 1 6110 5390



Продолжение табл. 44

Шифр
строки

Наименование температур
ного блока

Прямые затраты по территориальным районам, руб

I 2—I 5, III 1, 
III 2, III 4, 
V.l, V 2, VII, 

XI.I-XI 3, 
XII 2

II I,
П,2,
VI,

ХИА
ПА III 3

11
IV 1;
IV 2

VIII 1— 
VIII 5, 
XII I, 
XII 4

VI11А IX 1— 
IX 3

X 1 - 
X 3 ХПБ XII 3

1 2 12 J3 14 15 16 17 18 19 20 21 22

12

Концевой

5220 5300 5870 5430 5200 5300 5590 5420 5710 5760 . 5120

13 6160 5230 5780 5370 5140 5240 5520 5350 5640 5690 5060

14 5410 5480 | 6110 5640 5390 5490 5830 5620 5900 6000 5310

15 5710 5790 6480 5960 5680 5810 6180 5920 6220 6370 5600

16 5490 5570 6210 5730 5470 5590 5920 5700 6000 6110 5390

17

18

Промежуточный

5250 5320 5900 5470 5230 5330 5600 5440 5730 5800 5130

19

20 5790 5870 6570 6040 5770 5890 6270 6010 6310 6460 5680

21 558Q 5650 6290 5810 5550 5670 6010 5780 6080 6190 5470



22 5300 5380 5950 | 5510 | 5280 | 5380 | 5670 15500 | 5790 | 5850 I 5200

23 5240 5310 5860 5440 5220 5320 5600 5430 5720 5760 5130

24 Концевой 5490 5570 6180 5720 5470 5580 5900 5690 5990 6080 5390

25 5790 5870 6570 6040 5770 5890 6270 6010 6310 6460 5680

26 5600 5680 6310 5830 5580 5690 6030 5820 6100 6210 5500

27 4990 5060 5530 5160 4960 5060 5310 5170 5460 5440 4910

28 Промежуточный
5430 5510 6110 5650 5410 5520 5830 5630 5920 6010 5320

29 5520 5600 6220 5740 5500 5610 5940 5720 6020 6110 5420

30 5330 5410 5990 5550 5310 5420 5720 5530 5820 5890 5230
31 5180 5260 5830 5410 5170 5270 5540 5380 5670 5730 5080
32

Кондевой
5090 5170 5640 5270 5070 5170 5430 5280 5570 5550 5020

33 5460 5540 6130 5680 5440 5560
1

5860 I
1
1 5660 5950 6030 5360

34 5880 5970 6690 6150 5870 5990 6370 6100 6400 6580 5770
1-34 Промежуточный и кон

цевой
2660 2710 2730 2660 2630 2670 2710 2780 3050 2680 2670



-СП
с о Б. Местные материалы

Т а б л и ц а  45

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ни

ж
не

го
 я

ру
са

 
эс

та
ка

ды
 д

о 
пл

ан
ир

ов
оч

но
й 

от
м

ет
ки

 з
ем

ли
, 

м

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 06-08-7,1)
Монолитные 
железобетон
ные фунда

менты
Масса грунта, тпрямоугольные сплошные длиной 3—12 м

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та
ли

, 
кг

бе
то

н 
на

 з
ам

он
ол

ич
ив

ан
ие

, 
м8

, 
м

ар
ки

 М
ЗО

О

массой, т

—
до 5

объемом, м3

св 5 до 15
Бетон т я ж е 

лы й , м3, с з а 
п о лн и тел ем ,  
к р у п н о ст ь ю  

св 40 ММ 
м а р к и

при длине траверс, мот 0,2
ДО 1 от 1 до 4

A-I А-Ш
нз бетона, м3, марки

М300 М200 МЗОО М400 МЗОО М400 М100 М150 4,8 6 7,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5,4 12,7 -_ - _ — 104 1430

1; 4 6 , ,1 14 г ----- _ 152 2710 243 1,69
9,73 60,9 960 ИЗО

* 750 920
6,6 — — 15,3 — — — 164 2940

2; 5 7,2 __ 16,7 _ —- 240 2910 8,27 49,8

Л Л 7,8 __, — , 22,5 - _ _ — 267 2850
252 1,99 10 71,2 1000 1210

3» 6 --■
8,4 — — — 24,2

!
— 285 3040 780 970



7 ;  1 7 5,4 — — 1 0 , 1 2 , 5 3 — — 1 1 3 1 8 4 0

2 4 3 1 , 6 9

1 0 , 7 6 4 , 2 —
1 1 6 0

9 5 0

133»
1 1 0 0

8 ;  1 8

6 — — 1 1 , 2 2 , 8 1 — — 1 3 8 1 8 7 0

1 1 , 6 7 0 , 9 —
1 2 2 0 1 3 9 0

б , б — — — 1 5 , 3 — — 2 2 1 2 8 0 0
9 8 0 1 1 5 а

9 ,  1 9 7 , 2 — — — 2 0 , 9 — — 2 8 0 2 8 9 0

2 5 2

1 , 8 1 1 0 , 7 7 2 , 6 —
1 1 6 0

9 3 0

1 3 3 0

1 0 9 0

1 0 ;  2 0 7 , 8 — — — — 2 8 , 2 —
1

3 0 6  3 4 0 0

3 , 9 9

1 4 , 7 1 0 2 — „ 1 3 6 0

1 0 6 0

1540
1 2 3 0

1 1 ,  2 1

Р

8 , 4 — — — — — 3 0 , 3 3 5 0 3 9 7 0 1 2 , 6 8 7 , 9 — 1 2 6 0

1 0 0 0

1 4 4 0

1 1 7 0

1 2 ,  2 2 5,4 — — — 1 5 , 8 — — 1 0 8 1 4 2 0 1 , 6 9 1 1 , 6 7 5 , 9 — 1 2 2 0

9 8 0

1 3 9 0

1 1 4 0

1 3 ;  2 3

6 — — 1 7 , 5 — — — 1 5 0 1 9 8 0

1 , 8 1 1 0 , 7 7 2 , 6 —
1 1 6 0 1 3 3 0

6 , 6 — — 1 5 , 3 3 , 8 4 — — 2 4 6 2 6 4 0
9 3 0 1 0 9 0

1 4 ,  2 4 7 , 2 — — 2 1 5,23 — — 4 3 6 3 2 9 0 1 , 9 9 1 1 , 8 8 3 , 4 —

1 2 1 0

9 6 0

1 3 8 0

1 1 2 а



Продолжение табл 45

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

. 
А

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ни

ж
не

го
 я

ру
са

 
эс

та
ка

ды
 д

о 
пл

ан
ир

ов
оч

но
й 

от
м

ет
ки

 з
ем

ли
, 

м®

Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту ОЬ-08-7 1)
Монолитные 
железобетон
ные фунда

менты
Масса грунта, тпрямоугольные сплошные длиной 31—12 м

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та
ли

, 
кг

1 бе
то

н 
на

 з
ам

он
ол

ич
ив

ан
ие

, 
м®

, 
ма

рк
и 

М
ЗО

О

массой, т

до б |

объемом, м®

св 5 до 15
Бетон тяже

лый, м3, с за 
полнителем, 
крупностью 

св 40 мм 
марки

при длине траверс, тот 0,2
ДО 1 от 1 до 4

A-I А-Шиз бетона мв, марки

МЗОО M20Q МЗОО М 400 МЗОО М 400 М100 MI50 4,8 6 7,8

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1360 1540
15; 25 7 ,8 — — — — 2 8 ,2 — 306 3400

252 1 ,9 9
14 ,7 102 —

1060 1230

1260 1440
16, 26 8 ,4 — — — —- — 2 9 ,6 350 3800 1 2 ,6 8 7 ,9 — 1000 1170

■ 1290
27 5 ,4 — — 1 2 ,6 — — 126 2180 243 1 ,69 10 60 ,1 — — 1070

6 — — — 1 7 ,5 — — 235 2680 260

28 6 ,6 1 9 ,2 231 3750 1,81 1 2 ,6 7 8 ,4
1410

252 1140

7,2 — — —- 2 0 ,9 — — 336 4180



З
ак

 
276

2 9

7 , 8 — — — 2 8 , 2 — 3 5 4 4 2 5 0

2 5 2

1 , 9 9 1 2 , 3 8 5 , 6 — —
1 4 1 0

8,4 — — — — — 3 0 , 3 350 5 0 2 0
1 1 4 0

3 0 5,4 — — — 1 5 , 8 — — 1 9 5 2 4 0 0 1 , 6 9 1 1 , 8 7 5 , 1 — —
1 3 8 0

И З О

3 1 6 — — — 2 1 — — 2 6 8 2 4 4 0

2 6 0

,

1 , 8 1

1 0 6 3 , 7 — —
1 2 9 0

3 2 6 , 6 — — 2 3 , 1 — — . — 2 8 6 2 7 1 0

1 , 9 9

1060

3 3 7,2 ■----- — — 2 5 — — 4 6 0 5050 1 2 , 6 7 7 — —
1 4 4 0

1 1 8 0

3 4

7,8 — — — — 3 3 , 8

1

— 4 1 3 4 5 2 0

2 , 1 3 1 5 , 2 1 0 3 — —
1 5 8 0

1 2 6 0

8,4 — ■----- — — — 3 6 , 3 4 3 8 4 9 7 0
0 5



CDк>
Продолжение табл 45

ю
яh
сс
кЬйо(XнU
А
•©*и
а

Сборные железобетонные траверсы (№ поз», по Прейскуранту
06-08-1 563 1 564)

оА

АН
ЯасасЧ

18

прямоугольные

объемом, м0

до 0,5 св 0,5

из бетона, м*, марки

М200 М300 М200 М300

19 20 21 22

15,1
1 8 ,5

0 ,4 9
0 ,6

5 ,6 7
7 ,1

—

арматура, кг

A-I А-III

23 24

531
654

538
760

яН(DКС
О
3кetc, я К4
W  „ г
Я  Я« ч

25

А я§ «о
1 3
« <и
я 5 sаз Я 2  03
§ S g
VO Ч ^

26

Сборные железобетонные фермы (№ поз, 
по Прейскуранту 0 6-0 8-1 25)

массой от 5 до 
15 т, длиной св 
12 м объемом св, 

3,2 до 15 м!3
из бетона, м3 

марки

М300 М400 М500

27 28 29

арматура, кг

A-I

30

А-Ш

31

A-IV

32

В-1

33

ян<иКС
<и
3
§tfo 
я  М4
Я Мя я го Ч

34

1; 4

2 ; 5

3 ; 6

7 ; 17

8 ; 18

9 , 19

Ю ; 20

И ; 21

12; 22

4 ,8
6

2490
2950

0 ,4 2
0 ,7 6

3 6 ,7 389 3580 1600 445 2070

6
7 ,8

12 20,2
4 2 ,2

725
940

1030
1850

3270
3970

0 ,7 6  
0 76

3 6 ,7 389 3970 3080 445 2070



эк

13, 23
v

14; 24

15; 25

16; 26

27

28

29

30

31

32
33

> 7,8

O '
со

34

24,2 18 945 2240 3970 0,76 — — 36,7 701 5950 3870 334 2070



Т а б л и ц а  46

БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб.

Шифр

Расстояние от нижнего яруса эстакады 
отметки земли» м

до планировочной

строки 
по табл. А

5,4 6 6,6 7,2 7,8 8,4

1 2 3 4 5 6 7

1 17 280 17 550 17 730 _

2 — — — 17410 — —
3 — — — — 18 820 19 050
4 17 990 18 380 18 440 — — —
5 — — — 18 530 — —
6 — — — — 19640 19870
7 19 490 — — — —
8 — 19 820 20190 — — —
9 — — — 20 650 — *—

10 __ — — — 22 720 —
11 __ ■— — — — 22 440
12 20 040 — — — — —
13 — , 20 100 20 410 — —
14 — — — 21 690 — —
15 — — — 22 710 —
16 — —. — — — 22 340
17 20 780 — — — —- —
18 __ 21 ПО 21 490 — — .—
19 __ — 21930 —
20 __ — — 24 000 —
21 __ — — — — 23 720
22 21 320 — — — — —
23 — 21 380 21 700 — — —
24 — —. — 22 980 — —
25 — — . — . -— 23 990 —
26 — — — — — 23 660
27 21 470 — — — — —
28 __ 22 970 23 360 23 620 — . —
29 __ — -— — 24 410 24 830
30 22 560 — — — — —
31 —. [22 490 —. — — —
32 __ 22 560 — — —
33 .—. — — 24 160 — -—
34 25 810 26 190

164



Т а б л и ц а  47

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАГРАТ 
ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы фундаменты опоры ; пролетные 

строения

1 2 3 4 5 6

1 7 26 3 64 100
2 7 24 3 66 100
3 7 28 4 61 100
4 8 25 3 64 100
5 8 24 3 65 100
6 8 29 4 59 100
7 8 28 3 61 100
8 8 28 3 61 100
9 8 28 3 61 100

10 8 33 4 55 100
11 8 31 3 58 1,00
12 8 29 3 60 100
13 8 28 3 61 1,00
14 8 30 4 58 ,1,00
15 8 33 4 55 ИЮ
16 8 31 4 57 1,00
17 8 28 3 61 100
18 9 28 3 60 100
19 9 28 3 60 100
20 9 32 4 55 шо
21 9 30 4 57 100
22 9 28 3 60 100
23 9 28 3 60 100
24 9 30 4 57 100
25 9 32 4 55 100
26 9 31 4 56 100
27 9 25 3 63 100
28 9 29 3 59 100
29 9 30 4 57 100
30 9 29 3 59 100
31 9 27 3 61 100
32 9 25 4 62 100
33 9 29 4 58 100
34 9 33 4 54 100

165



О)св
Р А З Д Е Л  VI. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭСТАКАДЫ 

ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ; ТИПЫ 1Хм — ХШм

§ 10. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ БЛОКИ

10.1. Расстояние между температурными блоками 9 м

А Постоянные затраты
Т а б л и ц а  48

Шифр строки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 
территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб.

нагрузка на 
1 м эстакады, 
кН/м (tq/m)

длина 
траверс м

расстояние от 
нижнего яру
са эстакады 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная за
работная пла

та

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

10; 15 
(1? 1.5) 4.8

5,4
11 620 
10 п о

725
526

725
470

249
150

ю ого
9120

2 6
11550 
10 230

720
525

720
475

250
152

10 ПО 
9280

3 6,6
12210 
10 640

775
535

765
485

268
156

10 670
9620

4 7,2
12 950 
11 380

800
560

790
510

276
165

11 360 
10310



5 4 , 8

о
о

0
0

г
б

1 3  1 4 0 8 0 0 7 9 0 2 7 0 1 1  1 5 0

1 1  6 1 0 5 7 0 5 2 0 1 6 8 1 0  п о

6 5 , 4
1 2  0 2 0 7 6 0 7 9 0 2 7 4 1 0  4 7 0

1 0  5 5 0 ' 5 3 5 4 8 5 1 5 6 9 5 3 0

6
1 2  0 4 0 7 5 0 7 8 0 2 6 8 1 0 5 1 0

1 0 ,  1 5  

( i ;  1 . 5 )

1 0  7 2 0 5 4 0 4 9 0 1 5 8 9 6 9 0

8 6 , 6
1 2  4 6 0 8 0 0 8 1 0 2 8 8 1 0  8 5 0

1 0  8 3 0 5 4 3 4 9 0 1 5 9 9 8 0 0

9 7 , 2
1 3  4 7 0 8 4 0 8 5 0 3 0 0 И  7 8 0

1 1  8 4 0 5 8 0 5 3 0 1 7 1 1 0  7 3 0

1 0 £ 7 , 8 ,  8 , 4
1 3  6 2 0 8 3 0 8 5 0 2 9 2 1 1  9 4 0

и
1 2  0 3 0 5 9 0 5 4 0 1 7 4 1 0  9 0 0

1 1 5 , 4 ,  6
1 4  3 8 0 9 0 0 9 0 0 3 0 9 1 2  5 8 0

1 2  6 9 0 6 4 0 5 8 0 1 8 6 1 1  4 7 0

12 6 , 6
1 4  6 4 0 9 0 9 9 1 1 3 1 3 1 2  8 2 0

1 3  0 2 0 6 5 0 5 9 0 1 9 0 1 1  7 8 0

13 7 , 2
1 5  2 3 0 9 4 5 9 3 5 3 2 1 1 3  3 5 0

2 0 ,  3 0  

( 2 ,  3 )

1 3  4 3 0 6 6 0 6 0 0 1 9 4 1 2  1 7 0

1 4 7 , 8 ,  8 , 4
1 5  5 4 0 9 6 0 9 3 0 3 1 9 1 3  6 5 0

1 3  6 3 0 6 7 0 6 1 0 1 9 7 , 1 2  3 5 0

15 5 , 4 ,  6
1 5  6 5 0 9 8 0 1 0 0 0 3 4 5 1 3  6 7 0

7 , 8
1 3  8 9 0 7 1 0 6 4 0 2 0 5 4 2  5 4 0

1 6 6 , 6
1 6 0 1 0 9 9 0 1 0 1 0 3 4 9 1 4 0 1 0

1 4  3 2 0 7 1 5 6 4 5 2 0 9 1 1 2  9 6 0



Продолжение табл 48

Шифр строки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 
территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб.

нагрузка на 
1 м эстакады, 
кЦ/м (rq/м)

длина 
траверс м

расстояние от 
нижнего яру
са эстакады 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная за 
работная пла

та

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи- 
• вающих 

машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 7,2
J16 250 1020 1020 353 14 210

20, 30 14 380 715 645 209 13 020
(2,3) 16 560 1040 1040 360 14 480

18 7,8; 8,4 14 580 725 655 212 13 200

19 5,4 17 070 1070 1080 375 14 920
15 150 765 685 222 13 700

20 7,8 6, 6,6 17 600 1120 1120 389 15 360
15 430 770 700 *226 13 960

21 50 (5) 7,2 17 940 1100 1100 380 1(5 740
16 000 780 710 230 14540

22 7,8 18 720 1210 1200 413 16310
16 180 790 720 232 14 670

09 8,4
18 520 1140 ИЗО 391 16 250

16 16 350 790 720 234 14 840



Продолжение та(~л 4$
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

Шифр
строки

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

I 2-1 5, 
III 1, 
III 2, 
III.4; 
XI 1 -
XI 3;
XII 3

II I, II 2, 
VI, ХНА ПА

III 3, VI,
V 2, VII; 

VIII I—VIII 4 
XII 1, XII 2, 

XII 4

IV 1; 
IV.2 VIIIA IX.1—

IX.3
Х.1—
X 3 ;ш б

1 ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1200 11 530 11830 12 320 11 660 11390 12 000 12 170 13 470 11 990
818 10 120 10 370 10 440 , 10 180 9960 10 340 10 680 11 970 10210

2 1190 11570 11870 12 350 11 690 11420 12 010 12 190 13 520 И 970Л*
827 10 290 10 540 10 620 110 350 10 130 10 520 10 860 12 170 10 390

з 1290 12 230 12 540 13 070 12 370 12 080 12 750 12 900 14 280 12 720V
838 10 650 10 910 10 980 10710 10 480 10880 11240 12 590 10 740

4 1340 12 980 12 900 13 850 12 720 12 820 13 530 13 700 15 170 13 490
885 11 390 11 260 11760 11 060 11 210 11650 12 030 13 480 11500

5 1320 13 150 13 490 14 030 13 300 12,990 13 680 13 880 15 380 13 660
898 11 620 11900 11 990 М 690 11 430 11880 12 260 13 750 11720

6 1260 12 040 12 310 1 2850 12 160 11890 12 520 12710 14 070 12 500
844 10 560 10 800 10 900 L0 610 10 390 10 800 11 150 12 490 10 660

7 1240
853

12J060 
10 730

12 330 
10 970

,12 820 
11070

12 170 
10 780

11900 
(10 560

12 540 
10 970

12 720 
11320

14 110 
12 690

12470
10 830



Продолжение табп 48
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр строки
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

1.2—1.5, 
III. 1; 
III 2; 
III 4, 
XIЛ—
XI 3,
XII 3

И I; I I .2, 
VI; XIIA ПА

III 3, VI,
V 2, VII; 

VIII 1—VIII 4 
XII 1, XII 2, 

XII 4

IV I;
IV 2 VIIIА IX I— 

IX 3
X I— 
X 3 ХПБ

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 1340 112 480 12 760 13 330 Д2 600 12 320 13 010 13170 14 570 12 990
858 10 840 11 090 11 180 10 9,00 10 670 11 080 11 440 12 820 10 940

о 1400 13 500 13 800 14 380 13 620 13 320 14 050 14 240 15 780 14 000
С/

919 11 850 12 120 12 220 11 890 11 660 12 110 12 510 14 020 11960

10 1380 13 640 13 990 14 530 13 790 13 470 14 170 14 390 15 960 14 150
930 12 050 12 330 12 430 32 130 11 850 12 320 12 710 14 260 12 160

11 1500 14 400 14 770 15 340 И4 560 14 220 14 980 15 200 16 860 14 940
1010 12 700 13 010 13110 12 770 12 490 12 990 13410 15 040 12 820

12 1510 14 670 14 990 15570 14 790 14 470 15 240 15 470 17170 15 170
1020 13 040 13 330 13 450 13 юо 12 820 13 320 13760 15 430 13150

13 1570 15 260 15 600 16 250 Т.5 400 15060 15 880 16100 17 860 15 830
1040 13 440 13 750 13 870 13510 13 220 13 740 14 190 15 920 13 560

14 1590 15 560 15 960 16 600 15 730 15 360 16210 161430 18 210 16180
1050 13 680 14 000 14110 13 750 13 450 13 980 14 440 16 200 13 800



15
1640 15 670 16 070 16 650 15 830 15 460 16 280 16 540 18 350 16 220
1120 13 900 14 240 14 340 13 970 13 670 14 210 14 680 16 460 14 030

16
1550 16040 16 400 16 990 16 170 15 820 16 650 16 920 18 790 16 550
ИЗО 14 340 14 670 14 800 14410 14 100 14 660 15 140 16 990 14 470

17
1690 16 280 16 640 17 300 16 420 16 060 16 930 17 180 19 060 16 860
ИЗО 14 390 14 720 14 850 ,1*4 460 14150 14710 15190 17 050 14 520

IS
1730 16 580 17 000 17 650 16 760 16 360 17 250 17 500 19 400 17 200
1140 14 590 14 950 15 060 1,4 680 14 350 14 920 15410 17 290 14 730

19
1780 17090 17 530 18 160 17 270 16 860 17 760 18 040 20 030 17 700
1210 15160 15 530 15 650 15 250 14910 15 500 16010 17 970 15 300

20 1840 17 630 18 080 18 780 47 820 17 400 18 350 18 600 20 630 18310
1220 15 450 15 820 15 940 ,15 540 15 190 15 790 16 310 18310 15 590

21 1820 17 970 18 430 19 070 18 160 17 730 18 670 18 970 21 070 18 590
1240 16 020 16 400 : 16 520 16 100 15 740 16 360 16 900 18 980 16450

22 2030 18 760 19 240 20 060 18 970 18 520 19610 19 800 21 940 19 560
1240 16 190 16 590 16 720 16 290 15 930 16 560 17100 19210 16 340

23 1900 18 560 19 040 19760 18 760 18310 19 320 19 590 21 750 19 260
1250 16 370 16 770 16 900 16470 16 100 16 740 17 290 19 420 16 520



Т а б л и ц а  49
Б. Местные материалы

Шифр 
строки по 

табл А

Расстоя
ние от 

нижнего 
яруса 

эстакады 
до п л а н и 
р о в о ч н о й  
отметки 

земли, м

Монолитные железо
бетонные фундамен

ты
Масса грунта

Бетон тяжелый с за 
полнителем, м3, круп

ностью св 40 мм 
марки

#

при длине траверс, м

4,8 б 7,8
ШОО М150

1 2 3 4 5 6 7

1 ; 6 5,4 6,59 40 800
660

970
820

—

2; 7 6 5,96 37,13 770
640

910
770

—

3, 4, 8, 9 6,6 ; 7,2 7,85 48,55 850
690

1000
830

—

5, 10 7,8 , 8,4 6,78 45,7 820
660

970
800

—

И ; 15 5,4; 6 8,16 50 —

1030
850

1180
990

12; 16 6 ,6 7,85 48,55 — 1150
970

13; 17 7,2 8,16 56,65 1030 
' 840

1180
980

14, 18 7,8 ; 8,4 8,57 63,31 — 970
770

1190
980

19 5,4 9,59 55,69 — — 1240
1040

20 6 ,  6 ,6 11,07 67,11 — — 1320
1100

21 7,2 8,79 58,55 — — 1220
1020

22 7,8 13,6 97,11 — — 1440
1150

23 8,4 10 72,83 — — 1260
1030

172



БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб
Т а б л и ц а  50

Расстояние от нижнего яруса эстакады до планировочной 
отметки земли, м

строки по 
табл. А

5,4 6 6,6 7,2 7,8 8 4

i 2 3 4' 5 6 7

1 12 760 — _ — _

2 — . 12 690 _ — . — _

3 — _ 13 710 _ ■ ■ _

4 _ _ — 12 950 _ _

5 — — . — — 14 530

6 13 260 _ — — _ _

7 — 13 180 — — _ _

8 _ _ 13 960 — - н-г _

9 — _ _ 14 970 - --Г.

10 — — _ — 15 010

11
15 920 — _ - - _

— 15 880 _ _ -

12 — —_ 16 140 — _ _

13 — — _ 16 950 - —

14 — — — _ 17 450

15
17190 -- _ __ —

— 17150 _
ч

__ _

16 — — 17 510 _ —

17 — — — 17 970 ■ - -П-

18 — — — — 18 470

173



Продолжение табл 50

Шифр
Расстояние от нижнего яруса эстакады до планировочной 

отметки земли, м
строки по 

табл А
5,4 6 б.б 7,2 7,8 8,4

1 2 3 4 5 6 7

19 18 800 — -— — _

20 — 191570 — — -

21 — — — 19730 — ■_

22 — — — — 21660 „ _

23 -  1 — -  1 — | 20720 

Т аб лица 51
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ 

ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ

земляные
работы фундаменты опоры пролетные

строения Итого

! 2 3 4 5 6

1 3 9 9 79 100
2 3 8 10 79 100
3 3 10 12 75 100
4 2 10 12 76 100
5 2 10 13 75 100
6 3 9 11 77 100
7 3 8 И 78 100
8 3 10 12 75 100
9 3 9 12 76 100
10 3 9 13 75 .100
11 3 9 10 78 100
12 3 8 12 77 100
13 3 9 13 75 100
14 3 9 14 74 100
15 3 8 9 80 100
16 3 8 11 78 100
17 3 9 12 76 100
18 3 9 12 76 100
19 3 8 10 79 100
20 3 9 11 77 100
21 3 8 14 75 100
22 3 11 14 72 100
23 3 9 14 74 100

1 7 4



10.2. Расстояние между температурными блоками 12 м

А Постоянные затраты

Единица измерения — 100 м

Т а б л и ц а  52

Шифр строки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 
территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

нагрузка на 
1 м эстакады, 
кЦ/м (тс/м)

длина 
траверс м

расстояние от 
нижнего яру
са эстакады 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная за
работная пла

та
рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 

плата 
рабочих, 
обслужи
вающих 
машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

10, 15 
(1.1,5)

4,8

6,4
11 100 700 700 240 9700
9750 500 450 145 8800

2 6
1(1 130 
9910

695
505

695
455

239
147

9740
8950

3 6,6
11 770 750 740 253

151
10 280

10 250 512 468 9270

4 7,2
12 620
П 100

780
550

770
500

263
161

11 070 
,10 050

5 7,8, 8,4
12 800 780 770 263 11250
11 320 560 510 164 10 250



Продолжение табл. 52
Конструктивные характеристики В том числе, руб.

Прямые за
траты по I 
территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб.

эксплуатация машин

Шифр строки нагрузка на 
1 м эстакады, 
кН/м (тс/м)

длина 
траверс м

расстояние от 
нижнего яру
са эстакады 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная за
работная пла

та
рабочих

1

всего

з том числе 
заработная 

плата 
рабочих, 
обслужи
вающих 
машины

материальное
ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 5,4-
11 790 745 775 268 10 270
10 370 530 480 154 9360

7 6
П 810 735 765 262 1 10 310
,10 530 535 485 156 9510

8 10, 15 
(1; 1,б)

6,6
12190 785 795 276 10610
10 620 540 490 157 9590

9 7,2
13 120 820 830 286 11470
111 540 570 520 167 10 450

10 7.8; 8,4
13 270 810 830 285 11 630

6
11 730 580 530 170 .10 620

11 6,4,6
14010 880 880 302 12 250
12 370 620 560 180 11 190



12

13

14

15

16

17

18

6 6,6
14 440 885 885 298 .12 670
12 840 635 (575 186 11 630

7,2
14 610 909 901 271 12 800
,12 860 £35 ,575 186 1,1 650

7,8; 8,4
14 910 923 897 307 ,13 090
13 100 640 590 189 11 870

>5,4; 6
15 460 975 985 341 13500
13 760 700 630 202 12 430

6,6
15 840 982 998 336 13 860

7,8
14 170 715 645 208 12 810

7,2
16 080 1010 1010 348 14 060
14 260 715 645 209 12 900

7,8; 8,4
16 380 
14 460

1030
725

1030
655

355
211

14 320 ' 
13,080



Продолжение табл 62

Шифр строки

Конструктивные характеристики

Прямые за 
траты но I тер

риториаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб.

нагрузка 
на 1 м эста
кады, кН/м 

(тс/м)

длина тра
верс, м

расстояние 
от нижнего 

яруса эстака
ды до плани- 
вочной отмет
ки земли, м

основная за 
работная пла
та рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 

плата 
рабочих, 
обслужи
вающих 
машины

2 3 4 5 6 7 8 9
", г , ------------■

5,4
16 840 1060 1060 367 14 720

19 14 980 760 780 220 13 540

17 350 1110 1110 382 15 130
20 6; 6,6

15250 770 700 224 13 780

50 (5) 7,8
7,2

, 17 680 1080 1080 373 15 520
21 | 15 790 780 710 229 14 300

т  Я 18 440 1190 1180 406 16 070
22 7 ,3

15 970 785 715 231 14 470

23 в,4 j
18 240 1120 1120 384 16 000
16 140 790 720 233 14 630



Продолжение табл 52
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр строки
Затраты 
труда , 
чел.-ч

I 2—1 5, 
I I I .к  
I I I .  2; 
III 4, 
X I. 1— 

X I.3 , X II 3

II 1, I I .2, 
V I, Х П А 1ГА

Ш .З , V 1,
V 2; V II, 

V III 1—V III 4, 
X II 1, X II 2, 

X II 4

IV 1,
IV  2 VI НА

IX 1—
IX 3 X 1—X 3 Х П Б

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1160 11 120 11 410 11 880 И 240 10 980 11 570 1 1  730 I 12 990 11 560
791 9760 9990 10 070 9820 9600 9970 10 300 1 И 540 9850

2 1150 11 150 11440 11 860 11 270 11 010 И 580 11 770 13 040 11 540
799 9920 10 160 10 230 9980 9760 10 140 10 470 11 720 10 010

3 1250 11790 12 090 12 600 11 920 11 640 12 290 12 430 13 760 12 260
810 10 260 10510 10 580 10 320 10 090 10 490 10 830 12 130 10 350

Л 1300 12 650 12 970 13 490 12 790 12 480 13 170 13 350 14 790 13 130
866 И 110 11 380 11 460 11 180 10 930 11360 И 730 13 150 11 210

5 1280 12 810 13 140 13 670 1,2 950 12 650 13 320 13 520 14 990 13 300
878 И 330 11 600 11 680 11,400 И 150 11580 11 960 13 400 11 430

6
1240 И 800 12 070 12 580 11 910 11 650 12 270 12 450 13 790 12 250
833 10 380 10 640 10700 10430 10 210 10 610 10 950 12 270 10 470

7 1220 11 830 12 090 12 550 П 930 ” 11670 12 270 12 470 [13 830 12 220
842 10 540 10 780 10 860 10 590 10 360 10 770 11 ПО 12 460 10 630



8 Продолжение табл 52

Шифр строки
Затраты 
труда, 
чел -ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб

1.2—1,5, 
ШЛ» 
III 2. 
Ill 4, 
XI I—
XI 3,
XII 3

II 1; II 2, 
VI, XIIA ПА

Ш.З, V.l;
V 2, VII; 

VIII 1—VIII 4, 
XII 1, XII 2, 

XII 4

IV 1,
IV 2 VIIIA IX 1— 

IX 3 X 1-Х 3

1

ХПБ

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8
1300
846

12 220 
10 630

12 490 
10 880

13 040 
10 970

12 330 
10 690

12 060
10 460

12 730 
10 870

12 880
11 220

14 260 
12 570

12 700 
10 730

9
1360
900

13 150 
11550

13 440
11 820

14 000 
11 920

,13 260 
11 610

12 970 
11 370

13 680 
11810

13 870 
12 190

15 370 
13 670

13 640 
11 660

10
1340
911

13 280 
11 740

13 630 
12 030

14160 
12 120

03 410 
М 810

13 120 
11 550

13 800 
12 000

14 020
12 400

15 540
13 900

13 780 
11850

И
1460
981

14 030
12 380

14 390
12 680

14 940 
12 780

14 180 
12 450

13 840 
12 180

15 390 
12 670

, 14810 
13 070

16 420 
14 660

14 550 
12 500

12
1470
1000

14 470 
12850

14 790
13 150

15 370 
13 260

14 590 14 270 
12 640

15 030 15 270 16 940 14 970
02 920 13 140 13 580 15 230 12 970

13
1510
998

14 640 
12 880

14 970 
13 170

15 590
13 290

14 770 
12 940

14 450
12 670

15 240 
13 160

15 450
13 600

17 130 
15 250

15 190 
12 990

14
1530
1010

14 940 
13 110

15 320 
13 430

15 940 
13 530

15 1,00 
13 180

14 740 
12 890

15 560 
13 400

15 740 
13 840

17 480 
15 530

15 530 
13 230



1 5
1 6 2 0 1 5  4 8 0 1 5  8 8 0 1 6  4 4 0 1 5  6 2 0 1 5  2 7 0 1 6  0 8 0 1 6  3 4 0 1 8  1 3 0 1 6  0 2 0

1 1 1 0 1 3  7 7 0 1 4  1 0 0 1 4 2 1 0 1 3  8 4 0 1 3  5 4 0 1 4  0 8 0 1 4  5 3 0 1 6 3 1 0 1 3  9 0 0

1 6
1 5 3 0 1 5  8 7 0 1 6  2 2 0 1 6  8 2 0 4 6  0 0 0 1 5  6 5 0 1 6  4 7 0 1 6  7 4 0 1 8  5 9 0 1 6  3 9 0

И З О 1 4  1 8 0 1 4 5 1 0 1 4  6 4 0 1 4  2 6 0 1 3  9 5 0 1 4  5 0 0 1 4  9 8 0 1 6  8 0 0 1 4  3 1 0

1 7
1 6 7 0

И З О

1 6  п о

1 4  2 8 0

1 6  4 7 0  

1 4  6 0 0

1 7  1 1 0  

1 4  7 3 0

1 6  2 5 0  

1 4  3 5 0

1 5  8 9 0  

1 4  0 4 0

1 6  7 4 0  

1 4  6 0 0

1 7  0 0 0  

1 5  0 7 0

1 8  8 6 0

1 6 9 1 0

1 6  6 8 0

1 4  4 1 0

1 8
1 7 1 0 1 6  4 0 0 1 6  8 2 0 1 7  4 5 0 1 6  5 7 0 1 6 1 9 0 1 7  0 6 0 1 7 3 1 0 1 9  2 0 0 1 7 0 1 0

1 1 4 0 1 4  4 8 0 1 4  8 3 0 1 4  9 4 0 1 4  5 6 0 1 4  2 4 0 1 4  8 0 0 1 5  2 8 0 1 7  1 5 0 1 4 6 1 0

1 9
1 7 5 0 1 6  8 6 9 1 7  2 9 0 1 7  9 0 0 1 7  0 3 0 1 6  6 3 0 1 7  5 2 0 1 7  8 0 0 1 9  7 6 0 1 7  4 5 0

1 2 0 0 1 4  9 9 0 1 5  3 6 0 1 5  4 7 0 1 5  0 8 0 1 4  7 4 0 1 5  3 3 0 1 5  8 3 0 1 7  7 7 0 1 5  1 3 0

2 0
1 8 4 0 1 7  3 8 0 1 7  8 2 0 1 8  5 0 0 1 7  5 6 0 1 7  1 5 0 1 8  0 9 0 1 8  3 4 0 2 0  3 7 0 1 8  0 3 0

1 2 2 0 1 5  2 6 0 1 5  6 4 0 1 5  7 6 0 1 5  3 5 0 1 5  0 1 0 1 5  6 1 0 1 6  1 2 0 1 8  0 9 0 1 5 4 1 0

2 1
1 8 0 0 1 7  7 1 0 1 8  1 6 0 1 8  7 9 0 , 1 7  8 9 0 1 7  4 7 0 1 8  4 0 0 1 8  6 9 0 2 0  7 7 0 1 8 3 1 0

1 2 3 0 1 5  8 0 0 1 6  1 9 0 1 6 3 1 0 1 5 - 8 9 0 1 5  5 4 0 1 6 1 6 0 1 6  6 9 9 1 8 7 4 0 1 5  9 5 0

2 2
2 0 0 0 1 8  4 7 0 1 8  9 4 0 1 9 7 4 0 1 8  6 7 0 1 8  2 3 0 1 9  2 9 0 1 9  4 9 0 2 1 6 0 0 1 9  2 5 0

1 2 4 0 1 5  9 8 0 1 6  3 8 0 1 6  5 0 0 1 6  0 8 0 1 5  7 2 0 1 6  4 4 0 1 6  8 8 0 1 8  9 6 0 1 6  1 3 0

2 3
1 8 7 0 1 8  2 7 0 1 8  7 4 0 1 9  4 4 0 1 8  4 6 0

4

1 8  0 3 0 1 9  0 2 0 1 9  2 9 0 2 1 4 1 0 1 8  9 5 0

1 2 4 0 1 6 1 5 0 1 6  5 5 0 1 6  6 7 0 1 6  2 5 0 1 5  8 8 0 1 6  5 2 0 1 7  0 6 0 1 9 1 5 0 1 6  3 0 0



Т а б л и ц а  53
Б. Местные материалы

Шифр 
строки 

по табл. А

Расстояние 
от нижнего 

яруса 
эстакады 

до плани
ровочной 
отметки 

землн» м

Монолитные железо
бетонные фундамен

ты
Масса грунта, т

Бетон тяжелый, ыл, с 
заполнителем круп

ностью св 40 мм 
марки

при длине траверс, м

Ml 00 М150 4,8 6 7,8

1 2 3 4 5 6 7

1. е 5 ,4 6,37 38,64
770

~640
940
800

—

2; 7 6 5,76 35,88
750
620

880 1 
740

—

3; 4, 8; 
9

6 ,6 , 7,2 7,59 46,92 830
670

970
810

—

СЛ
 

1
►—

k 
I

О
 

.

7,8; 8,4 6,56 44,16
790
640

930
780

—

11, 15
5,4 7,89 48,3 —

990
820

1140
960

6
7,59 46,92 —

970 1120

12; 16 | 6,6 810 940

13; 17 7 ,2 7,89 54,74 —
990
810

1140
950

14; 18 7 ,8 ; 8,4 8,28 61,18
930
740

1150
950

19 5,4 9,27 53,82 — —
1200
1010

20 6, 6 ,6 10,7 64,86 — —
1280
1060

21 7,2 8 ,5 56,58 —
1180
980

22 7 ,8 13,14 93,84 — —
1390
1110

23 8 ,4 9 ,6 6 70,38 — —
1220
990

182



БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб
Т а б л и ц а  54

Расстояние от нижнего яруса эстакады до планировочной 
отметки земли, м

строки 
по табл. А

5,4 6 6,6 7.2 7,8 8,4

1 2 3 4 5 6 7

1 12 290 — — —  — —

2 —  12 240 — , — — —

3 — — 13 220 — —  —

4 ■— — — 14 070 — -

5 — — — — — 14 150

6 12 980 — — — —  —

7 ■— 12 910 — — — —

8 — — 13 640 — — —

9 — — — 14 570 — —

10 — — — --- 14 620

11 15 500 15 460 — — — . —

12 — — 15 890 — — —

13 — ------  ------ 16 270 —  —-

14 — — — — — 16 750

15 16 950 16910 — — — —

16 — — 17 290 — — —

17 — — — 17 740 —  —

18 —  — — — — 18 220

19 18 510 — — — — —

20 — 19 350 — — — —

21 — — — 19410 — —

22 — — — — 21 280 —

23 20360



Таблица  55

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ 3ATPAI 
ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ
Итогоземляные

работы фундаменты опоры
пролетные
строения

1 2 3 4 5 6

1 3 9 до 78 100
2 3 8 до 79 100
3 3 10 Л 2 75 ,100
4 3 9 12 76 100
|5 3 9 13 75 100
6 3 9 11 77 100
7 3 8 11 78 100
8 3 10 12 75 100
/9 3 9 ,12 76 100
10 3 9 13 75 100
и 3 9 10 78 100
,12 3 8 12 77 * 100
13 3 9 12 76 100
14 3 9 14 74 100
15 3 8 9 80 ,100
Д6 3 8 11 78 100
17 3 8 12 77 дао
18 3 9 12 76 доо
Д9 3 8 ДО 79 100
20 3 9 и 77 100

21 3 8 13 76 100

22 3 10 13 74 100

23 3 9 14 74 100

184



Ч А С Т Ь  III
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ЭСТАКАД (СЕРИЯ 

3.015-1/82)
Техническая часть

1. В настоящей части разработаны укрупненные 
сметные нормы на отдельно стоящие опоры эстакад 
следующих типов *

I — конструкции опор запроектированы в виде от
дельных фундаментов, на которые опираются железо
бетонные траверсы;

И; III; IV — конструкции опор и траверс выполнены 
в металле или железобетоне

2. За отметку верха опоры принята верхняя грань 
траверсы, кроме опоры типа II, выполненной в железо
бетоне, где за отметку верха опоры принята верхняя 
грань колонны,

3. Показатели постоянных затрат, металлических 
опор приведены в виде дроби, где над чертой указана 
общая сумма затрат, а под чертой — в том числе стои
мость металлоконструкций

4. В опорах типа III и IV в конце таблиц А «Посто
янные затраты» приведены плюсовые поправки на изме
нение длины траверс

Габаритные схемы и нормативные вертикальные 
нагрузки на отдельно стоящие опоры

Норматив
ная верти

кальная 
нагрузка 

на опору, 
кН (тс)

Основные размеры

Тип
опоры Габаритные схемы Ъ — длина 

траверс, 
мм

с — рас
стояние 
между 

опорами, 
мм

Опоры в виде отдельных фундаментов, на которые опираются 
железобетонные траверсы

ь - 1L- ч $

50 (5) 2400
3000 1800

1 1 2400
3000I "IF ТЁ- \[/ 100 (10) 1800

Ъ  1 3600
1 J

200 (20) 4200
4800 2400

185



Продолжение

Норматив Основные размеры

Тип
опоры Габаритные схемы

ная вер
тикальная 
нагрузка Ъ — длина

с — рас
стояние

на опору, 
кН (тс)

траверс,
мм

между
опорами,

мм

Железобетонные опоры

§ 1
£

Ю (1) 
20 (2 ) 
30 (3)

1200
1800

II

1200
50 (5) 1800

2400

Мет аллические опоры

Ю (1)
20 (2) 1800 1200
30 (3)

50 (5) 2400 т о

Железобетонные опоры

III

50 (5) 2400
3000 1800

2400
1 0 0  ( 1 0 ) 3000 1800

3600

200 (20) 4 2 0 0
4800 2400

18(5



Металлические опоры

200 (20)
2400
3000
3600

1800

- 11.

| 1 -

гN 1
*

1

44
300 (30)

4200
4800 2400

М-4 400 (40) 
600 (60) 6000 3600

J — планировочная отметка земли

187



§ 1 1 .  О Т Д Е Л Ь Н О  С Т О Я Щ И Е  О П О Р Ы  Т И П А  I

Т а б л и ц а  56
ОО

А Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Конструктивные характеристики В том числе руб. V1 Прямые затраты по территориаль*
1

3 Я га эксплуатация
чгая

ным районам, руб
& Я о н к гаО S _ £"■ 
й °
§■=§Я и 
ь. В
S gо о
в S Й К В о я • Н Ч 55
я о S а  Чл

Прямые
га
g

машин
к

Шифр
строки нагрузка на 

опору, кН 
(тс)

длина
траверс,

м

затраты 
по I тер
ритори
альному 
району 

(оазисный 
район), 

руб

яга
В
ёга
агага

1 ёЙ) S'
g sи га о а

о
гааа

1 * зга я а  я х га о к га\о sj

« 2 в9 Й к 
*
Я КО „ Ч Ц

гаю 5«КОЯ

ЯОft
огао.
гаЯВлчгаяftгаьгаЯ

яя
вгаft
гаPC
А 1-
3Игаft(->гасо

Н-* •*СО

. .д х

2  1 -
werC x  (—1 *■«*
из м гг -

- н »

ад
X
<2

«X
Xcj

> й
<N Г

Vх  <
5 х х

СО

” Й
^  со
га4 X
~ | i-< С4
> х

i < 

>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

1 50; 100; 200 
(5; 10. 20)

2,4; 3; 
3,6

0,9

27,9 7 7,6 3,2 13,3 I  7,9 28,8 32,7 29,2 31 36,1

2 100 (10) 4,2; 4,8 32,2 8,1 8 ,6 3,6 15,5 14,9 1 33,2 37,9 34 35,9 41,9

3 200 (20) 33,9 8,55 9,75 4,02 15,6 15,8 34,9 39,6 35,7 37,6 43,6
4 50; 100, 200 

(5, 10, 20)
2,4; 3; 

3,6
1,2

31,5 7,9 | Ю,4 4,27 j  13,2 9,6 32,4 36,4 j 33
1

34,6 39,7

5 100 (10) 4,2; 4,8 36,2 9 1 11,7 4,83 15,5 16,8 37,2 41,8 38 39,9 45,9
6 1 200 (20) 37,9 I  9,5 /  12,8 ) 5,25 1 15,6 1 17,6 I  38,9 1 43,6 1 39,8 1 41,6 1 47,6



Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  57

Шифр
строки

по
табл. А

Конструктивные
характеристики

Сборные железобетонные траверсы 
по Прейскурантам 06-08-1 663;

(№ позиции 
; 1.564) Монолитные бетонные 

фундаменты Масса грунта т гг пи 
расстоянии от верха 
опоры до планиро
вочной отметки зем

ли, м

Прямоугольные объемом, 
м5 арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та
ли

, 
кг

бе
то

н 
на

 з
а-

 
мо

но
ли

чи
ва

- 
ни

е,
 м

*,
 

м
ар


ки

 2
 20

Бетон тяжелый с за 
полнителем, м3, круп

ностью св 40 мм 
марки

нагрузка 
'на опору, 

кН (тс)

длина
тра

верс,
м

До 0,5 св. 0,5

A-I А-IIIиз бетона, м8, марки

М200 МЗОО М200 МЮО М150 0,9 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 П 12 13 14

50(5) 2 ,4 — 0,11 — 4,1 5,9 29,3
' 1

3 0,14 — — 5,1 7,3 34,7

2,4 0,11 — -  8,7 15 29,3

1,4
100(10) 3 — 0,14 — 9,4 14,4 34,7 .0 ,3 1,34 23 33

3 ,6 0,16 —  — 10,7 17,3 39,1 15 24

2,4  - 0 ,3 — 10,9 , П ,5 35,7 .0,01
200(20) 3 0,38 — — 7 ,9 12,8 41,7

3 ,6 0,45 — — 9,4 12,9 46,1

2; 5 100(10) 4,2 — 0,19 — 9,3 26,4 43,5

4,8 0,22 — — 14,2 30,2 48,8 >0,36 1,57 26 37

3; 6 200(20) 4,2 — 0,53 10,9 20,2 50,5 17 28

4,8 | — 1 - ) 0 ,6 1 12,4 | 23,1 1 56,4
ч
J



Шифр
строки

по

БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб.
Т а б л и ц а  58

Нагрузка на опору, кН (тс)
50 (5) 100 ( 10) 200 (20)

Длина траверс, м

2,4 3 2,4 3 3,6 4,2 4,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

1 93,3 97,7 96,5 101 104 — — ПО 116 123 — —

2 — — — 1 — 122 128 — — — —

3 — — — — — — , — — — — 147 155

4 96,9 101 100 104 108 — — 114 120 126 — —
5 — — . — — — 126 132 — — — — — *

— | 151 1 159 
Т а б л и ц а  59

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ

Шифр строки 
по табл. А

Наименование видов работ

Итого Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фундамен
ты

пролетные
строения

земляные
работы

фундамен
ты

пролетные
строения

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1  ̂ 26 65 9 100 4 35 58 7 100
2 26 67 7 100 5 34 59 7 100
3 25 63 12 100 6 33 57 10 100



§  1 2 .  О Т Д Е Л Ь Н О  С Т О Я Щ И Е  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  О П О Р Ы  Т И П А  I I

12.1. Промежуточная опора

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Т а б л и ц а  60

Шифр
строки

Конструктивные характеристики

Прямые затра
ты по I тер
риториально

му району 
(базисный 

район), руб

В том числе, руб

нагрузка на 
опору, кН (тс)

длина 
траверс, м

расстояние от 
верха опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная за
работная пла
та рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 а 3 4 5 6 7 8 9

I
10; 20, 30 
П, 2, 3)

1,2, 1,8

5,4
81,3 12,8 26,5 9,89 42

10 (1)

6

2 6,6 77,4 12,9 26,6 9,89 37,9

3 7,2, 7,8 ‘79,2 13,6 27,7 10,6 37,9

4 20 (2) 6,6,6 ; 87,6 Л3,7 29,1 10,9 44,8



сок>
Продолжение табл. 60

Шифр
строки

Конструктивные характеристики

Прямые затра
ты по I тер
риториально

му району 
(базисный 

район), руб

В том числе, руб

нагрузка на 
опору, кН (тс)

длина 
траверс, м

расстояние от 
верха опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная за 
работная пла
та рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
20, 30 (2, 3)

1 ,2, 1,8
7,2

83,9 13,8 '28,8 11,2 41,3
20 (2) 7,8

6
30 (3) 1,2, 1,8

6, 6,6 82 13,6 27,7 10,6 40,7

7 7,8 89,7 17,7 29,2 11,4 42,8

8

50' (5)

1,2
5,4 96,9 19,1 31,8 12,3 46

9 6, 6,6 112 23,3 34 13,7 54,7

10 1,2, 1,8 7,2, 7,8 122 25,7 35,7 14,3 60,6

И 1,8, 2,4 5,4, 6, 6,6 98,7 19,8 32,9 12,7 46

12 2,4 7,2, 7,8 102 21,2 34,5 13,2 46,3



Продолжение таб г 60"S J

сий)Я

ю~v)а>

О
СР

Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

I 2—1,5, III 1, 
III 2, III 4,

IV 1, V 1,
V 2 VI,

XI .1—XI 3

II 1, II 2,
IV 2, VII, 

VIII 1—'VIII 3,
VIII 5, IX 1,
IX 2, XII 1, 
XII 2, ХИА

ПА III 3 VIII 4, IX 3, 
X 1—X 3, XII 4 VIIIА XII 3 ХПБ

I 10 и 1» 13 14 15 16 17 18

1 23 81,5 84 103 , 90,2 85,6 1 93,1 78 101

2 23 77,7 79,9 96,8 85,4 81,3 88,3 74,6 95

3 24 79,4 81,7 98,4 87,1 83 90 76,4 96,8

4 24 87,6 90,4 111 97,3 91,9 99,6 83,4 109

5 24 84 86,5 105 92,7 88 95,3 80,4 103

6 24 82,2 84,8

соо

90,9 86 93,5 78,6 101

7 32 89,9 92,5 111 98,6 94 102 86,4 109

8 35 97,3 100 121 107 102 110 93,4 119

9 43 113 115,6 138 122 119 130 ПО 136

10 47 123 125,7 151 133 128 141 119 149

И 37 ! 98,9 102 123 109 104 112 95,1 121

12 | 39 | 101 1 103 | 124 | ПО | 105 1 114 | 96,7 | 122



Т а б л и ц а  61СО 
4* Б. Местные материалы

Шифр
строки

по
табл А

Конструктивные характеристики Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 06-08-7 1)

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина
траверс,

м

расстоя
ние от 
верха 

опоры до 
планиро

вочной 
отметки 

земли, м

прямоугольные сплошные, дли
ной 3—12 м, массой до 5 т

прямоугольные 
сплошные с консоля
ми до 1 и в две сто
роны массой до 5 1

арматура, кг

заклад
ные

детали,
кг

бетон на 
замоноли- 
чивание, 
м3, марки 

М300

объемом, м3 объемом м(3

A-I А-III
от 0,2 до 1 | от 1 до 4 от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М200 М300 М200 М200 М300

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13

1

10 (1 )

1 .2 ;  1 ,8

5 ,4 — 0 ,56 — — —

5 ,5 38 ,9

11,6 0,11
20 (2 ) 5 ,5  73 ,3

3 0  (3 ) 5 ,9  ! 83 ,6

10 (1 )

6 0,61 — — — — 6 42,7

2 6 ,6 — — 1 ,1 5 — — 8 ,6 45,2

16,7
0 ,12

3
7 ,2 — -— 1,25 , — — 9 ,5 49

7 ,8 — — 1,35 — — 10,2 52,8

4 20 (2 )
6 — — 1,06 — — 8 ,2 41,4

6 , 6 — — 1,15 —, ь 9,1 58,5 14

5 20, 30
(2 ,  3)

7 ,2 — — 1,25 — — 10,1 89,8 16,7 0,13



5  |  2 0  ( 2 )

1 , 2 ,  1 , 8

7 , 8  — -  1 1 , 3 5 —  |  -  |  1 0 , 2  |  8 6 , 6  1 1 4  1 0 , 1 3

6
3 0  ( 3 )

6 — — 1 , 0 6 — — 8 , 4 6 8 1 4
0 , 1 2

6 , 6 — — 1 , 1 5 --- - — 8 , 9 7 0 , 6 1 7 , 5

7 7 , 8 — — 1 , 3 5 — — 1 7 , 5 1 2 7 1 6 , 7 0 , 1 3

8

5 0  ( 5 )

1 , 2

5 , 4 — — — 1 , 1 8 — 1 0 , 1 9 2 , 1

1 1 , 4

0 , 1 2

9
6 ---  |  --- — 1 , 2 7 — 1 0 , 8 1 1 3

0 , 1 3

6 , 6 — — — 1 , 3 7 — 1 9 , 5 1 4 6

1 0

7 , 2 — — «— — 1 , 7 5 2 2 , 7 1 9 4
1 2

0 , 1 4
7 , 8 ------  j ------ — 1 , 8 7  |  — 2 5 , 5 2 3 0

1 , 8

7 , 2 — — — 1 , 8 8 — 1 5 , 3 1 4 6
1 6 , 3

7 , 8  |  —  |  — — 2 — 2 6 , 8 2 0 2

1 1

5 , 4 ---  |  --- — 1 , 2 9 — 1 2 , 4 7 7 , 5

1 5 , 7

0 , 1 3

6 — — — 1 , 4 — 1 3 , 4  |  9 6 , 2

6 , 6 — — — 1 , 4 9 — 1 4 1 1 8

2 , 4

5 , 4 — — — 1 , 3 8 — 1 3 , 9 5 4 , 9

2 0 , 16 -— — — — 1 , 4 8 1 4 , 5 7 2 , 4

6 , 6 -  1 - — 1 , 5 9 -  1 1 5 , 2 9 3 , 3

1 2
7 , 2 — — 1 , 6 7 — 1 5 , 9  1 1 3 2 2 0 , 2

0 , 1 4
7 , 8  1 -  1 - —  i — 1 , 7 6 2 7 1 7 5  |  2 0 , 1



Продолжение табл 61

Шифр
строки

по
табл А

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Масса 
грунта, т

Сборные железобетонные траверсы ноз по Прейскуранту 06-08-1 563)

Бетон тяжелый

длина 
траверс, 

м

прямое голь- 
ные объемом 

до 0,5
из бетона, м3 

марки М200

Арматура, кг

закладные
детали,

кг

Бетон на за- 
моноли^ива- 

ние, мй, марки 
М2 00

крупностьк

ма!

М100

ICWldVi, 1V1 ,
св 40 мм 

жи

Ml 50

A-I А-Ш

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22
72

1 0,46 2,6 6i
2 67
3 0,4 2 ,4 58 1

А Л о 7 77 1 1,2 0,05 2,1 ! 4,3 20,6 0,01U, OZ Z, / 65 1,8 0,08 3,1 4,3 25,2 0,01
5 72
6 0,46 2 ,5 61

72 j
7 0,52 3,1 60 1Г

8 0,67 1 2 ,5 88 1\
9 0,67 1 3 ,7 75

10 0,67 4,1
88
72 > _ _ __, _ _ _..

И
0,67 2 ,5

88

i2 75
j



Т а б л и ц а  6 2
Б А З И С Н А Я  С Т О И М О С Т Ь ,  р у б

Шифр 
строки 

по табл А

Нагрузка
на опору, 
кН (тс)

Расстояние от верха опоры до планировочной 
отметки земли, м

5,4 6 б,б 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6 7
1 0  ( 1 ) | 2 4 3 1 2 4 7  | — 1 - i —

1 2 0  ( 2 ) 2 5 1 — -  11 __ —

3 0  ( 3 ) 2 5 4 -  1 — —

2
1 0  ( 1 )

— — | 2 7 1 — —

3 — -  1 -  1 2 8 1 2 8 9

4
2 0  ( 2 )

— 2 8 5  !| 2 9 5  | — —

5
— -  1 -  1 3 0 1 3 0 6

— -  1 -  1 3 0 0 —

6 3 0  ( 3 ) — 2 7 8  | 2 8 7  | — —

7 — -  1 -  1 — 3 3

8 3 0 4 -  1 -  1 — —

9 — 3 6 4  | 3 6 8  | — —

1 0 5 0  ( 5 ) — —  | -  1 4 4 5 4 6 6

11 3 1 5 3 2 9  |

О
 

; СО

1

— —

1 2 — -  1 -  1 3 6 1 3 8 4

Т а б л и ц а  63
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С У М М А Р Н Ы Х  П О С Т О Я Н Н Ы Х  З А Т Р А Т  

П О  В И Д А М  Р А Б О Т  В  П Р О Ц Е Н Т А Х

Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фунда
менты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 2 4 6 4 9 3 100
2 2 3 6 2 12 3 100
3 22 6 1 1 4 3 100
4 2 3 6 3 11 3 100
5 22 6 1 1 4 3 100
6 2 3 6 2 12 3 100
7 2 4 6 0 1 3 3 1 0 0
8 3 1 5 9 10 — 1 0 0
а 2 7 6 4 9 — 1 0 0
10 2 4 6 4 12 — 1 0 0
и 3 1 5 7 12 — 1 0 0
12 3 0 5 6 1 4 — 1 0 0

197



to00
12.2. Промежуточная опора в местах 

поперечных отводов трубопроводов
Т а б л и ц а  64

А Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Шифр
строки

Конструктивные характеристики

Прямые за 
траты по I тер
риториально
му району (ба
зисный район), 

РУб

В том числе, руб

нагрузка на 
опору, кН 

(тс)
длина 

траверс, м

расстояние от вер
ха опоры до пла
нировочной отме

тки земли, м

основная за
работная пла
та рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

1 2 а 4 5 6 7 8 9

1 10,20 (1,2)

1,2, 1,8

5,4 81,3 12,8 26,5 9,89 42

ДО (1)

6

2 6,6 77,4 12,9 26,6 9,89 37,9

3 7,2, 7,8 89,3 14,4 30,2 11,3 44,7

4 20 (2) 6, 6,6 ,87,6

со1иН 29,1 10,9 44,8

5 20, 30 (2, 3) 7,2 98,9 18,6 32 12 48,3

6 20 (2) 7,8 89,7 17,7 29,2 11,4 42,8



7 5 , 4 8 2 , 1 1 3 , 2 2 7 , 8 1 0 , 8 4 1 , 1

8 3 0  ( 3 ) 1 , 2 ,  1 , 8 6 , 6 , 6 9 7 , 1 1 7 , 9 3 0 , 9 H . 6 4 8 , 3

9 7 , 8 1 1 4 2 3 , 5 3 5 , 1 1 3 , 3 5 5 , 4

1 0 1 , 2 5 , 4 П О 2 2 , 7 3 3 1 3 , 3 5 4 , 3

1 1
1 , 2 ,  1 , 8 6

1 1 2 2 3 , 3 3 4 1 3 , 7 5 4 , 7

1 , 8 5 , 4

1 , 2 ,  1 , 8 6 , 6

1 2 1 5 0  ( 5 ) 1 , 2 7 , 2 ,  7 , 8 1 2 2 2 5 , 7 3 5 , 7

с
оч 6 0 , 6

2 , 4 7 , 8

1 3 1 , 8 7 , 2 ,  7 , 8 1 4 7 2 8 , 6 3 9 , 4 1 5 , 9 7 9

1 4

2 , 4

5 , 4 ,  6 ,  6 , 6 9 3 , 7 1 7 , 7 3 0 , 7 1 1 , 5 4 5 , 3

1 5 7 , 2 9 9 , 5 1 8 , 9 3 2 , 1 1 2 4 8 , 4



Продолжение табл 64

Шифр
строки

Затраты тру
да рабочих, 

чел -ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб

I 2—1 5, III 1, 
III 2, III 4,

IV 1 V 1, V 2, 
VI, XI 1—XI 3

II 1, II 2,
IV 2, VII, 

VIII 1—VIII 3,
VIII 5, IX 1,
IX 2, XII I, 
XII 2, ХПА

ПА Ш  3
VIII 4, IX 3; 

X 1—X 3 
XII 4

VIIIА XII 3 ХПБ

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 23 81,5 84 103 /90,2 85,6
1

93,1 78 101

2 23 77,7 /79,9 96,8 85,4 81,3 88,3 74,6 95

3 25 89,4 92,2 112 99 93,7 101 85,2 110

4 24 87,6 90,4 111 97,3 911,9 99,6 83,4 109

5 34 98,9 102 424 НО 104 112 94,1 122

6 32 ,89,9 92,5 111 98,6 94 102 86,4 109



7 2 3 8 2 , 3

00OO

1 0 3 9 0 , 9 8 6 , 3 9 3 , 5 7 8 , 6 1 0 1

8 3 3 9 7 , 1 1 0 0 1 2 2 1 0 8 1 0 2 1 1 0 9 2 , 4 1 2 0

9 4 3 1 1 4 1 1 8 1 4 2 J  2 6 1 2 0 1 3 0 1 0 9 1 4 0

1 0 4 2 1 1 1 1 1 4 1 3 7 1 2 0 1 1 6 1 2 8 1 0 8 1 3 5

1 1 4 3 1 1 3 1 1 6 1 3 8 1 2 2 1 1 8 1 3 0 1 1 0 1 3 6

1 2 4 7 1 2 3 1 2 6 1 5 1 1 3 3 1 2 8 1 4 1 1 1 9 1 4 9

1 3 5 2 1 4 7 1 5 2 1 8 6 1 6 2 1 5 5 1 7 0 1 4 2 1 8 3

1 4 3 3 9 3 , 8 9 6 , 6 1 1 7 1 0 4 9 8 , 2 1 0 6 8 9 , 7 1 1 5

1 5 3 5 9 9 , 5 1 0 3 1 2 5 1 1 0 1 0 4  j 1 1 2 9 4 , 8 1 2 2
t o
о



202 Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  65

Шифр
строки

по
табл А

Конструктивные характеристики Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 06-08-7 1)

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина
траверс,

м

расстоя
ние от 
верха 

опоры до 
планиро

вочной 
отметки 

земли, м

прямоугольные 
сплошные длиной от 

3 до 12 м, массой до 
5 т, объемом, м3

прямоугольные сплошные с 
консолями до 1 м в две 

стороны массой, т
арматура, кг

закладные
детали,

кг

бетон на 
замоноли- 
чивание, 
м3, марки* 

M300

до 5 т
св 5 
до 15

от 0,2 
до 1 от 1 до 4

А I A -IИобъемом от 1 до 4 м13

из бетона, м3, марки

М300 М200 М200 М300 М200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

1

Ю ( 1 )

1,2; 1,8

5 , 4
0 , 5 6 _ — — — 5 , 5 6 0 , 8

И . 6 0 , 1 1
2 0  ( 2 ) 0 , 5 6 — — —  J — 5 , 9 8 3 , 6

10 ( 1 )

6 0 , 6 1 -- - _ .. .. 6 7 0 , 6

2 6 , 6 _ 1 , 1 5 ГТ-ГГ- _ 9 , 1 5 8 , 5 14 0 , 1 2

3
7,2 _ 1 , 2 5 _ -  1 - 9 , 2 62 1 6 , 7 0 , 1 3
7,8 —  1 , 3 5 — — — 10 , 2 8 6 , 6 14

4 2 0  ( 2 )
6 — 1 , 0 6 — — — 8 , 4 68 14

0 , 1 2
6 , 6 — 1 , 1 5 — — — 8 , 9 7 0 , 6 1 7 , 5



5
2 0  ( 2 )

1 , 2 ,  1 , 8

7 , 2 i 1 , 2 5 ■■ - - Щ  |, 1 0 , 1 8 9 , 8

1 6 , 7

0 , 1 3
3 0  ( 3 ) 7 , 2

-----------------------------------1-------------------------

1 , 2 5 — 1 0 , 1 1 2 7

6 2 0  ( 2 ) 7 , 8  1 - 1 , 3 5  I  — — — - 1 7 , 5 1 2 9

7

3 0  ( 3 )

5 , 4 0 , 9 6 — __ — 1 2 , 8 9 1 , 6

0 , 1 2

8
6 1 , 0 6 ______ . — — 8 , 7 8 8 , 7

6 , 6 _______ 1 , 1 5 — 8 , 5 1 1 1 1 4

9 7 , 8 __ 1 , 6 8 __ — __ ц , б , 1 5 3 1 4 , 6 0 , 1 3

1 0

5 0  ( 5 )

*

1 , 2
5 , 4 -  ■ ■ ________ 1 , 1 8 ---------н. ---------** 1 0 , 1 1 1 1

1 1 , 4
0 , 1 2

1 1

6 — .— 1 , 2 7 — 1 0 , 9 1 6 6

0 , 1 3

1 , 8
6 i — 1 , 4 — — 2 1 , 1 ‘ 1 3 9

1 5 , 7

5 , 4 _______ ________ 1 , 2 9 — — 2 0 , 7 1 2 9

1 2

1 , 2 6 , 6 . - 1 , 6 5 — — 2 1 , 3  |  1 6 3 1 2

0 , 1 41 , 8 6 , 6 _ _ — __ 1 , 7 6 — 1 4 , 6 1 7 9 1 6  3

1 , 2
7 , 2 — — —  |  1 , 7 5 — . 2 2 , 7 1 9 4

1 2

7 , 8 —
— 1 , 8 7 — — 2 2 , 5 2 3 0
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Конструктивные характеристики
________________________________________________Продолжение таол оЬ
Сборные железобетонные колонны (№ поз по Прейскуранту 06-08-7 1)

Шифр
строки

i t o

табл А
нагрузка 
на опору» 
кН (тс)

длина
траверс,

м

расстоя
ние от 
верха 

опоры до 
планиро

вочной 
отметки 

земли, м

прямоугольные 
сплошные длиной от 

3 до 12 м, массой до 
5 т, объемом, м13

от 0,2 
ДО 1 от 1 до 4

прямоугольные сплошные с 
консолями до 1 м в две 

стороны массой, т
арматура, кг

до 5 т
св 5 
до 15

объемом от il до 4 м® A-I А -Ш
из бетона, м3, марки

закладные 
детали, 

кг

бетон на 
замоноли- 
чявание, 
м3, марки 

М300

М300 М200 М200 М300 М200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 11 12 13

12

50 (5 )

2 ,4 7 ,8 — — — — 2 ,0 3 3 0 ,7 180 | 2 0 ,7

0 ,1 4

13 1 ,8

7 ,2 — — 1 ,8 8 — 2 8 ,5 226
1 6 ,3

7 ,8  | - — — 2 2 6 ,8 301

14
2 ,4

5 ,4 — — 1 ,3 8 — — 2 2 ,3 100 2 0 ,1

0 ,1 36 — — 1 ,4 8 — 1 4 ,5 110 2 0 ,2

6 ,6 -  1 - 1 ,5 9  1 — — 2 4 ,6 144
2 0 ,1

15 7 ,2 1 ,6 7 _ _ 2 5 ,8 194 0 ,1 4



Шифр
строки

по
табл А

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Масса 
грунта, т

Бетон тяжелый с заполни
телем, м!3, крупностью 

св 40 мм марки

М100 М150

1 14 15 16

1 0,46 2,6
72
61

2 0,4 2,4
67
58

3 0,52 2,7 77
4 65

5 0,6 2,9
83
70

6 0,52 2,9
72
60

7 0,46 2,5
72
61

8 0,6 2,9
83
70

9 0,6 3,4
85
72

_____________________________ (__________ Продолжение таЬл 65
Сборные железобетонные траверсы (Й° поз по Прейскуранту 00-08-1 563)

длина
траверс,

м

прямоуголь
ные объемом 
до 0,5 м3 из 
бетона, м3, 

марки М200

Арматура, кг

закладные 
детали, 

кг

бетон на за- 
моноличива- 

ние, м13, 
марки М200A-I А-Ш

17 '18 19 20 21 22

1.2  
1,8

0,05
0,08

2,1
3,1

4.3
4.3

20,6 0,01
25,2 0,01

I



Продолжение табл 65

Монолитные железобетонные Сборные железобетонные траверсы (№ поз по Прейскуранту 06-08-1 563)

Шифр фундаменты Арматура, кг
строки

по
табл А

Бетон тяжелый с заполни
телем, ь*3, крупностью 

св 40 мм марки

Масса 
грунта, т длина

траверс,
м

прямоуголь
ные объемом 
до 0,5 м*3 из 
бетона, м?, A-I А-Ш

закладные 
детали, 

кг

бетон на за- 
моноличива- 

ние, м!3, 
марки М200

м ю о МД 50
марки М200

1 14 15 16 17 il8 19 20 21 22

10
0,67 3,7

_88____

и
74

0,67 4,1 _88_

72

12 0,75 4 94
77

0,67 4,1 3
72

13 0,83 4,7 100
82

14
0,6 2,9

83

15
70

J1



Базисная стоимость, руб.
Т а б л и ц а  66

Шифр
строки

по
табл. А

Нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

Длина
траверс,

м

Расстояние от верха опоры до планиро
вочной отметки земли, м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

1

10 (1)

1 ,2 , 1,8

248
1

255
1 1

—

20 (2) 254 — — — —

2

10 (1)

— — 273 — —

3 — — — 305 317

4

20 (2)

— 291 299 — —

5

— — — 330 —

30 (3) — — — 339 —

6 20 (2) — — — — 337

7 290 — — —

30 (3)8 — 314 ! 325
- 1 -

9 — — 404

10

50 (5)

1,2

354
f

— — —

11
— 383 — — —

1,8 374 333 — — —
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Продолжение табл 66

Шифр
строки

по
табл А

Нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

Длина
траверс,

м

Расстояние от верха опоры до планиро
вочной отметки земли, м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

12

50 (5 )

1 ,2 — — 429 447 462

1 ,8 — — 443 — —

2 ,4 — — — — 468

13 1 ,8 — — — 511 538

14

2 ,4

334 347 366 — —

15 — — — 386 —

Т а б л и ц а  67
Распределение суммарных постоянных затрат по видам pa6oi

в процентах

Шифр
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итого
земляные

работы ндаменты опоры
пролетные
строения

1 2 3 4 5 6

1 2 3 - 6 5 9 3 100
2 23 62 12 3 100
3 23 61 13 3 100
4 23 63 11 3 100
5 26 60 12 2 100
6 24 60 13 3 100
7 23 6 2 12 3 100
8 2 6 62 10 2 100
9 25 60 13 2 100
10 27 64 9 — 100
11 2 7 64 9 — 100
12 24 64 12 — 100
13 24 64 12 — 100
14 97 61 12 — 100
13 26 '5 9 15 — 100

208



12.3. Анкерная промежуточная опора

А. Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора

Т а б л и ц а  68

Шифр
строки

Конструктивные характеристики

Прямые з а 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисн ый 
район), руб

В том числе, руб

нагрузка на 
опору, кН 

(тс)
длина 

траверс, м

расстояние от 
верха опоры 

до планировоч 
ной отметки 

земли м

основная з а 
работная m a 

la рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживаю
щих машины

I 2 3 i 5 6 7 8 9

1
1 0 ( 1 )

1,2, 1,8

5,4 81,3 12,8 26,5 9,89 42

2 6 ,6 ,6  ( 82,1, | 13,2 ( 27,8 f  10,8 f  41,1

3 7,2, 7,8 83,9 13,8 28,8 11,2 41,3

4
20, 30 (2, 3) 5,4

107 22 32,4 13 52,6

20 (2)
6

5
6,6, 7,2

113 23,5 34,3 13,8 55,2
30 (3) 6, 6,6

6 20 (2) 7,8 130 2-6,6 37,1 14,8 66,3



Продолжение табл, 68

Шифр
строки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб.

нагрузка на 
опору, кН 

(тс)
длина 

траверс, м

расстояние от 
верха опоры 

до планировоч
ной отметки 

земЛи, м

основная за 
работная пча- 

та рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсы

всего

в том числе 
заработная 

плата рабочих, 
обслуживаю
щих машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7
30 (3) 1,2, 1,8

7,2 134 28 39,1 15,8 66,9

8 7,« 137 1 29,5 1 40,8 1 16,4 I 66,7

9

50 (5)

1,2, 1,8 5,4 ПО 22,7 33 13,3 54,3

10 1,2 6 112 23,3 34 13,7 54,7

11 1,2, 1,8 6,6 122 25,7 35,7 14,3 60,6
1,2 7,2, 7,8

12
1,8

6 118 25,2 36 14,6 56,8

13 7,2, 7,8 147 28,6 39,4 15,9 79

2,4
6, 6,6

14 5,4 135 27,2 37,8 15,3 15,3



Продолжение табл 68
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

Затраты тру
да рабочих, 

чел -ч

I 2—1 5, III 1, 
III 2, III 4, 
IV '1. V I, 
V2, VI,

XI 1-XI 3

II 1, II 2,
IV 2, VII, 

VIII 1—VIII 3,
VIII 5, IX 1,
IX 2, XII 1, 
XII 2, XIIA

ПА III 3 VIII 4, IX 3, 
X 1—ХЗ, XII 4 VIIIA хпз ХПБ

1 10 111 12 13 14 '15 16 17 18

1 23 81,5 84 103 90,2 85,6 93,1 78 101
2 23 82,3 84,8 103 90,9 |1 86,3 93,5 78,6 101
3 24 84 86,5 105 92,7 88 95,3 80,4 103
4 40 ! 108 1М 133 117 113 124 105 131
5 44 113 116 | 139 123 119 130 110 137

6 49 130 134 163 143 136 150 126 160
7 52 136 139 167 147 142 157 133 164
8 54 141 142 170 150 145 160 136 167
9 42 111 114 134 120 116 128 108 135

10 43 113 116 138 122 118 130 110 136

11 47 123 126 151 133 428 141 119 149
12 46 119 122 145 128 124 137 116 143
13 52 147 152 186 162 155 170 142 183
14 I 50 1 136 I 440 |1 169 1 148 | 143 11 158 | 132 I 167



212 Т а б л и ц а  69
Б. Местные материалы

Шифр
строки

Конструктивные характеристики Сборные железобетонные колонны (№ поз ПО' Прейскуранту 06-08-7 1)

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина 
траверс, 

м

расстояние 
от верха 

опоры 
до плани
ровочной 
отметкн 

земли, м

прямоугольные 
сплошные длиной от 

3 до 12 м массой до 
5 т объемом, м3

прямоугольные сплошные с 
консолями до 1 м в две 

стороны массой, т арматура, кг
заклад

ные 
дета
ли, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
м3, марки

мзоо

до 5 т |св 5 до 15

от 0,2 до 1 от 1 до 4 объемом от [1 до 4 м3

A-I А-Шиз бетона, м3, марки

М300 S* M2G0 М200 M300 М200

1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 12 13

1

10 (1)

1,2, 1,8

5,4 0,56 _ , , _ _. 5,5 73,3 11,6

0,12
2

6 _ 1,06 _ _ — 8,4 68 14

6,6 _ 1,15 — —- — 8,9 70,6 17,5

3
7,2 _ 1,25 _ -  1 - 10,1 89,8

16,7

0,13
7,8 - ■ ■ 1,35 _ _. 17,5 128,6

4
20 (2) 5,4 0,96 1 _ —_ — 12,8 91,6

0,12
6 _ 1,06 _ — — 8,7 88,7

30 (3) 5,4 0,96 —  — — — 12,8 91,6



2
1

3

5

20 (2)

i

to О
о

6,6 | — | 1,15 | — -  | -  I 8,5 | 111 14 | 0,12

7,2 -  | 1,25 — — — 10,1 | 127 I 16,7 0,13

30 (3)
6 — — 1,06 — 8,8 125

14 0,12
6,6 — 1,15 — , 1 — — 15,2 142

6 20 (2)
1,2, 1,8

7,8 ) - — 1,68 — -  1 п , з 138 14,6 0,14

7
30 (3)

7,2 | — | 1,56 — | — J — 10,8 | 156 14 | 0,13

8 7,8 — 1,68 — — — 20,9 214 14,6 0,14

9

50 (5)

1,2 5,4 — — — | 1,18 | — 10,1 I 111 11,4 0,12
1,8 1 5,4 — 1 — 1 — | 1,29 -  1 20,7 122 15,7

10 1,2 6 — — — , — 1,27 10,9 166 11,4 0,13

11
1,2

6,6 — -  !  - 1,65 — 21,3 163
12

0,14
7,2 | -  | — | -  | — | 1,75 22,7 | 194

7,8 — -  1 -  1 1,87 — 1 22,5 | 230

1,8

6,6 | - — — — 1,76 14,6 179 16,3
12 6 — — — 1,4 — 22 174

15,7 0,13

13

7,2 — — — 1,88 — 28,5 226
7,8 — — — | 2 — | 26,8 | 301 | 16,3

0,14
2,4

6 | -  I -  1 -  | - 1,72 17,1 | 194 I 20,8
6,6 | - — — 1,84 | — | 26,4 261 20,7

14 5,4 1 — 1 — | — | 1,6 1 — 1 16,8 | 146 | 20,8
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Продолжение табл 69

Шифр
строки

1

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Бетон тяжелый с заполни
телем, М»3, крупностью 

св 40 мм марки

Ml 00 Mi 50

14 15

Масса 
грунта, т

Сборные железобетонные траверсы (№ поз. по Прейскуранту 06-07-1 563)

длина 
траверс, м

прямоуголь
ные объемом 
до 0,5 м3 из 

бетона, мР, 
марки M2Q0

арматура, кг
заклад

ные
детали, кг

бетон на за 
моноличива- 

ние, мР, 
марки М200A-I А-Ш

16 17 18 19 20 21 22

1
1

2 0,46 2,6
72
61

3

4 0,6 3,4
83
69

5 0,67 3,7
88
74

6 0,67 4,1
88
72

0,05
0,08

2,1
ЗЛ

4.3 20,6
4.3 25,2

0,01
0,01



2
1

5

8

0 , 8 3 4 , 7
100

8 2

9

0 , 6 7 3 , 7

8 8

7 4

1 0

1 1 0 , 6 7 4 , 1
8 8

7 2

1 2 0 , 7 5 4
9 4

7 7

1 3

0 , 8 3 4 , 7
1 0 0

1 4
8 2



Т а б л и ц а  70

БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, руб

Шифр
троки

по
табл А

Нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

Длина 
траверс, м

Расстояние от верха опоры до планиро
вочной. отметки, земли, м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ю (1 )

оо 
1

252 — —

i /

2 — 278 283

3 — — — 301 319

4

20 (2) 343 338
-  | -

—

30 (3) 343 — — — —

20 (2 ) — — 364 377 —

30 (3 ) — 363 373 — —

6 20 (2 ) — — — — 440

7

Г 30 (3 )

— — — 457 —

8
.

— — — 469

9

50 (5)

1 ,2 354 — _ — _

1 ,8 370 — „ ----- _

10 1 ,2 _ 379 _ _ __

11
1 .2 — 429 447 462

1 ,8 — — 444 — —

916



Продолжение табл

Шифр
строки

по
табл А

Нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

Длина 
траверс, м

Расстояние ог верха опоры до планиро
вочной отметки земли, м

5,4 б 6,6 7,2 7,8

I 2 3 4 5 6 7 8

12

50 (5)

1,8 — 404 — — —

13
1,8 — — — 5П 538

2,4 — 493 517 — —

14 2,4 457 — — — —

Т а б л и ц а  71

Распределение суммарных постоянных затрат 
по видам работ в процентах

Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы фундаменты опоры пролетные

строения

1 24 64 9 3 100
2 23 62 12 3 100
3 22 61 14 3 100
4 26 63 9 2 100
5 27 62 9 2 100
6 23 64 11 2 100
7 25 64 9 2 100
8 25 62 И 2 100
9 28 63 9 — 100
10 24 64 12 — 100
11 24 64 32 — 100
12 24 64 12 — 100
13 23 67 10 — ю э
14 28 63 9 — 100

217



218 §  1 3 .  О Т Д Е Л Ь Н О  С Т О Я Щ И Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  О П О Р Ы  Т И П А  I I

1 3 . 1 .  А н к е р н а я  п р о м е ж у т о ч н а я  о п о р а

Т а б л и ц а  72
А Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб.

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсынагрузка на 

опору, кН 
(тс)

длина 
траверс, м

расстояние от 
верха опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 б 6 7 8 q 10

598 35 44 17 519 62
1 7,2 ------- - ........—

386 8 12 4,5 366 12,3
50 (5) 2,4

2 7,8 644 36 46 17,2 562 63,9
430 8 ,6 13,4 5 408 13,6



219

Продолжение табл 72

Прямые затраты по территориальным районам, руб
Ш

иф
р 

ст
ро

ки

I 2 -1  5, III 1,
III 2, III 4,
IV 1, IV 2, 
Х1Л-Х1 3

II 1, II 2; III 3, 
VIII 1—VIII 5, 
XII 1, XII 2, 

XII 4
ПА V 1, V2, VI, 

XII 3 VII VIIIA IX 1—IX 3 X 1 -Х  3 ХПА ХД1Б

1 11 12 13 14 1& 16 17 18 19 20

598 622 704 609 613 648 640 700 631 658
1

]

со 00 со 391 400 393 386 397 411 468 398 390

о 642 668 758 655 658 693 688 753 677 703
О

427 435 446 437 430 442 458 522 443 434



Т а б л и ц а  73

Б. Местные материалы

Монолитные железобетонные фундаменты

Шифр строки 
по табл А Бетон тяжелый с заполните

лем, мэ, крупностью св 40 мм
Масса грунта, т

М100 I М150

1; 2 0,83 6,9
99.5
76.5

Базисная стоимость, руб.
Т а б л и ц а  74

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от 
войной

верха опоры до планиро- 
отметки земли, м

7,2 7,8

1 806 —

2 — 852

Т а б л и ц а  75

Распределение суммарных постоянных затрат по видам работ
в процентах

Наименование видов работ

Шифр строки 
по табл А земляные

работы фундаменты опоры пролетные
строения

Итого

I 5 30 58 7 100

2 5 29 60 6 100

220



1 3 . 2 .  А н к е р н а я  к о н ц е в а я  о п о р а

А Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора

Т а б л и ц а  76
Ш

иф
р 

ст
ро

ки

^Конструктивные характеристики

Прямые затра
ты по J тер

риториально
му району (ба
зисный район), 

руб

В том числе, руб

Затраты тру
да рабочих, 

чел -ч "
нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина
траверс, м

расстояние 
от верха 
опоры до 
планиро
вочной 
отметки 
земли, м

основная за 
работная пла
та рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 
птата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

451 38,5 47,5 18 365 62
1 5,4 —

234 4,8 7,2 2,7 222 7,4

9 Й 466 ’ 39 48 18,2 379 62,6

Ю (1)
249 5,2 7,8 2,9 236 8

3 1,8 6,6 500 39,4 48,6 18,3 412 62,9
282 5,5 8,5 3 268 8,3

599 45 55 2)0,7 499 81,9
4 7,2,  7,8

333 6,7 10,3 3,7 316 10,3

581, 42,4 50,6 .18*9 488 77
5 20 (2) 5,4,* 6 ——

320 7 10 3,6 303 10



tototo
Продолжение табл, 76

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые затра
ты по I тер

риториально
му району (ба
зисный район), 

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда рабо
чих, чел -ч

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина 
траверс, м

расстояние 
от верха 
опоры до 
планиро

вочной 
отметки 

земли, м

основная за 
работная пла

та рабочих

экеплуатация машин

материальные
ресурсы

всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10

628 46 55 20,8 527 84
6 6,6

340 6,8 10,2 3,8 323 10

704 48 57

СОсм ,599 87
7 20 (2) 7,2

381 7,6 11,4 4,3 363 11,6

я 7 R 732 48 57 21,5 627 87
о

1,8
/ ,о

417 8 12 4,4 397 12,1

598 42,6 50,4 19,1 505 78
9

30 (3)

5,4,  6 337 6,8 10,2 3,8 320
1

10,3

682 47 57 21Д 578 85
10

1

6,6 392 7,5 1,Ь5 44 373 11,9



7 3 0 4 8 , 7 5 7 , 3 2 1 , 7 6 2 4 8 8
1 1

3 0  ( 3 ) 1 . 8

7 , 2
4 1 0 8 , 4 1 2 , 6 4 , 6 3 8 9 1 2 , 5

7 6 2 4 9 5 8 2 1 , 8 6 5 5 8 9
1 2 7 , 8

4 4 6 8 , 2 1 2 , 8 4 , 7 4 2 5 1 2 , 9

6 7 8 4 6 5 6 2 1 , 1 5 7 6 8 3
1 3 5 , 4

3 9 8 7 . 6 1 1 , 4 4 , 2 3 7 9 1 2

7 8 3 5 4 6 4 2 3 , 9 6 6 5 9 7
1 4 6 422 8 , 7 1 3 , 3 4 , 8 4 0 0 1 3

8 7 1 5 6 6 6 2 4 , 6 7 4 9 1 0 2
1 5 5 0  ( 5 ) 2 , 4 6 , 6

4 7 7 . 1 0 1 5 5 , 5 4 5 2 1 5

8 7 7 5 9 7 0 2 6 , 4 7 4 8 1 0 6

1 6 7 , 2
5 0 0 1 0 4 1 5 , 6 5 , 7 4 7 4 1 6

1 0 4 0 6 4 7 2 2 6 , 9 9 0 4 1 1 5

1 7 0
0

5 6 1 1 1 1 6 6 , i 5 3 4 1 7to
to
со



to
го Продолжение табл 76

о
&(J
а*9*к
a

I 2 - 1  5, III 1,
III 2, I II  4,
IV 1, IV 2, 
XI 1—XI 3

II 1, II 2, III 3, 
VIII  1—VIII 5, 

XII 1 XII 2, 
XII 4

ПА V 1 . V 2 ,  
VI, XII 3 VII VIIIA IX 1—IX 3 X 1—X 3 XIIА ХПБ

1 1/1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 453 470 538 459 463 502 481 518 474 514
1

232 237 242 238 234 240 249 283 241 236

о 468 485 554 473 478 517 497 537 488 530
6

247 252 258 253 249 . 255 265 301 256 251

о 502 519 588 508 512 552 532 578 524 564
о

280 286 293 287 282 290 300 343 291 285

599 622 712 606 613 659 638 691 628 677

330 338 346 340 334 343 355 405 344 337

с 584 608 700 593 599 644 I| 623 674 616 655
и

319 326 333 329 321 330 1 342 390 331 325

629 656 758 637 646 694 671 724 663 712
и

337 344 352 347 339 348 361 412 349 343

707 739 860 719 728 781 757 816 749 797
7 379 389 397 391 383 393 408 465 394 387
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0 0

8
7 3 4 7 6 8 8 9 0 7 4 4 7 5 7 8 1 0 7 8 7 8 5 1 7 7 9 8 2 6

4 1 5 4 1 6 4 2 7 4 2 0 4 1 1 4 2 2 4 3 8 4 9 9 4 2 4 4 1 6

9
6 0 1 6 2 6 7 1 5 6 0 9 6 1 6 6 6 1 6 4 0 6 9 3 6 3 4 6 7 0

3 3 5 3 4 3 3 4 8 3 4 5 3 3 7 3 4 7 3 6 0 4 1 0 3 4 7 3 4 1

1 0
6 8 2 7 1 0 8 1 3 6 9 2 6 9 9 7 4 9 7 2 8 7 8 9 7 1 8 7 6 5

3 8 9 3 9 7 4 0 6 4 0 0 3 9 2 4 0 2 4 1 7 4 7 5 4 0 4 3 9 6

1 1
7 3 4 7 6 7 J 8 8 7 4 7 7 5 5 8 0 8 7 8 5 8 4 9 7 7 7 8 2 4

4 0 6 4 1 4 4 2 5 4 1 7 4 0 9 4 2 0 4 3 6 4 9 7 4 2 2 4 1 4

1 2
7 6 4 7 9 7 9 2 1 7 7 8 7 8 6 8 4 0 8 1 7 8 8 7 8 0 9 8 5 6

4 4 4 4 4 7 4 5 7 4 4 9 4 4 1 4 5 3 4 6 9 5 3 5 4 5 4 4 4 5

1 3
6 7 9 7 0 8 8 1 2 6 9 0 6 9 7 7 4 6 7 2 6 7 8 8 7 1 6 7 6 3

3 9 5 3 9 8 4 0 8 4 0 0 3 9 3 3 9 7 4 1 8 4 7 7 4 0 5 3 9 7

1 4
7 8 5 8 1 9 9 5 5 7 9 2 8 0 6 8 6 7 8 2 6 9 0 3 8 2 5 9 0 2

4 1 8 4 2 6 4 3 7 4 2 9 4 2 1 4 3 3 4 4 8 5 1 1 4 3 4 4 2 5

1 5
8 7 4 9 1 3 1 0 7 0 8 8 4 9 0 0 9 6 5 9 3 5 1 0 1 0 9 2 3 9 9 9

4 7 3 4 8 3 4 9 5 4 8 5 4 7 7 4 9 0 5 0 8 5 7 9 4 9 2 4 8 2

1 6
8 8 0 9 1 9 Ю 6 0 8 9 4 9 0 4 9 6 9 9 4 2 1 0 2 0 9 3 0 9 9 1

4 9 6 5 0 6 5 1 9 5 0 9 5 0 0 5 1 4 5 3 3 6 0 7 5 1 6 5 0 5

1 7
1 0 4 0 1 0 9 0 1 2 9 0 1 0 6 0 1 0 8 0 1 1 5 0 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 7 0

5 5 7 5 7 0 5 8 4 5 7 3 5 6 3 5 7 8 5 9 9 6 8 4 5 8 0 5 6 9



Б. Местные материалы
?  а б л и ц a f?

Монолитные железобетонные фун-
Шифр даменты
строки Массапо табл А Бетон тяжелый с заполнителем, грунта, т

крупностью СВ 40 мм, марки

1 MJ00 М150

1 ,2 ,3 ;  5, 9 1,21 8,2 125
97

4, 6; 7, 8, 10, 
11; 12 1,41 8,9 137

110

13 1,41 8,5 137
110

14, 15 1,67 10,5 153
120

16; 17 1,9 10,8 167
132

Та блица  78

Базисная стоимость, руб.

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки
Шифр земли, м
строки 

по табл А
5,4 6 6,6 7.2 7,8

1 2 3 4 5 6

1 705 _

2 _1 719 — — __

3 — , — 753 — __

4 __ — — 877 877
5 834 834 — — • —

6 _i — 906 — _
7 — — 982 — .

8 ___4 — — — 1010
9 851 851 — — _,

10 __ — 960 — __

11 1010

226



Продолжение табл 78

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки
земли, м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6

12 . _ _ 1040
13 945 — — — —

14 — 1110 — — —
15 — — 1200 — —
16 — — — 1220 —
17 —- — — — 1380

Т а б л и ц а  79

Распределение суммарных постоянных затрат по видам работ
в процентах

Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

ф>ндамен-
ты опоры

пролетные
строения

1 2 3 4 5 6

1 9 39 46 6 100
2 9 38 48 5 100
3 8 36 51 5 100
4 8 36 51 5 100
5 7 38 50 5 100
6 7 39 50 4 100
7 7 39 50 4 100
8 6 37 53 4 100
9 7 37 52 4 100
10 7 36 54 3 100
11 6 38 53 3 100
12 6 36 54 4 100
13 7 35 53 5 100
14 6 40 49 5 100
15 6 39 60 5 100
16 6 37 53 4 100
1(7 6 40 50 4 100

8* Зак. 276 227
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13.3. Анкерная концевая угловая опора
Т а б л и ц а  80

А. Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики
Прямые за 
траты по I 

терриюриаль 
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе руб

Затраты 
труда рабо
чих, чел -ч

нагрузка 
на опору, 

кН (тс;

длина
траверс,

м

расстояние 
от верха 
опоры до 
планиро
вочной 
отметки 

земли, м

основная за 
работная пла

та рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5,4 474 39,6 47,4 18 387 72,8
239 4,9 7,1 2,7 227 7,5

2 6 489 40 49 18,3 400 73,4

Ю (1)
2515 5,1 7,9 2,9 242 8,1

3 1 8 6,6 557 41,8 49,2 18,5 460 76
I ,о 297 5,6 8,4 3,2 283 8,7

4 7 ,2 , 7 ,8 634 45,9 55,1 20,7 533 83,5
345 7 10 3,7 328 10,1

5 20 (2) 5,4 693 51 <5 59,5 22,5 582 94
317 6 9 3,4 312 9,3



6 6
7 0 1

3 3 5 j
»

|
g

W
 

0
5

6 5 , 4

9 , 5

2 4 . 6

3 . 6

5 7 9

3 1 9

. 1 0 3

9 , 9

'
7 4 1 5 7 6 6 2 5 6 1 8 1 0 5

7

2 0  ( 2 )

6 , 6
3 7 6 7 , 2 1 0 , 8 4 3 5 8 1 1

8 7 , 2
8 7 6 6 2 , 3 6 7 , 7 2 5 , 4 7 4 6 1 , 1 3

3 9 9 7 , 5 1 1 , 5 4 , 3 3 8 0 1 1 , 7

9 7 , 8
9 5 5 6 9 7 6 2 8 , 5 8 1 0 1 2 5

5 0 1 9 , 5 1 4 , 5 5 , 3 4 7 7 1 1 4 , 5

7 9 6 5 9 , 4 6 6 , 6 2 5 6 7 0 1 0 8

1 0 1 , 8 5 , 4
3 8 2 7 1 1 4 , 1 3 6 4 1 1 , 2

8 2 0 5 9 , 7 6 7 , 3 2 5 , 3 6 9 3 1 0 9

1 1

3 0  ( 3 )

6
4 0 5 7 , 5 1 1 , , 5 4 , 1 3 8 6 1 1 , 9

9 7 2 6 6 7 4 2 7 , 9 8 3 2 1 2 0

1 2 6 , 6 ;  7 , 2
4 7 5 9 1 4 1 5 4 5 2 1 3 , 7

1 0 2 0 6 7 7 5 2 8 , 3 8 7 6 1 2 1

1 3 7 , 8
5 2 2 1 0 1 5 5 , 5 4 9 7 1 5«SD

itO
CD



о
Продолжение табл 80

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе руб

Затраты 
труда рабо
чих, чел -ч

нагрузка 
на опору, 

кН (тс)

длина
траверс,

м

расстоя
ние

от верха 
опоры 

до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

основная за
работная пла

та рабочих

эксплуата1

всего

;ия машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

материальные
ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

864 63 73 27,7 ,728 116
14 5,4 433 9 14 5 410 13,7

996 67,8 76,2 28,8 852 123
15 6 503 10,2 14,8 5,8 478 15,9

50 (5) 2,4 1050 71,5 81,5 30,8 897 130
16 6 ,6 527 10,5 15,5 5,8 501 15,9

1110 72,5 83,5 31,3 944 131
17 7,2 580 11 17 6,4 552 17,4

18 7,8 1250 86,2 93,8 34,6 1070 155
641 12,4 18,6 7 610 19



Продолжение табл 801
Прямые затраты по территориальным районам, руб

оо.ЕнО
Си
•еа
а

I 2 - 1  5, I II  1,
I II  2, I II  4,
IV 1, IV 2, 
XI 1—XI 3

II 1, 11 2, ш  3, 
VIII 1—VIII 5, 

XII 1, XII 2, 
XII 4

ПА
V 1, V 2, 
VI, XII 3 VII VIIIА IX 1—IX з X 1 - Х  3 ХПА ХИБ

1 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
476 496 573 483 488 529 507 545 501 541
238 242 249 244 240 246 255 290 247 242

491 511 589 498 503 544 523 563 516 557
2 2t32 258 264 259 255 261 270 305 263 257

558 582 674 568 574 618 597 643 590 636
3 294 300 307 303 297 304 317 360 ’ 305 300

634 662 764 643 651 700 677 732 669 718
4 342 349 358 351 345 354 367 420 356 350

696 730 872 701 712 777 744 796 736 813
5 314 322 330 323 317 326 339 385 328 321N3

СО



Продолжение табл. 80
X
X Прямые затраты по территориальным районам, руб
о&ьо
а•в*
X
a

I 2-1 Б, III 1,
III 2, III 4,
IV 1, IV 2, 
XI I—XI 3

II 1, II 2, III 3, 
VIII 1—VIII 5, 
XII 1, XII 2, 

XII 4
НА V 1, V 2, 

VI, XII 3 VII V111А IX I—IX 3 X I—X 3 ХПА ХПБ

1 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6
708 734 861 711 723 783 749 800 742 805
334 340 348 342 335 344 357 407 ~345 340

742 776 904 753 764 825 793 853 784 846
7 372 380 389 383 375 386 400 456 387 380

8
-876 926 1110 895 905 983 943 1010 942 1000
396 404 414 406 399 410 425 485 411 403

958 1000 1170 975 988 1060 1030 1110 1020 1090
9 496 507 520 510 501 514 533 516 516 506

798 840 995 813 827 892 857 917 852 914
10 378 386 396 388 381 392 406 463 395 385



«S3
с о
с о

и
822
402

863
410

1020
420

837
413

851
405

917
416

882
431

946
492

876
418

938
409

12
971 1030 1220 992 1010 1080 1050 1120 1-040 11*00
471 480 493 484 475 488 506 576 490 480

1020 1080 1270 1050 1060 1140 1100 1180 1090 1160
13 517 528 541 531 522 536 556 634 538 527

868 910 1070 883 897 965 930 996 923 989
14 430 438 449 441 433 445 461 525 446 437

998 1050 1250 1010 1040 1110 1070 1150 1070 ИЗО
15 500 509 521 510 503 520 535 610 518 508

16 1060 11.10 1310 1070 1100 1170 1110 1210 1120 1190
522 534 544 537 527 540 560 1 640 540 530

17 1110 1160 1360 ИЗО 1 1150 1220 1160 1270 1180 1250
580 687 600 592 1 580 594 614 704 595 683

18
1260 1320 1550 1280 1300 1390 1340 1440 1330 1430
636 649 662 653 641 658 680 775 660 645



Т а б л и ц а  81
Б. Местные материалы

Шифр строки 
по табл А

Монолитные жел 
дам«

Бетон тяжелый с 
крупностью СВ

100

езобетонные фун- 
шты

заполнителем, м3, 
40 мм марки

150

Масса 
грунта, т

1 2 3 4

сос
! 1,21 8,2 125

97

4 1,41 8,9 137
109

5 1,67 1Ю,5 153
1 2 0

6, 7» 8, 10; 11 1„9 11,6 167
132

9 2,2 13,8 184
143

12, 13, 14, 15 2 , 2 11,9 484
146

16, 17 2 , 46 12,8 199
1)58

18 2,8 16,7 1217
168

Т а б л и ц а  82
Базисная стоимость» руб.

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки
земли, м

5,4 6
1

6,6
1

7,2 7,8

Ь 2 3 4 ) 5 6

1, 2 727 742 __,

3 — — 810 — —

4 — — — 912 912
5 1020 — . — — , --

6; 7 1060 п о о — *ттц

т



Продолжение табл 8 i

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки
земля, м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

I. 2 3 4 5 6

8 1(240
9 — — — — 1390
10, 11 1160 1180 — —, — *
12, 13 — — 1350 1350 1400
14 1240 — -— — . —»
15 — 1370 — —* —
16; 17 — — 1460 1510 —.
18 — 11 - ■ 1770

Т а б л и ц а  83

Распределение суммарных постоянных затрат по видам работ
в процентах

Шифр 
строки по 

табл А

Расстоя
ние от 
верха 

опоры до 
планиро
вочной 
отметки 

земли, м

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фунда
менты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6 7

1~ 5 ,4 9 41 45 5 100
2 6 8 4 0 47 5 1 0 0
3 6 ,6 7 40 48 5 100
4 "t

o * а * 00 7 39 50 4 100
5 5 ,4 7 47 42 4 100
6 6 8 44 44 4 100
7 6 ,6 7 42 47 4 100
8 7 ,2 6 48 43 3 100
9 7 ,8 6 41 50 3 100

10 5 ,4 7 45 45 3 100
11 6 7 44 46 3 100
12 6 ,6 ;  7 ,2 6 45 46 3 100
13 7 ,8 6 43 49 2 100
14 5 ,4 9 41 44 6 100
15 6 6 44 45 5 100
16 6 ,6 6 44 46 4 100
17 7 ,2 6 41 48 5 100
18 7 ,8 6 43 47 4 100

235



§ 14. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ТИПА III
1 4 . 1 .  П р о м е ж у т о ч н а я  о п о р а

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Т а б л и ц а  Ш

Шифр
строки

Конструктивные характеристики В том числе, руб

нагрузка на 
опору, кН 

(тс)
длина 

траверс, м

расстояние 
от верх^ опо
ра до плани
ровочной от

метки зем л и ,м

П рямые за 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

основная з а 
работная пла

та рабочих

эксплуатация машин

материаль
ные ресурсы*всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслуж и
вающих м а

шины

1 2 3 4 б 6 7 Ь 9

1

50 (5) 2,4; 3

5,4; 6 142 27,6 37,4 14,1 77

2 6,6 Д52 30,5 43,5 16,3 78

3 7,2, 7,8 156 31,7 45,3 17,1 79

4

100 (10)

2,4; 3; 3,6 5,4, 6; 6,6 161 31,5 46,5 1.7,8 83

5 2,4, 3; 3,6 7,2; 7,8 176 36,5 50,5 19 90



2
3

7

0

1 0 0 ( 1 0 )

i

4 , 2 ;  4 , 8

5 , 4 ;  6 ,  6 , 6 1 6 3 3 2 4 8 1 8 , 2 8 3

7 7 , 2 ;  7 , 8 2 1 2 4 3 , 8 5 8 , 2 2 2 1 1 0

8

2 0 0  ( 2 0 )

2 , 4 ,  3 ,  3 , 6

5 , 4 1 9 0 3 7  Д 5 2 , 9 1 9 , 9 1 0 0

9 6 1 8 5 3 6 4 9 1 8 , 4 1 0 0

1 0 6 , 6 ,  7 , 2 2 1 1 4 2 5 6 2 0 , 9 1 1 3

1 1 7 , 8 2 3 7 4 7 , 8 6 3 , 2 2 3 , 3 1 2 6

1 2

4 , 2 ,  4 , 8

5 , 4 ,  6 1 6 0 3 0 , 5 4 8 , 5 1 8 , 6 8 1

1 3 6 , 6 2 2 7 4 3 5 7 2 1 , 6 1 1 1

1 4 7 , 2 ,  7 , 8 2 4 5 4 6 6 0 2 2 , 6 1 1 7



00 Продолжение табл. 84
П р ям ы е зат р а т ы  по терри тори ал ьн ы м р ай он ам , руб

Затраты
I 2—1 5, I I I  1, 

III 2, I II  4, 
IV 1, V 1,

II 1, II 2
Ш ифр

строки
тр у д а  

рабоч и х , 
ч е л .-ч

IV 2, V II ,  
VU1 1 - V I I I  3, 

VIII 5. IX 1 НА III  3
VIII 4, IX 3, 

X 1 - Х  3, VI11А XII 3 Х П Б
V 2, VI ТХ 2, XII 1, X I I  4

XI 1—XI 3 XII 2f ХПА

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 50 142 145 180 157 148 162 135 176
2 55 1,54 158 193 169 161 175 1,46 189

3 58 157 161 197 173 164 178 150 193
4 1 59 | 163 167 I 203 179 | 170 184 154 i 200

5 65 176 181 224 196 184 200 165 220

6 59 164 168 204 181 171 186 156 200

7 79 214 220 269 237 224 246 204 265
8 1 69 190 , 196 241 | 211 199 217 | 181 1 236
9 66 185 1 191 236 206 194 | 212 1.76 1 231

10 77 212 | 218 1 267 | 235 | 2.22 Ii 243 202 263
и  1 87 | 237 245 I 301 263 | 249 || 273 227 |, 296
12 | 56 i6 i 1 165 1 201 179 168 182 151 198
13 1 79 230 237 1 296 257 243 267 | 222 | 290

246 I 252 I 314 | 272 | 259 | 286 | 236 I 30814 | 84



Б Местные материалы
Т а б л и ц а  85

J Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Конструктивные
характеристики

Сборные железобетонные колонны (№ поз, по Прейскуранту 06-08-7 1)

прямоугольные сплошные длиной от 3 
до 12 м арматура, кг

закладные 
детали, кг

бетон на за-» 
моноличива- 

ние, м3, марки 
М300

нагрузка 
на опору, 
кН (тс;

расстояние 
от верха опо
ра до плани
ровочной от

метки земли, м

массой, т

A-I А-ГГГ

до 5 св 5

объемом, м3

от 0,2 до 1 от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М200 М300 М200 М200

1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 11

1

' 50 (5)

5,4 1,06 _ _ — 10,6 93,6 23,2 0,22

6 1,16 _ — _ — 11,6 142

2 6,6 _ _ 2,3 — 17,2 90,4
33,4

0,24

3
7,2 _ _ 2,5 _ 18,4 124

0,26
7,8 — 2,7 — 20,4 173 28

4; 6 100 (10) 5,4 1,92 — — — 14,4 118 33,4 0,24toсос£>



Продолжение табл 85

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Конструктивные
характеристики

Сборные железобетонные колонны (№ поз. по Прейскуранту 06-08-7 1)

прямоугольные сплошные длиной от 3 
до 12 м арматура, кг

закладные 
детали, кг

бетон на за- 
моноличива- 

ние, м3, марки 
iW300

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

расстояние 
от верха опо
ра до плани
ровочной от
метки земли

массой, т

A-I А-Ш

до 5 ] св 5

объемом, м3

от 0,2 до 1 от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М200 мзоо М.200 М200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

4; 6

100 (10)

6 — _ 2,12 _ 16,8 136 28 0,24

6,6 — — 2,3 — 17 170 35

5
7,2 — — 2,5 — 20,2 254 35

0,26
7,8 — — 2,7 — 35,2 323 33,4

7

7,2 — — 2,5 — 20,2 254 35

7,8 — — 2,7 — 35,2 323 33,4



8 5 , 4 1 , 8 2 — — — 2 4 , 6 2 1 6

2 8 0 , 2 4

9 6 — — 2 , 0 2 — 2 8 , 6 3 3 6

1 0

6 . 6 —
— 2 , 7 6 i 3 3 3 1 6

0 . 2 6

7 , 2 — — 3 — 2 0 , 8 3 7 0 2 9 , 2

И

2 0 0  ( 2 0 )

7 , 8 — — 4 , 0 4 4 3 4 4 1 0 , 2 9

1 2

5 , 4 1 , 8 2 — — — 1 4 , 4 1 5 5

6 2 , 0 2 — 2 8 , 2 1 9 4
2 8 0 , 2 4

1 3 6 , 6 — — 2 , 2 — 2 9 , 2 2 7 2

1 4

7 , 2 — — 3 — 2 5 , 2 2 4 5

2 9 , 2 0 , 2 6

7 , 8 — — 3 , 2 4 — 4 1 4 1 2



Продолжение табл 85

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
по

 т
аб

л.
 А

Монолитные железо
бетонные фундамен

ты

Масса грунта, т, 
при длине тра

верс, м

Сборные железобетонные траверсы (№ поз по Прейскурантам 06-08-1 563, 10564)

длина
траверс,

м

прямоугольные
арматура, кг

закладные 
детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
м®, марки 

М200

Бетон тяжелый с за
полнителем, мл, 
крупность св 40 мм 

марки
2,4, 3, 

3,6 4,2, 4,8

объемом, м3

до 0,5 св 0,5

A-I А-Шиз бетона, мЛ, марки

МЮО М150 М200 М300 М200

I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 0,51 4,4 85
69

— 2,4 — 0,11 — 4,1 5,9 29,3 0,01

2

0,72 4,8
97

— 3 0,14 — — 5,1 7,3 34,7 0,01
3

79

4; 6 0,84 5
112
89

114
95

2,4 0,11 — — 8,7 15 29,3

0,013 _ 0,14 — 9,9 14,4 34,7

3,6 0,16 — — 10,7 17,3 39,1

5 0,95 7 112
89



7 1 , 2 3 7 , 4 —
1 1 2

4 , 2 — 0 , 1 9 — 9 , 3 2 6 , 4

.

4 3 , 5

0 , 0 1
8 9

4 , 8 0 , 2 2 — — 1 4 , 2 3 0 , 2 4 8 , 8

8 1 , 1 5 8 , 6
1 2 5

9 8
— 2 , 4 — 0 , 3 — 1 0 , 9 1 1 , 5 3 5 , 7

0 , 0 1

9 0 , 9 5 8 , 6
1 1 2

8 6
■— 3 0 , 3 8 7 , 9 1 4 , 4 4 1 , 7

1 0 1 , 1 5 9 , 6
1 2 5

9 8

■—

3 , 6 — 0 , 4 5 — 9 , 4 1 7 , 3 4 6 , 1

1 1 1 , 1 5 1 0 , 2
1 3 7

1 0 7

■—

1 2 0 , 8 4 5 —
1 1 4

9 5

4 , 2 — — 0 , 5 3 1 0 , 9 2 0 , 2 5 0 , 5

0 , 0 1
1 3 1 , 2 3 7 , 4 —

1 3 6

П О
4 , 8 — — 0 , 6 1 2 , 4 2 3 , 1 5 6 , 4

1 4 1 , 2 3 8 , 2 —
1 3 6

1 0 9



Т а б л и ц а  86

Базисная стоимость, руб.

Шифр 
строки 

по табл А
Длина 

траверс, м
Расстояние от верха опоры до планировочной 

отметки земли, м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6 7

1
2 ,4 423 443 _ —

3 427 447 j — \ — \

2
2 ,4 — — 529 _ _

3 — ,— 534 — _

3
2 ,4 — _ _ 556 581

3 — — _ 561 585

4
2 ,4 549 546 570 —  —

3 553 551 575 — —

3 ,6 556 554 578 — —

5
2 ,4 — — — 677 712

3 — — — 682 716

3 ,6 — — — 685 720

6
4,2 564 562 586 _ _

I 4 ,8 570 568 593 — _

7
4 ,2 — — — 745 780

4 ,8 — — — 751 785

8
2 ,4 713 — — — —

3 720 — ■- -- —

3 ,6 727 — — — —

9

2 ,4 — 730 — — —

3 — 737 — — —

3 ,6 — 744 — — —

244



Продолжение табл 86

Шифр 
строки 

по табл А
Длина 

траверс, м

Расстояние от верха опоры до планировочной 
отметки земли, м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

i 2 3 4 5 6 7

10
2Д — — 844 871 —
3 — — , 851 878 —

3,6 — — 858 885 —

и
2,4 — —  — — 1010

3 — — — — 1020

3,6 — — — — 1030

12
4,2 583 592 — — —

4,8 591 600 — — , —

13
4,2 | -  - 767 —  —
4,8 — — 775 — —

14
4,2 — — — ( 855 | 917

4,8 | — | — | — | 863 | 925
Т а б л и ц а  87

Распределение суммарных постоянных затрат 
по видам работ в процентах

Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фундамент
ты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 21 66 11 2 100
2 22 63 13 2 100
3 21 62 15 2 100
4 24 62 12 2 100
5 21 65 13 1 100
6 24 62 12 2 100
7 22 66 11 1 100
8 22 66 11 1 100
9 21 68 10 1 100

10 20 68 11 1 100
11 19 68 12 1 100
12 25 61 12 2 100
13 21 69 8 2 100
14 19 70 9 2 100

245



to
О) 14.2. Промежуточная опора в местах поперечных 

отводов трубопроводов
Таблица  88

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Шифр
строки

Конструктивные характеристики 1 1 В том числе, руб

Материаль
ные ресурсы-нагрузка на 

опору, кН 
(тс)

длина 
траверс, м

расстояние 
от верха опо

ры до плани
ровочной ОТ-' 
метки земли, 

м

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

основная за
работная пла
та рабочих

эксплуатация машин

всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины
I 2 3 4 5 6 7 8 9

1

50 (5) 2,4, 3

: 5,4 146 28й 38,5 | 14,4 79

2 6
6,6

171 31,5 44,5 16,8 95

3
7,2 175 33,3 46,7 17,5 95

7,8 176 35,5 50,5 19 90

4 100 (1,0) 2,4; 3; 3,6

5,4
6
6,6
7,2

172 33,9 48,1 18,2 90



5 2 0 0  ( 2 0 )

2 , 4 ;  3 ;  3  6

6 ;  6 . 6 2 0 4 3 9 , 9 5 5 , 1 1 8 , 7 1 0 9

6

1 0 0  ( 1 0 )

7 , 8 2 1 0 4 2  6 5 8  4 2 1 , 8 1 0 9

7

4 , 2 ;  4 , 8

5 . 4 1 7 9 3 6 4 9 1 8 , 6 9 4

8
6 1 9 5 3 9 . 5 5 2 , 5 1 9 , 8 1 0 3

9 6 , 6 2 4 6 4 6 , 4 4 9 , 6 1 8 1 5 0

1 0 7 , 2 1 9 7 3 9 , 5 5 4 , 5 2 0 , 6 1 0 3

1 1 7 , 8 2 5 2 4 9 5 3 1 9 , 1 1 5 0

1 2

2 0 0  ( 2 0 )

2 , 4 ,  3 ,  3 , 6

5 . 4  1  2 0 0 3 8 , 6 5 3 , 4 1 9 , 9 1 0 8

1 3 7 , 2

7 , 8

2 3 7 4 7 , 8 6 3 , 2 2 3 , 3 1 2 6

1 4

4 , 2 ;  4 , 8

5 . 4 2 4 4 4 5 , 5 4 8 . 5 1 7 , 6 1 5 0

1 5 6

6 , 6

2 4 9 4 6 , 5 5 0 , 5 1 8 , 4 1 5 2

1 6 7 , 2

7 , 8

2 7 6 5 4 , 5 6 6 , 5 2 4 , 7 1 5 5



«о
oo

Продолжение табл 88

Шифр
строки

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб

I 2 -1  5, III 1,
III 2, III 4,
IV 1, V 1,
V 2, VI,

XI 1—XI 3

II 1, II 2,
IV 2, VII, 

VIII 1—VIII 3, 
VIII 5, IX 1, 

1X2, XII 1, 
XII 2, XIIA

ПА III 3
VIII 4, 1X3, 

X 1 -Х  3, 
XII 4

VIIIA XII 3 ХПБ

1 10 и 12 13 14 15 16 17 18

1 51 146 151 186 162 154 168 139 182

2 58 172 178 220 193 181 196 162 216

3 60 176 181 224 196 184 200 165 220
65

4 62 173 »—
i

00 220 193 181 196 162 216

5 73 205 210 259 227 214 233 194 254

6 | 78 211 216 265 233 220 240 200 260

7 66 il80 185 225 197 188 207 173 222

8 73 197 202 245 214 206 227 191 ,241



CfS
9 8 4 248 2 5 5 3 2 0 2 7 5 2 6 2 2 9 2 2 3 8 3 1 3

1 0 7 3 198 2 0 3 2 4 8 2 1 8 2 0 7 2 2 6 1 9 0 2 4 3

1 1 8 9 254 2 6 1 3 2 6 2 8 1 268 2 9 8 2 4 4 3 2 0

1 2 7 1 2 0 0 2 0 7 2 5 6 2 2 3 2 1 1 2 3 0 1 9 2 2 5 1

1 3 8 7  " 2 3 7 2 4 5 3 0 1 2 6 3 2 5 0 2 7 3 2 2 7 2 9 6

1 4 8 3 2 4 5 2 5 3 3 1 8 2 7 3 2 6 0 2 9 0 2 3 6 3 1 2

1 5 8 5 2 5 0 2 5 7 3 2 2 2 7 7 2 6 4 2 9 4 2 4 0 3 1 5

1 6 [00 2 7 9 2 8 7 3 5 5 3 0 8 2 9 4 3 2 5 2 6 8 3 4 9



250

Б Местные материалы

Т а б л и ц а  89*

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Конструктивные
характеристики Сборные железобетонные колонны (№ поз' по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

расстоя
ние от 
верха 
опоры 

до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

прямоугольные сплошные длиной от 3 до 12 м
арматура, кг

заклад
ные

детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание 
марки 
МЗОО

массой, т

до 5 св 5

A-I А-П

объемом, м3

от 0,2 до 1 | от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М200 М300 М200 мзоо М200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1

50 (5)

5,4 1,06 _ — _ _ 11,2 160 23,2 0,22

2 6 ,— —  1 2,12 _ _ 15,8 105 33,4

6,6 _ 2,3 _ _ 18,2 117 28 0,24

3
7,2 — — 2,5 — — 20,2 00 о 33,4

0,26.
7,8 — — 2,7 — — 20,8 212 28



*ч><Л

4 100 ( 10)

5,4

f

—  1 1,92 -  1 - 25,6 183 33,4

0,246 — — 2,12 — 15,8 203

286,6 — — 2,3 __ — — 30,4 284

7,2 — — 3,12 __ 21,6 312 0,26

5 200 ( 20)
6 — 2,52 16,2 333

29,2

0,26

6,6 — __ 2,76 33,2 478

6

100 ( 10)

7,8 — — 3,36 — — 41,8 418 0,29

7 5,4 — 1,92 — — — 25,6 183 33,4

0,248 6 — — ?,12 — — 15,8 203 28

9 6,6 — — 2,76 — — 33,2 478 29,2

10 7,2 — — 3,12 — 21,6 312 28 0,26

11 7,8 — — 3,36 — 41,8 428
29,2

0,29

12 200 ( 20) 5,4 —
—

— 2,28 — 27,8 261 0,24



Продолжение табл. 89

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Конструктивные
характеристики

Сборные железобетонные колонны (JSTs поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1)

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

расстоя
ние от 
верха 
опоры 

до плани
ровочной 
отметки 

земли, м

прямоугольные сплошные длиной от 3 до 12 м
арматура, кг

заклад
ные

детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
марки 
М300

массой, т

до 5 св 5

А-1 А-П

объемом, мг

от 0,2 до 1 от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М200 М300 М200 М300 М200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

13

200 (20)

7,2 __ _ 3,76

2,28

— 43,8 459

29,2

0,29
7,8 __ __ _

4,04

43 599

14 5,4 __ __ _ 27,8 261 0,24

15
6 __ _ 2,52 16,2 333

0,26
6,6 _— _ 2,76 33,2 478

16 7,2 __ _ 3,76 43,8 459 0,29
7,8  | -  1 -  | - 43 | 599



Продолжение табл 89

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
по

 т
аб

л.
 А

Монолитные желе
зобетонные фунда

менты, м3

Масса 
грунта, 

т

Сборные железобетонные траверсы (№ поз по Прейскурантам 06-0 8-1 563, 1 564)

Бетон тяжелый с за 
полнителем, м \ 

крупностью св 40 мм

марки
длина 
тра

верс, м

нагрузка 
на опору, 

кН (тс)

прямоугольные объемом до 
до 0,5 м3 арматура, кг

заклад
ные

детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
м3, марки 

М200
из бетона, м3, марки

A-I А-П
М100 М150 М200 мзоо М200

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 0,61 4,8
90
73 2,4

50 (5)
— 0,11 — 4,1 5,9 29,3

0,01

2 0,78 6,7 100 3 0,14 — — 5,1 7,3 34,7

3
78

4 0,95 7 112
89

2,4

100 (10)

0,11 — — 8,7 15 29,3

0,013 — 0,14 — 9,9 14,4 34,7

3 ,6 0,16 — — 10,7 17,3 39,1



сл Продолжение табл 89
| Ш

иф
р 

ст
ро

ки
 

по
 т

аб
л 

А
Монолитные желе
зобетонные фунда

менты, м3

Масса 
грунта, т

Сборные железобетонные траверсы (№ поз по Прейскурантам 06-0 8-1 563, 1 564)

Бетон тяжелый с за
полнителем, м 

крупностью св 40 мм длина 
тра

верс, м

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

прямоугольные объемом до 
до 0,5 м3 арматура, кг

заклад
ные дета

ли, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
м8, марки 

М200
марки из бетона, м3, марки

A-I А-П
МЮО Ml 50 М200 мзоо М200

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5

6
1,15 9 125

97
4,2 — 0,19 9,3 26,4 43,5

0,01

7 0,95 5,8 116
95

4,8 100 (10) 0,22 — — 14,2 30,2 48,88 1,15 6,8 125
101

9 1,55 9,4 100
72



10 и 6,8
128

101

и 1,55 9,4 150

120

12 1,15 9
125

97
2,4

200 ( 20)

0,3 — 10,9 11,5 35,7

0,01

13 1,33 10,2
137

107

3 — 0,38 — 7,9 14,4 41,7

3,6 — 0,45 - — 9,4 17,3 46,1

14

1,55 9,4
150 4,2 —

— 0,53 10,9 20,2 50,5

0,0115
120

4,8 — •---- 0,6 12,4 23,1 56,4

16 1,33 10,2
141

111(О
слсл



Т а б л и ц а  90

Базисная стоимость, руб.

Шифр 
строки 

по табл А
Длина 

траверс, м

Расстояние от верха опоры до планировочной 
отметки земли _м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6 7

1
2 ,4 456 — — — —

3 460 — — — —

2
2 ,4  - 592 607 —  —

3 — 596 611 — . —

3
2 ,4 — — —  642 676

3 — —  — 647 680

4

2 ,4 638 630 667 — . —

3 642 635 671 — —

3 ,6 646 638 674 — —

5

2 ,4 — 797 854 820 —

3 —. 804 861 825 —

3 ,6  —  811 868 828 —

6

2 ,4 — — — , — 875

3 — —  —  —  880

3 ,6 —  . — — --- ! 883

7
4 ,2  626 — — — —

4 ,8 632 — — — —

8
4 ,2 — 664 — — —

4 , 8 —  670 — -- . ---

9
4 , 2  - — 916 --- ---

4 ,8 — — 922 -- - —

10
4 ,2  1 — — 767 —

4 ,8 — —  — 773 —

11
4 ,2 — — — — 965

4 ,8  - —. — — 971

216



Продолжение табл. 90

Шифр 
строки 

пэ табл А

Длина 
траверс, м

Расстояние от верха опоры до планировочной 
отметки земли м

5,4 6 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6 7

2 , 4 764 — — — —

12 3 771 — -— -— —

3 ,6 778 — — — —

2 , 4 — — — 992 1050

13 3 — ■— ■— 999 1060

3 , 6 — — — 1010 1060

14
4 , 2  1 853 — — -— —

4 , 8 860 — — — —

15
4 , 2 ■— 885 942 — —

4 , 8 —  893 950 — — ,

16
4 , 2 — — — 1050 1110

4 , 8 -  1 -  1 -  1 1060 J 1120

Т а б л и ц а  91
Распределение суммарных постоянных затрат 

по видам работ в процентах

Шифр строки 
но табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

Фунда
менты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 21 67 10 2 100
2 20 68 11 1 100
3 20 66 13 1 100
4 22 66 11 1 100
5 20 68 11 1 100
6 20 65 14 1 100
7 22 66 И 1 100
8 22 67 10 1 100
9 13 76 10 1 100

10 22 66 11 1 100
11 13 75 11 1 100
12 20 68 11 1 100
13 19 68 12 1 100
14 13 78 8 1 100
15 13 77 9 1 100
16 17 72 10 1 100

9 Зак 276 257



258 14.3. Анкерная промежуточная опора

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Т а б л и ц а  92

Шифр
строки

Конструктивные характеристики
Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
р^йон), руб

В том числе, руб

нагрузка на 
опору, кН 

(тс)
длина 

траверс, м

расстояние 
от верха опо

ры до плани
ровочной от
метки земли, 

м

основная за
работная пла

та рабочих

эксплуатация машин

Материаль
ные ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины
1 2 ] 3 ) 4  ̂ 5 1 6 I 7 8 9

1
50; 100 
(5, 10)

2,4,, 3, 3,6; 5,4
172 33,9 48,1 18,2 90

50 (5) 2,4; 3

6, 6,6

2 7.2 175 35,5 50,5 19 89

3 7,8 180 36,5 50,5 17 93

4
100 (10)

2,4, 3, 3,6

6 190 37,4 52,6 20 100

5 6,6 208 40,4 51,6 19,3 116

6 100,200 (10; 
20)

7,2; 6 204 39,9 55,1 18,7 109



2
5

9

7

1 0 0  ( 1 0 )

7 , 8 2 1 0 4 2 , 6 5 8 , 4 2 1 , 8 1 0 9

8

ф
*

* b
o

5 , 4 1 9 5 3 9 , 5 5 2 , 5 1 9 4 8 1 0 3

9 6 2 1 7 4 4 5 6 2 1 , 3 1 1 7

1 0 6 , 6 2 5 4 5 0 6 8 2 3 1 3 6

1 1

1 0 0  ( 1 0 )

7 , 2 2 4 6 4 6 , 4 4 9 , 6 1 8 1 5 0

1 2 7 , 8 2 5 2 4 9 5 3 1 9 , 1 1 5 0

1 3

2 0 0  ( 2 0 )

2 , 4 ,  3 ,  3 . 6

5 , 4 2 0 0 3 8 , 6 5 3 , 4 1 9 , 9  , 1 0 8

1 4 6 , 6 ,  7 , 2 .  7 , 8 2 3 7 4 7 , 8 6 3 , 2 2 3 , 3 1 2 6

1 5

4 , 2 ;  4 . 8

5 , 4 , 2 4 4 4 5 , 5 4 8 , 5

--- г-

1 7 , 6 1 5 0

1 6 6 ,  6 , 6 2 4 9 С
Л

5 0 , 5 1 8 , 4 1 5 2

1 7 7 , 2 ,  7 , 8 2 7 6 5 4 , 5 6 6 4 5 2 4 , 7 1 5 5



tS3О)о
Продолжение табл 92

Шифр
строки

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые затраты по 'территориальным районам, руб

I 2-1  б, Ш 1,
III 2, III 4;
IV 1, V I,
IV 2, VI;

XI 1-XI 3

II 1, II 2,
IV 2, VII, 

VIII 1—VIII 3, 
VIII 5, IX 1, 

1X2, XII 1, 
XII 2, ХНА

НА III 3
VIII 4, 1X3,

X 1- х  3, 
XII 4

VI11А XII.3 ХПБ

I 10 П 12 13 14 15 16 17 18

1 62 173 178 220 193 181 196 162 216

2 64 176 181 226 197 185 199 165 221

3 67
181

185 { 226 199 188 204 171 221

4 69 191 196 241 211 199 217 181 236

5 74 209 215 265 231 219 240 199 260

6 73 205 210 259 227 214 233 194 254

7 78 211 216 265 233 220 240 200 260

8 73 | 197 202 245 214 206 227 191 241



9 81 220 225 294 239 231 255 213 289

10 91 257 263 331 285

'

270 232 249 324

11 84 248 255 320 275 262 292 238 313

12 89 254
г

261 326 281

•

268 298 244 320

13 71 202 208 258 225 213 232 193 253

14 87 237 245 301 263 250 273 227 296

15 83 245 253 318 273 260 290 236 312

16 85 250 257 322 277 264 294 240 315

17 100 279 287 355 308 294 325 J  268 349



to
CD
to

Б Местные материалы
Т а б л и ц а  93

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 п
о 

та
бл

 
А

Конструктивные
характеристики

Сборные железобетонные колонны 
(№ поз по Прейскуранту 0 6-0 8-7 1) Монолитные 

железобетон
ные фундаме

нты

нагрузка на 
опору кН, (тс)

расстояние от 
верха опоры 

до планирово
чной отметки 

земли, м

прямоугольные сплошные длиной 
от 3 до 12 м массой, т арматура, кг

закладные 
детали, кг

бетон 
на замо- 

ноличива- 
ние, м8, 

марки 
МЗОО

Бетон тяже
лый с запол
нителем, м \ 
крупностью 
св 40 мм, 

марки

до 5 св 5

A-I А-III

объемом, мэ

от 0,2 до 1 от 1 до 4

из бетона, м3, марки

М200 мзоо М200 МЗОО М200 мю о М150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

50 (5)
*

5,4 1,92 _ _ _ _ 14,4 118 33,4

0,24
0,95 7

100 (10) 1,92 ( — -  1 - _ 25,6 227
28

50 (5)

6 _ .— 2,12 — -— 16,8 136

6,6 _ _ 2,3 — — 17 170 35

2 7,2 _ 2,5 _ 20,2 254
33,4 0,26

3 7,8 — — 2,7 — —
1

35,2 323 1,02 7



4

100 (10)
6  I  —  1 — 2,12 I  -  l  — 30 I  350

2 9 , 2

0 , 2 4
1,15 1 8,6

5 6 , 6 -— — 2,88 — — 34,4 3 3 0 0,95 8

6 7,2 — — 3,12 — — 36,4 404

0 , 2 6 1,15 9200 (20) 6  |  _  )  -  j  2 , 5 2  I  - —  )  16,2 | 333

7

1 0 0  ( 1 0 )

7,8 — 3 , 3 6 — — 41,8 4 1 8

8 5 , 4 — 1,92 — — — | 25,6 I  227
2 8 , 1

0 , 2 4

0,95 |  7

9 6  i  — — 2,12 -  1  - 3 0 3 5 0 1 , 2 3 8

10 6 , 6  1  - - - -  1  - - - - 1 2 , 8 8  -
1

34,4 3 3 0

2 9 , 2

1,55

i

9 , 411 7.2 — — 3,12 — —  | 36,4 4 0 4
0 , 2 6

12 7 , 8 — — 3 , 3 6 — — 41,8 4 1 8

13

200 (20)

5,4 —» — — 2 , 2 8 — 2 7 , 8 2 6 1 0,24
1 , 1 5 9

1 4

6 , 6 — — 2,76 — ■-- 33,2 4 7 8 0,26

7,2 — — 3,76 — — 4 3 , 8 4 5 9
0,29 1,33 10,2

.7,8 -  1  - — — 1 4,04 | 43 I 599

15 5 , 4 — — ■— 2 , 2 8 --- 27,8 261
0 , 2 4 1 , 5 5 9,4

1 6 6  i — —  1  2 , 5 2 — 16,2 333

6 . 6 -  1  - 2,76 | -  | - 33,2 | 478

17 7,2 — 3 , 7 6 ■— — 43,8 459
0,29 1,33 10,2

7 , 8 ■— -  1 - — 4, 04 | 43 5 9 9



264 Продолжение табл 93

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
по

 т
аб

л 
А Масса грунта, 

т

Сборные железобетонные траверсы (№ поз по Прейскурантам 0 6-0 8-1 563, 1 564)

длина тра
верс, м

нагрузка на 
опору, кН (тс)

прямоугольные объемом, м
арматура, кг

закладные 
детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
м3, марки 

М200

до 0,5 | св 0,5

из бетона, м3, марки
А'1 А-Ш

М200 мзоо М200

1 15 lb 17 18 19 20 21 22 23 24

1
112

2,4 — 0,11 — 4,1 5,9 29,3

0,012

3

89
!

11
S

3

, 50 (5)
0,14 — — 5,1 7,3 34,7

112
90

4 1 128 
! 98

2,4

100 (10)

0,11 — — 8,7 15 29,3

0,01

5 112
~87~

3 — 0,14 — 9,9 14,4 34,7

6
,125 3,6 0,16 — — 10,7 17,3 39,1

7
97



8 125

101
4,2

100 ( 10)

— 0,19 — 9,3 26,4  I 43,5

0,01

9 J 36 '

109

4,8 0,22 — — 14,2 30,2 48,8

10

150

120
11

12

13 125
2,4

200 ( 20)

— 0,3 — 10,9 11,5 35,7

0,01

14

97
3 —  | 0,38  | — 7,9 14,4 41,7

^
 

h
-

со 
о

3.6 — 0,45 — 9,4 17,3 46,1

4,2 — — 0,53 10,9 20,2 50,5

15 150

4,8 — - 0 ,6 12,4 23,1 56,4
16 120

17
J 41

111



Базисная стоимость, руб.
Т а б л и ц а  94

Шифр 
строки 

по табл к

Конструктивные
характеристики

Расстояние от верха опоры до плани
ровочной отметки земли, м

нагрузка 
на опору, 
кН (тс/м)

длина 
траверс, м 5,4 6 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6 7 8

1

50 (5)
2 ,4 613 611 635 — —

3 617 615 639 — —

100 (10)

2 ,4 644 — — — —

3 648 — — — —

3 ,6 652 — — — —

2

50 (5)

2 ,4 — — — 683 —

1
3 | — — — 687 —

3
2 ,4 — — — — 716

3 — — — — 721

4

100 (10)

2 ,4
J

738
1 i

3 — 742 — — —

3 ,6 — 746 — — —

5

2 ,4 — — 783 — —

3 — — 788 — —

3 ,6  - — — 790 — . —

2 66



Продолжение табл. 94

Шифр 
строки 

по табл А

Констру ктивные 
характеристики

Расстояние от верха опоры до плани
ровочной отметки земли, м

нагрузка 
на опору, 
кН (тс/м)

длина 
траверс, м 5,4 6 6,6 7.2 7,8

1 2 3 4 5 6 7 8

6

100 (1 0 )

2 ,4 — —. —. 847 —

3 — .— __ 852 Т--

3 ,6 — — — 855 __

200 (2 0 )

2 ,4 — 797 — . — __

3 — 804 — — - т.

3 ,6 — 811 —_ __ __

7

100 (1 0 )

2 ,4 _  | _  | _ __ 874

3 __ — -  1 - 879

3 ,6 — — ___ __ 882

8
4 ,2  - 681 — __ __ __

4 ,8 687 | — -_

9
4 ,2 — 764 ---*

4 ,8 —* 770 __ __ __

10
4 ,2 __ — 896 — —

4 ,8 __ — 902 __ —

11 4,2 — — __ 924 __

4,8 — | — — 930 | —

12
4,2 | -  / -  | -  | -  951

4,8 1 — | — — — 957

13 200 (20)
2,4 | 764 — — -  1 -
3 771 -  — -  1 -
3.6 77В — — — —

267



Продолжение табл 94

Шифр
Конструктивные
характеристики

Расстояние от верха опоры до планировоч
ной отметки земли, м

строки 
по табл А нагрузка 

на опору, 
кН (тс/м)

длина 
траверс, м 5,4 6 6 , 6 7 7,8

1 2 3 4 5 6 7 8

2 , 4 __ — - 8 5 4 9 9 2 1 0 5 0

1 4 3 — 8 6 1 9 9 9 1 0 6 0

3 , 6 __ — 8 6 8 1 0 1 0 1 0 6 0

1 5 2 0 0  ( 2 0 )
4,2 8 5 3 — — — —
4 , 8 8 6 0 — _ _ —

1 6
4 , 2 — 8 8 5 9 4 2 — —
4 , 8 .- 8 9 3 9 5 0 1 - —

1 7
4 , 2  j1 -  i!  - “  1f  1050 1 1 1 0

4 , 8 1 -  11 -  !1 -  11 1 0 6 0 |  1 1 2 0
Т а б л и ц а  95

Распределение суммарных постоянных затрат 
по видам работ в процентах

Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 22 66 11 1 100
2 21 65 13 1 100
3 21 65 13 1 Л 00
4 22 67 10 1 |100
5 18 70 И 1 100
6 20 68 11 1 100
7 20 65 14 1 (100
8 22 67 10 1 100
9 21 69 9 1 100

10 21 69 9 1 100
11 13 77 9 1 100
12 13 75 11 1 }100
13 20 68 11 1 ,100
14 19 68 12 1 100
15 13 78 8 1 100
16 13 77 9 1 106
17 17 72 10 1 100

268



§  1 5 .  О Т Д Е Л Ь Н О  С Т О Я Щ И Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  О П О Р Ы  Т И П А  I I I

1 5 . 1 .  П р о м е ж у т о ч н а я  о п о р а

Т а б л и ц а  96
А Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору кН, (тс)

длина 
траверс, м

расстояние от 
верха опоры 

до планирово
чной отметки 

земли, м

основная 
заработ

ная плата 
рабочих

эксплуатация машин

материаль
ные

ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5,4 368 2 6 ,3 34,7 13,2 307 4 7 ,4

228 4 ,7 37,3 2,6 216 7 ,2

2 6 425 31 44 16,9 350 5 5 ,7

267 5 ,5 8,5 3,1 253 8 ,4

3
50 (5) 2,4

6,6 470 3 1 ,3 44,7 17.1 394 5 7 ,3

293 6 9 3,3 278 9,1

4 7,2
544 33,1 46 9 17,9 464 59 ,7
366 7 11 4,1 348 11,3



Продолжение табл. 96

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 
(базисный 

район), руб

В том числе, руб

затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору кН, (тс)

длина 
траверс, м

расстояние от 
верха опоры 

до планирово
чной отметки 

земли, м

основная 
заработ

ная плата 
рабочих

эксплуатация машин

материаль
ные

ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 50 (5) 7,8 666 37 51 19,4 578 6 6 ,5

484 10 15 5,7 459 15

б 5,4 414 32 44. 16,6 338 5 8 ,4

240 5 8 2,8 227 7 ,6

7 6 437 3 2 ,6 44,4 16,8 360 59

258 5 8 3 246 8 ,1

2,4 530 43 53 20,1 434 7 5 ,8
8 100 (10$ 6,6

296 6 9 3,3 281 9 ,1

601 44 55 20,9 502 7 8 ,2
9 7,2

366 7 11 4,2 348 1 1 ,3

708 4 6 ,4 58,6 22,2 603 8 1 ,8
10 7,8

472 9 ,5 14,5 5,4 448 1 4 ,6



11 5,4 484 32,9 44,1 17 407 59,8
272 5,7 8,3 3,1 258 8,7

12 6 530 33,7 45.3 17,4 451 61
318 6,3 9,7 3,6 302 9,8

13 100 (10) 4,2 6,6 549 34,4 46,6 17,7 468 61,9
337 7 11 3,9 319 10,7

14 7,2 666 46,1 56,9 21,5 563 81,6
407 8,2 12,8 4,7 386 12,9

15 7,8 774 48,5 60,5 22,8 665 85,1
513 11 16 5,9 486 16,2

16 5,4 602 38,7 50,3 1,8,9 513 70,3
362 6/5 9,5 3,5 346 9,6

17 6 810 45 57 21,4 708 79,6
535 11 16 ’ 5,9 508 16

i с f t
820 46 55 20,7 719 82,6lo 200 (20) 2,4 0,0
529 8,7 13,3 4,9 507 13,3

19 7,2
913 49,8 60,2 22,7 803

...1.....-.. "—i”"

88,3
620 12 18 6,8 590 18,5

20 7,8 956 53,7 66,3 24,8 836 95,3
642 13,2 19,8 7,3 609 19,9



Продолжение табл 96

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые за 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору кН, (тс)

длина 
траверс, М

расстояние от 
верха опоры 

до планирово
чной отметки 

земли, м

основная 
заработ

ная плата 
рабочих

эксплуатация машин

материаль
н ы е

ресурсывсего

в том числе 
заработная г 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10

5 4 2 3 1 , 8 4 7 , 2 1 8 : 4 6 3 5 7 , 3
2 1 5 , 4

S58 7 , 7 1 1 , 3 4 , 2 3 3 9 1 1 , 8

6 3 0 4 4 , 8 5 6 , 2 2 1 , 3 5 2 9 8 1 , 3
2 2 б

3 7 9 8 1 2 4 , 5 3 5 9 1 2 , 5

6 8 3 4 5 , 6 5 7 , 4 2 1 , 7 5 8 0 8 2 , 5
2 3 2 0 0  ( 2 0 ) 4 , 2 6 , 6

4 3 1 9 1 4 4 , 9 4 0 8 1 3 , 7

7 5 0 4 9 5 9 2 2 , 3 6 4 2 8 7 , 3
2 4 7 , 2

4 6 1 9 , 6 1 4 , 4 5 , 3 4 3 7 1 4 , 7

8 5 8 5 1 , 7 6 2 , 3 2 3 , 6 7 4 4 9 1 , 2
2 5 7 , 8 5 6 7 1 2 1 8 6 , 6 5 3 , 7 1 8 , 2



Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—5 50 (5) 3

5,4, 6; 7,2 
7,8

5,2 0,1 — — 5,1 —

6—10
100 (10)

3 8 0,2 0,3 0,1 7,5 0,3

3,6 И 0,3 0,4 0,14 10,3 0,4

11—15 4,8 24,9 0,1 0,2 0,09 24,6 0,15

16—20

200 (20)

3 >10,8 0,2 0,3 0,1 10,3 0,3

3,6 16,5 0,3 0,5 0,17 15,7 0,5

21—25ю
со

4,8 3,2 0,2 0,3 0,1 2,7 0,3



Продолжение табл 96
Прямые затраты по территориальным районам, рубоо,ьи

■§S
а

I 2—I б, III 1,
III 2, III 4,
IV I, IV 2, 
XI 1—XI 3

II 1, П.2, Ш.З, 
VIII 1—VIII 5, 

XII 1, XII 2, 
XII 4

ПА V . l ; V 2;
VI, XII 3 VII VIIIА IX 1— 

IX 3 ХЛ—X 3 ХПА ХПБ

1 11 12 -13 14 15 16 17 18 , 19 20

1 368 380 425 372 374 399 391 427 383 409
226 232 237 232 228 234 243 277 235 231

2 425 439 488 430 432 459 452 493 443 470
265 270 277 271 267 274 284 324 275 269

3 470 486 545 475 479 508 500 545 491 521
291 297 304 298 293 301 312 355 302 296

4 544 562 622 551 553 584 579 635 567 596
364 371 380 373 366 376 390 444 377 370

5 666 685 750 676 676 7И 709 783 694 720
480 490 502 493 484 497 515 588 499 489

в 414 429 484 419 422 450 440 477 432 461
V

238 243 247 244 240 246 255 291 247 242

7 438 453 512 442 446 475 465 505 457 488/
256 261 267 262 257 264 274 312 265 260



8
5 3 1 5 5 0 6 2 3 5 3 9 5 4 2 5 8 8 5 6 5 6 1 1 5 5 7 5 9 1

2 9 3 2 9 9 3 0 6 3 0 0 2 9 5 3 0 3 3 1 4 3 5 8 3 0 4 2 9 8

Q
6 0 2 6 2 3 6 9 7 6 1 2 6 1 3 6 5 6 6 4 1 6 9 8 6 3 0 6 6 3

3 6 3 3 7 1 3 8 0 3 7 3 3 6 6 3 7 6 3 9 0 4 4 1 3 7 7 3 7 0

1 0
7 0 8 7 3 2 8 0 9 7 2 0 7 2 1 7 6 6 7 5 5 8 2 8 7 4 1 7 7 2

4 6 8 4 7 8 4 8 9 4 8 0 4 7 2 4 8 5 5 0 2 5 7 3 4 8 6 4 7 7

1 1
4 8 4 5 0 5 , 5 8 2 4 9 2 4 9 8 5 2 9 5 1 8 5 5 9 5 1 2 5 4 0

2 7 0 2 7 5 2 8 2 2 7 6 2 7 2 2 7 9 2 8 9 3 3 0 2 8 0 2 7 4

1 2
5 3 0 5 5 3 6 3 1 5 4 0 5 4 4 5 7 7 5 6 7 6 1 6 5 6 1 5 8 7

3 1 6 3 2 2 3 3 0 3 2 4 3 1 8 3 2 7 3 3 9 3 8 6 3 2 8 3 2 1

1 3
5 4 9 5 6 9 6 5 0 5 5 9 5 6 3 5 9 6 5 8 7 6 3 9 5 8 0 6 0 6

3 3 4 3 4 1 3 4 5 3 4 2 3 3 6 3 4 6 3 5 8 4 0 8 3 4 7 3 4 0

1 4
6 6 6 6 9 6 7 8 0 6 7 9 6 8 2 7 2 7 7 1 2 7 7 5 7 1 2 7 3 4

4 0 4 4 1 2 4 2 2 4 1 4 4 0 7 4 1 8 4 3 3 4 9 4 4 1 9 4 1 1

1 5
7 7 3 8 0 1 8 9 2 7 8 8 7 8 9 8 3 8 8 2 6 9 0 5 8 1 2 8 4 2

5 0 9 5 1 9 5 3 2 5 2 2 5 1 3 5 2 7 5 4 6 6 2 2 5 2 9 5 1 8

1 6
6 0 0 6 2 5 7 И 6 1 0 6 1 6 6 5 3 6 4 2 6 9 8 6 3 3 6 6 5

3 5 9

— ........- — —

3 6 6 3 7 5 3 6 8 3 6 2 3 7 2
'  \ 3 8 5 4 4 0 3 7 3 3 6 5



Продолжение табл 96
яя Прямые затраты по территориальным районам, руб

Ьи
сь
я
а

I 2—1 5, III 1, 
Ш  2, III 4, 
IV 1, IV 2, 
ХГ 1-Х1 3

ПИ, II 2, III 3, 
VIII 1—VIII 5, 

XII 1, XII 2,
ЛИ 4

НА
V I, V 2, 
VI, XII 3 VII VIIIА IX 1—IX 3 X 1—X 3 ХНА хпв

I 11 12 13 н 15 16 17 18 19 20

17 808 842 950 825 830 874 867 949 855 884
.530 541 555 544 535 549 569 649 551 ' 540

18 820 ?54 967 836 841 890 879 961 867 900
525 536 549 538 529 543 563 643 545 534

19 912 947 1060 930 934 985 977 1070 962 994
615 628 643 631 620 636 660 , 752 639 626

20 955 992 1110 974 978 1030 1020 1120 1010 1040
637 650 666 653 642 659 683 779 661 648

21 542 562 631 550 554 584 579 633 569 597
355 363 371 365 358 368 381 434 369 362

22 j)31 654 739 640 644 _689 672 731 661 703
376 384 393 386 379 389 403 459 390 383

23
683 707 793 693 697 743 728 795 715 756
428 436' 447 439 431 443 459 523 444 435



24 751 78 0 86 2 76 3 76 8 820 802 873 78 9 84 0

4 5 7 4 6 6 4 7 8 468 460 473 4 9 0 558 474 465

25 I 8 5 8 8 8 9 99 5 873 87 6 9 3 0 917 1000 901 943

1 5 6 2 57 4 5 8 8 57 7 56 7 5 8 2 60 3 687 584 573

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1— 5 5,4 5 ,3 5 ,4 5 , 2 5 ,2 5 ,3 5 , 5 6 ,6 5 ,3 5 , 2

6—10
8 8 ,2 8,4 8 ,3 8 ,1 8 , 4 8 ,7 9 ,8 8 ,4 8 ,2

П И.! 11,4 1 1 ,2  * 11 1 1 ,3 1 1 ,7 1 3 ,2 1 1 ,4 1 1 ,3

11— 15 2 4 ,7 25 ,4 2 5 ,8 2 5 ,3 2 4 ,9 2 5 ,5 2 6 ,4 30 2 5 ,6 2 5 ,2

t e  пл
10 ,8 11 11,3 И 1 0 ,9 и ,1 1 1 ,5 1 3 ,2 1 1 ,2 11

10— ли

16,4 16,7 17,21 1 6 ,8 1 6 ,6 1 6 ,9 1 7 ,5 20 17 1 6 ,8

21— 2 5 3 ,19 3 ,2 3 ,3 3 ,4 3 , 2 3 ,2 3 ,3 3 ,8 3 , 3 3 , 2



Т а б л и ц а  97
Б. Местные материалы

Шифр строки по 
табл А

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Масса грунта. т, при длине

Бетон тяжелы# с заполните
лем, м3, крупностью св 40 мм

траверс, м

марки
2,4, 3, 3,6 4,2. 4,8

100 150

а 2 3 4 5

1 0,51 4,4 85
69

—

2, 3; 4

8,84 5

112
89

—

11; 12; 13; 21 — 114
95

5; 6; 7 0,95 7
112
89

—

8, 9, 10

1,23 7,4

112
89

—

14, 15; 22; 23 —
136
110

16, 17 1Д5 8,6

125
98

■—

18, 19 1,15 9,6 —

20 1,15 10,2 —

24; 25 1,23 8.2 136
109

278



Т а б л и ц а  98
Базисная стоимость, руб.

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки земли, м

ю табл А
5.4 6 6,6 7,2 7,8

а 2 3 4 5 6

1 500 — — — —
2 — 682 — — —

3 — — 627 — —
4 .— . — — 701 —
5 — — — — 880

6 628 — — — —
7 — 651 — — —

8 — — - 762 — —
9 — — - — 833 —

10 — — — — 940

11 641 — — — —
12 — 687 — — —
13 — — 706 — —
14 — — — 899 —
15 — — — — 1010

16 865 — — — —

17 — 1070 — — —
18 — — ш о — —

19 — — — 1200 —
20 — — — — 1260

21 699 — — — —
22 — 862 — — —
23 — — 915 — —
24 — — — 1000 —
25 — — — — 1110

279



Т а б л и ц а  99
Распределение суммарных постоянных затрат 

по видам работ в процентах

Шифр строки 
по табл. А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы фундаменты опоры

пролетные
строения

I 2 3 4 5 6

1 8 30 57 5 т о

2 9 28 60 5 т о

3 9 29 60 2 т о
4 7 26 64 3 т о

5 6 21 70 3 то

б 9 33 53 5 т о

7 9 32 54 5 т о

8 9 35 52 4 т о

9 8 32 57 3 т о

10 7 26 64 3 т о

И 8 36 50 6 т о

12 7 33 54 6 т о

13 8 31 56 5 т о
14 8 31 57 4 т о

15 6 28 62 4 т о
16 8 32 55 5 т о
17 6 28 63 3 т о
18 5 30 61 4 т о
19 5 27 65 3 т о
20 5 28 64 3 т о
21 7 27 54 12 т о

22 8 32 50 10 т о

23 7 30 53 10 т о
24 6 33 53 8 100
25 5 29 59 7 т о

280



Ш
иф

р 
ст

ро
ки

15.2. Промежуточные опоры в местах поперечных отводов

Л* Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

трубопроводов
Т а б л и ц а 1 0 0

1

1

2

3

4

5

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору кН 

(тс)
длина 

траверс, м

расстояние от 
верха опоры 

до планирово
чной отметки 

земли, м

основная
заработ

ная
плата

рабочих

эксллуага!

всего

(ия машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

материаль
ные

ресурсы

2 3 4 5 6 7 8 9 1 10

5,4 415 28 37 13,8 350 50,3
258 5,22 7,78 2,91 245 7,99

6 454 30,1 40 9 15,5 383 55,2
275 5,56 8,44 3,12 261 8,53

50 (5) 2,4 6.6 478 31 42 15,7 405 50,1
299 6 9 3,39 284 9,27

7.2 547 34,7 47,3 18 465 62,4
366 7.5 11,5 4,14 347 11,3

7,8 670 37,5 51,5 19,4 581 66,6
487 10 15 5,89 462 15,1



Продолжение табл 109

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые за 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

нагрузка на 
опору, кН 

(тс)
длина тра

верс, м

расстояние от 
верха опоры 

до планирово
чной отметки 

земли, м

основная 
заработ
ная плата 
рабочих

эксплуатаг

всего

щя машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

материаль
ные

ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 3 10

486 33,8 45.2 17,1 487 61,2
6 5,4

289 6 9 3,31 274 9,05

С 539 39 51 19,1 449 70,7
7 ь

313 6 ,4 9,6 3,58 297 9,78

2,4 ft с 566 39,5 51,5 19,4 475 71,6
8

100 (10)
0,0

340 6 ,9 10 3,89 323 10,6

9 7,2 589 40 52 19,7 497 72,4
V

363 7 12 4,16

СО 11,3

10 7,8 731 44,1 55,9 21 631 78
478 10 15 5,49 453 14,9

11 5,4 561 41,6 50,4 19,1 469 75,3
316 7 10 3,65 299 10,1



юоо
ОЭ

5 8 5 4 1 , 9 5 1 , 1 1 9 , 4 4 9 2 7 6 , 1

1 2 6
3 4 0 7 1 1

...  Ч

3 , 9 2 3 2 2 1 0 , 8

6 0 3 4 2 , 2 5 1 , 8 1 9 , 6 5 0 9 7 6 , 8

1 3

1 0 0  ( 1 0 ) 4 , 2

6 , 6
3 5 7 7 , 5 1 1 , 5 4 , 1 6 3 3 8 1 1 , 4

1 4 7 , 2
6 4 9 4 1 , 9 5 3 . 1 2 0 , 1 5 5 4 7 5 , 3

3 9 8 8 1 2 4 , 5 4 3 7 8 1 2 , 5

1 5 7 , 8
7 5 7 4 4 , 1 5 6 , 9 2 1 , 4 6 5 6 7 9 , 1

5 0 4 1 0 , 2 1 5 , 8 5 , 8 4 4 7 8 1 5 , 9

6 7 4 4 2 , 6 5 4 , 4 2 0 , 5 5 7 7 7 6 , 4
1 6 5 , 4

4 2 2 8 , 8 1 3 , 2 4 , 9 2 4 0 0 1 3 , 5

2 , 4
8 0 3 4 5 , 8 5 7 , 2 2 1 , 5 7 0 0 8 1 , 6

1 7 2 0 0  ( 2 0 ) 6
5 1 8 1 1 1 6 5 , 9 1 4 9 1 1 6 , 1

1 8 6 , 6
8 4 2 4 6 , 5 5 8 , 5 2 2 7 3 7 8 3

5 5 7 1 1 1 7 6 , 3 9 5 2 9 1 7 , 4



ю
оо♦fa*

Продолжение табл 100

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору, кН (тс)

длина тра
верс, м

расстояние от 
верха опоры 

до планирово
чной отметки 

земли, м

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

материаль
ные

ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 7,2 911 52,3 64 7 24,3 794 93,8

2,4
598 12 18 6,8 568 18,5

20 7,8 962 53,8 66,2 24,9 842 118
648 13,1 19,9 7,38 615 20

21 5,4 637 47 47 17,3 543 84,2
200 (20) 368 8 12 4,3 348 12

22
1

д о

1
6 642 46,7 47,3 17,2 548 84,5

1 374 7 ,9 12,1 4,4 354 12,2

767 49,6 50,4 18,4 667 89,5
23

11

6,6 474 9,9 15,1 5,53 449 15,2



24

25

7,2 836 55,9 64,1 24 756 101
518 10,8 16,2 6,01 491 16,5

7,8 868 56 65 24,4 747 1021
550 И 17 6,35 522 17,4

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—5 50 (5) 3

5,4, 6; 6,6 
7,2, 7,8

5,2 0,1 — — 5,1 —

6 -1 0
100 (10)

3 8 0,2 0,3 0,1 7,5 0,3

3,6 11 0,3 0,4 0,14 10,3 0,4

U —15 4,8 24,9
0,1

0,2 -0,04 24,6 0,15

16—20
200 (20)

3 10,8 0,2 0,3 0,1 10,3 I 0,3
1

3,6 16,5 0,3 0,5 0,17 15,7 ! 0,5
!

21—25 4,8 3,2 0,2 0,3 0,1 2,7 0,3



to
DO
CD

Продолжение табл 109
Прямые затраты по территориальным районам, руб

о.f-(J
о.-еX
В

I 2—1 5, III 1;
III 2 , III 4;
IV 1; IV 2, 
X I.I—XI 3

ИЛ, II 2; III 3, 
V IIM —V III 5, 

XII 1, XII.2, 
XII 4

ПА V H ; V 2, 
VI; 'XII 3 VII VIIIA IX I—IX 3 Х Л -Х  3 ХНА ХПБ

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 416 430 483 421 424 451 442 482 435 461
256 261 267 262 258 264 274 313 265 260

2 4155 471 534 459 464 493 484 527 475 510
273 279 285 280 275 283 293 334 284 278

3 479 496 559 483 488 518 510 557 500 534
297 303 310 304 299 307 318 363 308 302

4 547 566 626 554 556 588 582 639 571 600
364 371 380 373 366 376 390 445 377 370

5 670 689 753 679 679 714 713 787 697 723
483 493 505 496 487 500 518 591 502 492

6
487 505 573 493 498 529 519 564 511 541
288 294 300 295 290 297 308 351 298 293

7
539 559 636 545 552 586 574 623 565 602
311 317 325 319 313 322 333 380 323 316



ъо
00
*nT

8 566 587 664 573 579 614 603 655 593 630
337 344 352 346 340 349 362 412 350 343

Q 589 606 688 597 602 639 628 684 617 653
Zt

360 368 377 370 363 373 387 441 374 367

10 729 757 851 742 746 788 780 853 767 801
474 484 496 487 478 491 509 580 493 483

11 562 585 669 572 577 617 601 650 593 625
313 320 328 321 316 324 336 383 325 319

12 586 609 694 597 600 642 626 679 618 649
337 344 352 346 339 349 361 412 350 343

13 604 628 743 615 619 661 645 701 637 668
355 362 371 364 357 367 380 433 368 361

14 649 675 766 659 665 705 694 755 684 719
395 403 413 405 398 409 424 483 410 402

15 756 784 878 769 773 816 808 890 795 828
501 511 523 513 504 518 537 612 520 509

16
673 700 792 684 690 730 720 784 709 744
419 427 438 430 422 433 449 512 435 426

17 803 836 948 818 824 870 860 940 849 882

i 514 j 525 538 528 538 532 552 629 j 534 524



to
00
00

Продолжение табл WO
кк Прямые затраты по территориальным районам, руб
оa,н
CJ

Си
SB

в

Г 2 -1  5, Ш  1,
III 2 , III 4,
IV 1, IV 2, 
XI 1—XI 3

II I II 2, III 3, 
VIII 1—VIII 5, 

XII 1, XII 2, 
XII 4

ПА V 1, V 2, 
VI, XII 3 VII V111А IX 1—IX 3 X 1 -Х  3 XIIA ХПБ

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18
841 875 988 858 863 910 902 987 889 921

552 564 578 567 557 572 593
'

676 574 562

19
910 947 1,070 928 933 986 975 1070 961 999

593 606 620 609 598 614 636
*

725 616 604

20
963 998 1120 980 984 1040 1030 ИЗО 1010 1050

643 656 Q72 659 648 665 689 786 667 654

21
638 662 754 666 651 703 680 737 669 718

365 373 382 375 368 378 392 446 379 372

22 644 668 761 653 658 709 687 745 675 724

371 379 388 381 374 384 398 453 385 378

23
769 799 906 782 786 843 822 895 809 856

470 480 491 482 474 487 504 575 488 479



10(0,5) 
Зак 

276

24 836 868 981 850 855 914 893 973 878 929
514 524 537 527 518 532 551 628 534 523

25 869 901 1010 896 887 948 928 1010 912 962
545 557 570 560 550 565 585 667 567 556

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—5 5,1 5,3 5,4 5,2 5,2 5,3 5,5 6,6 5,3 5,2

6—10
8 8,2 8,4 8,3 8,1 8,4 8,7 9,8 8,4 8,2

10,9 11,1 11,4 11,2 11 11,3 11,7 13,2 11,4 П,2

11—15 24,7 25,2 26,2 25,3 24,9 25,5 26,4 30 25,6 25,2

16—20
10,8 11 11,3 11 10,9 11,1 11,5 13,2 11,2 11

1,6,4 16,7 16,5 16,8 16,6 16,9 17,5 20 17 16,8

21—25 3 л 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,8 3,3 3,2



Т а б л и ц а  101

В. Местные материалы

Шифр
строки по табл А

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Масса грунта, тБетон тяжелый, м5, с заполнителем 
крупностью св 40 мм 

марки

Ml 00 Ml 50

I 2 ' 3 4

1 0,61 4,8
90
73

1

со<N 0,78 6,7
100
78

4, 5, 6 0,95 7
112
89

7— 10, 14—18 1,15 9
125

97

11— 13 i,i 6,8
125
100

19, 20 1,33 10,2
137
107

21—23 1,55 9,4
150
120

24, 25 1,4 10,2
141
И1

290



Т а б л и ц а  102

Базисная стоимость, руб.

Шифр
Расстояние от верха опоры доI планировочной отметки земли, м

строки 
по табл А

5,4 6 ; 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6

1 560 .___ ___

2 — ■ 660 — — —

3 — ■ — 680 — —

4 — — —■ 760 —

5 — — — — 880

6 700 — — —
—

7 —

о00 — — —

8 — — 840 — —

9 — — — 860 —

10 — — — — 1000

11 770 —- — — —

12 -— 800 — — —

13 — — 820 — —

14 — — — 920 —

1 5 — — — — 3030

16 950 — — — —

17 — 1080 — — —

18 — — 1120 — —

19 — — — 1220 —

20 — — — — 1270
21 932 — — •—

—

22 — 937 — — —

23 —
— 1060 — —

24 •— — — 1150 —

25 1180

10* (0,5) З а к , 276 29*



1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

Таблица 16$
^определение суммарных постоянных затрат 

по видам работ в процентах

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы Фундаменты опоры пролетные

строения

2 3 4 5 6

7 31 58 4 100

7 32 57 4 100

7 30 60 3 100

7 26 64 3 100

6 21 70 3 100

8 32 56 4 100

8 34 54 4 100

7 33 56 4 100

7 31 58 4 100

6 29 62 3 100

8 36 51 5 о о
7 35 53 5 100

7 34 54 5 100

6 33 56 5 100

5 28 63 4 100

6 31 58 5 100

5 30 61 4 100

5 29 63 3 100

5 29 63 3 100

5 28 64 3 100

5 37 50 8 100

5 37 50 t
8 100

4 34 56 6 100

6 32 56 6 100

6 31 57 6 100



15.3. Анкерная промежуточная опора
Т а б л и ц а  104

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты! по 
I территори
альному рай
ону (базис

ный район) 
руб

В том числен руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору, кН (тс)

длина тра
верс, м

расстояние 
от верха опо
ры до плани
ровочной от
метки земли, 

м

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатап

всего

щя машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

материаль
ные

ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5,4 771 39 54 20,4 678 6 9 ,8

585 11,5 17,5 6,6 556 17,3

2 6 866 43 ,5 59,5 22,4 763 7 7 ,3

662 13 19,0 7,1 630 19,2

3 50 (5) 2,4 6,6 906 44 ,5 60,5 22,8 801 7 8 ,4

700 13 20 7,5 667 20 ,3

4 7,2
1040 4 6 ,9 64,1 24,2 929 8 2 ,3

829 15,3 23,7 8,8 790 2 3 ,9

5 7,8 1090 49,1 65,9 24,8 975 8 6 ,2

870 16,2 24,8 9,2' 829 25,1



Продолжение табл. 104

X
Sо,
•о
О,
"в*X
в

Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты по 
I территори
альному рай
ону (базис
ный район), 

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих» 
чел -ч

нагрузка на 
опору, кН (тс)

длина тр а
верс, м

расстояние 
от верха опо
ры до плани
ровочной от
метки земли, 

м

основная
заработ

ная
плата

рабочих

эксплуата:

всего

з;ия машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

материаль
ные

ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

800 43,3 58,7 22,1 698 76 ,5
6 5,4 --.

596 12 18 6,8 566 18,5

7 6 878 44 60 22,6 774 77 ,9

673 13 20 7,2 640 19,8

8 2,4 6,6 927 46 62 23 819 81,6

100 (10) 712 13,5 20, .5 7,7 678 20,9

9 7,2 1060 48,8 65,2 24,5 946 85 ,5

840 16 24 9 800 24,5

10 7,8 1100 49,6 i66,4 25 984 86,8

881 16,8 25,2 9,4 839 25,7

11 4,2 5,4 893 52 65 24,5 776 92,2

661 14 21 7,6 626 21



I2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

21

22

6
9 4 1 5 2 , 9 6 6 , 1 2 5 8 2 2 9 3 , 9

7 0 8 1 4 , 7 2 2 , 3 8 . 2 6 7 1 2 2 , 5

6 , 6
1 0 1 0 5 8 7 7 2 6 , 4 8 7 5 1 0 2

7 4 6 1 5 , 5 , 2 3 , 5 8 , 6 7 0 7 2 3 , 6

i 7 , 2
1 1 2 0 6 0 , 6 8 0 , 4 2 7 , 7 9 7 9 1 0 6

8 4 9 1 7 , 5 2 6 , 5 9 , 8 8 0 5 2 6 , 9

7 , 8
1 1 8 0 6 0 8 0 2 8 , 4 1 0 4 0 1 0 8

9 1 4 1 8 , 8 2 8 , 2 1 0 , 5 8 6 7 2 8 , 8

5 , 4
8 4 2

6 2 7

4 4 , 6

1 2

5 9 , 4

1 8

2 2 , 3

6 , 8

7 3 8

5 9 7

7 9 , 1

1 8 , 5

8 8 2 4 5 , 5 6 0 , 5 2 2 , 7 7 7 6 8 0 , 3

6
6 6 8 1 3 2 0 7 , 2 6 3 5 1 9 , 7

2 , 4
6 , 6

9 6 6

7 1 7

4 7

1 3 , 5

6 2

, 2 0 , 5

2 3 , 1

7 , 6

8 4 7

6 8 3

8 3 , 1

2 0 , 6

7 , 2
1 1 0 0 5 4 , 2 7 0 , 8 2 6 , 6 9 7 5 9 5 , 7

8 6 0 1 6 , 2 2 4 , 8 9 , 2 8 1 9 2 5

7 , 8
1 1 3 0 5 5 7 5 2 6 , 9 1 0 0 0 9 6 , 7

8 9 0 1 7 2 6 9 , 5 8 4 7 2 6

5 , 4
9 4 3 5 3 , 5 5 7 j 5 2 0 , 8 8 3 2 9 4 , 2

4 , 2

6 8 6 1 4 2 2 8 6 5 0 2 2 , 3

6  !
1 0 4 0 5 4 , 2 5 8 , 8 2 1 , 4 9 2 7 9 6

7 7 7 1 5 , 5 2 3 , 5 8 , 6 7 3 8 2 3 , 9



сосоо» Продолжение табл 104

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

1
Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты по 
I территори

альному рай
ону (базис
ный район), 

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору, кН (тс)

длина тра
верс, м

расстояние 
от верха опо
ры до плани
ровочной от- 
метки^земли, 

м

основная
заработ

ная
плата

рабочих

эксплуатаг

всего

Шя машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

материаль - 
ные

ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 6,6 Ю90 55,1 59,9 21,9 975 97,2
829 16,4 24,6 9 788 25

24 200 (20) 4,2 7,2 1230 64 76 28,3 1090 111
942 18,7 28,3 10,4 895 28,6

25 7,8 1290 64 76 29 1150 113
101,0 19,9 30,1 п а 1050 30,5

Плю совые поправки на изменение длины траверс

1 - 5  ](50 (5) 11 3

6—10, 100, 200 3
16—20 (10; 20) 3.6

11—1б| 100 (10)
4,8

21—25) 200 (20) ,

3,1 1 0,1 | 0,3 1! 0,08 | 2,7  |1 0 ,3

5,7 0,2 0.3 0,09 5,2 0,3

1.1,5 0,4 0,6 0,17 10,5 0,5

8,3 0,2 0,3 0,1 7,8 0,3

11.1 1 0,3 1 1 I 0.2 9,8 1 0 ,6



Продолжение табл 104
Прямые затраты по территориальным районам, руб

яЯ ‘ о  
JCX *-
о .

-&
я
а

I 2—1 5, 
III 1,
III 2,
III 4,

IV 1, IV 2,
XI I—XI 3

II 1, II 2, 
Ш 3, 

VIII 1— 
VIII 5, 
XII 1, 
XII 2, 
XII 4

II A
V 1,
V 2, 
VI,

XII 3
VII VIIIA IX 1—IX 3 X I—X 3 XIIA ХПБ

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 i 7 6 9 7 9 2 8 6 0 7 8 1 7 8 0 8 1 9 8 2 1 9 1 0 8 0 2 8 2 6

5 8 0 5 9 3 6 0 7 5 9 6 5 8 5 6 0 1 6 2 3 7 1 0 6 0 3 5 9 1

2
8 6 3 8 8 8 9 6 2 8 7 8 8 7 6 9 1 8 9 2 1 1 0 2 0 9 0 0 9 2 6

6 5 7 6 7 0 6 8 7 6 7 4 6 6 2 6 8 0 7 0 5 8 0 4 6 8 2 6 6 9

3 9 0 0 9 2 6 1 0 0 0 9 1 7 9 1 4 9 5 7 9 6 2 1 0 7 0 9 3 8 9 6 4

6 9 5 7 1 0 727 7 1 3 7 0 0 7 2 0 7 4 6 8 5 1 7 2 2 7 0 8

4
I Q 3 0 1 0 6 0 U 4 Q IQ 5 Q IQ 4 Q 1Q 9Q 1 1 G G 1 2 3 0 1 0 7 0 1 1 0 0

8 2 2 8 3 9 8 6 0 8 4 4 8 2 8 8 5 1 8 8 2 1 0 1 0 8 5 4 8 3 7

5 1 0 9 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 0 1 1 6 0 1 2 9 0 1 1 3 0 1 1 5 0

8 6 2 8 8 0 9 0 2 8 8 5 8 6 9 8 9 3 9 2 6 1 0 6 0 8 9 6 8 7 8

6
7 9 8 8 2 2 8 9 3 8 1 1 8 1 0 8 5 0 8 5 1 9 4 2 8 3 2 8 5 9

5 9 2 6 0 4 6 1 9 6 0 7 5 9 6 6 1 3 6 3 5 7 2 4 6 1 5 6 0 2

7
8 7 5 9 0 0 9 7 4 8 9 0 8 8 8 9 3 0 9 3 4 1 0 4 0 9 1 1 9 3 8

1
6 6 8 6 8 1 6 9 9 6 8 5 6 7 3 6 9 2 7 1 7 8 1 8 6 9 4 6 8 0



госооо
Продолжение табл 104

Прямые затраты по территориальным районам, руб

X
X
0
Си'f*'<о
§
1

I 2 -1  5, 
III 1,
III 2,
III 4,

IV I, IV 2, 
XI 1—XI 3

II 1, II 2; 
III 3, 

VIII I— 
VIII 5; 
XII 1, 
XII 2, 
XII 4

ПА
V 1,
V 2, 
VI,

XII 3
VII VIIIA IX 1—IX 3 Х.1—X 3 ХНА ХНБ

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 '
924 945 1030 9,40 938 983 986 1090 963 992

70 6 7 1 8 7 3 8 7 2 4 7 1 1 7 3 1 7 5 7 864 7 3 3 7 1 9

1 1060 | 1080 1 U 6 0  1 10 70  1 10 70  11 1 1 2 0  I1 1 12 0 1250 i1 1 10 0  1I 112 0

1 834 1 849 ,1 8 7 1 1 855 1 840 1 863 1 894 1020 1 866 1 848

10 1 1 1 0 0 1 12 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 116 0 1 1 7 0 1300 1 1 4 0 1 1 7 0

8 74 892 9 1 4 8 9 7 881 9 0 7 938 10 70 908 890

1 1
892 9 18 994 909 904 95 7 951 1050 929 959

655 669 685 6 73 661 6 79 7 0 3 801 681 6 67

12
939 966 1040 9 5 7 952 10 10 1000 1 1 1 0 97 9 10 10

70 2 7 1 7 7 3 4 72 0 70 8 ' 7 2 7 75 3 859 7 2 9 7 1 5

13
1020 1040 И З О 1030 1020 1080 1080 119 0 1050 1090

7 4 0 7 5 5 ,7 7 4 76 4 74 6 76 6 7 9 4 905 76 9 7 5 3



1 4
1 1 2 0 1 1 5 0 1 2 3 0 1 1 4 0 И З О 1 1 9 0 1 1 9 0 [  1 3 2 0 1 1 8 0 1 1 9 0842 860 881 864 849 872 9 0 4 )  1 0 3 0 875 8 5 8

1 5
1 1 9 0 1 2 1 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 1 9 0 1 2 6 0 1 2 6 0 1 4 0 0 1 2 3 0 1 2 6 0

9 0 6 9 2 5 9 4 8 9 3 0 9 1 4 9 3 8 9 7 2 1 1 1 0 9 4 1 9 2 3

1 6
8 3 9 8 6 4 9 4 1 8 5 3 8 5 2 8 9 5 8 9 5 9 9 1 8 7 4 9 0 5

6 2 2 6 3 5 6 5 0 6 3 8 6 2 7 6 4 4 6 6 7 7 6 1 6 4 6 6 3 3

1 7
8 8 0 9 0 6 9 8 4 8 9 5 8 9 3 9 3 8 9 3 9 1 0 4 0 9 1 7 9 4 7

6 6 2 6 7 6 6 9 3 6 8 0 6 6 8 6 8 6 7 1 1 8 1 1 6 8 8 6 7 4

1 8
9 5 3 9 8 3 1 0 7 0 9 7 0 9 6 9 1 0 2 0 1 0 2 0 И З О 9 9 7 1 0 3 0

7 1 0 7 2 6 7 4 3 7 2 9 7 1 6 7 3 6 7 4 2 8 7 0 7 3 8 7 2 4

1 9
1 1 0 0 И З О 1 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 7 0 1 1 8 0 1 3 1 0 1 1 5 0 1 1 8 0

8 5 4 8 7 1 8 9 3 8 7 6 8 6 0 8 8 4 9 1 6 1 0 4 0 8 8 7 8 6 9

2 0
И З О 1 1 6 0 1 2 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1 3 4 0 1 1 8 0 1 2 1 0

8 8 3 9 0 1 9 2 3 9 0 6 8 9 0 9 1 4 9 4 7 1 0 7 3 9 1 7 8 9 9

2 1
9 4 2 9 7 1 1 0 6 0 9 5 8 9 5 6 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 9 8 2 1 0 3 0

6 8 0 6 9 4 7 1 1 6 9 8 6 8 6 7 0 4 7 3 0 8 3 1 7 0 7 6 9 3

2 2
1 0 3 0 1 0 7 0 1 1 6 0 1 0 5 0 1 0 5 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 8 0 1 1 2 0

7 7 1 7 8 7 8 0 6 7 9 1 , 7 7 7 7 9 8 8 2 7 9 4 3 8 0 1 7 8 5

1 0 9 0 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6 0 1 1 6 0 1 2 9 0 И З О 1 1 7 0
2 3

8 2 9 8 8 38 2 3 8 3 9 8 3 7 8 4 4 8 5 2 1 0 1 0 8 5 4 8 3 4



Продолжение табл 104сооо Прямые затраты по территориальным районам, руб
Ш

иф
р 

ст
ро

ки I 2-—1,5, 
III 1; 
III.2,
III 4,

IV 1, IV 2, 
XI Л—XI 3

И 1, II 2, 
III 3, 

VIII 1— 
VIII 5, 
XII 1, 
XII 2, 
XII 4

II А
V 1,
V 2, 
VI,

XII 3
VII VIIIA IX 1—IX 3 X 1-Х 3 ХПА ХПБ

1 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24 1230 1260 1360 1250 1240 1310 1310 1450 1270 1320
934 952 876 958 941 967 1000 1140 970 951

25 1290 1320 1420 1310 1300 1370 1370 1520 1340 1370
1000 1020 1050 1030 1010 3040 1070 1220 1040 1020

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—5 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,7 3,2 3,2

*6— 10; 
1А 9Л

5,7 5,8 6 5,9 5,8 5,9 6,1 6,9 5,9 5,8
IO—£\) 1

11,4 11,6 11,9 11J 11,5 11,8 12,2 13,8 11,8 1 П ,б

11—15, 8,2 8,3 8,5 8,4 8,2 8,4 8,7 10 8,5 8,4

21—25 11,4 11,6 11,9 11,7 11,5 11,8 32,2 13,7 11,8 11,7



Таблица lfltS
Б. Местные материалы

Шифр
строки по табл А

Монолитные железобетон
ные фундаменты, м3 Масса грунта при длине 

траверс, м

Бетон тяжелый с заполните
лем крупностью св 40 мм 

марки 2,4, 3, 3,6 4,2, 4,8

М100 М150

1 2 3 4 5

1 0,95 7
114
95 —

2—10, 16— 18 1И5 9 1 125 1 у I 98 1

11, 12 1,23 8 —
136
1(09

13— 15, 21—23 1,55 9,4 —
150
120

19; 20
1 I 137 

1,33 j 10,2s j 107 —

24, 25 1,4 10,2 —
141
111

Т а б л и ц а  106
Базисная стоимость, руб.

Шифр
строки

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки
земли, м

по табл. А
5,4 6 6,6 7,2 7,8

I 2 3 4 5 6

1 985 . — __ _

2 — и з о — — ■— .
3 — — 1170 — , — .
4 — — — 1300 —
5 — — — — 1360
6 1060 — — — —
7 — 1140 — — —
8 — —— 1200 — —
9 — — — 1330 —

10 — — — — 1370
11 1140 .— — — .—
12 .— 1190 — — —
13 — — 1310 — —
14 — . — — 1410 —
15 — — — — 1480
16 1110 — — — —

301



Продолжение табл 106

Шифр
строки

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки 
земли, м

по табл А
5,4 6 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6
17 _ 1160 — — — .
18 __. — 1230 — —
19 __ — — 1410 —
20 _ — — — 1440
21 1240 — — .— — .
22 -_ 1330 .— — ■— .
23 — — 1380 .— — „
24 — — — 1540 _
25 — — — — 1600

Т а б л и ц а  107
Распределение суммарных постоянных затрат 

по видам работ в процентах

Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы фундаменты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 Ь

1 5 19 71 5 100
2 5 19 72 4 100
3 5 18 73 4 100
4 4 16 77 3 100
5 4 16 77 3 100
6 5 20 69 6 100
7 5 18 72 5 100
8 4 19 72 5 100
9 4 17 75 4 100

Ш 4 16 76 4 100
11 5 21 67 7 100
12 5 20 68 7 100
13 5 21 67 7 100
14 5 19 70 6 100
15 5 18 72 5 100
16 5 21 69 5 100
17 5 19 71 5 100
18 4 21 70 5 100
19 4 18 74 4 100
20 4 17 75 4 100
21 3 24 63 10 100
22 3 22 66 9 100
23 3 21 67 9 100
24 4 19 69 8 100
25 4 18 70 8 100

302



§ 15.4. Анкерная концевая опора
Т а б л и ц а  108»

А. Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 
территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору, кН (тс)

Длина тра
верс, м

расстояние от 
верха опоры 
до планиро

вочной отмет^ 
ки земли, м

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

материаль
ные

ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

826 60,2 70,8 26,5 695 108
1 5 Л

542 12 18 6,7 512 18,3

873 61 72 26,9 740 110
2 6

50 (5) 2,4
589 12,8 19,2 7,2 557 19,6

909 61,9 73,1 27,3 774 111
3 6,6

624 13,5 20,5 7,6 590 20,6

4 7,2 1210 60 80 30,2 1070 114
7,8 879 16,7 25,3 9,4 837 25,6



Ш
иф

р 
ст

ро
ки

о»оф.
Продолжение табл 108*

Конструктивные характеристики

нагрузка на 
опору, кН 

(тс)

Длина тра
верс, м

расстояние 
от верха 
опоры до 
планиро

вочной 
отметки 
земли, м

Прямые 
затраты 

по I терри
ториальному 

району 
(базисный 

район), руб.

В том числе, руб

основная
заработ

ная
плата

рабочих

эксплуатация машин

всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

материаль
ные

ресурсы

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

\ ,2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 5,4 1030 60,2 74,8 28,1 895 108
696 13 20 7,4 663 20,3

6 6 1080 61,5 76,5 28,8 942 ПО
747 14,5 21*5 8,1 711 22,2

7 2,4 6,6 1100 64,7 81,3 30,7 954 117

100 (10)
746 14,5 21,5 8 710 21,8

В 7,2 1230 65 85 32,2 1080 123
871 16,5 25,5 9,5 829 25,7

9 7,8 1300 70 90 32,7 1140 126
909 17,5 26,5 9,9 865 26,8

10
1100 69 80 29,7 951 100

4,2 5,4
734 14,8 22,2 8,1 697 22,7



СО
&
«

N3

53

со
о
сл

1 1 6
1 1 6 0 7 0 8 0 3 0 , 4 1 0 1 0 1 0 2

7 9 5 1 6 2 4 8 , 8 7 5 5 2 4 , 5

1 2 6 , 6
I 1 5 1 0 1 1 6 1 2 4 4 5 , 6 1 2 7 0 2 1 5

1 0 0  ( 1 0 ) 4 , 2
!  8 9 1 1 7 , 5 2 6 , 5 9 , 8 8 4 7 2 7

1 3 7 , 2
1 6 3 0 1 2 0 1 3 0 4 6 , 8 1 3 8 0 2 1 9

1 0 1 0 2 0 3 0 1 1 9 6 0 3 0 , 2

1 4 7 , 8
1 5 2 0 8 3 9 7 3 6 , 4 1 3 4 0 1 4 8

1 0 8 0 2 1 , 2 3 1 , 8 1 1 , 7 1 0 3 0 3 2 , 2

1 5 5,4 1 1 7 0 6 3 7 7 2 8 , 9 1 0 3 0 1 1 3

7 6 3 1 4 , 7 2 2 , 3 8 , 2 7 2 6 2 2 , 5

1 6 6
1 2 4 0 6 6 8 4 3 1 , 3 1 0 9 0 1 2 2

8 2 1 1 6 2 4 8 , 8 7 8 1 2 4 , 1

1 7 6 , 6
1 3 7 0 7 8  Л 9 1 , 9 3 4 , 5 1 2 0 0 1 4 2

9 2 0 1 7 , 5 2 6 , 5 9 , 8 8 7 6 2 6 , 8

1 8 2 0 0  ( 2 0 ) 2 , 4 7 , 2
1 6 5 0

1 0 7 0

9 0

2 0

1 0 0  |

3 0

3 6 , 9

1 1 , 4

1 4 6 0

1 0 2 0

1 5 5  

3 1 Л

1 9 7 , 8
1 7 5 0 1 0 5 1 1 5 4 0 , 6 1 5 3 0 1 8 9

1 1 2 0 2 0 3 0 [ 1 1 , 8 1 0 7 0 3 2 , 3

5 , 4
И З О 6 5 8 3 3 1 , 3 9 8 2 1 1 7

2 0

4,2
7 8 6 1 5 , 7 2 3 , 3 8 , 6 ' 7 4 7 2 4

1 2 5 0 6 5 8 5 3 1 , 9 1 1 0 0 1 2 3
2 1 6

8 3 8 1 7 2 5 9 , 2 7 9 6 2 5 , 4
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Продолжение табл 108

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые 
за граты 

no I террн- 
1 ориальном\ 

району 
(базисный 

район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка 
на/ опор> 
кН (тс)

Длина тр а
верс, м

расстояние 
от верха 
опоры до 
планиро
вочной 

отметки 
земли, м

основная
заработ

ная
плата

рабочих

эксплуатап
)

всего

[ия машин

в том числе 
здработная 
ппата рабо

чих о б с а ж и 
вающие ма

шины

материаль
ные

ресурсы

1 5 3 4 6 7 8 0 10

22 6,6 1380 79 91 35 1210 143

949 19 28 10,3 902 28,4 _

23 200 (20) 4,2 7,2 1440 85 95 35,6 1260 148

1020 19,3 29,7 10,9 971 30

24 ооО- 1700 108 112 42,9 1480 192

1110 20 30 12,1 1060 33,2
Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—5 50 (5) 3 3,1 0 , 1 0,3 0,08 2 , 7 0 ,3

6 - 1 0 , 100, 200 3
5 4 6 6 6

5,7 0 ,2 0,3 0,09 5 , 2 0 ,3
16—20 (10, 20)

3,6 7,2, 7,8 11,5 0 , 4 0,6 0,17 10,5 0,5

11— 15 100 (10) 4,8 8,3 0 , 2 0,3 0,1 7 , 8 0 ,3

2 1 — 25| 200 (20) 1 4,8 п а  1 0 , 3  |1 1 1i 0,2 |i 9 , 8  | 0 ,6



Продолжение табл 108
§ Прямые затраты по территориальным районам, руб
ано

-&я
a

I 2 -1  5, III 1,
III 2 , I II .4,
IV 1, IV 2, 
XI 1—XI 3

II 1, II 2, III 3, 
VIII 1—VIII 5, 

XII 1, XII 2, 
XII 4

ПА
V 1, V 2, 
VI, XII 3 VII VIIIA IX 1 -IX  3 X 1 -Х .З ХПА ХПБ

I И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 827 852 940 840 839 900 890 963 855 907

538 548 562 550 542 556 577 657 558 547

2 874 900 989 888 886 948 930 1020 904 955

584 595 610 598 588 604 626 714 606 594

3 909 936 1030 1 924 922 985 968 1060 946 991

619 632 647 1 634 624 640 664 756 643 630

4 1210 1250 1370 1230 1230 1300 1290 1420 1270 1320
а

872 890 912 894 879 903 936 1070 906 888

ш зо  | 1060 | 1180 1040 1040 1 ш о 1090 1200 |1 1070 и з о
) 691 1 705 1 723 1 709 | 696 | 715 742 1 846 | 718 | 704

1080 1110 1230 1090 1100 1160 1150 1260 ИЗО 1180
0

741 757 775 761 747 767 795 907 770 755

7
1100 ИЗО 1260 1110 1120 | 1190 1170 1280 ИЗО 1200

740 756 774 760 746 | 767 794 906 769 754



308 Продолжение табл 108
XX Прямые затраты по территориальным районам, руб
аьо
а
X
э

I 2—1 5, III 1,
III 2, III 4,
IV 1, IV 2, 
XI .1—XI 3

II 1, II 2, III 3, 
VIII 1—VIII 5, 

XII 1, XII 2, 
XII 4

ИА V И V 2, 
jVI, XII 3 VII VIIIA IX I—IX 3 X 1—X 3 ХНА ХПБ

I и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 ,1230 1270 1390 1250 1240 1320 1310 1440 1280 1340

864 882 903 886 871 894 927 1060 897 880

9 1300 1340 1490 1320 1320 1400 1390 1530 1340 1420

902 920 943 925 909 933 968 1100 937 918

10 1110 1140 1270 1120 1120 1200 1180 1290 1150 1220

728 743 761 747 7341 753 781 890 756 741

11 1160 1200 1330 1170 1180 1250 1230 1360 1210 1270

789 805 825 809 795 , 817 846 965 819 803

12 1520 1570 1,760 1540 1540 1670 1610 1750 1580 1690

884 902 925 907 891 915 949 1080 918 900

13
1640 1690 1890 1670 1670 1800 1740 1900 1690 1810

1000 1030 1050 1030 1010 1040 1080 1230 1040 1020

14
1520 1570 1740 1550 1550 1640 1630 1790 1590 1660

1080 1100 1120 1100 1080 1110 1150 1320 1120 1090



1 5
1 1 7 0

7 5 7

1 2 2 0

7 7 2

1 3 8 0

7 9 1

1 1 8 0

7 7 6

1 2 0 0 i

7 6 3

1 2 7 0

7 8 3

1 2 6 0

8 1 2

1 3 7 0

9 2 6

1 2 1 0

7 8 6

1 3 1 0

7 7 1

1 6
1 2 . 4 0 1 2 7 0 1 4 5 0 1 2 4 0 3 2 7 0 1 3 5 0 1 3 1 0 1 4 6 0 1 2 8 0 1 3 8 0

8 1 5 8 3 2 8 5 2 8 3 6 8 2 1 8 4 3 8 7 4 9 9 7 8 4 6 8 2 9

1 7
1 3 8 0 1 4 2 0 1 6 0 0 1 3 9 0 1 4 0 0 1 4 9 0 1 4 7 0 1 6 1 0 1 4 2 0 1 5 2 0

9 1 3 9 3 2 9 5 5 9 3 7 9 2 0 9 4 5 9 8 0 1 1 2 0 9 4 9 9 3 0

1 8
1 6 5 0 1 7 2 0 1 9 6 0 1 6 8 0 1 6 9 0 1 8 0 0 1 7 0 0 1 9 3 0 1 7 4 0 1 8 2 0

1 0 6 0 1 0 9 0 1 1 1 0 1 0 9 0 1 0 7 0 U O O 1 1 4 0 1 3 0 0 U O O 1 0 8 0

i

1 9
1 7 5 0 1 8 2 0 2 0 7 0 1 7 9 0 1 7 9 0 1 9 2 0 1 8 8 0 2 0 5 0 1 8 1 0 1 9 3 0

3 1 1 0 и з о 1 1 6 0 1 1 4 0 1 1 2 0 1 1 5 0 1 1 9 0 1360 1 1 5 0 и з о

2 0
1 1 4 0 1 1 7 0 1 3 0 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 3 3 0 1 1 8 0 1 2 5 0

7 8 0 7 9 6 8 1 5 8 0 0 7 8 6 8 0 7 8 3 7 9 5 4 8 1 0 7 9 4

2 1
1 2 5 0 1 2 9 0 1 4 5 0 1 2 6 0 1 2 7 0 1 3 5 0 1 3 3 0 1 4 6 0 1 2 9 0 1 3 8 0

8 3 2 8 5 1 8 7 0 8 5 4 8 3 8 8 6 1 8 9 2 1 0 2 0 8 6 4 8 4 7
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Продолжение табл 108

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Прямые затраты по территориальным районам, руб

I 2-1 5, II I .1,
III 2, III 4,
IV 1, IV 2, 
XI 1—XI 3

II 1,
II 2,
III 3

V III.l-V IIl 5,
XII 1,
XII 2,
XII 4

НА V I, V 2,
V 1, XII 3 VII VIIIА IX 1—IX 2 X 1—X 3 ХНА XI1Б

1 11 12 П 14 15 16 17 18 19 20

22 1380 1420 1580 1400 1400 1490 1470 1610 1420 1510
942 961 985 966 949 975 1010 1150 978 959

ъъ 1450 1490 1650 1470 1 1470 1560 
1 ------

1540 1700 1490 1580
1010 1030 1050 | 1040 1 1020 1 1040 1080 1230 1 1050 1030

24 1700 1770 I 1980 1730 1740 1860 1820 1990 1760 1870
1100 ИЗО 1 1150 ИЗО 1110 1140 1180 1350 1140 1120

Плюсовые Iпоправки на измене;ние длин;ы траверс

1—5 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,7 3,2 3,2

6— 10, 5,7 5,8 6 5,9 5,8 5,9 е л 6,9 5,9 5,8
16—20

11,4 11,6 11,9 11,7 11,5 11,8 12,2 13,8 11,8 11,6

11—15 8,2 8,3 8,5 8,4 8,2 8,4 8,7 10 8,5 8,4

23—25 П,4 11,6 ) 11,9 11,7 11,5 11,8 12,2 13,7 11,8 11,7



Т а б л и ц а  109

Б. Местные материалы

Шифр строки 
по табл А

Монолитные ;
фунда

Бетон тяжелый с 
крупностьк

Ма

маоо

железобетонные
менты

: заполнителем, м3 
> св 40 мм

рки

М150

Масса 
грунта, т

1 2 3 4

1, 2, 3 1,67 11,7 153
118

4, 5, 6, 15, 16 1,9 10,8 . 167
132

7, 8 9, 20, 21 2,2 П,9 184
146

10, 11 1,9 12,6 167
129

12; 13 3,84 27 273
202

14, 17 2,46 12,8 199
158

18 2,46 14,5 199
155

19 2,8 20,7 217
161

22, 23 2,46 12,8 199
158

24 3,14 21,5 236
176

3 П



Т а б л и ц а  ПО

Базисная стоимость, руб.

Шифр

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки
земли, м

Строки 
по табл А

5,4 6 6,6 7,2 7,8

1 2 3 4 5 6

1 1190 _ _ __

2 - 1230 — — —

3 - ч — 1270 — —

4 —4 — — 1550 1550

Б 1370 — — — —

6 — 1420 — — —

7 — — , 1470 — —

8 — — — 1610 — ■

9 ---. — , — — 1670

10 1490 — — — —

11 — 1550 — — —

12 — ■— 2340 — —

13 — — — 2460 —

14 — ■ — , — — 1930

15 1510 — — — —

16 — 1610 — — —

17 — — 1780 ‘ — —

18 — — — 2110 —  .

19 — — — — 2380

20 1500 — — — —

21 1620 — — —

22 — — 1790 — —

23 — — — 1850 —

24 — — — — 2360

312



Т а б л и ц а 111
Распределение суммарных постоянных затрат 

по видам работ в процентах

Шифр 
стр о к и  

по табл А

Наименование видов работ

И т о ю

земляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 6 28 62 4 100
2 6 27 64 3 100

3 5 26 65 4 100
4 5 22 70 3 100
5 5 27 64 4 too
6 5 26 65 4 100
7 6 26 64 4 100
8 5 24 68 3 100
9 5 25 67 3 100
10 5 28 58 9 100
11 5 26 60 9 100
12 6 35 53 6 100
13 5 33 56 6 100
14 24 65 6 100
15 5 30 60 5 100
16 5 29 61 5 100
17 5 28 62 5 100
18 4 31 61 4 100
19 4 32 60 4 100
20 5 25 62 8 100
21 5 28 59 8 100
22 5 26 62 7 100
23 5 25 63 7 100
24 5 30 60 5 100

313
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Т а б л и ц а  112
А. Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора
j Ш

иф
р 

ст
ро

ки

Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты 

по I терри
ториальному 

району 
(базисный 

район) руб

В том числе, руб

Затраты 
труда рабо- 
4vx, чел.-ч

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина тра
верс, м

расстояние 
от верха 
опоры до 
планиро
вочной 

отметки 
земли, м

основная
заработ

ная
плата

рабочих

эксплуатация

всего

i машин
в том чис
ле зара
ботная 
плата 

рабочих, 
обслужи
вающих 
машины

материаль
ные

ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10

1 5,4 959 58,3 72,7 27,4 828 106
630 11,9 18,1 6,7 600 18,3

2 б 1190 66,4 83,6 31,5 1040 119
840 15,5 23,5 8,8 801 23,9

Л л 1260 66 84 32,2 1110 123
3 т  (5) 2,4 0,0

906 16,8 25,2 9,5 864 25,6

4 7,2 1490 82 98 35,9 1310 145
1,070 20 30 11,2 1020 30,2

5 7,8 1550 83 97 36,5 1370 147
ИЗО 20 30 11,7 1080 31,7



6 5 , 4
1 3 8 0 8 0 9 0 3 4 , 7 1 2 1 0 1 4 2

9 5 8 1 8 2 7 9 , 9 9 1 3 2 7

7 6
1 5 3 0 9 5 1 0 5 3 9 , 2 1 3 3 0 1 7 1

1 0 5 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 2 9 , 8

8 2 , 4 6 , 6
1 7 8 0 1 1 2 1 1 8 4 3 , 6 1 5 5 0 2 0 2

1 1 7 0 2 5 3 5 1 2 , 1 1 1 1 0 3 2 , 8

9 7 , 2
1 9 5 0 1 1 4 , 2 1 2 6 4 4 , 8 ' 1 7 1 0 2 0 5

1 2 8 0 2 4 3 6 1 3 , 3 1 2 2 0 3 6

1 0 7 , 8
2 0 6 0 1 1 5 1 2 5 4 5 , 8 1 8 2 0 2 0 8

1 0 0  ( 1 0 )

1 3 9 0 2 5  • 3 5 1 4 , 4 1 3 3 0 3 8 , 8

1 4 6 0 1 7 6
i
1 1 5 , 4

1 6 7 0 1 0 0 1 1 0 4 1

1 2 0 0 2 4 3 6 1 2 , 7 1 1 4 0 3 4 , 8

1 2 1 8 5 0 1 0 5 1 1 5 4 2 , 4 1 6 3 0 1 8 4

1 3 5 0 2 5 3 5 1 4 1 2 7 0 3 8 , 4

1 3 6 , 6
1 ■  2 0 3 . 0 1  U 5 1 2 5 |  4 5 , 9 1 7 9 0 1 2 0 1

4 , 2
1 4 3 0 2 7 4 3 1 5 1 3 6 0 4 1 , 2

1 4
2 2 3 0 1 2 0 1 3 0 4 9 , 7 1 9 8 0 2 1 7

7 , 2
— —

1 5 6 0 2 8 4 2 1 6 , 4 1 4 9 0 4 4 , 8

1 5 7 , 8
2 3 7 0 1 2 3 1 3 7 5 1 , 1 2 1 1 0 2 2 1

1 7 0 0 3 2 4 8 1 7 , 8 1 6 2 0 4 8 , 6
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Продолжение табл 112
Конструктивные характеристики В том числе, руб

Прямые эксплуатация машин
расстояние затраты в том чис

м от верха по I терри- основная ле зара Затратыо& нагрузка на длина опоры до ториалвному заработ ботная материаль труда рабо
но опору, кН (тс) траверс, м планиро

вочной
району

(базисный
ная

плата всего плата
рабочих,

ные
ресурсы

чих, чел -ч
Ом
*9* отметки район), руб рабочих обслужиЯ
Я

земли, м вающихя машины

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

16 ’5,4 3 760 105 115 42,9 1540 191
1170 20 30 12,3 1120 33,7

17 6 1920 115 125 46,4 1680 208
1260 23 37 13,2 1200 36

18 2,4 6,6 2430 140 140 52 2150 255

1470 27 43 15,2 1400 41,4

19
200 (20)

7,2
2520
1620

135
28

135
42

I 60,4  
1 16,8

2250
1550

234
45,6

20 7,8
2590 134 136 51,2 2320 237
1700 32 48 17,7 1620 47,9

21 5,4
1 1840 115 125 44,8 1600 206

4,2
1 1240 24 . 66 13,2 1180 36,3

22 6
2010 120 130 47,5 1760 241
1340 25 35л, ■ 14,1 1280 38,5



317

23 6,6 2100 120 130 48,3 1850 218
1420 30 40 14,8 1350 40,5

24 7,2 2400 142 148 54,9 2110 250
1600 33 47 17,5 1520 47,7

25 7,8 2650 150 160 59,6 2340 269
1660 31 49 18,3 1580 49,9

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—6 50 (5) 3 3,1 0,1 0,2 0,06 2,8 0,2

3 5,8 0,2 0,3 0,1 5,3 0,4

7—15 100
(10) 3,6

5,4; 6
б, 6, 7,2, 7,8

11,6 0,4 0,5 0,2 10,7 0,6

4,8 16,5 0,4 и 0,1 15 0,5

3 5,8 0,3 0̂ 5 0,2 5 0,5

16-25 200
(20) 3,6 11,6 0,6 1 0,3 10 U

4,8 10,5 0,2 0,5 0,1 9,8 0,5



Ш
иф

р 
ст

ро
ки

СО

00

I 2 -1  5
Ш  1,
Ш 2,

III 4,
IV I 
IV 2,

М Л—XI 3

Прямые затраты по территориальным районам, руб
Продолжение табл 112

и  1 
п  2 

ш  з
VIII 1 -V III 5, 

XII I,
XII 2,
XII 4

ИА
V 1;

V 2, VI; 
XII 3

VII VI11А IX IX 3 X 1-Х  3 ХПА ХИБ

1 и 12 п 14 15 16 17 18 19 20
1 959 992 1110 973 977 1040 1020 1120 1000 1 1060625 638 653 641 630 647 670 765 649 636
2 1190 1230 1360 1210 1210 1280 1270 1400 1240 1300833 850 871 855 839 862 894 1020 865 848
3 1260 1300 1430 1290 1280 1360 1340 1480 1290 1370899 921 940 923 906 931 965 1100 934 916
4 1490 1540 1700 1520 1520 1610 1590 1760 1560 16201060 1090 1110 1090 1070 н о о 1140 1300 1110 1080
5 1550 1600 1770 1580 1580 1670 1660 1830' 1620

1 I UUv 

16801120 11,50 1180 1160 ИЗО 1160 1210 1380 1170 1150
6 1380 '1420 1580 1400 1400 J 1490 1470 1620 1440

1 1 Uv

1500951 969 994 975 958 984 1020 1160 987 968
7 1530 1580 I 1740 1560 1550 [ 1660 1630 1800 1600 16601050 1070 1090 1080 1060 [ 1080 1120 1280 1090 1070 '



3
(

9

8
1 7 8 0

1 1 6 0

1 8 4 0

1 1 9 0

2 0 6 0

1 2 1 0

1 8 1 0

1 1 9 0

1 8 1 0

1 1 7 0

1 9 4 0

1 2 0 0

1 9 0 0

1 2 4 0

2 0 8 0

1 4 2 0

1 8 7 0

1 2 0 0

1 9 5 0

1 1 8 0

9
1 9 5 0

1 2 7 0

2 0 3 0

1 3 0 0

2 2 8 0

1 3 3 0

1 9 9 0

1 3 1 0

1 9 9 0

1 2 8 0

2 1 3 0

1 3 2 0

2 0 9 0

1 3 7 0

2 2 9 0

1 5 6 0

2 0 5 0

1 3 2 0

2 1 6 0

1 3 0 0

1 0
2 0 6 0

1 3 8 0

2 1 4 0

ш о

2 3 9 0

■ 1 4 4 0

2 1 0 0  

,  1 4 1 0

2 1 0 0  

. 1 3 9 0

2 2 5 0

1 4 3 0

2 2 1 0

1 4 8 0

2 4 2 0

1 6 9 0

2 1 6 0

1 4 3 0

2 2 7 0

1 4 0 0

1 1
1 6 7 0

1 1 9 0

1 7 2 0

1 2 1 0

1 8 9 0

1 2 4 0

1 7 0 0

1 2 2 0

1 7 0 0

1 2 0 0

1 8 1 0

1 2 3 0

1 7 8 0

1 2 7 0

1 9 7 0

1 4 5 0

1 7 5 0

1 2 3 0

1 8 1 0

1 2 1 0

1 2
1 8 5 0

1 3 1 0

1 9 2 0

1 3 5 0

2 1 0 0

1 3 8 0

1 8 9 0

1 3 5 0

1 8 8 0

1 3 3 0

2 0 0 0

1 3 6 0

1 9 8 0

1 4 1 0

2 1 8 0

1 6 1 0

1 9 4 0

1 3 7 0

2 0 0 0

1 3 4 0

1 3
2 0 2 0

1 4 2 0

2 1 0 0

1 4 6 0

2 3 1 0

1 4 9 0

2 0 6 0

1 4 6 0

2 0 6 0

1 4 3 0

2 1 9 0

1 4 7 0

2 1 6 0

1 5 3 0

2 3 9 0

1 7 4 0

2 1 2 0

1 4 8 0

2 2 0 0

1 4 5 0

1 4
2 2 _ 3 0

1 5 6 0

2 3 0 0

1 5 8 0

2 5 6 0

1 6 2 0

2 2 7 0

1 5 9 0

2 2 7 0

1 5 6 0

2 4 1 0

1 6 1 0

2 3 8 0

1 6 7 0

2 6 2 0

1 9 0 0

2 3 3 0

1 6 1 0

2 4 4 0

1 5 8 0

1 5
2 3 7 0

1 6 9 0

2 4 5 0

1 7 3 0

2 7 1 0

1 7 7 0

2 4 1 0

1 7 4 0

2 4 1 0

1 7 0 0

2 5 6 0

1 7 5 0

2 5 3 0

1 8 1 0

2 8 0 0

2 0 7 0

2 4 8 0

1 7 6 0

2 5 8 0

1 7 2 0

1 6
1 7 6 0

1 1 6 0

1 8 3 0

1 1 9 0

2 0 4 0

1 2 2 0

1 7 9 0

1 1 9 0

1 8 0 0

1 1 7 0

1 9 2 0  I  1 8 2 0  

1 2 0 0  1 1 1 8 0

2 0 7 0

1 4 2 0

1 8 5 0

1 2 1 0

1 9 3 0

1 1 8 0

1 7
1 9 2 0

1 2 5 0

1 9 9 0

1 2 7 0

2 2 4 0

1 3 0 0

1 9 5 0

1 2 8 0

1 9 6 0

1 2 6 0

2 0 9 0

1 2 9 0

2 0 5 0

1 3 4 0

2 2 5 0

1 5 3 0

2 0 1 0

1 2 9 0

2 1 3 0

1 2 7 0



320 Продолжение табл 112
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Ш
иф

р 
ст

ро
ки I 2—1 5 

Ш  .
I l l  2
III 4
IV 1 
IV 2,

XI Л—\ I  3

и  1,
11 2 
III 3

VIII 1—'VIII 5 
XII 1 
XII 2 
XII 4*

ПА
V 1

V 2, VI 
XII 3

VII VIIIА IX 1 — IX 3 X 1 -Х  3 ХНА ХПБ

1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 2430 2540 2930 2480 2510 2680 2620 2840 2590 2710

1460 1490 1530 1500 1470 1510 1570 1790 1520 1490

19 2510 2620 2990 2560 2580 2740 2690 2940 2660 2770

1610 1640 1680 1650 1620 1660 1720 1970 1670 1630

20 2590 2710 3080 2650 2660 2830 2790 3060 2750 2850

1690 1730 1770 1730 1700 1750 1810 2070 1750 1720

21 1850 1910 2130 1880 1880 2010 1970 I 2160 1940 2020

1230 1250 1280 1260 1240 1270 1320 1500 1270 1250

22
2020 2090 2340 2050 2060 2200 2160 2360 2110 2230

1330 1350 1390 1360 1340 1370 1420 1620 1380 1350

23
2100 2180 2430

1

2140 2140 2280 2250 2470 2200 2310

1410 1440 1470 1440 1420 -1 4 6 0 1520 1730 1460 1430



24 2400
1590

2490
1620

2800
1660

2440
1630

2450
1600

2620
1640

2570
1700

2820
1940

2520
1650

2650
1610

25 2650
1650

2760
1680

3160
1720

2680
1700

2710
1660

2900
1700

2830
1770

3090
2020

2780
1710

2990
1690

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—6 3,1 3,2 3,3 3 2 3,2 3,1 3,2 3,7 3,2 3,2

5,8 5,9 6,1 6 5,9 6 6,2 6,9 6 5,8

7—15 11,5 11,2 12 11,8 11,6 11,9 12,3 13,8 11,9 11,6

16,3 16,2 17,1 17 16,5 16,9 17,5 19,8
1

16,7
.

16,6
1

1
> 5,7 5,9 6 5,9 5,8 5,9 6,1 6,9 5,9 5,8

16—25 П,4 П,7 11,9 11,7 11,5 11,8 12,2 13,8 11,8 11,6

10,3 10,2 и л И 10,6 10,8 12 12,7 10,8 10,6



■ Таблица ИЗ

Б. Местные материалы

Монолитные железобетонные 
ф у н д а м е н т ы

Шифр строки 
по табл А

Бетон тяжелый с заполнителем, 
крупностью св 40 мм, м3 Масса 

грунта, т

Марки

Ml 00 MJ50

1 5 3 4

1

2, 3

4, 5, б

7, П ; 42

8, 21 

9, 10 

13, 16

1,9

2,2

2.46 

2,8 

ЗД 4

3.47 

3,14

10,8 167

132

Д1,9 184

146

12,8 199

158

19 217

164

23,2 236

179

24,7 254

188

21,5 236

176

14, 15; 17; 19; 20 3,47 23 240

179

18, 24 3,84 27,5 273

201

22, 23 

25

3,47 24,7

4,59 29,2

254

188

313

234

322



Т а б л и ц а  114
Базисная стоимость, руб.

Расстояние от верха опоры до планировочной отметки
Шифр

земли, м
строки по

табл А
5 А 6 6.6 7.2 7,8

1 2 3 4 5 6

1 1300 __ — — —

2 _1 1560 — — —
_ 1640 — —

3
4 —4 — 1900 —

5 — — —
— 1960

6 1790 —* —

7 __ 2120 — — —

8 2480 — —

2710 _
9

10
2820—

11 2260 — — —

12 _ 2440 — — —

13 — — 2690 — —

14
— 2940 —

; 3080
15 1

16 2420 — , — —

17 __ 2630 — — —

18 ,_ — 3280 — — .

19 _ — — 3230 —

20
. 3300

21 2550 — — — “

22 — . 2770 — — —

23 — > — 2860 — —

24 _ — — 3240 —

25
_ 3560

323



Т а б л и ц а  115
Распределение суммарных постоянных затрат 

по видам работ в процентах

Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ

Итого
земляные

работы фундаменты опоры пролетные
строения

1 2 3 4 5 6

1 6 28 62 4 100
2 5 24 68 3 100
3 5 23 69 3 100
4 5 23 70 2 100
5 5 22 71 2 100
6 5 26 66 3 100
7 5 26 66 3 100
8 4 30 63 3 100
9 4 31 63 2 100
10 4 29 65 2 100
11 4 24 66 6 100
12 4 24 67 5 100
13 4 26 66 4 100
14 4 26 66 4 100
15 3 25 68 4 100
16 4 30 63 3 100
17 . 4 30 62 4 100
18 4 36 58 2 100
19 4 32 62 2 100
20 3 3] 63 3 100
21 4 29 62 5 100
22 4 29 62 5 100
23 4 28 64 4 100
24 4 29 63 4 100
25 4 33 59 4 100

324



Ш
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ки

§  1 6 .  О Т Д Е Л Ь Н О  С Т О Я Щ И Е  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  О П О Р Ы  Т И П А  I V

16.1. Промежуточная опора
Таблица 116

соN3
СП

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты по 
I террито
риальному 

району 
(базисный 

район), руб.

В том числе, руб

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

1 длина 
траверс, м

расстояние 
от верх

него яруса 
опоры до 

планировоч
ной отметки 

земли, м

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, об
служива

ющих маши
ны

2 3 4 5 е 7 3 9

1
200
(20)

2,4, 3,3,6 7,2, 7,8, 8,4, 
9

243 49 62 124 Л 32

2 4,2, 4,8
7,2, 7,8, 8,4 

9 282 56 81 32,1 145

300
(30)

9

3 2,4, 3, 3,6
7,2, 7,8, 8,4 305 58 71 28 176

4
9

*

262 53 66 26 143

4,2; 4,8
8,4

5 7,2, 7,8 ‘ 1 257 ) 50,5 | 73,5 | 29 I 133



соt\0
05

Продолжение табл 116

Шифр
строки

Затраты 
труда- 

рабочих 
чел -ч

Прямые затраты по территориальным районам, руб

1
I 2—1 5,

III I,
III 2,

III 4, IV 1,
V \, V4,

XI 1—XI 3

II 1,
II 2,
IV 2,
VII,

VIII 1—VIII 3, 
VIII 5,
IX 1,
1X2,

XII 1,
XII 2, 
ХИА

ПА III 3
VIII 4, 
1X3

X 1-Х 4, 
гхп4

VIIIA XII 3 ХПБ

1 10 ill 12 13 14 15 16 17 18

1 8 9 2 4 5 2 5 2 3 1 2 2 7 1 2 5 8 2 8 4 2 3 4 3 0 6

2 1 0 3 2 8 4 2 9 2 3 5 9 3 1 4 2 9 9 3 2 7 2 7 3 3 5 3

3 1 0 5 3 0 7 3 1 7 4 0 0 3 4 4 3 2 4 3 5 8 2 9 2 3 9 1

4 1 0 9 2 6 4 2 7 2 3 3 6 2 9 1 2 7 8 3 0 7 2 5 4 3 2 9

5 9 3 , 5 2 5 8 2 6 5 3 2 7 2 8 5 2 7 1 2 9 7 2 4 7 3 2 1
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Т а б л и ц а  117

Б. Местные материалы
Ш

иф
р 

ст
ро

ка
Конструктивные характеристики Сборные железобетонные колонны {№ поз по Прейскуранту 06-08-7Л)

нагрузка 
т  опору, 
кН (тс)

длина 
траверс, м

расстоя
ние от 

верхнего 
яруса 

опоры до 
планиро

вочной 
отметки 

земли, м

прямоугольные сплошные 
длиной от 3 до 12 м 

массой, т
арматура, кг

закладные 
детали, кг

бетон
на замоно- 

личивание, 
м3, марки 

М300

до 5 св 5

A-I А-Ш
объемом от 1 до 4 м3

из бетона, м3, марки

М300 М400 М300 М400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 0 0  ( 2 0 )

2 , 4 ;  3  

3 , 6

7 , 2 — 3 , 3 8 — — 2 7 , 2 2 4 6

3 8 , 6

)

0 , 2 9

7 , 8 — 3 , 6 6 1 ■— 2 9 , 2 2 9 1

8 , 4 3 , 7 4  — — — 5 8 , 8 4 0 1

9  ! - — — 4 , 0 4 5 8 , 8 4 3 9

2 4^ to 4* 00

7 ,2 —  3 , 3 8  — —  1 2 7 , 2  1 6 8

7 , 8 — 3 , 6 6 — — 2 9 , 2 2 2 7

8 , 4 3 , 7 4 — — —  5 3 , 2 2 6 3

9 — — 4 , 0 4  — 5 6 , 6  3 3 8

9 3 , 9 8 — — — 5 9 4 1 9



Продолжение табл 117

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики Сборные железобетонные колонны (№ поз по прейскуранту 06-08-7 1)

нагрузка 
на опору, 

кН (тс)
длина 

траверс, м

расстоя
ние от 

верхнего 
яруса 

опоры до 
планиро

вочной 
отметки 

земли, м

прямоугольные сплошные 
длиной от 3 до 12 м 

массой, т
арматура, кг

закладные 
детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
м3, марки

мзоо

до 5 | св 5

A-I А-Ш
объемом от I до 4 м3 

из бетона, м3, марки

М300 М400 мзоо М400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

300 (30)

2 ,4

7,2 3,3 -— — — 72,8 364

38,6

!

0,29

7,8 — 3,6 — — 51,4 425

8,4  | 3,68 — — — 53,6 481

3, 3,6
7,2 3,38 — — —_ ,48,4 390

7,8 —- 3,66 — •— 52 402

8,4 3,74 — — -— 53,4 488

4

2,4 9 3,98 — ■— — 57 524
3, 3 ,6  I 9 j — — 4,04 | — 57 529

4 ,2 ,  4 ,8 | 8,4  | 3,68 — — —  | 55,4 364

5 4 ,2 ;  4,8
7,2 3,3 — — — 27 242

7,8  | — | 3 ,6  | , — | — | 28,8 | 310



Продолжение табл 117

 ̂Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Монолитные 
железобетонные 
фундаменты, м3

Масса 
грунта, т

Сборные железобетонные траверсы (№ поз по Прейскурантам 60-08-1 153, 1 154)

длина 
траверс, м

прямоугольные объемом, м3

арматура, кг
закладные 
детали, кг

бетон на 
замоноли- 
чивание, 

м3, марки 
М200

Бетон тяжелый 
с заполнителем, 
м3, крупностью 

ев 40 мм

до 0,5 св 0,5

из бетона, м3, марки

Марки
М200 М300 М200 A-I А-Ш

Ml 00 М150

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 1,22 9,6 125
96

2,4
3
3,6

0,22

0,32
0,28

— 17.4 
18,8
21.4

30
28,8
34,6

58,6
69,4
78,2

1

■ 0,01

2 1,66 9,2 199
164

4,2
4,8 0,44

0,38 — 16,3
22,2

46,6
53,3

97
97,6

3 1,67 11,4 153
119 2 ,4

з
3,6

0,11
0,14
0,32

0 ,3
0,14

—

19,6
27.9
32.9

26,5
38,2
45,9

65
69,4
78,2

4 1,41 10,6 137
106.

5 1,33 j 8 176
145

4,2
4,8 0,22 | 

1

0,19

1

0,53
0,6

20,2
26,6

46,6
53,3

94
105,2



Базисная стоимость, руб.
Т а б л и ц а  118

Шифр 
строки 

по табл А

Нагрузка 
на опору, 
кН, (тс)

Длина 
траверс, м

Расстояние от верха опоры до 
планировочной отметки земли

7,2 7,8 8,4 9

1 2 3 4 5 6 7

1

200 (2 0 )

2 ,4 923 956 987 1030

3 ; 3 ,6 939 972 1000 1050

2 * 4*
 

1 
СО

980 1020 1030 1070

300 (3 0 )

— — — 1110

3
2 ,4 ,  3 , 

3 ,6

1090 ИЗО 1150 —

4
— — — 1110

1 
00 

, 
^

 
С4) — — 1080 —

5

4 ,2 932 980 — —

4 ,8 946 993 — —

Т а б л и ц а  119

Распределение суммарных постоянных затрат 
по видам работ в процентах

Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы фундаменты опоры пролетные

строения

\& 2 3 4 5 6

1 17 69 12 2 100
2 24 64 10 2 100
3 17 72 9 2 100
4 17 70 11 2 100
5 24 63 П 2 100

330



16.2. Промежуточная опора в местах поперечных отводов 
трубопроводов и анкерная промежуточная опора

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Т а б л и ц а  120

! | Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные
характеристики

П
ря

мы
е 

за
тр

ат
ы

 п
о 

I 
те

р
ри

то
ри

ал
ьн

ом
у 

ра
йо

ну
 

(б
аз

ис
ны

й 
ра

йо
н)

, 
ру

б

В том числе, руб.

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
оч

их
, 

че
л.

-ч

Прямые затраты по территориальным 
районам, руб

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а 
ра

бо
чи

х
!

эксплуатация
машин

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е 
ре

су
рс

ы

i на
гр

уз
ка

 н
а 

оп
ор

у,
 

кН
 (

тс
)

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 м

ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ве

рх


не
го

 я
ру

са
 о

по
ры

, 
до

 п
ла

ни
ро

во
чн

ой
 

от
ме

тк
и 

зе
мл

и,
 м

j,

►"Н *

| -СО

~ £ > Х

<n~ 2 x  
> »

= 5 ЙД
*—1 ̂  ю” - 

£ > > Х

ПА III 3

V
II

I 
4;

 I
X

 3
,

X
 1

—
X 

3,
 X

II
 4

<

>

со

X
(О
X

оЬнО)о
Я б

 
то

м 
чи

сл
е 

за
ра


бо

тн
ая

 п
ла

та
 р

а
бо

чи
х,

 о
бс

лу
ж

и
ва

ю
щ

их
 м

аш
ин

ы

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ' 2 , 4 ;  3 ; 7 , 2 ,  7 , 8 2 4 8 5 0 , 4 6 6 , 6 2 6 , 6 13 1 92 2 5 0 256 3 1 7 2 7 5 262 2 8 7 2 3 7 3 1 0
2 0 0 3 , 6 8 , 4 ;  9

2
( 2 0 )

4 , 2 ;  4 , 8 7 , 2 ,  7 , 8 25 0 50 69 2 7 1 3 1 92 2 5 2 25 8 3 1 9 2 7 7 2 6 4 28 9 2 3 9 3 1 2
8 , 4 ;  9

о 3 00 2 , 4 ,  3 to ОО 305 58 7 1 28 1 7 6 1 0 5 3 0 7 3 1 7 400 3 4 4 3 25

1

358 2 9 2 3 9 1о ( 3 0 ) 3 , 6сосо



оо ___________________________________________  Продолжение табл 120

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные
характеристики

П
ря

мы
е 

за
тр

ат
ы

 п
о 

I 
те

рр
ит

о
ри

ал
ьн

ом
у 

ра
йо

ну
 (

ба
зи

сн
ы

й 
ра

йо
н)

, 
ру

б

В том числе, руб

[ За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
оч

их
, 

че
л 

-ч Прямые затра!ьг по территориальным 
районам, руб.

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а 
ра

бо
чи

х

эксплуатация
машин

м
ат

ер
иа

ль
ны

е 
ре

су
рс

ы

на
гр

уз
ка

 н
а 

оп
ор

у,
 

кН
 (

тс
)

дл
ин

а 
тр

ав
ер

с,
 м

ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ве

рх
не

го
 

яр
ус

а 
оп

ор
ы

 д
о 

пл
ан

ир
о

во
чн

ой
 о

тм
ет

ки
 з

ем
ли

, 
м

„04
>N-»

д  -х
~ > ±1ft •—1 _|

1 ^  „ кч _

> > -  
<М ,„>—i
>z><„с

_  | XX
„ -ем

~ > * !х

ПА III 3

V
II

I 
4,

 I
X

 3
, 

X
 1

—
X

 3
, 

X
II

 4 <
1—»
>

16

СО

X

(О >—1
X

ои4)Ода в 
то

м 
чи

сл
е 

за
ра

бо
т

на
я 

пл
ат

а 
ра

бо
чи

х,
 

об
сл

уж
ив

аю
щ

их
 

ма
ш

ин
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

4 8,4 293 52,6 71,4 28 169 94 293 303 378 326 310 343 281 371
2 ,4 , 3

5 9 296 55
| 74

28 167 97 296 307 383 331 313 347 285 375

6 300 7 ,2 , 7,8 308 57 73 29 178 105 310 320 403 345 328 360 296
1

394
(30)

7 4 ,2 , 4,8 8,4 295 51 72 29,1 172 94 296 305 380 328 312 345 284 373

8 9 300 53,8 75,2 29,5 171 97 301 311 387 335 318 350 281 379



Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  121

Шифр
строки

Конструктивные характеристики Сборные железобетонные колонны 
(.№ поз по Прейскуранту 06-08-7 1)

Монолитные
.железобетон 
ные фунда

менты

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина 
траверс, м

расстояние 
от верхнего 

яруса опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

прямоугольные сплошные 
длиной от 3 до 12 м

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та
ли

, 
кг

бе
то

н 
на

 з
ам

он
ол

ич
ив

а-
 

ни
е,

 м
3,

 м
ар

ки
 М

ЗО
О Бетон тяже

лый с запол
нителем, 
м3, круп

ностью 
св 40 мм

массой, т

до 5 св 5

объем I до 4м3

A-I А-Шиз бетона, м3, марки Марки

МЗОО М400

6

МЗОО М400 MI00 1 М150

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 2 200 (20) 2,4, 3 
3,6, 4,2; 4,8

7,2 3,38 | — — — 49,4 416

; 38,6 - 0,29

1,22 9

1 1 
7,8 1 3,66

1 1 1 1
53,4 511

8,4 3,74 -— . — ___ 51 546

9 — — 4,04 — 54,6 594

3, 6 300 (30) 2,4, 4,2 
4,8

7,2 3,3 — 27 596 J 1,67 12
7,8 3,6 — — ■— 2 8 ,8 653



334 Продолжение табл 121

Шифр
строки

Конструктивные характеристики Сборные железобетонные колонны 
(№ поз по Прейскуранту 06-08-7 1)

Монолитные 
железобетон
ные фунда

менты

Бетон тяже
лый с запол

нителем, 
м3, круп

ностью 
св 40 мм

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина 
траверс, м

расстояние 
от верх

него яруса 
опоры до 

планировоч
ной отметки 

земли, м

прямоугольные сплошные 
длиной от 3 до 12 м

арматура, кг

за
кл

ад
ны

е 
де

та
ли

, 
кг

! бе
то

н 
на

 з
ам

он
ол

ич
ив

а-
 

ни
е,

 м
3,

 м
ар

ки
 М

30
0

массой, т

до 5 св. 5

объем 1 до 4м3

А-1 А-Шиз бетона, м3, марки Марки

М300 М400 М300 М400 Ml 00 М150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

7,2 3,38 27,2 601 1 1
3 3, 3,6 38,6

7,8 3,66 — — — 29,2 543 J

4; 7 2,4, 4,2,4,8
8,4 1

4,76 — 60,2 610 ч

0,29300 (30) ■ 1,67 12
4 3,3,6 — — 4,82 60,2 616

>39,8

СП 00 2,4; 4,2, 4,8
9

— — — 5,14 64,4 710

5 1 3,3,6 ____ _ ____ 5,2 64,4 668



Продолжение табл. 121

Шифр
строки

Масса грунта, т, при 
длине траверс, м

Сборные железобетонные траверсы 
(ЛЪ поз по Прейскурантам 06-08-1 563, 1 564)

длина
траверс, м

прямоугольные объемом, м3

арматура, кг закладные 
детали, кг

бетон 
на замоно- 

личивание, 
м8, марки 

М200
2,4, 3, 3,6 4,2, 4,8

до 0,5 св 0,5

из бетона, м3, марки

М200 мзоо М200 А-1 А-Ш

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2,4 0,22 17,4 30 58,6 11

3 0,28 . — 18,8 28,8 69,4
125 163

1, 2 07 1 0/1 3,6 0,32 — 21,4 34,6 78,2
У/

4,2 — 0,38 — 16,3 46,6 87
4,8 0,44 22,2 53,3 97,6

3; 6 2,4 0,11 0,3 — 19,6 26,5 65 . 0,01

3 3 0,14 0,14 — 27,9 38,2 69,4

4- 7
137 153 3,6 0,32 , -_ 32,9 45,9 78,2
106 118

4 4,2 — 0,19 0,53 20,2 46,6 94

5, 8 4,8 0,22 0 ,6 26,6 53,3 105

5
сососл



Базисная стоимость, руб.
Т а б л и ц а  122

Шифр 
строки 

по табл А
Длина 

траверс, м

Расстояние от верха опоры до планировоч
ной отметки земли, м

7,2 7,8 8,4 9

Т 2 3 4 5 6

1
2.4 952 996 1010 1050

' 3 ,3 ,6 964 1010 1030 1060

2 4,2, 4,6 982 1030 1050 1080

3
2,4 ИЗО 1170 _ —

3, 3,6 1150 1150 ..-- _

4
2,4 _ —  | 1290 _

3, 3,6 -- _ 1270 _

5 2 ,4 ,3 ,  3,6 — — . — 1330

6 4 ,2 ,4 ,8  1180 1220 — —

7 4,2, 4,8 .— — 1350 —

8
4,2 — — — 1390

4,8 | —  | —  1 — 1 1410

Т а б л и ц а  123
Распределение суммарных постоянных затрат 

по видам работ в процентах

Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 17 69 12 2 100
2 24 64 10 2 100
3 17 72 9 2 100
4 15 73 10 2 100
5 17 70 11 2 100
6 16 73 9 2 100
7 14 74 10 2 100
8 16 71 11 2 100

336
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1 7 . 1 .  П р о м е ж у т о ч н а я ,  о п о р а

Т а б л и ц а  124
А. Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора

со
£5

I

1

2

3

4

Конструктивные характеристики

Прямые затра
ты по I тер
риториально
му району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина тра
верс, м

*

расстояние от 
верхнего яруса 
опоры до пла
нировочной от
метки земли, 

м

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуата!

всего

щя машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

материаль
ные

ресурсы

2 3 4 5 6 7 8 9 J 0 ___

7,2 872 » 52 61 23 759 92
658 14 21 8 623 J21__

7,8 988 62 66 25 860 112

200 2,4
1 694 15 22 8 657 22

(20)
8.4 1070 64 69 26 937 114

776 16 25 9 735 25__

а 1120 65 70 27 985 116
Ц ---— —---- ----“

820 17 , 26 10 777 26



с о ______________________ __ ______________________________________________________________  Продолжение табл 124

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые затра
ты по I тер
риториально
му району 

(базисный 
район), руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина 
траверс, м

расстояние о* 
верхнего яруса 
опоры до пла
нировочной от
метки земли, 

м

основная 
заработ

ная плата 
рабочих

эксплуатация машин

материаль
ные

ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 7,2 807 _53 65 24 689 _96
554 12 18 7 553 18

6 7,8 837 54 66 25 717 97

200 4,2 583 13 19 8 551 19

7
(20)

8,4 10Ш _58 72 27 880 103
7)58 16 25 9 717 25

8 9 1140 _63 77 28 1000 И5
8ф5 17 26 9 822 26

9 7,2 1040 _64 66 24 910 ИЗ

300 2,4
725 15 23 8 687 23

(30)
10 7,8 11601 _65 75 27 1020 118

831 17 26 10 788 27



Зак 
276

и 8 , 4 1 1 7 Ю _ 6 5 7 5 2 8 1 0 3 0 1 1 9

8 4 3 1 8 2 6 1 0 7 9 9 2 7

1 2 9 , 1 2 3 0 7 0 8 0 2 8 1 0 8 0 1 2 1

9 0 2 1 9 2 8 1 0 8 5 5 2 9

1 3 7 , 2 8 5 9 5 3 6 5 2 5 7 4 1 9 4

6 1 5 1 3 2 0 7 5 8 2 2 0

1 4 7 , 8
9 3 7 5 7 7 0 2 6 8 1 0 1 0 1

-■— .
6 2 0 2 56 6 0 1 6 2 4 9

1 5

4 , 2

8 , 4
1 1 2 0 6 1 7 4 2 7 9 8 5 1 0 8

8 3 3 1 8 2 7 1 0 7 8 8 2 7

1 6
1 1 8 0 6 3 7 7 2 9 1 0 4 0 1 1 9

1

9
8 7 4 1 9 2 8 1 0 8 2 7 2 8

1 1 9 0 6 1 7 9 2 9 1 0 5 0 1 1 0
1 7

4 0 0  ( 4 0 ) 6

7 , 2
8 8 4 1 9 2 9 1 1 8 3 6 3 0

1 2 4 0 6 6 8 4 3 0 1 0 9 0 1 1 3
1 8 7 , 8

9 3 9 2 0 3 L 1 1 8 8 8 3 1СО
с о
со
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Продолжение табл 124

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивный характеристики

Прямые затра
ты по I тер
риториально
му району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина Гра
йере, м

расстояние 
от верхнего 

яруса опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная 
заработ

ная плата 
рабочих

эксплуатация машин

материаль
ные

ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

1 2 3 4 5 6, . 7 8 9 10

19 О А 1400 66 84 30 1250 118

400 (40)

8 ,4
1090 20 30 и 1040 35
1

90 п 1460 ; _бт_ 83 30 1310 120
У

1150 27 33 11 1090 37

1300 69 91 40 1140 121
21 7,2 ------

6 974 21 32 12 921 33

1500 83 107 ’! 40 1310 147
22 600 (60) , 7,8 Ьзо 24 1 36 1 13 1070 37

1550 83 107 39 1360 168
23 8,4 1180 29 31

12
то 39



24
170
409

1600 95 105 39 1400
1260 25 35 12 1200

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—4

3 11,4 0,5 0,5 0,2 10,4 0,5

200 (20) 3,6 22,7 0,6 1,4 0,3 20,4 1

5—8 4,8 12 0,5 0,5 0,2 И 0,5

9—12

3
7,2, 7,8, 

8,4,9
3,8 0,4 0,6 0,2 7,8 0,6

300 (30) 3,6 20,4 0,7 1,3 0 , 4  ; 18,4 и

13—16 4,8 12 0 ,6 0,4 0,2 11 0,5
со4̂



Продолжение табл 124со4*
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Ш
иф

р 
ст

ро
ки I 2—1 5, 

III 1, 
Ш 2,
III 4,
IV 1,, 
‘IV 2,

XI 1—XI 3

И 1,
II 2,
III 3,

VIII «1—VIII 5, 
XII 1,
XII 2;
XII 4

ПА V I, V.2, 
VI, XII 3 VII VIIIА IX 1—IX 3 Х.1—X 3 ХНА хив

1 П 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 87,2 898 968 896 886 937 932 1030 914 918
653 667 683 670 ,658 676 701 798 678 "665

2 988 1030 ИЗО 1010 1010 1070 1060 1160 1040 1060
688 703 719 706 693 712 738 841 714 700

з 1070 1110 1220 ПОР 1090 1160 1150 1270 ИЗО 1150
769 785 805 790 776 797 826 941 799 783

4 1120 1160 1260 1140 1140 1200 1190 1320 1170 1190
813 830 850 835 820 842 873 995 845 828

с 810 837 921 830 825 878 865 950 850 871
О

549 560 574 563 554 569 589 671 570 559

6
839 867 952 860 855 909 897 991 881 902
579 591 605 594 583 599 620 707 601 589



3
4

3

7 1 0 2 0 1 0 4 0 И З О 1 0 4 0 1 0 3 0 1 0 9 0 1 0 9 0 1 2 0 0 1 0 6 0 1 0 8 0
I

7 5 1 7 6 7 7 8 5 7 7 1 7 5 7 7 7 7 8 0 6 9 1 8 7 8 0 7 6 5

8 1 1 4 0 1 1 8 0 1 2 7 0 1 1 7 0 1 1 6 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 3 5 0 1 1 9 0 1 2 2 0

8 5 8 8 7 5 8 9 7 8 7 4 8 6 4 8 8 8 9 2 0 1 0 5 0 8 9 1 8 7 3

о 1 0 4 0 1 0 8 0 1 1 9 0 1 0 7 0 1 0 6 0 И З О 1 1 1 0 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1 2 0
V

7 2 0 7 3 5 7 5 2 7 3 9 7 2 5 7 4 5 7 7 2 8 8 0 7 4 8 7 3 3

1 0
1 1 6 0 1 2 0 0 1 3 2 0 1 1 9 0 1 1 8 0 1 2 6 0 1 2 4 0 1 3 7 0 1 2 2 0 1 2 4 0

8 2 5 8 4 2 8 6 2 8 4 6 8 3 1 8 5 4 8 8 5 1 0 1 0 8 5 7 8 4 0

1 1
1 1 7 0 1 2 1 0 1 3 3 0 1 2 0 0 1 1 9 0 1 2 7 0 1 2 5 0 1 3 8 0 1 2 3 0 1 2 5 0

8 3 7 8 5 3 8 7 4 8 5 9 8 4 3 8 6 6 8 9 7 1 0 2 0 8 6 9 8 5 1

1 2
1 2 3 0 1 2 8 0 1 3 9 0 1 2 6 0 1 2 6 0 1 3 3 0 1 3 2 0 1 4 6 0 1 2 9 0 1 3 2 0

8 9 5 9 1 3 9 3 6 9 1 8 9 0 2 9 2 6 9 6 0 1 0 9 0 9 2 9 9 1 1

1 3
8 6 0 8 8 9 9 7 2 8 8 2 8 7 6 9 2 9 9 2 0 1 0 1 0 9 0 3 9 2 1

6 1 0 6 2 3 6 3 8 6 2 6 8 1 5 6 3 2 6 5 4 7 4 5 6 3 4 6 2 1

1 4
9 3 9 9 7 3 1 0 7 0 9 6 3 9 5 9 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 9 9 0 1 0 1 0

6 5 5 6 6 9 6 8 5 6 7 2 6 6 0 6 7 8 7 0 0 7 9 9 6 8 0 6 6 7

1 5
1 1 2 0 1 1 6 0 1 2 7 0 1 1 5 0 1 1 4 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 3 3 0 1 1 8 0 1 2 0 0

8 2 6 8 4 6 8 6 4 8 4 8 8 3 3 8 5 5 8 8 6 1 0 1 0 8 5 8 8 4 1

1 6
1 1 8 0 1 2 2 0 1 3 4 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 7 0 1 2 7 0 1 4 0 0 1 2 4 0 1 2 6 0

8 6 7 8 8 5 9 0 7 8 9 0 8 7 4 8 9 8 9 3 0 1 0 6 0 9 0 1 8 8 3



со
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Продолжение табл 124
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Ш
иф

р 
ст

ро
ки I 2—1 б, 

III 1. 
III 2,
III 4,
IV 1,
IV 2,

X U - X I 3

II 1,
II 2,

III 3,
VIII а—VIII 5, 

(XII 1,
XII 2,
XII 4

ПА V I; V 2, VI, 
XII 3 VII VIIIA IX I—IX 3 X 1 -Х  3 ХПА ХПБ

I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17
т о 1230 1340 1220 1210 1280 1270 1430 1250 1270

878 897 918 901 885 909 942 1070 912 894

18
1250 1290 1400 1280 1270 1330 1330 1470 1310 1330

930 951 973 954 938 963 998 1140 966 948

19
1400 1440 1570 1430 1420 1500 1500 1670 1470 1490

1080 1120 ИЗО 1110 1090 1120 1160 1330 ИЗО ИОО

20
1460 1510 1630 1500 1490 1610 1570 1740 1530 1550

1140 1170 1200 1170 1150 1180 1230 1400 1190 1170

21
1310 Ш50 1470 1340 т о 1400 1400 1540 1370 1390

968 981 1010 990 974 1000 1040 1180 1000 984

22 1500 1540 1670 1540 1520 1600 1610 1780 1570 1590
ИЗО 1150 1180 1160 ИЗО 1170 1210 1060 1170 1145



23
1540
1180

1570
1190

1690
1220

1550
1200

1540
1180

1620
1210

1630
1250

1800
1430

1580
1210

1600
1190

24
1600
1270

1640
1280

1770
1310

1630
1290

1620
1260

1690
1290

1710
1340

1900
1530

1670
1300

1690
1270

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—4
11,3 11,5 11,8 11,5 11,4 11,7 12,1 13,6 11,7 11,5

22,5 23 23,5 23 22,5 23,3 24,1 26,8 23,3 23

5—8 12 12 12 12 12 И 12 14 12 12

‘9—12
8,8 8,9 9,1 9 8,8 9,1 9,4 10,6 9,2 9

20,2 20,6 21,1 20,8 20,4 20,9 21 5 24,4 21,1 20,7

13—16 12 13 12 12 12 12 12 14 12 12



Т а б л и ц а  125

Б. Местные материалы

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Шифр строки 
по табл А

Бетон тяжелый с заполнителем, 
м3, крупностью 

св 40 мм Масса грунта, т

Марки

MI00 М200

1 2 Э 4

1 1,04

2 ,3 ,4 U

5—7, 15 1,37

8, 16 1,47

9 1,44

10—12 1,48

13, 14 1,27

17 1,59

18—20 1,67

21 2,11

22— 24 2,74

8,88

9,49

9,33

9,93

12,5

12,8

8,73

8,81

9,13

9,29

12,2

118
91
122

94
141
112
147
116
119 
84 
146 
116 
136 
108 
153 
123
150
120 

184
151 
220 
179

346



Т а б л и ц а  126

Базисная стоимость, руб.

Ш и ф р  с т р о к и  
п о  т а б л  А

Р а с с т о я н и е  о т  в е *  
д о  п л а н и р о в о ч н о й

> х н е г о  я р у с а  о п о р ы  
[ о т м е т к и  з е м л и ,  м

7,2 7,8 8,4 9

1 2 3 4 5

1 1 ,3 5 0 ■— ■ —

2 — 1 2 8 0 — —

3 — 1 3 6 0 —

4 — — — 1 4 1 0

5 1 1 0 0 — — — t

6 — И З О — - *

7 — — 1 3 1 0 - 4

8 — — - 1 4 6 0

9 1 4 2 0 — — —

1 0 — 1 5 6 0 — —

11 — — 1 5 7 0 —

1 2 — — — 1 6 3 0

1 3 1 1 4 0 — — - —

1 4 — 1 2 1 0 — —

1 5 — — 1 4 2 0 —

1 6 — — — 1 5 0 0

1 7 1 4 8 0 — — -

1 8 - 1 5 4 0 — —

1 9 — — 1 7 0 0 — ■

2 0 — — — 1 7 6 0

2 1 1 6 1 0 - — — -

22 — 1 9 1 0 —

23 — 1960 -

/24 — — 2010

347



Т а б л и ц а  127
Распределение суммарных постоянных затрат 

по видам работ в процентах

Шифр строки 
по табл А

Наименование видов работ

HTot'O
земляные
работы фундаменты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 4 20 68 8 100

2 5 25 63 7 100

3 5 22 66 7 100

4 5 22 67 6 100

5 6 23 58 13 100

6 6 24 57 13 100

7 5 20 65 10 100

8 5 19 66 10 100

9 3 41 50 6 100

10 3 38 54 5 100

11 3 38 54 5 100

12 3 36 56 5 100

13 5 23 59 13 100

14 5 25 58 12 100

15 4 22 64 10 100

16 4 22 65 9 100

17 4 22 58 16 100

18 4 20 61 15 100

19 4 18 65 13 100

20 4 17 67 12 100

21 5 20 58 17 100

22 4 32 52 12 100

23 4 31 53 12 100

24 4 29 55 12 100

348
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1 7 . 2 .  П р о м е ж у т о ч н а я  о п о р а  в  м е с т а х  п о п е р е ч н ы х  
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А. Постоянные затраты
Т а б л и ц а  128

Единица измерения — 1 опора
Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты 

по I терри
ториальному 
району (ба

зисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина тра
верс, м

расстояние 
от верхнего 

яруса опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

материаль
ные

ресурсывсего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих 
машины

2 3 4 5 6 1 7 8 9 10

1 7,2 920 65 65 23 790 113
672 14 21 8 637 22

2 7,8 1030 75 65 25 890 132

2,4
717 15 23 8 717 23

3
200
(20) 8,4 ИЗО

804
76
17

74
25

27
9

980
804

136
26

4 0,9 1140 69 71 27 1000 120
846 18 27 10 846 27

4,2 7,2
914 56 67 25 791 100

0 1 629 13 20 7 596 20



Продолжение табл. 128‘

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты 

по I терри
ториальному 
району (ба

зисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка на 
опору, кН (тс)

длина 
траверс, м

расстояние 
от верхнего 

яруса опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли,м

основ
ная зара

ботная 
плата 

рабочих

эксплуата

всего

ция машин

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

материаль
ные

ресурсы

I 2) 3 4, 5 6 Т 8 9 10

6 7,8 890 57 68 25 765 101
603 14 20 7 569 21

7 200 (20) 4,2 8,4 U60 73 87 31 1000 116
816 17 26 10 773 26

8 9 121.0 74 86 32 1050 135
854 19 27 10 808 28

Q 7 О 1190 89 81 31 1020 157
У /,4

816 17 26 10 773 26

10 эоо о 4

0014 1240 92 88 32 1060 159
(30) '  7 — 862 18 27 10 817 28

1380 95 95 33 1190 164
11

ОС ■ ----
1000 21 32 12 947 32



1 2 0
1 4 5 0

1 0 5 0

9 2

2 2

8 8

2 8

3 3

1 1

1 2 7 0

1 0 0 0

J 6 5

3 3

1 3 7 , 2
9 0 9 6 0 7 0 2 6 7 8 1 1 1 2

6 3 4 1 4 2 1 8 5 9 9 2 1

1 4 7 , 8
1 0 4 0 7 0 8 0 3 0 8 9 0 1 1 2

4 , 2
6 9 4 1 6 2 3 8 6 5 5 2 3

1 5 § * 4
1 2 1 0 7 6 8 4 3 2 1 0 5 0 1 3 5

8 6 5 1 8 2 8 1 0 8 0 9 2 8

1 6 1 1 7 0 6 3 7 7 2 9 1 0 3 0 1 1 8

8 9 7 1 9 2 9 И 8 4 9 3 0

1 7 7 , 2
1 2 0 0 7 0 9 0 3 3 1 0 4 0 1 1 8

8 7 4 2 0 3 0 1 1 8 7 4 3 0

1 8 7 , 8
1 2 7 0 7 9 1 0 1 3 9 1 0 9 0 1 4 2

4 0 0 9 1 2 2 0 3 1 1 1 8 6 1  1 3 1

1 9
( 4 0 )

6 3 , 4
1 5 4 0 9 6 1 1 4 4 2 1 5 9 0 1 6 9

1 1 7 0 . 2 5 3 5 1 4 1 1 1 0 3 9

2 0 9
1 6 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 1 6 5 0 1 7 7

1 2 1 0 2 4 3 6 1 2 1 1 5 а 3 9

2 1 6 0 0
( 6 0 )

7 , 2
i a i o

9 4 7

8 0

2 1

1 0 0

3 2  '

3 9  

1 1  '

И З О

8 9 4

1 4 3

3 3
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Продолжение табл 128

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые 
затраты 

по I терри
ториальному 
району (ба

зисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел ~ч

нагрузка на 
опору, кН (тс)

длина 
траверс, м

расстояние 
от верхнего 

яруса опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная 
заработ

ная плата 
рабочих

эксплуата]

всего

ция машин

в том числе 
заработная 
плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

материаль
ные

ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 7,8 1420 83 107 40 1230 147

1060 23 37 13 1000 36

23 600  (6 0 ) & со

1620 100 110 41 1670 178

1230 24 36 12 1170 40

24 9
1740 108 122 45 1770 193

1300 25 35 12 1240 42
П лю совы е поправки  на изм енение длины  траверс

1— 4
0 0 0
(20)

3 11,5 0 ,3  | 0 ,8  |! 0 ,2  | 1 0 ,4  |! о ,б

3,6 20 ,2 0 ,7 1 ,2 0 ,4 1 8 ,3 и

5— 8 4,8 7,2 , 7,8 , 9 0 ,3 0 , 7 0 ,2 8 0 ,5

9 — 12 300
(30)

3
8 ,4 ,9

9,2 0 ,3 0 ,5 0 ,2 8 ,4 0 ,6

3,6 20 ,2 0 ,7 1 0 ,4 1 8 ,5 1 ,2
13— 16 4,8 12 11 0 ,5  '1 0 ,5 1 0 ,2 1 11 1 0 ,7  '



Продолжение табл
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Г 2 -1  5, 
III 1, III 2, 
III 4, IV 1, 

IV 2,
XI 1—XI 3

И 1, И 2,
III 3,

VIII 1—VIII 5, 
XII 1, XII 2, 

XII 4

ПА V 1, V2,
;vi, х п  з VII VIIIA IX .1-IX  3 X 1—X 3 ХПА ХПБ

1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
920 960 1030 941 930 984 980 1080 964 980

667 681 697 684 672 690 716 815 693 679

о 1030 1080 1170 1060 1050 1120 1100 1210 1080 1120
Z

710 725 743 729 716 736 762 869 738 724

о ИЗО 1180 1280 1160 1150 1220 1200 1330 1180 1210
о

798 814 834 820 804 826 856 976 829 813

л 1140 1180 1280 1160 1150 1220 1200 1330 1180 1210

839 856 877 861 846 868 900 1030 871 854

5
913 947 1050 937 934 991 979 1070 964 998

624 636 652 640 628 645 669 762 648 635

6
888 921 1020 912 908 965 952 1040 938 960

5981 610 625 614 603 619 641 730 621 609



Прямые затраты по территориальным районам, руб
Продолжение табл 128S Srfb

1 2—1 5, 
III 1, III 2, 
III 4, IV 1, 

IV 2,
XI 1—XI 3

ГГЛ, ГГ 2,
III 3,

VIII 1—.VIII 5, 
XII 1, XII 2, 

XII 4

ИА V I, V 2, 
VI, XII 3 VII V111А

\

IX 1—IX 3 X .1 -X .3 XIIA ХПБ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 1160 1200 1320 1190 1180 1260 1240 1360 1220 1240

809 826 846 830 816 837 868 989 840 824

8 1210 1250 1370 1230 1230 1310 1290 1420 1270 1290

847 855 886 869 854 877 909 1040 880 863

9 1190 1230 1360 1220 1210 1290 1270 1390 1250 1280

810 826 846 831 816 838 868 989 841 824

10 1240 1280 1400 1260 1260 1340 1320 1450 1300 1330

856 873 895 878 863 886 918 1050 889 872

11 1380 1430 1550 1410 1400 1480 1470 1630 1440 1470

994 1020 1040 1020 1000 1030 1070 1220 1030 1010

12 1440 1490 1610 1470 1460 1540 1530 1700 1514 1540

1060 1080 1110 1090 1050 1100 1136 1300 1100 , 1080

13
906 937 1030 929 925 982 969 1070 952 978

630 643 658 646 635 652 675 769 654 641



1 4 1 0 4 0

6 8 8

1 0 7 0

7 0 2

1 1 9 0

7 1 9

1 0 6 0

7 0 6

1 0 6 0

6 9 3

И З О

7 1 2

1 1 1 0

7 3 8

1 2 1 0

8 4 0

1 0 9 0

7 1 4

1 1 2 0

7 0 1

1 5
1 2 1 0 1 2 4 0 1 3 7 0 1 2 4 0 1 2 3 0 1 3 1 0 1 2 9 0 1 4 2 0 1 2 7 0 1 2 9 0

8 4 9 8 6 6 8 8 7 8 7 1 8 5 6 8 7 8 9 1 0 ,  1 0 4 0 8 8 1 8 6 4

1 6
1 1 8 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 2 0 0 1 1 9 0 1 2 6 0 1 2 5 0 1 3 9 0 1 2 3 0 1 2 5 0

8 8 9 9 0 8 9 3 0 9 1 2 8 9 7 9 2 1 9 5 4 1 0 9 0 9 2 4 9 0 6

1 7
1 2 0 0 1 2 4 0 1 3 6 0 1 2 3 0 1 2 2 0 1 2 9 0 1 2 8 0 1 4 2 0 1 2 6 0 1 2 9 0

8 6 7 8 8 3 9 0 7 8 9 0 8 7 4 8 9 8 9 3 0 1 0 6 0 9 0 1 8 8 4

1 8
1 2 7 0 1 3 2 0 1 4 3 0 1 3 1 0 1 3 0 0 1 3 7 0 1 3 6 0 1 5 0 0 1 3 4 0 1 3 6 0

9 0 5 9 2 4 9 4 6 9 2 4 9 1 2 9 3 7 9 7 1 1 0 1 0 9 4 0 9 2 2

1 9
1 5 4 0 1 6 0 0 1 7 2 0 1 5 8 0 1 5 6 0 1 6 5 0 1 6 4 0 1 8 2 0 1 6 1 0 1 6 4 0

1 1 6 0 U 9 0 1 2 1 0 1 1 9 0 1 1 7 0 1 2 0 0 1 2 5 0 1 4 2 0 1 2 1 0 1 1 8 0

2 0
1 6 0 0 1 6 5 0 1 7 8 0 1 6 3 0 1 6 2 0 1 7 1 0 1 7 0 0 1 8 8 0 1 6 7 0 1 7 0 0

1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 6 0 1 2 4 0 1 2 1 0 1 2 4 0 1 2 9 0 1 4 7 0 1 2 5 0 1 2 2 0

2 1 1 3 1 0 1 3 5 0 1 4 7 0 1 3 4 0 1 3 3 0 1 4 1 0 1 4 0 0 1 5 4 0 1 3 7 0 1 4 0 0

9 4 0 9 5 8 9 8 2 9 6 4 9 4 7 9 7 3 1 0 1 0 1 1 5 0 9 7 6 9 5 7

2 2 1 4 2 0 1 4 6 0 1 5 9 0 1 4 5 0 1 4 4 0 1 5 2 0 1 5 1 0 1 6 7 0 1 4 9 0 1 5 1 0

1 0 5 0 1 0 7 0 1 1 0 0 1 0 8 0 1 0 6 0 1 0 8 0 1 1 2 0 1 2 8 0 1 0 9 0 1 0 7 0

2 3
1 6 2 0

-  '  -т
1 6 8 0 1 8 0 0 1 6 6 0 1 6 4 0 1 7 3 0 1 7 3 0 1 9 2 0 1 6 9 0 1 7 2 0

1 2 2 0 1 2 5 0 1 2 8 0 1 2 6 0 1 2 3 0 1 2 7 0 1 3 1 0 1 5 0 0 1 2 7 0 1 2 5 0



Продолжение табл 128
Прямые затраты по территориальным районам, рус

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

1.2—I 5, 
III.1; III 2, 
III.4, W 1. 

IV 2,
XI 1—XI 3

II Д, II 2,
III 3:

VIII l—VIIl 5, 
XII I; XII 2; 

XII 4

ПА V 1; V2, 
VI, XII 3 VII VIIIA IX.1-IX 3 X 1-Х 3 ХПА ХИБ

1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24 1730 1790 1930 1770 1760 1850 1850 2050 1810 1850
1290 1320 1350 1330 1300 1330 1380 1580 1340 1310

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—4
11,3 11,5 11,9 11,6 11,5 11,8 12,1 13,7 11,8 11,6

20 20,4 20,6 20,5 20,2 20,7 21,7 24,2 20,7 20,4

5—-8 J 9 8 9 9 9 9 10 И 9 9

9—12
9 9,2 8,9 9,7 9,2 8,8 9,5 11 9,5 9,2

20 20,2 20,9 21,7 20,2 20,8 | 21,5 25 21,5 21,2

13—16 12 11 12 12 12 12 12 14 12 12



Т а б л и ц а  129

Б. Местные материалы

Монолитные железобетонные
фундаменты

Шифр строки Бетон тяжелый с заполнителем,
крупностью СВ 40 мм, м3 Масса грунта, т

Марки

М100 j М200

1 2 3 4

1 1,04 8,88 118
91

2 1,44 12,5 119
84

3 1,48 12,8 146
110

4 M i 9,49 126
1,00

5 ,6 1,37 9,33 142
1 1 2

7; 14 1,37 12,9 170

131

8,15 1,96 13,5 175

136

9—,12 1,74 15,2 162
121

13, 16 1,47 9,93 147
116

21 2,11 9,29 184

151

17; 18; 22; 23 2,79 12,1
182

123

Ш, 24 3,02 13,3 235
191

20 3,48 14,7 Ж

211

357



Т а б л и ц а  130

базисная стоимость, руб.

Шифр строки 
по табл.А

расстояние от верхнего яруса опоры до планиро
вочной отметки земли, м

7 ,2 7,8 8,4 9

1 2 3 4 5

1 11,90 — —. —

2 — 1410 —■ —

3 - * — 1530 —

4 — — — 1430

5 12 ГО — — —

6 — 1190 — —

7 — ■ — 1560 —

8 — , — 1640

9 1660 — — —

10 —- 1710 — —

11 — 1850 —

12 — — — 1920

13 1220 —* — —

14 —( 1440 —

15 — 1640 —«

16 — — — 1490

17 1610 — — —

18 — 1680 —- —

19 — — 1990 —■

20 — — 2100

21 1620 —> —

22 — 1830 — —

23 — — 2030 —
24 — — —- 2190

358



Т а б л и ц а  J31
Распределение суммарных постоянных затрат по 

видам работ в процентах

Шифр 
строки 

по табл А

Наименование видов работ

Итого
земляные
работы фундаменты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 4 23 65 8 100
2 4 26 63 7 100
3 4 25 65 6 100
4 4 22 68 6 100
5 5 26 58 11 100
6 5 27 56 12 100
7 5 25 61 9 т о
8 5 24 62 8 т о
9 5 27 61 7 ИЮ
10 5 26 62 7 т о
11 4 24 65 7 100
,12 4 24 65 7 т о
13 5 25 55 15 т о
14 5 28 54 13 т о
15 5 24 60 11 т о
16 4 19 65 12 т о
17 5 22 59 14 100
18 6 22 59 13 100
19 5 19 65 11 т о
20 5 19 65 И т о
21 6 22 53 19 т о
22 5 20 57 18 т о
23 5 19 61 15 т о
24 5 20 61 14 т о

359



со
CDо 17.3. Анкерная промежуточная опора

Т а б л и ц а  132
А. Постоянные затраты

Единица измерения — 1 опора

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Конструктивные характеристики

Прямые за 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

в том числе, руб

Материаль
ные ресурсы

Затраты 
труда рабо
чих, чел -ч

нагрузка 
на опору, 

кН (тс)
длина

траверс,
м

расстояние от 
верхнего яруса 
опоры до пла

нировочной 
отметки 

земли, м

основная за
работная 
плата 

рабочих

эксплуат

всего

ация машин

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслужи

вающих 
машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 72 1250 87 83 30 1080 154
929 20 30 И 879 30

2 7,8 1300 85 85 31 ИЗО L56

2,4
976 21 31 1,1 924 31

3 200 (20) 8,4 1830 98 92 33 1640 173
1500 30 40 14 1430 47

4 9 1940 % 96 35 1750 166
1610 25 45 16 1540 39

5 4,2 7,2 1410 88 92 34 1230 158
1030 25 35 12 ’ 970 35



со
0 5

6 7,8 1450 90 100 35 1260 159
1070 25 35 13 1010 36

7 8,4 1670 95 95 34 1480 165
1290 25 35 12 1230 42

8 9 1730 94 96
—*— 35 1540 167

1350 24 36 13 1290 44

9 7,2 1380 80 80 30 1220 143
1040 20 30 11 990 31

10 7,8 1390 85 85 31 1220 145

2,4
1050 20 30 12 1000 32

11 8,4 1850 90 90 33 1670 161
1510 30 40 14 1440 47

12 Л 2010 100 100 315 1810 176
300 (30) 9

1630 30 40 15 1560 51

13 7,2 1350 8 8 92 34 Ы'70 1156
978 26 34 12 918 34

14 4,2 7,8 1370 90

оо

36 1180 156
1040 25 35 12 980 36

15 8,4 ‘ 1570 90 100 35 1380 162
4240 25 35 12 1180 41



Продолжение табл. 132с о
а>to

Конструктивные характеристики

в расстояние от
gано
А

нагрузка 
на опору, 

кН (тс)

длина
траверс,

м

верхнего яруса 
опоры до пла

нировочной 
отметки

1 *

земли, м

1 2 3 4

1 6 3 0 0  ( 3 0 ) 4,2 9

7,2

7,8

8,4

Прямые за 
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный
район), руб

1640
1300

1550
1260

1600
1 3 2 0

1830
1480

основная за
работная 
плата 

рабочих

J 9 2

75

_76_
30

-21
30

105
40

39
15

1630
1410

том числе, руб

эксплуатация машин

всего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслужи

вающих 
машины

Материаль
ные ресурсы

Затраты 
труда рабо
чих, чел -ч

7 в 9 10

98 36 1450 164
35 13 1240 42

85 32 1390 151
33 13 1200 43

84 33 1,440 152
40 13 1250 44

185
50

1890
9

1540
_95_ 105 39 1690 187

30 40 15 1470 51

7,2 1660 .9 0 100 37 3060 180
:13Ю 30 40 13 1240 45



22

23

24

1—4

5 -8

200 (20)

9—12

300 (30)

13—16

3,6

4,8

3,6

4,8

7,8 1740
1400

93
30

107
40

37
14

1540
1330

181
46

8,4 1880 95 105 39 1680 188
1640 35 45 15 1460 52

9 1940 100 110 1 40 1730 190
1590 35 45 1 16 ШО 53

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

12 0,3 0,7 0,2 11 0,7

29 0,8 1,2 0,4 27 1,4

7,2, 7,8, 8,4,

25 0,9 1,1 0,3 23 U

9 18 1 1 0,3 16 U

38 1,7 2,3 0,6 34 2,1

66 1 1 0,3 64 0,9



-со
cn Продолжение табл 132

Прямые затраты по территориальном районам, руб
Ш

иф
р 

ст
ро

ки

I 2-1 5, ШЛ, 
Ш 2, III 4, 
IV 1, IV 2, 
XI 1—XI 3

II 1, II 2,
III 3, VIII 1— 

VIII 5,
XII 1, XII 2, 

XII 4

ПА V 1, V 2, 
VI, XII 3 VII VIIIA 1ХЛ-1Х з Х.1—Х.З ХИА ХИБ

1 11 12 13 14 | 15 16 17 18 19 20

1 1250 1290 1370 1290 1270 1360 1340 1480 1310 1320

921 940 963 945 929 954 988 1126 957 938

2 1300 | 1340 1420 1340 1320 1410 1390 1540 1360 1370

968 988 1010 995 976 1000 1040 1180 1010 986

3 1830 1870 2080 1870 1850 1940 ,1950 2180 1900 1910

1490 1520 1560 1530 1500 1540 1600 1820 1550 1510

4 1940 1980 2190 1980 1950 2050 2070 2320 2020 2020

1600 1630 1670 1640 1610 1650 1710 1950 1660 1620

5 1410 1450 1570 1440 1430 1520 1500 1660 1470 1500

1030 1050 1070 1060 1030 1060 1100 1250 1070 1040

6 1440 1480 1610 1470 1460 1550 1530 1700 15Q0 1530

1060 1070 1110 1090 1070 1100 1140 1300 1100 1080

7 1670 1710 1830 1710 1690 1780 1780 1980 1730 1760
/

1280 1310 1340 1310 1290 1330 1370 1570 ' 1330 1300



3
6

5

8 1730 1770 1890 1770 1750 1840 1850 2050 1800 1820
1340 1370 1400 1380 1350 , 1390 1440 1640 1390 1360

9 1380 1430 1530 1430 1400 1500 1470 1630 1460 1460
1030 1060 1080 1060 1040 1070 1110 1260 1070 1050

10 1380 1420 1540 1430 1400 1500 1480 1640 1460 1470
1040 1060 1090 1060 1050 1080 1120 1270 1080 1060

11 1850 1900 2020 1900 1870 1980 1980 2210 1930 1940
1500 1540 1570 1540 1510 1560 1610 1830 1560 1520

12 2010 2060 2200 2050 2030 2140 2150 2400 2090 2100
1620 1640 1690 1660 1630 1670 1730 1980 1680 1650

13 1350 1400 1500 1380 1370 1460 1440 1590 1420 1440
970 992 1010 1000 978 1000 1040 1180 1010 988

14 1370 1400 1500 1400 1380 1470 1460 1620 1420 1450
юзю 1050 1080 1060 1040 1070 1110 1260 1070 1050

15 1570 1610 1710 1610 1590 1680 1680 1870 1630 1660
1230 1260 1290 1270 1240 1280 1320 1510 1280 1250

16
1630 1670 1780 1680 1650 1750 1740 1940 1700 1730
1290 1320 1350 1330 1300 1340 1390 1580 1340 1320



Прямые затраты по территориальным районам, руб
Продолжение табл. 132со

2о

к
Ш

иф
р 

ст
ро

ю

I 2 -1  5, III 1,
III 2, III 4,
IV 1, IV 2, 
XI И—XI 3

II 1, II 2,
III 3, VIII 1 — 

VIII 5,
XII jl, £11 2, 

XII 4

ПА V 1; V 2, 
VI, XII 3 VII VIIIА ДХЛ-1Х з Х .1-Х  з ХИА ХПБ

1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17
1540 1580 1690 1580 1560 1640 1650 1840 1610 1640
1250 1280 1310 1290 1260 1290 1340 1530 1300 1280

18
1600 1640 1750 1640 1620 1700 1710 1910 1660 1690
1300 1330 1360 1340 1310 1350 1400 1590 1350 1330

19
1830 1870 1990 1870 11350 1950 1950 2170 ; 1900 1930

1470 1500 1540 1520 1480 1520 1580 1800 1530 1500

20
1880 1930 2050 1930 1900 2000 2010 2240 I960 1980

1,520 1560 1600 1570 1540 1580 1640 1870 1590 1550

21
1650 1700 1810 1690 1670 1770 1760 1960 1720 1760

1300 1340 1360 1340 1310 1350 1400 1590 1350 1330

22
1740 1780 1900 1780 1760 1860 1850 2070 1810 1840

1390 142() 1450 1410 1400 1440 1490 1690 1440 1410



367

23 1880
1530

1920
1560

2040
1600

1920
1570

1900
1540

2000
1580

2000
1640

2240
1860

1950
1580

1990
1550

24 1940 1980 2100 1980 I960 2060 2050 2310 2010 2040
1580 1,620 1650 1620 1590 1640 1700 1930 1640 1610

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—4
12 12 12 12 12 12 12 14 12 11

28 29 29 29 29 30 60 35 29 28

5—8 25 26 27 26 25 26 27 30 26 26

9—12
18 18 19 18 18 18 19 2! 18 18

38 38 39 38 38 38 40 45 39 38

13—16 65 66 69 68 66 68 71 80 68 66



Б. Местные материалы
Т а б л и ц а  133

Шифр строки 
по табл А

Монолитные железобетонные фундаменты

Масса 
грунта, т

Бетон тяжелый с заполнителем, м3, 
крупностью св 40 мм

Марки

АШО Ml 50 М200

1 2 3 4 5

1— 4 1,37 17,7 139

%

5— 8, 13 1,81 ___ 15,8 167

124

9 — I I 1,37 —< <16,4 1,39

97

12 1,52 - - 18,3 148

102

14— 16 1,96 — 17,2 175

129

17, 18 1,67 11,7 __, 153

118

19— 24 2,2 16,1 _ 184

139

Т а б л и ц а  134

Базисная стоимость, руб.

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от верхнего яруса опоры до 
отметки земли, м

планировочной

7,2 7,8 8,4 9

1 2 3 4 5

1 1780 — — —

2 — 1830 — —

3 — — 2360 —

368



1

4

5

G

7

8

9

10

11

12

1Э

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

к

Продолжение табл 134

Расстояние от верхнего яруса опоры до планировочной 
отметки земли, м

7,2 7,8 8,4 9

2 3 4 5

— . — — 2 4 7 0

1 9 0 0 — — —

— 1 9 4 0 — —

— — 2 1 6 0 —

— — — 2 2 2 0

1 8 7 0 — — —

— 1 8 8 0 — •—

— — 2 3 4 0 —

— — — 2 5 6 0

1 8 4 0 — — —

— 1 9 0 0 — —

— — 2 1 0 0 ■—

— — — 2 1 7 0

1 9 1 0 — — •—

— 1 9 6 0 — —

-— — 2 3 2 0 —

— — — 2 3 8 0

2150 — — —

— 2 2 3 0 - - —

— — 2 3 7 0 —

2 4 3 0

369



Т а б л и ц а  135
Распределение суммарных постоянных затрат по видам работ

в процентах

Шифр 
строки 

по табл. А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы

фундамен
ты опоры пролетные

строения

1 2 3 4 5 6

1 3 23 64 10 100

2 3 22 65 10 100

3 2 16 75 7 100

4 2 15 77 6 100

5 4 23 58 15 100

6 4 22 59 15 100

7 4 19 64 13 100

8 3 19 66 12 100

9 3 22 64 11 100

10 3 21 65 П 100

11 2 16 74 8 100

12 3 15 74 8 100

13 4 24 57 15 100

14 4 20 61 15 100

15 4 17 66 13 100

16 4 17 67 12 100

17 4 15 60 21 100

18 3 14 62 21 100

19 3 16 63 18 100

20 3 15 64 18 100

21 4 17 56 23 100

22 4 15 59 22 100

23 3 15 62 20 100

24 3 15 64 18 100

3 7 0
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1 7 . 4 .  А н к е р н а я  к о н ц е в а я  о п о р а

Т а б л и ц а  136

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Шифр
строки

Конструктивные характеристики

Прямые за
траты по I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина 
траверс, 

м

расстояние 
от верхнего 
яруса опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная 
заработ

ная плата 
рабочих

эксплуа'

всего

гация машин

в том числе 
заработная 

плата рабо 
чих, обслужи

вающих 
машины

’материальные
ресурсы

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 |10

1670 98 102 38,5 1470 177
3 7,2 1190 21 29 10 1140 35

1880 115 115 42 1650 198
2 7,8 1280 24 1 36 11 1220 т

200 2,4(20) 2280 120 120 46 2040 214
3 8.4 1680 35 45 15 1600 52

2400 127 133 49 2140 227
4 9 1720 33 47 16 1670 54



Продолжение табл. 136

Шифр
строки

Конструктивные характеристики

Прямые за 
траты но I 

территориаль
ному району 

(базисный 
район), руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

нагрузка 
на опору, 
кН (тс)

длина 
траверс, 

м

расстояние 
от верхнего 
яруса опоры 
до планиро

вочной отмет
ки земли, м

основная 
заработ

ная плата 
рабочих

эксплуатация машин

материальные
рес>рсывсего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслужи

вающих 
машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1680 92 108 38 1480 166

5 7,2 1150 20

оСО 11 И 00 36

1810 104 116 42 1590 183
6

200 4,2
7,8 1240 24 36 И 1,180 38

(20)
2140 125 125 47 1890 222

7 8,4 1410 25 35 13 1350 45

8 9 2360 130 130 48 2100 253
1610 30 40 14 Ь540 48

9 7,2 2040 126 134 48 1780 228

300 1340 25 35 13 1280 42

10
(30) 2,4

7,8 2340 133 147 54 2060 247
1440 26 34 ' 13 1380 45



п

2 , 4

8 , 4
з п о

1 9 4 0

1 5 5

3 0

1 6 5

5 0

6 1

1 9

2 7 9 0

1 8 6 0

2 7 8

4 7

1 о 3 2 2 0 1 5 5 1 6 5 6 2 2 9 0 0 2 8 1
1 2 9

2 0 4 0 3 4 5 6 2 0 1 9 5 0 5 0

1 9 8 0 1 1 8 1 2 2 4 5 1 7 4 0 2 1 , 2
1 3

3 0 0
7 , 2

1 2 9 0 2 5 3 5 1 2 1 2 3 0 4 0

1  А ( 3 0 )

7 , 8
2 1 1 0 1 2 8 1 3 2 4 9 1 8 5 0 2 0 9

4 , 2
1 3 7 0 2 4 3 6 1 3 1 3 1 0 4 3

1  е 2 3 8 0 1 3 3 1 3 7 5 1 2 1 1 0 2 1 6
1 5 8 , 4

1 6 4 0 3 0 4 0 1 5 1 5 7 0 | 5 0

Г к 2 5 5 0 1 4 0 1 4 0 5 2 2 2 7 0 2 5 4
1 0 У

1 7 2 0 3 3 4 7 1 5 1 6 4 0 5 2

2 4 6 0 1 4 5 1 4 5 5 3 2 1 7 0 2 5 1
1 7 7 , 2

1 7 6 0 3 5 4 5 1 6 1 , 6 8 0 5 5

2 7 5 0 1 6 0 1 6 0 5 8 2 4 3 0 2 8 8
1 8

4 0 0
7 , 8

1 7 8 0 3 6 4 4 1 7 1 7 0 0 5 6 '

( 4 0 ) 2 8 4 0 1 6 5 1 6 5 *  6 0 2 7 1 0 2 9 , 7
1 9 8 , 4

1 9 2 0 4 0 5 0 1 7 1 8 3 0 5 9

2 0

6
3 1 7 0 1 6 5 1 7 5 6 3 2 9 3 0 2 9 6

9
2 2 5 0 3 6 6 4 2 2 2 1 1 5 0 , 5 7

2 6 3 0 1 5 0 1 5 0 5 6 2 3 3 0 2 6 8
2 1

6 0 0

7 , 2
1 8 2 0 3 5 4 5 1 7 1 7 4 0 5 8

9 0
( 6 0 )

7 , 8
2 8 7 0 1 6 5  1 1 6 5 6 0 2 5 4 0

Sсо

1 9 6 0 3 9 5 1 1 8 1 8 7 0 6 2



со
Продолжение табл. 136

Конструктивные характеристики В том числе, руб

Прямые за 
траты ПО' I

эксплуатация машин
ЗатратыШифр

строки
расстояние основная

заработнагрузка длина от верхнего 
яруса опоры

территориаль
ному району

в том числе 
заработная материальные

труда
рабочих,на опору, 

кН (тс)
траверс,

м до планиро
вочной отмет-

(базисный 
район), руб

ная плата 
рабочих всего Плата рабо

чих, обслужи
ресурсы чел -ч

ки земли, м вающих
машины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 '10

23 8,4 3080 170 170 62 2740 307

600
6

2160 41 59 20 2060 66

24
(60)

Q 1 3350 164 176 65 ЗОЮ 295
У

1 2350 38 62 23 2250 60

Плюсовые поправки на изменение длины т]раверс

1—4 3 18 0,8 1,2 0,3 16 1

200
(20) 3 ,6 38 1 1,5 1.5 0,7 _ 35 2,2

5—8 4 ,8  | 7,2, 7,8, 8,4, 21 0 ,8  ( 3,2 0,3 J 19 0,5

9— 12 300
3

9
23 1 '1 0,4 21 1,3

(30) 3 ,6 47 1,7 2,3 , 0,8 43 2,8

1 3 -1 6 4 ,8 26 J ' 0 ,8  ] 1,2 I 0,4 1 24 J 1 1,4



375

Продолжение табл 13$
Прямые затраты по■ территориальным районам, руб

Шифр
строки

I 2-1 5, III 1, 
III 2, III 4, 

IV 1, IV2 
\ I  I—XI 3

II 1, II 2 
III 3, VIII I — 
VIII 5, XII 1 
XII 2, XII 4

ПА V t , V 2, 
VI, XII 3 VII VIIIA IX 1—IX 3 X 1—X 3 XIIА ХПБ

1 11 12 13 14 15 1« 17 18 19 20

1
1670 1720 1900 1700 1690 1800 1780 1970 1740 1810

1380 1200 1160 1210 1190 1220 1260 1440 1220 1200

2
1880 1940 2170 1910 1910 2040 2010 2210 1970 2060
1270 1300 1360 1300 1280 1310 1360 1550 1320 1290

3
2280 2350 2590 2320 2320 2460 2440 2700 2390 2470

1670 1710 1740 1700 1680 1720 1780 2040 1730 1690

л 2390 2470 2730 2440 2430 2580 2560 2820 2500 2600
т

1710 1750 1790 1760 1720 1770 1830 2090 1770 1740

5
1680 1740 1940 1700 1710 1810 1790 1960 1750 1850

1140 1170 1190 1170 1150 1180 1220 1390 1180 1160

А 1800 1870 2090 1830 1840 1960 1930 2120 1890 2000
О

1230 1250 1280 1260 1240 1270 1240 1500 1270 1250



со<1
05

Продолжение табл 136
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

I 2 -1  5, III 1, 
III 2, III ,4, 

IV ii, IV2, 
XI 1—XI 3

II 1, II 2, 
III 3 V I I I , I -  
VIII 5, XII 1. 
XII 2, XII 4

ПА V I ,  V 2, 
VI, XII 3 VII VIIIA IX 1-ГХ 3 X 1-Х  3 ХПА ХПБ

1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2140 2230 2510 2180 2190 2330 2300 2510 2250 2360
7

1400 1430 1460 1440 1410 1450 1500 1730 1450 1420

8
2860 2440 2740 2410 2410 2560 2520 2780 2480 2590

1600 1630 1670 1640 1610 1660 1720 1960 1660 1630

9
2040 2120 2370 2080 2080 2230 2180 2390 I  2130 2280

1330 1360 1390 1370 1340 1380 1430 1630 1380 1350

10 2340 2420 2780 2380 2380 2550 2490 2710 2440 2670
1430 /1460 1500 1470 1440 1480 1540 1750 1490 1460

11
3110 3260 ' 3760 3170 3200 3410 3340 3640 3290 3510
1920 1960 2010 1980 1940 1990 2060 2350 2000 1960

12
3220 3360 3870 3280 3310 3520 3460 3760 3410 3620
2020 2070 2120 2090 2040 2100 2170 2480 2100 2060



1 3
1 9 8 0 2 0 6 0 2 3 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 6 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 0 8 0 2 2 1 0

1 2 8 0 1 3 2 0 1 3 3 0 1 3 2 0 1 2 9 0 1 3 2 0 1 3 7 0 1 5 6 0 1 3 3 0 1 3 0 0

14 2 1 1 0 2 1 8 0 2 1 7 0 2 1 4 0 2 1 6 0 2 3 1 0 2 2 6 0 2 4 7 0 2 2 2 0 2 3 5 0

1 3 6 0 1 4 1 0 1 4 2 0 1 4 0 0 1 3 7 0 1 4 1 0 1 4 6 0 1 6 7 0 1 4 1 0 1 3 9 0

1 5
2 3 8 0 2 7 6 0 2 7 5 0 2 4 3 0 2 4 3 0 2 5 9 0 2 5 5 0 2 8 0 0 2 4 9 0 2 6 2 0

1 6 3 0 1 6 7 0 1 6 9 0 1 6 7 0 1 6 4 0 1 6 9 0 1 7 5 0 1 9 9 0 1 6 9 0 1 6 6 0

1 6
2 5 5 0 2 6 5 0 2 6 7 0 2 6 0 0 2 6 0 0 2 7 8 0 2 7 3 0 3 0 0 0 2 6 8 0 2 8 1 0

1 7 0 0 1 7 5 0 1 7 8 0 1 7 7 0 1 7 2 0 1 7 7 0 1 8 4 0 2 0 9 0 1 7 8 0 1 7 4 0

1 7
2 4 6 0 2 5 4 0 2 8 0 0 2 5 1 0 2 5 0 0 2 6 6 0 2 6 3 0 2 9 0 0 2 5 8 0 2 6 8 0

1 7 5 0 1 7 8 0 1 8 2 0 1 8 0 0 1 7 6 0 1 8 1 0 1 8 7 0 2 1 3 0 1 8 1 0 1 7 8 0

1 8
2 7 5 0 2 8 6 0 3 2 4 0 2 7 9 0 2 8 1 0 З О Ю 2 9 4 0 3 2 2 0 2 8 9 0 3 0 8 0

1 7 6 0 1 8 0 0 1 8 4 0 3 8 2 0 1 7 8 0 1 8 3 0 1 8 9 0 2 1 6 0 1 8 3 0 1 8 0 0

1 9
^ 2 8 3 0 2 9 4 0 3 2 8 0 2 8 9 0 2 8 9 0 3 0 9 0 3 0 3 0 3 3 3 0 2 9 8 0 3 1 2 0

1 9 1 0 1 9 5 0 1 9 9 0 1 9 5 0 1 9 2 0 1 9 7 0 2 0 4 0 2 3 3 0 1 9 8 0 1 9 4 0

2 0 -
3 1 6 0 3 2 7 0 3 6 3 0 3 2 3 0 3 2 3 0 3 4 3 0 3 3 9 0 3 7 4 0 3 3 2 0 3 4 6 0

2 2 3 0 2 2 8 0 2 3 3 0 2 2 9 0 2 2 5 0 2 3 1 0 2 3 9 0 2 7 3 0 2 3 1 0 2 2 7 0

2 1
2 6 3 0 2 7 2 0 3 0 3 0 2 6 8 0 2 6 8 0 2 8 5 0 2 8 1 0 3 0 9 0 2 7 6 0 2 8 7 0

1 8 2 0 1 8 5 0 1 8 9 0 1 8 7 0 1 8 3 0 1 8 7 0 1 9 4 0 2 2 1 0 1 8 8 0 1 8 4 0

2 2
2 8 7 0 2 9 7 0 3 3 2 0 2 9 3 0 2 9 3 0 3 1 3 0 3 0 7 0 3 3 7 0 2 9 7 0 3 1 6 0

1 9 4 0 1 9 9 0 2 0 3 0 2 0 0 0 1 9 6 0 2 0 1 0 2 0 8 0 2 3 7 0 2 0 2 0 1 9 8 0



со —1 Продолжение табл 136
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

I 2 -1  5, III 1, 
III 2, III 4, 

IVЛ, IV2, 
XI 1—XI 3

II U II 2, 
III 3, VIII 1 — 
VIII 5, XII 1, 
XII 2, XII 4

ПА V 1, V 2, 
VI, XII 3 VII VI11А IX IX 3 X 1 - х  3 ХНА ХПБ

I m 12 13 14 15 16 17 18 19 20

23
3070 3170 3530 3130 3130 3330 3280 3620 3170 3360
2150 2200 2250 2200 2160 2220 2300 2630 2230 2190

24
3340 3460 3870 3400 3410 3620 3580 3940 3460 3690
2330 2390 2440 2400 2350 2420 2500

1 2860 2420 2380

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—4
18 18 18 18 18 18 | 19 21 | 18 18

38 38 39 38 38 38 40 45 39 39

5 - 8 21 | 22 22 21 21 22 23 25 22 21

9—12
23 24 24 24 23 24 24 27 24 24

47 48 48 ( 48 47 48 49 55 | 48 47

13 -16 25 26 27 27 26 27 27 31 27 26



Т а б л и ц а  137
Б. Местные материалы

Монолитные железобетонные
фундаменты

Шифр строки Масса грунта,
по табл А Бетон тяжелый с заполнителем, V

м3, крупностью св 40 мм

М100 M l 50
I 2 3 4

1 2,8 19 217
164

2; 3 3,14 21,6 236
176

4 3,47 23 254
190

5 2,8 16,7 217
1,68

6 3,14 18,7 236
181

7 3,14 23,2 236
174

8 3,47 24,7 254
188

9, 14, 15 3,84 25,8 273
264

10 4,59 27,5 313
23,7

11, 12 4,59 29,2 313
207

13 3,47 23 254
L91

16, 17 3,84 27,5 273
201

18, 24 4,59 32 313
229

19; 20 4,59 03,3 313
226

21 3,84 28,7 273
199

32; 23 4*59 83,3
313
ггй

379



Т а б л и ц а  138
Базисная стоимость! руб.

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от верхнего яруса опоры до 
отметки земли, м

планировочной

7,2 7,8 8,4 9

1 2 3 4 5

1 2260 _. _

2 — 2540 — —

3 — — 2950 —

4 — — — 3110
5 2210 — —

6 ■— 2400 — —

7 — — 2850 —-

8 — — ■— 3120
9 2840 — — —

10 — 3200 — —

11 — — 4020 —

12 — — — 4130
13 2690 — — —

14 — 2910 — —

15 — — 3180 —■

16 — — — 3390
17 3290 — — —

18 — 3740 — — ,

19 — — 3860 —

20 — . — — 4190
21 3510 — — — .

22 — 3890 — —

23 — — 4100 —

24

" '

4340

380



Т а б л и ц а  139
Распределение суммарных постоянных затрат по видам работ

в процентах-

Шифр 
строки 

но табл А

Наименование видов работ

Итого
земляные

работы
фунда
менты опоры пролетные

строения

I 2 3 4 5 6

1 4 25 62 9 100
2 4 28 60 8 100
3 3 23 67 7 100
4 4 24 66 6 100
5 4 27 55 14 100
6 4 27 56 13 100
7 4 30 55 11 100
8 4 28 58 10 100
9 4 30 56 10 100

10 4 34 54 8 100

П 3 35 56 6 100
12 3 34 57 6 100
13 4 31 51 14 100
14 4 31 51 14 100

15 4 27 57 12 100
16 3 29 57 11 100
17 4 24 54 18 100

18 4 31 49 16 100

19 4 28 52 16 100

20 3 26 57 14 100
21 3 28 51 18 ю о

22 3 29 51 17 100

23 3 27 54 16 100

24 3 27 55 15 100

381



соосto 1 7 . 5  А н к е р н а я  к о н ц е в а я  у г л о в а я  о п о р а

Т а б л и ц а 140

А. Постоянные затраты
Единица измерения — 1 опора

Конструктивные характеристики В том числе, руб.

Прямые за- эксплуатация машин

Шяфр
строки Нагрузка на 

опору, кН 
(тс)

длина
траверсы, м

расстояние от 
верхнего яру
са опоры до 
планировоч
ной отметки 

земли, м

траты по I тер
риториально

му району (ба
зисный рай

он), руб

основная
заработная

плата
рабочих всего

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих м а

шины

материальные
ресурсы

Затраты 
труда ра

бочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,2
2710 148 152 56 2410 268

1 1720 30 40 15 1650 50

7,8
3050 160 160 58 2730 285

2

200 (20) 2,4
1900 35 45 16 1820 54

3 8,4
3370 165 165 60 3040 294
2220 39 51 18

i
2130 62

9
3520 179 171 61 3170 312

4 2420 45 55 20 2320 68



5 7 , 2
2 8 7 0 1 5 0 1 6 0 5 8 2 5 6 0 2 7 6

1 8 8 0 3 5 4 5 1 7 1 8 0 0 5 7

6 7 , 8
2 9 7 0 1 5 5 1 6 5 5 9 2 6 5 0 2 7 9

2 0 0  ( 2 0 ) 4 , 2
1 9 8 0 4 0 5 0 1 8 1 8 9 0 5 9

7 8 , 4
3 3 5 0 1 6 1 1 6 9 6 2 3 0 2 0 2 8 9

2 3 6 0 4 3 5 7 20 2 2 6 0 6 9

8 Q 3 4 1 0 1 7 4 1 7 6 6 3 3 0 6 0 3 0 6
с/

2 4 8 0 4 7 6 3 2 1 2 3 7 0 7 2

9 7 , 2
3 4 4 0 1 8 6 1 8 4 7 0 3 0 7 0 3 3 5

2 1 4 0 3 8 5 2 1 8 2 0 5 0 6 2

1 0 7 , 8
3 5 8 0 1 3 0 1 9 0 7 3 3 2 1 0 3 2 6

2 , 4
2 2 8 0 3 5 5 5 2 1 2 1 9 0 5 2

1 1 8 , 4
3 9 9 0 1 9 1 1 9 9 7 6 3 6 0 0 3 3 4

3 0 0  ( 3 0 )
2 6 8 0 4 0 7 0 2 5 2 5 7 0 6 0

1 2 Q 4 1 5 0 1 9 0 2 0 0 7 7 3 7 6 0 3 6 7

2 8 4 0 4 0 7 0 2 5 2 7 3 0 6 3

1 3 7 , 2
3 0 2 0 1 6 0 1 7 0 6 2 2 6 9 0 2 8 4

4 , 2
2 0 8 0 3 3 5 7 2 0 1 9 9 0 5 2

1 4 7 , 8
3 3 5 0 1 6 8 1 7 2  | 6 4 3 0 1 0 3 0 0

2 2 6 0 3 5 6 5  1 2 1 2 1 6 0 5 5



Продолжение табл. 140&

Шифр
строки

Конструктивные характеристики

Прямые за 
траты по I тер

риториально
му району (ба

зисный рай
он), руб

В том числе, руб.

Затраты 
труда ра

бочих, 
чел -ч

Нагрузка на 
опору, кН 

(тс)
длина

траверсы, м

расстояние от 
верхнего яру
са опоры до  
планировоч
ной отметки 

земли, м

основная
заработная

плата
рабочих

эксплуатация машин

материальные
ресурсывсего

в том числе 
заработная  
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15

300  (30) 4,2

8,4 4310 210 220 80 3880 376

2840 43 77 26 2720 66

16 9 4450 213 227 82 4010 379

2990 44 76 27 2870 69

17

400  (40) 6

7,2 4270 196 214 80 3860 349

2900 50 80 28 2770 76

18 7,8 4450 200 220 82 4030 352

3070 53 87’ 30 2930 79

19 8,4
4980 225 245 88 4510 398

3490 55 95 33 3340 87

20 9
5370 232 248 90 4 8 9 0 414

3700 60 100 35 3540 91



21 ! 7,2 4350 200 210 81 3940 352
2980 50 90 29 2840 78

22 7,8 4480 200 220 82 4060 354

600 (60) 6 3100 52 88 30 21960 81

23 8,4 5950 242 258 93 1! 5450 430
4190 64 106 38 | 4020 99

24 9 61 Ю 245 265 95 5600 436
4340 65 115 41 4160 104

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1—4
3 18 1 0,9 U 0,4 I 16 1 1,2

200 (20) 3,6 49 1,7 2,3 0,7 45 2,1

5—8 4,8 29 0,5 1,5 0,5 27 1,6

9—12
3

7,2, 7,8, 8,4, 
9 32 0,5 1,5 0,5 30 1,7

300 (30) 3,6 61 1,9 3,1 1 56 3,5

13—16 4,8 31 0,9 U 0,5 29 1,8



Продолжение
Прямые затраты по территориальным районам, руб

Шифр
строки

I 2 -1  5, III U
III 2, III 4,
IV I, IV 2, 
XI 1—XI 3

1Г I; П 2,
III 3, VIII 1— 
VIII 5, XII 1, 
XII 2, XII 4

ПА
V 1, V 2, 
VI, XII 3 VII VIIIА IX 1-1X 3 X 1 -Х  3 XIIА ХПБ

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
271,0 2820 3220 2740 2770 2960 2900 3160 2840 3050

1730 1740 1790 1740 1720 1770 1830 2090 1770 1740

3050 3490 3680 3100 3140 3350 3280 3570 3230 3430
2 1900 1930 1970 1940 1900 1950 2030 2310 1960 1920

3380 3520 4020 3430 3460 3680 3620 4000 3560 3760
3 2200 2250 2310 2260 2220 2280 2370 2700 2290 2240

3510 3650 4100 3590 3600 3820 3770 4150 3710 3850
4 241,0 2460 2520 2470 2420

t
2490 2580 2950 2500 2450

2870 2980 3380 2900 2930 3120 3070 3360 ЗОЮ 3210
5 1870 1900 1950 1910 1880 1930 2000 2280 1940 1900



6
2970 3080 3490 3000 3040 3230 a  i s o 3480 3120 3320
1970 j 2010 2060 2020 1980 2040 2110 2410 2040 2000

7 3350 3470 389o 3400 3420 3630 3590 3950 3510 3700
2340 2390 2450 2400 2360 2420 2510 2870 2430 2380

8 3400 3520 3890 3470 3470 3680 3640 4030 3570 3710
2460 2510 2570 2520 2480 2540 2640 3010 2550 2500

9 3440 3590 4140 3500 3540 3780 3690 4030 3640 3880
2120 2170 2220 2180 2140 2200 2280 2600 2200 2160

10 3590 3740 4280 3640 3680 3920 3840 4200 3780 4020
2260 23 Ю 2360 2320 2280 2340 2430 2770 2350 '2300

11 3990 4150 4700 4050 4080 4340 4270 4690 4200 4430
2660 2710 2780 2730 2680 2750 2850 3260 2760 2700

12 4150 4310 4870 4210 4240 4500 4450 4890 4360 4590
2820 2870 2940 2890 2840 2910 3020 3450 2920 2870

13 3020 3130 3490 3070 3080 3280 3230 3550 3160 3320
2060 2110 2160 2120 2080 2140 2210 2530 2140 2100

14 3350 3490 3940 3420 3430 3650 3590 3940 , 3540 3690
2240 2290 2350 2300 2260 2320 2410 2750 2330 2280

15 4310 4480 5 0 9 0 4370 4410 4690 461*0 5050 4530 4811
2820 2880 2950 2900 2840 2920 3030 3460 2930 2870



woo
00

Прямые затраты по территориальным районам, руб.

Продолжение

шифр
строки

1.2—1.5; III 1,
III. 2; III 4,
IV. 1; IV 2, 
XI.li—XI з

II 1, II 2,
III 3, VIII 1 -  
VIII 5, XII 1, 
XII 2, XII 4

ПА V . l, V 2;
VI, XII 3 VII VIIIA IX 1—IX 3 X.I—X 3 ХНА хпв

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4450 4620 5250 4520 4550 4840 4770 5230 4680 4960
16 2970 зр зо 3100 3050 2990 3070 3180 3630 3080 3020

4270 4440 5040 4330 4370 4640 4580 5020 4490 4740
17 2880 2930 ЗОЮ 2950 2900 2980 3080 3520 2990 2910

4440 4610 5220 4500 4540 4820 4760 5230 4670 4920
18 3040 3110 3180 3130 3070 3150 3270 3720 3160 3100

4970 5120 5800 5050 5080 5385 5330 5860 5223

'

5480
19 3470 3550 3620 3560 3490 3590 3720 4240 3600 3530

5360 5600 6320 5460 5496 5820 5760 6330 5660 5920
20 3680 3760 3840 3770 3700 3800 3940 4500 3820 3740



21 I ФЭ50 4520 5130 4410 4450 4720 4660 5110 4580 4840
1 2950 3070 зЬ эо 3040 2980 3060 3170 3610 3070 ЗОЮ

22 4480 4660 5260 4540 4580 4850 4800 5270 4710 4970
3080 3150 3220 3160 3100 3190 3300 3770 3200 3140

23 5940 6180 6980 6060 6080 6430 6380 7020 6260 6570
4160 4250 4350 4270 4190 4310 4460 5090 4320 4240

24 6100 6340 7140 6200 6240 6600 6550 7210 6420 6730
4310 4410 4500 4430 4340 4460 4620 5280 4470 4390

Плюсовые поправки на изменение длины траверс

1-4
18 18 18 18 18 19 19 21 18 18

49 J  50 j 50 j 50 49 j 49 52 59 50 49

5 -в 29 29 30 29 28 29 30 35 30 29

о 19
32 33 33 37 32 32 34 38 32 31

Э—XL

61 63 64 67 61 63 65 73 63 62

13-16 31 32 32 31 32 32 34 38 32 32
«о.



Т а б л и ц а  141

Б Местные материалы

Шифр строки 
по табл А

Монолитные железобетонные 
фундаменты

Масса 
грунта, т

Бетон тяжелый с заполнителем, 
м3, крупностью св 4 0  мм

Марки

Ml 00 М150

I 2 3 4

1—3, 5—7 4,59 29,2 313
234

4, 8, 13, 14 4,59 32 313
229

9— 12 5,48 36,1 358
263

15, 16, 19, 20 6,4 41,6 404
295

17, 18, 21, 22 5,48 35,6 358
263

23, 24 6,4 42,3 404
294

Т а б л и ц а  142
Базисная стоимость, руб

Шифр строки 
по табл А

Расстояние от верхнего яруса опоры 
до планировочной отметки земли, м

7,2 7,8 8,4 9

1 2 3 4 5

1 3620
2 — 3960 — . _ _

3 — — 4280 — .

4 — — — 4510
5 3780 — — —

б — 3860 — а»*
7 — 4260
8 — — — 4400
9 4660 —
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Продолжение

Шифр строки 
по табл А

Расстояние ©т верхнего яруса опоры до 
отметки земли, м

планировочной

7,2 7,8 8,4 9

1 2 3 4 5

10 4700
и _ .— 5110 — -
12 — — — 5270
13 4010 — — —
14 — 4340 — - —
15 — . — 56QD —
16 _ — — 5740
17 5380 — — —
18 — 5560 — —
19 — — 6260 —
20 — — — 6650
21 5460 — — —
22 — 5590 — —
23 — — 7260 —
24 — — 7420

Т а б л и ц а  143

Распределение суммарных постоянных затрат по видам работ
в процентах

Ш и ф р  
с т р о к и  

т о  т а б л  А

Н а и м е н о в а н и е  в и д о в  р а б о т

И т о г оз е м л я н ы е
р а б о т ы ф у н д а м е н т ы о п о р ы

п р о л е т н ы е
с т р о е н и я

1 2 3 4 5 6

1 4 3 2 5 6 8 1 0 0
2 3 3 5 5 5 7 1 0 0
3 3 3 1 6 0 6 1 0 0
4 3 2 8 6 3 6 1 0 0
5 3 3 1 5 4 1 2 1 0 0
6 3 3 0 5 6 И 1 0 0
7 3 2 7 6 0 1 0 1 0 0

8 3 2 4 6 3 1 0 1 0 0

9 3 3 5 5 5 7 1 0 0

1 0 3 3 3 5 7 7 1 0 0

1 1 3 3 0 6 1 6 1 0 0

1 2 3 2 9 6 2 6 1 0 0

1 3 3 2 8 5 7 1 2 1 0 0

1 4 3 2 9 5 7 1 1 1 0 0

1 5 3 3 1 5 8 8 1 0 0

1 6 3 3 0 5 9 8 1 0 0

1 7 3 2 9 5 2 1 6 1 0 0
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Продолжение табл 143

Шифр 
строки 

по 'табл А

Наименование видов работ

Итогоземляные
работы фундаменты опоры

пролетные
строения

1 2 3 4 5 6

18 3 28 *54 15 100
19 3 27 56 14 100

.20 3 28 57 12 100
21 3 28 52 17 100
22 3 28 53 16 100
23 2 28 58 12 100
24 2 27 60 11 100

Прилож ение

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ВОЗВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ОДНОЯРУСНОЙ ЭСТАКАДЫ

Требуется определить сметную стоимость общестрои
тельных работ возведения металлической одноярусной 
эстакады
Нагрузка на 1 м эстакады — 20 кН/м (2 тс/м) 
Расстояние от верха эстакады до планировочной от
метки земли — 6 м 
Шаг опор— 12 м 
Шаг траверс — 3 м 
Длина траверс— 4,8 М 
Протяженность эстакады— 1290 м 
Протяженность температурного блока— 129 м 
Расчетное давление на основание — 0,2 МПа (2 кгс/см2) 
Глубина заложения фундаментов — 2,5 м 
Место строительства—'г. Тобольск 
Территориальный район — VIII 4.
Работу выполняет Главтюменпромстрой 
Накладные расходы — 22,5%, к НУЧП— 85% 
Накладные расходы на монтаж металлоконструкций — 
8,6%, к НУЧП — 41%
Плановые накопления — 8%, к НУЧП — 44%
Стоимость местных строительных материалов принята 
по Сборнику сметных цен на местные строительные ма
териалы, изделия, конструкции для промышленно-граж
данского строительства Тобольского нефтехимического 
комплекса (ССЦ).
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Тобольский НХК

Локальная смета №__

на общестроительные работы по возведению металлической одноярусной эстакады
Сметная стоимость 267,55 тыс. руб 

Нормативная условно чистая продукция 49,59 тыс руб.
Составлена в ценах 1984 г.

Основание чертежи ЛР; /CV!

1

1

1 Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб
в том числе в том числе

№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, цен Наименование 
работ и затрат

Едини
ца из
мере

Коли
чество всего

основ
ной за
работ

ной 
платы

эксплуата
ция машин

всего
основ

ной за
работ
ной 

платы

эксплуата - 
ция машин норматив

ная услов
ников и др ния

в том чис
ле зара

ботной 
платы

в том чис
ле зара
ботной 
платы _

но чистая 
продукция

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСН 6-1 1, 
габл 32, 
строка 21, 
*«1 ,15

Металлическая одно
ярусная эстакада 
10360+770(1,15—1)

100 м 12,9 10475,5 885,5 830
296

135 134 11 423 10 707_ 
3818,4

22 130

Указания 
ЕРЕР, прил, 
S

в том числе металло
конструкции 
8690+435 (1,15— 1)

100 м 12,9 8755,3 500,3 405
132

112943,4 6453,9 5224,5_ 
~ 1702,8

11 678,4



№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, цен
ников и др

Наименование 
работ и затрат

Едини
ца из
мере

ния

Коли
чество

2 3 4 5

ссц,
разд 1

Бетон тяжелый с за
полнителем крупно
стью св 40 мм

------- —г

п 3 марки М300 
(13,5X12,9)

М3 174,2

п 4 марки M l50 
(70,3X12,9)

906,9

Сборник 
сметных цен 
на перевоз
ку грузов 
для строи
тельства 
ч I, с 29

Затраты на транспорт 
грунта на расстояние 
3 км
(2400X12,9)

И т о г о

Т 30 960

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб

всего

6

в том числе

основ
ной з а 
работ

ной 
платы

эксплуата
ция машин

в том чис
ле зара

ботной 
платы

7 8

всего

в том числе

основ
эк сплуата- 
ция машинной з а 

работ в том чисной
платы ле зар а

ботной
платы

10 П

49,1 8553,2 ;

51,1 — — 46 342,6

0,52 16 099,2

20 6129 11 423 10707

норматив
ная услов
но чистая 
продукция

12

22 130

38*18,4



УСН-6-1 
Общая 
часть, п 
табл 3, 
К—0,94

I
17,

Поправка на измене
ние длины темпера
турного блока

в том числе металло
конструкции

УСН 6-1 1, 
Общая 
часть, п п 
11, 13
табл 34, 35

Поправка на измене
ние глубины заложе
ния фундаментов

Земляные работы 
193761X0,04X0,15

16099,2X0,15

Фундаменты
193761X0,12X0,12

(8553,2+46342,6) X
X 0,12

В с е г о

В том числе
строительных работ

19 3761 10 738 10 065 20 803
3589,2

106 166,8 6066,7 4911 10977,7
1600,6

1162,6 64,4 60,4 124,8

2415

2790,2

!

154,6

21,5

144,9 299,5

6587,5 —
51,7

—

206 716,3 10 957 10 270,3
21 227,33662,4

100 549,5 10 249,6



05

Хг 
п п

№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, цен
ников и др.

Наименование 
работ и затрат

Едини
ца из
мере
ния

Коли
чество

1 2 3 4 5

накладные расходы

: 22,5% и 85% к 
НУЧП металлокон
струкции

накладные расходы 
8,6% и 41% к 
НУЧП

И т ог о  с накла
дными расходами

Плановые нак*лл^,.яя 
8% и 44% к НУЧП

И т о г о  по  сме-
т е

Продолжение
Стоимость единицы, руб Общая стоимость руб

всего

в том числе -

всего

в том числе

норматив
ная услов
но чистая 
продукция

основ
ной за 
работ

ной 
платы

эксплуата
ция машин основ

ной з а 
работ

ной 
платы

эксплуата
ция машин

в том чис
ле зара

ботной 
платы

в том чис
ле зара
ботной 
платы

6 7 8 9 10 П 12

22 623,6 8712,2

106 166,8 10 977,7

9130,3 4500,9

238 470,2 34 440,4

11

19 077 ,6
,

15153,8

t 257 547,8 49 594,2
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