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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего Сборника 
предназначены для составления смет и сметных расчетов при опре
делении сметной стоимости строительства внутрицеховых подпольных 
каналов, предусмотренных типовой серией 3.006.1—2/82 на стадии 
проекта, рабочего проекта, рабочей документации.

2. Укрупненные сметные нормы составлены в сметных нормах 
и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются 
при разработке проектно-сметной документации на строительство, 
осуществляемое в районах действия единых районных единичных 
расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

3. 'Сборник содержит нормы:
на каналы подпольные из сборных железобетонных элементов 

с эквивалентными вертикальными расчетными нагрузками 0,03; 0,05; 
0,08 МПа (3, 5, 8 тс/м2) типа:
а) КЛ из сборных железобетонных лотков, перекрывающихся 
плитами;
б) КЛп из сборных железобетонных лотков, опирающихся на плиты;
в) КЛс из сборных железобетонных верхних и нижних лотковых 
элементов;

на компенсаторные ниши, выполняемые из сборных железобетон
ных элементов;

на углы поворотов.
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Многосекционные каналы образуются из параллельно устанавли
ваемых односекционных каналов.

Маркировка каналов принята буквами и цифрами, определяю
щими вид конструкций и геометрические размеры.

Пример маркировки. КЛ 90X60 — односекционный канал из 
лотковых элементов перекрываемых плитами; ширина в свету — 
90 см, высота в свету — 60 см.

4. Нормами предусмотрено выполнение полного комплекса ра
бот, включая: земляные работы (без стоимости водоотлива) с от
возкой всего грунта во временный отвал на расстояние до 1 км и; 
подвозкой его для обратной засыпки; устройство песчаной подго
товки толщиной 100 мм; строительно-монтажные работы по устрой
ству каналов; обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза.

Земляные работы по устройству компенсаторных ниш и углов 
поворота учтены в разделе «Земляные работы» при устройстве соот
ветствующих типоразмеров каналов.

5. Настоящими нормами не учтены монтаж трубопроводов, про
кладка кабелей, устройство вводов и выводов, обрамление пола 
в местах примыкания каналов к полу и других окаймляющих 
элементов.

6. Нормы на каналы дифференцированы в зависимости от сле
дующих факторов: конструктивных решений каналов (из лотковых 
элементов или сборных плит, смешанного типа); сечения каналов 
(ширины и высоты в свету); действующих на пол цеха нагрузок от 
напольного транспорта.

Нормы на углы поворотов и компенсаторные ниши дифферен
цированы в зависимости от размеров и типов каналов.

7. Сметная стоимость разветвлений каналов определяется путем 
увеличения в 2 раза затрат, предусмотренных нормами на соответ
ствующие углы поворота.

При сопряжении в ответвлении каналов разных сечений элемен
ты затрат принимаются по норме на угол поворота канала большего 
сечения, примыкающего к ответвлению.

8. Показатели УСН на строительные работы содержат следую* 
щие виды затрат:
А — постоянные затраты в денежном выражении;
Б — расход местных материалов в натуральных измерителях.

Постоянные затраты включают заработную плату, затраты на 
эксплуатацию машин, стоимость материалов, не включенных в 
табл. Б, и стоимость транспортирования грунта во временный отвал 
и обратно.

Заработная плата и затраты на эксплуатацию строительных 
машин по территориальным районам включены в Сборник УСН без
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учета районных и других поправочных коэффициентов, которые 
следует учитывать при составлении смет.

9. Базисная сметная стоимость определена по ценам 1 террито
риального района, которая исчислена для условий строительства 
в Московской области, без учета накладных расходов и плановых 
накоплений.

10. Общая стоимость прямых затрат определяется путем сум
мирования постоянных затрат по соответствующему территориаль
ному району (табл. А) и затрат на местные материалы, стоимость 
которых определяется по Сборнику сметных цен на местные строи
тельные материалы, бетонные и железобетонные изделия. Наклад
ные расходы и плановые накопления начисляются в установленном 
порядке непосредственно в сметах.

11. Нормами учтены условия возведения каналов в грунтах 
II группы со средней плотностью в естественном залегании 1800 кг/м3. 
При возведении конструкций в грунтах других групп следует при
менять следующие поправочные коэффициенты к стоимости по раз
делу «Земляные работы»:
в грунтах I группы — 0,87 (масса 1600 кг/м3);
* > Ш » —1,13 (масса 1900 кг/м3).
В грунтах IV группы, скальных грунтах и в грунтах с плотностью, 
превышающей 5% принятых в настоящих нормах, следует вносить 
поправки согласно п. 1.9 Технической части сборника 1 «Земляные 
работы» СНиП IV-5-82.

12. Затраты на разработку мокрых налипающих грунтов необ
ходимо определять с применением коэффициентов, приведенных в 
п. 3.19 Технической части сборника 1 «Земляные работы» СНиП 
IV-5-82.

13. Нормами учтены условия возведения каналов при макси
мальном совмещении строительно-монтажных работ на объекте, 
когда проектом производства работ требуется отвозка всего разра
батываемого грунта во временный отвал на расстояние до 1 км 
с подвозкой его для обратной засыпки на это же расстояние.

При других вариантах проектных решений хранения на строи
тельных площадках грунта, необходимого для обратной засыпки, 
затраты по разделу «Земляные работы» должны корректироваться 
исходя из массы грунта, указ а пион в табл. Б, и стоимости перевозки 
1 т грунта на 1 км, приведенной в табл. 1.

14. Нормы составлены исходя из заглубления верха плиты по
крытия каналов на 0,3 м ниже отметки верха земли или пола. При 
других заглублениях показатели постоянных затрат раздела «Зем
ляные работы» табл. А следует умножать на коэффициенты, приве
денные в табл. 2.
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Т а б л и ц а  1

Стоимость пере
возки 1 т грунта 

на 1 км, руб.

Стоимость
Территориальные Т ерриториальные перевозки
районы по ЕРЕР-84 районы 

по ЕРЕР-84 I т грунта 
на 1 км, руб.

I 0,23 VIII 0,29
II, ХПБ 0,38 VIIIA 0,39

НА 0,46 V, IX, X 0,35
III 0,21
IV 0,27 XI 0,26

VI 0,24 XII 0,22
VII 0,32 ХИА 0,28

§ 1. КАНАЛЫ МАРКИ КЛ И КЛп ИЗ СБОРНЫХ 
С ЭКВИВАЛЕНТНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ

0,05; 0,08 МПа 
А. ПОСТОЯННЫЕ 

Измеритель — 100 м

сЕГ
%

Марка
канала и его 

сечение, см
Разделы
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ря

м
ы

е 
за
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ат
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о
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ом
у 
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, 
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б.

В том числе, руб.
За
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ы
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а 
ра

бо
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че
л.
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я 
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эксплуата
ция машин

п

ои<иои в 
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чи
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бо
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пл

ат
а 
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бо

- 
; ч

их
, о

бс
лу

ж
ив

аю
щ

их
 

| 
ма

ш
ин

ы

1 К Л 30x30 

КЛп 30X30

Земляные
работы
Монтаж
конструк
ций
Изоляцион
ные работы

143

87

121

18

35

36

60

42

4

24

11

1

30

61

68

186

187

123

И т о го  
по А

351 89 106 36 159 396

2 КЛ 45X30 Земляные
работы

155 21 63 22 39 203
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Т а б л и ц а  2

Заглубление верха плиты 
от пола, м

Площадь поперечного сечения каналов

до 2 м2 СВ. 2 и 2

± 0 ,0 0,65 0,8
- 0 ,5 1.3 1,35

15. Применение каких-либо поправок к нормам, кроме преду-
смотренных настоящим Сборником, не допускается.

16. Объемы работ, учтенные в УСН, приведены в прил. 1.
17. Пример определения сметной стоимости строительства под

польных каналов из сборных железобетонных элементов приводится 
в прил. 2.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
РАСЧЕТНЫМИ НАГРУЗКАМИ 0,03;
(3, 5, 8 тс/м2)

ЗАТРАТЫ
канала

Т а б л и ц а  3

Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА III IV V VI VII VIII VIIIA IX X XI XII ХИА XI ш

209 138 155 178 146 170 160 189 178 178 152 140 164 186

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

127 121 121 121 123 121 123 134 123 130 123 123 123 127

423 346 363 386 356 378 370 410 СО 00 00 395 362 350 374 400

228 149 168 194 159 184 174 206 194 194 165 152 171 203
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сс
£

Марка
канала и его 
сечение, см

Разделы

П
ря

м
ы

е 
за
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ат

ы
 

по
 

I 
те
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о
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йо

ну
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В том числе, руб.

За
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ы
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от

на
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пл
ат

а

1 вс
ег

о 
I 

^
5» 

К
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то
м 

чи
сл
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за

ра
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3 
бо

тн
ая
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ат
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бо

- 
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чи
х,

 о
бс
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ж

ив
аю

щ
их

 
5 

м 
s 

ма
ш

ин
ы

II

КЛп 45X30 Монтаж 97 40 37 12 69 : 97
КЛп 45X30 конструкций

Изоляцион- 138 44 4 1 82 140
ные работы

И т о го 390 105 104 35 190 440
по А

3 К Л 60X30 Земляные 187 22 78 28 45 243
КЛп 60X 30 работы

Монтаж кон 140 48 57 20 88 140
струкций
Изоляцион 167 55 7 2 104 170
ные работы

И т о го 494 125 142 50 237 553
по А

4 КЛ 60X45 Земляные 215 26 89 31 52 280
КЛп 60X45 работы

Монтаж 155 44 64 22 90 155
конструкций
Изоляцион 200 62 7 3 117 204
ные работы

И т о го 570 132 160 56 259 639
по А

5 КЛ 60X60 Земляные 446 47 134 48 98 629
КЛп 60X60 работы

Монтаж 174 57 72 25 98 174
конструкций
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Продолжение табл. 3
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА Ш IV V VI VII VIII VIIIА IX X XI XII ХИА ХПБ

97 97 . 97 97 97 97 i 97 97 97 97 97 97 97 97

145 138 138 138 140 138 140 151 140 149 140 140 140 145

470 384 403 429 396 419 411 454 431 440 402 389 408 445

273 179 202 232 191 221 209 217 232 232 198 183 206 243

140 140 НО 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

177 168 168 168 170 168 170 184 170 181 170 170 170 177

590 487 510 540 501 529 519 541 542 553 508 493 516 560

315 206 232 267 219 254 241 284 267 267 228 210 236 280

155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

210 202 202 202 204 202 204 222 204 216 204 204 204 210

680 563 589 624 578 611 600 66i 626 638 587 569 595 645

710 423 492 585 458 550 515 631 585 585 481 435 504 620

174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
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Марка 
канала и его 

сечение, см
Разделы

Н И  Л

О. Л

о о
да1
Ig
С О,

В том числе, руб.

эксплуа
тация

машин
5 о иgЯ ТО Я 

тоО, со и ч й S о 2 кя 5 га* Я С  
о 3 

м КК5 £g та о ё £ к . 3н х я о а со 
п\о ? й

Изоляцион
ные работы

237 69 8 3 128

И т о го  
по А

857 173 214 76 324

6 КЛ 90X45, Земляные 441 56 133 50 114
КЛп 90X45 работы

Монтаж кон 228 75 96 33 128
струкций 
Изоляцион
ные работы

248 82 9 3 155

И т о г о  
по А

917 213 238 86 397

7 К Л 90X60 Земляные 522 67 157 59 127
КЛп 90X60 работы

Монтаж 249 79 104 36 136
конструкций
Изоляцион 280 88 10 3 167
ные работы

И т о го  
по А

1051 234 271 98 430

8 КЛ 90X90 Земляные 710 91 214 80 185
КЛп 90X90 работы

Монтаж
конструкций

308 94

103

130 45 161

11Изоляцион
ные работы

349 3 193

И т о го  
по А

1367 288 355 128 539

241

1044

610

230

253

1093

720

249

286

1255

980

308

356

1644

10



Продолжение табл. 3
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ИА Ш IV V VI VII VIII VIIIA IX X XI XII ХИА Х11Б

250 238 238 238 241 238 241 263 241 255 241 241 241 250

1134 835 904 997 873 962 930 1068 1000 1014’ 896 850 919 1044

690 419 485 572 452 539 506 620 570 570 480 430 496 610

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

261 249 249 249 253 249 253 272 253 269 253 253 253 261

1181 898 964 1051 935 1018 989 1122 1053 1069 963 913 979 1101

820 496 574 680 535 640 600 730 680 680 539 531 587 720

249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249

295 282 282 282 286 282 286 309 286 303 286 286 286 295

1364 1027 1105 1211 1070 1171 1135 1288 j 1215 1232 1074 1066 1122 1264

1120 680 780 920 730 870 820 990 920 920 760 690 800 980

308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308

367 350 350 350 356 351 356 386 356 375 356 356 356 367

1795 1338 1438 1578 1394 1529 1484 1684 1584 1603 1424 1354 1464 1655
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9 К Л 90X120 Земляные 920 118 275 104 239 1260
КЛп 90X120 работы

Монтаж 364 103 153 53 184 364
конструкций л qC
Изоляцион- 426 120 15 4 226 43о
ные работы ___

И т о го 1710 341 443 161 649 2059
по А

10 КЛ 120X45 Земляные 483 61 146 55 124 660
КЛп 120X45 работы

Монтаж 309 97 130 45 166 ЗОУ
конструкций
Изоляцион 289 98 12 4 187 У̂О
ные работы

И то го 1081 256 288 104 477 1264
по А ____

11 К Л 120X60 Земляные 566 72 170 64 145 780
КЛп 120X60 работы ООО

Монтаж 323 100 136 47 172 040

конструкций ООПИзоляцион 324 106 12 4 201 оои
ные работы

И то го 1213 278 318 115 518 1433
по А

12 КЛ 120X90 Земляные 830 103 256 96 209 ИЗО
КЛп 120X90 работы 0*70

Монтаж 379 115 160 56 195 3/У
конструкций

12



Продолжение табл. 3
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

П А III IV V V I V I I V I I I V I I IА IX X XI XII Х И А ХПБ

1440 870 1010 1190 940 1120 1050 1280 1190 1190 980 890 1030 1260

364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364

449 427 427 427 435 428 434 474 472 457 435 435 434 449

2253 1661 1801 1981 1739 1912 1848 2118 2026 2011 1779 1689 1828 2073

760 459 531 630 495 590 555 680 630 630 519 471 543 660

309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

305 291 291 295 295 291 295 317 295 315 295 295 295 305

1374 1059 1131 1234 1099 1190 1159 1306 1234 1254 1123 1075 1 1147 1274

890 538 620 740 580 690 650 790 740 740 610 552 640 780

323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323

341 326 326 330 326 330 356 330 351 330 351 330 330 341

1554 1187 1269 1393 1229 1343 1329 1443 1414 1393 1284 1205 1293 1444

129С) 79С) 91СI107C) 85С) 101С) 95С11150 107СI107C) 109С) 81С) 930 И ЗО

371) 37<) 371) 371) 371) 37<) 371) 379 371» 371) 37£> 37£) 379 379

13



13 КЛ 120X120 Земляные 970 122 292 ПО
КЛп работы

66120X120 Монтаж 449 133 190
конструкций 
Изоляцион
ные работы

466 137 16 4

И т о г о  
по А

1885 392 498 *180 725 2256

14 КЛ 150X45 
КЛп 150X45

15 КЛ 150X60

Земляные 539 67 106 41
работы 
Монтаж кон 432 131 183 63
струкций
Изоляцион 354 120 14 4
ные работы

И т о г о  
по А

1325 318 303 108

Земляные 630 63 189 71
1 работы 

Монтаж 446 134 189 66
конструкций
Изоляцион 376 126 14 4
ные работы

И т о г о 1452 323 392 141
по А

582

806

1533

1690

14



__________________________Продолжение табл. 3
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА Ш IV V VI VII VIII VIIIА IX X XI XII ХИА ХИБ

437 417 417 417 424 417 424 460 424 448 424 424 424 438

2106 1586 1706 1866 1653 1806 1753 1989 1873 1897 1893 1613 1733 1947

1520 920 1060 1260 990 1180 1110 1350 1260 1260 1040 940 1090 1330

449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449

492 469 469 469 477 469 476 518 476 502 477 477 476 492

2461 1838 1978 2178 1916 2098 2035 2317 2185 2211 1966 1866 2015 2271

850 512 593 700 552 660 600 750 700 700 579 526 610 740

432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

373 357 357 357 361 357 361 388 361 386 361 361 361 373

1655 1301 1382 148911345| 1449* 1393i 1570 1493 151811372 1319| 1403 1545

9901 597' 690( 8201 6401 770> 720) 880 82С> 82С) 686) 616) 710 860

446> 446> 446> ‘ 446> 446i 446> 446> 446 446> 446> 446> 446i 446 446

39 41 3761 376> 376) 384l 3761 384t 412 384\ 406) 3841 3841 384 394

1830 1422 1515 1645 1470 1595 1550 1738 1650 1675 1510 1440 1540 1700

15
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ш
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16 К Л  150X90 
КЛп 150X90

Земляные
работы

830 103 250

216

94

75

209

217

1140

509Монтаж
конструкций

509 151

16 267 460Изоляцион
ные работы

450 142 5

И т о го  
по А

1789 396 482 174 693 2109

17 К Л  150X120 Земляные 1040 130 315 118 263 1430
КЛп работы

84 280 566150X120 Монтаж 566 165 240
конструкций
Изоляцион 522 157 18 5 294 533
ные работы

И т о г о  
по А

2128 452 573 207 837 2529

18 К Л  150X150 Земляные 1290 160 387 145 326 1770
КЛп
150X150

работы
Монтаж 650 187 276 96 277 650
конструкций
Изоляцион 597 174 19 6 322 610

ные работы

И т о го  
по А

2537 521 682 247 925 3030

19 К Л  180X60 
КЛп 180X60

Земляные
работы

700 85 :210 79

87

174

295

960

590Монтаж
конструкций

590 173 2>50

16



Продолжение табл. 3
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА ш IV V VI VII VIII V111А IX X XI XII ХИА ХПБ

1310 790 910 1080 850 1020 950 1160 1080 1080 890 810 930 1140

509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509

474 453 453 453 460 453 460 491 460 487 460 460 460 474

2293 1752 1872 2042 1819 1982 1919 2160 2049 2076 1859 1779 1899 2123

1640 990 1150 1360 1070 1280 1200 1460 1360 1360 1120 1020 1180 1440

566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566

551 525 525 525 533 525 533 579 533 564 533 533 533 551

2757 2081 2241 2451 2169 2371 2299 2605 2459 2490 2219 2119 2279 2557

2020 1220 1410 1670 1320 1560 1480 1800 1670 1670 1380 1250 1450 1770

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

630 600 600 600 534 600 610 660 610 630 534 534 610 630

3300 2470 2660 2920 2504 2810 2740 3110 2930 2950 2564 2434 2710 3050

1100 660 770 910 710 850 800 980 910 750 750 680 780 960

590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590

17
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-ч

II

Изоляцион- 427 145 17 5 276 435
ные работы

И т о г о 1717 403 477 171 745 1985
по А

20 К л 180X90 Земляные 9С0 по 274 102 224 1240
КЛп 180X90 работы

Монтаж 650 188 274 96 319 650
конструкций
Изоляцион 503 161 18 6 304 513
ные работы 1

И т о го 2053 459 566 204 847 2403
по А

21 К Л 180X120 Земляные 1120 138 338 127 407 1550
КЛп работы
180X120 Монтаж 710 204 301 105 345 710

конструкций
Изоляцион 577 177 20 6 332 589
ные работы

И т о г о 2407 519 659 238 1084 2849
по А

22 КЛ 180X150 Земляные 1370 168 412 154 342 1870
КЛп работы
180X150 Монтаж 780 224 331 116 379 780

конструкций
Изоляцион 650 193 21 7 359 670
ные работы

И т о го 2800 585 764 277 1080 3320
по А I
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Продолжение табл. 3
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА III IV V VI VII VIII V111А IX X XII ХНА ХПБ

449 430 430 430 435 468 435 468 435 464 435 435 435 435

2139 1680 1790 1930 1735 1908 1825 2038 1935 1804 1775 1705 1805 1985

1420 860 990 1170 920 1100 1040 1260 1170 1170 1000 880 1010 1240

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

530 506 506 506 513 506 513 553 513 544 513 513 513 530

2600 2016 2146 2326 2083 2256 2203 2463 2333 2364 2163 2043 2173 2420

1770 1070 1230 1460 1150 1380 1290 1570 1460 1460 1210 1100 1260 1550

710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

610 580 580 580 590 580 590 640 589 620 589 589 589 610

3090 2360 2520 2750 2450 2670 2590 2920 2759 2790 2509 2399 2559 2870

1880 2150 1500 1780 1400 1680 1570 1910 1780 1780 1470 1330 1540 1880

780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780

690 660 660 660 670 660 660 720 670 700 670 670 670 690

335о|з590 29403220 2850 3120 ЗОЮ3410 3230 3260 2920 2780 2990 3350
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23 К Л 210X60 Земляные 740 89 223 83 146 1010
КЛп 210X60 работы

Монтаж 680 200 291 101 340 680
конструкций
Изоляцион- 466 101 19 6 307 475
ные работы

И т о го 1886 390 533 190 793 2165
по А

24 КЛ 210X90 Земляные 950 115 285 107 223 1300
КЛп 210X90 работы

Монтаж 730 212 311 108 359 730
конструкций
Изоляцион 543 177 20 6 355 555
ные работы

И т о го 2223 504 616 221 937 2585
по А

25 КЛ 210X120 Земляные 1180 143 355 133 290 1620
КЛп работы
120X120 Монтаж 800 230 338 118 389 800

конструкций
Изоляцион 620 193 22 42 368 630
ные работы

И т о го 2600 566 715 293 1047 3350
по А

26 КЛ 210X150 Земляные 1510 174 430 i6i 353 2050
КЛп работы
210X150 Монтаж 840 248 367 218 419 840

конструкций
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Продолжение табл. 3
Прямые затраты ло территориальным районам, руб

ИА Ш IV V VI VII VIII VIIIА IX X XI XII ХПА Х-ПБ

160 700 810 960 760 900 850 1030 960 960 790 720 830 950

680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

491 470 470 470 475 470 475 510 475 508 475 475 475 431

331 1850 1960 2110 1915 2050 2005 2220 2115 2148 1945 1875 1985 2061

490 900 1040 1230 970 1160 1090 1330 1230 1230 1020 920 1070 1300

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730

572 547 547 547 555 547 555 598 555 590 555 555 555 572

2792 2177 2317 2507 2255 2437 2375 2658 2515 2550 2305 2205 2355 2602

1860 1120 1320 1530 1210 1440 1350 1650 1530 1530 1270 1150 1320 1620

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

650 620 620 620 630 620 630 680 630 670 630 630 630 650

3310 2540 2740 2950 2640 2860 2780 3130 2960 3000 2700 2580 2750 3070

2330 1440 1650 1940 1540 1830 1720 2080 1940 1940 1620 1470 1690 2050

840 840 840 840 840 830 840 840 840 840 840 840 840 810
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Изоляцион- 700 237 23 7 393 710
ные работы

И т о го 3050 659 820 386 1165 3600
по А

27 КЛ 240X90 Земляные 1020 122 308 115 248 1410
КЛп 240X90 работы

Монтаж 900 258 382 226 437 900
конструкций
Изоляцион 593 228 22 7 370 610
ные работы

И т о го 2513 608 712 348 1055 2920
по А

28 К л  240X120 Земляные 1260 150 380 142 306 1730
КЛп работы
240X120 Монтаж 970 277 412 245 467 970

конструкций
Изоляцион 670 168 17 8 278 690
ные работы

И т о го 2900 595 809 395 1051 3390
по А

29 КЛ 240X150 Земляные 1610 193 486 182 390 2220
КЛп работы
240X150 Монтаж 1040 295 442 264 498 1040

конструкций
Изоляцион 780 184 26 8 441 800
ные работы

И т о г о 3430 672 954 454 1329 4060
по А
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Продолжение табл. 3
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА Ш IV V VI VII V III VIIIA IX X XI X II ХПА XI ш

730 710 710 710 710 710 710 810 710 750 710 710 710 730

3900 2990 3200 3490 3090 3380 3270 3730 3490 3530 3170 3020 3240 3620

1610 970 1120 1330 1050 1250 1170 1430 1330 1330 1100 1000 1150 1410

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

630 600 600 600 610 600 610 650 610 640 610 610 610 630

3140 2470 2620 2830 2560 2750 2680 2980 2840 2870 2610 2510 2660 2940

1990 1200 1390 1640 1290 1540 1450 1780 1640 1640 1350 1290 1420 1780

970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970

710 680 680 680 690 680 690 740 690 730 690 690 690 710

3670 2850 3040 3290 2950 3190 3110 3490 3300 3340 ЗОЮ 2950 3080 3460

2540 1530 1770 2100 1650 1970 1850 2260 2100 2100 1730 1570 1810 2220

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

820 790 790 790 800 790 800 870 800 840 800 800 800 820

440С) 336С1360С) 393С> 349СI380C1369014170 3940 3980 3570 3410 3650 4080
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30 КЛ 300X90 Земляные 1170 138 355 132 280 1620
КЛп 300X90 работы

Монтаж 1270 357 539 322 601 1270
конструкции
Изоляцион- 700 273 27 8 443 710
ные работы

И т о г о 3140 768 921 462 1324 3600
по А

31 К Л 300X120 Земляные 1430 165 ; 432 161 342 1970
КЛп работы
300X120 Монтаж 1340 375 569 341 630 1340

конструкций
Изоляцион 780 291 29 8 474 800
ные работы

И т о г о 3550 831 1029 510 1446 4110
по А

32 КЛ 300X150 Земляные 1710 201 514 192 409 2350
КЛп работы
300X150 Монтаж 1420 395 600 361 670 1420

конструкций
Изоляцион 870 310 30 9 507 890
ные работы

И т о г о 4000 906 1144 562 1586 4660
по А
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Продолжение табл. 3
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА Ш IV V VI VII VIII VIIIА IX X XI XII ХПА ХИБ

i860 1120 1290 1530 1200 1440 1350 1650 1530 1530 1260 1150 1320 1620

1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270

740 700 700 700 710 700 710 770 710 760 710 710 710 740

3870 3090 3260 3500 3180 3410 3330 3690 3510 3560 3240 3130 3300 3630

2260 1360 1580 1870 1470 1760 1650 2010 1870 1870 1540 1400 1610 1970

1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340

830 790 790 790 800 790 800 860 800 850 800 800 800 830

4430 3490 3710 4000 3610 3890 3790 4210 4010 4060 3680 3540 3750 4140

2700 1620 1880 1750 1750 2100 1970 2400 2230 2230 1840 1660 1920 2350

1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420

920 880 880 880 890 880 890 960 890 940 890 890 890 890

5040 3920 4180 4050 4060 4400 4280 4780 4540 4590 4150 3970 4230 4660
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Б. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ 
И АРМАТУРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ МАРКИ КЛ И КЛп 

Измеритель—100 м канала
Т а б л и ц а  4

Сечение каналов, см
>»

ots кл зохзо 1 КЛп 30X30 КЛ 45X30 | КЛп 45X30

П
О

ЗИ
Ц

И
Я

 П
'

П
ре

йс
ку

ра
 

№
 0

6-
08

Материалы и изделия 
пск разделам

Единица
измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
<8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

1.500

Монтаж конструкций

Лотки объемом более 0,2 M3 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33

1.490

до 0,5 м3 из бетона мар
ки М200

Плиты плоские размером 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

1.505

до 3 м2 из бетона марки 
М200

Плиты днищ плоские » 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67
объемом до 0,5 м3 из бе
тона марки М200

Арматура сборных кон
струкций:

AI т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0.06 0,06 0,06 0,06 0.06



A III 0,22 0,22 0,24 0,21 0,21 0,24 0,30 0,30 0,39 0,30 0,30 0,39

BpI 0,06 0,06 0,05 0,13 0,13 0,12 0,08 0,17 0,08 0,17 0,17 0,17

Песок м3 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

» 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

крупностью свыше 20 до 
40 мм

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Масса грунта для обрат
ной засыпки

» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Базисная стоимость J тыс. руб. 0,99 1,01 j 0,99 1,01 0,99 1,01 m i 1.14 с и 1.14 1.14 1,16



iso
00 Продолжение табл. 4

Сечение каналов, см
>>ьо я

КЛ 60X30 | КЛп 60X30 | КЛ 60X45 КЛп 60X45

e s.к
Материалы и изделия 

по разделам
Единица

измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

П
оз

иц
и 

П
ре

йс
к 

№
 0

6-
0S

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(S)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
<3) ^ 

о СЛ 0,08
(8;

0,03
(3J

0,05
(5)

0,08
(8)

Монтаж конструкций

1.501 Лотки объемом более 0,5 
до 1 м3 из бетона марки 
М200

М3 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12

1.490 Плиты плоские размером 
до 3 м2 из бетона марки 
М200

» 5 ,33 5,33 5,33 ■ -- ■ 5,33 5,33 5,33 —

'

1.505 Плиты днищ плоские 
объемом до 0,5 м3 из бе
тона марки М200

' 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33

Арматура сборных кон
струкций:

AI т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

АШ > 0,40 0 ,40 0,54 0 ,40 0,40 0,54 0,58 0,58 0,73 0,58 0,58 0,73

Вр1 » 0 ,1 2 0,12 0,12 0,24 0 ,24 0,24 0,13 0,13 0 .1 3 0,25 0,25 0,25



Песок м3 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Масса грунта для обрат
ной засыпки

» 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Базисная стоимость тыс. руб. 1,67 1,70 1,67 1,70 1,70 1,73 1,93 1,96 1,96 1,95 1,95 1,99



Продолжение табл. 4
Сечение каналов, см

f*
о S К л 60X60 1 КЛп 60X60
с « о*
S&CO

Материалы и изделия 
по разделам

Единица
измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

tf 0 е? В1» со m WO 0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

Монтаж конструкций

1.501 Лотки объемом более 0,5 
до 1 м3 из бетона марки 
М200

М3 14,66 14,66 14,66 14,66 14,66 14,66

1.490 Плиты плоские разме
ром до 3 м2 из бетона 
марки М200

5,33 5,33 5,33 — — —

1.505 Плиты днищ плоские 
объемом до 0,5 м3 из бе
тона М200

' 5,33 5,33 5,33

Арматура сборных кон
струкций:

AI Т 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

АШ * 0,64 0,64 0,78 0,64 0,64 0,78

Вр! 0,14 0,14 0,14 0,26 0,26 0, 26



Песок 11,09

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

м3

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт.

Раствор цементный мар 
ки 50

Масса разработанного 
грунта

м3

тыс. т

Масса грунта для обрат
ной засыпки

0,01

0,01

0,04

0,02

0,64

0,52

Базисная стоимость тыс. руб. 2,40

11,0911,09

0,01

0,01

0,04

0,02

0,64

0,52

2,40

11,09

0,01

0,01

0,04

0 ,0 2

0,64

0,52

2,43

11,09

0,01

0,01

0,04

0,02

0,64

0,52

2,43

11,09

0,01

0,01

0,04

0,02

0,64

0,52

2,43

0,01

0,01

0,04

0,02

0,64

0,52

2,47



-toю Продолжение табл. 4
н
33

Сечение каналов, см
со&3» КЛ 90X45 | КЛп 90X45 | КЛ 90X60 | КЛп 90X60
«о

к ха оо Материалы и изделия 
по разделам

Единица
измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

П
оз

иц
и 

по
 

Пр
« 

№
 

06
-(

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

Монтаж конструкций

1.501 Лотки объемом более 
0,5 до 1 м8 из бетона 
марки М200

м3 14,4 14,4 14,4 14,4 17,7 17,7 17,7 17,7

1.501 То же, из бетона марки 
М300

> — — 14,4 — — 14,4 — — 17,7 — — 17,7

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бе
тона марки М200

8 8 11,7 — —* — 8 8 11,7 — —

1.505 Плиты днищ плоские 
объемом до 0,5 м3 из 
бетона марки М300

— —

*

8 8 11.7

"

р

"

8 8 11,7

Арматура сборных кон
струкций:

AI т 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,11

АШ % 1,1 1,35 1,45 1.1 1,35 1,45 1,15 1,41 1,54 1,15 1,41 1,54



BpI 0,15 0,19 0,17 0,33 0,36 0,20 0,16 0,2о| 0.181 0,34 0,37 0,36

Песок м3 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 сл о 15,40 15,40

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Бетон тяжелый марки 
M l00 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

» 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Масса грунта для обрат
ной засыпки

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Базисная стоимость тыс. руб. 2,82 2,88 3,16 2,84 2,91 3,13 3,21 3,29 3,57 3,24 3,31 3,60



Продолжение табл. 4
>>ня Сечение каналов, см
ма,>. К л  90X90 1 КЛл 90X90 I КЛ 90X120 КЛл 90X120
о00S «о

Материалы и изделия 
по разделам

Единице 
и^мерепия1!

Якпииалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)
=*,2чс>я СоГО
U о ,01С ащ

0,03
,3;

0,05
(5;

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

1
0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08(8) 0,08
(3)

0,05
(5j

0,08
(8)

1.502

Монтаж конструкций
Лотки объемом более 1 
до 2 м* из бетона марки 
М200

м3 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 — — — — — —

1.503 Лотки объемом более 2 
м3 из бетона марки М200

— — — — — — 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 14 м2 из бе
тона марки М200

8 ; 8 П ,7 ' — — 8 8 11,7 —■ — —

1.505 Плиты днищ плоские 
объемом до 0,5 м3 из бе
тона марки М200

> 8 8 П ,7 —* — . — 8 8 11,7

Арматура сборных кон- 
струкдий:

AI т 0,13 0.13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,17 0,17 0,52 0,17 0,17 0,52

AIII » 1,23 1,50 1,70 1,23 1,50 1,70 1,78 2,03 2,41 1,78 2,03 2,41



Bpi > 10,14 [0,18 0,19 0,32 0,35 0,37 0,21 0,24 0,10 0,38 0,42 0,28

Песок м3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

» 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Бетон тяжелый марки 
Ml 00 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

> 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. ют. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Раствор цементный мар
ки 50

м8 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1.29

Масса грунта для обрат
ной засыпки

» 0,75 0,75 0,76 0,75 0,75 0,75 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Базисная стоимость тыс. руб. 4 ,И 4,20 4,47 4,14 4,15 4,51 4,72 4,81 5,17 4,76 4,84 5,17



Продолжение табл. 4
>*иX Сечение каналов, см
яо.>> КЛ 120X45 ! КЛп 120X45 | КЛ 120X60 | КЛп 120X60

П
оз

иц
ия

 
по

 
П

ре
йс

к 
№

 
06

-0
8 Материалы и изделия 

по разделам
Единица

измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тц/м2)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

1.502

М онтаж конструкций

Лотки объемом более 1 М3 22 22 22 22 24 24 24 24

1.502

до 2 м3 из бетона марки 
М2 00

То же, из бетона марки 22 22 24 24

1.491

МЗОО

Плиты плоские размером 10,3 10,3 14,7 10,3 10,3 14,7

1.505

более 3 до 11 м2 из бе
тона марки МЗОО

Плиты днищ плоские > 10,3 10,3 14,7 10,3 10,3 14,7
объемом до 0,5 м3 из бе
тона марки МЗОО 
Арматура сборных кон
струкций:

AI т 0,13 0,13 0,25 0,13 0,13 0,25 0,17 0,41 0,54 0,17 0,41 0,54

k А Ш 1,62 2 .5 0 2,54 1,62, 2,50) 2,54 j 1.80) 3,08, 3,12) 1,801 3,081 3,12



BpI 0,18 0.24 0,20 0,39 0,45 0,41 0,Ш 0,17 0,13 0,4о1 0,38 0,34

Песок м3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

» 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Бетон тяжелый марки 
Ml 00 с заполнителем

> 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

крупностью свыше 20 до 
40 мм

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Масса грунта для обрат
ной засыпки

» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Базисная стоимость тыс. руб. 3,86 4,10 4,42 3,88 4,12 4,44 4,18 4,56 4,82 4,21 4,58 4,89



Материалы и и з д е л и я  

по разделам
Единица

измерениякн-,2чок С о
г оО Ой! СеЙ

Монтаж конструкций

1.502 Лотки объемом более 1 
до 2 м3 из бетона марки 
М200

1.503 Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
М200

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бе
тона марки М300

1.505 Плиты днищ плоские 
объемом до 0,5 м3 из бе
тона марки МЗОО 
Арматура сборных кон
струкций:

AI

м*

»

»

т

АШ »

Продолжение табл. 4
Сечение каналов, см

КЛ 120X90 КЛп 120X90 | КЛ 120X120 КЛп 120X120

Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (те/ма)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
15)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(8)

0.08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 — — — — — —

— — — — — — 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1

10,4 10,4. 14,7 — — __ 10,4 10,4 14,7 — — —

— — — 10,4 10,4 14,7 — — — 10,4 10,4 14,7

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,27 0,27 0,61 0,27 0,27 0,61

2,36 3,25 2,74 2.36 3,25 2,74 2,09 3,40 3,75 2,09 3.40 3,75



BpI > 0,26 0,20 0,20 0,47 0, 0,40 0.24 о .з з 10,24 0,45 10 ,5 4 1 0,45

Песок м3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

» 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Бетон тяжелый марки 
Ml 00 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм,

> 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Раствор цементный мар
ки 50

м* 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03;

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
1,4

1,4 1,4

Масса грунта для обрат
ной засыпки

> 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Базисная стоимость тыс. руб. 5,30 5,51 5,86 5,33 5,57 | 5,87 

1

5,65 6,01 6,37 5,67 6,04 6,42'



о Продолжение табл. 4
>»Е-Я Сечение каналов, см
С9Оч>» к л 150X45 | КЛп 150X45 | к л 150X60 | КЛп 150X60
ЯtJк* >СЙ 00 Материалы и изделия 

по разделам
Единица

измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)
£
? с ёсо
с § «

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,02
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

Монтаж конструкций

1.502 Л отки объемом более 1 
до 2 м3 из бетона марки 
М200

м3 31,1 31,1 31,1 31,1 — 33,1 33,1 — 33,1 33,1 —

1,502 То же, из бетона марки 
M300

> — — 31,1 — — 31,1 — — 33,1 •— — 33,1

1.491 Плиты плоские разме
ром более 3 до 11 м2 из 
бетона марки М300

» 16,7 22 22

'

16,7 22,0 22,0

1.505 Плиты днищ плоские 
объемом до 0,5 м3 из бе
тона марки М300

16,7 16,7

1.506 То же, объемом более 
0,5 до 1 м3 из бетона 
М300

22 22 22 2

Арматура сборных кон
струкций:

AI 
A III

т
»

0,36
2,22

0,38
2,88 со

 о
Ъ

эЪ
^

 ОО 0 ,36
2,22

0,38
2.88

0,38
3.67

0,36
2 ,66

0,67 
3 .44

0,67
4.22

0,36
2 ,66

0,67 
3, 44

0,67 
4 >22



B p I > 0,16 0,24 0,25 0,42 0,51 0,52 0,16 0,16 0,16 0,42 0,42 0,42

Песок м3 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1

Изоляционные работы )

Раствор цементный мар
ки 25

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 ) ,02 0,02 0 02

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем

» 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0 ,0Ь

крупностью свыше 20 до 
40 мм

Раствор цементный мар
ки 50

» 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт,. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Масса грунта для обрат
ной засыпки

> 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Базисная стоимость тыс. руб. 5,45 5,45 5,86 6,10 5,47 6,10 5,67 6,30 6,60 5,70 6,30 6,60



Материалы и изделия 
но разделам

Единица
измерения

а ркС'

Монтаж конструкций

1.603 Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
М200

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м* из бе
тона марки М300

1.605 Плиты днищ плоские 
объемом до 0,5 м* из бе
тона марки МЗОО

1.606 То же, объемом более 
0,5 до 1 м3 из бетона 
марки МЗОО

Арматура сборных кон
струкций:

AI
АШ

м3

>

»

>

т
»

Продолжение табл. 4
Сечение каналов, см

К Л 150X90 | КЛп 150X90 | К Л 150X120 | КЛгт 150X120

Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/ма)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,03
(8)

0,03
(3)

0,05
(6)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1

16,7 22 22 — — 16,7 22 22 — — —

— — 16,7 — — — — 16,7 — —

— — 22 22 — — 22 22

0,27
2,79

0,63
3,20

0,77
5,52

0,27
2,79

0,63
3,20

0,77
5,52

0,27
3,10

0,29
3,62

0,83
5,27,

0,27
3,10.

0,29
3.621 5



BpI 0,30 0,22 0,22 0,56 0,48 0.48 0,33 0,40 10,24 0,59 10,661 0,50

Песок м* 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

» 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Бетой тяжелый марки 
МЮО с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Масса разработанного 
грунта

тые. т 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 i,6 1,6 1,6 1,6

Масса грунта для обрат
ной засыпки

» 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1

Базисная стоимость тмс. руб. 6,20 6,60 7,30 6,20 6,50 7,30 7,00 7,60 8,00 7,10 7,00 8,10



Продолжение табл. 4
>1
Ё Сечение каналов, см
*3О.Ь кл 150X150 | КЛп 150X150 | кл 180x60 | КЛп 180X60
3 Материалы и изделия 

по разделам
Единица

измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

со
с§г

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

1.503
М онтаж  конструкций

Лотки объемом более м8 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 42,1 42,1 42,1 42,1

1.503

2 м8 из бетона марки 
М200
То же, из бетона марки 42,1 42,1

1.491
МЗОО
Плиты плоские размером » 16,7 22 22 __ _ _ 26 32,3 32,3 __ _

1.505

более 3 до 11 м2 из бе
тона марки M300
Плиты днищ плоские * 16,7

1.506

объемом до 0,5 м3 из бе
тона марки МЗОО
То же, объемом более 
0,5 до 1 м3 из бетона 
марки М300 
Арматура сборных кон
струкций:

AI

> 22 22 26 32,3 32,3

т 0,38 0,81 0,98 0,38 0,81 0,99 0,49 1,13 1,13 0,49 1,13 1,13
АШ » 3,41 4,63 6,22 3,41 4,63 6,22 3,04 4,25 5,83 3,04 4,25 5,83



BpI 0,36 0,28 0,25 0,63 0,55 0,52 0,24 0,03 10,03 10,53 10,34 0,34

Песок м3 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

» 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Раствор цементный мар
ки 50

м8 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 и и 1,1 1,1 1,1 1,1

Масса грунта для обрат
ной засыпки

» 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Базисная стоимость тыс. руб. 8,20 8,80 9,30 8,30 8,80 9,30 7,80 7,60 7,90 7,60 7,50 8,00^



Продолжение табл. 4
нS3 Сечение каналов, iсм
р. к л 180X90 | КЛп 180X90 | к л 180X120 | КЛп 180X120
ик *ВС 005 « о

Материалы и изделия 
по разделам

Единица
измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м3)

£ л  *
s U oСП
fS О *Ё! С

0,03
(3)

0,05
(б)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,06
(5)

0.08
(8)

Монтаж конструкций

1.503

1.503

Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
М200
То же, из бетона марки 
М400

м*

»

50,1 50,1

50,1

50,1 50,1

50,1

59,1 59,1

59,1

59,1 59,1

59,1

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бе
тона марки М300

» 26 32,3 32,3 — — ■— 26 32,3 32,3 — — —

1.506 Плиты днищ плоские 
объемом более 0,5 до 
1 м3 из бетона марки 
МЗОО

26 32,3 32,3 26 32,3 32,3

Арматура сборных кон
струкций:

AI т 0,49 0,79 1,18 0,49 0,79 1,18 0,41 0,88 1,31 0,41 0,88 1,31

АШ » 3,61 4,3 5,89 3,61 4,29 5,89 3.63 4.27 6.28 3.63 4,27 6,28



/ BpI f 0,31 1 0,21 1 0,09 0,52 0,52 0,40 0,40 0,24 0,09 0,83 0,55 0,41

Песок м* 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 28,7 26,7 26,7 26,7 26,7

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

» 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

» 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Масса грунта для обрат
ной засыпки

» 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 М 1,1

Базисная стоимость тыс. руб. 7,70 8,40 9,00 7,70 8,30 8,80 j 8,70 9,30 9,80 8,60 9,10 9,70



00 Продолжение табл. 4
и*2 Сечение каналов, см

<р
о® Материалы и изделия 

по разделам
Единица

измерения

кл 180X150 КЛп 180X150 кл 210X60 КЛп 210X60

с 2
£ *

Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

а X * 1 
8§; 
е £

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08

!
0,03
<3)

0,05
(5)

0,08
(В)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

Монтаж конструкций

1.503 Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
М200

М3 69 69 — 69 69 — 47,3 47,3 — 47,3 47,3 —

1.503 То же, из бетона марки 
М400

» - — 69 — — 69 — — 47,3 — — 47,3

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бе
тона М300

26,1 32 ,3 32,3 — —
|
1

34,3 39,3 39,3 — — —

1.506 Плиты днищ плоские 
объемом более 0,5 до 
1 м3 из бетона марки
мзоо

26 Л 32,33 32,33 34,3 39 ,3 3 9 ,3

Арматура сборных кон
струкций:

А! т 0 ,42 1,14 1,29 0,42 1.14 1,29 0 ,56 1 Л З 1,28 0 .56 1 Л З 1,28



A l l l » зл 5,04 6,28 3,71 5,04 6,28 3,53 5,88 7,67 3,53 5,88 7,67

BpI » 0,40 0,15 0,09 0,72 0,46 0,40 0,36 0,08 0,08 0,70 0,43 0,43

Песок м3 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

> 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Бетон тяжелый марки 
Ml 00 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

> 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Кирпич керамический 
марки 100

ТЫ С. Ш 1 \ 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Масса разработанного
Ч r t l f r O

тыс. т 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,2 1,2 1.2 1,2 1,2 1,2
грунта
Масса грунта для обрат
ной засылки

» 1,3. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Базисная стоимость тыс. руб. 9,70 10,40|10,80' 9,50 10,3o|lO,701 8,00 8,90 J 9,60 7,90 8,70 9,30



сло

Материалы и изделия 
но разделам

1.603
Монтаж конструкций

Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
М200

1.603 То же, из бетона марки 
МЗОО

1.502 Лотки объемом более 1 
до 2 м3 из бетона марки 
М200

1.502 То же, из бетона марки 
МЗОО

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бе
тона марки МЗОО

1.505 Плиты днищ плоские 
объемом более 0,5 до 
1 м3 из бетона марки
М300

о |

й « 8
К З
З а 
СЕ 2

Единица
измерения

м3

»

»

>

»

»

Сечение каналов, см
Продолжение табл. 4

К Л 210X90 I КЛп 210X90 | КЛ 210X120 | КЛп 2Ш 420

Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс'м2)

0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 ; 0,08
(3) (Б) (8) (3) (5) (8) (3) (®) (8) (3) (5) (8)1

54 54 — 54 54 — — — — — —

— —

54

— —

54

63 63 — 63 63 —

34,33 39,33 39,33 : — — — 34,33 39,33

63

39,33 — —

63

— — — 34,33 39,33 39,33 — — — 34,33 39,33 39,33



Арматура сборных кон
струкций:

'

AI т 0,64 1,26 1,41 0,64 1,26 1,41 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25
АШ > 3,96 5,95 8,28 3,96 5,95 8,28 4,52 7,02 8,25 4,52 7,02 8,25
Вр1 » 0,39 1,04 0,10 0,73 0,45 0,45 0,34 0,09 0,09 0,69 0,44 0,44

Песок м8 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

> 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем

> 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

крупностью свыше 20 до 
40 мм
Кирпич керамический тыс. шт. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
марки 100
Раствор цементный мар м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,040,03
ки 50

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 1.5 1.5 1.5 1,5 1,5 1.5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Масса грунта для обрат
ной засыпки

> 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Базисная стоимость тыс. руб. 8,90 9,60 10,9 8,80 9,60 10,30 10,70 11,60 11,90 О о 11,60 11,90



Продолжение табл. 4
Сечение каналов, см

>* КЛ 210X150 | КЛп 210X150 К л 240X90 || КЛп 240X90

П
оз

иц
ия

 п
 

П
ре

йс
ку

ра
 

№
 0

6-
08

J Материалы и изделия 
по разделам

Единица
измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тсУм2)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

1.503
Монтаж конструкций

Лотки объемом более м* 73 73 73 73

1.503

2 м3 из бетона марки 
М200

То же, из бетона марки » 73 73

502

М300

Лотки объемом более 1 » 66 66 66 66

1.502

до 2 м3 из бетона мар
ки М200

То же, из бетона марки * 66 6&

1.491

М300

Плиты плоские размером > 34,3 39,3 39,3 44,3 50 50 _

1.506

более 3 до 11 ма из бе
тона марки МЗОО

1 Плиты днищ плоские 
объемом более 0,5 до 
1 м3 из бетона марки 
МЗОО

» 34,3 39,3 39,3 44,3 50 5а



Арматура сборных кон
струкций:

1

AI т 0,84 1,29 1,29 0,84 1,29 1,29 1,02 1,31 1,46 1,02 1,31 1,46
АШ 4,92 8,29 8,74 4,92 7,12 8,74 4,79 0,41 9,87 4,79 6,78 9,87
Вр1 » 0,36 0,11 0,11 0,71 0,46 0,46 0,20 0,08 0,08 0,60 0,48 0,48

Песок м8 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

» 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем

*1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

крупностью свыше 20 до 
40 мм
Кирпич керамический тыс. шт. 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
марки 100
Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Масса разработанного тыс. т 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 ив 1,6 1,6 1,6 i,6 1,6 1,6
грунта
Масса грунта для обрат » 1.4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ной засыпки

Базисная стоимость тыс. руб. 11,10 12,20 12,40 10,90 11,90 12,30 11,30 12,50 13,30 11,20 12,20 13,10



Продолжение табл. 4
Сечение каналов, см

П
ов

пц
м

 п
о 

П
ре

йс
ку

ра
нт

у 
№

 0
6-

08
К Л 240X120 | КЛп 240X120 I к л 240X150 | КЛп 240X150

Материалы и изделия 
по разделам

Единица
нзмеренхя Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/мг)

8*03
(3)

0,08
(5)

8,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

8,05
(5)

0,08
(8)

8,03
(3)

0,05
(S)

0,08
(8)

1.503

Монтаж конструкций 

Лотки объемом белее м* 76 76 76 76 86 86 86 86

1.503

2 м3 нз бетона марки
мэоо

То же, ив бетона марки » 76 76 86 86

1.491

MQ00

Плиты илоскне размером 44,33 50,2 50,2 44,3 60,2 50,2

1.506

более 3 до 11 м2 из бе
тона марки М30О

Плиты днищ плоские » 44,3 50,2 50,2 44,3 50,2 50,2
объемом более 0,5 до 
1 м3 из бетона марки 
МЗОО

Арматура сборных кон
струкций:

AI т 1,02 1,36 1,51 1,02 1,36 1,51 1,32 1,51 1,81 1,32 1,51 1,81



1
A III » 5,7 7,38 9,63 5,7 7,38 9,63 6,53 8,81 11,5 6,53 8,8l' 11,5

BpI » 0,23 0,09 0,09 0,63 0,50 0,50 0,19 0,11 0,11 0,59 0,51 0,51

Пеоок

Изоляционные работы

м3 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6

Раствор цементный мар
ки 25

м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм

> 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Раствор цементный мар
ки 50

м3 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Масса разработанного 
грунта

тыс. т 2 2 2 2 2 2 2,6 2.6 2 ,6 2,6 2,6 2,6

Масса грунта для обрат
ной засыпки

ж 1.2 1,2 1,2 1.2 1,2 1,2 1.6 1.6 1,6 1,6 1,6 1,6

Базисная стоимость тыс. руб. 11,80 12,60 13,4ojll,7012,50 с
о С
О о 13,10 14,10 15,00 13,00 13,90 14,80



сло» Продолжение табл. 4
Сечение каналов, см

» |
s : s
g f s
I c 2

Материалы и изделия 
по разделам

КЛ 300X90 | КЛп 300X90 I КЛ 300X120 | КЛп 300X120
Единица

измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,03
(8)

Монтаж конструкций

1.503 Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
М200

м3 82 82 — 82 82 — 92 92 — 92 92 —

.503 То же, из бетона марки 
М300

> — — 82 — — 82 — — 92 — — 92

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бе
тона марки МЗО'О

> 67 67 84 — — — 67 67 84 — — —

1.506 Плиты днищ плоские 
объемом более 0,5 до 
1 м3 из бетона марки 
М300 " j

67 67 84 — — — 67 67 84

Арматура сборных конс
трукций:

AI т 1,55 1,73 2,34 1,55 1,73 2,34 1,59 1,77 2,12 1,59 1,77 2,12



AIII 6,75 9,73 14,20 6,75 9,73 14,20 7,12 10,21 13,0 7,12 10,21 13,0

BpI » 0,08 0,08 0,08 0,56 0,56 0,56 0,10 0,10 0,10 0,58 0,58 0,58

Песок м3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3| 40,3

Изоляционные работы

Раствор цементный мар
ки 25

> 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Бетон тяжелый марки 
М100 с заполнителем

» 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ОД ОД ОД ОД

крупностью свыше 20 до 
40 мм
Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Раствор цементный мар
ки 50

» 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Масса разработанного тыс. т 2 2 2 2 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
грунта
Масса грунта для обрат > 1 1 1 1 1 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ной засыпки

Базисная стоимость тыс. руб. 11,20 14,90 16,80 14,00 14,80 17,20 15,30 16,10 18,10 15,20 15,90 17,80



Продолжение табл. 4
Сечение каналов, см

Материалы и изделия 
по разделам

Единица
измерения

КЛ 300X150 1 КЛп 300X150

Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (т<Ум2)

1,03 (3) М * (5) М » (8) «,63 (3) 0,15 (5) 0,0* ( 8 )

1.503]
Монтаж конструкций

Л отки объемом более м3 103 103 i 103 103

1.503

2 м3 из бетона марки 
М2 00
То же, из бетона марки » 103 103

1.491
M300
Плиты плоские размером » 67 67 34 _ __

1.506

более 3 до 11 мг из бе
тона марки М300 
Плиты днищ плоские » 67 67 84
объемом более 0,5 до 
1 м3 из бетона марки 
М300
Арматура сборных кон
струкций:

AI т 1.57 1.8 2,66 1,57 1.8 , 2,66



ДШ 1 » 7,87
BpI * 0,21

Песок м3 40,3

Изоляционные работы

Раствор цементный мар- * 0,04

ки 25

Бетон тяжелый марки > 0,1

М100 с заполнителем

крупностью свыше 20 до

40 мм

Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт. 0,09

Раствор цементный мар
ки 50

м* 0,06

Масса разработанного тыс. т 2,8
грунта
Масса грунта для обрат > 1,в
ной засыпки

Базисная стоимость тыс. руб. 16,50

11,03 14,77 7,87 11,03 14,77
0,11 0,11 0,69 0.60 0,60

40,3 40,3 40,3 40,3 40,3

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

0,0S 0,06 0,05 0,05 0,06

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

17,50 19,70 16,30 17,10 19,41



§ 2. КАНАЛЫ МАРКИ КЛс ИЗ 
ЭЛЕМЕНТОВ С ЭКВИВАЛЕНТНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ

А. ПОСТОЯННЫЕ!
Измеритель —100 М

чв
2

Марка
канала и его 
сечение, си

Разделы
П

ря
мы

е 
за

тр
ат

ы
 п

о 
I 

те
рр

ит
о

ри
ал

ьн
ом

у 
ра

йо
ну

, 
ру

б.

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а 
® о I числе, руб.

эксплуата
ция машин

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
 р

аб
оч

их
, 

че
л.

-ч

П

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

за
ра


бо

тн
ая

 п
ла

та
 

ра
бо


чи

х,
 о

бс
лу

ж
ив

аю
щ

их
 

ма
ш

ин
ы

1 КЛс 90X90 Земляные ра- 680 88 205 77 178 940
боть4
Монтаж кон 222 70 102 35 120 222
струкций
Изоляцион 343 102 11 3 190 349
ные работы

И т о г о
по А 1245 260 318 115 488 1511

2 КЛс 90X1120 Земляные 880 113 266 100 178 1210
работы
Монтаж кон 468 132 219 77 220 468
струкций
Изоляцион 408 116 13 4 215 416
ные работы

И т о г о
по А 1756 361 498 181 613 2094

3 КЛс 12QX90 Земляные 750 94 226 85 212 1030
работы
Монтаж кон 315 95 146 54 132 315
струкций
Изоляцион 392 120 14 4 226 400
ные работы

И т о г о
по А 1457 309 386 143 570 1745

60



СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
РАСЧЕТНЫМИ НАГРУЗКАМИ 0,03; 0,05; 0,08 МПа (3; 5; 8 тс/м*) 
ЗАТРАТЫ 
канала

Таблица 5

Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ИА III 1У V VI VII VIII VIIIA IX X XI XII ХИА ХНБ

1080 650 750 890 700 840 790 960 890 890 740 670 770 940

222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222

361 345> 345 345 349 345 349 380 349 369 349 349 349 361

1663 1217 1317 1457 1271 1407 1361 1562 1461 1481 1311 1241 1341 1523

1380 840 970 1140 900 1080 1010 1230 1140 1140 1140 860 990 1210

468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468

430 410 410 410 420 410 420 460 420 440 420 420 420 430

2278 1718 18482018 1788 1958 1898 2158 2028 2048 2028 1748 1878 2108

1180 710 830 980 770 920 860 1050 980 980 810 730 840 1030

315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

413 394 394 394 400 394 400 433 400 425 400 400 400 413

1908 1419 1539 1689 1485 1629 1575 1798; 1695 1720 1525 1445 1555 1758

61



и
с=
*

Марка
канала и его 
сечение, см

Разделы

П
ря

м
ы

* 
за

тр
ат

ы
 п

о 
I 

те
рр

ит
о

ри
ал

ьн
ом

у 
ра

йо
ну

, 
ру

б.

В том числе, руб.

1 З
ат

ра
ты

 т
ру

да
 р

аб
оч

их
, 

че
л.

-ч

II

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а эксш
ц:

май

оЬч4>О■

(уата-
ия
IRH

ЙЯ **-2 <ч я
«з £ а ь *

a s  чь* о з 
й « о £о * .5i* Ь X я о g е в  г S

4 КЛс Земляные 960 121 287 108 245 1310
120X120 работы

Монтаж 338 101 158 58 171 338
конструкций
Изоляциоя- 462 135 15 5 251 472
ные работы

И т о г о по А 1760 357 460 171 667 2120

5 КЛс 120Х Земляные 1190 151 390 135 308 1630
X15Q работы —

Монтаж 387 114 181 67 209 387
конструкций
Изоляцион 533 151 17 5 278 544
ные работы

И т о г о но А 2110 416 588 207 795 2561

6 КЛс 150X90 Земляные 780 192 133 88 199 1070
работы
Монтаж 423 123 198 73 206 420
конструкций
Изоляцион 412 123 14 4 230 422
ные работы

.

И т о г о по А 1615 438 345i 165 635 1912

62



Продолжение табл. 5
Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА III

1
1

IV 1|

1

V VI VII VIII V111А IX
1

11

X

i1

XI

!

X II ХНА ХИБ

2000 910 1050 1240 980 1170 1100 1340 1240 1240 1030 930 1070 1310

338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 3 3 8 338 338 338

487 465 465 465 472 465 472 513 472 497 472

1

472

1

472 487

j28213171сП853120421179С11973 191С| 2191 2050 2075 1840 1740 1880 2135

1870 ИЗО 1310 1540 1220 1460 1370 1660 1540 1540 1280 1160 1340 1630

387 387 387 387 387' 387 387 387 387 387 387 387 387 387

562 535 535 535 544 536 544 593 544 572 544 544 544 562

2819 2052 2232 2462 2151 2383 2301 2640 2471 2499 2211 2091 2271 2579

1220 740 850 1010 790 950 891 1090 1010 1010 830 760 870 1270

420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 42 0

435 415 415 415 421 415 421 448 421 445 421 421 421 435

2075 1575 1685 1845 1631 1785 1732 1958 1851

j

1875 1671 1601 1711 2125

63



N°
 п

.п
.

Марка
канала и его 
сечение, см

Разделы

онX
о*а
а )

НИ >,
о ^  
с >; 
? 5

™ к.
§ си о А *S Й

£ 3са

В том числе, руб.

эксплуата
ция

машин
, х

• о  к

л® Э 
та о ,йта оз_ ята 3
<и Н 34 та Яа ч >»£ с ч ~

к о  рс
5 га о х  о о * а н ь * £OS®
n o  tr В

II

7 КЛс 150Х Земляные 1040 129 31с1 117 261 1430
X I 20 работы

Монтаж 456 133 21с1 78 225 456
конструкций

ИИзоляцион
ные работы

520 157 1 5 293 531

И т о г о по А 2016 419 543 200 779 2417

8 КЛс Земляные 1110 136 336 126 169 1530
180X120 работы

Монтаж
конструкций

572 164 269 99 276 572

Изоляцион
ные работы

575 177 113 6 371 232

И т о г о по А 2257 477 718 J 231 816 2334

Э КЛс Земляные 1160 140 348 130 284 1590
210X120 работы

Монтаж
конструкций

650 186 305 113 314 648

Изоляцион
ные работы

620 96 22 7 363 630

И т о г о по А 2430 422 1575 250 961 2868

64



П родолж ен и е таб л . 5

Прямые затраты по территориальным районам, руб.

ПА III IV V VI VII VIII VIIIA IX X XI XII ХИА ХНБ

1630
\

990 1140 1350 1060 1270 1190 1450 1350 1350 1120 1010 1170 1430

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

548 523 523 523 531 523 530 576 542 561 531 531 530 548

2634 19692119 2329 2047 2249 2176 2482 23482367 2107 1997 2156 2434

1760 1060 1230 1450 1140 1370 1280 1560 1450 1450 1200 1090 1250 1530

572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572

587 615 578 578 578 578 586 641 586 621 587 587 586 612

2919 2247 2380 2600 2290 2520 2438 2773 2608 2643 2359 2249 2408 2714

1830 1700 1270 1510 1190 1420 1330 1620 1510 1510 1250 ИЗО 1300 1590

648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648

630 650 620 620 639 620 630 680 630 660 630 630 630 650

3108 2998 2538 2778 2477 2688 2608 2948 2788 2818 2528 2408 2578 2888

65



азоз Б. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИИ 
И АРМАТУРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ МАРКИ КЛс

Измеритель — 100 м канала
Т а б л и ц а  б

Сечение каналов, см

$ КЛс 90X90 | КЛс 90X120 | КЛс 120X90 | КЛс 120X120
§ 1

1 1 $

I S

Материалы и изделия Единица
измерения

Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)
по разделам

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0.08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5) 0,08

(8)

1.501

Монтаж
конструкций

Лотки объемом бо м3 30 30

1.501

лее 0,5 до 1 м3 из 
бетона марки М200 
То же, из бетона 
марки М300 
Лотки объемом бо

» ___ 30 ___ _ __ ____ — — — — — ___

1.502 — — — 35,4 35,4 — 44 44 — 48 48

1.502

лее 1 до 2 м3 из 
бетона марки М200 
То же, из бетона 
марки М300 
Арматура сборных 
конструкций:

А I т 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

35,4

0,13 0,19 0,19

44

0,44 0,26 0,76

48

1,01
АТП 1,28 1,28 2,0 1,4 1,4 2,19 2,09 2,41 3,28 2,42 3,57 4,44
Вр1 » 0,18 0,18 0,21 0,20 0,20 0,23 0,21 0,25 0,17 0,23 0,12 0,04



Прокат 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
1

0,19 0,19 0,19
Закладные детали 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Металлизация за- > 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
кладных деталей 
Песок м3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 19 19 19 19 19 19

Изоляционные
работы

Раствор цемент- м3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
ный марки 25 
Бетон тяжелый 
марки М100 с за
полнителем круп
ностью свыше 20

» 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

до 40 мм 
Кирпич керамиче тыс. шт. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07
ский марки 100 
Раствор цемент
ный марки 50

м3 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

Масса разработан тыс. т 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 и 1,1 1,1 1,1 и 1,1
ного грунта 
Масса грунта для 
обратной засыпки

> 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0 ,8 0,8 0,8

Базисная стои
мость

тыс. руб. 3,90 3,90 4,14 4,23 4,23 4,49 5,43 5,50 5,86 6,20 6,50 6,70



ахоо Продолжение табл. 6
Сечение каналов, см

Ss (• о Я КЛс 120X150 | КЛс 150X90 | КЛс 150X120 | КЛс 180X120

П
оз

иц
ия

 п
< 

П
ре

йс
ку

ра
; 

№
 0

6-
08

Материалы и изделия 
по разделам

Единица
измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки,, МПа (тс/ма)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
<3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

1.501

Монтаж
конструкций

Лотки объемом бо- м5 56,1 56,1 32,1

1.502

лее 0,5 м3 до 1 м3 
из бетона марки 
М200
Лотки объемом бо > 24 62 62 62 66 66 66

1.503

лее 1 м3 из бетона 
марки М300 
Лотки объемом бо > 84 84

1.503

лее 2 м3 из бето
на марки М200 
То же, из бетона 
марки М300 
Арматура сборных 
конструкций:

AI

> 84

т 0,31 0,56 0,97 0,65 0,65 0,65 0,65 1,23 1,23 0,87 1,55 1,55
AIII > 2,99 3,73 4,05 2,83 3,51 4,10 3,71 4,62 5,2 4,17 5,91 7,83
Вр1 » 0,30 0,27 0,10 0,17 0,23 0,23 0,23 0,04 0,04 0,26 0,05 0,05

Прокат » 0,19 0,19 0,19 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Закладные детали > 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,23. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23



Металлизация за
кладных деталей

> 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Песок м3 19 19 19 19 19 19 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1

Изоляционные
работы

Раствор цемент
ный марки 25

> 0,02 0,02 0,02

0,05

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03

Бетон тяжелый 
марки М100 с за
полнителем круп
ностью свыше 20 
до 40 мм

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

Кирпич керамиче
ский марки 10О

тыс. шт. 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Раствор цемент
ный марки 50

м3 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Масса разработан тыс. т 1.7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
ного грунта 
Масса грунта для > 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 U
обратной засыпки

Базисная стои
мость

тыс. руб. 7,20 7,40 7,60 7,10 7,30 7,60 8,00 8,30 8,60 | 8,60 9,20 9,80



Продолжение табл. 6
Сечение каналов, см

Позиция 
по Прейску
ранту 06-08

Материалы и изделия по разделам Единица КЛс 210X120
измерения

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

1.503
Монтаж конструкций

Лотки объемом более 2 м3 из бетона марки М200 м3 95 95
1.503 То же, из бетона марки М300 

Арматура сборных конструкций: 
AI

» — — 95

т 0,93 0,15 3,47
AIII 4,90 7,42 9,44
Вр1 » 0,36 0,17 Oil 7

Закладные детали сборных конструкций 3» 0,23 0,23 0,23
Металлизация закладных деталей 0,23 0,23 0,23
Песок м3 32,4 32,4 32,4

Изоляционные работы
Раствор цементный марки 25 0,03 0,03 0,03
Бетон тяжелый марки М100 с заполнителем круп 0,07 0,07 0,07
ностью свыше 20 до 40 мм 
Кирпич керамический марки 100 тыс. шт. 0,07 0,07 0,07
Раствор цементный марки 50 м3 0,04 0,04 0,04

Масса разработанного грунта тыс. т 1.8 1.8 1.8
Масса грунта для обратной засыпки 1,1 и 1,1

Базисная стоимость тыс. руб. 9,60 10,40 11,07



§ 3. УГЛЫ ПОВОРОТОВ МАРКИ УПК ДЛЯ КАНАЛОВ 
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Измеритель — 1 угол поворота

Т а б л и ц а  7
№

 п
.п

.

Марки углов 
поворота; 

и их сечения, 
см

Разделы

Прямые затра
ты по I тер
риториально
му району, 

руб.

в

основная
заработная

плата

том числе, ру 

эксплуатан

всего

'б.

(,ия машин

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, (обслужи

вающих 
машины

Затраты тру
да рабочих, 

чея.-ч

Прямые 
затраты по 

территориаль
ным районам 
II—ХПБ, руб.

1 УПК 30X30 Монтаж конст 6 3 2 1 5 6
УПК 45X30 рукций,

Изоляционные 7 2 — — 4 7
работы

И т о г о  по А 13 5 2 1 9 U

2 УПК 60X30 Монтаж конст 11 4 4 1 6 11
УПК 60X45 рукций
УПК 60X60 Изоляционные 11 4 — — 7 13

работы

И т о г о  по А 22 8 4 1 13 24



-4to Продолжение табл. 7
ВI том числе, руб.

эксплуатация машин
Марки углов Прямые затра- Прямые

поворота; ты по I тер- в том числе Затраты тру затраты по
и их сечения, Разделы риториально- основная заработная да рабочих, территориаль

см му району, заработная плата рабо чел.-ч ным районам
с руб. плата всего чих, (обслужи II—ХПБ, руб.
с вающих
« машины

3 УПК 90X45 Монтаж конст- 24 8 11 4 14 24
УПК 90X60 рукцнй

Изоляционные 11 5 —» — 9 11
работы

И т о г о  по А 35 13 11 4 23 35

4 УПК 90X90 Монтаж конст 29 10 13 4 17 29
УПК рукций
120X45 Изоляционные 15 6 1 — 11 17
УПК работы
120X60

И т о г о  по А 44 16 14 4 28 46

5 УПК 90X120 Монтаж 38 13 16 8 20 38
УПК 120x90 конструкций



УПК 150x45
УПК
180X150

I 1золяционные 
работы

15 6 L — 12 17

И т о г о  по А 53 19 17 8 32 55

6 УПК Монтале 49 17 20 7 29 49
120X120 конструкций
УПК Изоляционные 19 7 1 — 14 21
150X90
УПК

работы

180X60
И т о г о  по А 68 24 21 7 43 70

7 УПК Монтаж 39 14 17 6 23 39
150X60
УПК
210X120
УПК

конструкций
Изоляционные
работы

18 7 1 — 13 20

210X150 1
И т о г о  по А

1
57 21 18 6 36 59

8 УПК Монт аж 53 18 22 7 31 53
150X120 конструкций



Продолжение табл. 7
в том числе, руб.

П рямые затр а
ты по I тер
риториально
му району, 

РУб.

эксплуатация машин
П рямые 

затраты  по 
территориаль
ным районам 
I I—Х ПБ, рубtj

d

М арки углов 
поворота; 

и их сечения, 
см

Разделы основная
заработная

плата всего

в том числе 
заработная 
плата рабо 

чих, (обслужи
вающих 
машины

Затраты  тру
д а  рабочих, 

чел.-ч

УПК
1 8 0 X 9 0

Изоляционные
работы

23 8 1 — 16 25

И того  по А
1 76

26 23 7 47 68

9 УПК Монтаж 56 19 23 8 33 56
150X150 конструкций

26 1 17УПК Изоляционные 9 -— 29
180X120 работы

И т о го  по А 82 28 24, 8 50 85

10 УПК Монтаж 67 22 27 9 38 67
210X90 конструкций



\

УПК Изоляционные 19 7 1 _ ; Н 21
240X90 работы

И т о г о  по А 86 29 28 9 52 88

11 УПК Монтаж 76 25 30 и 43 76
240X120 конструкций
УПК Изоляционные 25 9 1 — . 16 27
240X150 работы

И т о г о  по А 101 34 31 ! u 59 103

12 УПК Монтаж 245 40 31 и 69 246
300X90 конструкций

23УПК Изоляционные 32 12 1 ■— 36
300X120 работы

И т о г о  по А 277 52 32 и 92 282

13 УПК Монтаж 251 43 33 и 72 251
300X150 конструкций

Изоляционные 36 13 1 __ 25 39
работы

И т о г о  по А || 287 56 | 34 1 и 97 290



Б. п о к а з а т е л и  р а с х о д а  м е с т н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в , и з д е л и и  
и а р м а т у р ы  д л я  у г л о в  п о в о р о т а  м а р к и  УПК

Измеритель — 1 угол поворота
Т а б л и ц а  8

Позиция по 
Прейскуранту 

№ 06-08

ы________ ____________________
Сечение каналов, см

Материалы и изделия Единица
измерения 30x30 45X30 60X30 60X45 60x60 90X45 90X60 90x90 90X120

1.500 Лотки объемом более 
0,2 до 0,5 м3 из бетона 
марки М300

М3 0,33 0,37 — ’ — — — — — —

1.501 Лотки объемом более 0,5 
до 1 м3 из бетона маркимзоо

> 0,58 0,69 0,84 0,37 1,0

1.502 Лотки объемом более 1 
до 2 м3 из бетона марки 
МЗОО

» 1,46 1,89

1.503 Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
МЗОО

»

1.490 Плиты плоские размером 
до 3 м2 из бетона марки 
М200

0,18 0,32 0,32 0,32 -

1.490 Плиты плоские размером 
до 3 м2 из бетона марки 
МЗОО

» 0,18 -

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бе
тона марки МЗОО

> 0,35 0,35 0,35 0,35



1.496

1.496

7.146

Плиты доборные объе
мом до 0,2 и3 из бетона 
марки М200 
То же, из бетона марки 
M300
Балки прямоугольные 
длиной до 2,5 м объемом 
до 0,3 м3 из бетона мар
ки МЗОО
Арматура сборных кон
струкций:

AI
AIII
Вр1

Песок
Кирпич керамический 
марки 100
Раствор цементный мар
ки 50
Бетон тяжелый марки 
М50 с заполнителем кру
пностью свыше 20 до 
40 мм
Бетон тяжелый марки: 
М50 с заполнителем 
крупностью свыше 40 мм 
Бетон тяжелый марки 
М200 с заполнителем 
крупностью свыше 10 до 
20 мм

т

»
м3

тыс. т 

м3 

»

>

»

Базисная стоимость тыс. руб.

— — — — — 0,18 0,18 0,18 0,18

— — — — — 0,22 0,22 0,22 0,22

—- — — — — 0,05 0,05 0,05 0,05

0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,01 0,01 0,013 0,036
0,016 0,03 0,036 0,05 0,05 0,11 0,11 0,12 0,16
0,003 0,005 0,007 0,008 0,008 0,013 0,014 0,008 0,016
0,41 0,51 0,65 0,65 0,65 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9
0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,08 0,1

0,005 0,007 0,012 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,05

0,027 0,035 — — — 0,09 0,09 0,09 0,09

— — — — — 0,02 0,02 0,02 0,02

— — — — — 0,02 0,02 0,02 0,02

0,06 I 0,06 1 0,1 1 0,11 | 0,12 | 0,19 1 0,20 1 0,25 1 0 ,3



—J «со Продолжение табл. 8

Позиция по 
Прейскуранту 

№ 06-08

Сечение каналов, см

Материалы и изделия Единица
измерения

120X45 120X60 120X90 120X120 150X45 150X60 150x90 150X120 150X150

1.502 Лотки объемом более 1 
до 2 м3 из бетона марки 
М300

М3 1,26 1,36 1,78 1,77 1,86 — — —

1.503 Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
МЗОО

» 2,32 2,34 2,74 3,36

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бе
тона марки МЗОО

0,44 0,44 0,44 0,44

1.496 Плиты доборные объе
мом до 0,2 м3 из бетона 
марки М200

1.496 То же, из бетона марки 
МЗОО

» 0,54 0,54 0,54 0,54 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

1.497 Плиты доборные объемом 
более 0,2 м3 из бетона 
марки МЗОО

$ 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

1.146 Балки прямоугольные 
длиной до 2,5 м объемом

0,09 0,09 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14



до 0,3 м1 из бетона мар
ки МЗОО
Арматура сборных кон
струкций:

AI т
АШ
Вр1

Песок м3
Кирпич керамический тыс. шт.
марки 100
Раствор цементный мар м3
ки 50
Бетон тяжелый марки »
М50 с заполнителем 
крупностью свыше 20 до 
40 мм
Бетон тяжелый марки
М50 с заполнителем кру
пностью свыше 40 мм 
Бетон тяжелый марки
М200 с заполнителем 
крупностью свыше 10 до 
20 мм

Базисная стоимость тыс. руб.

0,035 0,021 0,038 0,035 0,05 0,04 0,06 0,067 0,08
0,18 0,21 0,19 0,25 0,25 0,29 0,37 0,35 0,41
0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
М 2 1,12 М 2 М 2 1,36 1,36 1,36 1,24 1,24
0,05 0,07 0,1 0,14 0,07 0,09 0,16 0,21 0,25

0,03 0,04 0,06 0,09 0,04 0,06 0,1 0,12 0,15

0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15

0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,43 0,47 0,52 0,56



Продолжение табл. 8
c S

Сечение каналов, СМ

« а
I f

Материалы и
изделия

к
я «S о. S о §

ою 3 8 §
оЮ 8

О
СМ S оа> 8 §

X 0) X X X X X X X X X X X X X X

I I *
е£ я щ я 1

оос аэ | о
СМ

о
ся

о
сч

о
<м

оч*Г(N
о
см

о
а 8со §

8
СО

1.502 Лотки объемом бо
лее 1 до 2 м3 из 
бетона марки МЗОО

м3 — — —

1.503 Лотки объемом бо
лее 2 м3 из бетона 
марки МЗОО

3» 2,38 3,21

1.503 То же, из бетона 
марки М400

» * 2,77

1.496 Плиты объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки МЗОО

»

1.497 Плиты объемом 
более 0,2 м3 из бе
тона марки МЗОО

> 2,07 2,07 2,07

7.146 Балки прямоуголь
ные длиной до 
2,5 м объемом до 
0,3 м3 из бетона 
марки МЗОО

0,19 0,19 0,19

7.147 Балки прямоуголь
ные длиной более 
2,5 м до 4 м объ
емом до 1 м3 из 
бетона марки МЗОО

*

1,82 — — 1,61 1,79 — — — — — —

— 2,79 3,65 — — — — — — — —

— — — — — 3,74 4,26 4,76

со
Ч* 

—1

5,18

1,6

5,72

1,6

1,11 2,93 2,93 1,48 1,48 2,89 2,89 2,89 0,63 0,63 0,63

0,19 0,24 0,24 0,24 0,24 — — — — — —

— — — — — 0,5 0,5 0,5 0,71 0,71 0,71



Арматура сборных 
конструкций:

0,2 0,25 0,25AI т 0,08 0,08 0,09 0,05 0,1 0,11 0,05 0,06 0,19 0,19 0,27
АШ » 0,39 0,39 0,42 0,23 0,54 0,57 0,31 0,32 0,91 0,86 1,03 1,39 1,37 1,47
Вр1 » 0,004 0,008 0,01 0,005 0,01 0,01 0,006 0,003 0,003 0,004 0,01 0,01 0,01 0,01

Прокат » 0,52 0,52 0,52
Песок м3 1,24 1,24 1,58 0,79 1,78 1,78 0,9 0,9 1,49 1,49 1,49 2,38 2,38 2,38
Кирпич керамиче
ский марки 100/

тыс.
шт.

0,18 0,24 0,29 0,28 0,19 0,26 0,32 0,38 0,30 0,36 0,44 0,36 0,45 0,54

Раствор цементный 
марки 50

м3 0,12 0,15 0,18 0,17 0,12 0,15 0,19 0,23 0,18 0,22 0,26 0,22 0,27 0,32

Бетон тяжелый 
марки М50 с за
полнителем круп
ностью свыше 20 
до 40 мм

» 0,15 0,15 1,33 1,4 1,71 1,71 1,60 1,60 1,99 1,99 1,99 3,6 3,6 3,6

Бетон тяжелый 
марки М50 с за
полнителем круп
ностью свыше 40

0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11

мм
Бетон тяжелый 
марки М200 с за
полнителем круп
ностью свыше 10 
до 20 мм

» 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Базисная стоимость тыс.
РУ6 -

0,49 0,53 0,62 0,41 0,69 0,77 0,46 0,55 0,96 0,95 1,04 1,58 1,63 1,63
00



00ю § 4. УГЛЫ ПОВОРОТОВ УПКЛс для КАНАЛОВ
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Измеритель — 1 угол поворота

Таблица! 9

JVe п.п.
Марки углов 

поворота 
и их сечения, 

см
Разделы

Прямые 
затраты по 
I территори

альному 
району, руб.

в

основная
заработная

плата

том числе, ] 

эксплуата

всего

руб-

ция машин

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслужи

вающих 
машины

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые 
затраты по 

территориаль
ным районам 
И -Х И Б , руб.

1 УПКЛс Монтаж конст 14 5 6 2 8 14
90X90 рукций

Изоляционные 18 6 1 — 11 19
работы

И того по А 32 11 7 2 19 33

2 УПКЛс Монтаж конст 18 6 8 3 11 19
90X120 рукций

Изоляционные 21 7 1 — 12 22
работы

И того  по А 39 13 9 3 23 41



3 У ПК Л с Монтаж конст- 21 7 9 3 12 21
120X120 рукций
УПКЛс Изоляционные 23 7 1 .— 14 25
120X90 работы

И т о го  по А 44 14 10 3 26 46

4 УПКЛс Монтаж конст- 25 9 12 4 15 25
120X150 рукций
УПКЛс Изоляционные 25 8 1 — ■ 15 27
150X90 работы

И т о го  по А 50 17 13 1 4 1 30 52

5 УПКЛс Монтаж конст 28 9 12 4 16 28
150X120 рукций

Изоляционные 25 8 1 _ 16 27
работы

И т о г о по А 1 53 1 17 1 13 I 4 32 55

6 УПКЛс Монтаж конст 35 И 16 0 19. 35
180X420 рукций

Изоляционные 28 9 1 , 18 30
работы

И т о го  по А 63 20 17 1 6 37 65

7 УПКЛс Монтаж конст 41 13 18 6 22 41
210X120 рукций

Изоляционные 29 10 1 ___ 19 31
работы

И т о го  по А 70 1 23 19 6 1 41 1 72



Go Б. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИИ 
И АРМАТУРЫ ДЛЯ УГЛОВ ПОВОРОТА УПКЛс ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Измеритель — 1 угол поворота
Т аб л и ц а 10

Позиция 
по Прейску

ранту № 06-08
Материалы и изделия Единица

измерения

1.501 Лотки объемом более 0,5 
до 1 м3 из бетона марки
мзоо

М3

1.502 Лотки объемом более I 
до 2 м3 из бетона марки 
МЗОО

1.503 Лотки объемом более 
2 м3 из бетона марки 
МЗОО
Арматура сборных кон
струкций:

»

AI Т
AIII >
Вр1 »

Прокат »
Песок м3
Кирпич керамический 
марки 100

тыс. шт.

Раствор цементный мар
ки 50

м3

Базисная стоимость ТЫС. руб.

Сечение каналов, см

90X90 90X120 120X90 120X120 120X150 150X90 150X120 180X120 210x120

1.74 2 — — — — — — —

— — 2,52 2,72 3,14 3,54 3,72 — —

— — — — — — 4,76 5,58

0,01 0,01 0,03 0,06 0,06 0,05 0,09 0,11 0,12
0,13 0,14 0,21 0,28 0,31 0,27 0,34 0,51 0,63
0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,05 0,02 0,01 0,02
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
0,9 0,9 1,12 1,12 М 2 1,36 1,36 1,58 1,78
0,08 0,12 0,12 0,14 0,18 0,14 0,18 0,22 0,25

0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,08 0,11 0,13 0,15

0,21 о,24 0,31 1 0,35 0,40 0,42 0,46 1 0,54 1 0,63



§ 5. КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ МАРКИ НК 
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ 
Измеритель — 1 ниша

Т а б л и ц а  11

Л* п.п.

Марки и типы 
компенсатор

ных ниш; се
чения каналов, 

см

Разделы

Прямые 
затраты по 

1 территори
альному 

району, руб.

ъ

основная
заработная

плата

J том числе, руб.

эксплуатация машин
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

Прямые 
затраты по 

территориаль
ным районам, 
II—ХПБ, руб.всего

в том числе 
заработная 

плата
рабочих, обслу

живающих
машины

1 НК 60X45 А1онтаж конст и 5 4 1 8 11
рукций
Изоляционные 9 3 2 6 10работы

И т о г о  по А 2,0 8 6 1 14 21

2 НК 90X45 Монтаж конст 67 24 32 11 41 67
рукций
Изоляционные 30 И 1 _ 20 32работы

И того по А 97 35 33 11 61 99



оо
05 Продолжение табл. 11

К* п.п.
Марки и типы 

компенсатор
ных ниш; се
чения каналов, 

см

Разделы

Прямые 
затраты по 

I территори
альному 

району, руб.

Е

основная
заработная

плата

1 том числе, р; 

эксплуата:

всего

/6.

ция машин

н том числе 
заработная 

плата
рабочих, обслу

живающих 
машины

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые 
затраты по 

территориаль
ным районам, 
II—ХПБ, руб.

3 НК 90X60 Монтаж конст- 75 26 35 13 35 75
рукций
Изоляционные 35 12 2 —* 21 35
работы

И т о г о  по А ПО 38 37 13 56 110

4 НК 120X45 Монтаж конст 97 33 44 15 56 97
(тип I) рукций

Изоляционные 40 14 1 1 27 43
работы

И т о г о  я е  -Л 1,37 47 45 16 83 14*0

5 НК 120X45 Монта::; коне г* J! 86 31 39 14 52 87
(тип II); рукций
НК 120X60 Изоляционные 43 15 1 1 28 47
(тип I) работы

И т о г о  по А 129 46 40 1 15 80 11 134



6 НК 1201X60 Монтаж конст- 96 32 43 15 58 97
(тип II) рукций

Изоляционные 52 18 2 1 34 53
работы

И т о г о  по А 148 50 45 16 92 150
7 НК 120X90 Монтаж конст

рукций
97 33

17

44 16 56 90

Изоляционные
работы

45 1 1 28 47

И т о г о  по А 142 50 45 I1 17 1 84 146
8 НК 150X60 Монтаж конст 138 49 58 20 84 140

(тип I) рукций
Изоляционные 67 24 2 1 45 72
работы

И т о г о  по А | 205 7а 60 21 1 129 1 212

9 НК 150X60 Монтаж конст 149 46 65 22 89 151
(тип II) рукций

Изоляционные 76 27 3 1 52 83
работы

И т о г о  по А |1 225 73 66 1 23 141 1 234

10 НК 150X90 Монтаж конст 130 46 58 20 80 130
рукций
Изоляционные 69 2fi 2 1 47 74
работы

И т о г о  по А 199 1 72 60 21 j 127 204



gg ________________________________________________________________________________ Продолжение табл. U

№ п.п.

Марки и типы 
компенсатор

ных ниш; се
чения каналов, 

см

Разделы

Прямые 
затраты по 

I территори
альному 

району, руб.

Е

основная
заработная

плата

1 том числе, р: 

эксплуата!

всего

/б.
ция машин

а том числе 
заработная 

плата
рабочих, обслу

живающих 
машины

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые 
затраты по 

территориаль
ным районам, 
П -Х Н Б , руб.

11 НК 150X120 Монтаж конст- 177 59 76 26 101 178
рукций
Изоляционные 78 29 4 1 55 85
работы

И т о г о  по А 11 255 88 80 27 156 263

12 НК 180X90 Монтаж конст 183 6 6 80 28 93 186
(тип I) рукций

Изоляционные 99 34 3 1 64 m
работы

И т о г о  по А 282 100 83 29 15(7 293

13 НК 180X90 Монтаж конст 225 75 95 38 128 230
(тип II) рукций

Изоляционные 120 41 4 1 78 ,131
работы

И т о г о  по А ; 345 116 99 39 |1 206 || 361



14 НК 180X90 Монтаж конст- 266 85 i l l 39 147 2~0
(тип III) рукций

Изоляционные
работы

143 49 5 1 93 160

И т о го  по А 409 134 116 40 I 240 1 430

15 НК 180X120 Монтаж конст- ,243 79 103 41 136 ,246
рукций
Изоляционные
работы

1,24 43 5 1 79 L27

И т о го  по А 367 122 j 108 | 42 215 373

16 НК 210X90 Монтаж конст- 264 86 109 38 148 265
рукций
Изоляционные 126 44 4 1 83 138
работы

И т о го  по А | 390 130 11 113 39 281 403

17 НК 210X120 Монтаж конст 253 84 К,05 37 145 257
рукций
Изоляционные
работы

130 51 7 2 90 142

И т о го  по А 383 \ 135 I 112 | 39 235 |; 399

18 НК 210X150 Монтаж конст 232 78 96 33 135 235
рукций
Изоляционные 132 53 9 3 91 47
работы

И то го  по А 364 | 131 | 105 36 226 282



CD
О Продолжение табл. I t

№ п.п.
Марки и типы 

компенсатор
ных ниш, се
чения каналов, 

см
Разделы

Прямые 
затраты по 

I территори
альному 

району, руб.

Б

основная
заработная

плата

1 том числе, р5 
эксплуата1

всего

Гб.

*ия машин

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслужи

вающих 
машины

Затраты
ггруда

рабочих,
чел.-ч

Прямые 
затраты по 

территориаль
ным района» 
I I —ХПБ, руб.

19 НК 240X120 Монтаж конст- 428 141 171 60 242 432
(тип I) рукдий

Изоляционные 164 57 6 2 1 0 8 180
работы

И т о г о  по А 592 СО 00 177 62 350 612

20 НК 240X120 Монтаж конст 527 171 211 74 292 529
(тип II) рукций

Изоляционные 215 74 7 2 142 235
работы

И т о г о  по А 742 245 218 76 434 764

21 НК 240X120 Монтаж конст 550 176 221 77 301 556
(тип III) рукций

Изоляционные 228 78 8 2 150 250
работы

И т о г о  по А 778 ! 254 229 79 451 1 806



22 Н К  240X150 f № о н т а ж  конст
рукций

446 150 178 62 271 450

Изоляционные
работы

240 79 13 6 151 260

И т о го  по А 686 229 191 68 422 710

23 НК 300X120 Монтаж конст
рукций

1220 (236 217 76 401 1230

Изоляционные 235 84 8 3 162 256
работы
Металлические Ш4 35 36 14 67 104
конструкции

Ит о г о  по А 1559 355 261 93 | 630 ,1590

24 НК 300X150 
(тип 1)

Монтаж конст
рукций

1290 260 243 87 443 1300

Изоляционные
работы

271 94 9 3 180 297

Металлические
конструкции

104 35 36 14 67 104

Ит о г о  по А 1 1665 || 389 288 |I 104 I[ 690 1701

25 НК 300X150 Монтаж конст 1420 295 297 104 502 1430
(тип II); рукций

217 360НК 300X150 Изоляционные 330 114 11 3
(тип III) работы

Металлические 104 35 36 14 67 104
конструкции 1

Ит о г о  по А 1854 || 444 344 1 121 1 786
1
, 1894



Б. ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И АРМАТУРЫ д л я  
Измеритель —

О &С щ 00 Сечение

к у йsк*:СП (Dо а .  
ПС И

Материалы 
и изделия

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я
60X45 90X45 90X60

120Х
Х45

(тип
I)

I20X
Х45

(тип
И)

120Х
Х60

(тип
I)

120X60 
(тип ЕГ)

Лотки объ
емом до 0,2 
м3 из бетона 
марки М200

М3 0,09 — — — — ■— —

1.499 То же, из 
бетона мар
ки МЗОО

< 0,28 0,28 0,68 0,85 0,72 1,44

1.500 Лотки объе
мом более 
0.J2 до 0,5 м3 
из бетона ма
рки М2 00

«

1.500 То ж ,̂ из 
бетона мар
ки МЗОО

< 0,62

1.500 Лотки объ
емом более 
0,2 до 0,5 м3 
из бетона 
марки М400

С

1.501 Лотки объ
емом более 
0,5 до 1 м3 
из бетона 
марки МЗОО

<с 1,68 2,51 2,52 2,52 2,72 2,64

1 502 Лотки объ
емом более 1 
до 2 м3 из 
бетона мар
ки МЗОО

«

92



Р А С Х О Д А
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ 
КОМПЕНСАТОРНЫХ НИШ МАРКИ НК 
1 ниша

Т а б л и ц а  12

каналов, см

I20X
Х90

150Х
Х60

(тип
I)

150Х
Х60

(тип
II)

I50X
Х90

150Х 
X 120

I80X
Х90

(тип
I)

180Х
Х90
(тип
II)

1
180 X 
Х90 
(тип
III)

180Х
Х120

210Х
Х90

210Х 
X 120

210Х 
X 150

— - -

2,56 2,28

- — - — — — —

1,20 2,75 Кб — — * — — — 2,2 0,41 1,41 -

— - — - — 3,42 1,9 — — - — —

3,56 — — 2,4 — — — — - — 0,93 2,75

— 5,15 5,70 - 8,48 7,78 — — — 1,62 2,36 7,16

93



О X Сечение
П

оз
иц

ия
 п

 
П

ре
йс

ку
ра

 
ту

 №
 0

6-
08

Материалы 
и изделия

ЕК
В 0 
1& 
w Я

60X45 90X45 !90X60
120Х
Х45
(тип
I)

120Х
Х45
(тип
И)

12GX
Х60
(тип
I)

120Х
Х60
(тип
II)

1/502 То же, из бе
тона марки 
М400

м8 — — — — — — —

1.503 Лотки объ
емом более 
2 м3 из бе
тона маркимзоо

»

1.503 То же, из 
бетона марки 
М400

" ' —м

1.490 Плиты плос
кие размером 
до 3 м2 из 
бетона марки 
МЗОО

» 0,36 0,9 0,99

1.490 То же, из 
бетона марки 
МЗОО!

0 ,88 0,88 2,38 2,49 2,38 2,82

1.491 Плиты раз
мером более 
3 м2 до 11 
м2 из бетона 
марки МЗОО

1.496 Плиты добо- 
рные объе
мом до 0,2 
м3 из бетона 
марки МЗОО

г

1.497 Плиты до- 
борные объ
емом более 
0,2 м3 из бе
тона марки 
МЗОО

7 .1 4 6 Балки пря
моугольные 
ДЛИНОЙ до 
2,5 м объе
мом до 0.3 
м3 из бетона 
марки МЗОО 
Арматура 
сборных кон
струкций:

» 0,20 0,20 0,36 0,36 0,36 0,36

AI т 0,01 0,04 0,04 0,07 0,07 0,11 0 ,12
А111 « 0 ,12 0,24 0,29 0,44 0,35 0,52 0,62

94



Продолжение табл. 12
каналов, см

120Х
Х90

150х
X60
( т и п

D

150X
X60
(тип
И )

150Х
Х90

150 X 
X 120

180 X 
Х90 
(тип 
I)

180Х
Х90
(тип
II)

180 X 
Х90 
(тип 
III)

180Х 
X 120

210Х
Х90

210Х 
X 120

210Х 
X 150

— — — — ■ — - - — 4,5 — — ■ — —

— — — — — — • — — 12,84 14,60 6,44 —

— — — — . — — 11,08 11,08 — — ■ — —

2,49 4,75 — 5,28 — — — — ■ — — —

---- - — 1,32 — 1,32 1,94 3,88 6,79 3,88 5,90 5,90 4,72

— — 1,92 ---- - 1,92 — ■ — — — ■ — — ■ —

— ---- - 2,88 — 2,88 5,64 5,64 3,96 5,64 6,79 8,53 7,95

0,36 0,56 0,56 0,76 0,56 0,76 0,76 0,76 0,76 0,96 0,96 0,96

0,11
0,52

0,19
0,99

0,21
1,09

0,21
1,01

0,24
1,33

0,30
1,55

0,36
1,84

0,45
2,12

0,39
1,93

0,47
2,58

0,36
2,19

0,31
1,93

95



о г Сечение
с
1 5 8

С — Ь

Материалы 
и изделия

Ед
ин

иц
а 

' 
из

м
ер

ен
ия

60X45 90X45 90X60
120 X 
Х45 
(тип 
I)

120 X 
Х45 
(тип
И)

120 X
Хбо
(тип
I)

120 X 
Х60 
(тип 
II)

Вр1 Т 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04

Прокат » 0,003 0,007 0,008 0,01 0,01 0,01 0,01
Песок м3 0,64 2,1 2,1 2,87 2,99 2,87 3,42

Кирпич ке- тыс. 0,12 0,2 0,2 0,25 0,25 0,34 0,34
рамический 
марки 100

шт.

Раствор це- м3 0,07 0,12 0,12 0,15 0,15 0 ,2 0,2
ментиый 
марки 50 
Бетон тяже
лый марки 
М200 с за

» — 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

полнителем 
крупностью 
свыше 20 мм 
до 40 мм 
Бетон тяже
лый марки 
М50 с запол
нителями

» — 0,2 0,2 0 ,2 0,21 0 ,2 0,21

крупностью 
свыше 20 мм 
до 40 мм 
Бетон тяже
лый марки 
М50 с запол

— 0,2 0 ,2 0,33 0,38 0,33 0,43

нителем кру
пностью свы
ше 40 мм

Базисная
стоимость

тыс.
руб.

0,12 0,39 0,44 0,60 0,60 0,65 J o ,69

98



Продолжение таОл. 12
каналов, см

120Х
Х90

I50X
Х60
(тип
I)

150Х
Х60
(тип
И )

150Х
Х90

150Х 
X 120

I80X
Х90
(тип
I)

I80X
Х90
(тип
И)

180Х
Х90
(тип
П1)

180Х
Х120

210Х
Х90

210Х 
X 120

210Х
Х150

0,05 0,05 0,05 0,04 0,07 0,03 0,04 0,04 0,04 0 ,04 0,03 0,02

0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0 ,02 0,02 0,02

2,99 4,65 5,15 4,65 5,15 6,15 7,32 8,68 7,32 8,25 8,36 8,51

0 ,25 0,55 0 ,55 0,55 0,55 0,93 0,93 0,93 0,93 1,06 m i 1,13

0 ,15 0,33 0 ,33 0 ,33 0,33 0,56 0,56 0,56 0,56 0,64 0,69 0,69

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 <0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

0,21 0,22 0,29 0 .2 2 0,29 0,33 0,33 0,19 0,33 0 ,38 0,41 0,42

0 ,45 0 ,6 0,73 0 ,76 0,81 0 ,88 и 1,34 0,92 0 ,99 1.0 и

0,75 1,3 1,39 1,15 1.71 1,96 2,31 2,66 2 ,45 3,01 2,58 2,32

97



00 Продолжение табл.
О £С Сечение каналов, см

П
оз

и
ц

и
я 

г
П

ре
йс

ку
ра

т
у

 
№

 
0

6
-0

£
Материалы и изделия Единица

измерения 240X120 
(тип I)

240X120 
(тип II)

240X120 
(тип III) 240X 150 ЗООХ120 ЗООХ 150 

(тип I)
300X150 
(тип II)

300X150
(тип
И1)

1.501 Лотки объемом более 0,5 до 
1 м3 из бетона марки М300

М3 3,42 3,99 3,42 2,60 — — — —

1.501 То же, из бетона марки 
М400

> — — — — 0,69 3,08 6,93 —

1.503 Лотки объемом более 2 м3 
из бетона марки М300

6,84 13,68 15,96 7,74 — — — —

1.503 То же, из бетона марки 
М400

» 17,04 17,04 17,04 19,04 34,52 38,33 41,42 50,69

1.491 Плиты плоские размером 
более 3 до 11 м2 из бетона 
марки М300

7,5 9 13,5 4,5 12,65 12,65 20,24 22,77

1.496 Плиты доборные объемом 
до 0,2 м3 из бетона марки 
М300

> 6,4 6,4 6,4 6,4

1.497 Плиты доборные объемом 
более 0,2 м3 из бетона мар
ки М300

> 10,82 14,15 Ю,82 13,04 4,41 6,3 4,41 3,78

7.146 Балки прямоугольные дли
ной более 2,5* до 4 м объе
мом до 1 м3 из бетона мар- 
ки М300

> 2 2 2 2 2,84 2,84 2,84 2,84



Арматура сборных конст
рукций:

AI т 0,95

АШ » 4,78

BpI » 0,03

Прокат » 0,04

Песок м3 10,46

Кирпич керамический марки 
100

тыс. шт. 2,88

Раствор цементный марки 
50,

м3 1,73

Бетон тяжелый марки М200 
с заполнителем крупностью 
свыше 10 до 20 мм

0,07

Бетон тяжелый марки М50 
с заполнителем крупностью 
свыше 20 до 40 мм

* 0,43

Бетон тяжелый марки М50 
с заполнителем крупностью 
свыше 40 мм

» 1,13

, Базисная стоимость | тыс. руб. | 4,98

1,09 1,14 1,0 1,34 1,51 1,66

5,70 5,93 5,53 7,59 8,61 9,64

0,04 0,03 0,03 0,07 0,08 0,09

0,04 0,04 0,04 2,07 2,07 2,07

13,66 14,4 14,4 15,82 16,71 19,36

2,88 2,88 2,88 3,6 4,4 4,4

1,73 1,73 1,73 2,16 2,64 2,64

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

0,43 0,43 0,43 0,77 0,77 0,97

1,66 1,74 1,74 1,79 1,85 2,43

6,09 | 6,35 f 5,32 | 7,38 ( 8,32 | 9,51 /

1,77

9,92

0,09

2,07

20,24

4,4

2,64

0,07

0,97

2,52

9,86



§ 6. У З Л Ы  К А Б Е Л Ь Н Ы Х  К А Н А Л О В  М А Р К И  У К
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Измеритель — 1 узел
Т а б л и ц а  13

№ 
п. п.

Прямые 
Марки узлов 

кабельных 
каналов

Разделы
Прямые 

затраты по 
I территори

альному 
району, руб.

3

основная
заработная

плата

том числе, р 

эксплуата

всего

>уб.

дия машин

в том числе 
заработная 

плата
рабочих, обслу

живающих 
машины

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые 
затраты по 

территориаль
ным районам, 
II—ХНБ, руб.

1 УК 1; 2} Монтаж конст 8 3 3 1 5 8
3; 4; 50; рукций
51; 52; Изоляционные 5 2 — , — - 4 5
53; 54 работы

И то го  по А 13 5 3 1 9 13

2 УК 5; 6; Монтаж конст 13 6 4 2 10 13
7; 9; 37; рукций
55; 56 Изоляционные 9 3 — 1 — 6 9

работы

И т о го  по А 22 9 4 2
16 1 22



3 УК 8; 10; Монтаж конст- 23 11 7 2 19 24
11; 26; рукций
38; 39; Изоляционные 6 2 — — 4 7
42; 43; 
57; 58

работы

И того  по А 29 13 7 2 23 31

4 УК 12; 13; Монтаж конст- 22 8 8 3 14 22
27; 28; рукций
31; 40; 41; Изоляционные 21 7 1 — 1 13 23
44; 45; 48 работы

И того  по А 43 15 9 3 27 45

5 УК 29; 33; Монтаж конст 30 11 12, 4 18 30
34; 30; 32; рукций
46; 47; 49 Изоляционные

работы
23 8 1 16 25

И того  по А 53 19 13 4 34 55

6 УК 14; 15; Монтаж конст 38 15 14 5 26 38
18; 35 рукций

Изоляционные 32 11 1 _, 21 35
работы

И того  по А 70 26 15 1 5 47 73



Продолжение табл. 13

ш
п. л.

Марки узлов 
кабельных 

каналов
Разделы

Прямые за
траты по 

I территори
альному райо

ну, руб.

В

основная зара
ботная плата

том числе, руб.

эксплуатация машин

Затраты тру
да рабочих, 

чел.-ч

Прямые затра
ты по терри

ториальным 
районам I I— 

ХИБ, руб.всего

в том числе 
заработная 

плата рабо
чих, обслу
живающих 

машины

7 УК 17; 19; Монтаж 48 18 18 6 31 48
20; 36 конструкций

Изоляционные 37 13 1 — 25 41
работы

И т о г о  по А 85 31 19 6 56 89

8 УК 16; 21 Монтаж конст 62 21 25 9 35 62
рукций
Изоляционные 34 12 1 — • 23 37
работы

И т о г о  по А 96 '| 33 1| 26
1 9

| 58 ] 99



9 УК 23; 24 Монтаж конст- 70 24 23 10 40 71
рукций
Изоляционные
работы

61 18 2 1 34 67

И т о го  по А 131 42 25 11 74 138

10 УК 22 Монтаж конст 61 21 24 8 36 61
рукций
Изоляционные
работы

50 16 2 1 30 55

И т о го  по А 111 37 26 9 66 116

11 УД 25 Монтаж конст 86 30 за 12 51 87
рукций
Изоляционные
работы

63 20 2 1 37 69

И т о го  по А | 149 1 50 1 35 13 88 156



Б. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИИ 
И АРМАТУРЫ ДЛЯ УЗЛОВ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ МАРКИ УК 

ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Измеритель — 1 узел

Т а б л и ц а  14
>>

e l , Марки узлов кабельных каналов
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ия
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>9 УК

 1
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У
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18 2
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1.499 Лотки объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки М200

м3 0,15 — 0,31 0,34 0,63 0,77 0,36 0,44 0,27 0,33

1.499 То же, из бетона 
марки МЗОО

» —1 0,22 0,28 1 — —, —. — 0,33 0,42 0,44 0,56

1.500 Лотки объемом бо
лее 0,2 до 0,5 м3 
из бетона марки 
М200

ъ 0,64 0,76

1.500 То же, из бетона 
марки МЗОО

» — — —■ 0,46 0,5 — —■ 0,64 0,76 0,88 0,66 0,74 — — — —■ —. —-

1.501 Лотки объемом 0,5 
до 1 м3 из бетона 
марки МЗОО

» 1,38 1,68 1,74 2 1,38 1,68

1.490 Плиты плоские 
размером до 3 м2 
из бетона марки 
М200

» 0,04 0,38 0,64 0,64 0,64 0,64



1.490

1.491

1.496

1.496

1.497

То же, из бетона 
марки М300

м3 _ — — — — — — — 0,12 0,5 — — — — — — —

Плиты плоские 
размером более 3 
до 11 м2 из бетона 
марки М200

1,4 1,4

Плиты объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки М200

» 0,08 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,18 0,18 0,18 0,04 0,04 0,49 0,49 0,51 0,51 0,88 0,88

Плиты объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки М300

» 0,32 0,32 0,32 0,32 0,22 0,22 0,22 0,11 0,11

Плиты объемом 
более 0,2 м3 из бе
тона марки МЗОО 
Арматура сборных 
конструкций:

» 0,48 0,48

AI т 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
АШ 1 0,01 0,03 0,03 0,07 0,08 0,1 0,11 0,12 0,13 0,11 0,05 0,08 0,14 0,15 0,25 0,26 0,17 0,19
Вр1 » 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03

Песой м3 0,16 0,22 0,22 0,34 0,34 0,34 0,34 0,39 0,39 0,39 1,25 1,47 1,89 1,89 2,45 2,45 2,П 2,11
Кирпич керамиче
ский марки 100

тыс.
шт.

0,02 0,05 0,06 0,07 0,09 0,26 0,34 0,11 0,31 0,40 0,02 0,04 0,06 0,4 0,06 0,4 0,09 0,12

Раствор цемент- 
ны марки 50

м3 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,15 0,2 0,07 0,19 0,24 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,007

Бетон тяжелый 
марки М100 с за
полнителем круп
ностью свыше 
40 мм

» 0,07 0,15 0,15 0,33 0,33 0,39 0,39 0,47 0,54 0,54 0,17 0,17 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,58



Продолжение табл. 14
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Бетон тяжелый 
марки М50 с за
полнителем круп
ностью свыше 20 
до 40 мм

М3 0,06 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04

Базисная стои
мость

тыс.
руб.

0,04 0,07 0,07 0,14 0,14 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,19 0,20 0,35 0,38 0,47 0,51 0,40 0,47
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1.499 Лотки объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки М200

М3 — — 1,4 — 0,8 — 0,25 0,18 0,22 0,18 0,22 0,18 0,22 0,18 0,22 0,2 — 0,6

1.499 То же, из бетона 
марки М300

» 0,77 0,98 0,22 0,28 0,34 0,36 0,22 0,28 0,34 0,36



1.500 Лотки объемом бо
лее 0,2 до 0,5 м3 из 
бетона марки 
М200

м3 — — — 1,82 0,72 2 0,48 1,16

1.501 Лотки объемом бо
лее 0,5 до 1 м3 из 
бетона марки М300

» 1,74 2 0,58 0,87 1 0,87 1

1.502 Лотки объемом бо
лее 1 до 2 м3 из 
бетона марки М300

» 2,92 3,78 3,56 1,26 1,36 1,26 1,36 1,78

1.503 Лотки объемом бо
лее 2 м3 из бетона 
марки МЗОО

» 4,64 2,82

1.490 Плиты плоские 
размером до 3 м2 
из бетона марки 
М200
То же, из бетона 
марки МЗОО

»

1.490 — — — — — — 0,08 — — — — — — — — — —

1.491 Плиты плоские 
размером более 3 
до 11 м2 из бетона 
марки М200

1,4 1,4 1,4 1,4 0,35 0,35 0,7 0,7

1.491 То же, из бетона 
марки МЗОО

» — —• — —■ 1,76 1,76 — 0,88 0,88 . — 0,88 0,88 0,88 0,88

1.496 Плиты объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки М200

» 1,08 1,08 1,08 1,43 0,72 0,72 0,08 0,34 0,34 0,16 0,16 0,39 0,39 0,21 0,21 0,36 0,36 0,48

1.496 То же, из бетона 
марки МЗОО

> ■— — — —• 0,55 0,55 — — 0,22 0,22 — 0,22 0,22 0,33'0,33 —.



о00
Продолжение табл, 14
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ыPi

Арматура сборных 
конструкций:

0,08 0,08А1 т 0,03 0,03 0,03 0,09 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,02
АШ » 0 ,3 0,31 0,32 0 ,44 0 ,50 0 ,65 0,05 0,12 0,13 0,21 0,36 0,13 0 ,14 0,22 0 ,26 0,26 0,34 0 ,04
Вр1 » 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0 ,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06

Песою м3 2,65 2,65 2,65 2 ,65 3,06 3,06 0 ,94 1,28 1,28 1,55 1,55 1,28 1,28 1,55 1,55 1,61 1,61 0,65
Кирпич керамиче
ский марки 100

тыс.
шт.

0,08 0,1 0,14 0 ,18 0 ,3 0,39 0,02 0,05 0 ,07 0,06 0,08 0,05 0 ,06 0,05 0 ,06 0 ,26 0,33 0,05

Раствор цемент
ный марки М50

м3 0,05 0,06 0 ,09 0,11 0 ,18 0,24 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05 0 ,03 0 ,04 0,03 0 ,04 0 ,15 0,2 0,03

Бетон тяжелый 
марки М50 с за
полнителем круп
ностью свыше 20 
до 40 мм

» 0,04 0,04 0 ,04 0,04 0 ,04 0,04 0 ,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0 ,04 0 ,04 0,05 0,05 0,03

Бетон тяжелый 
марки М100 с за
полнителем круп
ностью свыше 
40 мм

» 0,53 0,53 0 ,53 0 ,53 0 ,43 0,43 0,1 0,17 0,17 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,37 0,37 0,55

Базисная стои
мость

|тыс.
! руб.

0,54 0,59 0,72 jo, 860,92 1,0 0 ,14 0,23 0 ,25 0,35|о,37 0,26 0,29|о,350,37jo,48jo,55jo,14
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Продолжение табл. 14
Марки узлов кабельных каналов

>> % к Ъ4 К >а *>>
btf *>» * 1*:>>

1.499 Лотки объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки М200

1.499 То же, из бетона 
марки МЗОО

1.500 Лотки объемом бо
лее 0,2 до 0,5 м3 из 
бетона марки 
М20О

1.500 То же, из бетона 
марки МЗОО

1.496 Плиты объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки М200

1.496 То же, из бетона 
марки МЗОО

0,72 0,88

0,68

U 2 1,12

0,68 0,72

0,44

0,72

0,44

0,72

0,32

0,44

0,88

0,32

0,44

1,6

0,72

0,44

1,6 0,27

2,08 2,08

0,72

0,44

0,72

0,44

0,72

0,44

0,33 0,42

0,12 0,27 0,27

0,8

0,51

0,69

0,36

0,33 0,48

0,96

0,44

1,28

0,64

8
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Арматура сборных 
конструкций:

t

|А1 Т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

АШ » 0,06 0,06 0,13 0,13 0,07 0,07 0,14 0,12 0,13 0,18 0,02 0,04 0,04 0,06 0,09, 0,06 0,05 0,17

Вр! 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Песок м3 0,65 0,65 0,86 0,86 0,62 0,62 0,86 0,86 0,86 0,86 0,37 0,37 0,33 0,39 0,48 0,44 0,54 0,65

Кирпич керамиче
ский марки 100

ТЫС.
шт.

0,04 0,05 0,05 0,06 — — 0,08 0,1 — — 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,09 0,1

Раствор цемент
ный марки 50

м3 0,02 0,03 0,03 0,04 — — 0,05 0,06 — — 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,07

Бетон тяжелый 
марки M l00 с за
полнителем круп
ностью свыше 
40 мм

У> 0,98 0,98 0,94 0,94 0,49 0,49

1

0,92 0,92 0,78 0,78

1
Базисная стои
мость

тыс.
руб.

0,23 0,24 0,26 0,27 0,19 0,20 0,22 0,36 0,29 0,34|0,05|0,07|0,08|0,09 0.1з|0.1з|<и7|0,22



§ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕР ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ

Измеритель — 1 перекрытие
Т а б л и ц а 15

JVe п-п. Тип
перекрытий

камер
Разделы

Прямые 
затраты по 
I территори

альному райо
ну, руб.

В

основная
заработная

плата

том числе, р 

эксплуатаци:

всего

уб.

я машин

в том числе 
заработная 

плата
рабочих, об
служивающих 

машины

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые 
затраты по 

территориаль
ным районам 
II—ХЦБ, руб.

1 1; 2; 3 Монтаж конст 10 3 4 1 5 10
рукций
Изоляционные 4 2 — — 4 4
работы

И т о г о  по А 14 5 4 1 9 14

2 -Ы СЛ Oi 00 Монтаж конст 27 8 13 5 14 27
рукций
Изоляционные 8 4 — —> 8 8
работы

I
И т о г о  по А 35 12 13 5 22 35



Продолжение табл. 15
в том числе, руб.

Прямее 
затраты по 
I территори

альному райо
ну, руб.

эксплуатация машин
Прямые 

затраты по 
территориаль
ным районам 
II—ХПБ, руб.

№ п.п.
Тип

перекрытий
камер

Разделы основная
заработная

плата всего

в том числе 
заработная 

плата
рабочих,об

служивающих 
машины

Затраты
'Труда

рабочих,
чел.-ч

3 7; 9; 10 Монтаж конст
рукций
Изоляционные
работы

39

9

12

4

19 7 20

9

39

10

И т о г о  по А 48 16 19 7 29 49

4 И Монтаж конст 49 15 23 8 25 49
рукций
Изоляционные
работы

10 5 — — 10 12

И т о г о  по А 59
[
1 20 23 8 35 61

5 12; 13; 14; Монтаж конст 64 2 0 30 11 33 64
17 рукций

Изоляционные
работы

14 7 1 — 13 15

И т о г о  по А 78 27 31 | 11 1 4 6  11 79



6 15; 16; 21 Монтаж конст- 103 33 54 19 55 103
рукций
Изоляционные 12 6 1 12 14
работы

И т о г о  по А 115 39 55 19 67 117

7 18; 19 Монтаж конст 66 21 33 12 34 66
рукций
Изоляционные 18 9 1 _ 18 20
работы

И т о г о  по А 84 30 34 12 52 86

8 20 Монтаж конст 76 24 37 13 39 76
рукций
Изоляционные
работы

21 10 1 — 21 23

И т о г о  по А 97 34 38 13 60 99

9 22 Монтаж конст 118 36 56 20 60 118
рукций
Изоляционные 94 17 2 1 34 36
работы

И т о г о  по А 212 53 58 21 94 154



Б. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИИ 
И АРМ АТУРЫ  ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕР 

ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Измеритель — 1 перекрытие
Т а б л и ц а 16

>» 
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6 7 8 9 10 п 12

1.491 Плиты плоские 
размером более 3 
до 11 мг с отвер
стиями из бетона 
марки М300

М3 0,7 1,22 1,22 — — — — 2,44 2,44 2,44 — —~

1.491 То же, из бетона 
марки МЗОО

» 0,66 0,88

1.490 Плиты плоские 
размером до 3 м2 
с отверстиями из 
бетона марки 
МЗОО)

» 0,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 0,88

1.496 Плиты объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки МЗОО

» 0,44 0,32 0,64

0,58

0,32 0,96 1,44 0,66

1.497 Плиты объемом 
более 0,2 м3 из бе
тона марки МЗОО

» 0,24 1,16



7.147 Балки прямоуголь
ные длиной более 
2,5 до 4 м и объе
мом до 1 м3 из 
бетона марки М300

0,24 0,24 0,71 0,71 1,42

7.150 Балки прямоуголь
ные длиной более 
4 до 6 м, объемом 
более 1 до 1,5 м3 
из ретона марки 
М300
Арматура сборных 
конструкций:

1,15 1,15 2,3

AI т 0,02 0,04 0,04 0,04 0,07 0,1 0,11 0,12 0,13 0,12 0,13
AIII г 0,03 0,07 0,08 0,08 0,12 0,20 0,25 0,3 0,33 0,34 0,42

Бетон тяжелый 
марки М200 с за
полнителем круп
ностью свыше 5 
до 10 мм

М3 0,16 0,32 0,48 0,95 0,95 0,95 1,27 0,95 1,16 1,27 1,65

То же, с заполни
телем крупностью 
свыше 10 до 20 мм

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,04

Базисная стои тыс. 0,06 0,1 0,12 0,14 0,17 0,23 0,3 0,33 0,34 0,4 0,46
мость руб.

3,45

0,17
0,49
1,9

0,05

0,53



Продолжение табл. 16
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1.490 Плиты плоские 
размером до 3 м2 
с отверстиями из 
бетона марки МЗОО

М8 1,44 — — 1,44 1,44 0,88 — — —

1.491 Плиты плоские 
размером более 3 
до 11 м2 из бето
на марки МЗОО

» 1,32 2,36 0,66 1,98 0,88 7,08 3,54 3,54 4,72

1.491 Плиты плоские 
размером более 3 
до 11 м2 с отвер
стиями из бетона 
марки МЗОО

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

1.496 Плиты объемом до 
0,2 м3 из бетона 
марки МЗОО

» 0,96

~
1,28 0,48 1,10 — —■ — —

1.497 Плиты объемом 
более 0,2 м8 из бе
тона марки МЗОО

1,74 1,74 2,90 0,87 1,74 2,32



U  47 Балки прямоуголь
ные длиной более 
2,5 до 4 м, объе
мом до 1 м3 из бе
тона марки МЗОО

» 0,96 — 1,92 2,0 1,44 — 2,0 — f —

Г. 150 Балки прямоуголь
ные длиной более 
4 до 6 м, объемом
более 1 до 1,5 м3 
из бетона марки 
МЗОО
Арматура сборных 
конструкций:

» 3,45 2,30 6,90 2,84 4,60

AI т 0,17 0,13 0,19 0,13 0,13 0,11 0,37 0,16 0,19 0,30
АШ » 0,60 0,36 0,67 0,40 0,46 0,31 1,4 0,56 0,71 1,12
Вр1 » 0,02 0,01 — 0,02 0,02 0,02 — —

Бетон тяжелый 
марки М200 с за
полнителем свыше 
5 до 10 мм

м8 2,02 1,59 2,12 2,54 2,01 1,76 1,76 2,23 2,76 3,51

Бетон тяжелый 
марки М200 с за
полнителем круп
ностью свыше 10 
до 20 мм

» 0,05 0,07 0,14 0,11 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,4

Базисная стои
мость

тыс. руб. 0,62 0,47 0,53 0,48 0,72 0,52 0,71 0,85 1,13 1,53



№
 р

аз
де

ла

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1
О Б Ъ Е М Ы  РА БО Т , У Ч Т Е Н Н Ы Е  В УСН

§ 1. Каналы марки К Л  и К Л п  из сборных железобетонных элементов

Измеритель — 100 м каналов

Шифр норм 
no ЕРЕР-84

Сечение каналов, см

30X30 45X30 60X30 60X45 60X60
Единица

измерения
Эквивалентные вертикальные расчетные нагтрузки, МПа (тс/м2)

0,03
(3)

0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08
(5) (8) (3) (5) (8) (3) (5) (8) (3) (5) (8) (3) (5) (8)

Земляные работы

1-187 1000 м3 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,4 0,4 0,4

1-184 то же — — — — — — — — — — — — — — —

СЦПГ* тыс. т 0,160 0,06 0,16 0,19 0,19 0,19 0,23 0,23 0,23 0,27 0,27 0,27 0,64 0,64 0,64

1-195 1000 м3 0,09 0,09 0,09 0,1 ОД 0,1 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,4 0,4 0,4

1-960 100 м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,11 0,11 0,11

1-187 1000 м3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,3 0,3 0,3

1-184 то же —

СЦПГ тыс. т ,0.12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,52 0,52 0,52



1 - 2 5 7 1 0 0 0  м3 0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 9  1 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 3 0 , 3 0 , 3 .

1 - 9 6 8 1 0 0  м3 0 , 1 3 0 , 1 3 0 , 1 3 0 , 1 5 0 , 1 5 0 , 1 5 0 , 1 6 0 , 1 6 0 , 1 6 0 , 1 8 0 , 1 8 0 , 1 8 0 , 6 0 , 6 0 , 5

1 - 1 1 8 5 то же 0 , 5 4 0 , 5 4 0 , 5 4 0 , 5 8 0 , 5 8 0 , 5 8 0 , 6 6 0 , 6 6 0 , 6 6 0 , 7 4 0 , 7 4 0 , 7 4 2 , 3 2 , 3 2 , 3

Мо*ггаж кинструкций

8 - 1 0 м3 6 , 4 6 , 4 6 , 4 8 8 8 9 , 5 9 , 5 9 , 5 1 0 , 1 1 0 , 1 1 0 , 1 1 0 , 1 1 0 , 1 1 0 , 1

7 - 7 2 3 8 , 3 8 , 3 8 , 3 9 9 9 1 5 , 3 1 5 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3 2 0 2 0 2 0

7 - 7 1 4 1 0 0  м 3 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 5 3 , 5 3 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 5

Изоляционные работы

8 - 2 7

ечsооч t 0 , 9 0 , 9
0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 1 1 1 1 , 4 1 , 4 1 , 4 1 , 4 1 , 4 1 , 5

4 1 - 2 6 то же 0 , 8 0 , 8
0 , 8

1 , 1 1 , 1 U 1 , 5 1 , 5 1 , 5 1 , 6 1 , 6 1 , 6 1 , 5 1 , 5 1 , 5

7 - 7 0 7 1 0 0  м 0 , 0 3 0 , 0 3
0 , 0 3 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 5

8 - 1 8 1 0 0  м2 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

8 - 2 2 то же 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

6 - 1 м3 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

8 - 3 8 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9

СЦПГ — сметные цены на перевозки грузов для строительства.



№
 р

аз
де

ла

Продолжение прил. 1

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

(

1 - 1 8 4 1 0 0 0  м3

СЦПГ тыс. т
1 - 1 9 5 1 0 0 0  м3

1 - 9 6 0 1 0 0  м3

1 - 1 8 4 1 0 0 0  м3

СЦПГ тыс. т
1 - 2 5 7 1 0 0 0  м3

1 - 9 6 8 1 0 0  м3

1 - 1 1 8 5 то же

8 - 1 0 м3
7 - 7 2 3

7 - 7 3 4 1 0 0  м3

8 - 2 7 1 0 0  м2

4 1 - 2 6 ТО' же !
7 - 7 0 7 1 0 0  м I

8 - 1 8 1 0 0  м2

8 - 2 2 то же
6-1 м3

8-38

Сечение каналов* см

90X45 90X60 90X90 90X120 120X45 120X60

Эквивалентные вергг1икальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

0,03 |0,05 [о,08 |0*03 |0,05 [0*08 |о,оз о о СП

00оо

0*03 |0,05 J[О,08 |0*03 10,05 \0,08 |о,03 J0* 05 [0,08

(3) (5) (8) (3) (5) (8) (3) (5) (8) (3) (5) (8) '3) (5) | (8) (3) (5) (8)

Земляные работы
0 , 4

0 , 3 4

0 , 4

0 , 0 6

0 , 3

0 , 1 9

0,1
0,2
0,8

0 , 4

0 , 3 4

0 , 4

0 , 0 6

0 , 3

0 , 1 9

0,1
0,2
0,8

0 , 4

0 , 6 3

0 , 4

0,1
0 , 3

0 , 4 7

0,2
0 , 5

2,1

0 , 4

0 , 7 2

0 , 4

0,1
0 , 3

0 , 5 4

0 , 3

0 , 6

2 , 4

0 , 4

0 , 7 2

0 , 4

0,1
0 , 3

0 , 5 4

0 , 3

0,6
2 , 4

0 , 4

0 , 7 4

0 , 4

0,1
0 , 3

0 , 5 5

0 , 3

0,6
2 , 5

0,6
0 , 9 8

0 , 6

0,2
0 , 4

0 , 7 3

0 , 4

0,8
3 , 3

0,6
0 , 9 8

0 , 6

0,2
0 , 4

0 , 7 3

0 , 4

0,8
3 , 3

0,6
1,01

0 , 6

0,2
0 , 4

0 , 7  ]0 , 7  

1 , 2 7  1 , 2 7

0 , 7

0,2
0 , 5

0 , 7

0,2
0 , 5

0 , 7 5  0 , 9 5  0 , 9 5

0 , 4

0,8
3 , 3

0 , 5

U
4 , 2

0 , 5

U
4 , 2

0 , 7

0 , 2 9

0 , 7

0 , 2

0 , 5

0 , 9 8

0 , 5

1 , 1

4 , 3

0 , 4

0,68
0 , 4

0,1
0 , 3

0 , 4 8

0,8
0 , 5

2 , 1

0 , 4

0,68
0 , 4

0,1
0 , 3

0 , 4 8

0 , 3

0 , 5

2,1

0 , 4

0 , 7

0 , 4

0,1
0 , 3

0 , 5 0

0 , 3

0,6
2,2

0  , 5  

О , 8  
О , 5  

0,1 
О , 3  

О , 5 7  

О , 3  

О , 6  
2  , 5

0 , 5

0,8
0 , 5

0,1
0 , 3

0 , 5 7

0 , 3

0 , 6

2 , 5

Монтаж конструкций
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 7 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3

2 3 2 3 2 6 , 7 2 5 , 7 2 5 , 7 2 9 , 3 3 4 3 4 3 7 , 7 4 2 4 2 4 5 , 7 3 2 , 3 3 2 , 3 3 6 , 7 3 4 , 3 3 4 , 3

2 , 8 2 , 8 2 , 8 2 , 8 2 , 8 2 , 8 ]2 , 8 2 , 8 2 , 8 2 , 8 2 , 8 2 , 8 3 3 3 3 3

Изоляционные работы
1 , 7

1 2 , 3

0 , 0 7

0,01
0,01
0 , 0 4

0 , 0 7

1 , 7

2 , 3

0 , 0 7

0,01
0,01
0 , 0 4

0,07

1 J
2 , 3

0 , 0 7

0,01
0,01
0 , 0 4

0,07

1,8
2 , 3

0 , 0 8

0,01
0,01
0 , 0 4

0,09

1 , 8

2 , 3

0 , 0 8

0,01
0,01
0 , 0 4

0,09

1 , 9

2 , 3

0 , 0 8

0,01
0,01
0 , 0 4

0,09

2 , 5

2 , 3

0 , 0 9

0,01
0,01
0 , 0 4

0,13

2 , 5

2 , 3

0 , 0 9

0,01
0,01
0 , 0 4

о л з

2,6
2 , 3

0 , 0 9

0,01
0,01
0 , 0 4

0,13

3 . 3

2 . 3  

0,1 
0,01 
0,01 
0 , 0 4  

■0,17,

3 . 3

2 . 3  

0 , 1  

0,01 
0,01 
0 , 0 4  

0,17

3 , 4

2 , 3

0,2
0,01
0,01
0 , 0 4

0,17

1,5
2 , 9

1 , 5

2 , 9

|1,6
2.9

1.9
2 . 9

1 . 9

2 . 9

0 , 0 8  0 , 0 8 0 , 0 9  0 , 0 9  0 , 0 9

0,01
0,01
0 , 0 5

0,07

0,01
0,01

0 , 5

0 , 8 3

0 , 5

0,1
0 , 3

0 , 5 8

0 , 3

0 , 7

2,6

1 7 , 3

3 8 , 7

3

2,0
2 , 9

0 , 0 9

0,01
0,01

0 , 0 5  0 , 0 5  

0,070,08

0,01 0,01 0,01
0,01
0 , 0 5

0,09

0,01
0 , 0 5

0 , 0 9

0,01
0,05
0,10



Продолжение прил. 1
Сечение каналов, см

120X90 1 120X120
1

150X45
1

150X60
1 150X90

ч
й

Шифр норм 
no ЕРЕР-84

Единица
измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, М Па (тс/м2)

госЗ
Р- 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 .0,08

(3) (5) (8) (3) (5) (8) (3) (5) (8) (3) (5) (8) (3) (5) (8)

1 Земляные работы
1 - 1 8 4 1 0 0 0  ui> 0 , 7 0 , 7 0 , 7 0 , 8 0 , 8 0 , 8 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 7 0 , 7 0 , 7

с ц п г ТЫС. Т 1 , 1 6 1 , 1 6 1 , 1 9 1 , 3 8 1 , 3 8 1 , 4 1 0 , 7 8 0 , 8 1 0 , 8 1 0 , 9 2 0 , 9 4 0 , 9 4 1 , 2 2 1 , 2 5 1 , 2 5

1 - 1 9 5 1 0 0 0  м3 0 , 7 0 , 7 0 , 7 0 , 8 0 , 8 0 , 8 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 7 0 , 7 0 , 7

1 - 9 6 0 1 0 0  м’3 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2

1 - 1 8 4 1 0 0 0  м3 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5

СЦПГ тыс. т 0 , 8 2 0 , 8 2 0 , 8 4 0 , 9 8 0 , 9 8 1 0 , 5 3 0 , 5 4 0 , 5 4 0 , 6 1 0 , 6 3 0 , 6 3 0 , 8 1 0 , 8 3 0 , 8 3

1 - 2 5 7 1 0 0 0  м3 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5

1 - 9 6 8 1 0 0  м3 0 , 9 0 , 9 0 , 9 1 , 1 1 , 1 U 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 7 0 , 7 0 , 7 0 , 9 0 ,9 0 , 9

1-1185 то же 3 , 7 3 , 7 3 , 7 4 , 3 4 , 3 4 , 5 2 , 3 2 , 4 2 , 4 2 , 7 2 , 8 2 , 8 3 , 6 3 , 7 3 , 7

2 М онтаж конструкций
8 - 1 0 м3 1 7 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3 1 7 , 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

7 - 7 2 3 4 2 , 3 4 2 , 3 4 6 , 7 5 2 , 3 5 2 , 3 5 6 , 7 4 7 , 7 5 3 5 3 4 9 , 7 5 5 5 5 5 8 , 7 6 4 6 4

7 - 7 1 4 1 0 0  м 4 , 9 4 , 9 3 3 3 3 3 , 2 3 , 2 3 , 2 3 , 2 3 , 2 3 , 2 3 , 2 3 , 2 3 , 2

3 Изоляционные работы
8 - 2 7 1 0 0  м2 2 , 9 2 , 9 3 , 0 3 , 5 3 , 5 3 , 5 1 . 7 1 , 8 1 . 8 2 , 1 2 , 2 2 , 2 2 , 9 3 , 0 3 , 0

4 1 - 2 6 то же 2 , 9 2 , 9 2 , 9 2 , 9 2 , 9 2 , 9 3 , 7 3 , 7 3 , 7 3 , 7 3 , 7 3 , 7 3 , 7 3 , 7 3 , 7

7 - 7 0 7 1 0 0  м 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1

8 - 1 8 1 0 0  м2 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

8 - 2 2 то же 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

6 - 1 м3 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 6

8 - 3 8 » 0 , 1 4 0 , 1 4 0 , 1 4 0 , 1 7 0 , 1 7 0 , 1 7 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1



ра
зд

ел
а

Продолжение прил. 1

Шифр норм Единица
по ЕРЕР-84 измерения

Сечение каналов, см

150X120 | 150X150 | 180X60 | 180X90 [ 180X120 ( 180X150

Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8;

0,03
<3 >

0,05
(5)

0,08
(8 )

0,03
(3;

0,05
(8)

0,08
(8 )

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
( Ь )

0,08
<8 >

8-10
7-723
7- 714

8- 27 
41-26
7- 707
8- 18 
8-22 
6-1 
8-38

Земляные работы
1-184 1000 м3 0,9 0,9 0,9 и 1,1 U 0,6 0,6 0,6 0,8 0 ,8 0,8 0,9 1 1 1,1 1,2

СЦПГ тыс. т 1,53 1,56 1,56 1,88 1,92 1,92 1,04 1,1 1,1 1,35 1,38 1,38 1,68 1,72 1,72 2,04 2.08
1-195 1000 м3 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1 1,1 1,2
1-960 100 м3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
1-184 moo м3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

СЦПГ тыс. т 1,02 1,04 1,04 1,27 1,3 1,3 0,66 0,68 0,68 0,85 0,87 0,87 1,07 1,1 1,1 1,32 1,34
1-257 1000 м3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
1-968 100 м3 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5
1-1185 то же 4,5 4,6 4,6 5,7 5,8 5,8 2,9 3 3 3,8 3,9 3,9 4,8 4,9 4,9 5,9 6

Монтаж конструкций
м3
>

100 м

21
66,7
3,2

21
72

3,2

2 1

72
3,2

2 1

78,7
2 1

84
3,23,2

2 1

84
3,2

24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,2 24,2
68 74,3 74,3 76 82,3 82,3 85 91,3 91,3 95 101,3
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4 4

Изоляционные работы
100 м2 3,7 3,8 3,8 4,5 4,6 4,6 2,3 2,4 2,4 3,1 3,2 3,2 4,0 4,0 4,0 4.8 4,9
то же 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
100 м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
100 м2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
то же 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

м3 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07» 0,2 [0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 10,2 0,2

1,2
2,08
1,2
0,4
0,7
1,34
0,7
1,5
6

24,2
101,3

4

4,9
4,3
0,1
0,01
0,02
0,07
0,2



Продолжение прил. 1

toсо

№
 р

аз
де

ла Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

Сечение каналов, см

210X60 1 210X90 | 210X120 1 210X150

Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки!, МПа (тс/м2)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(S)

0,03 
<3) :

0,05
(5)

0,08
<8)

0,03
(3)

0,05
<5)

ООо
 —.
-ОО

о
 ^ 0,03

(3;
0,05
(5)

0,08
(S)

1 Земляные работы
1 - 1 8 4 1 0 0 0  м3 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 8 0 , 8 0 , 8 1 1 1 1 . 2 1 , 2 1 , 2

сцпг тыс. т 1 , 1 3 1 , 1 5 1 , 1 5 1 , 4 6 1 , 4 8 1 , 4 8 1 , 8 1 1 , 8 3 1 , 8 3 2 , 1 7 2 , 2 1 2 , 2 1

1 - 1 9 5 1 0 0 0  м3 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 8 0 , 8 0 , 8 1 1 1 1 , 2 1 , 2 1 , 2

1 - 9 6 0 1 0 0  м3 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 4

1 - 1 8 4 1 0 0 0  м3 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 8

СЦПГ тыс. т 0 , 6 9 0 , 7 0 , 7 0 , 8 8 0 , 9 0 , 9 Ц П 1 , 1 2 1 , 1 2 1 , 3 3 1 , 3 7 1 , 3 7

1 - 2 5 7 1 0 0 0  м 3 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 8

1 - 9 6 8 1 0 0  м3 0 , 8 0 , 8 0 , 8 1 1 1 1 , 2 1 , 2 1 , 2 1 , 5 1 , 5 1 , 5

1 - 1 1 8 5 то же 3 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 9 4 4 4 , 9 5 5 5 , 9 6 , 1 6 , 1

2 М онтаж конструкций
8 - 1 0 м3 2 7 , 4 2 7 , 4 2 7 , 4 2 7 , 4 2 7 , 4 2 7 , 4 2 7 , 2 2 7 , 2 2 7 , 2 2 7 , 2 2 7 , 2 2 7 , 2

7 - 7 2 3 » 8 1 , 7 8 6 , 7 8 6 , 7 8 8 , 3 9 3 , 3 9 3 , 3 9 7 , 3 1 0 2 , 3 1 0 2 , 3 1 0 7 , 3 1 1 2 , 3 1 1 2 , 3

7 - 7 1 4 1 0 0  м 3 , 7 3 , 6 3 , 6 3 , 6 3 , 6 3 , 6 4 , 1 4 , 1 4 , 1 4 , 2 4 , 2 4 , 2

3
Изоляционные работы

8 - 2 7 1 0 0  м2 2 , 5 2 ,5 2 , 5 3 , 3 3 , 4 3 , 4 4 , 1 4 , 2 4 , 2 5 5 5

4 1 - 2 6 то же 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9 4 , 9

7 - 7 0 7 1 0 0  м 0 , 1 0,1 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2

8 - 1 8 1 0 0  м2 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

8 - 2 2 то же 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2

6 - 1 м3 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8

8 - 3 8 > 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2



Продолжение  прил, 1

Сечение каналов, см

£ ^ 240X90 240X120 |' 240X150 | 300X90 300X120 ( £
р,0?
Sex
Ww
рА

Единица
измерения Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

•&Щ 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03 0,05 0,08 0,03
о

В *
(3) (5) (В) (3) (5) (8) (3) (5) (В) (3) (5) (В) (3) ( 5 ) (8) (3)

Земляные работы
Ы 8 4 1 0 0 0  м 3 0 , 9 0 , 9 0 , 9 1 , 1 м м 1 , 4 1 , 4 1 , 4 1 1 м 1 , 3 1 , 3 1 , 3 1 , 5

с ц п г т ы с  т 1 , 6 1 , 6 2 1 , 6 2 1 , 9 7 1 , 9 9 1 , 9 9 2 , 5 1 2 , 5 4 2 , 5 4 1 , 8 5 1 , 8 5 1 , 9 2 2 , 2 6 2 , 2 6 2 , 3 4 2 , 7

Ы 9 5 1 0 0 0  м 3 0 , 9 0 , 9 0 , 9 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 4 1 , 4 1 , 4 1 1
1 , 1 1 , 3 1 , 3 1 , 3 1 , 5

1 - 9 6 0 1 0 0  м 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 5

1 - 1 8 4 1 0 0 0  м 3 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 7 0 , 8 0 , 8 0 , 8 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 7 0 , 7 0 , 7 0 , 8

С Ц П Г т ы с .  т 0 , 9 3 0 , 9 5 0 , 9 5 1 , 1 5 1 , 1 7 1 , 1 7 1 , 4 9 1 , 5 1 1 , 5 1 1 , 0 1 1 , 0 1 1 , 0 4 1 , 2 4 1 , 2 4 1 , 2 8 1 , 4 9

1 - 2 5 7 1 0 0 0  м 3 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 ,7 0 , 7 0 , 8 0 , 8 0 , 8 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 7 0 , 7 0 , 7 0 , 8

1 - 9 6 8 1 0 0  м 3 1 U 1 , 1 1 , 3 1 , 3 1 , 3 1 , 7 1 , 7 1 , 7 Ы 1 , 1 1,2 1 , 4 1 , 4 1 , 4 1 , 7

1 - 1 1 8 5 т о  ж е 4 , 1 4 , 2 4 , 2 5 , 1 5 , 2 5 , 2 6 , 6 6 , 7 6 , 7 4 , 5 4 , 5 4 , 6 5 , 5 5 , 5 5 , 7 6 , 6

300X150

0,05
(5)

0,0В
(В)

М онтаж конструкций
8 -■ 1 0  ^ м 3 3 0 , 5 С

О
о С

П

3 0 , 5 3 0 , 5 3 0 , 5 3 0 , 5 3 0 , 5 3 0 , 5 3 0 , 5 3 6 , 6 3 6 , 6 3 6 , 6 ! 3 6 , 6 3 6 , 6 3 6 , 6 3 6 , 6

7 -• 7 2 3 » 1 1 0 , 3 1 1 6 1 1 6 1 2 0 , 3 1 2 6 1 2 6 1 3 0 , 3 1 3 6 1 3 6 1 4 9 , 3 1 4 9 , 3 1 6 6 , 3  1 5 9 , 3 1 5 9 , 3 1 7 6 , 3 1 7 0 , 3

7 -- 7 1 4 1 0 0  м 4 , 2 4 , 2 4 , 2 4 , 3 4 , 3 4 , 3 4 , 4 4 , 4 4 , 4 4 , 6 4 , 6 4 , 6 ] 4 , 7 4 , 7 4 , 7 4 , 8

1 . 5

2 . 7

1 . 5  

0 , 5  

0,8 
1 , 4 9  

0,8
1 . 7

6 . 6

3 6 , 6

1 7 0 , 3

4 , 8

1 . 5  

2 , 7 8

1 . 5  

0 , 5  

0 , 9  

1 , 5 4  

0 , 9

1 . 7

6.8

3 6 , 6

1 8 7 , 3

4 , 8

3 Изоляционные работы
8 - 2 7 1 0 0  м 2 3 , 6 3 , 6 3 , 6 4 , 4 4 , 5 4 , 5 5 , 6 5 , 7  ; 5 , 7 4 4 4 , 1 4 , 9 4 , 9 5 , 1 5 , 8 5 , 8

4 1 - 2 6 т о  ж е 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 5 6 , 7 6 , 7 6 , 7 6 , 7 6 , 7 6 , 7 6 , 7 6 , 7

7 - 7 0 7 1 0 0  м 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2

8 - 1 8 [ 1 0 0  м 2 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 ! 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2

8 - 2 2 т о  ж е 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2

6 - 1 м 3 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1

8 - 3 8 » 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2  , 0 , 2  , 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2

6

6 , 7

0,2
0,02
0,02
0,1
0,2



§ 2. Каналы марки КЛс из сборных железобетонных элементов
Измеритель — 100 м каналов Продолжение прил. 1

та
Ч0̂<Г"га&
£

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

Сечение каналов, СМ
90X90 1 90X120 1 120X90 11 120X120

Эквивалентное вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тц/м2)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

1 Земляные работы
М 84 1000 м* 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,8 0,8 0,8сцпг тыс. т 0,97 0,97 0,97 1,25 1,25 1,25 1,1 1,1 i , i 1,39 1,39 1,39
1-195 1000 м3 0,5 0 ,5 0 ,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0 ,8 0,8 0,8
1-960 100 м3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 ,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1-184 1000 м3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0 ,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6

СЦПГ тыс. т 0,73 0,73 0,73 0,94 0,94 0,94 0,77 0,77 0,77 0,99 0,99 0,99
1-257 1000 м3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0,5 0 ,5 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0 ,6
1-968 100 м3 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1Д 1,1 Ы
1-1185 то же 3,2 3,2 3,2 4,2 4,2 4,2 ; 3 ,4 3,4 3,4 4,4 4,4 4,4

2 Монтаж конструкций
8-10 м3 14 14 14 14 14 14 17,3 17,3 17,3 17,3 17, в 17,3

7-724 30 30 30 35,3 35,3 35,3 44 44 44 48 48 48
7-714 100 м 2,4 2 ,4 2 ,4 2 ,4 2 ,4 2,4 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2,5

3 Изоляционные работы
8-27 100 м2 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 3,2 2,7 2,7 2,7 3 ,5 3,5 3,5

41-26 то же 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
7-707 100 м 0,09 0,09 0,09 0,1 од 0,1 0,1 0,1 ОД 0,1 0,1 ОД
8-18 100 м2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8-22 то же 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
6-1 м3 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
8-38 > 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2мсл



№
 р

аз
де

ла
Продолжение прил. 1N>05

1

2

3

Шифр норм
по EF Л?-&*

Единица
измерения

Сечение каналов, см

200X250 | 150X90 | 150X120 | 180X120 | 210X120

Эквивалентные вертикальны е расчетные нагрузки, МПа (тс/м2)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

0,03
(3)

0,05
(5)

0,08
(8)

Земляные работы
1-184 1000 м3 1 1 1 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1

СЦПГ тыс. т 1,72 1,72 1,72 1,13 1,13 1,13 1,56 1,56 1,56 1,71 1,71 1,71 1,81 1,81
1-195 1000 м3 1 1 1 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1
1-960 100 м3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1-184 1000 м3 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

СЦПГ тыс. т 1,23 1,23 1,23 0,8 0,8 0,8 1,04 1,04 1,04 1,09 1,09 1,09 1,1 1,1
1-257 1000 м3 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
1-968 100 м3 1,4 1,4 1,4 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1-1185 то же 5,5 5,5 5,5 3,6 3,6 3,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9

Монтаж конструкций
8-10 м3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 21 21 21 24,3 24,3 24,3 29,4 29/4

7-724 56 56 56 62 62 62 66 66 66 84 84 84 94,7 94,7
7-714 100 м 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8

Изоляционные работы
8-27 100 м2 4,3 4,3 4,3 2,8 2,8 2,8 3,8 3,8 3,8 4 4 1 4 4,2 4,2

41-26 то же 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,7 3,7 3,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,9
7-707 100 м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
8-18 100 м2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8-22 то же 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6-1 м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
8-38 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

I
1,81
1
0,3
0,6
1 , 1

0,6
1,2
4,9

29,4
94,7
2,8

4,2
4,9
0,2
0,01
0,02
0,08
0,2



№
 р

аз
де

ла

§ 3. Углы поворотов для каналов марки КЛ и КЛп 
Измеритель — 1 угол поворота

Продолжение прил> 1

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

8-27
41-26

Сечение углов поворота, см

Единица
lo■ч*

о
измерения о о о ю о irt S

X
8
X

8 оCD 8 СЧ 1Лч- оСОСО
X

со
X

СО
X X

СО
X

’Ч'
X X Xо Xо Xо Xо Xо XооСО ю■ч* осо осо осо 8 8 8 8 СМ (М , <м сч irt со

150x90

Монтаж конструкций

8-10 | м3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1 i 1 1 1,2 1,2

7-723 » 0,51 0,55 0,9 1,01 1,16 1,62 1,75 2,21 2,64 2,24 2,34 2,76 3,3 3,45 3,54

7-714 100 м 0,2 0,24 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5

8-38 ! м3 0,02 0,03 0,05 0,07 0,09 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2

6-1 » О О со 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,13 0,13

7-18 щт. — —- — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6-90 м3 — — — — 0,01 0,01 0,01 0,01 j 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

Изоляционные работы

100 м2 0,04 0,04 0,05 0,06 0,08 0,06 0,08 0,12 0,16 0,08 0,08 0,12 0,16 0,06 ;о,09
То же 0,05 0,07 0,09 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14 0,14 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22)0,22

1,2

4,02

0,5

0,4

0,15

1

0,04

0,12
0,22



to
0 0

Продолжение прил. 1

яЧ4)Чсп
&
g

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

Сечение углов поворота, см

оа
Xо
с$

ою о осм ою оOj о>
X X X X Xо о о о о*3* ■"5* осм см СМ см со

Xоо
С О

300X150

Монтаж конструкций
8-10 м3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 0,7 1,6 1,6 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 2,2 '2,2 2,2

7-723 » 4,42 5,04 4,45 4,84 5,28 2,73 5,72 5,98 3,09 3,27 6,63 7,15 7,65 6,93 7,41 7,95

7-714 100 м 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6

8-88 м3 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,8 1 0,8 0,9 1,1 0,9 1,05 1,4

7-18 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6-1 I м3 0,2 0,2 1,3 ьз 1,3 1,4 1,7 1,7 1,6 1,6 21 2 2 3,5 3,5 3,5

6-90 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11

7-291 т — — — — — — — — — — — __ 0,47 0,47 0,47

15-613 емЕОо.

Изол ЯЦИ01иные |заботь*
— 0,14 0,14 0,1Ь

8-27 т о  м2 ■0,16 0,2 0,08 0,12 0,1610,1 0,09 0,12 0,08 0,1 0,09 0,12].0,15 0,13 0,16 0,2

41-26 То же 0,22 0,22 0,26 0,26 0,26|0,13 0,29 0,29 0,15 0,15 0,25 0,25 1 0,25 0,4 0,4 0,4



№
 

р
а

з
д

е
л

а

§ 4. Углы поворотов для каналов марки КЛс

Измеритель —  1  угол поворота

Продолжение прил 1

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

Сечение углов; поворота, см

90 х

1

90x120 9 0 x 1 2 0 120X120 120X150 150X90 150x120 180X120 210 x 1 0

Монтаж конструкций

8-10 м3 0,8 0,8 1 1 1 1,2 1,2 1,4 1,6

7-724 » 1,74 2 2,52 2,72 3,14 3,54 3,72 4,76 5,58

7-714 100 м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

6-169 м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 О О

8-38 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6

Изоляционные работы

8-27 о о £ t-
S 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 | 0,2

41-26 То же 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 1 0,3



§ 5. Компенсаторные ниши для каналов марки КЛ и КЛп 
Измеритель — 1 компенсаторная ниша

Продолжение прил. 1

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

Сечение НК, см

ю
X
8 90

X
45

90
X

60

12
0X

45
 

(т
ип

 I
)

12
0X

45
 

(т
ип

 
II

)

12
0x

60
 

1 
(т

ип
 I

)

12
0x

60
 

! 
(т

ип
 I

I) о05
X
о<м 15

0x
60

 
(т

ип
 I

) 
!

15
0X

60
 

(т
ип

 I
I)

15
0X

90

ОС4
X
ою

о>
x g
S B 18

0X
90

 
(Т

И
П

 
II

) 
I

18
0X

90
 

(т
ип

 I
II

)

180X120

Монтаж конструкций

8-10 М3 0 ,6 1,9 1,9 2 ,6 2 ,7 2 ,6 3,1 2 ,7 4 ,2 4 ,7 4 ,2 4 ,7 5,6 6 ,7 7 ,9 7 ,9

7-723 » 1,07 3,56 4 ,66 7,32 5 ,6 5 ,54 6 ,7 7 ,25 11,37 12,74 10,24 16,88 17,89 22,0 27,22 24,56

7-714 100 м 0 ,2 0 ,8 0 ,8 0 ,9 1 0 ,9 1,1 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 1,8

7-18 ш т. — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8-38 м3 0 ,3 0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,8 0 ,8 0 ,8 1,4 1,4 1,4 1,4 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3

6-1 » — 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,2 0 ,3

6-90 » — 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,3 0,4 0 ,4 0 ,6 0 ,7
1

0 ,8 0 ,8 0 ,9 U 1,3 1,2

Изоляционные работы
8-27 100 м2

<ооо" 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,9

41-26 то же 0 ,08 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,7 0 ,8 0 ,9 0 ,9 1 1,2 1.4

0,8

1,3



Продолжение прил. 1

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Сечение НК, см

Единица
измерения 210Ж90 210X120 210X150 240X120

(ТИ П  1)
240х 1 2 0  

(тип II)
240X120

(тип
III)

240Х150 300X120 300X150 
(тип I ) 300X150

(Т И П  II)
300X150 

(тип III)

Монтаж конструкц!1Й

М3 7 ,5 7 ,5 7 ,7 9,5 12,4 13.1 13,4 14,4 15,2 17,6 18,4
» 26,76 45,62 57,86 61,14 — 58,67 66,76 79,4 83,24

100 м 1,9 2,1 2 ,2 2 ,3 3,1 2 ,9 3 ,0 3 ,5 3 ,8 4,1 4
шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
м3 2 ,7 3 ,5 Э,7 7 ,2 7 ,2 7 ,2 6 ,9 9 11 11 11

0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,7 0 ,7
» 1 1 1,1 1,1 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,4 2 ,5
» — — — — 0 .3 0 ,3 0 ,3 0 ,3

Изоляционные pa6oiгы

100 м2 0 ,7 0 ,7 0 ,9 1,0 1,3 1,4 1,3 1,3 1,6 1,9 ,9
то же 1,4 1,4 1,6 1,7 2 ,2 2 ,3 2 ,2 1,7 2 ,8 3 ,3 1,4

Металлические конструкции1

т — — — — — — — 2,07 2,07 2,07 2,07

100 м2
t

— — — — — — — 0,54 0,54 0,54 0,54
!

8-10
7-723
7-714
7- 18
8- 38 
6-1 

6-90 
6-169

8-27
41-26

9-61
Техн. часть, 

табл. 2, 
15-613



§ 6. Узлы кабельных каналов марки УК
Измеритель — 1 узел

№
 р

аз
де

ла

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

Марки узлов кабельных каналов

УК 1 УК
2;3 УК 4 УК 5 УК 6 УК 7 УК 8 УК 9 УК ю УК 11 УК 12 УК 13

1 Монтаж конструкций
8-10 М3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 1,13 1,3

7-723 > 0,27 0,48 0,54 1,04 1,08 1,22 1,34 1,52 1,64 1,76 1,51 1,62

7-714 100 м 0,2 0,2 0,2 0,24 0,25 0,26 0,24 0,33 0,34 0,66 1 М

8-38 м3 0,05 0,12 0,14 0,18 0,22 0,64 0,84 0,28 0,78 1 0,66 0,06

6-169 > 0,05 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,03 0,03

6-15 > 0,07 0,15 0,15 0,32 0,32 0,38 ' 0,38 0,46 0,53 0,53 0,17 0,17

2
Изоляционные раб<эты

8-27 100 м2 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,12 0,13

41-26 то же 0,02 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,16 0,2



Продолжение прил. 1

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

Марки узлов

УК и УК 15 УК ш УК 17 УК 18 УК 19 УК 20 УК 21 УК 22 УК 23 УК 24 УК 25 УК 26 УК 27 УК 28

Монтаж конструкций
8-10 М3 1,72 1,72 2,2 2,2 1,9 1,9 2,4 2,4 j 2,4 2,4 ,[2 ,8 2,8 0,85 1,17 1.17

7-723 я 3,14 3,58 7,34 4,77 3,72 4,2 4,99 5,46 6 ,8 8,35 8,11 9,67 1,31 1,96 2,19

7-714 100 м 1,05 1,06 1,06 1,04 1,18 1,2 1,19 0,99 1,01 1,04 1,3 1,33 0,52 0,49 0,5

8-38 м3 0,11 0,14 0,11 0,14 0,22 0,3 0,2 0,24 0,36 0,46 0,74 0,98 0,06 0,13 0,17

6-169 » 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,03 0,0Э

6-15 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,58 0,52 0,52 0,52 0,52 0,42 0,42 0,1 0,17 0,17

Изоляционные работы

8-27 100 м2 0,19 0,24 0,19 0,23 0,2 0,25 0,21 0,24 0,35 0,47 0,35 0,45 0,07 0,1

41-26 то же 0,27 0,27 0,38 0,38 0,31 0,31 0,41 0,41 0,41 0,41 0,49 0,49 о л з 0,2



Продолжение прил. 1

W Марки узлов
5 Шифр норм Единица
m
сЗ по ЕРЕР-84 измерения

УК 40; 
44

ех УК 29 УК 30 УК 31 УК 32 УК 33 УК 34 УК 35 УК 36 УК 37 УК 38 УК 39
1

1 Монтаж конструкций

8-10 м3 1,4 1,4 1,2 1,2 1.4 1,4 1,5 1,5 0,6 0,6 0,6

7-723 » 3,04 3,2 2,36 2,59 3,09 3,25 4,03 5,05 1,08 1,4 1,56

7-714 100 м 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,72 0,52 0,57 0,57

8-38 м3 0,16 0,2 0,13 0,16 0,13 0,16 0,64 0,83 0,12 0,1 0,13

6-169 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 — —

6-15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,36 0,36 0,54 0,96 0,96

2 Изоляционные работы

8-27 100 м2 0,1 0,13 0,1 0,13 0,1 0,13 0,18 0,24 0,05 0,06 0,08

4.1-26 то же 0,25 0,25 0,2 0,2 0,25 0,25 0,26 0,26 0,09 0,09 0,09



Продолжение прил. 1

Шифр норм 
по ЕРЕР-84

Единица
измерения

Марки узлов

УК 41 УК 42 УК 43 УК 46 УК 47 УК 48 УК 49 УК 50
УК
51; УК 52 УК 54 УК 55 УК 56 УК 57 УК 58
S3 1 I

Монтаж конструкций

8-10 м3 0,78 0,56 0,56 0,78 0,78 0,78 0,33 0,33 0,33 0,33 0,39 0,48 0,44 0,54 0,65

7-723 » 2,28 1,48 1,64 2,76 3,24 2,76 3,24 0,39 0,6 0,69 0,84 М 7 1,16 1,4 1,92

7-714 100 м 0,66 0,58 0,6 0,68 0,71 0,68 0,71 0,16 0,18 0,19 0,2 0,22 0,27 0,3 0,32

8-38 м3 0,15 — - 0,2 0,25 — — 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,17 0,23 0,28

6-15 > 0,92 0,48 0,48 0,92 0,92 0,78 0,78

Изоляционные работы

8-27 100 м2 0,08 0,06 0,08 0,12 0,16 0,12 0,16 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,06 0,06

41-26 то же 0,14 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14 0,14 0,05 0,05 0,05 0,07 0,08 0,07 0,09

0,06

0,11



§ 7. Перекрытия камер
Измеритель — одно перекрытие

1 Монтаж конструкций

7-21 шт. 1 2 3 6 6 6 8

7-18 — — — 1 1 1 1

7-23 —■ — — — — -—

2 | Изоляционные работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример определения сметной стоимости 
строительства подпольных каналов 

из сборных железобетонных элементов
Исходные данные

Требуется определить сметную стоимость лоткового канала.
Район строительства г. Ленинград. Работу выполняет Главзапстрой. 
Территориальный район — 1.
Грунты III группы, естественной влажности.
Отвозка грунта на расстояние 3 км.
Глубина заложения — 0,5 м.
Перекрытие канала — из сборных железобетонных плит.
Пол бетонный, нагрузка на пол (нормативная) — 0,03 МПа (3 тс/м2). 
Накладные расходы на строительные работы— 18,1%. НУЧП — 57%. 
Плановые накопления — 8%. НУЧП — 44 %.
Стоимость местных строительных материалов принята по Сборнику 
сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конст
рукции для промышленно-гражданского строительства в г. Ленин
граде для Главзапстроя (ССЦ).
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Продолжение прил. 2

камер

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII

6 8 9 12 10 10 12 16 10 7 7 10 12 14

1 1 2 3 3 4 8 6 2 4 4 4 4 6

1
1

— 2 — 1 2 3 3 3 4 6

0,19 0,21 0,23 0,24 0,3 0,25 0,27 0,281 0,39 0,31 0,41 0,47 0,58 0,76

Объемы работ

М» 
п п. Вид работы Материал Сечение, см Единица

измерения Количество

1 Каналы КЛ Железобе
тон

120X90 100 М 1,2

2 » КЛп » 90X60 » 0,9
3 Компенса

торные ниши 
марки НК 
(тип II)

Железобе
тон

120X60 шт. 2

4 Углы пово
рота марки 
УПК

Железобе
тон

120X90 шт. 2
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Локальная смета на строительство каналов (пример) 
Сметная стоимость 14,99 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция 3,85 тыс. руб.
Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи №
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

*но
эксплуатация

машин

ос
но

вн
ая

 
за

ра
бо

т
на

я 
пл

ат
а

эксплуатация
машин

. к
§§к XО

•в
в
t

N° прейску
рантов, УСН, 

расценок, 
ценников 

я др.

Наименование работ 
и затрат

Единица
измерения

К
ол

ич
ес

тв
о

вс
ег

о

ос
но

вн
ая

 
за

ра
С

 
на

я 
пл

ат
а в том числе 

заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

вс
ег

о

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

у

со е  
S
§5
Ц
<5 О X В

1 УСН

I. Канал марки 
КЛ сечением 

120X99 см с на
грузкой 0,03 МПа 

(3 тс/м2)
1. Земляные 

работы
Постоянные затра 100 м 1,2 830 103 256 996 124 307 431

2

№  1-13.1. 
Табл. 3, 
п. 12
УСН

ты

Поправка, учиты то же 1,2 108 13

96

33 130 16

115

40 56
№ 1-13.L 
Общая 
часть, п. 11

вающая замену 
сухого грунта

12 14

1



II группы на су
хой грунт III груп
пы

830X0,13
103X0,13
256X0,13
96X0,13

УСН Поправка, учиты- 100м
№ 1-13Л. ваклцая заглуб-
Табл. 2 ление верха пли

ты перекрытия на 
0,5 м

830X0,3
103X0,3
256X0,3
96X0,3

УСН Поправка, учиты то же
№ 1-13.1. вающая транспорт
Общая всего разработан
часть, ного грунта
п .11, 
табл. 1,2

III группы на 3 км

1190X1,3=1547 т 
1547X1,9 . . . .j g =1633 т
1633X0,43'—
— 1547X0,23 =  
—253,56

249 31 77 299 37 92
29 35

253,56

\

— — 304 — —



№
п

л
.

О

№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Единица
измерения §

sCJа*к
§

Стоимость единицы, руб.

эксплуатация
но машин
\оя
Аяя « в том числеяи заработнаяк я я Ч плата рабо
X  С чих, обслужи

оL. яо „ вающих ма
яо я 2о я шины
я О X

Продолжение прил. 2
Общая стоимость, руб.

203оя

S
\ояА«
” я
W «я ч
5 е
§ *

эксплуатация
машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

нии ны

То же Поправка, учиты
вающая транспорт 
грунта III груп
пы для обратной 
засыпки

840X 1,3— 1092 т

1092X1,9— 4153 т
1,8 '

1 , 2 179 ,11 215

1153X0,4Э— 
1092X0,23=1 
= 1 7 9 ,1 1 '

И т о г о  по разде
лу 1

руб 1944 177 43 9 61 6

164

но
рм

ат
ив

на
я 

ус
ло

в
но

-ч
ис

та
я 

пр
од

ук
ци

я



2. Монтаж 
конструкций

УСН Постоянные
№ 1-13.1. 
Табл. Э, 
п. 12

затраты

УСН Лотки объемом
№ 1-13.1. более 1 до 2 м3 из
Табл. 4 бетона маркиссц, М200*
я. 2760 32,1 X I >2 

Цена: 51,5— 
—0,82X2

УСН Плиты плоские
№ 1-13.1. размером! более
Табл. 4. 3 до 11 м2 из бе
ССЦ. тона марки МЗОО
п. 2749 10,4X1,2
УСН Арматура AI
№ 1-13.1. 
Табл. 4. 
ССЦ

0,21X1,2

То же Арматура AIII 
2,36X1,2» Арматура Вр1 
0,26X1,2УСН Песок

№1-13.1 
Табл. 4. 
ССЦ, п. 18

19X1,2

100 м 

м3

м3

т

»

»

м3

1,2 379 115 160
56

455 138 192
67

38,5 49,86

"

— 1920 •— —

12,5 51,1 — — 639 — —

0,25 224 — — 56 — —

2,83 245 *— — 693 —. I—

0,31 316 — — 98 — —

22,8 5,87 — —- 134 — *—■



кэ

В
в
2

№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Единица
измерения

13 УСН 
№1-13.1, 
Табл. 3, п.12

И т о г о  по 
разд. 2
3. Изоляционные 

работы
Постоянные за
траты

руб. 

100 м

14 УСН
№ М 3 . 1. 
Табл. 4. 
ССЦ, 
п. 140

Раствор цемент
ный марки 25 

0,02X1,2

М8

1$ УСН 
№ 1-13.1. 
Табл, 4. 
ССЦ, п. 119

Бетон тяжелый 
марки М100 с за
полнителем круп
ностью свыше 20 
до 40 мм 

0,05X1,2 
Цена: 20,1X1,03

»

1,2

0,02

0,06
К

ол
и

че
ст

во

Продолжение прил. 2
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

вс
ег

о

ос
но

вн
ая

 
за

ра
бо

т
на

я 
пл

ат
а

эксплуатация
машин

вс
ег

о

ос
но

вн
ая

 
за

ра
бо

т
на

я 
п

ла
та

эксплуатация
машин

но
рм

ат
ив

на
я 

ус
ло

в
но

-ч
и

ст
ая

 
пр

од
ук

ци
я

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

_ _ 3984 138 192 330
67

415 125 14 498 150 17 167
5 6

15,4 — — 1 — — —

20,7 — ■— 1 1

1

— '—



16

17

УСН 
№ М3.1. 
Табл. 4, 
ССЦ, п. 33 
УСН
№ 3 -1 3 ,1 .
ССЦ, п. 141

Кирпич керамиче
ский марки 100 

0,06ХК2

Раствор цемент
ный марки 50 

0,03X1,2

ъ

»

Ит о г о  по 
разд. 3

38

19

Ит о г о  по 
разд. на устройст
во каналов
КЛ 120X90

УСН
1.13.1.
Табл. 3, п. 7 
УСН
№ 1-33.1. 
Общая 
часть, п. 11

П. Канал
КЛп 90X60 с на
грузкой 0,03 МПа, 
(3 тс/м2)

1. Земляные 
работы 

Постоянные 
затраты

Поправка, учиты
вающая замену 
сухого грунта II 
группы на сухой 
грунт III группы 

522X0,13 
67X0,13 
157X0,13 
59X0,13

руб.

100 м

то же

0,07

0,03

0,9

0,9

59,7

17,1

522

67,86

— —

4

1 — —

— — 505 150 17
6

— — 6433 465 648
237

67 157 470 60 141
53

59
188,71 20,41 61 8 7

7,67

167

1113

201

26



4*.4*

№ прейску
рантов, УСН, Наименование работ Единица

расценок,
ценников

и затрат измерения

X и др.

К
S

20 УСН Поправка, учиты »
№  1-13.1. вающая* заглуб
Табл. 2 ление верха пли

ты перекрытия на 
0,5 м

522*0,3
67*0,3
157*0,3
59*0,3

21 УСН Поправка, учиты »
№ 1-13.1. вающая транс
Общая порт всего разра
.часть, 
to. 11,
табл. 1,2

ботанного грунта 
III группы на Зкм

740X 1.3=962  т 
962X1.9=11015 т

1,8
1015X0,43—

К
ол

ич
ес

тв
о

Продолжение прил. 2
Общая стоимость, руб.Стоимость единицы, руб.

ои<иив

SVOяс,я« _ га ь«га Ч X с из
я «о га о я

эксплуатация
машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи 
вающих ма

шины
о(-<0ия

ноVOга&га
и га н 
К *  га ч X с в
g *О гао я

эксплуатация
машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи' 
вающих ма

шины

156,6 20,1 47,1 141 18 42
17,7 16

215,19 — — 194 — —

60

но
рм

ат
ив

на
я 

ус
ло

в
но

- в
де

та
я 

пр
од

ук
ци

я



22 УСН 1-13.1.
Общая 
часть, п. 11, 
табл. 1,2

—962X0,23 =  
—215,19
Поправка, учиты
вающая транс
порт грунта 
III группы на 3 км 
для обратной за
сыпки
550-1,3 =  715 т

755X0,43—715Х 
Х0,2 3 =  160,2

100 м 0,9 160,2 144

И т о г о  по разд. 1

2. Монтаж 
конструкций

руб. — — — 1010 86 201
76

287

23 УСН 1-13.1.
Табл. 3, п. 7

Постоянные за
траты

100 м 0,9 249 79 104
10

224 71 94
9

165

24 УСН 
№1-13.1. 
Табл. 4.
ссц,
п.2759

Лотки объемом 
более 0,5 до 4 м3 
из бетона марки 
М200

17,7X0,9 
Цена: 53,7—
—0,82X2

М3 15,93 52,06 829



СГ>
Продолжение прил. 2

с
£

№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Единица
измерения о

03

о>D*
Я
§

Стоимость единицы, руб.

р эв
на

я 
за

ра
бо

т-
 

пл
ат

а

эксплуатация
машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

<и я я шиныоя о я о в

Общая стоимость, руб.

о
%

SЧЭП
О.я
т  Я
К я со Ч я с  ю
К к о я о ж

эксплуатация
машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

25 УСН Плиты днищ пло м8 7,2 48,4 , 348
№ 1-13.1. ские объемом до,
Табл. 4. 0,5 м3 из бетона
ССЦ, п. 2764 марки М300

26
8X0,9

УСН Арматура АГ т 0,08 224 — — 18 — _ —

27

№ Ы3.1. 
Табл. 4. 
ССЦ, табл, 1

0,09X0,9

То же Арматура А Ш 1,04 245 — —■ 255 ---- — —

28
U 5X 0 .9

» Арматура Вр1 » 0,31 316 — — 98 — — —

29
0,34X0,9

УСН Песок м3 13,86 5,87 -— 81 -- - _ _ ___ _
№ 1-13.1. 
Табл. 4. 
ССЦ, п. 18

15,4X0,9

И т о г о по разд. 2 руб. — — — — 1853 71 94 165

9

но
рм

ат
ив

на
я 

ус
ло

в
но

-ч
ис

та
я 

пр
од

ук
ци

я



3. Изоляционные
работы

30 УСН Постоянные за- 100 м 0,9 280 88 10 252 79 9 88
№ 1-13.1. 
Табл. 3, п. 7

траты

0,099 15,4
3

1
3

31 УСН Раствор депен г- м3 —■ —1 —

№ 1-13.1 ный марки 25
Табл. 4. 0,01Х.0,9

32
ССЦ, п. 140 
УСН - Бетон тяжелый » 0,036 20,7 — — 1 — — —
№ 1-13.1. марки М100 с за-
Табл. 4а 
ССЦ, п. 119

полнителем круп
ностью свыше 20
до 40 мм

0,04X0,9
Цена: 20,1X1,03

59,733 УСН Кирпич керамиче тыс. шт. 0,036 — — , 2 “ * ■—
№ 1-13.1. ский марки 100
Табл. 4. 0,04X0,9

34
ССЦ, п. 33 
УСН Раствор цемент м3 0,018 17,1 — — — — — —

№ 1-13.1. ный марки 50
Табл. 4. 
ССЦ, п. 141

0,02X0,9

И т о г о  по разд. 3 руб. — — — — 256 79 9
з

88

И т о г о  на уст » _ ._ _ _, 3119 236 304 540
ройство каналов 
КЛп 90X60

88



a
r
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№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Единица
измерения

УСН 1-13.1.

UI. Компенсатор
ные ниши для ка

нала сечением 
120X60 марки НК 

(тип II)
Постоянные за шт.

Табл, П, траты
п. 5 
УСН Лотки объемом до м3
№ 1-13.1. 0,2 м3 из бетона
Табл. 12. марки М300
ссц, 1,44X2
п. 2757 
УСН Лотки объемом >
№ 1-13.1. более 0,2 до 1 м3
Табл. 12. из бетона марки
ССЦ, МЗОО
п. 2759 2,64X2

2

2,88

r 28
К

ол
ич

ес
тв

о

Продолжение прил. 2
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

вс
ег

о

ос
но

вн
ая

 
за

ра
бо

т
на

я 
пл

ат
а

эксплуатация
машин

ои,<ц
а ос

но
вн

ая
 

за
ра

бо
т

на
я 

п
ла

та

эксплуатация
машин

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма^ 

шины

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

148 50 45 296 100 90

16 32

56,40 ■— — ( 162 ■ —

53,70 — — 284 — —

190

но
рм

ат
ив

на
я 

ус
ло

в
но

-ч
и

ст
ая

 
пр

од
ук

ци
я



38 УСН Плиты объемом » 5,64 55,6
№1-13.1. до 0,2 м3 из бето
Табл. 12. на марки M3G0
ССЦ, 
п. 2754

2,82X2

59,2039 УСН Балки прямо » 0,72
№ 1-13.К угольные объемом
Табл. 12. до 0,3 м3 из бето
ССЦ, на марки МЗОО
п. 2944 0,36X2

40 УСН № 1- Арматура AI т 0,32 224
13.1. Табл. 
12. ССЦ, 
табл. 1

0,16X2

41 То же Арматура АШ 1,24 245
0,62X2

42 Арматура Вр1 » 0,08 316
0,04X2

24543 » Прокат 0,01X2 т 0,02
44 УСН № 1- 

13.1. Табл. 
12. ССЦ, 
п. 18

Песок 3,42X2 м3 6,84 5,87

45 УСН № I- Кирпич керамиче тыс. шт. 0,68 59,7
13.1. Табл. ский марки 100
12. ССЦ, 
п. 18

0,34X2

46 УСН № 1- Раствор цементный м3 0,4 17,1
13.1. Табл. марки 50
12. ССЦ, 
п. 141

0,2X2



Продолжение прил. 2

£
С

%

№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Единица
измерения

К
ол

ич
ес

тв
о

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

вс
ег

о

ос
но

вн
ая

 
за

ра
бо

т
на

я 
пл

ат
а

эксплуатация
машин

вс
ег

о

ос
но

вн
ая

 
за

ра
бо

т
на

я 
пл

ат
а

эксплуатация
машин

но
рм

ат
ив

на
я 

ус
ло

в
но

-ч
и

ст
ая

 
пр

од
ук

ци
я

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

в том числе 
заработная 
плата рабо

чих, обслужи
вающих ма

шины

47 УСН № 1- Бетон тяжелый М8 0,14 23 — 3 — — —
13.1. Табл. марки М200 с за-
12. ССЦ, полнителем круп-
п. 121 ностью свыше 10

до 20 ММ|

0,07X2 11
Цена: 21,3X1,08 -1

48 УСН № 1- Бетон тяжелый > 0,42 19,88 — — 8 — . — ' —
13.1. Табл. марки М50 с за-
12. ССЦ, полнителем круп-
п. 117 ностью свыше 20

до 40 мм 0,21X2
Цена: 19,3X1,03

4 9 То же Бетон тяжелый 0,86 19,3 — — 17 — . — | —
марки М50 с за-
полнителем свыше
40 мм- 0,43X2

И т о г о  по разде- руб. — — — — 1621 100 90 190
лу II I 32



IV. Углы поворота
марки УПК
для каналов 

сечением 120X90

50 УСН 1-13.1. Постоянные затра шт.
Табл. 7, п. б ты

51 УСН № 1- Лотки объемом м3
13.1. Табл. более 1 до 2м3 из
8. ССЦ, п. бетона марки МЗОО
2760 1,78X2

52 УСН № 1- Плиты плоские >
13.1. Табл. размером более 3
2. ССЦ, п. до 11 м2 из бетона
2748 марки МЗОО 

0,44X2
53 УСН № 1- Плиты доборные »

13.1. Табл. 2. объемом до 0,2 м3
ССЦ, п. из бетона марки
2754, МЗОО

0,541X2
54 УСН № 1- Балки прямоуголь »

13.1. Табл. 2. ные длиной до
ССЦ, п. 2944 

УСН № 1-

2,5 м, объемом до
0,3 м3 из бетона 
марки М200

55 Арматура AI т
13.1. Табл. 2. 
ССЦ, табл.
1

0,04X21

2

3,56

0,88

1,08

0,18

0,08

53

51,50

51,1

55,60

59,20

19 17
В

106 38

1

34
16

— — 183 — —

— — 45 — —

— — 60 — —

— — 11 — —

— — 18 — —

72

224



с
к
£

№ прейску
рантов, УСН, 

расценок, 
ценников 

и др.

Наименование работ 
и затрат

Единица
измерения

| 
К

ол
ич

ес
тв

о

56 То же Арматура АШ 
0,19X2

> 0,38

57 Арматура BpI 
0,03X2

0,04

58 » Закладные детали 
0,002X2

0,004

59 Металлизация за
кладных деталей 
0S002X2

0,004

60 УСН № 1- 
13.1. Табл. 8. 
ССЦ, п. 18

Песок
1,12X2

М3 2,24

61 УСН № 1- 
13.1. Табл. 8. 
ССЦ, п. 38

Кирпич керамиче
ский марки 100

ТЫС. шт. 0,2

62 УСН № 1- 
13.1. Табл. 8. 
ССЦ, п. 141

Раствор цемент
ный марки 50 
0,06X2

м3 0,12

63 :УСН № 1- 
13.1, Табл. 8.

Бетон тяжелый 
марки М50 с за-

0,14

Продолжение прил, 2
Стоимость единицы, руб.

О<Й

245

316

408

173

5,87

75,9

17,1

19,88

Общая стоимость, руб.

НО\о
СО

эксплуатация
машин

ёЮСО
эксплуатация

машин
СО
01 СОf-N

в том числе
заработная

Он
СОСО

1—
в том числе
заработная

К « плата рабо X СЧ плата рабоСО чX С(Цо
чих, обслужи
вающих ма ог

со Ч X О Оо
чих, обслужи
вающих ма

ОС
Н1

на
я шины <L>CJИ

X ЧО $3О X
шины

93

13

2

1

13

15

2

3

но
рм

ат
и

вн
ая

 
ус

ло
в

но
-ч

ис
т а

я 
пр

од
ук

ци
я



прнмеч. п. 2

То же

УСН № 1. 
13.1. Табл. 8. 
ССЦ, п. 121,

, полннтелем круп
ностью свыше 2С 
до 40 мм 0*ШХ2 
Цена: 19,3X1,00 
Бетон тяжелый 
марки М50 с за
полнителем круп
ностью свыше 40 
мм 0,03Х*
Бетон тяжелый 
марки М200 с за
полнителем крупно
стью свыше 10 до 
20 мм 0J0&X& 
Цена: 21,3X1,08

м3

>

0,06

0,04

19,3

23 — —

1

1 —

—

—

Ит ог о  по разде
лу IV руб. — — — — 567 38 34

16
72

Ит ог о  по разде
лам I—IV

руб. — — — — 11751 839 1076
373

1915

Накладные расхо
ды

% 18,1 — 2127 —- —> —

НУЧП » 67 — — — — — —, 1092
Ит ог о руб. -  I — -  1 — 138781 — — —

Плановые накопле
ния

% 8 — — — 1110 — — —

НУЧП » 44 — — — — — — 843
Ит ог о  по смете руб. ' 14988 839 1076

373
3850

Сборник 1-13.1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294854/4294854331.htm

