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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1,1. Введение

2S219-CH

Настоящий типовой проект выполнен в соответствии с планом типового проектирования ЦНШЭП инже
нерного оборудования на 1990—1991 гг.

Проект, положенный в основу данной рабочей документации, утвержден Государственный комитетом 
по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, приказ F 242 от 29 июля 1986 г.

Типовой проект разработан в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 
и СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

В настоящем типовом проекте применены архитектурные решения, технология, оборудование, строи
тельные конструкции и организация труда, соответствующе новейшим достижениям отрасли.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, а также предусма
тривает мероприятия, обеспечивающие взрьюобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации соору
жений.

В-, С. Гордон



901-3-285.91 Аяьбом I 5 2S219-CH

Технико-экономические показатели

1.2. Технико-экономические показатели определены по данным соответетвуюпщ разделов настояще
го типового проекта.

№№ Наименование Единица Значение показателей
пп показателей измерения

Настоящего Проекта (+) экономия 
(-) перерасходпроекта аналога

I 2 3 4 5 6

I Номер типового проекта - 901-3-285.91 901-3-105

2 Производительность 
(полезная) сооружений м3/сут 3200 3200

3 Общая сметная стоимость тыс.руб. 594,1 630,0 +35,9

4 Стоимость строительно
монтажных работ ft 426,7 475,0 +48,3

5 Сметная стоимость на 
расчетную единицу руб. 185656,25 196875,0 +11218,75

6 Строительный объем м3 7650,0 6973,0 -677,0

7 Общая площадь м2 1280 1360,0 +80,0

8 Потребляемая мощность 
электроэнергии КВТ 184,0 186,0 +2,0

9 Расход электроэнергии в год МВт.ч 938,4 948,6 +10,0
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I 2 3

10 Расход тепла в год Гкал

II Эксплуатационные затраты 
в год тыс.руб.

12 Себестоимость очистки 
I м3 воды руб.

13 Приведенные затраты тыс.руб.

14 Численность работающих чел.

15 Коэффициент сменности -

16 Коэффициент загрузки обо
рудования -

17 Удельный вес прогрессивных 
видов строительно-монтажных 
работ %

18 Производительность труда тыс.мЗ/ч

19 Трудозатраты построечные чел .ч

20 Расход основных строитель
ных материалов:
- цемент, приведенный к 

М400 т

25 21 9 -01

4 5 6

530,38 273,2 -257,18

181,0 187,0 +6,0

0,15 0,16 +0,01

270,0 281,7 +11,7

32 32 -

2,28 2,28 -

0,91 0,91 -

58 52 +6

36,5 - _

39424 39635 +211,0

420,91 326,36 -94,55
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I 2 3 4 5 6

- то же на расчетную единицу т 131,53 101,99 -29,54
- сталь, приведенная к классу 
A-I и СтЗ т 74,74 76,6 +1,86

- то же на расчетную единицу т 23,36 23,94 +0,58
- стекло оконное м2 197,6 - -
- рулонные кровельные мате

риалы м2 3595,21 _ _

- лесоматериалы (приведенные 
к круглому лесу) м3 114,01 91,63 -22i38

- трубы пластмассовые т 0,32 - -
21 Годовой объем продукции тыс.м3 1168,0 1168,0 -
22 Уровень механизации основных 

технологических процессов * 97 96,5 +0,5

23 Уровень автоматизации основ
ных технологических процес
сов % 97 96,5 +0,5

24 Удельный вес рабочих заня
тых ручным трудом % 3 3,5 +0,5

25 Сметная стоимость с учетом 
привязки тыс.руб. 510,10 819,0 +46,67

Показатели приведены с поправкой на цены 1991 г., а также СНиП 2.04.02-84 "Водоснабже
ние.
За расчетную единицу принято 1000 м3 полезной производительности (всего 3,2 расчетных 
единиц).
Стоимость строительства проекта-аналога приведена к сопоставимым условиям с разраоа- 
тываемым проектом.
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П. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общие сведения

Проект разработан в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" ОН 227-82, 
Здание относится ко П классу капитальности, степени огнестойкости П.

2.2. Условия и область применения

Проект разработан для строительства в районах со следующими природно-климатическими и инже
нерно-геологическими условиямиt

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 30°С;
Скоростной напор ветра - для I географического района 0,23 кПа (23 кгс/см2);
Поверхностная снеговая нагрузка для Ш географического района 1,0 кПа (100 кгс/ш2); 
Территория еез подработки горными выработками;
Сейсмичность района строительства - не выше 6 баллов;
Рельеф территории - спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
Грунты непучинистые, непросадочные со следующими характеристиками:
V? = 0,49 рад (28°); Сн= 2 кПа (0,02 кгс/см2); Е =  14,7 МПа (150 кгс/см2); pj= 1,8 кп/мЗ; 
Коэффициент безопасности по грунту Кг = I.

Проектом не предусмотрены особенности строительства в районах вечной мерзлоты, на макро
пористых и водонасыщенных грунтах в условиях оползней, осыпей, карстовых явлений и т.п.
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jP 3. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л произво
дительностью 3,2 тыс.мЗ/сут. выполнен с учетом действующих основных положений по унификации габарит
ных схем и параметров зданий промышленных предприятий ГОСТ 23838-89.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола соответствующей абсолютной отмет
ке

Ограждающие конструкции здания керамзитобетонные панели ^ = 900 кг/мЗ кирпичные стены 
вставки и перегородки выполняются из кирпича КР 100/1800/15 ГОСТ 530-80 на растворе 11/125.

Станция представляет собой сблокированное из 4-х блоков здание.
В первом блоке с размерами 12x12 (в осях) располагаются входные устройства с барабанными сет

ками, въшолненное в конструкциях одноэтажного промышленного здания с высотой до балки покрытия 12 м.
Во втором блоке с размерами 18x12 (в осях) располагается отделение контактных осветлителей, 

выполненное в конструкциях одноэтажного промышленного здания с высотой до балки покрытия б м.
В третьем блоке с размерами в плане 6x12 м Св осях) располагается отделение растворных баков 

коагулянта, выполненное из кирпича КР 100/1800/15 ГОСТ 530-80 на растворе М25 с несущими стенами.
В четвертом блоке с размерами в плане 30x12 в осях располагаются дозаторная,насосная станция, 

РУ, щитовая, трансформаторная и административно-бытовые помещения, лаборатории и диспетчерская, 
венткамеры. Этот блок выполняется в конструкциях для многоэтажных общественных зданий с высотой 
этажа 3,600 м.

Для внутренней отделки станции применяется известковая побелка, лоливинилацетатная окраска, 
облицовка глазурованной плиткой. Отделка стен выполняется по предварительно оштукатуренной поверх
ности кирпичных стен и затертой поверхности швов панельных стен.
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Покрытие пола выполнено из цементно-песчаного раствора, керамической плитки, линолеума в 
•соответствии со СНиПом 2.03.13-86.

В здании предусматривается внутренний водосток.
Производственные помещения оборудованы грузоподъемными механизмами.

2 .Л Расчетные положения

Емкости:
Контактные осветлители - прямоугольные в плане емкости размерами в осях 2,6x12,0 м, 

высотой 4,0 м (PEI, РЕ2);
Контактные камеры с барабанными сетками 5,6к8,0 м, высотой 6,745 м (РЕЗ);
Растворные баки коагулянта 4,5x9,0 м, высотой 3,6 (РЕ4);
Расходные баки коагулянта и полиакриламида I,5x5,0, высотой 3,2 м (РЕ5) 

выполнены из монолитного железобетона, армируются сварными сетками и каркасами.
Требования к бетону по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и виду цемента приведе

ны на листах проекта.
Днища и стены со стороны воды торкретируются слоем толщиной 25 мм с последующей затиркой це

ментным раствором. Наружные поверхности монолитных стен затираются цементно-песчаным раствором с 
последующей окраской их поливинилацетатными красками светлых тонов.

Для емкостей РЕ4 и РЕ5 проводится дополнительно комплекс мероприятий по защите от коррозии 
по чертежам проекта марки "АЗ”.

Все металлоконструкции, находящиеся в воде, окрасить перхлорвиниловым лаком ХС-76 (ГОСТ 9355-81) 
на растворителе Р-4 по грунтовке XC-0X0 (ГОСТ 9355-81).
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2.5. Указания по привязке

При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим условиям 
необходимо: уточнить тип и глубину заложения фундаментов, для чего произвести контрольный расчет 
их на конкретные инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства по 
расчетным схемам, приведенным на чертежах проекта; подобрать марки элементов каркаса, несущих 
и ограждающих конструкций в соответствии с климатическими условиями района строительства.

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1. Общая часть

Основные положения по производству строительно-монтажных работ главного корпуса для станции 
очистки воды поверхностных источников мутностью 120 мг/л производительностью 3,2 тые.мЗ/сутки 
разработаны в соответствии с инструкциями СН 227-82 и СНиП 3.01.01-85.

Строительство главного корпуса предусматривается в следующих условиях:
- стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;
- сборные железобетонные конструкции, изделия и полуфабрикаты поставляются е существующих 

производственных баз стройиндустрии;
- при строительстве корпуса в условиях высокого уровня грунтовых вод должен быть обеспечен 

непрерывный водоотлив: открытый - с помощью самовсасывающих центробеленых насосов или путем водо- 
понижения иглофильтровыми установками. Мощность водоотливных средств и продолжительность их работы 
определяются при привязке проекта на основании данных о величине подпора и принятых темпах работ.
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До начала основных работ по строительству главного корпуса должны быть выполнены работы 
подготовительного периода: устройство водоотводных канав, временных подъездов к площадке, геоде
зические работы по разбивке осей, возведение временных зданий и сооружений, прокладка временных 
коммуникаций.

3.2. Земляные работы

При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП 3.02.01-87 
"Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

Разработка котлованов и траншей под фундаменты, емкости и заглубленные части здания произво
дится до отметок:

- в осях "I4-3" - минус 2,65; 3,25; 1,75;
- в осях "4т6" - минус 3,25; 1,75; 1,5; 2,65;
- в емкости РЕ-1 - минус 1,75;
- в емкости РЕ-2 - минус 1,75;
- в емкости РЕ-3 - минус 0,4;
- емкости РЕ-4 - 2,05.
Разработка грунта осуществляется экскаватором, оборудованным обратной лопатой с ковшом 

емкостью 0,65 м3 (типа Э-652Б). Добор до проектных отметок производится специальным эачистным 
устройством на экскаваторе ЭО-3322 и вручную.

По окончании земляных работ основание котлована или траншеи подлежит приемке по акту.
Обратная засыпка производится бульдозером слоями толщиной 15-20 см. Уплотнение грунта в при

стенной части осуществляется электротрамбовками МЭ-4501 равномерно по периметру. Уплотнение осталь
ной части засыпки производится гусеницами бульдозера.
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Схема страйгенпл а  на.
Гпаёного корпуса Эля станции очистки 
б о д ы  поверхност ны х и с т о ч н и к о в
МУТНОСТЬЮ ВО iCO Л7г /л
производительностью 3,2 тыс.м3/сут.

Условные обозначения

L J Проектируемые сооружении
ШПЗ~ Временные автодороге/ 

временнь/е ллои/адки 
' с кл ад up о ёания.

d)
36-0 |

— —  Пути башенного крана 
- —  Путь движения крана нс-S3 63 

+  Прожектор на мечте 
— у— Временная электросеть

Пневмо колесный 
клан HC S363 
Q г<?5Т; Уста =/5rr

Башенный кран  
м е к ч о - г о р
В/Л ЮТ Bc7fi

Примечания
Расположение временных здании 

и сооружении; под водка воды и 
Электроэнергии, ограждение 
строительное/ ллои/адки 
см.страи генплан в  альбоме 
Комплекс сооружений для 
ст анции очист ки водь/ 
поверхностных источников 
м  ут ноет 6 но Во /ВО мг/л 
производи тель ностью  
3,2 гы с ,м3/сутки.
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3.3. Монтажные работы

Возведение главного корпуса осуществляется следующими монтажными кранами:
1. Башенный кран МСК 10-20 грузоподъемностью 10 тн, длина стрелы 20 метров устанавливается 

вдоль оси "I" и ведет монтаж конструкций зданий и емкостей (максимальная масса монтажной конструк
ции - колонны - 9,2 тн).

2. Пневмоколесный кран КС 5363 г/п 25 тн, длина стрелы 15 метров - проходит вдоль оси 6 и ве
дет монтаж конструкций в осях "5*6П (максимальная масса монтажной конструкции диафрагмы жесткос
ти - 4,73 т).

Работы по монтажу сборных железобетонных конструкций выполняются в соответствии с положениями 
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью подъемных и грузозахватных 
приспособлений, предусмотренных проектом производства работ.

3.4. Бетонные работы

Производство бетонных работ следует осуществлять в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

Перед началом бетонирования конструкций выполняют комплекс работ по подготовке опалубки, арма
туры, поверхностей основания.

Бетонная подготовка под днище емкостей устраивается по предварительно спланированному дну кот
лована по щебню, втрамбованному в грунт.
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Бетонирование осуществляется в разборно-переставной опалубке из готовых унифицированных элемен
тов или в пространственных блоках-формах. Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется в 
бадьях емкостью 0,5 м3, 1,0 м3 монтажным краном, бетононасосом типа СБ-95А или ленточным бетоноуклад
чиком.

Бетон при укладке уплотняется вибрированием наружными вибраторами, прикрепленными к опалубке.
Для создания благоприятных условий твердения бетона поверхность подготовки поливается водой. 

Через 3-4 дня после окончания бетонирования допускается выполнение последующих работ.
Перед началом бетонирования днища установленная опалубка и арматура должны быть приняты по 

акту, в котором подтверждается их соответствие проекту; к акту прикладываются сертификаты на арматур
ную сталь и сетки.

Заданные величины защитного слоя бетона нижней и верхней арматуры обеспечиваются за счет приме
нения бетонных подкладок под нижнюю арматуру и установки специальных опорных каркасов для верхней 
арматуры. Бетонирование днища производится непрерывно параллельными полосами без образования швов. 
Ширина полос принимается с учетом возможного темпа бетонирования и необходимости сопряжения вновь 
укладываемого бетона с ранее уложенным до начала схватывания последнего. Уплотнение бетона и выравни
вание поверхности днища осуществляется вибробрусом, с применением переносных маячных реек.

Уложенный бетон в течение 7 суток поддерживается во влажностном состоянии. Через 16 часов после' 
окончания бетонирования допускается залить днище водой. В период производства бетонных работ на 
стройплощадке должен быть организован постоянный технический контроль за качеством бетона, его 
укладкой, уплотнением и уходом за ним.

К монтажу сборных железобетонных панелей разрешается приступить при достижении бетоном днища 
7 0 fo проектной прочности.
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Непосредственно перед установкой панелей пазы днища очищаются и обрабатываются пескоструйншл 
аппаратом, промываются водой под напором и на дно паза наносится слой выравнивающего цементно
песчаного раствора до проектной отметки.

Стеновые панели устанавливаются в пазы днища, выверяются, надежно закрепляются с помощью гиб
ких или жестких распорок и расклиниваются, после чего свариваются выпуски арматуры.

Стеновые панели соединяются между собой сваркой выпусков горизонтальной арматуры. После сварки 
арматурных стержней между собой гнезда панелей должны быть тщательно замоноличены цементно-песчаным 
раствором, обеспечивающим защиту арматуры от коррозии.

После установки стеновых панелей, устройства стыковых соединений и заделки панелей в пазы дни
ща производится бетонирование монолитных участков.

Перед установкой опалубки монолитных участков грани стеновых панелей в местах сопряжений с мо
нолитным бетоном должны так же подвергаться пескоструйной обработке. Инвентарная опалубка при бе
тонировании устанавливается с внутренней стороны на всю высоту, а с наружной стороны на высоту яру
са бетонирования. Крепление опалубки производится к выпускам арматуры стеновых панелей.

Стержни, крепящие опалубку, должны располагаться на разных отметках, и не должны пересекать 
стык насквозь.

Бетонирование стен производится поярусно с тщательным уплотнением бетона глубинными вибратора
ми И-116А.

Допускаемые отклонения при сооружении монолитных участков стен устанавливаются такие же, как 
и при монтаже панелей.

Торкретирование поверхностей монолитных участков наружных стен следует производить с тщатель
ной их обработкой пескоструйным аппаратом и промывкой водой. Цементно-песчаный раствор наносится 
цемент-пушкой марки СБ-П7.
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При з амоноличивании шпоночных стыков сборных ж.б. стеновых панелей цементно-песчаный раствор 
подается снизу под давлением раетворонасосом СО-49 (С-885) производительностью 4 мЗ/час. Могут быть 
так же использованы растворонасоеы C0-I0 производительностью б мЗ/час, СО-48 (С-854) производитель
ностью 2 мЗ/час и другие типы насосов. Шланги, по которым подается раствор к стыку, следует прокла
дывать с минимальным числом изгибов. Шланг должен заканчиваться металлическим соплом длиной 350 мм 
с выходным отверстием диаметром 40 мм.

3.5. Гидравлическое испытание емкостных сооружений

Гидравлическое испытание емкостей производится на прочность и водонепроницаемость при положи
тельной температуре наружного воздуха путем заполнения емкостей водой до расчетного горизонта и 
определения суточной утечки. Испытание допускается производить при достижении бетоном проектной 
прочности и не ранее 5-ти суток после заполнения водой.

Сооружение признается выдержавшим испытание, если убыль воды за сутки не превышает 3 литров на 
I м2 смоченной поверхности стен и днища; через стыки не наблюдается выход струек воды, а так же не 
установлено увлажнение грунта в основании.

Все работы по испытанию вести в соответствии со СНиП 3.05.04-85.

3.6. Антикоррозионная защита баков коагулянта и дозаторной

Приемка и подготовка поверхности под антикоррозионную защиту, выполнение химзащитных работ и 
контроль качества производится согласно положений СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций 
и сооружений от коррозии" и "Сборника инструкций по заприте от коррозии" ВСН 2I4-82/MMCC СССР.
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До начала химзащитных работ железобетонные резервуары должны быть испытаны на водонепроницае
мость. Испытание на водонепроницаемость проводится путем заполнения емкостей водой до рабочего уров
ня и проверкой их герметичности в течение 72 часов, при этом согласно требованиям главы СНиП 
3.05.04-85, при испытании резервуаров для хранения агрессивных жидкостей, расположенных в зданиях, 
утечка воды не допускается; допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест.

Работы по химзащите должны производиться специальной строительной организацией химзащиты.
Футеровочные работы и облицовка строительных конструкций штучными материалами отличаются тру

доемкостью и высокими требованиями к качеству выполняемых работ.
Толщина постели не должна превышать под кирпич - 5 мм, под плитку 3-4 мм.
Для надежной связи футеровочного слоя с поверхностью защищаемой конструкции необходимо выпол

нить тщательную грунтовку основания с последующим нанесением шпатлевки и с промежуточной сушкой 
каждого слоя. Для создания прочного покрытия грунтовочный слой должен быть хорошо просушен.

Применение герметика У-ЗОЛ подлежит обязательному согласованию с местным санитарным врачом.

3.7. Указания по производству работ в зимних условиях

Работы в зимнее время надлежит производить в соответствии с требованиями положений СНиП часть 3 
"Организация, производство и приемка работ", глав "Работы в зимних условиях".

Мерзлый грунт должен быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:
- предохранение грунта от промерзания;
- отстаивание мерзлого грунта;
- рыхление мерзлого грунта.
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Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термоса с 
применением добавок-ускорителей твердения и цементов с повышенным тепловыделением (быстротвердегощие 
и высокомарочные). Замоноличивание стыков при монтаже сборных железобетонных конструкций осущест
вляется с помощью электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами.

Обмазочную гидроизоляцию запрещается наносить при температуре окружающей среда ниже 5°С. В 
исключительных случаях такую гидроизоляцию делают в инвентарных переносных тепляках с покрытием из 
полимерных пленок.

Кирпичную кладку в зимних условиях осуществляют следующими методами:
- замораживанием;
- с применением противоморозных добавок;
- с искусственным обогревом раствора в швах.
Возведение каменных конструкций в зимнее время допускается высотой не- более 1,5 м.

3.8. Техника безопасности

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с положениями 
СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", правилами техники безопасности Госгортехнадзо
ра СССР и Госэнергонадзора Минэнерго СССР, требованиями санитарно-гигиенических норм и правил Мин
здрава СССР.

Разработка котлована под главный корпус должно проводиться при крутизне откосов согласно 
табл.4 СНиП Ш-4-80.

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается толь
ко за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии согласно таблицы 3 СНиП Ш-4-80.
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При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или само
произвольное перемещение при действии ветра.

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой бадей или бункера и 
ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более I м.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не 
допускается, а при перерывах в работе или при переходе с одного места на другое электровибраторы 
необходимо выключать.

Растворонасос и смеситель следует подключать к сети в соответствии с "Правилами устройства 
электроустановок" и "Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок промышленных -пред
приятий" .

Рабочее место и проходы вокруг механизмов должны быть свободны от посторонних предметов.
При работе с механизмами запрещается:
а) производить очистку, смазку и ремонт при включенном электродвигателе;
б) начинать и продолжать работу в случае обнаружения неисправности.
Все механизмы должны быть надежно заземлены.
Подъем и установку конструкций монтажным краном осуществлять в соответствии с его паспортной 

грузоподъемностью, не допуская волочения и подтягивания конструкций.
Крюки грузозахватных приспособлений должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
Поднимать кирпич на леса краном следует в футлярах и захватах, снабженных устройством, не до

пускающим их самопроизвольное раскрытие и выпадение кирпича.
Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого
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перемещения был не менее чем на два раза в ш е  уровня рабочего настила. Запрещается выкладывать стену 
стоя на ней.

График производства работ на строительство главного корпуса дан на листах марки ОС в альбоме 3 
часть I.

Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки подробного проекта 
производства работ строительной организацией.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Назначение и состав проекта

Разработанный проект главного корпуса представляет собой комплекс трех отделений основных и 
вспомогательных сооружений:

- отделение контактных осветлителей с барабанными сетками;
- отделение реагентных (коагулянт, полиакриламид) административных-, служебных и лабораторных 

помещений;
- отделение насосной станции П-го подъема.
Проект применяется для обработки воды поверхностных источников с минимально регламентированным 

СНиПом 2.04.02-84 для данной схемы количеством и качеством загрязнений:
- мутность до 120 мг/л
- цветность до 120 мг/л
- запах, привкус до 2 баллов
- среднемесячное содержание фито- и зоопланктона- менее 1000 клеток в I мл и продолжительностью 

■цветения менее I месяца.
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Реагентная обработка в главном корпусе предусмотрена тремя основными реагентами:
- хлорной водой
- сернокислым аллюмшием
- полиакриламидом.
Вопрос фторирования воды должен решаться применительно к конкретному водоисточнику по отдель

ному проекту. Необходимость фторирования определяется местными СЭС.
Хлорирование осуществляется от отдельностоящей хлораторной.

4.2. Технологическая схема очистки воды

Вода, подаваемая на станцию, поступает для предварительной очистки на барабанные сетки (БСМ), 
пройдя которые, через водосливы поступает в канал и далее по трубопроводу, в который подается хлор 
для первичного хлорирования, направляется в контактную камеру, обеспечивающую контакт воды с хлором,

Из контактной камеры вода поступает во встроенный перегородчатый смеситель, в начало которого 
вводится коагулянт, а в конце - полиакриламид (ПАА). От смесителя вода подается на контактные освет
лители, пройдя которые поступает в резервуары чистой воды.

Хлорная вода для обеззараживания вводится в трубопровод чистой воды, после контактных осветлите
лей.

В резервуарах чистой воды обеспечивается контакт вода с хлором, хранение неприкосновенного пожар
ного запаса и регулирование неравномерности водопотребления.

Из резервуаров вода насосами П подъема подается потребителю.



901-3-285.91 Альбом I 23 2S219-CH

4.3. Характеристика, и расчетные параметры сооружений 

Полная производительность станции с учетом собственных нужд равна 4300 мЗ/с-утки.

4.3.1. Отделение барабанных сеток

К установке приняты две барабанные сетки БСМ 1,5x1,9 диаметром 1,5 м, длиной 1,9 м, т  них 
■одна рабочая и одна резервная.

Общий объем контактной камеры и время пребывания в ней воды приведены в таблице.

пп Наименование Един.
изм.

I Емкость контактной камеры (общая) м3 75

2 Время пребывания в контактной камере мин. 25

3 Емкость смесителя (одного) м3 3

4 Время пребывания мин. 2

4.3.2. Контактные осветлители (КО)

В проекте принято четыре контактных осветлителей с центральным каналом, размером в осях 
2,6x6,0 м полезной площадью 12,48 м2, с дырчатой дренажной распределительной системой с боковыми 
шторками без поддерживающих слоев и загрузкой из кварцевого песка крупностью зерен 5-2 мм и 2-1,2 мм.
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Скорость фильтрации составляет:
- при работе всех КО - 2,67 м/ч
- при одном КО, выключенном на промывку - 3,44 м/ч
- при одном КО - на ремонт и одном - на промывку - 4,59 м/ч.

Контактные осветлители выводятся на промывку в зависимости от показаний индукционного расходо
мера.

Интенсивность промывки принята 18 л/с.м2, продолжительность промывки 7 мин. Расход воды на 
промывку составляет 86 м3. Подача промывной воды обеспечивается от башни с емкостью бака 200 м3. 
Подкачка воды в башню производится насосами К 90/20 (I рабочий, X резервный), установленными в 
насосной станции П-го подъема. Промывная вода забирается насосами из резервуаров чистой воды.

4.3.3. Отделение коагулянта и полиакриламида (ПАА)

Отделение коагулянта и полиакриламида размещается в заглубленной части первого этажа блока 
реагентных, административных, служебных и лабораторных отделений.

Реагентное хозяйство состоит из отделения растворно-хранилинрых баков коагулянта, дозаторной 
с расходными баками коагулянта, полиакриламида, мешалкой ПАА и склада ПАА.

Данные по принятым дозам и суточному расходу реагентов приведены в таблице.

Л »
пп

Наименование реагентов Доза
мг/л

Расход
суточный
кг

Объем поставки 
месячный 

т

I 2 3 4 5

I Коагулянт - сернокислый глинозем ТУ I13-08-531-83 
а) по безводной соли 40 172
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2 3 4 5

б) по товарному п^о^рсту с содержанием безводного
120 516 15,5

Полиакриламид СТУ-70401-65 и ВТУ 22-62 

а) по чи ст ом у продукту 0,4 1,7
б) по товарному продукту (с содержанием активной 

части о%) 5 22 О,?

Жидкий хлор

а) для первичного хлорирования 5 22

б) для вторичного хлорирования 2 8,6

Технологическая схема приготовления раствора коагулянта

Коагулянт доставляется на станцию автомобилями-самосвалами и с пандуса загружается в раствор- 
но-хранилищные баки, где частично растворяется в воде до Т7% концентрации раствора и барботируется 
сжатым воздухом*

Приготовленный раствор после 6-8 часового отстаивания, самотеком подается в расходные баки, 
где доводится до 3% концентрации, перемешиваясь воздухом, насосами-дозаторами марки НД 1,0160/25 
К I4A (два рабочих, I резервный) дозируется в смесители, расположенные в отделении барабанных сеток
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или микрофильтров (каждый насос в свой смеситель).
Два расходных бака размером в плане 1,0x1,5 м, высотой 3,2 м рассчитаны на сработку в течение 

22 часов каждый.
Три бака-хранилища размером в плане 3,0x4,5 м, высотой 3,6 м и объемом 30 м3 каждый (объем 

загрузочной части - 17,0 м3, отстоенной ~ 4 м3, осадочной ~ 9 м3) обеспечивают прием шестидесятитон
ного вагона, что соответствует 130 дневному запасу реагента.

Сжатый воздух в растворно-хранилищные баки и расходные баки подается от воздуходувок марки 
BK-6MI (2 рабочих и I резервная).

Все емкости, трубопроводы и оборудование, находящиеся в контакте с раствором коагулянта защи
щаются специальным покрытием и выполняются из коррозионностойких материалов.

Технология приготовления раствора полиакриламида (ПАА)

Флокулянт поступает в полиэтиленовых или бумажных мешках весом 50-100 кг упакованных в деревян
ные ящики и хранится на складе в 2 яруса. Складское помещение может принять 2-х месячный запас реаген
та. С помощью тали полиакриламид подается в мешалку УРП-3 рабочей емкостью 2 м3, где приготовляется 
раствор 0,5$ концентрации, которого хватает на 98 часов.

Приготовленный раствор насосом, сблокированным с мешалкой, перекачивается в один из двух расход
ных баков, емкостью 2,7 м3, где разбавляется водой до 0,1% и дозируется насосами-дозаторами марки 
НД 1,0 160/25Д14А (два рабочих, один резервный) в смесители (каждый насос в свой смеситель).

Два расходных бака размером в плане I,5x1,0 м и высотой 3,2 м рассчитаны на сработку в течении 
38 часов каждый.

Для перемешивания раствора полиакриламида от воздуходувок марки BK-6MI подается сжатый воздух.
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4.3.4. Служебные, лабораторные и административные помещения

Названные помещения запроектированы в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения". Нормативная численность работающих приведена в табл.№ I.

4.3.5. Внутренний водопровод и канализация

В главном корпусе запроектирован хозяйственно-питьевой водопровод от насосной станции П подъема, 
питающий отделение барабанных сеток, зал контактных осветлителей, отделение коагулянта и полиакрила
мида, лаборатории.

В отделение коагулянта и полиакриламида от водоводов 1-го подъема поступает неочищенная вода, 
идущая на приготовление раствора коагулянта в раетворно-храншшщных баках.

Горячая вода подается непосредственно от тепловой сети и идет к лабораторным столам, умываль
никам и душам.

Стоки бытовой канализации от лабораторий и бытовых помещений отводятся в городскую канализацию.
Производственная канализация, объединенная в самостоятельную сеть, может быть направлена в соору

жения обработки промывной воды, откуда отстоенная вода перекачивается в голову очистных сооружений.

4.3.6. Насосная станция П-го подъема

В насосной станции П подъема установлено 5 хозяйственно-противопожарных насосов марки 
KMI00-65-200 (3 рабочих, 2 резервных).

В основу расчетов положено:
- норма водопотребления на одного жителя - 160 л/сутки
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Штатное расписание

№№
пп Наименование должностей

1 Начальник станции
2 Старший инженер
3 Мастер
4 Оператор на фильтрах
5 Коагулянтщик
6 Машинист насосно-компрессорных установок
7 Оператор пульта дистанционного управления
8 Кладовщик
9 Лаборант химико-бактериологического анализа
10 Пробоотборщик
11 Водораздатчик
12 Слесарь по контр-измерительным приборам и автоматике
13 Электромонтеры
14 Уборщица

Итого

Z $ Z \ 9 - 0 \

Таблица I

Количество штат- Катего-
ных единиц ния

в максим. 
всего смену

I I 1а
I I к
I I и

4 I Пб
4 I Пв
2 I 16
3 I 1а
I I I?
3 I Ff

3 I ff
3 I ТТ

2 I ff
2 I гт

2 I п

32 14
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- коэффициент суточной неравномерности - 1,2
- число жителей - 20000 чел.
- коэффициент часовой неравномерности максимальный - 1,44
- расход часовой максимальный - 192 мЗ/ч
- расход на пожаротушение - 126 мЗ/ч (2 пожара наружных по 15 л/с и

5 л/с на внутреннее пожаротушение)
- расход максимальный с учетом пожара - 318 мЗ/ч.
В насосной станции установлены дренажные насосы, насосы подкачки воды в башню.
Внутреннее пожаротушение здания осуществляется пожарными кранами, присоединенными к напорному 

коллектору насосной станции.
Кроме того, для обеспечения безопасной эксплуатации здания предусмотрены ручные огнетушители.
На наружное пожаротушение здания главного корпуса расходуется 15 л/с воды.

5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Общие сведения

Проект отопления и вентиляции главного корпуса разработан на основании технологического задания 
и архитектурно-строительных чертежей в соответствии со СНиП 2.04.05-86.

При разработке проекта приняты расчетные температуры наружного воздуха 
для отопления tn = -30°С 
для вентиляции = -30°С

= +22°С
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Внутренние температуры в помещениях входные устройства с барабанными сетками, зал контактных 
осветлителей, отделение растворных баков коагулянта, насосная станция П подъема(+5°С) приняты по 
заданию технологов, в остальных помещениях согласно СНиП 11-92-76.

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций приняты в соответствии со СНиП-3-79^

I. для наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича j f = 1800 кг/мЗ 
б = 380 мм к - 1,49 вт/м2 С (1,28 ккал/м2 час °С)
б = 510 мм к - 1,2 вт/м2 °С (1,03 ккал/м2 час °С)

2* для наружных стен из керамзитобетонных панелей f  = 900 кг/мЗ 
б = 200 мм к = 1,55 вт/м2 час °С (1,33 ккал/м2 час °С)
б = 300 мм к = 1,07 вт/м2 °С (0,92 ккал/м2 час °С)

3. для покрытия с утеплителем-пенобетоном ^ = 300 кг/мЗ
б - 70 ш  к = 0,96 вт/м2 °С (0,83 ккал/м2 час °С)
б = 100 мм к = 0,77 вт/м2 °С (0,66 ккал/м2 час °С)

4. для остекления спаренного в деревянных переплетах
к = 2,56 вт/м2 °С (2,2 ккал/м2 час °С)

5. для наружных дверей и ворот деревянных
к = 2,0 вт/м2 °С (1,72 ккал/м2 час °С)
к = 3,0 вт/м2 °С (2,58 ккал/м2 час °С).
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Теплоснабжение

Теплоснабжение здания предусматривается:
а) от наружных тепловых сетей - вода с параметрами 150°-70°С (основной вариант);

б) от внутриплощадочных тепловых сетей, теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С 
(как вариант).

Теплоснабжение осуществляется по открытой системе. Присоединение систем отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения к тепловым сетям - непосредственное. Ввод в здание осуществляется в поме
щение дозаторной.

Отопление

В помещении входных устройств с барабанными сетками и зале контактных осветлителей запроекти
ровано воздушное отопление с помощью отопительно-рециркуляционных агрегатов. В остальных помещениях 
запроектирована двухтрубная система отопления с нижней разводкой. В качестве нагревательных прибо
ров приняты радиаторы MC-I40, а в помещении щитовой - регистры из гладких труб. Удаление воздуха 
осуществляется кранами инж.Маевского, устанавливаемых у приборов и воздушными кранами, устанавливае
мыми в верхних точках системы.

Все трубопроводы и приборы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Вентиляция

В здании запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным 
побуждением.

В насосной воздухообмен рассчитан из условия ассимиляции теплоизбытков.
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В помещении входных устройств и зале контактных осветлителей воздухообмен определен из условия 
ассимиляции влагоизбытков.

В остальных помещениях воздухообмен определен по кратностям.
В химической и контрольных лабораториях запроектированы местные отсосы кратковременного дейст

вия от вытяжных шкафов, не компенсируемые притоком.
Все металлические воздуховоды окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Указания по производству работ

1. Монтаж систем отопления и вентиляции вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

2. Воздуховоды из сан.узлов и душей выполняются из оцинкованной стали по ГОСТу 7118-79,. из 
остальных помещений - из тонколистовой стали по ГОСТу 19903-74.

3. Все металлические воздуховоды, неизолированные трубопроводы систем отопления, приборы 
отопления (радиаторы, гладкие трубы) после монтажа окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Теплоизоляционные работы

Подающий трубопровод системы отопления, трубопроводы систем теплоснабжения, воздуховода вытяж
ных систем после вентиляторов изолируются шнуром минераловатным (трубопроводы) и изделиями из ваты 
минераловатной с последующим покрытием рулонным стеклопластиком. Толщина изоляции трубопроводов 
принимаются в соответствии с ТП 7.903-9-2 вып.1; воздуховодов - 40 мм.
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6. ЭЛЕКТР0ТЕХН14ЧЕСШШ ЧАСТЬ

6.1. Общая часть

В объем электротехнической части проекта входит: электроснабжение, заземление и зануление, 
силовое электрооборудование, автоматизация и технологический контроль, электроосвещение, связь и 
сигнализация.

6,2. Электроснабжение

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники станции очистки воды 
поверхностных источников относятся к потребителям I и частично Ш категории.

Для электроснабжения потребителей станции на напряжении 0,4 кВ проектом предусматривается 
встроенная трансформаторная подстанция с силовыми трансформаторами 2x160 кВА.

Подсчет электрических нагрузок и выбор мощности силовых трансформаторов приведен в таблице
№ I.

Учет активной и реактивной мощности предусмотрен на стороне 0,4 кВ силовых трансформаторов. 
Для компенсации реактивной мощности в помещении щита низкого напряжения устанавливаются две 

комплектные конденсаторные установки мощностью по 50 квар каждая, подключаемые к шинам 0,4 кВ 
подстанции.
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Таблица №

JT#
пп Наименование Расчетная мощность 

кВт квар кВА
Примечание

Расчетный максимум 
нагрузок 0,8/0,75 184,0 138,0

Конденсаторная
установка 50x2

Расчетный максимум 
нагрузок с учетом 
компенсации реактив
ной мощности 0,97/0,24 184,0 38,0

Приняты к установке 
силовые трансформа
торы 2x160

Коэффициент загрузки 
силовых: трансформа
торов Кз - 0,59
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6.3. Заземление, зануление

Согласно ПУЭ-85 проектом' предусматривается сооружение заземляющего устройства - общего для 
напряжений 6-10 и 0,4 кВ.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом.
Требуемое сопротивление должно быть обеспечено в любое время года. Расчет заземляющего 

устройства производится при привязке проекта к конкретным условиям с учетом характеристики грунта.
В качестве заземляющего устройства должны быть использованы естественные заземлители.
При недостаточности естественных заземлителей,при привязке проекта4необходимо выполнить до

полнительное устройство в виде наружного контура у трансформаторной подстанции.
Проектом предусматривается зануление корпусов электрооборудования и металлических конструкций 

путем присоединения их к нулевой жиле кабеля, соединенной с нейтралью силового трансформатора.

6.4. Силовое электрооборудование

Все электродвигатели выбраны асинхронными с короткозамкнутым ротором с пуском от полного 
напряжения сети. Двигатели поставляются комплектно с технологическим оборудованием. Напряжение 
питания электродвигателей 380В.

Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется от распределительных шкафов 
типа WG-70 и ШРП-7000.

Пусковая и коммутационная аппаратура управления двигателями располагается в ящиках типа 
ЯОЙ 5901, Я0И 5101, Я5100, выпускаемых Ангарским электромеханическим заводом.

Для управления электродвигателями задвижек и затворов контактных осветлителей, а так же ма
гистральной запорной арматурой, предусмотрены серийно изготовляемые шкафы со сборками PT30-8I.

Для подключения крана предусмотрен ящик типа ЯВЗ-31-1 и магнитный пускатель типа ПМЕ235.
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Предусмотрено обесточивание троллеев крана при входе обслуживающего персонала на ремонтную 
площадку,

Шкафы и ящики с пусковой аппаратурой и с аппаратурой управления устанавливаются в зоне ви
димости механизмов.

Распределение электроэнергии и подключение электродвигателей к пусковым аппаратам выполняется 
кабелем марки ifflBF, прокладываемым по строительным конструкциям открыто на скобах, на кабельных 
конструкциях в лотках, а также в полиэтиленовых трубах в полу и в металлорукаве по стенам сооруже
ний.

6.5. Автоматизация и технологический контроль

В соответствии со структурной схемой управления, принятой в проекте, оперативное управление и 
контроль за технологическим процессом очистки воды осуществляется диспетчером из помещения диспет
черской. Для этих целей предусмотрен щит с приборами, отражающими состояние технологического про
цесса и сигнализирующими отклонение от заданных значений основных технологических параметров.

В диспетчерской предусмотрены показания:
- расхода сырой воды, поступающей на станцию;
- расхода фильтрованной воды;
- расхода чистой воды к потребителю;
- расхода промывной воды;
- расхода воздуха;
- уровней в резервуарах чистой воды;
- содержание остаточного хлора в РЧВ;
- светозвуковая сигнализация о достижении уровня пожарного запаса в РЧВ, аварийного уровня
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во входном канале барабанных сеток, в дренажном приямке, в башне промывной воды, аварийного 
состояния приточных систем.

В зал контактных осветлителей вынесены показания расхода сырой вода от каждого контактного 
осветлителя.

В проекте предусмотрено:
- автоматическое включение резервного хозяйственно-противопожарного насоса и дистанционный 

пуск всех насосных агрегатов со щита диспетчера;
- автоматическое включение и выключение насосов подкачки промывной воды в башню от уровня воды 

в башне;
- автоматическое поддержание температуры приточного воздуха и защита калорифера от заморажи

вания.
В отделении дозаторной предусмотрено автоматическое регулирование дозы коагулянта путем изме

нения скважности работы насосов-дозаторов коагулянта в импульсном режиме.
Регулирование дозы производится в зависимости от расхода сырой воды, поступающей на станцию.
Для узла приготовления и дозирования коагулянта и полиакриламида предусмотрена сигнализация на 

щит диспетчера уровней в баках-хранилищах и расходных баках, а также сигнализация о работе воздухо
дувных агрегатов.

Все насосные агрегаты снабжены приборами давления.

б. 6. Ц̂ ггы

Для размещения аппаратуры контроля, управления, регулирования и сигнализации предусмотрены 
е щ т т ы : щит диспетчера ЩЦ, установленный в диспетчерской; шкафы регулирования коагулянта ШРК1 и 
ШРК2 - в дозаторной; ящики управления приточными системами П-1 и П-2-Я0И 5101 - в приточной вент-
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камере. Щит диспетчера ЩЦ и шкафы регулирования ШРК-1 и IHPK2 изготавливаются по ОСТ 36.13-90.

6.7. Электрическое освещение

Проектом предусмотрено общее рабочее и аварийное освещение и переносное освещение.
Электрическое освещение выполнено в соответствии с ПУЭ-85 и СН 357-77.
Освещенность помещений принята согласно СНиП П-4-79.
Выбор светильников произведен в зависимости от назначения помещений, условий среды и высо

ты подвеса.
Напряжение сети общего освещения -~380/220B, переносного - 36В и I2B в помещении контактных: 

осветлителей.
Питание сетей рабочего и аварийного освещения предусмотрено от панелей № 5 и № I распредели

тельного щита Щ0-70.
В качестве групповых щитков приняты осветительные щитки типа Я0У-8500 и ОЩВ-1.
Питающие сети выполняются кабелем АВВГ, прокладываемым в кабельном канале, по кабельным кон

струкциям и по стенам на скобах.
Групповые сети выполняются:
а) в производственных помещениях
- кабелем АВВГ, прокладываемым на скобах по стенам и перекрытиям и с подвеской на тросе;
- проводом АПВ в винипластовых трубах по ограждениям площадок с защитой монтажным профилем и 

в коробах КЛ, при установке в них люминесцентных светильников;
б) в административно-бытовых помещениях, коридорах
- проводом АППВ скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит.
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Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов и автоматическими 
выключателями со щитков. Для зануления элементов электрооборудования используется нулевой рабочий 
провод сети.

6.8. Связь и сигнализация

Рабочая документация связи и сигнализации разработана на основании заданий технологических 
отделов, ’’Ведомственных норм технологического проектирования” ВНИ1 116-80 Министерства связи СССР, 
ВНТП 61-78, СНиП 2.04.09-84.

Телефонизация, радиофикация и шшарная сигнализация главного корпуса предусматривается от 
внешних сетей площадки. Телефонный кабельный ввод осуществляется кабелем ТПП1СЬс2хО,4. На вводе 
кабеля в здание на стене устанавливается распределительная коробка КРТП-10. Абоненская телефонная 
сеть выполняется проводом ПТПЖ 2x0,6 прокладываемым по стенам.

Для оперативного руководства подразделениями предусмотрена диспетчерская связь с применением 
коммутатора ”Псков-25", Электропитание коммутатора осуществляется от сети переменного тока через 
собственное выпрямительное устройство.

Наружный ввод радиофикации выполнен кабелем ПРППМ2х1,2, на вводе устанавливается абонентский 
трансформатор ТАМУ-10. Сеть радиофикации внутри здания выполняется проводом ПТШ2х1,2 и ПТШ2хО,6 
открыто по стенам.

Для оповещения о пожаре предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация с установкой прибо
ра ”Сигнал-42".

Электропитание прибора осуществляется от источника I категории.
Сеть пожарной сигнализации выполняется проводом ТРП1х2хО,5, прокладываемым по стенам.
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В качестве извещателей пожарной сигнализации применяются тепловые типа ИП 104-1 и дымовые 
типа ДИП-З, включаемые в отдельные лучи.

Для электрочасофикации предусмотрена установка первичных электрочасов типа ПЧЗ-2Бр-р24-012. 
Электропитание первичных часов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В через 
выпрямительный блок БП-1.

В качестве вторичных часов предусмотрены часы типа ВЧС-I -М2ПВ-24р-300-323К.
Подключение к внешним сетям связи и радиофикации выполняются при привязке проекта.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

Для строительства принимается участок со спокойным рельефом и максимальным использованием 
уклона под гидравлическую посадку сооружений по принципиальной схеме очистки воды.

До начала привязки проекта необходимо выполнить весь комплекс технологических изысканий, свя
занных с определением качества воды конкретного источника водоснабжения и моделирования процессов 
обработки воды. По возможности следует изучить опыт эксплуатации сооружений, работающих на анало
гичном качестве исходной воды.

Исходя из реальных условий привязки проекта уточняются:
- место расположения промывной башни Сна взвешенном месте);
- марки оборудования, арматуры, грузоподъемных механизмов и т.д. в зависимости с действующей, 

на период привязки и строительства номенклатурой, а также с конкретными условиями поставки;
- схема промывки контактных осветлителей;
- объем автоматизации и технологического контроля;
- поставка, качество и дозы реагентов;
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- расчеты заземления высоковольтных установок с учетом данных о токе замыкания на землю и 
характеристики грунта;

- тип и глубину заложения фундаментов (произвести контрольный расчет в конкретных инженерно
геологических и гидрогеологических условиях);

- толщины ограждающее конструкций;
- нагрузки от снегового покрова и скоростного напора ветра (при отличных произвести корректи

ровку несущих конструкций).
Для заказа дифманометров с диафрагмой для измерения расхода необходимо заполнить опросные 

листы по форме УОЛ-1-85.
Дяя заказа шкафов управления со сборками PT30-8I следует заполнить опросный лист.
При наличии в населенном пункте централизованного контроля за качеством воды, состав лаборато

рий можно уменьшить при соответствующем согласовании с органами санитарно-эпидемиологической служ
бы.

Проект разработан для условий производства работ в летнее время. При производстве работ в 
зимних условиях следует внести коррективы согласно СНиП Щ-17-78, Ш-15-76.

При расширении существующих сооружений проектом предусмотрена возможность привязки и строи
тельства отдельными блоками ( с соответствующей доработкой для реальных условий.

Предельные измерения регулирующих приборов РТ и УРРД-М определяются при привязке проекта к 
конкретным условиям.
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