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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очиоткм сточных вод производительностью от 100 до 280 тыс.мз в сутки 
составлена в соответствии с ’'Инструкцией по типовому проектированию для лромымденного строи
тельства" СН 227-70 Госстроя СССР.

Сметная стоимоотв определены в ценах, введенных с I  января 1969 года.
По оборникам единичных расценок Московской области для П-го пояса*
Ценник сметных цен на местные строительные материалы* бетонные и хелеэобетонные изде

лия для составления смет к типовым проектам.
Накладные расходы на общестроительные и специальные строительные работы в размере 18*5%, 

внутренние санитарно-технические работы -  14»9$, стальные конструкции -  8,3%•

Плановые накопления в размере б£.
Сметы на оборудование составлены ло ценникам на монтаж оборудования задания 1971г. и прей

скурантам издания 1967 г .
Сметы на строительную часть составлены институтом "Гоохимлроект", на лабораторное оборудо

вание -  институтом Союзводоканалпроект, на электротехнические работы выполнены Роотовокмм 
отделением СВКП, на оборудование буфета -  институтом Гипроторг.

Сметы на строительную часть составлены при наружной расчетной температуре -ДО0*

Составила /филина/
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ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на блох производственных н бытовых помещений для станций биологической очистки 
сточных вод производительноетью от 100 до 280 тыс.мЗ/сутки (вариант е панельными

стенами)

т N& смет Наименование объектов, Сметная стоимость /в тыс.руб./ Техно-
па и СФР работ и затрат оборуд. прочих общая

• экономия,
строит. монтаж. показатели
работ работ инстр. затрат оиетн.

стоим.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I . I Общестроительные работы 87,47 87,47 4170 м3 
20р.96к,

2* 2 Водопровод 1,80 1,80

з . 3 Канализация 2,56 2,56

4 . 4 Отопление' 2,27 2,27

5 . 5 Вентиляция 8,04 8,04

6 . 6 Обвязка калориферов 0,31 0,31

7. 7 Узел ввода 1,85 1,85

8 . 8 Шкафчики для одежды 10,61 10,61

9 . 9 Оборудование и монтаж 
лаборатории 2,30 10,91 х з ,а
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1 2  3

10. 3-1 Садовое электрооборудование

И . 3-2 КИП

12. 3-3 Оовещение
13. Гиноо- 

торг 
73-009 Оборудование буфета

Итого по объектной омете

Главный инженер проекта 
Нач,сметного отдела 
Рук,сметной группы

И 975-0$

5 6 7 8

1,28 2,81 4,09

0,10 0,87 0,97

4,78 4,78

0,26 4,52 4,78

8,72 29,72 142,74

-  Соленова
-  Богуславский
-  филина
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С К £ X А К I  
на обцестроитедьные работы

к типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 тнс.мЗ/оутки

Сметная стоимость -  87,47 тыс.руб.

Показатели по смете:
X. Строительный объем здания -  4170 м3
2. Стоимость I  м3 -  20,98 руб.
Основание: рабочие чертежи с АР-1 по АР-13

с ЮМ по KI-I6 
Составлена в пенах 1969 года

Шифр К-во Един,
изм.

Цена Наименование Сумма

2 3 4 5 6

А. Подземная часть 
I .  Земляные работы

7

1-397 
10—48-а 
1-398 
Х0-48-а

1ДЗ ЮОмЗ 6,95 Разработка грунта I  группы бульдозером 
до 75 д .с . с перемещением до 15 м

3,93+3,02
7,85
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I г 3 4 5 6 7

2. 1-236
т.ч .
п.26 
IO-35-е 
К*0,9 
на механ.

1,13 ЮОмЗ 10,07 То же, разрыхленного грунта окскаватором- 
прямой лопатой 0 ,5  м3 о погрузкой на 
авхосамосвалы

11,1 -  10,27 х 0,1

11,38

3 . 1-320
IO-41-ж

11,67 ЮОмЗ 14,4 То же, плотного П грунта зкскаватиром- 
обратной лопатой 168,05

4 . Ц*Н! з 
стр.28

2177,85 I 0,25 Транспорт грунта на I  км 544,46

5. 1-363
IQ-44-е

1,13 ЮОмЗ 1,64 Работа на отвале при грунте I группы 1,85

в . 1-364
10-44-ж

11,67 _ И _ 1,96 То же, Л группы 22,87

7 . X-6I0 
т .ч .п .13 
I0-I03-6

82 из 1,27 Среэка недобора грунта П группы вручную 

1,06 х 1,2
104,14

8 . Х-236 
т .ч .п .26 
10-35-0

11,58 ХООиЗ I I ,  I Разработка разрыхленного грунта П группы 
зкскаватором-прямой лопатой 0,5 м2 о 
погрузкой в ам  ос анис валы 128,54

9 . Цьы.З
отр.28

2026,5 I 0,25 Транспорт грунта на X км 506,63
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2 3 4 5

1-429
10-49-6
I-43G
10-49-6

8,11 ЮОмЗ 5,70

I - 6 I I
Ю-ХОЗ-б

347 м3 0,43

I-7 9 I
IO-141-л

8,11 ЮОмЗ 6 ,8

I2 - I  
20-1-а

76 м3 25

II - I3  
19-1-ж 
I I —19 
I9 - I  
прим.2

54 ИЗ 3,95

06-08
п.ПЗО

54 м3 44,4

-  9 - 12315 06

6 7

Засыпка траншей и котлованов бульдозе
ром до 75 л .с .  грунтом П группы с пе
ремещением до 15 м 46,23
2» 42+1,64x2

То ке, вручную 149,21

Уплотнение грунта П группы пневмати
ческими трамбовками 55,15

Итого по разделу I  1746,36

П. фундаменты

Подбетонка бетоном 100 1900,0

Укладка плит фундаментов под колонны
весом до 10 т при глубине котлована
до 4 м на бетонное основание 213,30

3,37+0,58

Плиты фундаментные стаканного типа
объемом 1-^ м3 из бетона 150 2397,60
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I  2 3 4 5

4 . I 2 - I I  
20-1-л

10 М5 26,24

5 . 12-42 
20-5-в

0 ,04 т 483

6 .  11-426 
19-24-6

59,8 м2 0,92

7 .  ЦСЦ 
п.1598

со£

м2 16,2

8 . 13-53 
21-7-а

3 ,1 м3 26,0

I .  I I - I0 4  
19-7-6

21,7 м3 7,92

-  10 -
18975-06

6 7

Фундаменты ленточные из бетона 150 262*40
24,3+(21,9-20,0)х1>02

Закладные детали оцинкованные 19,32
309+174

Установка цокольных панелей длиной
более 3 ,9  и 55,02

Панели Ц-60-5 серии ИК-04-5 % 8 ,?6

Докладка стен из обыкновенного глиня
ного кирпича до отм. 0,000 80,60

Итого по разделу П 5897,0

Б. Надземная часть 

Ш. К а р к а с

Установка колонн весом до 2 ,5  т в
стаканы фундаментов 171,86
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I 2 3 4 5

2. 06-08
п.1122

4,2 м3 67,0

3. п.1123 17,5 м3 69

4. ЦЛ ч.Ш  
стр.37

0,05 * 190,3

5. То же 1,20 I 213,4

6 . То же 0,13 т 235,4

7. То же 1*9 т 515

8. То же 0,22 т 515

9. I I —193 
19-11-е

18 шт 3,01

10. I I -I9 4  
19-II-ж

41 ЖТ 4,99

-  I I  - 12 $75-06

б 7

Колонны прямоугольные о консолями в одну 
сторону, высотой 6,5-12 м, весом до 5 т , 
объемом 0,21-1 м3 на бетона 300 281,40

То же, с консолями в две стороны 1207,50

Арматура A-I 
173x1,1

9,52

То же, АЧН 
194x1,1

256,08

То же, В-1 
214x1,1

30,60

Закладные детали оцинкованные 
510x1,1+174

978,50

То же, дополнительные 
310x1,1+174

113,30

Укладка ригелей весом до I  т 54,18

То же, весом до 3 т 204,59
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I 2 3 4 5

II. 06-08
П.1936

28 1MT 92

12. n.1932 9 .2 м3 106

13. n.1937 8 US 40,7

14. O.I938 6 US 40,1

15. П.1941 2 US 32,4

16. n.1942 2 US 32

17. O.I940 I US 65

18. Ц.1 Ч.1У 
отр.37

0,98 s 484

19. To же 0,82 s 174

I . 13-33
81-7-a

8,8 м3 26,0

12 - i 2375-0$

6 7

Ригели PH2-40-57 серии ИИ-04-3 вып.1 2576,0

To же, PB2-52-57 957,20

То же, РВ2-72-27а 325,60

То же, РВ2-52-27 240,60

То же, РВЛ-40-27 64,80

То же, РНЛ-40-27 64,0

То же, Ш -20-57 65,0

Средицитедьныь  детали оцинкованные 
3IQ+I74

474,32

Восстановление оцинковки пооле сварки 142,66

Итого по разделу Ш
1У. С Т Е Н Ы 
а) Кирпичные
Стены наружные и внутренние из обыкно

8235,73

венного льняного кирпича при высоте 
до 5 м 228,80
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I 2 3 4 5

2 . 13-58
21-9-а

0,39 Ю0м2 10,3

з . 13-16
21-6-а

8 ,2 м2 0,58

4 . 13-329
21-25-6

37,5 м2 5,^2

5. I I - I9 9
19-11-м 1 .4 м3 9,69

6 . 06-08
п.1126

1.4 м3 52,7

7 . Ц.1 ч.1У 
стр.37

0,03 * 194

8 . То же 0,06 т 214

9 . 12-42 
20-1-ж

0,16 т 483

10, Ц.1 ч.1У 
стр.39

0,03 т 174

•  13 *  1 2 9 1 5 '0 6

6 7

Расшивка швов кладки из кирпича 4«02

Гидроизоляция стен цементным раствором 4,76

Плиты подоконные железобетонные АО-25-25 199,50

Укладка перзмычек весом до 0 ,3  *  1^,57

Перемычки из бетона 200 объемом до 0 ,5  м3 73,76

Арматура А-§ 5,82

То же, В-1 12,84

Закладные детали оцинкованные 77,28

Восстановление оцинковки 5,22

Итого по разделу 1Уа 625,59
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I 2 3 4 5

I . 11-436
19-24-и

138 м2 2,62

2 . 11-437
19-24-к

296 м2 1,54

з . 11-438
19-24-л

262,8 м2 1,41

4 . 06-08
п.1588

18 ШХ 203,18

5 . п.1589 18 шх 146,37

6 . П.1577 5 шх 58,75

7 . П.1578 4 шх 72,88

8. п.1587 16 шх 85,68

12975-06

6 7

б) панельные

Установка наружных панелей площ. до 5 м2 361,56

То же, площ. до 10 м2 455,84

То же, площ. более 10 м2 370,55

Панели Н-60-Х2 серии ИИ-04-5 толщ.320 мы 
199,2x1,02

3657,24

То же, Н-60-15 
143,5x1,02

2634,66

То же, H-3Q-I2 
57,6x1,02

293,75

То же, H-30-I5 291-52
71,45x1,02

То до, Н-60-9 
84x1,02

1370,88



9 0 2 - 9 - 3  а л .  У I

I 2 3 4 5

9 . п . 1 5 7 6 3 ш т 4 4 , 4 2

1 0 . л  . 1 5 8 9  
К * 1 | 2  н а  
п л о щ а д ь

3 ш т 1 7 5 , 6 4

I I . п . 1 5 7 9 а ш т 8 7 , 0 1

1 2 . п . 1 5 6 8 5 2 п т 2 0 , 4 5

1 3 . п . 1 5 6 4 1 6 п т 1 1 , 1 2

1 4 . п . 1 5 5 2 4 ш т 1 0 , 6 6

1 5 . п . 1 5 5 6 е ш т 1 5 , 8 1

1 6 . П . 1 5 5 4 4 п т 1 3 , 1 6

1 7 . п . 1 5 5 0 4 ш т 8 , 0 6

1 5 *2 91 S’0$

7 7

Т о  * е ,  Н - 3 0 - 9  

4 3 , 5 5 x 1 , 0 2

1 3 3 , 2 6

Т о  ж е ,  Н - 6 0 - 1 8  

1 4 3 , 5 x 1 , 0 2 x 1 , 2

5 2 6 . 9 2

Т о  ж е ,  H - 3 0 - I 8  

8 5 , 3 x 1 , 0 2

6 9 6 , 0 3

Т о  ж е ,  H - 6 - I 8  

2 0 , 0 5 x 1 , 0 2

1 0 6 3 , 4 0

Т о  = e ,  H - 3 - I 8  

1 0 , 9 x 1 , 0 2

1 7 7 , 9 2

Т о  ж е ,  Н У - 5 ' 1 2  

1 0 , 4 5 x 1 , 0 2

4 2 , 6 4

Т о  ж е ,  Н У - 5 - 1 8  

1 5 , 5 x 1 , 0 2

1 2 6 , 4 8

Т о  ж е ,  Н У - 5 - 1 5  

1 2 , 9 x 1 , 0 2

5 2 , 5 4

Т о  ж е ,  Н У - 5 - 9  

7 , 9 x 1 , 0 2

3 2 , 2 4
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I 2 3 4 5

18. пси
п.29

212,13 т 6,16

19. Ц.1 ч.1У 
отр.37

0 ,6 I 484

20. 11-447
19-25-6

812 и 0,23

21. 11-452
19-25-е

360 м 0,26

22. Ц.1 ч.1У 
стр.37

0,12 т 174

I . 11-322 7 
19-16-г

шт 2,12

2 , IX—323 62 
19-16-д

шт 2,82

-  16 - 1 2 9 7 5 0 $

6 7

Транспорт изделий 
6,04x1,02

1306,72

Соединительные детали оцинкованные 
310+174

290,40

Герметизация стыков наружных стеновых 
панелей мастикой 186,76

То же, корооок окон 93,60

Восстановление оцинковки после сварки 20,88

Итого по разделу 1У6 

У. ПЕРЕКРЫТИЕ

14185,94

Укладка плит перекрытия толщ, более 
16 см. площ. до 5 м2 14,84

То же, площ. до 10 м2 174,84
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X г 3 4 5

3 . 064)8
П.1873

27 шт 70

4. п.1877 15 ШТ 52,4

5 . п.1880 I I шт 55

6 . п.1882 3 шт 41,5

7 . п.1883 4 шт 30,2

8 . и .1886 9 шт 45,2

9 . Ц.1 чЛУ 
стр.37

0,3 шт 484

10. Ц.1 ч.1У 0,06 т 174

1. 11-322
19-16-г

12 шт 2,12

2. 11-323
19-16-д

64 шт 2,32

-  17 - 12975-06

6 7

идиш перекрытия М -8-58-16 серии ИИ-0ч-4 1890

То же, ПК-8-58-12 786

То же, ПК8-58-12а 605

То же, ПК8-58-6 124,50

То же, ПК8-58-6 120,80

То же, ПР8-58-12 406,80

Соединительные детали оцинкованные 145,20

Восстановление оцинковки 10,44

Итого по разделу 

У1. ПОКРЫТИЕ

4278,42

Укладка плит покрытия толщ, более 16 си 
площ. до 5 м2 25,44

То же, площ. до 10 и2 180,48



902-9-3 ал. УХ

I 2 3 4 5

з . 06-08
п.1873

28 шт 70

4. п.1877 14 шт 52,4

5 . п.1880 17 шт 55

6 . п.1882 4 шт 41,5

7 . п.1885 8 шт 30,2

8. П.1886 5 шт 45,2

9 . Ц.1 ч.1У 
стр.37

0.32 X 484

10. II -4 7 I
19-30-и

5 шт 1*83

I I . 06-08
п.380

0 .4 из 79,0

.<м Ц.1 ч.ХУ 
с*р.37

0.02 т Х73

13. То же 0.01 1 214

14. То же 0,03 т 484

• 18 - 1В 375'0$

6 7

П л и т ы  покрытий ПК8-58-16 серии ИИ-04-4 1960,0

То же, I1K8-58-I2 733,60

То же, ПК8-58-12а 935

То же, ПК8-58-8 166

То же, ПК8-58-6 241,60

То же, ПР8-58-12 226

Соединительные детали оцинкованные 164,56

Установка опорных стаканов вентиляцион
ных устройств 9,15

Стаканы перин, до 2 и из бетона 200 ЗХ.60

Арматура А-Х 3,46

То же, 8-Х 2,14

Закладные детали оцинкованные 14,52



902-9-3 ал. УХ

I 2 3 4 5

15. Ц.1 Ч.1У 
стр.З?

0,07 т 174

16. 16-43
25-6-д

0 ,4 м3 27,48

I . 16-612
26-Ю-а

0 ,4 Ю0м2 48

2 .

ст̂
сг!

о
о

А
° 6 ,05 п 291

3 . 16-625 
26- I I - б

6,05 п 43,9

4. 16-556 605 м2 3,08
26-6-г

. 16-591 0 ,9
26-9-е 
прии.1

5 Ю0м2 152

-  19 12975-0$

6 7

Восстановление оцинковки 12,18

Набетонка по плитам из бетона 200 
23 ,6+ (24 ,6 -20 ,8 )х1 ,02

10,99

Итого по разделу 

УЛ. КРОВЛЯ

4716,72

Пароиаоляция из одного слой рубероида 19,20

Утепление покрытий пенобетонными пли
тами толщ. ICO мм 1760,55

Цементная стяжка по утеплителю 265,60

Кровли рулонные плоские четырехслойные 
из рубероида на битумной мастике с за
щитным слоем из гравия для зданий ши
риной до 12 мм 1863,40

Мелкие покрытия из оцинкованной кро
вельной стали 136,80



902-9-3 ал. УI -  20 - 12975-06

I 2 3 4 5 6 7

в . 16-585 
26-8-в 
прим.I

9 ,0 I00U2 7,77 То же, обделки на фасадах без водосточных 
труб 69,93

7 . 16-43
25-6-Д

1 ,2 м3 23,6 Набетонка иа бетона 100 28,32

Итого по разделу 4143,80

уш. ПЕРЕГОРОДКИ

I . 16-43
25-6-д

33,0 м3 23,6 Подстилающий слой из бетона I0G 778,80

2 . 13-48
27-7-и

ш о м2 3 ,44 Перегородки из кирпича глиняного обыкно
венного толщ, в 1/2 кирпича 3318,40

3 . Х2-42
20-5-в

0 ,02 т 309 Обрамление проемов рамками 6 ,1 8

4 . 19-65 
28-3-ж

3 ,2 4 м3 39,3 Изоляция перегородок плитами ыинерало- 
ватными 127.33

5 . 17-325
27-29-а

54 м2 2,71 Штукатурка поверхности изоляции по сетке 146,34

6 . 12-42
20-5-в

0,13 т 309 Закладные детали 40,17



902-9-3 ал. УI

I 2 3 4 5

7 . 15-345
23-50-а

20 ,2 М2 0,26

8 . Ц.1 ч.П 
п.325

20 ,2 м2 5 ,8

9 . 11-454
19-26-6

65 ,1 М2 1,14

10. 06-08
п.1801

5 щт 66

I I . ТО же 19 м2 7,14

12 . HEP-I 
ГМС 
27-69 
прим.2

30 м2 9,79

13. 12-42 
20-5-в

0 ,31 » 309

14 . 11-448 
19-25-в

250 м 0,40

15. 12-42 
20-5-в

0 ,09 т 483

-  21 - 12975-06

6 7

Сборка дощатых щитовых перегородок 5,25

Полотна щит.площ. 2 ,0 7 -2 ,5 3  1X7,16

Установка диафрагм жесткости толщ, до
10 м2 7 4 ,2

Лиафрагмы жесткости В-29-33 серии
Ш -04-6 вып.1 330,0

То же, толщ. 120 мм пролетом 3 ,5  м 135,66
66 : 9 ,25

Заполнение металлического каркаса перего
родок стеклопрофилитом на резиновых поо- 
кладках * 293,70

Установка стальных каркасов типа заклад
ных деталей 95,79

Изоляция паклей 100,0
0 ,06+ 0,5x0,68

Закладные детали оцинкованные 43,47



902-9-3 ал. УI -  22

I 2 3 4 5

16. То же 0 ,1 т 481

17. ДЛ ч.1У 
стр.39

0 ,04 т 174

I . 15-173 
23-26-е

239,6 м2 1,86

2 . Ц.1 ч.П 
П .115

235,5 м2 10,0

3 . п»96 4,10 м2 12,0

4 . Ц.1 ч .1  
П.551

356 КОМПЛ. 0,82

5 . 17-856
27-68-в

239,60 м2 2,25

12975-06

6 7

То же, соединительные детали 43,10

Восстановление оцинковки 6 ,96

Итого по разделу УШ 6X67,52

ПРОЕМЫ 

а) Окопные

Установка оконных блоков более 2 м2 
оо спаренными переплетами без прирез
ки приборов в каменных стенах общест
венных зданий 445,66

Блоки оконные GC-18-24B ГОСТ II2 I4 -6 5  
10,5 -  0 ,5

2355

То же, 0C -I8-I2B 
12,5 -  0 ,5

49,20

Приборы оконные 291,92

остекление спаренных оконных перепле
тов 3 им стеклом 
2,03x1,11 539,10



902-9-3 ад. Л

I 2 3 4 5

6 . 24-418
33-9-6

X шт 2,5?

? . ЦД Ч.Ш 
л .184?

1,7 м2 18*79

I . 15-236 
23-33-а

6,16 м2 2,2

2. 15-238
23-33-в

129,67 м2 3,06

3 . 15-237
23-33-6

7,08 м2 1,67

4. 15-239
23-33-г

10,53 м2 2,32

5. ЦД ч.П 
п.17

2,31 м2 10,0

23 - 1г  т -о $

6 7

Установка жалюзийных решеток 
1,35x1,149x1,06

2,57

Решетки жалюзийные 
15,4x1,149x1,07

31,94

Итого по разделу, строительные 
работы без п. t>,7 
По деннику но п. 6 ,7

3715,39
3680,88
34,51

б) Лвесные

Установка дверных блоков до 3 м2 о при
резкой приборов в каменных стенах 13,55

То же, в перегородках 396,79

То же, в каменных стенах более 3 м2 11,82

То же, в перегородках 24,43

Блоки дверные Д-4 ГОСТ 6629-64 23,10
10,6 -  0,6



9 0 2 - 9 - 3  а л .  У 1

I 2 3 4 5

6 . п  . 1 7 4 4 , 4 4 иг 1 0 , 0

7 . п . 1 9 3 2 , 5 8 и г 1 0 , 5 0

8 . п . 2 0 1 8 , 2 и г 1 1 , 7 0

9 . п . 2 3 2 , 3 1 и г 8 , 3 0

ю . п . 2 4 5 , 3 иг 8 , 7 0

I I . п . 2 5 2 0 , 2 иг 8 , 7 0

1 2 . п . 2 6 3 , 6 2 иг 9 , 7 0

1 3 . п . 3 1 2 , 7 3 иг 9 , 7 0

1 4 . п . 1 5 3 , 5 1 иг 9 , 9 0

1 5 . П . 2 1 7 , 0 2 м 2 9 , 1 0

1 6 . п . 5 2 7 , 0 8 иг 9 , 8 0

1 7 . п . 5 1 2 , 0 7 иг 1 5 , 1 0

1 8 . П . З З 2 , 0 7 иг 1 4 , 3 0

-  2 4  -
1£97s -v6

6 7

Т о  ж е ,  Д 7  1 0 , 6 - 0 , 6 4 4 4 , ч О

Т о  ж е ,  Д 8  1 1 , 1  -  0 , 6 3 4 2 , 0 9

Т о  ж е ,  Д Ю  1 2 , 3  -  0 , 6 2 1 2 , 9 4

Т о  ж е ,  Д 1 3  8 , 9  -  0 , 6 1 9 , 1 7

Т о  ж е ,  Д 1 4  9 , 3  -  0 , 6 4 6 , 1 1

Т о  ж е ,  Д 1 6  9 , 3  -  0 , 6 1 7 5 , 7 4

Т о  ж е ,  Д 1 7  1 0 , 3  -  0 , 6 3 5 , 1 1

Т о  ж е ,  Д 2 2  1 0 , 3  -  0 , 6 2 6 , 4 8

Т о  ж е ,  Д 2  1 0 , 5  -  0 , 6 3 4 , 7 5

Т о  ж е ,  Д П ,  т о л щ ,  4 0  м и  

8 , 6  +  1 , 1  -  0 , 6
6 3 , 8 8

Т о  ж е ,  Д В В  7 , 7 - 1  Г О С Т  М Р Т У - 6 5  

1 0 , 4  -  0 , 6
6 9 , 3 8

Т о  ж е ,  Д В 9 - 4  1 5 , 7  -  0 , 6 3 1 , 2 6

Т о  ж е ,  Д В 9 - с  1 4 , 9  -  0 , 6 2 9 , 6 0



9 0 2 - 9 - 3  а л .  У Х

X 2 3 4 5

19. Ц.1 ч.1 
П.527

4 кошш. 5,23

20. П.540 51 и 4,34

21. 11.541 6 и 4,68

22. П.533 16 и 1,53

23. 17-874
27-69-к

19,2 м2 2,29

1 . 16-39
25-6-а

562 м2 0,37

2 . 16-43
25-6-д

56,2 м3 23,6

3 . 13-Ы
21-9-г

0,05 * 179

* 25 - U S ’?5-0$

6 7

Приборы для дверей входных однопольных 20,92

То же, внутренних 221,34

То же, двупольных 28,08

То же, в санузлах одионольных 24,48

Остекление дверных полотен 4 ни стеклом 
2,03x1,13

43,97

Итого но разделу 2339,39

X. ПО Л Ы 

а) но грунту 

Подстилающий слой полов

Уплотнение грунта каменным щебнем 207*94

Подстилающий слой из бетона 100 1326,32

8,95Армирование бетонной подготовки



902-9-3 ал. УI

1 2  3 4

4 . 16-43 0 ,4  м3
25-6-Д

X. 16-82 
25-10-а 
16-83 
25-10-б

179

2 . 16-230
25-17-д

179

м2

м2

1 . 16-82 264 м2
?5-Ю -а
16-83
25-Ю -б
К«5

2 . 18-85 264 м2
24-27-6

5

23.6

0 ,6 4

3 ,83

0 ,9 4

2.06

1 г 975-OG■ 26 -

6 7

Утолщение подстилающего слоя 9 ,44

Итого по разделу 1552,65

Тип I .  Из керамических плиток

Цементная стяжка -  24 мм 114,56

0.54+0,1

Покрытие из керамических плиток на цемент
ном растноро 694,52

Итого по типу 1 809,08

Тип 2 . Из поливинилхлоридных плиток

Цементная стяжка -  36 мм 248,16

0,54+0,1x4

Лренесно-стружечные плиты толщ. 10 мм на 
(штуиноК иаитике 543,84



902-9-3 ад. У1

2 3 4 5

16-245
25-13-к

264 м2 3,48

16-347 
25-23 
прим.2

2,64 I00M2 27,2

16-82
25-Ю-а

102 м2 0,54

16-44
16-45
25-6-а
25-7-6

1,05 100м2 153

16-66
25-7-и

1,05 и 8,10

16-230
25-17-Д

105 м2 5,88

27 i 2975-06

6  7

Покрытие из плиток поливинилхлоридных на 
битумной мастике 918«72

Плинтусы деревянные 71«81

Итого по типу 2 1782,53

Тип 3 . Из керамических плиток

Цементная стяжка толщ. 20 мм 56,70

Гидроизоляция из двух слоев гидроизола на 
битумной мастике 160,65

92 + 61

Затирка поверхности песком 8,51

Покрытие из керамических плиток на
цементном растворе 407,40

Итого по типу 3 633,26



902-9-3 ал. У1 28
f?. 975*06

I 2 3 4 5 6 7

Тип 7 .  Цементные

I . lb-82
25-IO-a
T6-83
25-10-6

14 м2 0 ,74 Цементная стяжка толщ. 30 мм 

0,54+0,1x2

10,36

2. 16-44 
I f -45 
25-7-a 
25-7-6

0,14 I00U2 153 Гидроизоляция из двух слоев гидроизола на 
битумной мастике 21,42

3 . 16-66
25-7-И

0,14 u 8,1 Затирка поверхности песком 1,13

4. 16-103 
25-12-8

14 u2 0,78 Покрытие цементное толщ. 20 мм 10,92

Итого по типу 7 43,83

б) По пеоекрытию

Тип 4. Из керамических плиток

I . 16-74
25-9-a

3 ,3 м3 31,6 Тепло и звукоизоляция керамзитобетоном 104,28

2 . 16-82
О С _ Т П _ о

109 м2 0,54 Цементная стяжка толщ. 20 мм 58,86



902-9-3 ал. УХ -  29 - 12975*0$

1 2 3 4 5 6 7

3 . 16-250
25-17-д

109 иг 3,88 Покрытие из керамических плиток на 
цементном растворе 422,92

Итого по типу 4 586,06

Тип 5 . Из керамических плиток

X. 16-82
16-83
25-10-а
25-Ю-б

69 м2 0,64 Цементная стяжка толщ. 26 мм 

0,54+0,1

44,16

2 . 16-44
16-45
25-7-а
25-7-6

0,69 IO0U2 153 Гидроизоляция из двух слоев гидроизола на
битумной мастике 105,57

3 . 16-66
25-7-и

0,69 100м2 8,10 Затирка поверхности песком 5,59

4 . 16-230
25-7-Д

69 м2 3,88 Покрытие из керамичеоких плиток на 
цементном растворе 267,72

Итого по типу 5 423,04

I . 16-74
25-9-га

П ,3 м3 31,6
Тип 6, Из ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ плиток 
Тепло и звукоизоляция керамзитобетоном 357,08



902-9-3 ал. П

2 3 4 5

16-82
25-10-а

270 м2 0,54

18-85
24-27-6

270 м2 2,06

16-245
25-I8-K

270 м2 3.48

16-347 
25-23 
прим.2

2,7 хоомг 27,2

16-74
25-9-а 1,1 м3 31,6

16-103
16-83
25-12-а
25-Ю-б

21,5 м2 0,88

16-74 
2 5-9-и

0 ,4 м3 56,92

-  30 - 12915-0$

6 7

Цементная стяжка -  20 мм 145,80

Древесно-стружечные плиты толщ. 10 мм на
битумной мастике 556,20

Покрытие из плиток поливинилхлоридных на
битумной мастике 939,60

Плинтусы деревянные 73,44

Итого по типу 6 2072,12

Тип 8. Цементные

Тепло и звукоизоляция керамзитобетоном 34,76

Покрытие цементное толщ. 30 мм 18,92
0,78+0,1

Итого по типу 8 53,68
Тип 9 . Из поливинилхлоридных плиток
Тепло и звукоизоляция пенополистиролом 22,74
2,74+52,1x1,04



902-9-3 ал. УI

X 2 3 4 5

2. 16-82 
25-IQ-а

9 ,0 м2 0,54

3 . 18-65
24-27-5

9 ,0 м2 2,06

4. 16-245
25-18-к

9 ,0 м2 3,48

5. 16-347 
25-23 
прим.2

0,09 I00M2 27,2

I . 16-74
25-9-а

0,12 м3 56,92

2. 16-82
25-10-а

4,2 м2 0,54

3. 16-230
25-17-д

4,2 м2 3,88

-  31 - 12975-06

6 7

Цемевхная стяжка толщ. 20 мм 4,86

Древесно-стружечные плиты толщ. 10 мм на 
битумной мастике 18,54

Покрытие из поливинилхлоридных плиток на 
битумной мастике 31,32

Плинтусы деревянные 2,45

Итого по типу 9

Тип 10. Из керамических плиток

79,94

Тепло и звукоизоляция пенополиотиролсм 
2,74+52,1x1,04

6,83

Цементная стяжка толщ. 20 мм 2,27

Покрытие из керамических плиток на 
цементном растворе 16,30

Итого по типу ХО 25,40



902-9-3 ал. У1 -  32 - 12975-06

I 2 3 4 5 6 7

Тип I I ,  Цементные

I . 16-74 
25-9-a

0,70 м3 32,99 Тепло и звукоизоляция пенобетоном 
2,74+(25,5+6,04x0,5 )х1 ,02x1,04

23,09

2. 16-103
25-12-3
16-83
25-10-6

6,10 м2 0,88 Цементное покрытие толщ. 30 мм 

0,78+0,1
5,37

Итого по типу I I 28,46

IX. Л2СТНШ

I . 16-43
25-6-Д

0,3 м3 23,6 Подстилающий слой из бетона 100 7,08

2. 11-378
I9 -I9 -a
XI-38I
19-19
прим.

2 ШХ 3,89 Укладка лестничных площадок, маршей весом 
до I  т со сваркой

3,04+0,85
7,78

3 . 11-379 
I 9-19-6 
II -3 8 I 
19-19 
прим.

4 их 5,07 То же, весом до 2,5 х 

4,22+0,85
20,28



902-9-3  ал. У1 -  33 - 12975*06

I 2 3 4 5 б 7

4 . 06-08
П.1925

26,50 м2 7 ,8 Лестничные марши по серии ИИЧ34-7 206,70

5 . П.1923 4,10 м2 6 ,4 То же, площадок 26,24

G. 17-100
27-Ю -а

33 м2 3 ,28 ООлицовка ступеней проступями 108,24

7 . 06-08
п.1927

88 ,4 и 2 ,5 Проступи лестничные 221,0

8» Ц.1 ч.1У 
стр.37

0 ,0 2 т 484 Соединительные детали оцинкованные 9 ,6 8

9 . X3-3I6 
21-23-з

20 ,1 м 6 ,25 Решетки стальные простые лестничные с 
сосновым поручнем 125,63

Итого по разделу XI 732,63

XII. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

I . 14-53
22-8-р

1 .8 1 53 ,5 Сборка и установка стальных конструкций 
подвесного потолка 96,30

2 . Ц.1 ч.П 
п.454

1 ,8 т 267 Несущие конструкции 480,60



.902-9-3 ал.У1 -  34 -
12975-06

I  2 3 4 5 6 7

3 . 15—I 
23-Х-а

3 ,0 М3 ^4 Ук /гадка деревянных брусьев 252

4. Х5-Х56 
23-22-л

196 м2 1,04 Обшивка потолка и короба асбестоцементными 
плигами тоиш.ь мм
0.93ч/0,64-0,53/х1,03

203,84

5. 15-3I I  
23-44-а 3 ,0 М3 3 .6 J Огнезащита деревянных конструкций 10.83

итого по разделу ;Ш 1043,57
в том числе:
Строительные работы без п .п .1 ,2 466,67
Стальные конструкции до д .п .1 ,2  

1Ш. 0Ц1ИЯК/. НАРУЖНАЯ
576,90

I ,  17-233 26,7 м2 1,04
27-20-а

2 . 17236
27-20-г 24,3 м 0 ,26

3 . 20-31
27-Х-З-а 9 ,0 100 м2 10, X

Штукатурки кирпичных вставок пементно-извест- 
ковым раствором

То же, откосов шириной до 200 ым

Гицро^обизацин бетонных и оштукатуренных 
стен водным раствором ГК».-10

27,.77

6,32

90 ,8



902-9-3 ал. УI

I 2 3 4 5

4. 17-605 9,0 100м2 21,1
27-52-6
ппим.1,2

I. 17-120 
27-12-в

680 м2 3,33

2. 17-283 
27-23-а 
прим.2

326 и2 0,57

3. 17-282 
27-23-а

1168 м2 0,51

4. 17-291 5,0 м2 1,75
27-24-и 
прим.1,2

5. 13-58
21-9-а

1.43 Ю0м2

6. 17-588
27-49-а

3,6 100м* 5,55

- 35 - 18915-06

6 7

Окраска фасада силикатными красками при
высоте до 10 м 189,90

Итого по разделу ХШ 314,89

И У .  ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ

Облицовка стен керамическими глазурованными 
белыми плитками при высоте до 4 м 2604,4

Простая штукатурка по камню и бетону стен 
цементно-известковым раствором при высоте 
до 4 м 185,82

То же, известковым раствором 595.68

То же, по камню и бетону плоских оконных 
и дверных откосов цементно-известковым раст
вором в помещениях, в которых остальные 
поверхности не штукатурятся 8,75

Расшивка швов кладки из кирпича 14,73

Простая известковая окраска по штукатурке 
при высоте до 4 м 19,98
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X 2 3 4 5 6 7

7. 17-589
27-49-6

2,1 100м2 3,7 То же, по кирпичу и бетону 7,77

8. 17-592
27-49-Д

4,2 и 11,8 То же, силикатная окраска 49,56

9 . 17-575 
27-48-а

10,5 и 5,78 То же, клеевая 60,69

10. 17-591
27-49-г

12,8 и 25,8 То же, ВА-27 330,24

I I . 17-630
27-65-е

326,2 112 0,13 Простая масляная окраска по дереву дверных 
блоков, подготовленных под вторую окраску 
белилами с добавлением колера 42,41

12. 17-631
27-65-*

600 м2 0,14 То же, оконных блоков 84,0

13. 17-627
27-65-8

54,3 м2 0,37 То же, деревянных плинтусов 20,09

14. 17-703
27-68-8

0,20 юомг 54,8 То же, лестничных решеток 10,96

15. 17-625 
27-65-а

40,4 м2 0,44 То же, деревянных перегородок 17,78
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I 2 3 4 5 6 7

16. 14-261
25-52-е

6 л т 10,2 Окраска масляной краской закладных деталей 68,34

17. 17-703
27-68-а

0,04 Ю0м2 54,8 То же, жалюзийных решеток 2,19

Итого по разделу 4123,39

ХУ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Отмостка

X. 32-91 
45 -16-ж

0,9 100м2 7,76 Устройство корыта под отмостку 6,98

2 . 32-341
45-58-6

0 ,9 I00M2 147 Щебеночное основание под отмостку 132,30

3 . 32-339
45-57-6

0 ,9 I00U2 83 Асфальтовое покрытие толщ. 25 мм 74,70

Кшльиа

4. 13-323
21-24-а

4,8 иг 10,1 Крыльцо с входной площадкой 48,48
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I 2 3 4 5

3 . 16-40 
25-6-б

1 ,40 м3 7,05

6 . 16-43
25-6-д

0 ,7 м3 23,6

7 . I 6 - I I 0
25-12-0

4 ,8 м2 0 ,0 8

8 . 13-32
21-6-э

0 ,2 м3 7 ,76

9 . 12-20 
20 -3 -а

0 ,2 м3 25,7

10 . 12-43
20-6-а

1 ,7 м2 0,55

I I . 12-42 
20-5 -в

0 ,0 2 т 309

-  38 - 12 975-06

6 7

Входная плоишдка

Основание песчаное 9 ,8 7

Площадка из бетона 100 16 ,52

Железнение площадки 0 ,3 8

Гидроизоляция глиной 1,55

Фундаменты под оборудование 

Фундаменты объемом до 9 м3 ив бетона 100 3 ,1 4

Подливка цементным раствором толи;. 20 мм 0 ,9 4

Закладные детали 6 ,1 8
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I  2 3 4 5

12. 16-43 
25-6-Д

1.0 ИЗ 23.6

13. То хе 0.7 м3 23,6

14. 12-80 
20-11-а

1.3 м3 44,9

15. 12-02 
20-11-в

0,6 м3 29,9

16. 12-42 
20-5-В

0.01 х 309

17. То хе 0,13 f 309

18. 14-54 
22-8-е

0,15 * 33,1

19. Ц.1 Ч.П 
п.468

0,15 X 298,37

20. 14-261 
22-52-е

0,15 X 10,2

-  39 - 1*975-0$

6 7

Подпольные каналы в п р и я м о к

Подстилающий слой иэ бетона 100 23,60

То хе, днище 16,52

Схены толщ. 100 мм из бетона 100 58,37

То хе, толщ. 250 мм 17,94

Закладные детали 3,09

Обрамление уголками 40,17

Перекрытие щитами из рифленой охали 4,97

Щихы из стали Зкп 
303-СI27 -I23 )x l,158

44,76

Окраска маоляной краской за 2 раза 
закладных деталей 1.53
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I  2 3 4 5 6 7

21. 14-268 
22-52-н

0,04 100 49,8 То же, стальных щитон 1,99

Итого: 515,98

В том числе:

Строительные работы без n .u . 13,19 466,29

Стальные конструкции по п.п. 18,19 4 9 ,?8
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С В О Д К А

объемов и стоимости работ по смете 

Накладные расходы на:
Строит.работы К*1,235
М/конструкции K=I, I 48

•*
К№ Наименование конструктивных йд* К-во Сумма (руб) Средневзвешенная Удельный
пл элементов и видов работ изм. -  единичная стоим. вес кон

X 2 3 4

прямых
затрат

5

с какл. 
расход. 
и план, 
иакопл.

6

(РУб)

прямых с наклади. 
затрат расход, и 

ллан.накоп.

7 8

структивных 
элементов 
и видов 
работ

9

I
А. Подземная часть 

Земляные работы м3 1280 1746 2156 1,36 1,68 2,6
п Фундаменты м3 82 589? 7283 71,91 88,82 8,3

ш
Б. Надземная часть 

Каркас М3 59 8236 I0 I7 I 139,59 172,39 11,6
1У Стены

а) кирпичные м3 10,2 626 773 61,37 75,78 0 ,9
б) панельные м2 596,8 X4I86 17520 23,77 29,36 20,0

У Перекрытие м2 5X8,6 4278 5283 8,25 10,19 6 ,0
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I 2 3 4

п Покрытие м2 576

УП Кровля м2 605

УШ Перегородки м2 1225

IX Проемы м2 240

а) оконные
В тон числе: 

Строительные работы 
По ценнику

б) дверные м2 153 >4

X Лолы

а) по грунту 
Подстилающий слой полов м3 56,6
Тип I .  Из керамических 

плиток м2 179
Тип 2. Иэ поливинилхлорид

ных плиток м2 264
Тип 3 . Из керамических

ПЛИТОК м2 105
Тип 7 . Цементные м2 14

/г 975-06

5 6 7 8 9

4717 5825 8,19 10,11 6 ,7

4X44 51X8 6,85 8,46 5,9

6168 76X7 5,04 6,22 8,7

3716 4581 15,48 19,09 5 ,2

(3681) (4546)

(35) (35)

2339 2889 15,25 18,83 3,3

1553 1918 27,44 33,89 2 ,2

809 999 4,52 5,58 1,1

1783 2202 6,75 8 ,34 2,6

633 732 6,03 7,45 0-9
44 54 3,14 3,86 0 ,1
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I  2 3 4

б) по перекрытию
тип 4. Из керамических

плиток м2
Тип 5 . Из керамических

плиток 112
Тип 6 . Из поливинилхлорид

ных плиток м2

109

69

270
Тип 8. Цементные м2 21,5

Тип ХО.Из керамических
плиток м2 4,2

Тип 9* Из поливинилхлорид
ных плиток м2 9

Тип I I .  Цементные 

XI Лестницы 
ХП Подвесной потолок 

В том числе:

м2 6 ,1
м2 30,7

*  1 ,8

Строительные работы 
Стальные конструкции

ХШ Отделка наружная м2 900

12575-06

5 6 7 8 9

586 724 5,38 6,64 0 ,8

423 522 6,13 7,57 0 ,6

2072 2559 7,67 9,48 2,9

54 67 2,51 ЗД2 0,1

25 31 5,95 7,38 -

80 99 8,89 11,0 0,1
28 35 4,59 5,74 -

733 905 23,88 29,48 1,0
1044 1239 1,4

(467) (577)
(577) (662)
315 389 0,35 0,43 0 ,4
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I 2 3 4 5 6 7 8 9

Х1У Отделка внутренняя м2 5180 4124 5093 0,80 0,98 5,8
ХУ Прочие работы 516 633

В том числе:
Строительные работы (466) (576)
Строительные конструкции (50) (57)

Всего по смете: 87467 100%
Стоимость I  м3 -  87*67 : 4170 *  20,98 руб.

Руководитель группы 
Составила

—

(Zty=x^~.

А.Буков 
А. Краду хина
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С М Е Т А № 1-а

на изменение сметной стоимости оощестроительных работ при 
расчетной температуре -20°

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для станций 
биологической очистки сточных вод производительностью от 100 до

280 тыс.мз/сутки

Сметная стоимость -  исключается 3*30 тыс.руб.
Основание: рабочие чертежи

Составлена в ценах 1969 года

пп Шифр К-во Един.
изм.

Цена Наименование Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Исключается
1У. С т е н ы

6J панельные

Исключается разница в стоимости панели 
толщ. 320 и 240 мм

I . 06-08
п.1514 18 мт 37,38 Панели П-60-12 серии ИИ-04-5 672 ,84
п.1588 (1 9 9 ,2 -1 6 2 ,5 5 )х1 ,02

2 . П.1515
П.1589 18 шт 26,93 То же, H-6G-I5 484,74

( I4 3 ,5 - H 7 ,I J x I ,0 2



9 0 2 - 9 - 3  а л .  У I

I 2 3 4 5

з . п . 1 5 0 2
П . 1 5 7 7

5 ш т 1 0 , 8 1

4 . п . 1 5 0 3
п . 1 5 7 8

4 ш т 1 3 , 4 1

5 . п . 1 5 1 3
п . 1 5 8 7

1 6 ш т 1 5 , 0 6

6 . п . 1 5 0 1
п . 1 5 7 6

3 ш т 8 , 1 6

7 . п . 1 5 1 5
п . 1 5 8 9
K * I , 2
н а  п л о щ а д ь

3 ш т 3 2 , 3 2

8 . п . 1 5 0 4
п . 1 5 7 9

8 ш т 1 6 , 0 1

9 . п . 1 5 3 6
п . 1 5 6 8

5 2 ш т 3 , 7 2

1 0 . п . 1 5 3 2
п . 1 5 6 4

1 6 ш т 2 , 0 4

-  4 6  - / V  9 7 5-0$

6 7

Т о  ж э ,  Н - 3 0 - 1 2  

( 5 7 , 6 - 4 7 ,  О Ш ,  0 2

5 4 , 0 5

Т о  ж а ,  Н - 3 0 - 1 5  

( 7 1 , 4 5 - 5 8 , З Ш , 0 2

5 3 , 6 4

Т о  ж е ,  Н - 6 0 - 9

( 8 4 - 6 8 , 4 5 Ш , 0 2

2 5 3 , 7 6

Т о  ж е ,  Н - 3 0 - 9  

( 4 3 , 5 5 - 3 5 , 5 5 ) х 1 , 0 2

2 4 , 4 8

Т о  ж е ,  Н - 6 0 - 1 8  

( I 4 3 , 5 - I I 7 , I ) x I , 0 2 x I , 2

9 6 , %

Т о  ж е ,  H - 3 0 - I 8  

( 8 5 , 3 - 6 9 , 6 ) x l , 0 2

1 2 8 , 0 8

Т о  ж е ,  H - 6 - I 8  

( 2 0 , 0 5 - 1 6 , 4 ) x l , 0 2

1 9 3 , 4 4

Т о  ж е ,  H - 3 - I 8  

( 1 0 , 9 - 8 , 9 ^ x 1 , 0 2

3 2 , 6 4
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I 2 3 4 5

IX. п.1525
п.1552

4 шт 1 ,9 9

1 2 . п.1527
п.1556

8 шт 4 ,9 0

13. П.1526
П.1554

4 шт 5 ,2 5

1 4 . П.1523
п.1550

4 шт 1,48

1 5 . ЦСИ
п.29

4 3 ,7 8 t 6,16

23,5,%

-  4? - 12975-06

6 7

То же, НУ-5-12 
(Ю ,45-8,5)х1,02

7,96

То же, НУ-5-18 
( I5 ,5 -I0 ,7 )x l,0 2

39,20

То же, НУ-5-15 
(12 ,9-7 ,75 ;х1 ,02

21,0

То же, НУ-5-9 
(7 ,9-6 ,45)х1 ,02

5,92

Транспорт изделий 
6,04x1,02

269,68

Итого 2338,39
Накладные расходы и плановые 
накопления 549,52

Итого исключается по разделу 1Уб 2887,91
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I  2 3 4 5 6

УП. К р о в л я

I .  16-600 
26-10-в

6 ,05
3 8

55,30 Разница в стоимости утепления покрытия 
пенобетонными плитами толщ. 80 мм 
против 100 мм
291-С291-276,5 x 0 ,2)

Итого

2 3 ,5> Накладные расходы и плановые 
накопления

Итого исключается по разделу УП

Сводка по смете

У1. стены
б) панельные

УП. Кровля

Всего исключается по смете Ш I

7

334.57

334.57

78,62

4X3,19

2887,91

413,19

3301,10

Руководитель группы 

Составила
А.Буков 

А.Крапухина
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СМЕТА № I -б

12945-0$

на изменение сметной стоимости общастроительных работ при 
расчетной температуре -40°

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью о? 

100 до 280 тыо.мЗ/сутки

Сметная стоимость -  добавляется 0*93 тыс.руб. 

Основание: рабочие чертежи 

Составлена в ценах 1969 года

Ш Шифр К-во Един. Цена Наименование Сумма
пп

I 2 3

изм.

4 5 6 7

Ш 3,01 м3 26,0

I I - I9 9
19-11-м

0,09 м3 9,69

Добавляется 

1У. С т е н ы

а) кирпичные

Стены наружные и внутренние из обыкновен
ного глиняного кирпича при высоте до 5 м 78*26
11 ,81-8 ,8  *  м3 3,01 

Укладка перемычек весом до 0 ,3  т 0,87
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2 3 4 5

06-08
п.1126

0,09 м3 52,7

Ц.1 ч.1У 
стр.З?

0,001 т 194

То же 0,002 т 214

23,5%

16-600
26-10-в

6,05 100м2 1X0,60

23,5%

-  50 12915-06

6 7

Перемычки из бетона 200 объемом до 0 ,5  м3 4 ,74

Арматура А-Ш 0,19

Тож е, В-1 0,43

Итого: 84,49

Накладные расходы и плановые
накопления 19,86

Итого добавляется по разделу 1Уа 104,35

У1. К р о в л я

Разница в стоимости утеплителя покрытия
пенобетонными плитами толщ. 140 мм
против 100 мм 669,15
291+276,5x0,4-291

Итого 669,13

Накладные расходы и плановые
накопления 157,24
Итого добавляется по разделу УП 826,3?
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ал. УI 51 -

2 5 4 5 e
Сводка по смете

1У. Стены

а) кирпичные

УД. Кровля

Всего добавляется по смете й I

12975-06

7

104,35

826,37

930,72

Руководитель группы 

Составила

4%— - А.Буков 

А.Кралухияа
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Приложение к сиете Ш I

ВЕДОМОСТЬ
потребности ресурсов на общестроительные работы

Блок производственных и бытовых попечений для станций биологической 
очистки сточных вод производительностью от 100 до 280 тыо.мЗ/сутки

№ Наименование Единица Количество
пп измерен.

Всего В той числе 
подземная часть

I 2

ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

3 4 5

I . Затраты труда ч-час 13347 1545
2. Заработная плата 

МАШИНЫ
РУб 5900 1019

3 . Бульдозеры 75 л .с . ы-сы 2,6 2,6
4 . Бульдозеры ЮС д .с . М-ОЫ 0 ,4
5 . Краны башенные 5 т 11-СЫ 22
6 . Краны гусеничные 5 т ы-сы 0.1
7 . Краны гусеничные 10 т ы-см 10,4 10,4
в . Краны гуоеничные 20 т ы-оы I I



9С2-9-3 ал. У1

I  г
9 . Катки самоходные 1 ,5  -  2 *

10. Растворонасосы 3 мЗ/час

11. Трамбовки пневматические

12. Экскаваторы с прямой лопатой 0 ,5  м3

13. Экскаваторы с обратной лопатой 0 ,5  м3

14. Прочие машины

МАТЕРИАЛЫ

15. Белила цинковые тертые

16. Битум жидкий

17. Болты

18. Закладные детали

19. Бревна строительные Шс 140-240 мм

20. Бревна строительные 1Ус, 40 мм и более

ГВОЗДИ

21. Гвозди оцинкованные

22. Гидроизод

23. Гипс

-  53 - 13915-0$

3 4 5

U-CU 0,3

м-см 11,0

м-см 14,6 14,6

м-см 3 ,9 3 ,9

м-см 7,0 7 ,0

руб 1080 135

кг 35

т 0 ,02

кг 22,5

т 1 ,0

м3 0,02

м3 0 ,1
кг 22,3 2,6

кг 24,1

м2 466,2
т 0 ,2
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I  2

24* Глина обыкновенная

25. Гравий

26. Грунтовка битумная

27. Диаммоний фосфат

28. Доски Пс, 40 мм и более

29. Доски Пс, 75 мм и более

30. Доски Шс, 25-32 мм

31. Дооки Шс, 40 мм и более

32. Доски 1Ус, 25-32 мм и более

33. Доски 1Ус, 40 мм и более
34. Закрепы

35. Замазка меловая

36. Известь негашеная

37. Кирпич глиняный пустотелый и легкий
38. Клей малярный 

39* Колер масляный

40. Контакт соляровый

41. Краски разные в т .ч , белила

-  54 -

3 4

м3 0,2

м3 6,3
т 1,3

кг 21,6

ыз 0 ,4

м3 2,8

м3 0 ,2

м3 0,1

м3 2,4
м3 1,1
кг 95,8

кг 154
кг 113,1

тыс. 61,0

кг 8 ,4
кг 110,2
кг 3
кг 614

12975-06

5
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I г

42. Сурик железный густотертый
45. Сульфат аимония
44. Краски тертые
45. Купорос медный
46. Каста битумная
47. Кед
46. йию 
49* Олифа 
90. Наш
51. Песок
52. &шты керамические глазурованные 
51* йнмтн керамические метлахские
54. аним вшакиннхяорнднно
55. Плоты аебестоаемеаткме в ми
54. Ввытн ванокомкме велелебетоккме 
57. Воронок nnpixviuil
56. Помолка

12 975-06 

53 4

кг 24,4
кг 5
кг X
1* 4
« 5

кг 210
кг 4
кг 40
кг 510
КЗ 2,1
м2 680
М2 461
М2 559,0
м2 202
м2 38,5
т 0,1

кг 10,0
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г г

59, П р м а д к »  p t i u o i u e

<0 . Рубероид
01. Рубероид гиидоетоМкм!

62. Сетки тка»ч||»
63. Сводя

6%. С ею  и ю п ш м
65. Стал полосовая

66. СТАК10 ЯДДКОА

67. Стскдо ояоияоо 3 ка

66. Тодд
63. 1<Ш1Ш т о и ш

70. ЙАбАИЬ KIWNIMI

71. й б ш  рядоаов
72. Метима ддя иятирви подов

ПОДОАБРШТЫ
73* Смаоь «офютобятоввм 
7%. Арматур»

56 U-975-06

1 4

кг 5,2
м2 44
м2 2946
м2 106
■г 7,7
« 0,7
в 1,9

кг 4,1
м2 374
м2 394
кг 2,3
м3 27,5
м3 11,0
кг 54,3

т 5,2
* 0,1
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I 2

75. Бетон тяжелый 100

76. Бетон тяжелый 150

77. Бетон тяжелый 200

78. Раствор цементный

79. Раствор известковый

80. Раствор цементный 1:3

81. Раствор цементный 1:4

82. Раствор цементный 25

83. Раствор цементный 50

84. Раствор цементный 75

85. Раствор цементный 100

86. Раствор цементный 200

87. Раствор цементно-известковый

88. Раствор цементно-известковый 25

89. Раствор цементно-известковый 50

90. Раствор водный 30%-ный Г К Х - Ю

91. Щиты опалубки

- 57 -

3 4

м3 163,3
ИЗ 10,2
м3 0,5
м3 1,5
м3 25,7
м3 1.2
м3 10,2
м3 0,3
м3 3,4
м3 12,7
м3 83,7
м3 0,6
м3 73,5
м3 2,9
м3 25,4
кг 63
м2 I I ,3

12975-06

5
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I  2

Керамзитобетон

92 . Пенополмсхирол

93. Пенобетон

ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ 

94* Блоки дверные до 3 м2

95. Блоки дверные более 3 м2

96. Блоки оконные более 2 м2 со спаренными 
переплетами

97. Наличники 

98с Плинтусы

99. Поручни сосновые

100. Просхупи

101. Щиховые деревянные перегородки
102. Решетки стальные

ЮЗ. Плиты фундаментные железобетонные 
104. Перемычки 

105* Площадки марши

58 1S$75-0$

3 4

м3

м3 0 ,5

м3 6 2 ,5

м2 135,8

м2 17,6

м2 239,6

м 770
м 1140,3
м 20,5

м 89,7

м2 20,2
м 20,2

м3 54
м3 1*4
«т 6



902-9-2 ал. УI

1 2

106. Стеновые панели

107. Ригели

108. Плиты перекрытия и покрытия

109. Изделия изоляционные штучные

1X0. Плиты древесно-стружечные толщ. ХО мм 

I I I .  Решетки жалюзийные

Руководитель группы

Составила

59

OJf>^

5 4

м3 190,2

шт 59

м3 106,4

М3 3,3
м2 563,2
шт I

к .Буков 

А .Крапухина
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СМЕТА *  2 

на водопровод

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 тыс.мЗ/сутки

Сметная стоимость -  1,80 тыс.руб.
Показатели по смете:

1 . Строительный объем здания -  4170 м3
2 . Стоимость X м3 -  0,43 руб.
Основание: Рабочие чертежи с BK-I по ВК-?

Составлена в ценах 1969 года

ш
пп

Шифр К-ВО Един.
изм.

Цена Наименование Сумма

X 2 3 4 5 6 7

Хозяйственно-производственный
водопровод

I . 1-570 
I-57 I 
1-702 
10—102—б 
I0 -II3 -6

24 м3 1,35 Разработка грунта П группы вручную в 
траншеях с креплением под трубопроводы 
при глубине до 2 м и обратной засыпкой
0,76+0,36+0,23

32,4

2. Ц.1 ч.П 5 м2 2,03 Шиты инвентарные 10,15
м2 *  24x0,21
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1 2 3 4 5

3 . 23-3
3 0 -1 -6
прим.1

12 и 4 ,5

4 . 23-74
3 0 -П -б

12,15 к 3 ,29

5 . 23-73
ЗО-Н -б

10 М 2,85

6 . 23-63
30-10-г

40 ы 2 ,7 4

7 . 23-62
30-10-г

50 м 2 ,3

8 . 23-61
ЗО-Ю-в

5 м 1,87

9 . 23-60
ЗО-Ю-в

5 и Т.,61

10. 23-59
ЗО-Ю-в

15 н 1 ,3 4

I I . 23-58
50-Ю -в

30 U 1,07

-  61 - 12975'%

6 7

Вв о д ы из чугунных напорных труб 100 им 5 4 ,0

Трубопроводы из водогаэопроводных 
труб 100 ми 39,37

То же, 80 им 28,50

Трубопроводы из оцинкованных водогазо
проводных труб 70 ми 109,60

То же, 50 им 115,0

То же, 40 ьм 9 ,35

То же, 32 мм 8,05

То же, 25 мм 20,10

То же, 20 Ш1 32,10
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I  2 3 4 5

12. 23-57 
ЗО-Ю-в

100 Ы 1,07

13. 23-107 
30-I5-a

I ШТ XI ,0

14, 23-108 
30-15-6

3 mi 17,X

15. 23-109 
30-I5-B

3 BIT 21,3

16. Ц.1 ч.Ш 
П.136

26 ШТ 0,74

17. O.I37 15 Ml 0 ,84

18. n .I38 5 Ml X ,22

19. 0.139 2 MU’ 1,65

20 . n.140 3 Ml 2,28

21. 23-691 
32-12-1

I Ml 1,65

22. 23-391 
3 I-I3 -6

I Ш1 30,2

-  62 - 12375-0$

6 7

To же, IS Mil 107,0

Задвижки фланцевые ЗОчббр 50 мы 11,0

То же, 80 мы 51,30

То же, 100 ым 63,90

вентили муфтовые 15кч 18р 15 ыы 20,72

То же, 20 мм 12,60

То же, 25 мы 6,10

То же, 32 мм 3,30

То же, 40 мм 6,84

Краны пробно-спускные ЮБ-8бк 20 мм 1,66

Водомеры BT-8G 30,20
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1 г 3 4 5

23 . 23-687 
32-12-6

1 и 4,18

24. 23-386 
3 I - I I - 6

2 as 1,79

25. 23-343 
31-2-д

18 as 5 ,04

26. 23-220 
ЗО-2-ti

0 ,33 s 380

27. 8 -6 I2 I 
24-06 
п .12-013

4 ах 4£,03

28. 23-104 
30-14-а

267 а 0,03

29. 17-703 
27-60-а

0 ,08 I00U2 54,8

-  63 - 12975-06

6 7

Нанометры с трехходовыми кранами 4,18

Краны поливочные 3,58

Смесители для душевых 90,72

Фасонные чугунные части 100 мм J2 ,5 4

Элекхроподотеаде КР-3 

( 3 ,35+32x1,Ю 5)х1,06
164,12

Испытание системы 8,01

Окраска трубопроводов масляной краской 
за 2 раза 4,38

Итого 1061,37
Накладные расходы и плановые накопления 
без п.п. 1 ,2 ,2 7 ,2 9  -  2 1 ,Ь%
То же, пс п.п. 1 ,2 ,2 9  -  23,5)4 
Итого по разделу I

185,36
п .о з

1257,76
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I 2 3 4 5

I . 23-63
30-I0 -I

ю и 2,74

2 . 23-62
30-10-г

30 н 2,3

3 . 23-61
30-Ю-в

30 м 1,87

4. 23-60
30-Ю-в

20 11 1,61

5 . 23-59
30-Ю-в

30 II 1,34

б. 23-58
30-Ю-В

10 м 1,09

7. 23-57
30-Ю-в

120 и 1,0?

8. 23-108
30-15-6

I шт 17,1

9. 23-107
30-15-а

X шт 11,0

-  64 - 12315-06

6 7

D. Горячая вода....

Трубопроводы из оцинкованных водогазо 
проводных труб 70 кы 27,40

То хе, 50 нм 69,0

То хе, 40 мм 56,10

То хе, 32 мм 32,20

То хе, 25 мм 40,20

То хе, 20 мм 10,7

То хе, 15 мм 128,4

Задвижки фланцевые 30ч бор 80 мм 17,10

То хе, 50 хм 11,0
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1 2 3 4 5 6 7

10. Ц.Х ч.Ш 
п.130

35 шт 0,95 Вентили муфтовые 15ч 8п 15 мм 33,25

11. п.131 3 шт 1,1 То же, 20 мм 3,3

12. п.132 3 шт 1,44 То же, 25 мм 1,32

13. п.133 2 шт 1,71 То же, 32 мм 3,42.

14. п.134 I шг 2,65 То же, 40 мм 2,65

15. 23-104 250 м 0,03 Испытание системы
30-14-а

Итого 446,54
Накладные расходы и плановые
накопления -  a i 97, 33

Итого по разделу II 543,89

СВОДКА ПО СМЕТЕ

I*  Хоз.производственный водопровод 1257,76
2 . Горячая вода 543,89

Всего по смете 1801,65

Руководитель группы 

Составила
З.Шогам 

Р.Воробьеве
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Приложение к смете № 2
В Е Д О М О С Т Ь  

потребности ресурсов на водопровод

Блок производственных и бытовых помещений для станций биологической 
очистки сточных вод производительностью от 100 до 280 тым.мЗ/сутки

№ Наименование Единица Количество
пп

X 2

измерения

3 к

I .

З А Т Р А Т Ы  Т Р У Д А  И 3 

Затраты труда
А Р А Б О Т Н А Я П Л А Т А

ч-час 491,11

2 . Заработная плата руб 223,49

3 .

МАШИНЫ 

Прочие машины руб 612

4 .

Ма т е р и а л ы * д е т а л и

Белила цинковые
И И З Д Е Л И Я

кг 1,09
5 . Щиты инвентарные м2 5,04
6 . Болты с гайками кг 23,26
7 . Вода м3 5,69
8 . Краски тертые кг 0 ,2
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I 2 3 4

9, Олифа кг 0,89

10. Кронштейны шт 1,7
I I .  .Водонеры ВО ни шт I

12. Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 100 мн м 12

13. То же. до 80 ни м 10

14* То же, из оцинкованных труб до 70 ын м 50

15. То же, до 50 им м 80

16. То же. до 40 нн м 35
1 7 . То же, до 32 им и 25

18. То же, до 25 мн и 45
19. То же, до 20 им и 40
20. То же, до 15 мм и 220
21. Трубы чугунные и 12,6
22. Фасонные части чугунные I 0,033
23. Крепления кг 28,84
24. Краны снесители шт 18
25. Прочие материалы руб 22,59
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I 2

26. Задвижки 30ч ббр 50 им
27. Задвижки 30ч ббр 80 мм
28. То же, 100 им
29. Фланцы охальные
30. Венхили муфтовые 15 мм
31. То же, 20 мы
32. То же, 25 мм
33. То же, 32 мм
34. То же, 40 мы
35. Краны пробно-спускные 20 нм
36. Манометры
37. Краны поливочные

12 975-0$-  68

f 4

ШХ 2
ат 4
ИТ 3
их 20
ит 63
шх 18
их 8
их 4

4
их X
шх I
IX 2
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С М Е Т А  № 3 
на канализацию

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 тыс.м3/сутки

Сметная стоимость -  2»56 тыс.руб.
Показатели по смете;

1 . Строительный объем здания -  4170 м3
2 . Стоимость I  м3 -  0 ,61  руб.

Основание; рабочие чертежи о BK~I no ВК-7

Составлена в ценах 1969 года

ш
пп

Шифр К-во Един.
изм.

Цена Наименование Сумма

I 2 3 4 5 6

1 . БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

7

I . 1-570 
I-5 7 I 
10-102-б 
I0 - II3 -6

60 м3 1,35 Разработка вручную грунта П группы в 
траншеях с креплением под трубопроводы 
при глубине до 2 м и обратной засыпкой
0,76+0,36+0,23

81,0

2 . Ц.1 ч.П 
п.393

13 м2 2,03 Щиты инвентарные 
м2 *  60 х 0,21

26,39
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I 2

3 . 23-32
30 -4 -а

4 . 23-33
30-4 -6

5 . 23-35
3 0 -6 -6

в . 23-34
30Ч»-а

7 . 23-318
3 1 -1 -г

оо • 23-359
3 1 -4 -г

9 . 23-364
3 1-6 -а

10 . 23-372
3 1-6 -а

I I . 23-350
3 1 -3 -в

12. 23-351
3 1-1 -г

4 5

м2 2 ,3 8

м 3 ,6 ?

ч 3 ,9 5

м2 2 ,5 2

шт 18 ,9

шт 7 ,1 1

шт 2 1 ,4

шт 6 ,6 6

шт 30 ,1

шт 4,08

3

20

10

80

25

15

I

6

3

19

X

-  70 12975-0$

6 7

Выпуск из чугунных канализационных
труб 100 мы 47 ,60

То же, 150 нм 36 ,90

Трубопроводы из чугунных канализационных 
труб 100 мы 3 1 6 ,0

То же, 50 мы 6 3 ,0

Умывальники со смесителем 283,5

Раковины стальные 7 ,11

Унитазы о высокорасположенным бачком 128 ,4

Писсуары 19 ,98

Поддоны душевые чугунные 571 ,90

Драпы 50 мм 4,08
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I  2 3 4 5 6 7

1 3 . 23-352 
3 1 -3 -г

6 шт 7,16 Трапы 100 им 42,96

1 4 . 23-405 
31-16-6  
Ц.1 ч.Ш 
П.1713

2 шт 2,79 Воронки стальные 50x100 гзсом 1 ,5  кг 

0 ,51+ 1 ,52x1 ,5

5 ,5 8

15 . 23-358 
3 1 -4 -6

I шт 59,6 Мойки на два отделения большой модели 59 ,60

16. 23-356 
31 -4 -а

1 шт 25 ,0 То же, на одно отделение 25 ,0

17 . 17-473 
27-62-е

0 ,17 1С0ы2 22,7 Окраска трубопроводов кузбасским лаком 
за 2 раза 3 ,86

Итого 1722,86

Накладные расходы и плановые
накопления без и .п . 1 ,2 ,1 7  -  21,8% 351,33

То же, по п .п . 1 ,2 ,1 7  -  2 3 ,5> 26 ,14

Итого по разделу X 2100,33
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I 2 3 4 5

I . 1-570 
I —571 
I0 -I0 2 -6  
I0 - II3 -6

20 м3 1,35

2 . Ц.1 ч.П 
п.393

4 м2 2,03

3 . 23-32
30-4-а

10 м 2,38

4. 23-35
30-6-6

25 м 3,95

5. 23-34
30-6-8

20 м 2,52

ь . 23-4053 I-I6 -6
Ц.1 ч.Ш 
п.1713

I шт 2,79

7 . 17-473
2?-*2-е

0 ,2 Ю0м2 22,7

-  72 - 12975-0$

6 7

П. СЕТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Разработка вручную грунта П группы в
траншеях с креплением под трубопроводы
при глубине до 2 к и обратной засыпкой 27,0
0,76t0,36+0,23

Шиты инвентарные 8 ,12
м2 *  20 х 0,21

Выпуски из чугунных канализационных
труб 100 мм 23,80

Трубопроводы из чугунных канализационных
труб 100 мм 98,75

То же, 50 мм 50,40

Воронки стальные 50x100 мы весом 1 ,5  кг 2,79

0 ,5 I t I ,5 2 x I ,5

Окраска чугунных трубопроводов кузбасским 
лаком за 2 раза 4 ,5 4

Итого 215,40
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I  г 3 4 5

I . 1-570 
X—571 
I0-IQ 2-6 
I0 - II3 -6

20 м3 1.35

2. Ц.1 ч,П 
U.353

4 ,2 м2 2,03

3 . 23-32
30-4-а

10 м 2,33

4 . 23-35 , 
30-6-0

15 м 3,95

5 . М.Г
29,11

2 шт 18,3

12975-0673 -

6 7

Накладные расходы и плановые 
накопления без п.п. 1 ,2 ,7  -  21,8% 38,31

То же, по п.п* 1 ,2 ,7  -  23,5/6 9,32

Итого по разделу Л 263,03

СЕТЬ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ

Разработка вручную П группы в траншеях 
с креплением под трубопроводы при 
глубине до 2 м и обратной засыпкой 27,0
0,76+0,36+0,23

Шиты инвентарные 
м2 *  20 х 0,21

8,53

Выпуски из чугунных канализационных 
труо 100 мм 23,8

Трубопроводы из чугунных канализационных 
труб 100 мы 59,25

Воронки водосточные ВР-9 36,6
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I  2 3 4 5 6

6 . 17-743 0,1  
27-62-е

I00M2 22,7 Окраска чугунных труб кузбасским лаком 
за 2 раза

Итого

Накладные расходы и плановые 
накопления бев п.п. 1 , 2 ,6  -  21,8$

То хе, по п.п. 1 ,2 ,6  -  23*5$ 

Итого по разделу I

СВОДКА ПО СМЕТЕ
I .  Бытовая канализация 

П. Производственная канализация 

lil. Внутренние водостоки

Всего по смете

{  Руководитель группы 
Составила

3 .Шотам 
? .Воробьева

12975-0$

7

2,27

157,45

26,08

8,88

192.41

2100,35
2130,03

192.41

2555,77
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W
пп

1 '

Приложение к скоте (й 3
В Е Д О М О С Т Ь

П о т р е б н о с т и  р е с у р с о в  ыа к а н а л и з а ц и ю

Блок производственных и бытовых помещений для станций биологической 
очистки сточных вод производительностью от 100 до 280 тис.иЗ/сутки

Наименование

2

" Е д иница К о л и ч е с т в о
и з м е р е н и я  ^

ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
1« Затраты труда 

2* Заработная плата 

МАШИНЫ
3. Прочие машивы

МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ
4. Щиты инвентарные

5. Стальные конструкции
6 . Детали и узды из чугунных канализационных труб 100 мм

7 . То же, 50 мм
8* Трубы чугунные 150 мм

ч-чао 703,68

руб 298,02

руб 9,32

м3 21,0

кг 0,03

м 105

м 45

м 10
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I 2

9 . Трубы чугунные 100 им

10. То же, 50 ми

11. Умывальники со смесителем

12. Раковины стальные

13. Унитазы

14. Писсуары

15. Поддоны душевые

16. Трапы 100 мм

17. Трапы 50 ми

18. Мойки на два отделения

19. То же, на одно отделение

20. Муфты

21. Лак

22. Воронки сливные

23. Воронки водосточные

24. Прочие материалы

12 9 7 5 -0 $-  76 -

3 4

м 31
м 26

шт 15

шт I
шт 6

шт 3
шт 19

шт 6

шт I
шт I
шт I

шт 6

кг 2,12
ши I
шт 2

руб 33,66
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С М Е Т А  К 4 

на отопление

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 тыс.м3/сутки

Сметная стоимость -  2,27 тыс.руб.
Показатели по смете:

1 . Строительный объем здания -  4170 м3
2 . Стоимость X м3 -  0,55 руб.
Основание: рабочие чертежи с OB-I no 0B-I5

Составлена в ценах 1969 года

№№ Шифр К-во Един. Цена Наименование I Сумма
ПП изм.

X 2 3 4 5 6 7

I . 23-50  ̂
ЗО-ХО-б

77 м 1,49 Трубопроводы из водогазопроводных труб
114,73

2 . 23-48
30-10-а

33 м 1,12 То же, 32 мм 36,96

3 .
30—10—а

2X0 ■м 0,96 То же, 25 мм 201,60

4 .
30-Х0-а

70 м 0,79 То же, 20 мм 35,30
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I 2 3 4 5

5. 23-43
30-10-а

2 м 0,74

6 . 23-646
32-9-6

220 акм 5", 29

7 . Ц.1 ч.Л1 
п.1467

30 шт. 1,09

8 . 23-689
32-12-г

56 шт 0 ,4

9 . Ц.1 ч.Ш 
п.125

8 шт 1,55

10. п.123 I Ш Т 1,02

I I . 23-675
32-10-д

I шт 12,8

12. 23-104
30-14-8

392 М 0,03

13. 1666,95 2 ,5%

14. 20-62 
2 7 ,1 -5 -а

0,05 Ю0м2 8,02

-  78 - 1237509

6 7

То же, 15 им 1,48

Радиаторы М-140 АО 1163,80

Крапы двойкой регулировки КДР-20 ии 32,70

Краны Маевского 22,40

ьентили муфтовые 15кч 18бр 25 мм 12,40

То же, 15 мм 1,02

воздухосборники 250 мм 12,80

Испытание системы 11,76

Пуск и регулировка по п.п. I —12 41,67

Окраска трубопроводов битумным лаком 
БТ-57? за 2 раза
ч,01 х 2

0,40
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X 2 3 4 5 6 7

15. 19-46 
23-3-6

0,05 м3 206,0 Изоляция трубопроводов асбопухшнуром 105,0

16. 19-227 
28-15-д

12 м2 2,55 Покрытие поверхности изоляции лаксстекло- 
тканью по пергамину 30,60

17. 20-82 
20-56
2 7 .1 -  5-н
2 7 .1 -  4-0

0,13 100м2 21,54 Окраска поверхности изоляции лаком 
XB-I24 по грунту ФЛ-ОЗК за I раз

9,67+8,95+(0/75 -0 ,5 )x I Ix I  02x1,04

2,80

18. 20-64 
2 7 ,1 -5 -6

2,20 и 10,14 Окраска трубопроводов и радиаторов битум
но-алюминиевой краской ВТ-177 за 2 раза
5,07 х 2

22,31

И Т О Г О

Накладные расходы и плановые 
накопления без п.п. 14-18 -  21,8#

То же* по л .а . 14-18 -  23,5#

1867,73

369,06

37,39

Всего по смете 2274,18

Руководитель группы 

Составила
В.Шогам 

Р.Воробьева
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С М Е Т А  )* 4-а
fla изменение сметной стоимости отопления при расчетной температуре -20°

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительность» от 

100 до 280 тыс.м3/сутки
Сметная стоимость -  исключается 0,22 тыс,руб. 
Основание: рабочие чертежи

Составлена в ценах 1969 года

№
пп

Шифр К-во Един.
нам.

Цена Наименование Сумма

I 2 3 4 5 6 7

1. 23-646
32-9-6

34 ЭКМ 5,29 Радиаторы М-140 АО 179,86

2. 20-64
27,1-5-6

0,29 100м2 10,14 Окраска радиаторов битумно-алюминиевой 
краской БТ-177 за 2 раза 2,94
5,07 х 2

Составила
группы

Итого

Накладные расходы и плановые 
накопления без п* 2 -  21,8#

То же, по п. 2 -  23,5#

Всего исключается из сметы № 4 
З.Шогам 
Р.Воробьева

182,80

39,21

0,69

222,70
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С М Е Т А  «! 4-6

На изменение сметной стоимости отопления при расчетной температуре -40°
К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 тыс.мЗ/оутки
Сметная стоимость -  добавляется 0,27 тыс.руб.
Основание: рабочие чертежи

Составлена в ценах 1969 года

№
пп

Шифр К-во Един.
изм.

Цена Наименование Сумма

I 2 3 4 5 6 7

I . 23-646
32-9-6

41 ЭКМ 5,29 Радиаторы М-140 АО 216,89

2. 20-64 „ 
27 ,1-5-6

0,85 Ю0м2 10,14 Окраска радиаторов битумно-алюминиевой 
краской БТ-177 за 2 раза 3,55

Итого 220,44

Накладные расходы и плановые накопле
ния без п. 2 -  21,8# 47,28
То же, по п. 2 -  23,5# 0,83

Всего добавляется к смете № 4 268,55

/ *Руководитель группы

Составила
З.Шогам 

Р.Воробьева
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Приложение к смете te 4

В Е Д О М О С Т Ь  

потребности ресурсов на отопление

Блок производственных и бытовых помещений для станций биологической 
очистки сточных вод тронаводительностью от 100 до 280 тыс.мЗ/сутки

ш
ПП

Наименование Единица
измерения Количество

I 2

ЗАТРАТЫ ТРУДА К ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

3 4

I . Затраты труда ч-чао Т О ,81

2. Заработная плата 

МАШИНЫ

руб 199,58

3 . Прочие машины

МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ

руб п ,$ о

4. Асбопухшнур м3 0,31
5. Эмаль кг 1.37
6 . Грунт кг 1.43
7 . Пудра алюминиевая кг 2.2
8. Вода из 4 .2
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I 2

9. Л а к
10. Растворитель

Д Е ТАЛИ И И З Д ЕЛИЯ

11. Прочие материалы
12. Узлы трубопроводов из водогазоьровпцных труб 50 мм

13. То же, 32 им
14. То же, 25 им
15. То жк, 20 мы
16. То же, 15 уу

17. Краны двойной регулировки
18. Вентили муфтовые 2Ь уу

19. Вентили муфтовые 15 му

20. Радиаторы
21. Кронштейны
22. Крмны Маевского
23. Воздухосборники 250 уу

1 2 9 7 S - 0 6

3 4

кг 18,88
кг 3,28

руб 19,15
У 77
У 33
У 210
V 70
У 2
жт 30
шт 8
ыт I
аку 220
УХ 341
шт 66
УХ I
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С М Е Т А  Ш5 

на вентиляцию

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 тыс.мЗ/сутки

Сметная стоимость -  8,04 тыс.руб.
Показатели по смете:

1 . Строительный объем здания -  4170 м3
2. Стоимость I  м3 -  1,93 руб.

Основание: рабочие чертежи с 0B-I по 0B-I5

Составлена в ценах 1969 года

И*
Ш1

Шифр К-во Един.
иэм.

Цена Наименование Сумма

I 2 3 4 5 6 7

I . 24-456
33-18-в

X шт 91,0 Вентиляторы центробежные Ц4-70 № 5 о 
электродвигателем A02-3I-4 91,0

2. № I шт 76,64 То же, Ц4-70 № 5 с А0Л2-22-4 76,64

п?01-854 91,02 С35,5-22,5>Х1,05
01-859
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I 2 3 4 5

3 . 24-455
33-18-6

I Ш Т 59,0

15-01 
п .02-030 
01-85-2

4. 24-453 
33-18-а 
15-01 
12-224 
12-217

шт 33,98

5. 24-453
33-18-а
15-01
12-217
01-851

шт 38,95

6. 24-516
33-38-а
15-01
01-032
01-851

шх 91,71

7 . 24-486 
33-18-в 
Ц.1 ч.Ш 
п.2779

шх 244,62

-  85 - 12975-06

6 7

То же, Ц4-70 № 4 с электродвигателем 
АОЛ-2-12-4 59,0

5 4 ,8 + (I9 ,5 -I5 ,7 )x I ,I0 5

То же, Ц4-70 Не 25 с электродвигателем 
АОЛ-22-2 101,94

32 ,1+ (13 ,5 - I I ,8 )x l ,105

То же, Ц4-70 1й 2,5 с электродвигателем 
АОЛ-2-11-2 38,95

3 2 ,т+(1 8 ,0 -1 1 ,8 )x l , 105

Крышные вентиляторы КЦЗ-90 № 4 о 
электродвигателем А0Л2-11-6 91,71

Х00-(25-17 ,5)x l , 105

Приточные вентиляционные камеры 
ПК-25 (пп. 7-36)

Вентиляторы центробежные Ц4-70 № 8 с 
электродвигателем А02-52-6 весом до 0 ,4т 244,62

(8 ,22+ 6,5x0,7+218)X I,06
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I  2 3 4 5

8 . 24-710 
33-2ь-в

15 КГ 0,3

9. Ц.1 ч.Ш 
п.2586

4 Ш! 7,94

10. 24-401 
Ц.1 Ч.Ш
п.2662

1 ИТ 56,48

11. 24-550 
33-20-6

4 ИТ 94,0

12. 24-393 
38-37-6 
Доп.1 
Ц.1 ч.Ш 
п.2659

4 ШТ 30,72

13. 14-129 
22-30-д 
Ц.1 ч.П 
п.462

0,074 т 368,85

1 2 9 7 5 - 0 6-  86 -

6 7

ииброизолируэдее основание 4,5

Ьк.ороизоляторы Д043 31,76

Баслонка воэдунная утепленная КИООхбОО 
о электроприводом весом 78 кг 56,48
(6,02+4,66х0,7+44)х1,06 

Секция калориферов

Калориферы K3BD-9 (КМС-9) 376,0

Заслонка воздушная обводная с ручным
приводом К200Х780 122,88
4,62+26,1 

Секция приемная

Фильтры рулонные ФПК-20 о фильтрующим 
материалом ФСВУ на упругого отекловодокна
Металлоконструкции фильтра 27,30
(49,3+272^x1,148
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Т 2 3 4 5

Г4 . 19-206 
28-13-н 
исключая 
стоим, 
материалы

60 М2 0,06

£5. Письмо 
завода 
т 2502 
от 13 .XX 
1968г.

60 м2 2,11

£6. 24-449 
33*16

1,19 м2 13,0

17. 24-723 
33-28-а

I мт 56,2

18. 24-743 
33-30-г

I шт 48,9

19. 24-737 
33-29-г

1 шт 19,9

20. 24-733 
33-29-д

I шт 25,1

-  87 - 1 2 9 7 5 -0 6

ь  7

Натягивание фильтрованной ткани 3*60

0 ,%  -  0 ,9

Стоимость фильтрующего материала ФОБУ 
из упругого стекловолокна 126,6

иигкве вставки 15,47

Контрольная сборка приточные вентиляци
онных камер:

Вентиляторные секции 36,2

Калориферные секции 48,90

Соединительные секции 19,9

25,8Приомше секции
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I 2 3 4 5

21. 24-723
33-28-а
К=0,5

1 шт 18,1

22. 24-745
33-30-г

I шт 24,5

23. 24-737
33-29-г

I шт 9,9

24. 24-738
33-29-д

I шт 12,9

25. 24-723
33-28-а

I шт 36,2

26. 24-743
33-30-г

X шт 48,9

27. 24-737
33-29-Г

I шт 19,9

-  88 -  te$7f-0$

6 7

Разборка приточных вентиляционных 
каиер.

Вентиляторные секции 18«Х

Калориферные секции 24*3

Соединительные секции 9 ,9

Приемные секции 12,9

Сборка приточных вентиляционных камер не
посредственно на объекте строительства:

Вентиляционные секции 36,2

Калориферные секции 48,9

Соединительные секции 19,9
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I  2 3 4 5 6

28. 24-738 
33-29-д

I шт 25,8 Приемные секции

29. 14-129 
22-30-Д 
Ц.1 ч.Ш 
п.462

0,443 т 368,85 Металлоконструкции приемных соединительных 
секций, каркасов секций, герметические 
двери, конфузоры
(49,3+272)x l , 148

30. 14-124 
22-29-с 
Ц.1 ч.П 
п.468

0,183 т 406,62 Обшивка каркасов секции легкометалличео- 
кими панелями из тонколистовой стали

(51,2+303)x l , 148

31. 19-65 
28-3-ж

0,24 м3 46,16 Утепление приемных секций камер плитами 
полужесткими минераловатными на фенольной 
связке с учетом уплотнения
39,3+34,3x0,2

32. 22-197 
29-30-а 
с учетом 
разницы в 
стоимости 
картона 
Ц.1 ч.1 
п.215

2,0 кг 0,35 Картон прокладочный толщ. 3 мм 

0,32-0 ,3+ 0,33

33. 22-197 
29-3Л-а

1.5 кг 0,32 Картон асбестовый толщ. 3 мм

7

25,8

163,40

74,41

11,08

0,70

0,48
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I  2 3 4 5

34 . 22-197 
29-30-а 
с учетом 
разницы в 
стоимости 
резины 
05-08 
п.237

9 ,2 кг 2,43

35. 19-63
28-9-К
Ц.1 ч.1 
п.391

0,02 м3 57,07

36 . 20-52 
27,1-4-н  
прим.

0 ,34 юомг 2,5

37. 20-88 
27 ,1 -5 -а  
т .ч .п .8  
К=2

0,17 м 26,2

38. 24-710 
33-26-в

30 КГ 0,3

39. Д.1 ч.Ш 
п.2581

40. п.2582 4 шт 1,69

-  SO - i e $ 7 5 ' 0 $

6 7

Резина губчатая 22,36

0,32-0 ,3+ 2,19x1 ,1

Пенопласт ПС-4 1 ,14

Ц. 5,57+2060x0,025

Покрытие грунтом ГФ-020 металлических 
панелей изнутри и снаружи 0,85

Окраска легкометаллических панелей
снаружи серой эмалью за 2 раза 4,45

15,1 х 2

Биороизолирующие основания под венти
ляторы 9 ,0

Биороизоляторм ДОЗ8 21,6

6 ,76То же ДО 39
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i  г 3 4 5 6 7

4I .  п.2583 8 Ш Х 2,23 То же, ДО 40 17,84

42. 24-449 
33-16

4,5 иг 13,0 Гибкио вставки 58,50

43. ЦЛ Ч.Ш 
П.2541

4 ых 3,53 Шиберы к выхлопному отверстию вентиля
торов парим. 1500 мм 14,12

44. П.2542 3 их 4,1 То же, до 2000 мм 12,30

45. п.2543 I их 8,45 То же, до 3200 мм 8,45

46» 24-417 
33-9-а

12 их 1,06 Решетки жалюзийные плои, до 0,25 мм2 12,72

47. ЦЛ ч.Ш 
п.1846

1.0 м2 17,8 С т о и м о с т ь  р е ш е т к и 17,8

48. 24-383 
33-в-а

1 .0 м2 39,2 утешюшше сварные клапаны 39,2

49. 24-446 
33-14-а

1 их 13,7 Дверь герметическая uuyтепленная 13,7

50. 23-688 
32-12- в

1 их 2,18 Термометры в оправе 2,18

51. 24-355 
33-6-0

4 их 2,31 Зонты Т-5 9,24
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I 2

52- Ц.1 ЧаШ 
п.857

53. 24-11’ 
35-1-а

54. 24-12
33-1-6

55. 24-13 33-1-в

56. 24-23 
33-2-6

57. 24-24
33-2-в

58. 24-1 
33—I —а

59. 24-2
33-1-6

60. 24-3
ЗЗ-Х-в

61. 24-780
33-1-в

4 5

кг 0,48

м2 8,29

м2 5,01

м2 4,53

м2 6,84

м2 6,18

м2 7,88

м2 4,56

м2 4,12

м2 6,0

3

43

21

72

61

7

3

46

75

15

50

-  92 1Z9V5’0S

6 7

Стоимость зонтов 20,74

Воздуховоды из оцинкованной стали толи* 
0,7 мм диам. до 165 мм 174,09

То же, до 315 мм 360,72

То же, до 500 мм 276,33

То же, яерим. до 1000 мм 47,88

То же, 1 мм перим. до 2000 мм 18,54

Воздуховоды из кровельной стали диам. 
до 165 мм 362,48

То же, до 315 мм 342,0

То же, до 500 мм 61,80

To же, перин, до 1000 мм 300,0
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I 2 3 4 5

62. 24-780 
33-1-в

I I м2 6 ,0

63. 24-47 
ЗЗ-2-б

8 иг 5,98

64 . 24-48 
33-2-в

98 иг 5,24

65 . 24-50 
33-2-д

140 иг 5,28

66. 24-51 
33-2-е

20 иг 4,94

67. 24-343 
53-4-а

96,6 кг 0,46

68. XI—1885 51 шт 1,01

69. Ц.1 ч.Ш 
П.776

51 шт 0,14

70. Ц.1 ч.Ш 
п.2514

75 шт 2,79

71. 24-405 
33-9-а

27 шт 0,99

-  93 -  1 г 9 7 5 -0 $

6 7

То же, до 1600 ми 66 ,0

В о з д у х о в о д ы  и з  л и с т о в о й  стали I  нм перин, 
до 1000 ни 47,84

То же, до 1600 ни 513,52

То же, до 2600 ни 735,20

То же, до 3200 ни 98,8

Воздухоприточные решетки 44,44

Питонетражные лючки 
0,95x1,06

51,51

Заглушки к лючкам 7,14

Диафрагмы на воздуховодах диан, до 315 нм 209,25

Решетки жалюзийные 150x150 мы 26,73
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I  2 3 4 5

72. 24-406 
33-9-а

4 шт 1,11

73. Ц.1 ч.Ш 
п.1901

2,1 м2 7,41

74. 24-343 
33-4-а

170 кг 0,'*6

75. 24-70 
33-2-в

7 м2 6,71

76 . 17-700 
27-60-а

10,0 I00M2 27,3

77 . 19-144 
28-10-г

24 ,b м2 0,82

78. 19-148 
19-149 
28-11-а 
прим. 1 ,2

24,6 м2 0,78

79. 19-48 
28-3-г

0 ,3 м3 5,20

-  94
1 5 3 1 5 - 0 6

6 7

Решетки жалюзийные 200x200 мм 4,44

Ыиталлическая сетка 15,56

Колпаки патрубки в узлах прохода 78,20

Воздуховоды из листовой стали толщ.
1 ,5  мм диам. до 500 мм 43,19

Окраска воздуховодов масляной краской
за I  раз 273,0

Краска из сетки 20,17

Штукатурка по сетке цементным раствором
толы. 25 мм 19,19

0,51+0,09x3

Изоляция проходной трубы минеральным 
войлоком на битумной связке с учетом 
уплотнения 1,58
18,1+10,1x0,5x1,03
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I 2 3 4 5 6 7

80. 19-205 
28-13-3

10 иг 1.03 Обертывание поверхности изоляции 
мешковиной 10,3

81. 19-209
28-14*6

10 и2 0,52 Окраска поверхности изоляции масляной 
краской за 2 раза 5 ,2

82. 5791.82 2,5% Пускай регулировка без п.п. 13-15.
144,79

Итого: 6702,34

Накладные паоходы и плановые накопления 
без п.п . 7 ,1 0 ,1 3 -1 5 , 29-37. 68,76-81 -  
-  21,8% 12X7,30
То же, по п.п. 14 ,15 ,31-37,76-81 -  23,5% 117,65

Нсего по смете 8037,29

/ Р у к о в о д и т и л ь  г р у п п ы  

С о с т а в и л и

З.Шогаи 

Р. Воробьева
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С М Е Т А  № 5-а
12975-0$

на изменение сметной стоимости вентиляции при расчетной 
температуре -20°

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 тыс. мЗ/сутки

Сметная стоимость -  исключается 0,18 тыс.руб. 

Основание: рабочие чертежи

Составлена в ценах 1969 года

№
пп

Шифр К-во Един.
иам.

Цена Наименование Сумма

I 2 3 4 5 6 7

I . 24-550
33-20-6

4 шт S4.0
Исключается

Калориферы КЗВП-9 (КМС-9) 376,0

2 . 2 ,5 * Пуск и регулировка 9,40

Итого 385,40
Накладные расходы и плановые 
накопления -  2.1,8% 84,01

Итого исключается 269,41
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I 2 3 4 5 6 7

Добавляется

I . 24-540
30-20-6

2 шт 116 Калориферы КЧВП-9 (КМБ-9) 232,0

2. 2,5% Пуск и регулировка 5,8

Итого 237,80

Накладные расходы и плановые 
накопления -  21,8% 51,84

Итого добавляется 289,64

Всего исключается из сметы к 5 179,77

k'уководитель группы 

Составила

З.Шогам 

F .Воробьева
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Приложение к смехе № 5

ВЕДОМОСТЬ

потребности ресурсов па вентиляцию

Блок производственных и бытовых помещений для станций биологической 
очистки сточных вод производительностью рт 100 до 280 тыо.мЗ/оуткм

Ш
пп

Наименование Единица
измерения

Количество

I 2

ЗАТРАТЫ ТРУД* И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

3 4

I . Затраты труда ч-чао m i ,  52

2 . Заработная плата 

ПАШИНЫ

руб 666,77

3 . Прочие машины

МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ

руб 89,31

4. Сетка проволочная 26,25

5 . Ткань стеклянная м 63
6 . Ткань мешочная м I I
7 . Проволока стальная кг з , и
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I 2

9. Патруоки брезентовые

10. Вентиляторные секции

11. Калориферные секции 

12 * Соединительные секции

13. Приемные секции

14. Заслонки унифицированные 

13. В е нтиляторы центробежные

16. Вентиляторы крышные

17. В и б р о и з о л и р у щ и е  основания

18. Виброиэоляторы

19. Калориферы

20. Прочие материалы

21. Краски а з и д н о - с т и р о л ь н ы е

22. Шиберы

23. Решетки жалюзийные

24. Канат

25. Дроссель клапаны

26. Блочки

-  99 -  12S'?5 -0 6

ъ 4

н2 5.7

Ш'Т I

шт I

шт I

шт I

шт 2
шт 9

шт I

кг 45

шт 32
шт 4

руб 280,16
кг 2,13
■I 8

шт 12

II 6

м3 1.0

шт 1
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I 2

27. Двери герметические
28. Термометры
29. Зонты над шахтами
30. Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм

31. То же, толщ. I  мм
32. Краны железнодорожные
33. Стальные конструкции
34. Бревна строительные
35. Доски Шс
36. Плиты полужесткие минераловатные
37. Пенопласт
38. Минеральный войлок
39. Картон асбестовый
40. Грунт
41. Растворитель
42. Крепление
43. Наоадки
44. Лючки питометражные

/2975-06

3 4

■ X I

я т I

И Т 4

м 2 297
м 2 276

м - с м 0,04
* 0,626

м 3 0,04
м 3 0,07

м 3 0,25

М 3 0,02
м 3 0,36
к г 0,13
к г 2,26
к г 0,89
к г 832,33
к г 267
И Г 51
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X 2

45. Диафрагмы

46. Заглушки

47. Решетки 150x150

48. Решетки 200x200

49. Белила цинковые тертые

50. Краски тертые

51. Олифа

52. Раствор мастика
53. Проволока стальная отожженная черная 

54* Мастика битумная

55. Мел молотый

56. Клей малярный

te $ 7 $ -o $

3 4

мт 75
мт 51

шт 27
«X 4
кг 144

кг 27,27
кг 69,8

кг 0,02
кг 1,2
т 0,04
кг 0,1
кг 0,05
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С М Е Т А  » 6 
на обвязку калориферов

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 хыс.мЗ/сутки

Сметная стоимость -  0»ЗХ тыс.руб.

Основание: рабочие чертежи с ОБ-1 по ОБ-15

Составлена в ценах 1969 года

№№
ИП

Шифр К-во Един. 
изм.

Цена Наименование Сумма

I 2 3 4 5 6 7

1. 23-49
30-Ю -а

50 м 1,24 Трубопроводы из водогазопроводных труб 
40 мм 62 ,0

2. 23-45
30-Ю -а

6 м 0,74 То же, 15 мм 4,44

3 . 23-204
30-24-6

3 шт 6 ,6 8 Вентили фланцевые 15ч 9бр 40 мм 
3,44+3,24

20,04

4. Ц.1 ч.И1 
п .П 2

3 шг 0,79 Вентили муфтовые 15ч 8бр 15 мм 2,37
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I 2 3 4 5 6 7

5 . 23-674
32-10-Д

2 шх 10,2 Воздухосборники 200 мм 20,40

Б. 23-687
32-12-6

I шх 4,18 Манометры с трехходовыми кранами 4,18

7 . 23-104
30-14-а

56 II 0,03 Испытание системы 1,68

8. 115,11 1% Пуск и регулировка по п. 1-7 1,15

9 . 20-62
2?,1 -5 -а

0,08 IOOU2 8,02 Покрытие трубопроводов битумным лаком 
БТ-577 за 2 раза
4,01 х 2

0,64

10. 19-46
28 ,3-6

0 ,5 м3 206,0 Изоляция хрубопроводов асбопухшнуром 103,0

11. 19-227
28-15-д

12 к2 2,55 Покрытие поверхности изоляции лакостекло-  
тканью по пергамину 30,60

12. 20-82
20-56
2 7 .1 - 5-н
2 7 .1 -  4-0

0,13 Ю0м2 21,54 Окраска поверхности изоляции лаком XB-I24 
по грунту ФЛ-ОЗ за один раз

9,67+8,95+(0,75-0 ,5> xIIxI,02x1,04

2,80

Итого 253,30
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1 2  3 4 5

/ Руководитель группы

Составила

-  104 - /<? ву s -о е

6 7

Накладные расходы и плановые 
без п .п . 9-12 -  21,8%

накопления
25,34

'Го же, по п.п. 9-12 -  23,5% 32,20

Итого по сиоте 310,84

З.Шогам 

Р.Воробьева
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Приложение к окате К 6

ведомость
потребности ресурс01 на обмажу калориферов

Блок производственник к бнтовкл помещена! для станци! биолог нчеохов 
очистки сточных вод производительностью от 100 до 280 ткс.нЭ/оуткк

ИМ Наииеиование Единица КоличествоПП измерения
1 2 3 А

ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПИТА

I. Затраты труда ч-чао 102,70
2. Заработная плата руб 35,88

МАМИНЫ

3. Прочие машины
РУ* 0,88

МАТЕРИАЛЫ, ДЬТАШ И ЯЗДШЯ
А. Узды трубопроводов на водагавопроводнмх тру о ^  ш

505. То же, 15 км
м

6. Вентили муфтовые 15 мм
■ 8

7. Вентили фланцевые АО мм
ат 3

8. Воздухосборники 200 мм
мт 3
ат 2
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I 2

9. Нанометры 
ХО. Вода 1,1 х 0,96
11. Фланцы с тайные
12. Болты о галками 1,3 ж 3
13. Прочна материалы
14. Лак
15. Растворнтедь
16. Аобопухшмур 
I?. Эмаль
18. Грунт

гг 9 7 $ Об-  106 -

3 4

ыт 1
■5 0,62
VI 6
кг 3,*
руб 3,46
кг 0.44
кг 0,69
« 0,10

кг 1,3?
кг 1,43
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С М Е Т А  Й7 
на узел ввода

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 280 тыс.м3/сутки

Сметная стоимость —1,85 тыс .руб.

Основание; рабочие чертежи с OB-1 по QB-I4

Составлена в ценах 1969 года

Uatfe"ЕТС
пп

Шифр К-во Един.
И8М»

Цена Наименование Сумма

I 2 3 4 5 6 7

I . 23-50
30-10-6

хо м 1,49 Трубопроводы из водогаэолроводных труб
14,9

2. 23-72
30-11-8

10 м 2,38 То же, 76x3 мм c j  ,8

3. 23-45
30-Х0-а

13 м 0,74 То же, 15 мм 9,62

4. 23-196 
30-15-6 
23-07 
п .1-1948

2 шт 82,73 Задвижки стальные 30с 76нж 80 мм 

7,41+70x1,076
165,46
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I 2 3 4 5

5. 23-107
ЗО-15-а

8 ШТ 11,0

6 . 23-108
30-15-6

2 ШТ 1 7 ,1

7 . 23-204
30-24-6

2 ШТ 6,68

8. Ц.1 ч.Ш 6 ШТ 0,79

9 , 23-664
32-10-6

2 ШТ 23,9

10. 23-393 
31-13-a

I ШТ 24,5

I I . 23-678
32 -II-a

I JUT 22,4

12. 23-610
23-704
32-5-e,
32-6-a

I ШТ 41,14

13. Ц.1 ч.Ы 
n.351

8 С0КЦ. 75,9

108 - 12 9 7 S -o$

b 7

Задвижки чугунные 30ч ббр 50 им 88,0

То же, 80 им 34,20

Вентили фланцевые 15ч 96р 40 им 
3,44+3,24

13,36

Вентили муфтоние 15ч Збр 15 ни 4,74

Грязевики 70 им 47,30

Водомеры ВВ-50 24,5

Элеваторы № I 22,4

Водоподогреватель восъмиоекционный 
0,70 СТЗ4-588-68 (MBH-2Q52-2?) поверх
ность» нагрева одной секции до 4 и2
(19,7+2,Ш 4+( 10,6+1,16x4) *0,7x1,06

41,14

Стоимость водоподогревателя ШШ-2052-27 
71,6x1,06

607,20
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I 2 3 4 5

14. 24-708 
33-26-a

149 кг 0,34

15. 23-675 
32-10-д

2 шх 12,3

16. 23-688 
32-12-6

7 мт 2,18

17. 23-637 
32-12-в

4 их 4,18

18. Ц.1 ч.Ш 
п.1525

4 #Т 1,3

19. 23-692 
32-13-а

2 шх 30,5

20. 24-708 
33 26-а

83 кг 0,34

21. 23-703 
32-14-а

2 шх 25,3

22. 23-104 
30-14-а

33 II 0,03

23. 1350,37 1%23

109 - /e97s-o$

Ь 7

Подставки водоподогревателя 50,66

Воздухосборники 250 ык 24,60

Термометры в оправе 15,26

Манометры с трехходовыми кранами 16,72

Краны трехходовые 5,20

Гребенки 76x3 мм 61,0

Опорные стальные конструкции 28,22

Ручной насос БКФ-2 50,60

Испытание системы 0,99

Пуск и регулировка по п. 1-22 13,50
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I 2 3 4 5 Б 7

24. 20-62
27 ,1 -5 -6

0,18 Ю0м2 8,02 Покрытие трубопроводов битумным лаком 
БТ-577
4,01 х 2

1 ,44

25, 19-46
26 ,3 -6

0 ,5 м3 206,0 Изоляция трубопроводом асбопухишуром 103,0

26. 19-23
28-2-Г

0 ,5 м2 54,0 Изоляция трубопроводов скорлупами из 
минеральной ваты на фенольной связке 27,0

27. 19-227
28-15-д

34 М2 2,55 Покрытие поверхности изоляции лакостекдо- 
тканыо по пергамину 86,70

28. 20-82
20-56
2 7 .1 -  5-и
2 7 .1 -  4-0

2,30 100м2 21,54 Окраска лаком XB-I24 по грунту ФЛ-ОЗК 
за I  раз

9 ,6 7 + 8 ,9 5 + (0 .7 5 -0 ,5 )x IIx I,Q 2 ii,0 4

49.54

Итого 1631»55

Накладные расходы и плановые
накопления без п .п . 12 ,13 ,24-28  -  2 1 ,8 *  155,99

То же, по п .п . 24-28 -  2 3 ,5 *  62,90

iicero по смете 1850,44

З.Шогам 
Р, Воробьева

/руководитель группы 
Составила №
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Приложение к спехе к! 7

ВЕДОМОСТЬ
потребности ресурсов на узел ввода

Вдох производственных и бытовых помещений доя станций биологической 
очистки сточных вод производительностью от ЮС до 280 тыс.мЗ/оутн*

№№ Наименование Единица Количество
пп
I 2

измерения

3 4

I .
ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Затраты труда ч-час 307,93

г* Заработная «дата руб 119,55

3.
МАШИНЫ 

Прочна мамами руб 5,61

ч.
МАТЕРИАЛЫ, детали и изделия 

Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб 30 мм м 10

9. То л ьх 7вхЗ мм м 10

ь . То же, 13 мм м 13

7. Крепления 50 х 0,1 кг 5

8. Задвижки стальные 80 мм ЩТ 2
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I 2 3 4

9. Задвидки чугунные 50 мм шт 8

ю. Задвижки чугунные 80 мм шт 2

II. Вентили фланцевые 40 мм шт 2

12. Вентили муфтовые 15 мм шт 6

13. Прочие материалы руб 22,89

14. Фланцы стальные шт 45

15. Болты с гайками кг 27,20
16. Грязевики 70 мм шт 2
17. Водомеры 50 мм шт I
18. Кронштейны кг 4,2
19. Элеваторы Mi I шт I
20. Водоподогреватели скоростные восьмисекционныв шт I
21. Краны пробно-спускные шт I
22. Кронштейны кг 232
23. Воздухосборники 250 мм шт 2
24. Термометры шт 7
25. Манометры шт 4
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I  2

26 . Краны трехходовые

27. Гребенки 7Ь мм

28. Ручной насос

29 . Бода

30. Лак

31. Расхворитель

32 . Пудра алюминиевая

33. Асбопухшнур

34. Штучные изделия 

33. Лента стальная 

36. Эмаль

1 езу 5 '0 $

3 4

шт 4

шт 2

шт 2

м3 0 ,36

кг 1,31

кг 5 ,05

кг 0 ,18

м3 0 ,10

м3 0 ,52

кг 6 ,4 0

кг 24,15
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Р А С Ч Е Т  № 8

С м е т н о й  с т о и м о с т и  ш к а ф ч и к о в  д л я  о д е ж д ы  

К  т и п о в о м у  п р о е к т у  б л о к а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  и б и т о в ы х  п о м е щ е н и й  д л я  

с т а н ц и й  б и о л о г и ч е с к о й  о ч и с т к и  с т о ч н ы х  в о д  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  от 

1 0 0  д о  2 8 0  т ы с . м З / с у т к л

С м е т н а я  с т о и м о с т ь  - 1 0 , 6 1  т ы с . р у б .

№fe
п п

Ш и ф р К - в о Е д и н .
и зм.

Ц е н а Н а и м е н о в а н и е С у м м а

I 2 3 4 5 6 7

1. ш - к - п 159 1UT 3 3 , 2 Ш к а ф  д л я  х р а н е н и я  о д е ж д ы  в г а р д е р о б а х  
р а з м .  4 0 0  х  5 0 0 5 2 7 8 , 8 0

2. Ш - К - 1 3 ш т 3 2 , 8 3 Т о  же, р а з м .  3 3 0 x 5 0 0 2 6 2 , 6 4

3. ш - к - ш 1 3 1 ш т 3 3 , 5 6 Т о  ж е, р а з м .  5 0 0 x 5 0 0 5 0 6 7 , 5 6

В с е г о  по с м е т е  1 0 6 0 9 , 0

4 ^ ^Р у к о в о д и т е л ь  г р у п п ы  

С о с т а в и л а

А.Буков 

Л.Попова
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СМЕТА № 9
на оборудование и

Составлено в ценах, введенных о 1.1-69Г*
на основании спецификации черт#
№ 902-9-3 ТК-2

монтаж лаборатории
Сметная стоимость 13.21 тыс.руб. 

в том числе:
1 . Оборудование -  10,91 тыс.руб.
2 . Монтажные работы -  2,30 тыо.руб.

№ Наимен. Наименование и харак Един. К-во Вес в т Сметная стоимость /в рублях/
пп пр-та теристика оборудован, 

и монтажных работ
изм.

нетто
брутто единицы общая

ед, общ. обор, монтаж«работ обор, монтаж.работ

всего в т .ч . всего в т .ч .
зарпл. зарлл.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13

I .  По данным Стол лабораторный 
Гипронии химический лристен- 
Э1-У-2023 ный модернизиро

ванный с электро
щитом и сантехпа
не лью £*2720 мм, 
в»850 мм Н*1820мм шт

2 . 56-01-01 Стол бактериолори-
п.68 ческий
3 ИГ-2021 2000x800x800 шт

3 0 ,46  1,38 1000 305 42,4  3000 915 127/1,68
0,56

I  0 ,08  0 ,08  226,50 I I I  20*7 227 I I I  31/0,4
0,42



902-9-3 ал. У I

I 2 3 4

3. 56-01-01 
п.70
31-У - 2 0 2 2

Стол ф и з и ч е с к и й  л а б о 
рат о р н ы й
1360x 8 5 0 x 1 8 2 0  шт

4. 56-01-01 
п.72

С тол под с у шильные 
а п параты и  
1 5 0 0 x800x900

5. 56-01-01 
п.7Х

Стол для точ н ы х  приборов 
2000x800x800 "

6, Б<прониист 
28/П-54Г.

С т о л  д л я  а н а л и т и ч е с к и х 
весов 5 2 0 x 4 2 0 x 9 0 0  "

заявка 
MAC к  7 - 3 -  
п.4Х
3 1 -У-2025
к-0,7

6 0 x 0 , 7
15x0,7
0 , 54x0,7

7. По д а н н ы й  
Гипр о н и и

С т е л  под термо с т а т  
50 0 x 7 2 5 x 9 0 0  «

8. 564)1-01 
п.72
3 1 -У-2036

Стол д л я  т и т р ования 
1 5 0 0 x 6 50x19X5 •'

9. 56-014)1 
п.177

С т о л  для р аботы с о оад- 
к ом 6 8 0 x 8 5 0 x 9 0 0  и

12975-06116 -

5 6 ?

1 0, 1 7 5  0,175

X 0,095 0,095

г о ,08 o ,i6

2 0,225 0,45

2

1 0 ,15 0,15

2 0 , 0 2  0,0 4

в 9 10

9 3,50 57,1 1 8д7 

0 , 1 8

6 1

73

109 42 Щ д 5

0,38

35

6 1  58,3 iS b l

0 ,26

42

II 12 13

9 4 57 19/0,1

61

146

218 8 4  21/0,76

70

6 1  58 14/0,26

84



902-9-3 ал. У1

I  2 3 4 5

10. 56-01-01 
п.177

Стол под дистиллятор 
500x725x900 шт 2

I I . Стол письменный 
1130x850x900 " 5

12. По данным 
Гипромии 
314-2001

Шкаф вытяжной хими
ческий “ 2 
2040x850x2800

13.
31-У-2002

Шкаф вытяжной физи
ческий 1020x850x2800 “ I

„, Типронич 
14. заявка 

НАС И.17 
51-У-2002 
к-0,7

Шкаф вытяжной для 
лабораторной рако- 
ковины " I
162X0,7
39,7x0,7
0,52x0,7

15. 56-01-01 
П.75

Шкаф для посуды и 
реактивов м з

16. 56-01-01 
п.73

Шкаф для посуды и 
приборов " з

- 117 -

6 7 8 9 10 I I 12 13

0,013 0,026 42 84

0,02 ОД 47 235

0,75 1.5 376 233 62.4
0,54

752 466 125/1,08

0 ,5 0 ,5 263 162 39.7
0,52

263 162 40/0,52

0,33 0,33 258 113,4 27,8
0,36

258 ИЗ 28/0,38

0,055 0,165 55 165

0,1 0 ,3 108 324



902-9-3 ал. Л 1SSVS-C6-  1X8 -

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI 12 13

17. 56-01-01 
п.73

Столла* для посуды шт 2 47 94

18. 23-02 
г. .19-008 
7-У-395М

Вакуум-насоо о элект
родвигателем шт X 0,06 0,06 105 34 16.5

I
105 34 I7/I

19. Указан. Стоимость электро
энергии КВТ 80 0,021 2

20. Сб.смет. 
8атрат

&ып 1,cip4?,п 4? ' г
Холодильник ЗИЛ шт 2 3X0 620

21. 28-02-22 
п .16-106 
11-2180

Термостат оуховоз- 
душный Т-40 шт 2 146 5,95 3,46 292 12 7

22.
л. 16-129 
31-У-2011

Шкаф сушильный ШС-40 
электрический II i 55 31,4

0,38
55 31 15/0,33

23. - м-  
п. 16-124

Центрифуга лабора
торная стационарная И I 190 190



902-9-3 «л. УХ 12975'О 6-  119 -

I  2 5 4 $ 6 7 8 9 10 I I 12 13

24. 17-03 
31-У-2081

Весы аналогические 
АДВ-200 ах 2 55 5,17 2,91 НО 10 6

25. 15-14 
п. 22-007 
8-У-7120

Муфельная печь МП-2У ах 2 37,0 4,27 2,21 37 4 2

2Ь. 17-04 
ч.П
п.08-022 
11-876

Лабораторный потенцио
метр ЛПУ-01 « I 157 4,57 2,73 157 5 3

27. 17-05 
п.05-012 
11-876

Фотокалоримегр ФЭК-М N I 240 45,2 23.6
0,15

240 45 24/0,15

28. 28-03-22 
п.15-004

Автоклав AB-I It X 9 ,и 0,11 300 300

29. 17-05 
п.05-013 
II-II8 7 6

Калорифер-нефелометр
фотоэлектрический
ФЭК-56 « I 4X0 45,2 25.6

0,15
410 45 24/0,15

30. 17-05 
п.01-009

Микроскоп биологичес
кий исследовательский 
МБИ-Й И 2 220 440



902-9-3 ал. У1

I 2 3 4 5

31. 17-05 
п.05-018 
II-966

Рефрактометр
АБЭ-ИРФ-22 шт 2

32. 28-02-22 
п .16-149

Вертушки Жестовокого п 6

33. 17-06-47 
I I - I

Термометры разные N 10

34. - и- Ареометры разные U 8

33. - м- Элект^одистиллятор
¥ I

36. Универсальные наборы 
штативов и 2

37. Наборы сит /лаборатор
ных/ И I

38. 17-06-48 Электроплитки о закры
тым огнем И 2

39.
п,872

Колба 2 л -  мерная м 3

40. Колба I  л и 5

120 -

6 7 8 9

192 1,38

29

0,75 0,71

0 ,9

1.5

1,25

2.5 

5

0,15

1Z9V S'OG

10 I I 12 13

2,42 384 9 5

174

0,22 8 7 2

7

2

3

3

10

I

0,15 I I



902-9-3 ал. У I

I  2 3 4 5

41. 17-06-48 
п.879

Колба 500 мл мерная шх 5

42. - " -
п.877

То же, 200 мл || 15

43.
п.876

То же, 100 мл м 20

44. - * -  
* п.875

То же, 50 мх II 5

45. - п-  
п.874

То же, 25 мл II 5

46.
п.920

Колба круглодонная 
500 мм N 10

47. - н-  
п.966

То же, коническая 
500 мл и 10

48.
п.985

То же, хоничеокая с 
притертой пробкой

II 10

49.
п.630

Стакан 500 мл И 10

50.
п.629

То же, 250 мл II 15

121 -

6 7 8 9

0,44

0,38

0,36

0 ,3

0 ,5

0,74

0,52

0,45

0,18

0,14

1г 975-06

10 II 12 13

2

6

7

2

о

7

5

5

2

2



902-9-3 ал. У1

I  2 3 4 5

51. 17436-48 
л .628

Стакан 100 мл шт 20

52.
п.761

Цилиндр измеритель
ный с притертой 
пробкой I л II 6

53.
п.759

То же, 250 мл II 5

54.
П.758

То же, 100 мл и 15

55. Колбы для титрова
ния 500 мл и 5

56. 17-06-48 
П.1122

Эксикатор Д-250 мд
эв п 5

57. - и-  
п.691

Стаканчик для взвеши
вания снп-з U 6

58. - м-  
п.1245

Каплеулбвжхель 50 мл шт 10

59. - н~ Бюретки два крана 
50 мл N 10

60. Пипетки от I  до 
100 мл II 5

-  122 18975-0$

7 8 9 10

0,11

0,70

0,3

0,16

0,44

8,3

0,59

0,8

0,56

0,11

I I  12 13

2

4

2

2

2

33

4

8

6

I



90-2-9-3 ал. УI

I  2 3 4 5

6 1 . 17-06-48 
П.1401

Тигли № 4 фарфоровые шх 25

62 . - м- Крышки № 4 й 25

63 .
п.1376

Кружка с нооиком 
фарфоровая Ns 3 и 3

64.
П.1375

То же, № 2 к 3

65 . - " -  
п.1374

То же, № I й 5

66 , Чашка выпарительная фар
форовая о пестиком I-X5 й 15

67 . Ступка фарфоровая о 
пестиком и 3 й 2

68 . 17-06-48 
П.1424

Воронка фарфоровая с 
перегородкой /воронка 
Бюхнера ш 3/ й 5

69.
п.1427

То же, № 6 и 6

70. - ° -  
п.1396

Шпатель № 2 и 3

-  123 12 975-06

8 9 Ю XI 12

0,03 I

0,07 2

0 ,68 2

0,43 X

0,28 I

0,5 8

0,13 I

0,46 2

3 ,1 19

0,09 X



902-9-3 ал. У1 -  124 - 12975-06

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

71. 17-06-48 
п.1396

Аппарат Штребингера 
для определения ХПК шт 10 5 :4 54

72. -*»- 
п.568

Прибор типа Микро- 
кельдаль N б 7 ,4 44

73. Данные 
Гипронии

Стол сортировочный 
для грязной посуды шт I  0,035 0,036 65 65

74. 174)3 
ч.Х
п .5-210

Весы технические с 
разновесом грузо
подъемностью до 
0 ,5  кг до 1 ,0  кг N 2 72 144

75. 17-06-48 Аппарат Сакслета п 15 6,65 100

76 . 17-06-48 Фильтрационный прибор 
мембранных фильтров Я I 9,15 9

77. 17-06-48 
п.793

Бюретки о краном 
50x1 мл /стеклянные/ Я 10 0,56 6

78. 17-06-48 Воронки делительные с 
притертой пробкой 
еык. 100 мл Я 5 0 ,4 4 2

79 . - и- То же, емк. 250 мл Я 5 0,56 3

80. То же, емк. 500 мл Я 25 0,69 17



902-9-3 ал. УХ 125 - 12 9 7 S -Об

I  2 3 4

81. 17-06-48 Воронки делительные с 
притертой пробкой емк. 
100 мл стеклянные шт

82. Отстойники Лысенко емк. 
500 мл стеклянные II

83. То же, еик. 1300 ил п

84. 28-02-22 Цилиндры Генера с 
кранами пар

85. 17-06-48 
п.862

Колбы Бунзена с отводной 
трубкой на 500 мл шт

86. 17-06-48 
п.916

Бутылки с притертой 
пробкой на 5000 ил шт

87. 17-06-48 
п.915

Бутылки с притертой 
пробкой на 3000 мл и

88. - “-  
п.913

Тс же, 1000 мл и

89.
п.9И

То же, 500 мл и

90. - " -
п.1182

Трубки стеклянные разного 
диаметра от 5 до 20 см и

6 7 8 9 10 I I  12 13

1,35 14

0,21 2

0 ,48 10

1,40 4

0,25 3

1,50 15

0,82 8

0,39 6

0,26 5

1 ,0 10

5

10

10

20

3

10

10

10

15

20

10



902-9-3 ал. У1

I  2 3 4 5

91. 17-06-48 Кристаллизаторы разных 
размеров шт 10

92. 17-06-48 
П.1099

Насосы водоструйные 
стеклянные и 10

93. 17-06-48 
П.1221

Холодильники стеклянные 
разные и 10

94. 17-06-48 
П.Щ 5

Спиртовки стеклянные и 5

95. 05-08 Пробки резиновые разных 
размеров кг 3

96. 05-08 Пробки корковые разных 
размеров кг I

97. 08-01 Бумага фильтровальная II 3

98. 28-02-22 Фмчьтры безвольные раз
ных размеров шт 10

99. 28-02-22 
П.16-0,45

Зажимы металлические 
Гофмана шт 25

100. 28-02-22 
п .16-046

Бажины металлические 
Мора шт 25

126 -

6 7 8 9

1,20

1,10

2,30

0,60

0 ,9

0 ,7

0,35

1,5

0,05

0,03

1 г  575-06

10 I I  12 13

12

IX

23

3

3

I

I

15

I

I



902-9-3 ал. УХ -  127 - 1 г  975-06

I  2 Ъ 4 5 6  7 8 9 10 I I 12 13

101. 28-02-22 
п .17-06

Карандаши восковые 
для стекла шт 30 0,05 2

102. 284)2-22 Платиновая или михро- 
мовая петля сеч.0.55 
нм длиной 10-12 см, 
для бактериологичес
ких анализов шт I 3 ,0 3

Итого I04I3 2172 510/6,86
Комплектация 0,5# 52
Запчасти 2# по поз. 18 2
Транспорт 3# 314
Заготовительно-складские 
расходы 1,2% 129
Итого I09I0 2172 510/6,86
Плановые накопления 6# 130
Итого: I09I0 2302 510/6,86

Главный инженер проекта Соленова

КозляковаСоставила



902-9-3 ал. У1 1 г  975-06- 128 -

С М Е Х А  № 10
на приобретение и монтаж технологического оборудования 

буфета

Составлена в ценах, введенных с 1.1-69Г. Сметная стоимость 4,78 тыс.руб.
на основании спецификации черт.
№ 902-9-3 ТК-3

№№ Наименов. Един, 
пп укрупнен- иэм. 

ных пока
зателей и 
нормативов 
пр-та,цен
ника и Ife 
позиций

К-во Вес в т .  Сметная стоимость
--------- единицы, в руб.
брутто -------------------
нетто обор.монтажных работ

ед. общ. общая в т.ч. 
изм. зарпл.

основа.

на экспл. 
машин

Наименование работ Общая стоимость,руб
и элементы затрат -----------------

обор.монтаж.работ

всего в т.ч. 
зарпл. 
основн.

на
экспл.
машин

2 3 4 5 6 7 8

Пр-т
24-06/25
28-У-7451

шт X 370 9,69

Пр-т
24-06
28-У-74Х9

и I 6Х 7,0

9 10 II 12 13

5,Х8/0,04 Плита электричес
кая ПЭСМ-41

370 Ю  5/0,04

3,98/0,01 Электрокипятильник
КНЭ-50

61 7 4/0,01



902-9-3 ал. И -  129 - 12 Э7 5-06

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

3 . Номенкл. 
МТ СССР 
28-У-7419

шт I - 57 7,0 3,98/0,01 Электрос осиоковарка 57 7 4/0,01

Л и н и я  прилавков оа-
„ооболуживавия
ЛПС-В

4. Пр-т 
24-06/21 
28-У-8272

и I - 493 10,7 6,13/0,07 Прилавок для холодных 493 
закусок ЛПС-2

II 6/0,07

5. - " -
28-У-7461

м I - 378 8,77 4,98/0,03 Прилавок-мармит для 
П блюд ЛПС-16

378 9 5/0,03

6 .
28-У-7460

I» X - 210 7,84 4,49/0,02 Прилавок для горячих 
напитков лПС-5

210 8 4/0,02

7 . - " -
28-У-7460

II I - 75 5,88 3,37/0,02 Прилавок-касса ЛПС-24 75 6 3/0,02

8 . Пр-т 
24-06 
28-У-8272

R 2 - 470 10,7 6,13/0,07 Шкаф холодильный 
ШХ-0,8

9ч0 21 12/0,14

9 . 70-03I/O 
28-У-5057

И I - 53,56 3,98/0,07 Ванна моечная ВМ-1а 
630x630x860

54 4/0,07



902-9-3 ал. УХ

I 2 3 4 5 6 7 8

10. 70-031/0 шт X 96,1
28-У“50Ь?

Д ‘ 2^-06/24
в 2 45

X. 70-031/0 ШТ I 141,48

2 . _н_ й 2 127,12

3. „ м _ • 1 122,93

ХЗО 1гВ7 5 -0 6

9 10 п

3,98/0,07 Ванна моечная BU-2A 
1260x630x860

Местные вент. отсосы 90 
МВ0-420Ф

И т о г о  2674
4% Транспортные расходы I0V

Итого 2781

1 %2% Заготовительно-склад
ские расходы 33

Итого 2814
6£ Плановые накопления

Итого 28X4

П. Немонтируемое оборудование

Стол производственный 
СП-1476 1470x840x860 141

СП-1470А
1470x630x860 254

СП-1050
1050x840x860 123

12 13

96 4/0,07

229 51/0,49

Х4
243 51/0,49



902-9-Л ал. П

I 2 1 4 5 6 7

4. 70-031/0 АТ I 72*72

5 . и I 105,56

в . - и- U I 106,72

7 . и I 23,14

8 . и I 19,47

9 . Союзин- 
вентарь

* 6 - 84

t~ о
t\>

c й 2 45

I I .  Пр-Т 
17-03

ч I 41,5

12. Пр-т 
24-06/25

м I 40

Ш - 12915-06

10 I I

Шкаф подвесной для п о с у д ы  

ШПП 1050x420x1000
73

Шкаф для одежды Ш0-3 
840x630x2000

106

Стеллаж произв.станцион. 
СПС-Х 1470x840x2000

107

Подтоварник кеталлич. 
ПТ-1 1470x840x280

23

ПТ-1А
1050x840x280

19

Стол обеденный с 4-мя 
стульями

504

Сход для подносов 90

весь товарные ВШП-150 42

Секция-вставки
ВСМ-420
420x840x860 40



902-9-3 ал. У1 -  132 — ie s 7 s - p $

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13. 70-031/0 Ш Т  1 100,53 Стол производственный
СП-Ю50А
1050x630x86 Х01

руб Итого 1623
4* Транспортные раоходы 65
1% Распаковка и расстановка 

оборудования 16
руб. Итого 1688 1 6

1,2% вагот .склад .расходы 4)
руб. Итого 1708 16

СВОДКА

1 , Стоимость оборудования 4522

2. монтажа 259

Итого 4781

Составила 

/Автор проекта
Такташова

Слабкая



902-9-3 ад. У1 1297S06
- 133 -

СМЕТА к 3-i
да приобретение и монтаж силового электрооборудования

К типовому проекту олока производственных и бытовых ломещенин для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью от 

100 до 28U тыс.мЗ/сутки

Сметная стоимость 4,09 тыс.руб. Основание: спецификация № 1-ЭЛ, 5-ЭЛ
В том числе: Составлена в ценах 1969 г. для базисного района

1. Оборудование: 2,81
2. Монтажные работы: 1,28

№№ Наименован. Наименование и харак- Ед. к-во Вес в т Сметная стоимость /в рублях/ 
пп прейскур. теристика оборудова- изм. -------------------------------------------

№йНпоз НИЯ И монтаж* рчбот нетто0 единицы общая

едГ общ. обор, монтаж.работ обор, монтаж.работ

всего в 1 .ч. всего в т.ч.
зарпл. зарлл.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

I. Оборудование

X. 154)4-3-323 
8-6647

Распределительный 
пункт ПР9282-338 шт 4 - - 343,00 7,45 3.07

0,14
1372 30 I2/I

2. 15-04-3-284 
8-6647

То же, ПР9272-153 шт I - - 270,00 7,45 3.07
0,14

270 7 J



902-9-3 ал П

3 . 8-6700

4 . 8-6704

5 . 8-6705

г  UHdrpyKTUb. 
°* укамимя 

по т>р эл т«
ПроМЫШ. I/сГ
Тя-ч'Лром змк1 
6мп.1.,Ц*375

7 . - н-  
Д-373

8. 8-66'*6

3 4

Подготовка к включению 
аппаратов:

2- полюсный на 100 а шт

3-  полюсный на 100 а шт

3-полюсный на 200 а шт

Шкаф управления асинхрон
ными нереверсивными 
ьлектродвигателями 
ШУ5104-03В2 шт

То же, ШУ5104-03В2Б шт

Монтаж шкафов шт

9 . I6 -0 I-4 -I76  Выпрямительное селено- 
8-1226 вое устройство БУ-110/

шт

*  1 2 9 7 5 -0 6

5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 -  - - 2,42 Ш к  - 19 8

32 -  - - 2,99 1,24 96 40

4 -  - - 3,72 ь т  - 16 6

3 - -  202,92 14,94 5j9£j 609 45 18

1 -  -  202,92 14,94 5x20 203 15 6

4 _  _  _ 5, <16 1x99 22 8

-  -  143,00 15,40 7,80 143 15 8



902-9-3 ал . У1 -  135 - 12 975-0р

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

10. 15-04-18-317 
8-6240

Пост управления 
ПКЕ-712-2УЗ шт 3 -  - 1,20 1,85 йл21

0,01
4 6 2

I I .  24-05-1-733 
8-850

Указатель световой 
с электролампой 
СУП-М шт 7 — _✓ 1,35 1,29 0.71

0,01
4 4 2

Ею го: 2605 275 ИЗ/I

Транспортные расходы % 8 208 - -

Итого: 2813 275

Материалы и их монтаж

12. 15-09-52 Кабель контрольный 
марки КВВГ сечением 
4x1,5 кв.мм км 0,015 230,00 3

Кабель силовой марки 
АВВГ -  I  кв. сечением 
в кв.мм

13 15-09-38 
К*1,2

3x50+1x25 км 0,045 1560,00 70



902-9-3  ал. УХ -  136

I  2 3 4 5

14 . 15-09-38 
К«1,2

3x16+1x10 км 0,075

Провод марки АПРТО 
сечением в кв.мм

1 5 . 15-09-113 
К *1,2

4x4 км 0 ,20

16 . 4X2,5 км 0,085

I ? ,  -il 3x2,5 км 0 ,0 2

i a . 2x2,5 км 0,035

Провод марки АГШ 
сечением в кв.мм

19 . 15-09-105 1x6 км 0 ,0 5

2 0 . 1x4 км 0.015

21 . 1x2,5 км 0 ,9 0

22 . Провод медный марки 
ПВ сечением 1x1,5 кь,.мм м 0 ,1 9

12915-0$

7 8 9 10 I I  12 13

882»00 66

186 .0  37

156 .0  13

130.00 3

110,00 4

41 .00  г

34 .00  I

27 .00  24

31 .00  6



9 0 2 - 9 - 3  ал. У1 -  137 -
1 г  9 75 -06

I 2 3 4 5 6 7 0  9 ХО II 12

Провод маоки АППВС 
сечением в кв.мм

23. 15-09-108 3X4 вы 0,015 103,00 2

J1•см 3X2,5 км 0,09 80,00 7

25. 2x2,5 вы 0 ,4 1 53 ,00 22

26. Д.№ I  4 .1  
стр.104

Трубы стальные водо- 
гаэопроводные диа
метром 50 мм м 5 0,83 4

Трубы стальные электр< 
сварные ГОСТ 10704-63 
диаметром в мм

э-

27 . 01-04-29 48x2 II 251 0,413 10

28. Ц.№ I 4 .1  
стр.106

32x2 м 135 0 ,32 43

29 . 01-04-27 26x2 м 40 0,254 10

30 . 01-04-27 20x2 м 100 0,21 21

31 . 24-16-49- 
I —051

Металлорукав
РЗИХ20 км 0,03 170,00 5



902-9-3 ал. У1 12975-06-  138 -

I  2 5 4 5 6 7 8 9 ХО IX Х2 ХЗ

32. 24-05-14315 Ввод гибкий К-972 шт 8 1,18 9

33. 8-1495 Профиль монтажный 
K-XI0 100шт 0,20 126,00 18.80

0,22
- 25 4

34. 8-903 Металлоконструкции т 0,015 444,00 74.60 - 7 X
0,86

Муфты длинные ГОСТ 
8935-59 диаметром 
в мм

35. Ц.№ I  4.1 
стр.105

40 шт 5 0,17 X

36. Ц.Н» I  ч.Х 
стр.105

25 шт 18 0,08 I

37. 20 шт 4 0,06 -

38. -»*- 15 шт 8 0,04 -

Штепсельное соединение:
39. 15-04-17-064 

8-59S0
Розетка А-700 шт 5 2,05 1,76 0.69

0,01
10 9 3



902-9-3 ал* УI -  139 - 12975-06

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

40. 15-04-17-065 Вилка A-70I шт 5 0,38 2

Штепсельное соеди
нение:

41. 15-04-17-086 
8-5990

Розетка У-94 шт 6 0,26 1,76 Ш
0,01

2 I I и

42. 15-04-17-087 Вилка У-95 шт 6 0,26 2

43. 8-Х530 Кабели в проложен
ных трубах при ве
се I  и до I  кг ЮОи 0,35 13,40 5*§£ 5 г

0,09

44. 8 -I5I0 Кабели проложенные 
по конструкциям 
при весе X м до 
I  кг II 0,78 16,40 6,89 13 5

0,09

Раэдеяки для силово
го алюминиевого ка
беля Iкв.мм сечением 
в кв.мм до:

45. 8-1594 16 шТ 2 3,43 LM 7 2



902-9-3 ал. УI

I  2 3 4

46. 8-1595 70 шт

47. 8-1604 
K--0.9

Разделки для контрольного 
медного кабеля сечением 
до 2 ,5  кв.мм с числом 
мил до 7 1UT

48. 8-4223 Провод при скрытой проводке 100
м

49. 8-4278 Трубы стальные водогазо- 
проводные с креплением 
скобами диаметром 50 мм 1111

То же, тонкостенные ди
аметром в мм. до:

50 . 8-4327 32 ни

51 . 8-4328 48 мм

140 - f e $ 7 S - 0 6

5 6 7 3 9 10 I I

4 4 ,24 1,07

2 0 ,70 0 ,52

5,00 15,60
0 ,94

0 ,03 105,00 31,90
8,69

2,67 98,90 Ш й
6,22

0 ,22 105,00 32,00
7,65

12 13

17 4

I  I

78 28/5

3 I

264 82/!? 

23 7/2
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I 2 3 4 5

52. 8-4360 Прокладка гибкого ру
кава по металлоконст
рукциям диаметром 
25 мм 100м 0 ,28

Затягивание провода 
в проложенные сталь
ные трубы и рукава, 
провод первый сече
нием в кв.мм до:

53. 8-4371 2 ,5 ИИ 2,29

54 . 8-43 72 6 ИИ 0 ,45

То же, каждый последу
ющий сечением в 
кв.мм до:

55 . 8-4403 2.5 ИИ 7,80

56 . 8-4404 6 ни 1,99

Итою руб

/ с? 9 7 5 - 0 $

9 10 I I 12 13

48,70 12.60
3 ,77

14 VI

6,86 2.69
0 ,81

16 6/2

8,49
0 ,97

4 2

2,37 1,31 18 10

2,72 1,47 5 3

380 520 169/25



902-SH

I

ал. У1

& 4

Транспортах расходы no 
позициям:

12 %
1 3 ,U %
15 \Ч 25 %

27, 29, 30 %

31, 32 %
39 + 42 %

Итого:

Сводка затрат

I .  Оборудование 

П. Монтажные работы

1. Монтаж оборудования
2 . Стоимость материалов 

Зх Монтаж

Итого

“ 142 -  /г 37 S'OG

5 6 7 8 9 ТП I I  12 13

1 0 , 7 ......................................................

9 . 7   13

10,9  13

9 ,2  13

9 .8  I

8,6 I

412 520

2813

275

412

520

1207
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I

п -  143 - 1г$75-06

3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

Плановые накопления 6$ 72

Итого: 1279

Всего по смете: 4092

Главный инженер проекта Л  / /Соленова М.С./
Начальник отдела ЭСП /Величко И.Ц./
Составила инженер

<
/Краснощекая А.И./

Пров.объемы инженер
/

/Каминская Е.Д./



9С*-9-3 ал. УХ -  144 13975-0$
С М Е Т А  т  Э-2

на приобретение и монтаж КИП к типовому проекту блока 
производственных и бытовых помещений для станций биологической очистки 
сточных вод производительностью от 100 до 280 тыс.мЗ/оутки

Сметная стоимость 0*97 тыс«руб. Основание; спецификация *  2-ЗЛ
в том числе: Составлена в ценах 1969 года

X. Оборудование; 0>87 для базисного района
2* Монтажные работы: 0,10

№№ Наименование Наименование и ха- Ед. К-во 
пп прейскуранта пактеристика обору- изм. 

цен и к поз. дования и монтажных 
работ

I .  Оборудование

1 . 17-044)1-0611 Регулятор темлера-
II -I0 7 0  туры трехпозицион

ный ПТр-3-04  ят

2 . X7-Q4-0I-II06 Устройство терморв-
II-I0 7 0  гулирующев о дилато

метрическим элемен
том: ТУДЭ-1 шт

Вес в т

брутто
нетто

ед. общ.

Сметная стоимость /в рублях/

единицы общая

обор. монтаж.работ обор. монтаж.работ

всего в т .ч . 
зарпл.

всего в т .ч . 
зарпл.

8 9 10 I I 12 13

57,00 6,61 3,62 57 7 4

87,00 6,61 3,62 174 13 7



902-9-3 ал. Л

I 2 3 4

3 . - м~ ТУДЭ-4 И Т

4. 23-07-1- 
-1302 
II-I5 2 6

Клапан регулирующий 
о моторный исполни
тельным механизмом
25ч931нж диам.15 мм Ш !

5 . Номенкла*. 
Клинского

Термометр технический 
угловой Б 90 № 2-1° -

завода
I I - I

-220-170 о оправой И Т

6 . - и- То же, прямой А 
№ 4-1 -160-60 о
оправой шт

7 . - " - То же. угловой 
Б 90 й! 1-1°-220-170
о оправой шт

8 . Термометр бытовой 
ТБ-2 шт

145 1г 975-0$

8 9 10 11 12

87,00 6,61 3.62 87 7

86,00 12,30 6,29 86 12

7,20 0,71 0*22 14 1

5,60 0,71 0.22 11 1

7,20 0,71 0.22 7 I

0,35 0,71 0.22 - I



902-9-3 ал. У1 -  146 - 1 S 9 7 5 - 0 6

1 г
9 . Калькуляция 

1й Зк-1

3 4 5 6 7

Шкаф управления
ШРТ комп. I

Итого:
Транспортные расходы % 8

Итого:
СВОДКА ЗАТРАТ

I .  Оборудование 
П. Монтажные работы:
I .  Монтаж оборудовании
Плановые накопления 6%

Итого:
Всего по смете:

В 9 10 I I 12 13

364,50 55,97 24,95 365 56 25

801 99 46
64 - -

865 99 -

865 - -

99

6

105
970

Главный инженер проекта 
Начальник отдела ЭСП 

доставила инженер 
Проверил объемы \ г

/Солевова М.С./ 

/Величко И.П./ 
/Краснощекая Л.И./ 

/Лосева Л.В./



902-9-3 ал. У1 -  14? 12975-0$
К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  к Эк-1

Схоимооти оборудования, комплектации и монтажа шкафа управления ШРТ 

Лист № ЭД-7 Объект 902-9-3

Ш  Наиыанование Наименование и Ед. К-во Сметная стоимость
пп прейскуранта характеристика изм. —  -  ------------------------------------  -  ---------------------------

пенника| №» оборудования и Единицы Общая
П 0 8 И Ц И И  монтажных . . . --------. . . . . . . --------- -------------------------.

работ обо- комплек- монтаж.работ обо- компл.монтаж.работ
рудо-таций --------------------РУ- у стан .- . . . .  -
ва-
ния

(устан, 
и матер

вое- 
. го

в т .ч , до- 
аарпл. ва- 

нин

и ма- вее
те р. го

в т .ч . 
аарпл.

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13

I .  15-04-2-398 
II-I9 5 6

Щит шкафной малога
баритный Щ1Ш-1400Х 
Х600Х800 ШХ 1 . 51,00 10,40 5,28 51,0 10,40 5,28

2* 15-04-194)51 Лампа оигнальная 
I5-04-2-X II АО-53 
8-0735

lit 4 0,90 2,35 0,90 0,42 3,60 9,40 3,60 1,68

3 . 15-04-19-052 
15-04-2-182 
8-6735

Сопротивление шт 8 0,26 0,70 0,90 0,42 2,08 5,60 7,20 3,36



902-9-3 аж. Л 1г 9'7$~0£-  ш  -

I  2 3 4 5 6 7 9 9 10 XI 12 13

4 . 15-04-18-068 
I5 -0 4 -2 -II0  
8-6714

Кнопка управления 
KB43II *Х 4 3,65 1,55 0,60 0,27 14,60 6,20 2,40 1,08

5 . I5 -04 -I8 -I60  
15-04-2-127 
8-6734

Универсальный
переключатель
УП5311-А225 шт X 2,Х0 1,55 0,66 0 ,24 2,Х0 1,55 0,66 0 ,24

6 .  I5 -04 -I8 -I68  
15-04-2-128 
8-6734 УЗ 53I2-C86 ох I 3,25 2,80 1,32 0,48 3,25 2,80 1,32 0,48

7 . I5-04-I8-X 7I 
15-04-2-131 
8-6734 УП 53I5-CII4 шт X 6,40 6,50 3,30 Х,20 6,40 6,50 3,30 1,20

8 . I5 -04 -I8 -I68  
154)4-2-128-М- УП 53I2-CH22 шх I 3,25 2,80 1,32 0,48 3,25 2,80 1,32 0,48

9 . 15-04-01-005 
15434-2-150 
8-6699

Выключатель ав
томатический 
А-63М шт I 2,90 3,15 0,64 0,31 2,90 3,15 0,64 0,31

10. 15434-04-083
I5-04-2 -I69  Пускатель нагнит-
8-6725 ный ПМЕ-212 ит X 11,40 2,30 1,10 0,50 11,40 2,30 1,10 0,50



902-9-3 ал. У1 - 149 - 13 975-0$

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

I I .  15-04-04-082 
15-04-2-167 
8-6725

Пускатель магнит
ный ПМЕ-112 ЩТ I 7,70 2,30 1,10 0,50 7,70 2,30 1,10 0,50

12. Номенклот. 
Ташкентского 
завода 
15-04-2-251 
8-6735

Ступенчатый им
пульсный преры
ватель СИП-01 ■т I 51,00 1,50 0,90 0 ,42 51,0 1,50 0,90 0 ,*2

13. 15-04-12-254 
15-04-2-192 
8-6731

Реле времени 
РВП-2121 шт I 10,20 3,00 1,27 0,46 10,20 3,00 1,27 0,46

14. 15-04-12-238 
15-04-2-192 Реле времени 

ВС-10-33 ■т I 26,50 3,00 1,27 0,46 26,50 3,00 1,27 0,46

15. 15-04-12-673 
15-04-2-242 .и . Реле промежуточ

ное РПУ-1 ИТ 7 11,10 4,50 1.27 0,46 77 ,7  31,50 8,89 3,22

16. 15-04-19-034 
15-04-2-274 Клеммы наборные шт 44 0,05 0 ,08 - - 2,20 3,52 - -

17. I5 -04-I-348 Таблички в рамке шт 14 - 0,25 - - - 3,50 -



902-9-3 ал. У1

1 2  3

18. II-2 I3 0  Вводы кабельные

Итого:

4 5

шт 4

/ Составила

150 12975 0$

7 8 9 10 I I  12 13

-  2,65 1,32 -  -  10,60 5,28

224,88 Ш ,6 2  55,97 24,95

364,50

/Краснощекая/



902-9-3 ал. У1 1ё973-0в-  151 -

С М Е Т А  № Э-3

На приобретение и монтаж электроосвещения

К типовому проекту блока производственных и бытовых помещений для 
станций биологической очистки сточных вод производительностью пт 

100 до 280 тыс.мз/сутки
Сметная стоимость 4,78 тыс.руб.

В том числе:
Монтажные работы 4,78
Основание: спецификация й 6-ЭЛ
Составлена в ценах 1969 г .  для базисного района

Й№ Наименование Наименование и ха ЕД. К-во Вес в т Сметная отомность Общая стоимость в
пп укрупней.по рактеристика обо изм. -  -  -  - единицы в руб. рублях

казателей и рудования и мон брутто-
нормативов, тажных работ нетто обору- монтажных обору* монтажных
прейскуранта, г  -  -  -  - дова- работ дова- работ
ценника и ед. общ. ния — ------- --- ния ----------------- ---
йй позиций всего в i.M . всего в т .ч .

зарпл. зарпл.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13

X. Материалы и их монтаж

I .  I5-O4-4-I08 Щиток промышлзн- 
8-7X01 ного освещения

ЩОА-12 Ш* 2 17,60 8,49 ^ 9 2  35 17 8/7
3.34
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1 2  3 4 5

2 . 15-04-4-106 То же, I0A-3 ИХ I
8-7095

3 . 15-04-3-670 
8-7088

Ящик ЯТП-0,25 с по
нижающий трансфор
матором их I

4 . 8-7002 Выключатель клавиш
ный для скрытой 
проводки их 52

5 . 8-7002 То же, двухклавишный шх I I

6 . 8-7003 Выключатель для откры
той установки брыз- 
гонепроницаемый шт 8

7 . 8-7007 Розетка штепсельная
для скрытой проводки шт 20

8 . 8-7008 То же, для открытой
установки защищенная их 3

152 12 9*7 5-0$

8 9 10 И 12 13

5,05 4,35 2д57
0,74

5 4 2/1

13,00 3,31 I i iZ
0,01

13 3 I

- 1,06 0.327 - 55 17

1,06 0.327 - 12 4

2,33 - 19

1,17 0,327 23

1,59 0,399 5Г I
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I  2 3 4 5

9 . 154)7-1-086 Светильник подвесной 
ПГ-60 шт 4

10. 15-07-14371 Светильник влагозащи- 
щенный настенный 
Б-УН-60 шт 3

I I .  154)7-1-067 То же. поблочный 
ПУН-60 и 16

12. 15-07- I -069 То же, ПУН-100 II 26

13. 15-07-34)11 Светильник “Люцетта" 
Лц-ЮО И 35

14. I5 -0 7 -I-I7 6 Светильник люмини- 
сцентный ПВЛ-2Х40 II 7

15. 154)7-1-178 То же, ПВЛ-2х80 и 26

16. 154)7-3-067 То же, потолочный 
Л201Б240-04 И 17

17. 15-07-3-131 То же, Л201Б230434 N 22

18. 15-07-34)47 То же, Б1-2 (1x40) N 4
19* Номенклах. 

завода
Светильник
"Асхра-П" И 8

153 - IS 9 7S-0B

8 9 1C I I

0,62 2

1,30 4

1,30 21

1,50 39

1,95 68

16,90 1X8

23,10 601

а , 45 365

30,65 674

11,50 46

5,00 40



902-9-3 ал. П

1 2 3 4 5

20. 15-07-3-048 Светильник лшини- 
оцвнтный встроен
ный 0&Л-2Х40 ВТ 20

21, 15-07-5-Ш Дампа ручная пере
носная аккумулятор
ная ддт-г ИТ I

22. 15-07-1-038 То же, о защитно» 
СР-2 и I

23. 16-03-7-035 Дампы накаливания 
220 в в ваттах; 

100 щ 75
24. 16-03-7-025 60 и 25

25. 16-03-8-006 То хе,56 в 25 ватт к 2

дампа люммнисценх- 
кая

26. 164)3-1-025 ДБ-40 N НО
27, I6-03-X-042 То же, ДБ-80 И 100

28. 16-03-6-005 Стартер Ск-220 •» 210

- 154 - i e 9 ? ? ~ 0 6

7 8 9 10 II 12

- 18,00 - - 360

3,50 4

2,15 2

0,09 7
0,08 2

0,06 •

1,20
1,47

0,4Ю

132

147

84
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ПрОвод уотановочный 
марки АЙВ сеч. в 

кв.мм:

29. 154)9-105 X х 6 КМ 0,06

30. 154)9-105 1 X 4 хм 0,80
Провод плоский марки 
АПЦВС овч. в 

кв.мм:

31, 15-09-108 3 x 4 км 0,40
32. 15-09-108 2 X 4 км 0,70

Труба стальная водо- 
газопроводная гост 
5262 диам, в мм:

33, Ц.» I ч.1 
стр.104

25 ш 350

34. 32 м 10
35. 8-7017 Светильники с крепле

нием на кронштейнах ** 4

H 9 7 S - Q S

8 9 Ю  tt 12 13

41,оа г
34.00 27

103,00 41

68.00 48

0,41 144

0,52 5

4,28 0«686 
0,25

17 3/1
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36. 8-7059 Монтаж светильников 
"Плафон" потолочный ат 42 -  - -  2,20 0,626 92 26

37. 8-7060 То же, настенный и 3 2,47 0.581 7 2
0,122

38. 8-7015 Светильники о подве
сом на криках и 43 1,93 ш 83 30/11

0,25

39. 8-7038 То же, на штангах и % 2,57 0.97? 247 94/19
0,20

ад. 8-7181 Зарядка светильников 
проводом ПРКС и 50 2,24 0.183 112 9/1

0,01

Труби стальные водо- 
гааопроводные о креп
лением скобами диам. 
в мм до:

41. 8-4276 25 100 3,39 97,70 27.80 331 94/27м 8,11
42. 8-4277 40 и 0,10 105,00 29.6Q 11 3/1

а,29
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43* 8-4223 Провод при скрытой 
проводка ХООм 10,67

44, 8-4372 Затягивание провода 
в стальные трубы -  
провод первый сеч,
Д О  6  К В . М М ХООм 3.49

45. 8-4404 То же, каждый после
дующий ХООм 4,85

Итого:
Транспортные расходы 
по поз. 1 - 3 % 4,7

9 - 2 2 % 7, 8
2 3 - 2 8 % 6,6
29 -  32 % 10,9

Итого: руб

1гэу$-ое

8 9 10 I I  12 13

-  15,60 5.60
0,94

166 60/10

8,49
0,97

30 12/3

2,72 1,47 13 7

3056 1247 583/81 

2
183

3$
13

3266 1247
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СВОДКА ЗАТРАТ

I .  Монтажные работы:
X) Стоимость материалов -  

2) Монтаж материалов

Итого:

Плановые накопления Ь%

Итого:

Главный инженер проекта 
Начальник отдела ЗСП 
'Составила инженер 

Проверила объемы инженер

-  158 - 12 975-0$

9 10 I I 12

3266

1247

4513

271

4784

Sс / ~

V t f - s

/Соленова Ц.С./ 

/Величко И.П./ 
/Краснощекая А.И./ 
/Иванова С.И./

Типовой проект 902-9-3

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293811/4293811030.htm

