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ФЕР-2001 Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы».

III. ФЕДЕРАЛЬНЫ Е ЕДИНИЧНЫ Е РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫ Е И 
СПЕЦИАЛЬНЫ Е СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ

ФЕР-44-2001

Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб.

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
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рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов
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В  т.ч. 
оплата 
труда
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расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:

44-01-001-01 3-6 58806.36 1388,74 53241,85 8742,92 4175,77 154,82
44-01-001-02 7 64718,29 1662,62 57893,76 9579.34 5161,91 183,31
44-01-001-03 8 87148,11 1831,55 81796,73 13002,28 3519,83 209,56
44-01-001-04 9 93025,19 2284,64 87070,07 13788,01 3670,48 257,86
44-01-001-05 10 102234,91 2426,13 96090,77 14594,72 3718,01 273,83
44-01-001-06 11 120404,28 3561,24 112715,92 16092,26 4127,12 392,64

Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов:

44-01-002-01 1 25965,69 708,94 25256,75 4526,60 0,00 90,89
44-01-002-02 2 30801,04 841,23 29959,81 5368,24 0,00 107,85
44-01-002-03 3 39299,36 1072,66 38226,70 6853,42 0,00 137,52
44-01-002-04 4 51642,15 1409,62 50232,53 9004,80 0,00 180,72
44-01-002-05 5 63237,78 1734.02 61503,76 10990.24 0,00 222,31
44-01-002-06 6 69509,18 1907,65 67601,53 12053,841 0,00 244,57

Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа п>унтов:

44-01-003-01 1 10907,99 298,19 10609,80 1899,56 0,00 38,23
44-01-003-02 2 17613,12 410,05 17203,07 2952,85 0,00 52,57
44-01-003-03 3 25733,37 596,47 25136,90 4332,60 0,00 76,47
44-01-003-04 4 33010,26 764,17 32246,09 5564,10 0,00 97,97
44-01-003-05 5 40286,16 928,20 39357,96 6796,16 0,00 119
44-01-003-06 6 45877,97 1060,80 44817,17 7731,03 0,00 136
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Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных 
условиях, группа грунтов:

44-01-004-01 4 5711.04 195,70 5515,34 915,16 0,00 25,09
44-01-004-02 5 7103,66 243,20 6860,46 1139,06 0.00 31,18
44-01-004-03 6 10659,19 355,68 10303,51 1719,30 0,00 45,6
44-01-004-04 7 13507,62 461,29 13046,33 2172,02 0,00 59.14

Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами 
(на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью 
по грунту:

44-01-005-01 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

4308.43 0,00 4308,43 766,17 0,00

44-01-005-02 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

5505,62 0,00 5505.62 979,03 0,00

44-01-005-03 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

6518,07 0.00 6518,07 1158,94 0,00

44-01-005-04 30 м3/ч в речных условиях, 
1Т>уппа грунтов 4

11558,12 0,00 11558,12 2055,26 0,00

44-01-005-05 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

2498,70 0,00 2498,70 385,02 0,00

44-01-005-06 60 м /ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

3155,36 0.00 3155,36 486.21 0.00

44-01-005-07 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

4025.22 0.00 4025,22 620,33 0,00

44-01-005-08 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

5116,80 0,00 5116.80 788.50 0,00

44-01-005-09 60 м /ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

6532,45 0.00 6532,45 1006,63 0,00

44-01-005-10 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

7726,37 0,00 7726,37 1190,70 0.00

44-01-005-11 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

2063,78 0,00 2063,78 318,04 0,00

44-01-005-12 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

2609,57 0,00 2609,57 402,20 0,00

44-01-005-13 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

3377,09 0,00 3377,09 520,42 0,00

44-01-005-14 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

4246,94 0,00 4246,94 654.38 0.00

44-01-005-15 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

5330,00 0,00 5330.00 821,43 0.00

44-01-005-16 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

6421,58 0,00 6421,58 989,60 0,00

Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:

44-01-006-01 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

961,60 0,00 961.60 112,52 0,00

44-01-006-02 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

1184,12 0,00 1184,12 138,62 0.00

44-01-006-03 140 м3/ч в речных условиях, 1565.58 0,00 1565,58 183,24 0,00
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группа грунтов 3

44-01-006-04 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1970.88 0,00 1970.88 230,68 0,00

44-01-006-05 140 м3/ч в  речных условиях, 
группа грунтов 5

2471,55 0,00 2471,55 289,27 0,00

44-01-006-06 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грантов 6

2980,16 0,00 2980.16 348.83 0.00

44-01-006-07 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

713,33 0.00 713,33 86.89 0,00

44-01-006-08 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

910.11 0.00 910.11 110.82 0,00

44-01-006-09 200 м3/ч в речных условиях, 
группа г рунтов 3

1147,89 0.00 1147.89 139,71 0,00

44-01-006-10 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1467,66 0,00 1467.66 178,73 0,00

44-01-006-11 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

1885,82 0.00 1885,82 229,61 0,00

44-01-006-12 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

2197,39 0,00 2197,39 267,56 0,00

44-01-006-13 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

560.17 0,00 560,17 48.26 0,00

44-01-006-14 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

649.29 0.00 649,29 55,96 0.00

44-01-006-15 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

827.53 0,00 827.53 71,37 0.00

44-01-006-16 300 м^/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1056,69 0.00 1056.69 91,16 0,00

44-01-006-17 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

1133,08 0.00 1133,08 97,69 0,00

44-01-006-18 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1260,39 0,00 1260,39 108,71 0,00

44-01-006-19 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

497,21 0,00 497.21 30,64 0,00

44-01-006-20 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

559,36 0,00 559,36 34,40 0,00

44-01-006-21 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

600,80 0,00 600,80 36.98 0,00

44-01-006-22 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

766,54 0,00 766,54 47.19 0,00

44-01-006-23 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

870.12 0,00 870,12 53,53 0,00

44-01-006-24 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1098,01 0,00 1098,01 67,62 0,00

44-01-006-25 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

476,50 0,00 476,50 29,35 0,00

44-01-006-26 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

538,65 0,00 538,65 33,11 0,00

44-01-006-27 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

580,08 0,00 580,08 35,69 0,00

44-01-006-28 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

621,52 0,00 621,52 38.27 0,00

44-01-006-29 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

849,41 0,00 849,41 52,24 0,00

44-01-006-30 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1056,58 0,00 1056,58 65,04 0,00

Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

___________ Измеритель: 100 м3 грунта_________ ____________ ______________________________________________________
Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м1 в речных 

___________ условиях при дальности с к р е п е р о в а н и я :_____ __________________________________________________

5



ФЕР-2001 Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб.

Затраты
Труда 

рабочих, 
чел -ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-007-01 до 50 м в песчано-илистых, 

гравелистых и глинистых грунтах
6061,47 128,91 5932.56 458,65 0,00 13,4

44-01-007-02 свыше 50 до 100 м в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

10380,40 220,30 10160,10 786,00 0,00 22,9

44-01-007-03 свыше 100 до 150 м в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

14976,71 318,42 14658,29 1133,68 0,00 33,1

44-01-007-04 до 50 м в скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

7544,65 160,65 7384,00 570.94 0.00 16,7

44-01-007-05 свыше 50 до 100 м в скальных 
грунтах, предварительно 
разрыхленных взрывами

12651.88 269,36 12382,52 958.52 0,00 28

44-01-007-06 свыше 100 до 150 м в 
скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

19016,66 404,04 18612,62 1439,89 0,00 42

Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных 
условиях при дальности скреперования:

44-01-007-07 до 50 м в песчано-илистых, 
гравелистых и глинистых грунтах

4403,77 93,41 4310,36 333.16 0,00 9,71

44-01-007-08 свыше 50 до 100 м в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

7065,77 150,07 6915,70 535,01 0,00 15,6

44-01-007-09 свыше 100 до 150 м в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

10906,78 231,84 10674,94 827.04 0,00 24,1

44-01-007-10 до 50 м в скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

5363,05 113,52 5249,53 405,81 0.00 11,8

44-01-007-11 свыше 50 до 100 м в скальных 
грунтах, предварительно 
разрыхленных взрывами

9024,32 191,44 8832,88 682,43 0,00 19,9

44-01-007-12 свыше 100 до 150 м в 
скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

13650,09 289,56 13360,53 1033,29 0,00 30,1

Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с
грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью:

44-01-008-01 5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2

2285,68 0,00 2285,68 362.08 0,00

44-01-008-02 5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4

3192,48 0.00 3192,48 505,73 0,00

44-01-008-03 5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов требующие 
предварительного разрыхления и 
камень

6947,70 0,00 6947.70 1100,69 0,00

44-01-008-04 16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2

1677,96 0,00 1677,96 178,71 0,00

44-01-008-05 16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4

2126,71 0.00 2126,71 226,48 0,00

44-01-008-06 16 т с ковшом вместимостью 4 5069,24 0,00 5069,24 539,98 0,00
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ФЕР-2001 Часть 44, «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
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материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
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в т ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 S
м3 в речных условиях, группы 
грунтов требующие 
предварительного разрыхления и 
камень

Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с
грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т  с 
ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:

44-01-009-01 1-2 6622,40 0,00 6622,40 940,87 0,00
44-01-009-02 3-4 9330,95 0.00 9330.95 1321,42 0.00
44-01-009-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
19153,49 0.00 19153.49 2769.69 0,00

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с 
ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до § км в речных условиях, группы грунтов:

44-01-009-04 1-2 6585.96 0,00 6585.96 659,49 0.00
44-01-009-05 3-4 8291,13 0,00 8291,13 832,23 0,00
44-01-009-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
18964,80 0,00 18964,80 1918,57 0,00

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:
44-01-009-07 44-01-009-01 1667,75 0,00 1667,75 157,74 0,00
44-01-009-08 44-01-009-02 2470,06 0,00 2470.06 233,13 0,00
44-01-009-09 44-01-009-03 3196,52 0,00 3196,52 309,87 0,00
44-01-009-10 44-01-009-04 1321,53 0,00 1321,53 111,80 0,00
44-01-009-11 44-01-009-05 1525,12 0,00 1525,12 129,67 0,00
44-01-009-12 44-01-009-06 2065,11 0,00 2065,11 182,75 0,00

Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой ш танговыми (черпаковы ми) снарядами в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью:

44-01-010-01 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 1

2290,78 0,00 2290,78 246,32 0,00

44-01-010-02 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2

2859,73 0,00 2859,73 307,50 0,00

44-01-010-03 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3

3623,32 0,00 3623,32 389,57 0,00

44-01-010-04 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4

4776.20 0 ,0 0 4776,20 513,51 0.00

44-01-010-05 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5

6388,43 0 .0 0 6388.43 695,77 0,00

44-01-010-06 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 6

7066.97 0 ,0 0 7066,97 759,83 0.00

44-01-010-07 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 7

8399,52 0,00 8399,52 903,08 0,00

44-01-010-08 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 1

3093,94 0 ,0 0 3093,94 364,46 0,00

44-01-010-09 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2

2859,73 0 ,0 0 2859,73 307,50 0,00

44-01-010-10 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3

3623,32 0 ,0 0 3623,32 389,57 0,00

44-01-010-11 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4

4581,55 0 .0 0 4581,55 492,64 0,00

44-01-010-12 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5

5539,79 0 ,0 0 5539,79 595,58 0,00

44-01-010-13 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 6

5794,32 0,00 5794,32 623,02 0,00
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ФЕР-2001 Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,
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неучтенных расценками материалов, 
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] 2 3 4 5 6 7 8
44-01-010-14 2,5 м3 в речных условиях, 

группа грунтов 7
6498,02 0,00 6498.02 698.65 0,00

44-01-010-15 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 1

1914,47 0,00 1914.47 198.00 0,00

44-01-010-16 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2

2179.07 0,00 2179,07 225.31 0,00

44-01-010-17 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3

2272,46 0,00 2272,46 235,03 0,00

44-01-010-18 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4

2490,37 0.00 2490,37 257,61 0.00

44-01-010-19 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5

2972,88 0,00 2972,88 307,50 0,00

44-01-010-20 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 6

3969.02 0,00 3969,02 410,44 0,00

44-01-010-21 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 7

7938,05 0,00 7938,05 821,02 0,00

Т аблица 44-01-011. Разработка грунта под водой м ногочерпаковы м и снарядам и в речны х
условиях (реки, озера, водохранилищ а)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 m j / h  в  речных 
условиях, группа грунтов:

44-01-011-01 1 2003,75 0,00 2003.75 124,34 0.00
44-01-011-02 2 2560,34 0,00 2560,34 158,84 0,00
44-01-011-03 3 3228,26 0,00 3228,26 200,25 0,00
44-01-011-04 4 38% . 17 0,00 3896,17 241,65 0,00
44-01-011-05 5 4981,53 0,00 4981,53 309,09 0,00
44-01-011-06 6 6039,07 0,00 6039,07 374,59 0,00
44-01-011-07 7 7458,39 0,00 7458,39 462,73 0,00

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т аблица 44-01-020. Подъем из воды разны х предметов в речны х условиях (реки, озера,
водохранилищ а)

Измеритель: 1 предмет
Подъем из воды в речных условиях:

44-01-020-01 стальных ферм массой до 10 т 3864,58 58,04 3806,54 585,14 0,00 7,31
44-01-020-02 обломков железобетонных 

конструкций, рельс, труб и 
прочих предметов массой до 0,6 т

381,94 9,29 372,65 79,12 0,00 1.17

44-01-020-03 обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и 
прочих предметов массой до 3 т

510.41 15.17 495.24 115.56 0,00 1,91

44-01-020-04 обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и 
прочих предметов массой до 15 т

1492,35 21,99 1470,36 219,30 0,00 2,77

44-01-020-05 бревен массой до 0,6 т 175,43 4,76 170,67 33,16 0,00 0,6
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! 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, Щ ЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) 
И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,

ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т аблица 44-01-025. Разравнивание водолазами кам енны х постелей под водой в речны х
условиях (реки, озера, водохранилищ а)

Измеритель: 100 м2 постели
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
горизонтальных постелей:

44-01-025-01 шаландами с открывающимся 
днищем

8955.75 120,90 8834,85 2954,60 0,00 15,5

44-01-025-02 другими плавучими 
средствами

2189,89 120,90 2068,99 691,92 0,00 15,5

Тщ ательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
горизонтальных постелей:

44-01-025-03 шаландами с открывающимся 
днищем

19639,05 333,22 18390.83 3908,60 915,00 42,72

44-01-025-04 другими плавучими 
средствами

12870,62 333,22 11622,40 1646,01 915,00 42,72

Весьма тщ ательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при 
отсыпке горизонтальных постелей:

44-01-025-05 шаландами с открывающимся
днищем

22980,75 417,14 21648,61 4390,14 915,00 53,48

44-01-025-06 другими плавучими 
средствами

16212,32 417,14 14880,18 2126,95 915,00 53А8

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
наклонных постелей:

44-01-025-07 шаландами с открывающимся 
днищем

11301,92 251,94 11049,98 3695,39 0,00 32,3

44-01-025-08 другими плавучими 
средствами

4559.12 251,94 4307,18 1440,43 0,00 32,3

Тщ ательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
наклонных постелей:

44-01-025-09 шаландами с открывающимся 
днищем

25955,29 491,63 24548,66 4817,64 915,00 63,03

44-01-025-10 другими плавучими 
средствами

19186,86 491,63 17780,23 2555,05 915,00 63,03

Весьма тщ ательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при 
отсыпке наклонных постелей:

44-01-025-11 шаландами с открывающимся 
днищем

31885,42 640,77 30329,65 5668,06 915,00 82,15

44-01-025-12 другими плавучими 
средствами

25116,99 640,77 23561,22 3404,50 915,00 82,15

Т аблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щ ебеночных (гравийны х) и
песчаны х постелей в речны х условиях (реки, озера, водохранилищ а)

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных):

44-01-026-01 горизонтальных постелей 
грубое

2781,58 179,32 2602,26 870,26 0,00 22,99

44-01-026-02 горизонтальных постелей 
тщательное

5629,63 350,77 5278,86 1765,39 0,00 44,97

44-01-026-03 горизонтальных постелей 
весьма тщательное

6723,02 421,20 6301,82 2107,49 0,00 54

44-01-026-04 наклонных постелей грубое 5782,38 372,76 5409,62 1809,11 0,00 47,79
44-01-026-05 наклонных постелей 8823,20 549,82 8273,38 2766,83 0,00 70,49
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тщательное

44-01-026-06 наклонных постелей весьма 
тщательное

10863,73 680,32 10183,41 3405,59 0,00 87,22

44-01-026-07 Разравнивание под водой 
водолазами песчаных постелей

7387,32 102,49 7284,83 1301,96 0.00 13,14

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-030. У становка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-01-030-01 Установка опалубки под водой в 

речных условиях
82585,53 3011,11 63386,72 14813,10 16187,70 386,04

Таблица 44-01-031. У кладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)
Измеритель: 100 м3 бетона по проекту
Укладка бетона в речных условиях при подаче:

44-01-031-01 в мешках 279366,81 8082,57 145329,45 27369,25 125954,79 1044,26
44-01-031-02 в бадьях 213756,12 8267,48 111315,10 20963,74 94173,54 1068,15
44-01-031-03 методом вертикально 

перемещаемой трубы
150643,12 926,59 55542.99 8718,52 94173.54 102,16

Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 сооружение
44-01-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 
укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы 
(ВПТ) в речных условиях

30892,17 3255,57 11478,45 1900.81 16158,15 362.94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,

ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-040. Подводная электросварка 
водохранилища)

Измеритель: 1 м шва

в речных условиях (реки, озера,

Подводная электросварка в речных условиях:
44-01-040-01 внахлестку, толщина стали до 

4 мм
550,25 0,00 435,97 84.98 114.28

44-01-040-02 внахлестку, толщина стали 
свыше 4 до 6 мм

764,27 0.00 592,85 115,36 171.42

44-01-040-03 внахлестку, толщина стали 
свыше 6 до 8 мм

1163,88 0,00 878,18 167.74 285,70

44-01-040-04 внахлестку, толщина стали 
свыше 8 до !0 мм

1497,92 0.00 1155,08 221.74 342,84

44-01-040-05 встык и заварка трещин, 
толщина стали до 4 мм

464,65 0,00 350,37 68,65 114,28

44-01-040-06 встык и заварка трещин, 
толщина стали свыше 4 до 6 мм

591,85 0,00 477,57 93,31 114,28
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44-01-040-07 встык и заварка трещин, 

толщина стали свыше 6 до 8 мм
868,81 0,00 697.39 134,26 171.42

44-01-040-08 встык и заварка трещин, 
толщина стали свыше 8 до 10 мм

1235,15 0,00 949,45 181.87 285,70

Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера,
водохранилища)

Измеритель: 1 м реза
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:

44-01-041-01 до 5 мм. нижнее положение 
реза

431.80 0.00 384,80 75,79 47,00

44-01-041-02 до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

524,57 0,00 477,57 93,31 47,00

44-01-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее 
положение реза

624,06 0,00 553,56 107.16 70.50

44-01-041-04 свыше 5 до 8 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

770,45 0,00 699,95 135,10 70,50

44-01 -041 -05 свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза

714,67 0,00 644,17 125.81 70,50

44-01-041-06 свыше 8 до 10 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

948,68 0.00 878,18 167,74 70.50

44-01-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза

972,18 0,00 878,18 167,74 94,00

44-01-04 Ь08 свыше 10 до 15 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1226,80 0,00 1132,80 216,29 94,00

44.01-041-09 свыше 15 до 20 мм .нижнее 
положение реза

1456.71 0,00 1318,71 251,22 138,00

44-01-041-10 свыше 15 до 20 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1780,23 0.00 1642.23 315.75 138,00

44.01-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

1879,45 0,00 1695,45 324,43 184,00

44-01-041-12 свыше 20 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

2459,89 0,00 2275,89 437,33 184,00

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44.01-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

5804,07 0,00 5206,07 994.41 598,00

44-01-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

6536,73 0,00 5938,73 1131,37 598,00

44-01-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза

8342,93 0,00 7514,93 1434,39 828,00

44-01-041-16 свыше 12 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

9846,82 0,00 9018,82 1711,15 828.00

44-01-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза

16326,13 0,00 14701,09 2803,18 1625,04

44-01-041-18 свыше 25 до 50 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

19816,76 0,00 18191,72 3475.82 1625,04

44-01-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза

26516,99 0,00 23876,30 4566,76 2640,69

44-01-041-20 свыше 50 до 75 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

34506.88 0,00 31866,19 6071,24 2640,69

44-01-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза

39305,50 0.00 34565,80 6612,79 4739,70
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ФЕР-2001 Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты.

руб

В том числе, руб.

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел *ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-041-22 свыше 75 до 100 мм, 

вертикальное или горизонтальное 
положение реза

49792.69 0,00 45052,99 8591,82 4739,70

Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м реза
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной 
стали:

44-01-042-01 до 8 мм 185,06 0,00 164,57 33,06 20,49
44-01-042-02 свыше 8 до 10 мм 209,61 0,00 186,59 37,88 23,02
44-01-042-03 свыше 10 до 15 мм 271,43 0,00 240,33 47,81 31,10
44-01-042-04 свыше 15 до 20 мм 411,61 0,00 365,08 71,12 46,53
44-01-042-05 свыше 20 до 30 мм 539,52 0,00 477,57 93,31 61.95
44-01-042-06 свыше 30 до 40 мм 687,34 0,00 607,18 117,60 80.16
44-01-042-07 свыше 40 до 50 мм 805,54 0,00 707,42 138,66 98,12

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-042-08 до 12 мм 3149,82 0,00 2777,60 532,88 372,22
44-01-042-09 свыше 12 до 25 мм 5541,41 0,00 4890,02 933,41 651,39
44-01-042-10 свыше 25 до 50 мм 10598,42 0,00 9378,08 1787,36 1220,34
44-01-042-11 свыше 50 до 75 мм 17433,01 0,00 15396,39 2944,34 2036,62
44-01-042-12 свыше 75 до 100 мм 30161,36 0.00 27449,30 5223,87 2712,06

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром:

44-01-042-13 219 мм 214,16 0,00 198,73 39,51 15,43
44-01-042-14 245 мм 236,08 0,00 218,19 43,46 17,89
44-01-042-15 273 мм 268,13 0,00 249.80 49,07 18,33
44-01-042-16 299 мм 290.19 0,00 269,52 53,73 20,67
44-01-042-17 325 мм 314,73 0,00 291,65 58,08 23,08
44-01-042-18 351 мм 334,74 0,00 311,23 61,69 23,51
44-01-042-19 377 мм 371,69 0,00 345,77 68,37 25,92
44-01-042-20 426 мм 411.20 0,00 382,50 75,65 28,70
44-01-042-21 478 мм 467,45 0,00 433,94 85,60 33,51
44-01-042-22 529 мм 511.82 0,00 475,53 93,87 36.29
44-01-042-23 630 мм 617,67 0,00 573,80 113,34 43,87
44-01-042-24 720 мм 704,00 0,00 654,69 129,87 49,31
44-01-042-25 820 мм 790,18 0,00 733,28 146,23 56,90
44-01-042-26 920 мм 904,83 0,00 840,35 164,36 64,48
44-01-042-27 1020 мм 981,54 0,00 911,50 178,91 70,04
44-01-042-28 1220 мм 1208,15 0,00 1123,06 222.62 85,09
44-01-042-29 1420 мм 1361,64 0,00 1263,34 252,36 98,30
44-01-042-30 1620 мм 1687,22 0,00 1573,74 310,18 113,48

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-050. У кладка трубопроводов в подводную транш ею  протаскиванием по дну 
в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр 
трубопроводов:

44-01-050-01 до 300 мм 22184,92 2550,88 11756,68 2023,09 7877,36 287,91
44-01-050-02 до 500 мм 29274,65 3374,42 16120,84 2593,20 9779,39 376,19
44-01-050-03 до 700 мм 40943,93 4400,13 23537,09 3688,15 13006,71 485,13
44-01-050-04 до 800 мм 45453,11 5059,52 25919,86 3944,55 14473,73 557,83
44-01-050-05 до 1000 мм 53178,19 6112,73 30753,45 4496,87 16312,01 673,95
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ФЕР-2001 Часть 44, «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т.ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-050-06 до 1200 мм 72529.32 6744,91 47587.10 5295,18 18197.31 734,74
44-01-050-07 до 1400 мм 83116,23 7686,96 55202,33 5866,34 20226,94 837,36

Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею 
протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, 
диаметр трубопроводов:

44-01-051-01 325/530 мм 56225,75 3308,46 22649,92 3138,12 30267,37 364,77
44-01-051-02 530/720 мм 76646,12 3936,02 28076,77 3642,53 44633,33 428,76
44-01-051-03 720/1020 мм 113371,04 4966,75 60557,40 4628,14 47846,89 541,04

Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой 
(свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных 
условиях, диаметр трубопровода:

44-01-052-01 до 300 мм 16206,72 2353,33 8627,49 1850.73 5225,90 269,26
44-01-052-02 до 500 мм 21032,29 2975,97 11506,86 2382,57 6549,46 340,5
44-01-052-03 до 700 мм 29789.85 3856,32 16657,79 3315,96 9275.74 435,25
44-01-052-04 до 800 мм 32867,21 4437,18 18276,49 3529,42 10153,54 500,81
44-01-052г05 до 1000 мм 36719,80 5342,40 19249,37 3722,12 12128,03 602,98
44-01-052-06 до 1200 мм 49772,96 5794,44 30445,41 4308,52 13533,11 645,98
44-01-052-07 до 1400 мм 56288,38 6662,92 34481,49 4691,00 15143,97 742,8

Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 
опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр 
трубопроводов:

44-01-053-01 до 300 мм 34122,59 6176,91 23912,98 5083,87 4032,70 714,92
44-01-053-02 до 500 мм 40050,99 6525,10 28631,78 5983,91 4894,11 755,22
44-01-053-03 до 700 мм 45656,86 7024,75 32570,34 6840,57 6061,77 813,05
44-01-053-04 до 800 мм 50271,23 7407,16 35778,40 7418,10 7085,67 857,31
44-01-053-05 до 1000 мм 65837,69 12388,12 41837,00 8570,11 11612.57 1433,81
44-01-053-06 до 1200 мм 79229,48 13134,36 51224,37 10375,19 14870,75 1520,18
44-01-053-07 до 1400 мм 88636,16 13834,45 57275,66 11532,24 17526,05 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную т раншею в речных условиях при ширине реки:

44-01-060-01 до 200 м 27713,49 1308,45 12609,74 334,34 13795,30 156,14
44-01-060-02 более 200 м 14243,82 680,02 9985,42 270,82 3578,38 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее 
при ширине реки:

44-01-060-03 до 200 м 1984,41 151,42 1832,99 185,12 0,00 17,09
44-01-060-04 более 200 м 2622,70 207,92 2414,78 270,82 0,00 23,18
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ФЕР-2001 Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч, 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 б 7 8

Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 конец кабеля
44-01-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 
трубу в речных условиях

1774,34 188,78 1488,57 296,38 96,99 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) “ - - (П) -

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,

ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков 
водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

___________ Измеритель: I оболочка________________________________________________________________________
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в речных условиях массой:______

44-01-065-01
(403-9860)

до Ют 
Оболочки оголовков, (шт.)

11332,24 589,16 10020,57 1504,86 722,51
___ (!)

67,41

44-01-065-02
(403-9860)

до 20 т
Оболочки оголовков, (шт.)

18955,16 1866,36 12844.45 2755.81 4244.35
____ (!)

220,61

44-01-065-03
(403-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков, (шт.)

24772,94 2785,93 17497,04 3718,76 4489.97 
_____ ( L L

335,25

44-01-065-04
(403-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков, (шт.)

47127,75 4749,83 36877,48 7280,98 5500,44
_______> ( Ц

571,58

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, 
озера, водохранилища)
. 1 П П  . . 2

44-01-070-01 Водолазное обследование дна 39,63 3,74 35,89 12,00 0,00 0,48
акватории в речных условиях при 
радиусе видимости более 1 м

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

___________ Измеритель: 1 м3_______________________________________________________________ _______ ________
Перемещение камня в речных условиях:

44-01-073-01 под водой 412,77 0.00 412.77 138,04 0,00
44-01-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку____________________
540,96 0,00 540.96 180.91 0,00

Выемка камня из воды в речных условиях массой:
44-01-073-03 до 8 кг 830,83 42,04 788,79 221,63 0,00 5,39
44-01-073-04 до 50 кг 450,94 18,49 432,45 121,70 0,00 2,37
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ФЕР-2001 Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-073-05 до 100 кг 1004,36 97,03 907,33 255,61 0 ,0 0 12.44
44-01-073-06 Выемка шебня из воды в речных 

условиях
1265,42 120,12 1145,30 322,08 0,00 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-077. С варка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 стык
Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:

44-01-077-01 до 200 мм 12092,94 653,11 11121,40 1355,33 318,43 72,81
44-01-077-02 до 300 мм 16087,21 753,99 15005,49 1826,67 327,73 83,13
44-01-077-03 до 400 мм 19737,93 855,39 18543,42 2256,48 339,12 93,18
44-01-077-04 до 500 мм 28158,66 954,16 26852,15 2473,21 352.35 105,2
44-01-077-05 до 600 мм 32451,82 1053,50 31032.38 2841,01 365,94 114.76
44-01-077-06 до 700 мм 36213,15 1144,90 34709,73 3163,67 358,52 123,24
44-01-077-07 до 800 мм 40736,36 1234,83 39134,56 3552,89 366,97 132,92
44-01-077-08 до 900 мм 40533,45 1298,05 38860,59 3521.45 374,81 141,4
44-01-077-09 до 1000 мм 44598.24 1411,24 42804.49 3866,45 382.51 151,91
44-01-077-10 до 1200 мм 52767,27 1586,73 50782.18 4562,34 398,36 170,8
44-01-077-11 до 1400 мм 60729.92 1791.92 58524,73 5231,75 413,27 190,63

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-080. У становка элементов деревянных конструкций гидротехнических
сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных 
условиях - :

44-01-080-01 схваток или раскосов из 
пластин

4550,27 329,35 2605.54 126,06 1615,38 41,48

44-01-080-02 схваток или раскосов из 
бревен

2521,14 162,53 1303.76 63,03 1054,85 20,47

44-01-080-03 насадок из бревен 7430,57 254,79 5921,03 1179,73 1254,75 32,09

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с откры ты м и швами на 
подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных 
условиях массой:

44-01-083-01
(403-9015)

до 2,3 т
Плиты железобетонные, (м3)

40139,51 717,07 39422,44 8170,06 0,00
(100)

86,29

44-01-083-02
(403-9015)

до 2,8 т
Плиты железобетонные, (м3)

32252,72 573,64 31679,08 6553,53 0,00
(100)

69,03
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты
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Наименование и характеристика 
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вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих.

чел.-ч.

1 2 1 4 5 6 7 8

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ

Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве 
подводных переходов

Измеритель: 100 м трубопровода
Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-01 100 мм 79279,22 3036,42 25653.82 3184,27 50588,98 355,97
44-01-087-02 110 мм 81053.72 3091.96 26437,71 3345,45 51524,05 365,48

Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-03 120 мм 111383,67 4052,69 35596,40 4558,19 71734,58 475,11
44-01-087-04 130 мм 116528,60 4342,18 38714.95 5005.18 73471,47 513.26
44-01-087-05 140 мм 119849.03 4584,30 41055,70 5340,35 74209,03 541.88
44-01-087-06 150 мм 124197,57 4829.05 43421.52 5681.17 75947.00 570,81

Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-07 140 мм 163463,54 5341,81 54106,58 6496,02 104015,15 631,42
44-01-087-08 150 мм 169317,33 5681.23 57760,85 6995,23 105875,25 671.54
44-01-087-09 160 мм 165418,95 5200,28 52545,19 6750,90 107673,48 614.69
44-01-087-10 170 мм 169788,70 5423,37 54944,37 7108,89 109420,96 641,06

Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-11 180 мм 374864,47 6561,66 236630,14 9327,96 131672,67 775,61
44-01-087-12 200 мм 399255,49 7111.81 256275,11 10279,84 135868,57 840,64
44-01-087-13 220 мм 384317,13 6679,36 237383,07 10368.60 140254,70 797,06
44-01-087-14 240 мм 406489,34 7181.41 254643,76 11311,63 144664,17 856,97

ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взры вами под водой в морских условиях в закры той 
акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

44-02-001-01 3-6 61735,11 1388,74 56170,60 11630,13 4175,77 154,82
44-02-001-02 7 68560,37 1662,62 61735,84 12639,55 5161,91 183.31
44-02-001-03 8 89466,07 1831,55 84114,69 17601,37 3519,83 209,56
44-02-001-04 9 95958,61 2284,64 90003,49 18580,30 3670,48 257,86
44-02-001-05 10 104365.95 2426,13 98221,81 19710,59 3718,01 273,83
44-02-001-06 11 121131,91 3561,24 113443,55 21803,54 4127,12 392,64

Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
морских условиях в закры той акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов 
акватории, группа грунтов:

в морских условиях в закрытой

44-02-002-01 1 26719,94 708,94 26011,00 6143,90 0,00 90,89
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций
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материалов

) 2 3 4 5 6 7 8
44-02-002-02 2 31691,94 841,23 30850,71 7286,79 0,00 107,85
44-02-002-03 3 40447,03 1072.66 39374,37 9306.94 0,00 137,52
44-02-002-04 4 53147.89 1409,62 51738,27 12228.78 0,00 180,72
44-02-002-05 5 65029,57 1734,02 63295,55 14939,82 0,00 222,31
44-02-002-06 6 71376.71 1907,65 69469,06 16382.11 0.00 244.57

Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 
морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой 
акватории, группа грунтов:

44-02-003-01 1 11218,97 298,19 10920,78 2579,02 0,00 38,23
44-02-003-02 2 18004,40 410,05 17594,35 3882,01 0,00 52,57
44-02-003-03 3 26354,60 596,47 25758,13 5693,98 0,00 76,47
44-02-003-04 4 33824.32 764,17 33060,15 7310.63 0,00 97,97
44-02-003-05 5 41293,46 928,20 40365,26 8933,24 0,00 119
44-02-003-06 6 47003,42 1060,80 45942,62 10158,36 0,00 136

Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории

Измеритель: 1 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 
условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

44-02-004-01 4 5843,02 195,70 5647,32 1211,86 0,00 25,09
44-02-004-02 5 7270,26 243,20 7027,06 1509,22 0,00 31,18
44-02-004-03 6 10930,19 355,68 10574,51 2275,28 0,00 45,6
44-02-004-04 7 13836,66 461,29 13375,37 2874,20 0,00 59,14

Таблица 44-02-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с 
грейферами в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-по; 
ковшом вместимостью 1 м3 в moi

воды плавучими кранами с грейферами грузопо 
зских условиях в закрытой акватории, группы гр

тьемностью 5 т с 
унтов:

44-02-005-01 1-2 4244,80 0 ,0 0 4244,80 625,32 0 ,0 0

44-02-005-02 3-4 5929,19 0 ,0 0 5929,19 873,27 0 ,0 0

44-02-005-03 требующие предварительного 
разрыхления и камень

12904,45 0 ,0 0 12904,45 1900,46 0 ,0 0

Разработка грунта в отвал из-по; 
ковшом вместимостью 4 м3 в мо

1 воды плавучими кранами с грейферами грузопо 
зских условиях в закрытой акватории, группы гр

цьемностью 16 т с 
унтов:

44-02-005-04 1-2 2386,14 0 ,0 0 2386,14 261,29 0 ,0 0

44-02-005-05 3-4 3025.73 0 ,0 0 3025,73 331.42 0 ,0 0

44-02-005-06 требующие предварительного 
разрыхления и камень

7207,62 0 ,0 0 7207,62 789,40 0 .0 0

Таблица 44-02-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с
грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских 
условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с 
ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой 
акватории, группы грунтов:

44-02-006-01 1-2 10784,58 0,00 10784,58 1625,50 0,00
44-02-006-02 3-4 15125,70 0,00 15125,70 2279,82 0.00
44-02-006-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
32038,19 0,00 32038,19 4830,06 0.00

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с
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ковшом вместимостью 4 м* при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой 
акватории, группы грунтов:

44-02-006-04 1-2 9152.371 0,00 9152,37 1013,92 0,00
44-02-006-05 3-4 11582,96 0,00 11582,96 1283,35 0,00
44-02-006-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
27077,16 0,00 27077,16 2995,01 0,00

На каж дые последующие 10 км т ранспортировки грунта добавлять к расценке:
44-02-006-07 44-02-006-01 1342,65 0,00 1342,65 217,89 0,00
44-02-006-08 44-02-006-02 1975.00 0,00 1975,00 319,33 0,00
44-02-006-09 44-02-006-03 2751,80 0,00 2751,80 463,62 0,00
44-02-006-10 44-02-006-04 1148,22 0,00 1148,22 134,93 0,00
44-02-006-11 44-02-006-05 1358,56 0 ,0 0 1358,56 159,42 0,00
44-02-006-12 44-02-006-06 2205,55 0 ,0 0 2205,55 257,53 0.00

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой
акватории

Измеритель: 1 предмет
44-02-015-01 Подъем из в о д ы  ферм стальных 

массой до 10  т  в морских 
условиях в  з а к р ы т о й  акватории

5971,47 58,04 5913,43 879,29 0,00 7,31

Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, 
рельс, труб и прочих предметов массой:

44-02-015-02 до 0,6 т 733,10 9,29 723,81 128,82 0,00 1,17
44-02-015-03 до 3 т 1264,66 15,17 1249,49 226,41 0,00 1,91
44-02-015-04 до 15 т 2290,71 21,99 2268,72 331,18 0,00 2,77
44-02-015-05 Подъем из воды бревен массой до 

0,6 т в морских условиях в 
закрытой акватории

344,90 4,76 340,14 56,52 0,00 0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, 
ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ

УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских
условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 мг постели
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-01 шаландами с открывающимся 
днищем

12938,34 120,90 12817,44 3692,88 0,00 15,5

44-02-020-02 другими плавучими 
средствами

3119,07 120,90 2998,17 863,81 0 ,0 0 15,5

Тщ ательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-03 шаландами с открывающимся 
днищем

19798,86 333,22 18550,64 5168,51 915,00 42,72

44-02-020-04 другими плавучими 
средствами

9990,73 333,22 8742,51 2343,84 915,00 42,72

Весьма тщ ательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в 
закры той акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-05 шаландами с открывающимся 
днищем

22356,74 417,14 21024,60 5849,05 915,00 53,48
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44-02-020-06 другими плавучими 

средствами
12548.61 417,14 11216,47 3023,00 915.00 53,48

Грубое разравнивание водолазами каменны х постелей под водой в морских условиях в закры той 
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-07 шаландами с открывающимся 
днищем

11301.92 251.94 11049,98 3695.39 0.00 32.3

44-02-020-08 другими плавучими 
средствами

4559,12 251,94 4307,18 1440,43 0,00 32,3

Тщ ательное разравнивание'водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закры той 
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-09 шаландами с открывающимся 
днищем

18236,77 491.63 16830,14 5270,29 915,00 63,03

44-02-020-10 другими плавучими 
средствами

14830.43 491.63 13423,80 3629,57 915,00 63,03

Весьма тщ ательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в 
закры той акватории при отсыпке наклонны х постелей:

44-02-020-11 шаландами с открывающимся 
днищем

29167.32 640,77 27611.55 7659,04 915,00 82,15

44-02-020-12 другими плавучими 
средствами

19359,19 640,77 17803,42 4831,46 915,00 82,15

Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и
песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в морских условиях в закры той акватории под водой водолазами щебеночных 
(гравийны х) горизонтальных постелей:

44-02-021-01 грубое 3950,25 179,32 3770,93 1086,46 0,00 22.99
44-02-021-02 тщательное 8000,37 350,77 7649,60 2203,95 0,00 44,97
44-02-021-03 весьма тщательное 9553,16 421,20 9131,96 2631,04 0,00 54

Разравнивание в морских условиях в закры той акватории под водой водолазами щебеночных 
(гравийных) наклонных постелей:

44-02-021-04 грубое 8211,83 372,76 7839,07 2258,54 0,00 47,79
44-02-021-05 тщательное 12538,77 549,82 11988,95 3454,18 0,00 70,49
44-02-021-06 весьма тщательное 15437,09 680,32 14756,77 4251,63 0,00 87,22
44-02-021-07 Разравнивание под водой 

водолазами песчаных постелей в 
морских условиях в закрытой 
акватории

7597,24 102,49 7494,75 1769,35 0,00 13,14

Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в
морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели
44-02-022-01 Уплотнение подводных каменных 

постелей виброуплотнением в 
морских условиях в закрытой 
акватории

16703,55 499,35 16204,20 2936,59 0,00 60,09

Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого
диаметра в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели
44-02-023-01 Уплотнение подводного 

каменного заполнения оболочек 
большого диаметра в морских 
условиях в закрытой акватории

4018,36 110.29 3908,07 758,37 0.00 12.93
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рабочих, 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой 
акватории

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-02-030-01 Установка опалубки иод водой в 

морских условиях в закрытой 
акватории

93071.60 3011.11 73872.79 19736.35 16187.70 386.04

Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории
Измеритель: 100 мэ бетона по проекту
Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:

44-02-031-01 в мешках 284656,85 8082.57 150619,49 38773.59 125954,79 1044,26
44-02-031-02 в бадьях 217808,14 8267.48 115367,12 29698.99 94173,54 1068,15
44-02-031-03 методом вертикально 

перемещаемой трубы
178702,28 926.59 83602,15 13016,83 94173,54 102,16

Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 
в закрытой акватории

Измеритель: 1 сооружение
44-02-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 
укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы 
(ВГГГ) в морских условиях в 
закрытой акватории

42336,17 3255.57 22922.45 4617,36 16158.15 362.94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ

АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории
Измеритель: 1 м шва
Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:

44-02-040-01 до 4 мм 829,65 0.00 715,37 153,81 114.28
44-02-040-02 свыше 4 до 6 мм 1143,47 0,00 972,05 208,72 171,42
44-02-040-03 свыше 6 до 8 мм 1731,49 0,00 1445,79 308,15 285,70
44-02-040-04 свыше 8 до 10 мм 2229,85 0,00 1887,01 403,85 342,84

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина 
стали:

44-02-040-05 до 4 мм 670,08 0.00 555,80 120,94 114,28
44-02-040-06 свыше 4 до 6 мм 898,22 0,00 783.94 168,71 114.28
44-02-040-07 свыше 6 до 8 мм 1318,72 0,00 1147,30 245,41 171,42
44-02-040-08 свыше 8 до 10 мм 1844,08 0.00 1558.38 332.68 285.70
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Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой
акватории

Измеритель: 1 м реза
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закры той  акватории , толщ ина листовой или 
профильной стали:

44-02-041-0! до 5 мм, нижнее положение 
реза

641.38 0,00 594,38 130.19 47,00

44-02-041-02 до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

785,84 0.00 738,84 161,35 47,00

44-02-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее 
положение реза

922,74 0,00 852,24 185,53 70,50

44-02-041-04 свыше 5 до 8 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1521,05 0,00 1450.55 289,47 70.50

44-02-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза

1066,52 0,00 996,02 217,32 70,50

44-02-041-06 свыше 8 до 10 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1430,68 0,00 1360.18 294,10 70,50

44-02-041-07 свыше 10 до 15 мм. нижнее 
положение реза

1454,18 0,00 1360,18 294.10 94,00

44-02-041-08 свыше 10 до 15 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1844,35 0,00 1750.35 378,55 94,00

44-02-041-09$ свыше 15 до 20 мм, нижнее 
положение реза

2178,57 0,00 2040,57 440,71 138,00

44-02-041-10 свыше 15 до 20 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

2681.82 0,00 2543,82 551,34 138,00

44-02-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

2811.86 0,00 2627,86 568,35 184,00

44-02-041-12 свыше 20 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

3706,65 0.00 3522.65 763,55 184,00

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закры той  акватори и , диам етр круглой 
стали:

44-02-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

8655,10 0,00 8057,10 1742,34 598,00

44-02-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

9795,87 0,00 9197,87 1986,77 598,00

44-02-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза

12464,41 0,00 11636,41 2515,95 828,00

44-02-041-16 свыше 12 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

14799,59 0,00 13971,59 3014,07 828,00

44-02-041-17 свыше 25 до 50 мм. нижнее 
положение реза

24393,56 0.00 22768,52 4918,60 1625,04

44-02-041-18 свыше 25 до 50 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

29793,46 0.00 28168,42 6091,29 1625,04

44-02-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза

39604,75 0,00 36964,06 7994,93 2640.69

44-02-041-20 свыше 50 до 75 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

51991,98 0,00 49351,29 10659,99 2640.69

44-02-041-21 свыше 75 до 100 мм. нижнее 
положение реза

58252,72 0.00 53513.02 11582,45 4739,70

44-02-041-22 свыше 75 до 00 мм. 
вертикальное или горизонтальное

74506,09 0.00 69766.39 15072.13 4739,70
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Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях 
в закры той акватории

Измеритель: I м реза
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина 
листовой или профильной стали:

44-02-042-01 до 8 мм 292.38 0.00 267.83 58.20 24.55
44-02-042-02 свыше 8 до 10 мм 329,33 0,00 304,28 66,50 25.05
44-02-042-03 свыше 10 до 15 мм 420.11 0,00 393,07 85,22 27,04
44-02-042-04 свыше 15 до 20 мм 645,80 0,00 595,21 128,09 50,59
44-02-042-05 свыше 20 до 30 мм 837.77 0,00 783,94 168,71 53,83
44-02-042-06 свыше 30 до 40 мм 1078,59 0.00 1000,46 214,32 78,13
44-02-042-07 свыше 40 до 50 мм 1271,77 0,00 1169,59 251,76 102,18

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой 
стали:

44-02-042-08 до 12 мм 4931,33 0,00 4567.23 975,01 364.10
44-02-042-09 свыше 12 до 25 мм 8697,08 0,00 8049.75 1715,14 647,33
44-02-042-10 свыше 25 до 50 мм 16657,22 0,00 15440,94 3288,37 1216,28
44-02-042-11 свыше 50 до 75 мм 27372.24 0,00 25331,56 5400,17 2040,68
44-02-042-12 свыше 75 до 100 мм 47917,67 0,00 45205,61 9617,05 2712,06

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-042-13 219 мм 348,05 0,00 324,50 70,28 23,55
44-02-042-14 245 мм 381,23 0,00 357.24 77,50 23,99
44-02-042-15 273 мм 434,63 0,00 410,20 88,51 24,43
44-02-042-16 299 мм 470,02 0 ,0 0 445.28 96,55 24,74
44-02-042-17 325 мм 503,13 0,00 478,02 103,84 25,11
44-02-042-18 351 мм 538,77 0,00 513,23 110,93 25,54
44-02-042-19 377 мм 591,35 0,00 565,43 122,25 25,92
44-02-042-20 426 мм 652,48 0,00 625,82 135,38 26,66
44-02-042-21 478 мм 737,56 0,00 710,15 153,34 27,41
44-02-042-22 529 мм 809,97 0 ,0 0 781,81 168,76 28,16
44-02-042-23 630 мм 964,98 0 ,0 0 935,33 202,34 29,65
44-02-042-24 720 мм 1122,44 0 ,0 0 1071,10 232.01 51,34
44-02-042-25 820 мм 1259,30 0 ,0 0 1202,40 260,91 56,90
44-02-042-26 920 мм 1442,26 0 ,0 0 1377,78 296,48 64,48
44-02-042-27 1020 мм 1564,13 0,00 1494,09 322,06 70,04
44-02-042-28 1220 мм 1922,25 0,00 1837,16 397,61 85,09
44-02-042-29 1420 мм 2165,95 0,00 2067,65 448,87 98.30
44-02-042-30 1620 мм 2689,95 0,00 2576,47 556,29 113,48

Раздел 6 .  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-050. У кладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в морских условиях в закры той акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой 
акватории, диаметр трубопровода:

44-02-050-01 до 300 мм 24591,05 2550,88 14162,81 2469,03 7877,36 287,91
44-02-050-02 до 500 мм 32757,53 3374.42 19603,72 3529,26 9779,39 376.19
44-02-050-03 до 700 мм 46708,83 4400,13 29301,99 5726,27 13006,71 485,13
44-02-050-04 до 800 мм 51735,25 5059,52 32202,00 6245.78 14473,73 557,83
44-02-050-05 до 1000 мм 60845,79 6112,73 38216,55 7427,31 16516,51 673,95
44-02-050-06 до 1200 мм 82093,11 6744,91 56945,89 9285,67 18402,31 734,74
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44-02-050-07 до 1400 мм 94111,10 7686,96 65989.20 10685,45 20434,94 837,36

Таблица 44-02-051. У кладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную транш ею
протаскиванием по дну в морских условиях в закры той  акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских 
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-051-01 325/530 мм 61320,47 3468,96 36218,93 3439,80 21632,58 364,77
44-02-051-02 530/720 мм 88100,69 4124,67 44626,71 4163,40 39349,31 428,76
44-02-051-03 720/1020 мм 125727,80 5204,80 80321,35 5533,08 40201,65 541,04

Таблица 44-02-052. У кладка трубопроводов в подводную транш ею  заполнением водой
(свободное погружение) в морских условиях в закры той акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-052-01 до 300 мм 18352,11 2353,33 10772,88 2241,97 5225,90 269,26
44-02-052-02 до 500 мм 24219,07 2975,97 14693,64 3226,86 6549,46 340,5
44-02-052-03 до 700 мм 34911,55 3856,32 21779.49 5074,14 9275,74 435,25
44-02-052-04 до 800 мм 38417,10 4437,18 23826,38 5504,25 10153,54 500,81
44-02-052-05 до 1000 мм 42643,90 5342,40 24896,27 5850,61 12405,23 602,98
44-02-052-06 до 1200 мм 56358,76 5794,44 37308,41 7115,07 13255.91 645,98
44-02-052-07 до 1400 мм 65315,24 6662,92 42192,49 7982,42 16459,83 742,8

Таблица 44-02-053. У кладка трубопроводов в подводную транш ею  секциями с плавучих 
опор в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой 
акватории, диаметр трубопровода:

44-02-053-01 до 300 мм 48891,47 6176,91 38681,86 8103,00 4032.70 714,92
44-02-053-02 до 500 мм 57464,72 6525,10 46045,51 9827,82 4894,11 755,22
44-02-053-03 до 700 мм 65598,66 7024,75 52512,14 11438,30 6061,77 813,05
44-02-053-04 до 800 мм 72152,55 7407,16 57659,72 12606,26 7085,67 857,31
44-02-053-05 до 1000 мм 91471,82 12388,12 67471,13 15050,84 11612.57 1433,81
44-02-053-06 до 1200 мм 110670,53 13134,36 82665,42 19523,83 14870.75 1520,18
44-02-053-07 до 1400 мм 124169,81 13834,45 92809,31 22383,94 17526,05 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-060. У кладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закры той 
акватории

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в 
ширине водной преграды:

подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при

44-02-060-01 до 200 м 19833,83 1308,45 4730,08 855,86 13795,30 156,14
44-02-060-02 более 200 м 7798,97 680,02 3540,57 707.94 3578,38 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой 
акватории в одной траншее при ширине водной преграды:

44-02-060-03 до 200 м 1518,03 151,42 1366,61 258.24 0,00 17,09
44-02-060-04 более 200 м 2109,86 207,92 1901,94 373,84 0,00 23,18
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Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 конец кабеля
44-02-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 
трубу в морских условиях в 
закрытой акватории

1904,95 188,78 1619,18 399,18 96.99 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (П) -

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ

АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков
водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в 
закрытой акватории

___________ Измеритель: 1 оболочка_____________________________________________________________________ _
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:

44-02-065-01
(403-9860)

до 10 т 
Оболочки оголовков, (шт.)

15895.82 589,16 14584,15 2157,31 722.51
М .

67,41

44-02-065-02
(403-9860)

до 20 т
Оболочки оголовков, (шт.)

26311,32 1866,36 20200,61 3757,39 4244,35
Ш .

220,61

44-02-065-03
(403-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков, (шт.)

34307,34 2785,93 27031,44 4963,10 4489,97
01

335,25

44-02-065-04
(403-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков, (шт.)

63143,49 4749,83 52893,22 9521,87 5500,44
____ О)

571,58

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях
Измеритель: 100 м2 дна акватории

44-02-070-01 Водолазное обследование дна 55,75 3,74 52.01 14,99 0.00
закрытой акватории в морских
условиях при радиусе видимости
более 1 м

0,48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в 
закрытой акватории

___________ Измеритель: 1 м3 ______________________________________________________________________
Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории:

44-02-073-01 под водой 598,15 0.00 598,15 172,33 0,00
44-02-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку
783,91 0,00 783,91 225,85 0,00

Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой:
44-02-073-03 до 8 кг 1124,27 1 42,041 1082,23 285,84 | 0,00 5,39
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ФЕР-2001 Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты.

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-02-073-04 до 50 кг 612,15 18,49 593.66 156,98 0,00 2,37
44-02-073-05 до 100 кг 1342,86 97,03 1245,83 329,39 0,00 12,44
44-02-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях в закрытой акватории
1691,82 120,12 1571,70 415,35 0,00 15.4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в 
закрытой акватории

Измеритель: 1 стык
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-077-01 до 200 мм 19636.44 653,11 18664,90 2362,40 318,43 72,81
44-02-077-02 до 300 мм 26494.29 753,99 25412,57 3216.81 327,73 83,13
44-02-077-03 до 400 мм 32756,66 855,39 31562.15 3995.24 339,12 93,18
44-02-077-04 до 500 мм 38994.81 954,16 37688,30 3763,89 352,35 105,2
44-02-077-05 до 600 мм 44970,98 1053,50 43551,54 4329,23 365,94 114,76
44-02-077-06 до 700 мм 50217.33 1144,90 48713,91 4828,17 358,52 123,24
44-02-077-07 до 800 мм 56520,78 1234,83 54918,98 5426,44 366,97 132,92
44-02-077-08 до 900 мм 56173.02 1298.05 54500.16 5378,57 374,81 141,4
44-02-077-09 до 1000 мм 61825.46 1411,24 60031,71 5911,80 382,51 151,91
44-02-077-10 до 1200 мм 73187.05 1586.73 71201.96 6981,76 398,36 170,8
44-02-077-11 до 1400 мм 84224.03 1791,92 82018,84 8014.36 413,27 190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях 
в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем
44-02-080-01 Установка на акватории 

швартовных бочек на 
железобетонных якорях в 
морских условиях в закрытой 
акватории

23757.12 243,09 23514,03 3295.28 0,00 21,92

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических 
сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 
условиях в закрытой акватории - :

44-02-083-01 схваток или раскосов из 
пластин

11810,07 329,35 9865,34 2589,79 1615.38 41,48

44-02-083-02 схваток или раскосов из 
бревен

6147,33 162,53 4929,95 1293.88 1054,85 20,47

44-02-083-03 насадок из бревен 7837,25 254,79 6327,71 1623,76 1254,75 32,09

25



ФЕР-2001 Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

1 2

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
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в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории

___________ Измеритель: 100 мд сборных конструкций_________________________________________________________
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских 
условиях в закрытой акватории массой:

44-02-087-01
(403-9015)

до 2,3 т
Плиты железобетонные, (м1)

78676,31 717.07 77959,24 13797,48 0.00
1 Ж

86,29

44-02-087-02
(403-9015)

до 2,8 т
Плиты железобетонные, (м3)

63111,61 573,64 62537,97 11067,56 0.00
( 100)

69,03

ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

___________ Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
группа грунтов:____________

44-03-001-01 3-6 119915.44 1388,74 114350.93 21612,72 4175.77 154,82
44-03-001-02 130475,65 1662.62 123651.12 23370,07 5161,91 183.31
44-03-001-03 182230,12 1831,55 176878.74 33280,28 3519,83 209,56
44-03-001-04 190404,84 2284,64 184449,72 34674,83 3670,48 257,86
44-03-001-05 10 207483,92 2426,13 201339,78 37608,20 3718,01 273,83
44-03-001-06 11 240030,67 3561,24 232342,31 42985,12 4127,12 392,64

Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

___________ Измеритель: 100 м3 грунта_________________________________________________________________________
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-002-01 64423,00 708,94 63714.06 12319,81 0.00 90,89
44-03-002-02 76420,73 841,23 75579.50 14614,41 0,00 107,85
44-03-002-03 97506,81 1072,66 96434,15 18646,13 0.00 137.52
44-03-002-04 128128.75 1409,62 126719,13 24502,17 0.00 180,72
44-03-002-05 157016,45 1734,02 155282,43 30017,48 0,00 222,31
44-03-002-06 172454,57 1907,65 170546,92 32971,78 0,00 244,57

Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 
морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

______________Измеритель: 100 м3 грунта___________________________________________________________________
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-003-01 27064,37 298,)9| 26766,18] 5175,94 j 0,001 38,23
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В тон числе, руб

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-003-02 2 39710,11 410,05 39300,06 7445,38 0.00 52,57
44-03-003-03 3 58044,69 596,47 57448,22 10885,50 0,00 76,47
44-03-003-04 4 74468,43 764,17 73704,26 13971,87 0,00 97,97
44-03-003-05 5 90893,59 928,20 89965,39 17053,40 0,00 119
44-03-003-06 6 103494.91 1060,80 102434,11 19418,44 0,00 136

Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 1 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-004-01 4 11974,54 195,70 11778,84 2198,33 0,00 25,09
44-03-004-02 5 14896,08 243,20 14652,88 2735,90 0,00 31,18
44-03-004-03 6 22373,54 355,68 22017,86 4114,23 0,00 45,6
44-03-004-04 7 28330,96 461,29 27869,67 5205,74 0,00 59,14

Таблица 44-03-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранам и с
грейферами в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-по^ 
ковшом вместимостью 1 м3 в мо|

1 воды плавучими кранам и с грейферами грузоподъемностью 5 т  с 
>ских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-005-01 1-2 7115,69 0 ,0 0 7115,69 1033,41 0,00
44-03-005-02 3-4 9934,23 0 ,0 0 9934,23 1443,08 0,00
44-03-005-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
21627,16 0 ,0 0 21627,16 3140,02 0,00

Разработка грунта в отвал из-по; 
ковшом вместимостью 4 м3 в мо|

воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т  с 
>ских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-005-04 1-2 3972,07 0 ,0 0 3972,07 358,21 0,00
44-03-005-05 3-4 5036,75 0 ,0 0 5036,75 454,36 0,00
44-03-005-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
11998,12 0 ,0 0 11998,12 1082,22 0,00

Таблица 44-03-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранам и с
грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т  с 
ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-01 1-2 17808,50 0 ,0 0 17808,50 2663,79 0.00
44-03-006-02 3-4 24976,39 0 ,0 0 24976,39 3740,89 0,00
44-03-006-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
52916,52 0 ,0 0 52916,52 7874,76 0,00

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16т с  
ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-04 1-2 17703,15 0 ,0 0 17703,15 2029,50 0,00
44-03-006-05 3-4 22439,14 0 ,0 0 22439,14 2568.19 0.00
44-03-006-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
52784,02 0 ,0 0 52784,02 5990,63 0.00

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавляется к расценке:
44-03-006-07 44-03-006-01 4352,44 0 ,0 0 4352,44 819,57 0,00
44-03-006-08 44-03-006-02 6253,25 0 ,0 0 6253,25 1177,26 0,00
44-03-006-09 44-03-006-03 11056,03 0 ,0 0 11056,03 2083,89 0,00
44-03-006-10 44-03-006-04 2830,18 0 ,0 0 2830,18 533,06 0,00
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В 1 Ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-006-11 44-03-006-05 3469,36 0.00 3469.36 653,66 0,00
44-03-006-12 44-03-006-06 6920,51 0,00 6920,51 1305,17 0,00

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 предмет
44-03-015-01 Подъем из воды ферм стальных в 

морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 
массой до 10 т

14233.86 58.04 14175.82 1928.89 Г о .о о 7,31

Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-015-02 до 0,6 т 2458,51 9,29 2449,22 336,92 0,00 1,17
44-03-015-03 до 3 т 2357,93 15,17 2342,76 353,42 0,00 1,91
44-03-015-04 до 15 т 5237,82 21,99 5215,83 715,81 0,00 2,77
44-03-015-05 Подъем из воды бревен в морских 

условиях открытого побережья 
(открытого рейда) массой до 0,6 т

991,28 4.76 986,52 134,67 0,00 0.6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ,
ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 постели
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-01 шаландами с открывающимся 
днищем

22202,63 120,90 22081,73 4616,10 0,00 15,5

44-03-020-02 другими плавучими 
средствами

5286,10 120,90 5165.20 1079.77 0,00 15,5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-03 шаландами с открывающимся 
днищем

42357,97 333,22 41109,75 8342,57 915,00 42,72

44-03-020-04 другими плавучими 
средствами

25460,65 333,22 24212.43 4809,66 915.00 42,72

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-05 шаландами с открывающимся 
днищем

49361,51 417,14 48029,37 9721.13 915,00 53.48

44-03-020-06 другими плавучими 
средствами

32464.19 417,14 31132,05 6190,17 915.00 53.48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-07 шаландами с открывающимся 
днищем

27838,10 251,94 27586,16 5766,78 0,00 32,3

44-03-020-08 другими плавучими 
средствами

11004,78 251,94 10752,84 2247,84 0.00 32,3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-09 | шаландами с открывающимся 55600,99 491,63 54194,36 10949,63 915,00 63,03
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Колы
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т.ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

днищем
44-03-020-10 другими плавучими 

средствами
38703.67 491,63 37297,04 7418,86 915,00 63.03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-11 шаландами с открывающимся 
днищем

68034.04 640.77 66478,27 13401,23 915,00 82,15

44-03-020-12 другими плавучими 
средствами

51136,72 640,77 49580,95 9865.35 915,00 82,15

Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и 
песчаных постелей в морских условиях откры того побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами 
щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:

44-03-021-01 грубое 6675,83 179.32 6496,51 1358.07 0,00 22,99
44-03-021-02 тщательное 13529.40 350,77 13178,63 2754.94 0,00 44,97
44-03-021-03 весьма тщательное 16153,63 421,20 15732.43 3288,80 0,00 54

Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами 
щебеночных (гравийных) наклонных постелей:

44-03-021-04 грубое 13877,82 372,76 13505.06 2823,18 0,00 47,79
44-03-021-05 тщательное 21204,23 549,82 20654,41 4317,73 0,00 70,49
44-03-021-06 весьма тщательное 26103,11 680,32 25422,79 5314,54 0,00 87,22
44-03-021-07 Разравнивание под водой 

водолазами песчаных постелей в 
морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

18479,68 102,49 18377.19 3552.28 0,00 13,14

Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением 
морских условиях открытого побережья (откры того рейда)

В

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели
44-03-022-01 Уплотнение подводных каменных 

постелей виброуплотнением в 
морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

24778,06 499,35 24278,71 4354.59 0 .0 0 60.09

Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого
диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели
44-03-023-01 Уплотнение подводного 

каменного заполнения оболочек 
большого диаметра в морских 
условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

7457,25 110,29 7346,96 1024,79 0 ,0 0 12,93

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-030. У становка опалубки под водой в морских условиях откры того 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-03-030-01 Установка опалубки под водой в 

морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

190081,07 3011,11 170882,26 34290,91 16187,70 386,04
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту
Укладка бетона при подаче в  moiэских условиях открытого побережья (открытого рейда):

44-03-031-01 в мешках 550154.85 8082,57 416117,49 82267,96 125954,79 1044,26
44-03-031-02 в бадьях 421168,55 8267,48 318727,53 63013,46 94173.54 1068,15
44-03-031-03 методом вертикально 

перемещаемой трубы (ВГ1Т)
301633.33 926.59 206533,20 31398.12 94173.54 102.16

Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 сооружение
44-03-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 
укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы 
(ВПТ) в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда)

48585,64 3255,57 29171,92 5720,40 16158.15 362,94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 1 м шва
Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина стали:

44-03-040-01 до 4 мм 1254,43 0,00 1140,15 226,16 114,28
44-03-040-02 свыше 4 до 6 мм 1720,65 0,00 1549,23 307,35 171,42
44-03-040-03 свыше 6 до 8 мм 2585,35 0,00 2299,65 455,50 285,70
44-03-040-04 свыше 8 до 10 мм 3345,27 0,00 3002,43 595,10 342,84

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда), толщина стали:

44-03-040-05 до 4 мм 999.72 0,00 885,44 176,05 114,28
44-03-040-06 свыше 4 до 6 мм 1363,88 0,00 1249,60 247,94 114,28
44-03-040-07 свыше 6 до 8 мм 1997,58 0,00 1826,16 361,88 171,42
44-03-040-08 свыше 8 до 10 мм 2765.12 0,00 2479,42 491.19 285,70

Таблица 44-03-041. Подводная электро дуговая резка стали в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м реза
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина листовой или профильной стали:

44-03-041-01 до 5 мм, нижнее положение 
реза

1052,67 0,00 1005,67 199,61 47,00

44-03-041-02 до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

1296,60 0,00 1249,60 247,94 47,00

44-03-041-03 свыше 5 до 8 мм. нижнее 
положение реза

1511,85 0.00 1441.35 285.94 70.50

44-03-041-04 свыше 5 до 8 мм. 2598,65 0,00 2528,15 493.41 70,50
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1 2 3 4 5 6 7 8
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

44-03-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза

1755,29 0,00 1684,79 334.20 70.50

44-03-041-06 свыше 8 до 10 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

2370,15 0.00 2299,65 455,50 70.50

44-03-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза

2393.65 0.00 2299,65 455,50 94,00

44-03-041-08 свыше 10 до 15 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

3053,32 0,00 2959,32 586,08 94.00

44-03-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее 
положение реза

3588,69 0,00 3450,69 683,18 138,00

44-03-041-10 свыше 15 до 20 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

4440.44 0,00 4302,44 852,37 138.00

44-03-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

4627.81 0,00 4443,81 880,45 184,00

44-03-041-12 свыше 20 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

6140,79 0.00 5956,79 1180.13 184,00

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
диаметр круглой стали:

44-03-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

14220,97 0,00 13622,97 2697,94 598,00

44-03-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

16148,77 0,00 15550,77 3079,04 598,00

44-03-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза

20502,76 0,00 19674,76 3896,88 828,00

44-03-041-16 свыше 12 до 25 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

24448,03 0,00 23620,03 4676,28 828.00

44-03-041-17 свыше 25 до 50 мм. нижнее 
положение реза

40121.48 0.00 38496,44 7621,65 1625,04

44-03-041-18 свыше 25 до 50 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

49253.96 0,00 47628,92 9432,39 1625,04

44-03-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза

65142,51 0,00 62501,82 12382,71 2640,69

44-03-041-20 свыше 50 до 75 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

86079,62 0,00 83438,93 16521,12 2640,69

44-03-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза

95223,93 0,00 90484,23 17925,92 4739,70

44-03-041-22 свыше 75 до 100 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

122698,05 0,00 117958,35 23365,46 4739,70

Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м реза
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина листовой или профильной стали:

44-03-042-01 до 8 мм 452,84 0.00 428,29 85,15 24,55
44-03-042-02 свыше 8 до 10 мм 511,93 0,00 486,88 96,82 25,05
44-03-042-03 свыше Ш до 15 мм 654,80 0,00 627,76 124,61 27,04
44-03-042-04 свыше 15 до 20 мм 999,24 0,00 948,65 188,18 50,59
44-03-042-05 свыше 20 до 30 мм 1303,43 0,00 1249,60 247,94 53,83
44-03-042-06 свыше 30 до 40 мм 1671,83 0,00 1593,70 315,91 78,13
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t 2 3 4 5 6 7 8
44-03-042-07 свыше 40 до 50 мм 1966,74 0 ,0 0 1864,56 369,97 102,18

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
диаметр круглой стали:

44-03-042-08 до 12 мм 7632,26 0 ,0 0 7268,16 1440.22 364,10
44-03-042-09 свыше 12 до 25 мм 13450,55 0 .0 0 12803,22 2535,77 647,33
44-03-042-10 свыше 25 до 50 мм 25771,51 0 .0 0 24555.23 486i,78 1216,28
44-03-042-11 свыше 50 до 75 мм 42338,69 0 ,0 0 40298,01 7983,75 2040,68
44-03-042-12 свыше 75 до 100 мм 74590,30 0 ,0 0 71878.24 14234,03 2712.06

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в 
диаметром:

морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

44-03-042-13 219 мм 541,85 0,00 518,30 103,01 23.55
44-03-042-14 245 мм 594,48 0,00 570,49 113,35 23,99
44-03-042-15 273 мм 678,53 0,00 654,10 129,71 24,43
44-03-042-16 299 мм 735,86 0,00 711,12 141,30 24,74
44-03-042-17 325 мм 788,42 0,00 763,31 151,67 25,11
44-03-042-18 351 мм 844,79 0,00 819,25 162,60 25,54
44-03-042-19 377 мм 928,53 0,00 902,61 179,16 25,92
44-03-042-20 426 мм 1025,68 0,00 999.02 198,36 26,66
44-03-042-21 478 мм 1160,66 0.00 1133,25 225.00 27,41
44-03-042-22 529 мм 1275,95 0.00 1247,79 247.68 28.16
44-03-042-23 630 мм 1522,45 0,00 1492,80 296,47 29,65
44-03-042-24 720 мм 1761,48 0,00 1710,14 339,69 51.34
44-03-042-25 820 мм 1973,67 0,00 1920.84 381,41 52,83
44-03-042-26 920 мм 2271,33 0,00 2196,69 435,96 74,64
44-03-042-27 1020 мм 2459,00 0,00 2382,86 472,96 76,14
44-03-042-28 1220 мм 3012,16 0,00 2933,16 582,58 79,00
44-03-042-29 1420 мм 3324,78 0,00 3303,69 656,40 21,09
44-03-042-30 1620 мм 4135,20 0,00 4111,13 815,86 24,07

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-050-01 до 300 мм 31326,15 2550,88 20897,91 3679,45 7877,36 287,91
44-03-050-02 до 500 мм 42387,81 3374,42 29234,00 5695,75 9779,39 376,19
44-03-050-03 до 700 мм 58981,77 4400,13 41574,93 7849,58 13006,71 485,13
44-03-050-04 до 800 мм 61805,80 5059,52 42272,55 6658,00 14473,73 557,83
44-03-050-05 до 1000 мм 75491,43 6112,73 52862,19 9829,00 16516,51 673.95
44-03-050-06 до 1200 мм 99559,36 6744,91 74412,14 12219,60 18402,31 734,74
44-03-050-07 до 1400 мм 113648,93 7686,96 85527,03 14017,92 20434,94 837,36

Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой 
(свободное погружение) в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-051-01 до 300 мм 24027,19 2353,33 16439,00 2997,53 5234,86 269,26
44-03-051-02 до 500 мм 31772,76 2975,97 22231,65 4318,60 6565,14 340,5
44-03-051-03 до 700 мм 45787,90 3856,32 32653,60 6757,10 9277,98 435,25
44-03-051-04 до 800 мм 50016,98 4437,18 35453,14 7325,74 10126,66 500,81
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1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-051-05 до 1000 мм 55182,68 5342,40 37435,05 7786,78 12405,23 602,98
44-03-051-06 до 1200 мм 71043.96 5794,44 51993,61 9439,44 13255,91 645.98
44-03-051-07 до 1400 мм 81436,82 6662,92 58314,07 10570,26 16459.83 742,8

Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих
опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-052-01 до 300 мм 86716,60 6176,91 76506,99 12114,67 4032.70 714,92
44-03-052-02 до 500 мм 102321.70 6525,10 90902,49 14717,59 4894.11 755,22
44-03-052-03 до 700 мм ■118684.34 7024,75 105597,82 17329,42 6061,77 813.05
44-03-052-04 до 800 мм 128037,72 7407,16 113544,89 18790.55 7085,67 857,31
44-03-052-05 до 1000 мм 156177,08 12388,12 132176.39 22354,19 11612,57 1433,81
44-03-052-06 до 1200 мм 187594.99 13134,36 159589,88 28594,65 14870,75 1520,18
44-03-052-07 до 1400 мм 210238,71 13834,45 178878,21 32673,67 17526,05 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда) при ширине водной преграды:

44-03-060-01 до 200 м 21572,81 1308,45 6469,06 1240,06 13795,30 156,14
44-03-060-02 более 200 м 8960,78 680,02 4702,38 957,82 3578,38 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:

44-03-060-03 до 200 м 2066,74 151,42 1915,32 389,97 0,00 17,09
44-03-060-04 более 200 м 2819,69 207,92 2611,77 544.42 0,00 23,18

Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 конец кабеля
44-03-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 
трубу в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда)

4120,39 188,78 3834,62 748,31 96,99 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (II) -

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков
водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 оболочка
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и 
под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

сбросных сооружений

44-03-065-01 | до 10 т | 31071,81 | 589,16 29760,14 4157,07 722.51 67,41
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В  т.ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - а» -

44-03-065-02
(403-9860)

до 20 т
Оболочки оголовков, (шт.)

70534,08 1866.36 64423.37 12118.27 4244.35
0 )

220.61

44-03-065-03
(403-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков, (шт.)

86441,41 2785,93 79165.51 14825.54 4489,97
(!)

335,25

44-03-065-04
(403-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков, (шт.)

151263,12 4749,83 141012,85 26161,65 5500,44
______ (LL

571,58

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 дна акватории
44-03-070-01 Водолазное обследование дна 

акватории в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда) при радиусе видимости 
более 1 м

93.35 3.74 89,61 18,73 0,00 0,48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА)

Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м3
Перемещение камня в морских условиях отк рытого побережья (открытого рейда):

44-03-073-01 под водой 1030,48 0.00 1030,48 215,42 0.00
44-03-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку
1350,51 0,00 1350.51 282,32 0,00

Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:
44-03-073-03 до 8 кг 2928,76 42,04 2886,72 581,52 0,00 5,39
44-03-073-04 до 50 кг 1602,21 18,49 1583,72 318,99 0,00 2,37
44-03-073-05 до 100 кг 3419,76 97,03 3322.73 669,50 0,00 12,44
44-03-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

4311,44 120,12 4191,32 844,42 0,00 15.4

Раздел И. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 стык
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда) диаметром:

44-03-077-01 до 200 мм 46527,51 653,11 45555,97 5748.09 318,43 72,81
44-03-077-02 до 300 мм 62966,81 753,99 61885,09 7727,67 327,73 83,13
44-03-077-03 до 400 мм 77911,13 855,39 76716,62 9523,89 339,12 93,18
44-03-077-04 до 500 мм 70925,48 954,16 69618,97 7231,03 352,35 105,2
44-03-077-05 до 600 мм 81540,57 1053,50 80121,13 8255,74 365,94 114,76
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Номера В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч

] 2 3 4 5 6 7 8
44-03-077-06 до 700 мм 90873.02 1144,90 89369,60 9156.02 358,52 123.24
44-03-077-07 до 800 мм 102086,05 1234,83 100484,25 10239,34 366.97 132.92
44-03-077-08 до 900 мм 101338,70 1298,05 99665,84 10153,49 374,81 141.4
44-03-077-09 до 1000 мм 111364.49 1411,24 109570,74 11118.89 382,51 151,91
44-03-077-10 до 1200 мм 131508.34 1586,73 129523.25 13054.32 398.36 170.8
44-03-077-11 до 1400 мм 151015,12 1791,92 148809,93 14927.10 413,27 190.63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем
44-03-080-01 Установка на акватории 

швартовных бочек на 
железобетонных якорях в 
морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

49014.23 243,09 48771,14 4993,76 0.00 21.92

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА)

Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических 
сооружений под водой в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) - :

44-03-083-01 схваток или раскосов из 
пластин

23636.77 329,35 21692,04 4339.97 1615,38 41,48

44-03-083-02 схваток или раскосов из 
бревен

12057,99 162,53 10840,61 2168,68 1054,85 20.47

44-03-083-03 насадок из бревен 17747.04 254,79 16237,50 3214,35 1254,75 32,09

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-087-01
(403-9015)

до 2,3 т
Плиты железобетонные, (м3)

136647,04 717,07 135929,97 21532,25 0,00
(100)

86,29

44-03-087-02
(403-9015)

до 2,8 т
Плиты железобетонные, (м3)

109838,24 573.64 109264,60 17321,03 0.00
(100)

69,03
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