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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник М 44

Подводно-строительные (водолазные) работы 

ФЕР-2001-44

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки) на выполнение 
подводно-строительных (водолазных) работ.

1.2. В расценках отражены среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, 
технологию и организацию по видам строительных работ.

1.3. Расценками предусмотрено производство работ на судоходных реках, водохранилищах, озерах и морях 
в нормальных условиях.

Нормальными условиями для выполнения подводно-строительных (водолазных) работ считаются:
скорость течения воды менее 0,5 м/с;
волнение менее 2 баллов;
глубина от 2,5 до 12 м;
радиус видимости под водой не менее 1 м;
передвижение водолаза на грунте свободное;
температура воды не менее 4 и не выше 37°С;
работа в светлое время суток;
отсутствие загрязненности воды вредными примесями.
При наличии более сложных условий к расценкам следует применять коэффициенты, предусмотренные в 

разделе 3 технической части настоящего сборника.
1.4. Расценки учитывают электроснабжение механизмов и инструментов от>постоянного источника питания.
1.5. К расценкам на устройство подводных траншей канатно-скреперной установкой не допускается 

применение коэффициентов по пп. 3.1-3.9 технической части.
1.6. Расценки табл.01 -001-01-011.01-020, 01-025, 01-026, 01-030-01-032, 01-040-01-042, 01-050-01-053, 01- 

060, 01-061, 01-065, 01-070, 01-073, 01-077, 01-080, 01-083, 01-087 предусматривают производство работ в 
условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер (раздел 01).

Расценки табл.02-001 -  02-006, 02-015, 02-020 -  02-023, 02-030 -  02-032, 02-040 -  02-042, 02-050 -  02-053,
02- 060, 02-061, 02-065, 02-070, 02-073, 02-077, 02-080, 02-083. 02-087 предусматривают выполнение работ в 
морских условиях в закрытой акватории (раздел 02).

При производстве работ в условиях, предусмотренных расценками разделов 01 и 02, с применением 
строительных и плавучих средств необходимо предусматривать охранные буксиры, количество и мощность 
которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства, и, при необходимости, согласованы со 
службами, несущими ответственность за безопасность плавания в районе строительства.

Расценки табл.03-001 -  03-006, 03-015, 03-020 -  03-023, 03-030 -  03-032, 03-040 -  03-042, 03-050 -  03-052,
03- 060, 03-061, 03-065. 03-070, 03-073, 03-077, 03-080, 03-083, 03-087 предусматривают работу в морских 
условиях открытого побережья (открытого) рейда (раздел 03).

1.7. К открытому побережью (открытому рейду) относятся участки берега моря или рейд, не имеющие 
естественной или искусственной защиты от волнового воздействия. Отнесение условий производства работ к 
категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.

1.8. Расценками на разработку грунта под водой различными средствами механизации (грунтососами, 
гидромониторами. гидромониторно-эжекторными, землесосными и черпаковыми снарядами) 
предусматривается создание профилированных выемок (траншей и котлованов) и их засыпку при прокладке 
подводных трубопроводов, кабелей, строительстве водозаборных и водовыпускных сооружений. Затраты на 
водолазное обследование до начала подводных земляных работ и по их окончании расценками не 
предусмотрены и должны учитываться в локальных (объектных) сметах дополнительно.

1.9. Расценками не предусмотрены затраты на перебазировку плавучих технических средств на объекты 
работ и с объектов. Эти затраты должны учитываться в локальных (объектных) сметах дополнительно.
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1.10. Расценками на разработку грунта различными средствами механизации учтена частичная засоренность 
грунтов в забоях, которая не превышает 5%. При засоренности более 5% от объема засоренного грунта к 
расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части настоящего 
сборника.

1.11. Расценки настоящего сборника, кроме расценок таблиц 01-006, 01-010, 01-011 настоящего сборника, не 
учитывают затраты на пропуск судов при работе на реках и водоемах.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие производство работ с учетом пропуска судов, приведены в 
разделе 3 технической части.

1.12. Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными и гидромониторно
эжекторными снарядами и грунтососами приведено в табл.1 технической части; гидромониторами - в табл.2 
технической части; штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью 4.0 м’ - в табл.З 
технической части; штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшами вместимостью 2,0-2,5 м3 и 
многочерпаковыми снарядами - в табл.4 технической части настоящего сборника.

1.13. Расценками табл.01-008, 01-009. 02-005, 02-006, 03-005, 03-006 на разработку грунта из-под воды 
предусмотрены плавучие краны с грейфером вместимостью 1 и 4 м3.

При определении затрат на производство работ с применением грейферов другой вместимости основные 
расценки на разработку грунта (без дополнительных расценок на отвозку грунта) следует корректировать 
умножением на коэффициент, представляющий отношение вместимости грейфера, предусмотренного нормами, 
к вместимости грейфера, принимаемого проектом.

В нормах классификация грунтов по трудности разработки принята по табл.1-1 технической части сборника 
ФЕР-2001-01 «Земляные работы» (с усреднением по группам и характеристикам грунтов):

I-II групп - песчаные, супесчаные и илистые грунты с примесью щебня, гравия и гальки;
III-IV - плотные суглинистые и глинистые, засоренные крупными камнями и строительным мусором, все 

остальные грунты, которые требуют предварительного рыхления, и камень.
1.14. При определении стоимости работ на рыхление грунтов под водой взрывами и отбойными молотками 

группы грунтов следует принимать по табл.1 технической части сборника ФЕР-2001-03 «Буровзрывные 
работы».

Расценками таблиц 01-010; 01-011 не учтена стоимость м-час «Шаланды самоходные при работе в закрытой 
акватории 450т» (код 210621), учесть дополнительно с учетом расхода по нормам.

Расценками 02-022-1, 02-023-1,03-022-1,03-023-1 не учтена стоимость м-час «Шлюпки» (код 36700), учесть 
дополнительно с учетом расхода по нормам.

1.15. Расценки табл. 01-002 -  01-004, 02-002 02-004, 03-002 03-004 допускается применять при
отсутствии технической возможности использования более производительных машин и механизмов или при 
соответствующем технико-экономическом обосновании нецелесообразности их применения.

Ограничивается применение единичных расценок для одного объекта предельно допустимыми объемами 
работ на разработку грунта водолазами с помощью:

гидромониторов (табл. 01-002; 02-002; 03-002)-до 1000 м3;
грунтососов (табл.01-003, 02-003, 03-003) - до 2500 м3;
отбойных молотков (табл.01-004, 02-004, 03-004)-до 100 м3.
Увеличение объемов земляных работ свыше указанных допускается при условии проведения 

соответствующих обоснований в проекте организации строительства.
1.16. Расценки табл.01-031, 02-031, 03-031 следует применять при объемах бетонирования не более 200 м3 

бетона.
1.17. В расценках табл. 01-005 предусмотрено устройство подводных траншей и котлованов 

гидромониторно-эжекторными снарядами с дальностью рефулирования на расстояние до 80 м.
1.18. Расценками табл. 01 -006 на разработку подводного грунта землесосными снарядами принята дальность 

рефулирования грунта в воду при производительности;
300 м7ч-до500 м,
700 м3/ч-до 1000 м;
800 м3/ч - до 2000 м.
1.19. Расценками табл.01-010, 01-011 на разработку подводного грунта штанговыми (черпаковыми) и 

многочерпаковыми снарядами принята дальность отвозки грунта шаландами - до 15 км.
1.20. Расценками табл. 01-008, 01-009, 02-005, 02-006, 03-005, 03-006 предусмотрена глубина черпания 

грунта до 12 м.
При глубине свыше 12 м затраты на разработку грунта определяются по индивидуальным калькуляциям.
1.21. Расценками табл.01-010, 01-011 предусмотрена глубина черпания грунта от 10 до 15 м, при других 

глубинах к расценкам следует принимать коэффициент 1,2.
1.22. Расценками 11-16 табл. 01-005 и 1-12 табл. 01-006 предусмотрена разработка грунта под водой при 

глубине забора грунта от 15 до 20 м; нормами 5-10 табл. 01-005 - при глубине забора грунта от 10 до 15 м.
При других глубинах к расценкам следует принимать коэффициент 1,2.
1.23. Расценками 13-30 табл. 01-006 предусмотрена разработка грунта под водой при глубине забора грунта 

до Юм, при глубине забора грунта свыше 10 м к расценкам следует принимать коэффициент 1,2.
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1.24. При применении расценок по табл.01-020, 02-015, 03-015 стоимость работ на отмыв, размыв и отсос 
грунта учитывается дополнительно.

1.25. Расценками табл. 01-040-042, 02-040-^02-042, 03-40 03-042 не предусмотрено и расценивается 
отдельно: предварительный отмыв грунта для обеспечения свободного доступа к конструкциям, очистка места 
работ от посторонних предметов, устройство настила или площадки для работы водолазов.

Таблица 1
Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными и гидромониторно- 
_ __ i__________________эжекторными снарядами и грунтососами_________________________________
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Таблица 2
Распределение грунтов по группам при разработке ях гидромониторами________ _____
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___________ i________________

Лесс высокопористый 
(коэффициент 
пористости больше 
0,8)

до 8 до 70 не регламентируются

Торф сильно 
разложившийся

не регламентируются - - -

ш

Пески средней 
крупности

доЗ не регламентируются св. 50 до 5

ДО 1

Супеси (частиц менее 
0,005 до 10%)

6-10
не регламентируются

до 50

____ -______ 1

Суглинки(частиц 
менее 0,005 до 15%)

до 15

Лесс низкопористый 
(коэффициент 
пористости менее 0,8)

до 70 не регламентируются

IV

Пески крупные i до 3
не регламентируются

i
св.50 , 5-15

до 1

Супеси(частиц менее 
0,005 до 15%)

6-15

Суглинки (частиц 
менее 0,005 до 30%)

15-30
не регламентируются до 10

Глины (частиц менее 
0,005 до 40%)

до 40

V
Пески гравелистые до 5

не регламентируются
до 25

Глины (частиц менее 
0,005 до 50%)

40-50 до 15

VI
Пески гравелистые до 5

не регламентируются
до 40

Г лины (частиц менее 
0,005 до 60%)

50-60 до 15

Примечание.
По 1-й группе нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные таблицей, кроме 

грунтов с содержанием гравия свыше 1% и глины Vl-й группы. Грунты с содержанием гравия и гальки свыше 
1% и глины VI-Й группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей по трудности разработки 
группе: например, предварительно разрыхленные грунты V группы относятся к IV-й группе.

6
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Таблица 3
Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми) снарядами с 
____________ __________________ ковшом вместимостью 4,0 мд_________ ___________________________

Г руппа 
грунтов Наименование грунтов

1 Галька чистая и рыхлая, галька с песком и слежавшаяся, гравий чистый, суглинок эластичный, 
глина полутвердая

П Суглинок полутвердый, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые
III Глина пластичная, галька и гравий с глиной и суглинком
IV Суглинок и глина текучие, пески мелкие и пылеватые
V Суглинок и глина твердые, ил разный

VI Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см' и более прочные грунты, i 
предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике

VII Булыжник с галькой и валунами, выветрелый и трещиноватый скалистый грунт, 
сцементированные породы и более прочные грунты

Таблица 4
Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми) снарядами с 
_______ковшами вместимостью 2,0-2,5 м3 и многочерпаковыми снарядами________________________

Группа
грунтов Наименование грунтов

I Галька чистая и рыхлая, гравий чистый, суглинок пластичный, глина полутвердая
II Галька слежавшаяся, галька с песком, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые
III Суглинки полутвердые, глина пластичная
IV Галька и гравий с глиной и суглинком
V Суглинок и глина текучие, ил разный
VI Суглинок и глина твердые

VII Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные грунты, 
предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике

1.26. В расценках табл.01-017, 01-018, 02-020, 02-021, 03-020, 03-021 учитывается грубое, тщательное, 
весьма тщательное равнение постелей. К грубому относится равнение поверхностей с отклонениями от 
проектной отметки на 20 см. к тщательному - на 8 см, к весьма тщательному - на 3 см.

1.27. В расценках табл.02-022. 02-023, 03-022, 03-023 предусмотрено равнение постелей при отсыпке с барж 
и уплотнение слоя толщиной до 2,5 м; при большей толщине постели затраты следует определять по тем же 
нормам с учетом дополнительного слоя толщиной кратной 2,5 м, с округлением в сторону увеличения.

1.28. Расценки табл.01-040, 02-040, 03-040 предусматривают подводную сварку металлических конструкций 
в неответственных соединениях, не требующих герметизации. Нормы установлены для нижнего положения 
шва. При других положениях шва к расценкам следует применять коэффициенты, предусмотренные в разд. 3 
технической части.

1.29. Расценки табл.01-041, 01-042, 02-041, 02-042, 03-041, 03-042 предусматривают подводную резку стали 
при нижнем положении реза и резку труб с толщиной стенки 10-12 мм.

При горизонтальном или вертикальном и потолочном положениях реза, а также резке труб с толщиной 
стенки 8-9 и 13-14 мм следует применять коэффициенты, предусмотренные в разделе 3 Технической части.

1.30. При подводной сварке и резке металла учтена работа водолаза в зимней рубахе, независимо от 
температуры воды.

1.31. В расценках табл.01-050 - 01-053, 01-060 предусмотрена укладка трубопроводов и кабелей в подводные 
траншеи русловой части рек и водоемов в пределах урезов (по зеркалу воды) при расчетном рабочем горизонте 
воды.

1.32. Расценками табл.01-050 - 01-053, 01-060, 02-050 - 02-053, 02-060, 03-050 - 03-052, 03-060 
предусмотрены погружение и укладка трубопроводов в подводные траншеи при длине одного перехода по 
зеркалу воды свыше 30 м и в заполненные водой траншеи длиной до 50 м с каждой стороны прибрежной части 
рек и водоемов.

Стоимость работ на погружение и укладку трубопроводов в подводные траншеи при длине одного перехода 
по зеркалу воды до 30 м, затраты на изоляцию, футеровку, пригрузку трубопроводов, контроль физическими 
методами сварных соединений, стоимость затрат на приварку фланцев, а также расход и стоимость труб и 
фланцев следует определять дополнительно - по единичным расценкам сборников: ФЕР 2001-22 «Водопровод - 
наружные сети», ФЕР 2001-23 «Канализация - наружные сети», ФЕР 2001-25 «Маг истральные и промысловые 
трубопроводы».

1.33. Расценками табл.02-051 предусмотрена укладка трубопроводов конструкции «труба в трубе» в 
подводные траншеи при ширине водной преграды по зеркалу воды 4000 м. При ширине водной преграды 
свыше 4000 м затраты на укладку трубопроводов следует определять по индивидуальной калькуляции.
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1.34. Расценки табл.01-087 по обетонированию трубопроводов в полевых условиях при строительстве 
подводных переходов на реках, озерах и водохранилищах допускается применять при строительстве подводных 
переходов в условиях закрытой акватории и открытого побережья (отрытого рейда) морей. Применение 
указанных расценок рекомендуется при отсутствии технической возможности обетонирования труб в заводских 
(стационарных) условиях или при соответствующем технико-экономическом обосновании.

1.35. Диаметры труб в таблицах норм сборника приведены по условному проходу; для указанных в проекте 
размеров труб по наружному диаметру следует принимать нормы для ближайшего меньшего диаметра 
условного прохода.

1.36. В расценках по табл.01-050 - 01-053, 01-060, 01-061, 01-077, 02-050 - 02-053, 02-060, 02-061,02-077, 03- 
050 - 03-052, 03-060, 03-061, 03-077 нормативный расход и стоимость труб и кабеля не учтены и должны 
определяться дополнительно по проектным данным.

1.37. В расценках по табл.02-080, 03-080 расход и стоимость мертвых якорей, цепей и бочек следует 
определять по проектным данным.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ и конструкций в проекте следует определять в измерителях, принятых в таблицах норм 
настоящего Сборника.

2.2. Объем скального грунта, разрыхленного взрывами под водой, а также объем работ по разработке 
грунтов следует определять в плотном состоянии по проектным профилям траншей и котлованов.

2.3. Объем работ по заносимости подводных траншей и котлованов грунтом следует учитывать 
дополнительно по специальным расчетам, в зависимости от сроков выполнения работ и гидрологических
условий, устанавливаемых проектом.

2.4. Площадь равнения каменных, щебеночных, гравийных и песчаных постелей под водой водолазами 
следует определять по верху постели, ограниченному проектным контуром.

2.5. Объемы работ по подводному бетонированию следует определять по объему бетона в конструкции, при 
этом объемы небольших ниш, пазов и других пустот менее 0,15 м3 из объема конструкций исключать не
следует.

2.6. Длину укладываемых трубопроводов и кабелей в подводные траншеи следует определять раздельно для 
русловой и прибрежной частей. Длина русловой части должна определяться по трассе в пределах урезов (по 
зеркалу воды) при расчетном рабочем горизонте воды. Длина прибрежной части должна определяться на 
расстоянии не более 50 м для трубопроводов и 25 м для кабеля с каждой стороны реки (водоема) при глубине 
воды в траншее не менее 1,5 м.

При определении длины кабеля следует учитывать ее увеличение на «змейку» в соответствии с 
«Инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» (ВСН 116-87). При укладке кабеля в 
подводные траншеи запас должен быть 14%, в береговые траншеи - 2%.

В случае, когда проектом предусмотрены вертикальные отводы, проектную длину подводного трубопровода 
следует уменьшить на длину вертикальных отводов.

2.7. При обосновании проектом необходимости подбивки грунта гидромониторами под уложенный 
подводный трубопровод объем подбивки на 100 м подводной части трубопровода (с учетом прибрежных 
участков) следует принимать по табл.5 технической части.

При применении подбивки грунта под трубопровод планировка дна траншеи дополнительно не 
предусматривается.

2.8. Площадь дна акватории, подлежащего водолазному обследованию, следует определять в границах, 
установленных проектом.

Таблица 5
Диаметр условного прохода трубопровода, мм Максимальный объем подбивки грунта, м3

300 35
500 40
700 45
1000 50
1200 55
1400 60
1800 70

<
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3. Коэффициенты к расценкам

Коэффициенты

Условия применения
i

Номер таблиц (расценок)

к нормам 
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

К стоимости 
эксплуатации 

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.1. Производство 
водолазных работ на 
глубине менее 2,5 м и св. 
12 до 20 м

01-002-01-004,01-020, 01-025, 01-026, 01- 
030, 01 -031.01 -040-01 -042, 01 -061,01 - 
070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02- 
015, 02-020, 02-021,02-030, 02-031, 02- 
040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03- 
002-03-004, 03-015, 03-020. 03-021, 03- 
030.03-031,03-040-03-042, 03-061,03- 

070,03-073, 03-083

и U

02-023, 03-023 1,07 1,1 -

01-065,02-065,03-065 1,06 1,1 -

01-060, 02-060, 03-060 1,05 1,04 -

01-001,01-083, 02-001, 02-022, 02-080, 02- 
087, 03-001,03-022, 03-080, 03-087

1,05 1,1

01-050-Ю 1-053, 02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1,01 1,03 -

3.2. Производство 
водолазных работ на 
глубинах св. 20 до 25 м

01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01- 
030, 01 -031, 01 -040-01 -042,01-061,01- 
070,01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02- 
015, 02-020. 02-021, 02-030,02-031,02- 
040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03- 
002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021,03- 
030,03-031,03-040-03-042,03-061,03- 

070,03-073,03-083

1,4 1,4

02-023, 03-023 1,3 1,2 -

01-065, 01-083,02-087,03-065,03-087 1,2 1,3 -

01-060,02-022,02-060, 03-022, 03-060 1,2 1,1 -

01-001,02-001,03-001 1,2 1,4 *
02-080,03-080 П2 1 1,02 -

01-050-01-053, 02-050-02-053,03-050-03- 
052

1,03 1,4 -

3.3. Производство 
водолазных работ на 
глубинах св. 25 до 30 м

01 -002-Н) 1-004,01 -020,01 -025, 01 -026,01 -
030.01- 031,01-040^01-042,01-061, 01-
070.01- 073,01-080, 02-002-02-004,02- 
015, 02-020, 02-021,02-030,02-031,02- 
040^4)2-042,02-070,02-073, 02-083,03- 
002^03-004,03-015, 03-020, 03-021,03- 
030,03-031,03-040-03-042,03-061,03-

070,03-073,03-083

2,3 2,3

02-023,03-023 1,9 1,5 -

01-065,02-065,03-065 1,8 2,0 -

01-060,02-060,03-060 1,7 1,5 -

01-001,02-001,03-001 1,6 2,2 -
01-083,02-087, 03-087 1,6 1,9 -

02-022,03-022 1,6 1,4 -

02-080,03-080 1,5 U -
01-050-01-053,02-050-02-053,03-050-03- 

052
1,1 1,5 *
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Коэффициенты

Условия применения Номер таблиц (расценок)

к нормам 
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин
1

К

стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.4. Производство 
водолазных работ на 
глубинах св. 30 до 35 м

01-002-01-004,01-020,01-025, 01-026,01- 
030,01-031 01-040-01-042,01-061,01-070, 
01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02-015, 02- 

020, 02-021,02-030, 02-031, 02-040-02- 
042, 02-070,02-073, 02-083, 03-002-03- 

004, 03-015, 03-020, 03-021,03-030, 03-031, 
03-040—03-042,03-061,03-070, 03-073, 03- 

083

3,2 3,2

02-023, 03-023 2,5 1,9 -

01-065,02-065,03-065 2,4 2,6 -

01-060, 02-060, 03-060 2,1 2,0 -

01-001,02-001,03-001 2,1 3,0 -

01-083,02-087, 03-087 2,1 2,6 -

02-022, 03-022 2,1 1,7 -

02-080, 03-080 ___ 1,9______ 1,1 -

01-050—01-053. 02-030-02-040, 03-050-03- 
052

1,2 1,8

3.5. Производство 
водолазных работ на 
глубинах св. 35 до 40 м

01 -002-01 -004, 01 -020,01-025,01 -026,01 - 
030, 01 -031,01 -040-01 -042, 01 -061, 0 1 -  

070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02- 
015, 02-020, 02-021,02-030, 02-031,02- 
040-2-042, 02-070,02-073,02-083,03- 
002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03- 
030, 03-031,03-040-03-042, 03-061, 03- 

070, 03-073, 03-083

4,3 4,3

02-023,03-023 3,3 2,3 -

01-065,02-065,03-065 3,0 3,4 -

01-060, 02-060,03-060 2,7 2,2 -

02-022, 03-022 2,6 4,0 -

01-001,02-001,03-001 2,6 3,4 -

01-083,02-087,03-087 2,6 2,0 -

02-080, 03-080 2,3 1,2 -

01-050-01-053,02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1,3 2,2 *

3.6. Производство 
водолазных работ на 
глубинах св. 35 до 40 м

01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01- 
030, 01 -031,01 -040-01 -042, 01 -061, 01 - 
070, 01-073,01-080, 02-002-02-004, 02- 
015, 02-020,02-021, 02-030, 02-031, 02- 
040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03- 
002^03-004, 03-015, 03-020, 03-021,03- 
030, 03-031, 03-040-03-042. 03-061, 03- 

070,03-073, 03-083

5,2 5,2

02-023,03-023 3,9 2,7 -

01-065,02-065, 03-065 3,6 4,1 -

01-060,02-060,03-060 3,2 2,5 -

01-001,02-001,03-001 3,1 4,7 -

02-022,03-022 3,1 2,3 -

01-083,02-087,03-087 3,0 4,0 -

02-080,03-080 2,7 1 , 2 1

01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1,4 2,5 -
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Коэффициенты

Условия применения Номер таблиц (расценок)

к нормам 
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к
стоимости
материалов

1 2 ^ 'Л 4 5
3.7. Производство 
водолазных работ на 
глубинах св. 45 до 50 м

01 -002-01 -004,01 -020,01 -025, 01 -026,01- 
030,01-031,01-040-01-042.01-061,01- 
070. 01-073, 01-080,02-002-02-004, 02- 
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02- 
040-02-042, 02-070, 02-073,02-083, 03- 
002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021,03- 
030,03-031, 03-040-03-042, 03-061, 03- 

070, 03-073, 03-083

8,6 8,6

02-023,03-023 6,3 4,0 -

01-065,02-065, 03-065 5,7 6,6 -
-------------------------------------1

01-060, 02-060, 03-060 4,9 3,7
02-022, 03-022 4,8 3,3 -

01-001,02-001,03-001 4,7 7,8 -

01-083,02-087,03-087 4,6 6,4 -

02-080,03-080 4,0 1,4 -

01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050^-03- 
052

1,6 3,7 -

3.8. Производство 
водолазных работ на 
глубинах св. 50 до 55 м

01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01- 
030,01 -031,01 -040-01 -042, 01-061,01- 
070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004,02- 
015, 02-020, 02-021,02-030,02-031,02- 
040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083,03- 
002-ЮЗ-004, 03-015, 03-020, 03-021,03- 
030,03-031,03-040-03-042, 03-061,03- 

070, 03-073, 03-083

11 11

02-023,03-023 8 5 -

01-065,02-065,03-065 7,1 8,3 -

01-060,02-060,03-060 6,1 4,5 -

02-022,03-022 6,0 4,0 -

01-001,02-001,03-001 5,9 9,9 -

01-083,02-087,03-087 5,8 8,1 -

02-080,03-080 5,0 1,5 -

01-050-01-053,02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1.8 4,5 “

3.9. Производство 
водолазных работ на 
глубинах св. 55 до 60 м

01-002^01-004,01-020,01-025, 01-026, 01- 
030,01 -031,01 -040-01 -042,01 -061,01 - 
070,01-073,01-080,02-002-02-004,02- 
015. 02-020,02-021,02-030, 02-031,02- 
040^02-042, 02-070, 02-073,02-083, 03- 
002-03-004,03-015,03-020,03-021,03- 
030,03-031,03-040-03-042,03-061,03- 

070,03-073,03-083

12 12

02-023,03-023 8,7 5,4 -

01-065,02-065.03-065 7,8 9,1 -

01-060,02-060,03-060 6,6 4,8 -

02-022,03-022 6,5 4,3 -

01-001,02-001,03-001 6,3 10,8 -

01-083,02-087,03-087 6,3 8,8 -

02-080,03-080 5,4 1,6 -

01-050-01-053,02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1,9 4,9 *

11



ФЕP-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к
стоимости
материалов

1
1 2 3 4 5

ЗЛО. Производство 
!водолазных работ при 
'температуре воды ниже 4 
°С (при отсутствии 
обогревающих костюмов) 
и выше 37 °С, а также при 
наличии загрязненности 
воды вредными и 
токсичными примесями

01-002-01-004, 01-020,01-025,01-026,01- 
030,01-031,01-040-01-042,01-061, 01- 
070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02- 
015, 02-020, 02-021,02-030,02-031,02- 
040-02-042,02-070,02-073,02-083,03- 
002-03-004,03-015,03-020,03-021,03- 
030,03-031,03-0404)3-042,03-061,03- 

070,03-073,03-083

1,25 1,25

01-065,02-065, 03-065 1,2 1,2 -
01-060, 02-022,02-060,02-080,03-022,03- 

060,03-080
1,1 М “

01-001,01-083,02-001, 02-087,03-001, 03- 
087

1,1 1,2

02-023,03-023 1,2 Н и -
01-0504)1-053,02-050 02-053, 03-050 4)3- 

052
1,02 U ~

3.11. Производство 
водолазных работ на 
вязком или захламленном 
грунте и подо льдом

01-002-4)1-004,01-020,01-025,01-026,01- 
030,01-031,01-040-4)1-042,01-061,01- 
070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004,02- 
015, 02-020,02-021,02-030,02-031,02- 
040-4)2-042, 02-070, 02-073,02-083,03- 
002-4)3-004,03-015, 03-020, 03-021,03- 
030, 03-031,03-040-4)3-042,03-061,03- 

070,03-073, 03-083

1,15 1,15

01-065, 02-022, 02-023, 02-065, 02-080, 03- 
022, 03-023, 03-065, 03-080

М 1,1 ”

01-060, 02-060, 03-060 1,1 1,05 -
01-001, 01-083, 02-001, 02-087, 03-001, 03- 

087
1,07 U 1

01-050-01-053,02-050-02-053, 03-0504)3- 
052

1,01 1,1

3.12. Производство 
водолазных работ с 
подвесной беседки

01-040-01-042,01-080,02-040-02-042, 02- 
083,03-040-03-042, 03-083

1,15 U 5

3.13. Производство 
водолазных работ в 
стесненных условиях 
(колодцы,тоннели, 
трубопроводы при 
расстоянии между сваями, 
трубами и др. менее 1,5 м)

01 -002-01 -004, 01 -020, 01 -025, 01 -026,01 - 
030, 01-031,01-040-01-042, 01-061,01- 
070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02- 
015,02-020, 02-021, 02-030, 02-031,02- 
040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03- 
002-03-004, 03-015,03-020,03-021, 03- 

030, 3-031, 03-0404)3-042, 03-061, 03-070, 
03-073, 03-083

1,3 1,3

01-065,02-065,03-065 1,2 1,2 -
01-060, 02-023, 02-060, 03-023, 03-060 1,2 и -

01-001, 01-083, 02-001, 02-022, 02-087, 03- 
001,03-022,03-087

1,15 1,2 *

02-080, 03-080 1,1 ^ М -
01-050-01-053, 02-0504)2-053, 03-0504)3- 

052
1,03 1,1 “

12



ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Коэффициенты

Условия применения Номер таблиц (расценок)

к нормам 
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

'

К  стоимости 
эксплуатации 

машин

к
стоимости
материалов

!

1 2 J 4 5
3.14. Производство 
водолазных работ при 
волнении воды от 2 до 3 
баллов

01-002-01-004, 01-020. 01-025, 01-026, 01- 
030. 01-031.01-040-01-042, 01-061, 01- 
070, 01-073,01-080. 02-002-02-004, 02- 
015, 02-020, 02-021,02-030, 02-031,02- 
040-02-042,02-070, 02-073,02-083, 03- 
002-ЮЗ-004, 03-015, 03-020, 03-021.03- 
030, 03-031,03-040-03-042, 03-061,03- 

070, 03-073, 03-083

1,4 1,4

02-023,03-023 1,3 1,2 -

4)1-065, 01-083, 02-065, 02-087, 03-065, 03- 
087

1,2 1,3

01-060,02-022, 02-060, 02-080, 03-022,03- 
060, 03-080

1,2 1,1 -

Г 01-001,02-001,03-001 1,2 1,4 -

01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1,03 U “

3.15. Производство 
водолазных работ при 
скорости течения от 0,5 до 
1 м/с

01 -002-01 -004, 01 -020, 01 -025, 01 -026.01 - 
030,01-031,01 -040-01 -042,01-061,01- 
070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02- 
015, 02-020, 02-021,02-030, 02-031, 02- 
040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083,03- 
002-03-004, 03-015, 03-020, 03-021,03- 
030, 03-031, 03-040-03-042, 03-061,03- 

070,03-073, 03-083

1,2 1,2

01-060,01-065, 01-083,02-060, 02-065,02- 
087, 03-060, 03-065,03-087

1,1 1,1

01-050-01-053, 02-050-02-053,03-050-03- 
052

1,02 U -

Г 01-001,02-001,03-001 U 1,2 -
3.16. Производство 
водолазных работ при 
скорости течения от 1 до 
1,5 м/с

01-002-01-004,01-020,01-025,01-026,01- 
030, 01-031,01-04(Н-01-042,01-061,01-
070.01- 073,01-080, 02-002-02-004,02-
015.02- 020,02-021,02-030, 02-031,02- 
040^02-042,02-070, 02-073,02-083,03- 
002-4)3-004,03-015, 03-020,03-021,03- 
030, 03-031,03-040-03-042,03-061,03-

070,03-073,03-083

1,4 1,4

01-065,01-083,02-065, 02-087,03-065,03- 
087

1,2 1,3

01-001,02-001,03-001 1,2 1,4 -

01-060,02-060, 03-060 1,2 1,1 -

01-050-01-053,02-050-02-053,03-050-03- 
052

1,03 1,1 “

3.17. Производство 
водолазных работ при 
радиусе видимости менее 
1 м

01-002-01-004,01-020,01-025,01-026, 01-
030.01- 031,01-040-01-042,01-061, 01- 
070, 01-073,01-080, 02-002-02-004,02- 
002-02-004,02-015,02-020, 02-021,02-
030.02- 031,02-040-02-042, 02-070,02-
073.02- 083,03-002-03-004,03-015,03-
020.03- 021,03-030,03-031,03-040-03- 

042,03-061,03-070, 03-073,03-083

1,2 1,2

01-060,01-065,01-083, 02-060,02-065,02- 
087,03-060,03-065,03-087

U 1,1

13



ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

1

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам 
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

1 к стоимости 
эксплуатации 

машин

К

стоимости 
; материалов

1 2 3 4 5 |
01-001,02-001,03-001 ^  и  ~ 1,2 i

01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1,02 1,1 i
i

3.18. Производство 
водолазных работ при 
отсутствии видимости

01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01- 
030,01 -031, 01 -040-01 -042, 01 -061,01 - 
070, 01-073, 01-080, 02-002-02-004, 02- 
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02- 
040-02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03- 
002-03-004, 03-015, 03-020,03-021, 03- 
030, 03-031,03-040-03-042,03-061,03- 

070, 03-073, 03-083

1,3 1,3

01-065,01-083, 02-065, 02-087, 03-065,03- 
087

1,2 1,2 -

01-001,02-001,03-001 1,2 1,3 -

01-060, 02-060, 03-060 1,2 1,1 -

01-050-01-053, 02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1,03 1,1 -

3.19. Подводная 
электросварка.
3.19.1. Сварка внахлестку 
при горизонтальном или 
вертикальном положении 
шва и толщине 
свариваемой стали, мм:

01-040,02-040,03-040

до 8 1,6 1,6 -

св. 8 до 10 1,5 1,5 -

3.19.2. Сварка внахлестку 
при потолочном 
положении шва и 
толщине свариваемой 
стали, мм:
до 6 2,5 2,5 1,2
от 6 до 8 2,25 2,25 1,2
св. 8 до 10 2,06 2,06 1,2
3.20. Подводная 
электросварка.
3.20.1. Сварка встык и 
заварка трещин: при 
горизонтальном или 
вертикальном положении 
шва и толщине 
свариваемой стали, мм:

01-040, 02-040,03-040

до 4 1,6 1,6 -

св. 4 до 6 1,54 1,54 -

св. 6 до 8 1,68 1,68 -

св. 8 до 10 1,45 1,45 -

3.20.2. Сварка встык и 
заварка трещин при 
потолочном положении 
шва и толщине 
свариваемой стали, мм:
до 4 2,55 2,55 1,2
св. 4 до 6 2,46 2,46 1,2

14



ФЕP-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Условия применения

i

Номер таблиц (расценок)

Г

к нормам 
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

vujijnjM'mMcri 1 ы

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
св. 6 до 8 2,21 2,21 1,2
св. 8 до 10 2,08 2,08 1,2
3.21. Подводная 
электродуговая резка при 
вертикальном или 
горизонтальном 
положении реза:
3.21.1. Листовой или 
профильной стали 
толщиной, мм:

01-041,02-041,03-041 j

до 5 1,25 1,25 -

св. 5 до 8 1,28 1,28 -

св. 8 до 10 1,33 1,33 -

св. 10 до 15 1,33 1,33 -

св. 15 до 20 1,28 1,28 -

св. 20 до 25 1,33 1,33 -

3.21.2. Круглой стали 
диаметром, мм:
до 12 1,14 1,14 -

св. 12 до 25 1,19 1,19 -

св. 25 до 50 1,24 1,24 -

св. 50 до 75 1,33 1,33 -

св. 75 до 100 1,3 1,3 -

3.22. Подводная 
электрокислородная 
резка. Резка труб при 
толщине стенки, мм:

01-042, 02-042,03-042

8-9 0,9 0,9 -

13-14 1,35 1,35 -

3.23. Подводная 
электрокислородная 
резка. Вертикальное или 
горизонтальное 
положение реза:
3.23.1. Листовой или 
профильной стали 
толщиной, мм:

01-042, 02-042,03-042

до 8 1,24 1,24
св. 8 до 10 1,29 1,29 1

св. 10 до 15 1,28 1,28 -

св. 15 до 20 1,24 1,24 -

св. 20 до 30 1,23 1,23 -

св. 30 до 40 1,2 1,2 -

св. 40 до 50 1,3 1,3 -

3.23.2. Круглой стали 
диаметром, мм:
до 12 1,49 1,49 -

св. 12 до 25 1,15 1,15 -

св. 25 до 50 1,23 1,23 -

св. 50 до 75 1,28 1,28 -

св. 75 до 100 1,18 1,18 '

15



ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам 
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к
стоимости
материалов

1 2 -ч 4 5
3.24. Подводная 
электрокислородная 
резка. Потолочное 
положение реза: 
3.24.1. Листовой или 
профильной стали 
толщиной, мм:

01-042,02-042,03-042

до 8 2 2 -
св. 8 до 10 2,13 2,13 -
св. 10 до 15 2,22 2,22 -
св. 15 до 20 2,04 2,04 -
св. 20 до 30 2,0 2,0 -
св. 30 до 40 2,17 2,17 -
св. 40 до 50 2,2 2,2 -
3.24.2. Круглой стали 
диаметром, мм:
до 12 2,23 2,23 -
св. 12 до 25 1,91 1,91 -
св. 25 до 50 2,27 2,27 -
св. 50 до 75 2,7 2,7 -
св. 75 до 100 2,78 2,78 -
3.25. Работа на реках и 
водоемах с пропуском 
судов

01 -002-Ю 1-005, 01-007-Ю 1-009,01 -026,01- 
030,01 -031.01 -040-Ю 1 -042,01 -060.01 - 

065,01-070, 01-073,01-077,01-080

и 1,1

01-025,01-050Ю1-053,01-083 1,03 М -
3.26. Разработка грунтов в 
забоях, поросших 
камышом или 
содержащих включения 
валунов, камней, 
топляков, пней и т.п., 
засоренность которых 
превышает 5% от объема 
грунта

01-002,01-003,01-005,01-007Ю1-009,02- 
002,02-003,02-005,02-006,03-002,03-003, 

03-005,03-006

и U

01-006, 01-010,01-011 1,15 U 5

3.27. Укладка 
трубопроводов в траншеи 
прибрежной части рек и 
водоемов

01-050-01-053,02-0504)2-53,03-0504)3- 
052

0,9 0,9 0,9

02-051 и 1.1 1,1

3.28. Укладка кабелей в 
траншеи прибрежной 
части рек и водоемов

01-060,02-060,03-060 0,85 0,85 0,85

3.29. Укладка 
трубопроводов в 
подводные траншеи при 
длине перехода по 
зеркалу воды 31-200 м

01-050-Ю1-053,02-050,02-052,02-053,03- 
050ЮЗ-052

1,05 1,05 1,05

02-051 1.J 1,3 1,3

3.30. То же, при длине 
перехода 201 -400 м

01-0504)1-053,02-050,02-052.02-053,03- 
050-ЮЗ-052

0,85 0,85 0,85

02-051 1,25 1,25 1,25
3.31. То же при длине 
перехода 401 -700 м

01-0504)1-053,02-050,02-052,02-053,03- 
0504)3-052

0,9 0,9 0,9

02-051 1.15 1 U 5 1,15

16



ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Коэффициенты

Условия применения Номер таблиц (расценок)

к нормам 
затрат труда 

и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.32. То же при длине 
перехода 701-1500 м

01-050-01-053,02-050,02-052,02-053, 03- 
050^03-052

0,85 0,85 0,85

02-051 1.1 1.1 и
3.33. То же при длине 
перехода св. 1500 м

01-050-01-053, 02-050,02-052, 02-053,03- 
050-03-052

0,8 0,8 0,8

3.34. То же, при длине 
перехода 1501-4000 м

02-051 1,05 1,05 1,05

3.35. Подбивка грунта под 
уложенный трубопровод. 
Планировка дна, срезка- 
равнение откосов, 
равнение обратной 
засыпки траншеи и 
котлована, а также 
обратная засыпка 
траншей и котлованов 
ранее вынутым грунтом, 
находящимся на бровке 
траншеи с помощью 
гидромониторов

01-002 0,6 0,6

3.36. Опускание 1 м 
вертикального отвода при 
диаметре труб до 500 мм

01-050-01-053, 02-050-02-053,03-050-03- 
052

1,1 3,2

3.37. То же при диаметре 
труб до 1000 мм

01-050-01-053, 02-050-02-053,03-050-03- 
052

1,1 5,0 •

3.38. То же при диаметре 
труб до 1400 мм

01-050-01-053,02-050-02-053, 03-050-03- 
052

1,1 5,3 *

3.39. Ширина реки 
(водоема) по зеркалу воды 
св. 300 до 600м

01-073 0,85 0,85 0,85

3.40. Разработка грунта 
плавкраном 16 т с 
грейфером вместимостью 
4 м3, слоем менее 0,5 м

01-008 (4-6), 02-005 (4-6), 03-005 
(4-6)

1,8

17



ФЕP-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты.

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:

44-01-001-01 3-6 58806.36 1388.74 53241.85 8742,92 4175,77 154,82
44-01-001-02 7 64718.29 1662,62 57893.76 9579,34 5161,91 183.31
44-01-001-03 8 87148,11 1831,55 81796,73 13002,28 3519,83 209.56
44-01-001-04 9 93022,61 2282,06 87070,07 13788.01 3670.48 257,86
44-01-001-05 10 102232,18 2423.40 96090,77 14594.72 3718,01 273,83
44-01-001-06 11 120404,28 3561,24 112715,92 16092.26 4127,12 392.64

Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов:

44-01-002-01 1 25965,69 708,94 25256.75 4526,60 0,00 90.89
44-01-002-02 2 30801.04 841.23 29959,81 5368,24 0,00 107.85
44-01-002-03 3 39299,36 1072,66 38226,70 6853,42 0,00 137,52
44-01-002-04 4 51642,15 1409,62 50232,53 9004,80 0.00 180,72
44-01-002-05 5 63237,78 1734.02 61503.76 10990.24 0.00 222,31
44-01-002-06 6 69509,18 1907,65 67601,53 12053.84 0,00 244,57

Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа гв»унтов:

44-01-003-01 1 10907,99 298,19 10609,80 1899.56 0.00 38,23
44-01-003-02 2 17613,12 410,05 17203.07 2952,85 0.00 52,57
44-01-003-03 3 25733,37 596,47 25136,90 4332,60 0.00 76,47
44-01-003-04 4 33010,26 764,17 32246.09 5564.10 0.00 97,97
44-01-003-05 5 40286,16 928,20 39357.96 6796,16 0.00 119
44-01-003-06 6 45877,97 1060,80 44817.17 7731,03 0,00 136

Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных 
условиях, группа грунтов:

44-01-004-01 4 5711,04 195,70 5515,34 915,16 0,00 25.09
44-01-004-02 5 7103.66 243,20 6860,46 1139,06 0,00 31.18
44-01-004-03 6 10659,19 355.68 10303,51 1719,30 0,00 45.6
44-01-004-04 7 13507,62 461,29 13046,33 2172,02 0,00 59.14
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Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами
(на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью 
по грунту:

44-01-005-01 30 м*/ч в речных условиях, 
группа грунтов I

4308.43 0,00 4308.43 766.17 0.00 0.00

44-01-005-02 30 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

5505,62 0.00 5505.62 979,03 0.00 0.00

44-01-005-03 30 м'7ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

6518.07 0.00 6518.07 1158.94 0.00 0.00

44-01-005-04 30 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

11558,12 0.00 11558,12 2055.26 0,00 0,00

44-01-005-05 60 м‘7ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

2498,70 0,00 2498,70 384.93 0.00 0.00

44-01-005-06 60 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

3155.36 0.00 3155.36 486.08 0.00 0.00

44-01-005-07 60 м /ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

4025,22 0.00 4025,22 620,07 0.00 0,00

44-01-005-08 60 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

5116.80 0.00 5116.80 788.27 0.00 0.00

44-01-005-09 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

6532,45 0,00 6532.45 1006,36 0,00 0 .0 0

44-01-005-10 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

7726.37 0.00 7726.37 1190,24 0.00 0.00

44-01-005-11 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

2063,78 0.00 2063,78 317.98 0,00 0,00

44-01-005-12 70 м /ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

2609.57 0.00 2609,57 401.98 0.00 0,00

44-01-005-13 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

3377,09 0.00 3377.09 520.28 0.00 0.00

44-01-005-14 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

4246.94 0 .0 0 4246.94 654,27 0.00 0,00

44-01-005-15 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

5330,00 0,00 5330,00 821.11 0.00 0.00

44-01-005-16 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

6421.58 0 ,0 0 6421,58 989,31 0,00 0,00

Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:

44-01-006-01 150 м7ч в речных условиях, 
группа грантов 1

961.60 0 ,0 0 961,60 112.52 0.00 0,00

44-01-006-02 150 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

1184,12 0 .0 0 1184,12 138,62 0,00 0,00

44-01-006-03 150 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

1565,58 0,00 1565.58 183,24 0.00 0,00

44-01-006-04 150 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1970,88 0,00 1970,88 230.68 0 .0 0 0.00

44-01-006-05 150 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

2471,55 0,00 2471,55 289.27 0.00 0,00

44-01-006-06 150 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

2980,16 0,00 2980,16 348,83 0 ,0 0 0.00

44-01-006-07 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

713,33 0,00 713,33 86,89 0,00 0,00

44-01-006-08 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

910.11 0,00 910,11 110,82 0,00 0,00
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44-01-006-09 200 м3/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3
1147,89 0.00 1147.89 139.71 0.00 0.00

44-01-006-10 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1467,66 0,00 1467.66 178.73 0.00 0.00

44-01-006-11 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

1885.82 0,00 1885.82 229.61 0,00 0.00

44-01-006-12 200 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

2197,39 0.00 2197,39 267.56 0.00 0.00

44-01-006-13 300 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

560,17 0.00 560.17 48,26 0.00 0.00

44-01-006-14 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

649.29 0.00 649.29 55.96 0.00 0.00

44-01-006-15 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

827.53 0.00 827.53 71.37 0,00 0.00

44-01-006-16 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1056.69 0,00 1056.69 91,16 0.00 0.00

44-01-006-17 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

1133.08 0,00 1133,08 97,69 0,00 0,00

44-01-006-18 300 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1260.39 0.00 1260.39 108.71 0,00 0.00

44-01-006-19 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

497,21 0.00 497.21 30,64 0.00 0.00

44-01-006-20 700 м7ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

559,36 0.00 559,36 34,40 0.00 0,00

44-01-006-21 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

600.80 0.00 600,80 36,98 0.00 0.00

44-01-006-22 700 м /̂ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

766.54 0,00 766.54 47,19 0,00 0.00

44-01-006-23 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

870,12 0,00 870,12 53.53 0.00 0.00

44-01-006-24 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1098.01 0.00 1098,01 67,62 0,00 0,00

44-01-006-25 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1

476,50 0,00 476,50 29,35 0,00 0,00

44-01-006-26 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

538,65 0,00 538,65 33,11 0.00 0,00

44-01-006-27 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

580,08 0,00 580.08 35,69 0.00 0,00

44-01-006-28 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

621.52 0.00 621,52 38,27 0.00 0,00

44-01-006-29 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

849,41 0,00 849.41 52.24 0,00 0,00

44-01-006-30 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

1056,58 0.00 1056,58 65,04 0,00 0,00

Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных 
условиях при дальности скреперования:

44-01-007-01 до 50 м в песчано-илистых, 
гравелистых и глинистых грунтах

6061,47 128.91 5932,56 458,65 0,00 13.4

44-01-007-02 свыше 50 до 100 м в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

10380,40 220,30 10160.10 786,00 0.00 22.9

44-01-007-03 свыше 100 до 150 м в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

14976,71 318,42 14658,29 1133,68 0,00 33,1

44-01-007-04 до 50 м в скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

7544.65 160,65 7384,00 570,94" 0,00 16.7
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44-01-007-05 свыше 50 до 100 м в скальных 
грунтах, предварительно 
разрыхленных взрывами

12651,88 269,36 12382.52 958,52 0,00 28

44-01-007-06 свыше 100 до 150 м в 
скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

19016,66 404.04 18612,62 1439,89 0,00 42

Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных 
условиях при дальности скреперования:

44-01-007-07 до 50 м в песчано-илистых, 
гравелистых и глинистых грунтах

4403,77 93.41 4310.36 333.16 0.00 9.71

44-01-007-08 свыше 50 до 100 м в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

7065.77 150.07 6915.70 535.01 0,00 15.6

44-01-007-09 свыше 100 до 150 м в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

10906,78 231,84 10674.94 827,04 0.00 24.1

44-01-007-10 до 50 м в скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

5363,05 113,52 5249,53 405.81 0.00 11.8

44-01-007-И свыше 50 до 100 м в скальных 
грунтах, предварительно 
разрыхленных взрывами

9024.32 191.44 8832,88 682.43 0.00 19.9

44-01-007-12 свыше 100 до 150 м в 
скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами

13650.09 289.56 13360,53 1033.29 0,00 ЗОЛ

Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с
грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью:

44-01-008-01 5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2

2285,68 0.00 2285,68 362.08 0,00 0.00

44-01-008-02 5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4

3192.48 0,00 3192.48 505.73 о.оо" 0.00

44-01-008-03 5 т с ковшом вместимостью 1 
mj в речных условиях, группы 
грунтов требуюшие 
предварительного разрыхления и 
камень

6947,70 0.00 6947.70 1100,69 0?00 0,00

44-01-008-04 16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2

1677.96 0.00 1677,96 178.71 0,00 0.00

44-01-008-05 16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4

2126,71 0.00 2126,71 226.48 0.00 0.00

44-01-008-06 16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов требующие 
предварительного разрыхления и 
камень

5069.24 0.00 5069.24 539.98 0.00 0.00

Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с
грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с
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ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:
44-01-009-01 1-2 6622.40 0.00 6622.40 940.87 0.00 0.00
44-01-009-02 3-4 9330.95 0.00 9330.95 1321.42 0.00 0.00
44-01-009-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
19153.49 0.00 19153.49 2769.69 0.00 0.00

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с 
ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:

44-01-009-04 1-2 6585.96 0.00 6585.96 659,49 0,00 0.00
44-01-009-05 3-4 8291.13 0,00 8291,13 832,23 0,00 0.00
44-01-009-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
18964.80 0,00 18964,80 1918,57 0,00 0,00

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:
44-01-009-07 44-01-009-01 1667.75 0,00 1667.75 157.74 0.00 0,00
44-01-009-08 44-01-009-02 2470.06 0.00 2470,06 233,13 0,00 0,00
44-01-009-09 44-01-009-03 3196.52 0.00 3196.52 309,87 0.00 0.00
44-01-009-10 44-01-009-04 1321,53 0.00 1321,53 111,80 0.00 0.00
44-01-009-11 44-01-009-05 1525,12 0,00 1525,12 129,67 0.00 0.00
44-01-009-12 44-01-009-06 2065,11 0,00 2065,11 182,75 0.00 0.00

Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми 1 снарядами с ковшом вместимостью:

44-01-010-01 2.2 м‘ в речных условиях, 
группа грунтов 1

2290,78 0.00 2290,78 246.37 0,00 0,00

44-01-010-02 2.2 м1 в речных условиях, 
группа грунтов 2

2859,73 0,00 2859.73 307,57 0 .0 0 0 .0 0

44-01-010-03 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3

3623,32 0,00 3623.32 389.68 0 ,0 0 0 .0 0

44-01-010-04 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4

4776,20 0,00 4776.20 513,66 0 ,0 0 0 .0 0

44-01-010-05 2.2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5

6388.43 0 ,0 0 6388,43 695.84 0 .0 0 0 ,0 0

44-01-010-06 2.2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 6

7066,97 0 .0 0 7066,97 760.04 0 ,0 0 0 ,0 0

44-01-010-07 2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 7

8399.52 0 .0 0 8399.52 903,34 0 ,0 0 0 ,0 0

44-01-010-08 2,5 mj в речных условиях, 
группа грунтов 1

3093,94 0 ,0 0 3093.94 364,49 0 ,0 0 0 .0 0

44-01-010-09 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2

2859,73 0 ,0 0 2859.73 307.57 0 .0 0 0 .0 0

44-01-010-10 2,5 м ’ в речных условиях, 
группа грунтов 3

3623,32 0 .0 0 3623,32 389,68 0 ,0 0 0 ,0 0

44-01-010-11 2,5 м’ в речных условиях, 
группа грунтов 4

4581.55 0 .0 0 4581,55 492,75 0 .0 0 0 .0 0

44-01-010-12 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5

5539.79 0 .0 0 5539,79 595.77 0 ,0 0 0 ,0 0

44-01-010-13 2.5 mj в речных условиях, 
группа грунтов 6

5794,32 0 .0 0 5794,32 623,17 0 ,0 0 0 .0 0

44-01-010-14 2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 7

6498,02 0 ,0 0 6498.02 698.84 0 .0 0 0 ,0 0

44-01-010-15 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов I

1914.47 0 ,0 0 1914,47 198,14 0 ,0 0 0 ,0 0

44-01-010-16 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2

2179,07 0 .0 0 2179,07 225,48 0 .0 0 0 ,0 0

44-01-010-17 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3

2272,46 0 .0 0 2272.46 235.16 0.00 0.00

44-01-010-18 4 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4

2490.37 0 ,0 0 2490,37 257,74 6 ,0 0 0 .0 0
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44-01-010-19 4 м* в речных условиях, 

группа грунтов 5
2972,88 0.00 2972.88 307.66 0.00 0.00

44-01-010-20 4 м 1 в речных условиях, 
группа грунтов 6

3969,02 0.00 3969.02 410.73 0.00 0.00

44-01-010-21 4 м* в речных условиях, 
группа грунтов 7

7938.05 0.00 7938.05 821.50 0.00 0.00

Таблица 44-01-011. Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта пол водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м^/ч в речных 
условиях, группа грунтов:

44-01-011-01 1 2003,75 0,00 2003.75 124.29 0.00 0.00
44-01-011-02 2 2560.34 0,00 2560.34 158.84 0.00 0.00
44-01-011-03 3 3228.26 0,00 3228.26 200.28 0,00 0,00
44-01-011-04 4 3896,17 0.00 3896.17 241,71 0,00 0.00
44-01-011-05 5 4981,53 0.00 4981.53 309,04 0.00 0.00
44-01-011-06 6 6039.07 0.00 6039.07 374,65 0,00 0.00
44-01-011-07 7 7458,39 0,00 7458,39 462,72 0,00 0,00

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-020. Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера,
водохранилища)

Измеритель: предмет
Подъем из воды в речных условиях:

44-01-020-01 стальных ферм массой до 10 т 3864,51 57.97 3806.54 585.14 0,00 7.31
44-01-020-02 обломков железобетонных 

конструкций, рельс, труб и 
прочих предметов массой до 0.6 т

381,93 9.28 372,65 79,12 0.00 1.17

44-01-020-03 обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и 
прочих предметов массой до 3 т

510.39 15.15 495.24 115.56 0,00 1.91

44-01-020-04 обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и 
прочих предметов массой до 15 т

1492,33 21.97 1470.36 219,30 0.00 2,77

44-01-020-05 бревен массой до 0,6 т 175,43 4,76 170,67 33,16 0,00 0.6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) 
И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,

ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных
условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м2 постели
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
горизонтальных постелей:

44-01-025-01 шаландами с открывающимся 
днищем

8955.75 120,90 8834,85 2954.60 0.00 15.5

44-01-025-02 другими плавучими 
средствами

2189,89 120,90 2068,99 691,92 0,00 15.5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
горизонтальных постелей:
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44-01-025-03 шаландами с открывающимся 

днищем
19639,05 333,22 18390,83 3908.60 915.00 42.72

44-01-025-04 другими плавучими 
средствами

12870,62 333,22 11622.40 1646.01 915,00 42.72

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при 
отсыпке горизонтальных постелей:

44-01-025-05 шаландами с открывающимся 
днищем

22980.75 417.14 21648.61 4390.14 915.00 53.48

44-01-025-06 другими плавучими 
средствами

16212,32 417,14 14880,18 2126.95 915.00 53.48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
наклонных постелей:

44-01-025-07 шаландами с открывающимся 
днищем

11301,92 251,94 11049,98 3695.39 0,00 32.3

44-01-025-08 другими плавучими 
средствами

4559,12 251.94 4307,18 1440.43 0.00 32,3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
наклонных постелей:

44-01-025-09 шаландами с открывающимся 
днищем

25955,29 491,63 24548,66 4817.64 915.00 63,03

44-01-025-10 другими плавучими 
средствами

19186,86 491,63 17780,23 2555.05 915.00 63.03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при 
отсыпке наклонных постелей:

44-01-025-11 шаландами с открывающимся 
днищем

31885,42 640.77 30329.65 5668.06 915.00 82,15

44-01-025-12 другими плавучими 
средствами

25116.99 640,77 23561,22 3404.50 915.00 82.15

Таблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и
песчаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных I*

44-01-026-01 горизонтальных постелей 
грубое

2781,58 179.32 2602.26 870.26 0,00 22.99

44-01-026-02 горизонтальных постелей 
тщательное

5629.63 350.77 5278.86 1765,39 0,00 44,97

44-01-026-03 горизонтальных постелей 
весьма тщательное

6723,02 421.20 6301,82 2107.49 0,00 54

44-01-026-04 наклонных постелей грубое 5782.38 372,76 5409.62 1809.11 0,00 47,79
44-01-026-05 наклонных постелей 

тщательное
8823,20 549.82 8273,38 2766.83 0,00 70,49

44-01-026-06 наклонных постелей весьма 
тщательное

10863,73 680.32 10183,41 3405,59 0,00 87.22

44-01-026-07 Разравнивание под водой 
водолазами песчаных постелей

7387,32 102.49 7284.83 1301.96 0.00 13.14

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера,
водохранилища)

Измеритель: 100 м2 рпалубки
44-01-030-01 Установка опалубки под водой в 

речных условиях
82585,53 3011.11 63386.72 14813.10 16187.70 386.04
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Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)
Измеритель: 100 м3 бетона по проекту
Укладка бетона в речных условиях при подаче:

44-01-031-01 в мешках 279356,37 8072,13 145329.45 27369.25 125954,79 1044.26
44-01-031-02 в бадьях 213745.44 8256.80 111315.10 20963.74 94173,54 1068.15
44-01-031-03 методом вертикально 

перемещаемой трубы
150643.12 926.59 55542.99 8718.52 94173.54 102.16

Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: сооружение
44-01-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 
укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы 
(ВПТ) в речных условиях

30892.17 3255.57 11478.45 1900.81 16158.15 362.94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,

ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: м шва
Подводная электросварка в речных условиях:

44-01-040-01 внахлестку, толщина стали до 
4 мм

550.25 0 ,0 0 435.97 84,98 114.28 0,00

44-01-040-02 внахлестку, толщина стали 
свыше 4 до 6 мм

764,27 0 ,0 0 592.85 115.36 171,42 0,00

44-01-040-03 внахлестку, толщина стали 
свыше 6 до 8 мм

1163,88 0 ,0 0 878.18 167.74 285,70 0.00

44-01-040-04 внахлестку, толщина стали 
свыше 8 до 10 мм

1497,92 0 ,0 0 1155.08 221,74 342,84 0 .0 0

44-01-040-05 встык и заварка трещин, 
толщина стали до 4 мм

464,65 0 ,0 0 350.37 68.65 114.28 0.00

44-01-040-06 встык и заварка трещин, 
толщина стали свыше 4 до 6 мм

591.85 0 ,0 0 477,57 93,31 114.28 0,00

44-01-040-07 встык и заварка трещин, 
толщина стали свыше 6 до 8 мм

868,81 0 ,0 0 697,39 134.26 171.42 0,00

44-01-040-08 встык и заварка трещин, 
толщина стали свыше 8 до 10 мм

1235.15 0 .0 0 949.45 181,87 285,70 0,00

Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: м реза
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:

44-01-041-01 до 5 мм, нижнее положение 
реза

431.80 0 ,0 0 384.80 75.79 47.00 0,00

44-01-041-02 до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

524,57 0 ,0 0 477,57 93.31 47,00 0.00

44-01-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее 
положение реза

624.06 0 ,0 0 553.56 107.16 70,50 0.00
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44-01-041-04 свыше 5 до 8 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

770.45 0.00 699.95 135.10 70,50 0.00

44-01-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза

714,67 0,00 644.17 125,81 70,50 0.00

44-01-041-06 свыше 8 до 10 мм. 
вертикальное или горизонтальное
положение реза

948.68 0,00 878.18 167,74 70,50 0.00

44-01-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза

972,18 0,00 878,18 167,74 94,00 0.00

44-01-041-08 свыше 10 до 15 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1226.80 0,00 1132,80 216,29 94.00 0.00

44-01-041-09 свыше 15 до 20 мм .нижнее 
положение реза

1456.71 0,00 1318,71 251.22 138,00 0.00

44-01-041-10 свыше 15 до 20 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1780,23 0,00 1642,23 315,75 138.00 0.00

44-01-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

1879,45 0.00 1695,45 324,43 184,00 0,00

44-01-041-12 свыше 20 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

2459.89 0.00 2275.89

..

437.33 184,00 0.00

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

5804.07 0.00 5206,07 994,41 598,00 0.00

44-01-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

6536.73 0,00 5938,73 1131.37 598,00 0 .0 0

44-01-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза

8342.93 0 ,0 0 7514.93 1434.39 828,00 0 .0 0

44-01-041-16 свыше 12 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

9846,82 0 ,0 0 9018.82 1711,15 828,00 0 ,0 0

44-01-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза

16326,13 0 ,0 0 14701.09 2803,18 1625.04 0 ,0 0

44-01-041-18 свыше 25 до 50 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

19816,76 0 ,0 0 18191,72 3475,82 1625,04 0 ,0 0

44-01-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза

26516,99 0 ,0 0 23876.30 4566.76 2640.69 0 .0 0

44-01-041-20 свыше 50 до 75 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

34506.88 0 ,0 0 31866,19 6071,24 2640,69 0 ,0 0

44-01-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза

39305.50 0 ,0 0 34565,80 6612.79 4739.70 0 .0 0

44-01-041-22 свыше 75 до 100 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

49792,69 0 ,0 0 45052.99 8591,82 4739,70 0 .0 0

Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: м реза
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной 
стали:

44-01-042-01 до 8 мм 185,06 0,00 164,57 33,06 20.49 0,00
44-01-042-02 свыше 8 до 10 мм 209,61 0,00 186,59 37,88 23,02 0.00
44-01-042-03 свыше 10 до 15 мм 271.43 0,00 240,33 47,81 31,10 0,00
44-01-042-04 свыше 15 до 20 мм 411,61 0.00 365,08 71,12 46.53 0,00
44-01-042-05 свыше 20 до 30 мм 539,52 0,00 477,57 93,31 61,95 0,00
44-01-042-06 свыше 30 до 40 мм 687,34 0,00 607,18 117,60 80,16 0,00
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44-01-042-07 свыше 40 до 50 мм 805.54 0.00 707.42 138.66 98.12

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-042-08 до 12 мм 3149.82 0,00 2777.60 532.88 372.22 0.00
44-01-042-09 свыше 12 до 25 мм 5541.41 0.00 4890,02 933.41 651.39 0.00
44-01-042-10 свыше 25 до 50 мм 10598.42 0,00 9378.08 1787.36 1220.34 0.00
44-01-042-11 свыше 50 до 75 мм 17433,01 0,00 15396.39 2944.34 2036.62 0.00
44-01-042-12 свыше 75 до 100 мм 30161.36 0.00 27449.30 5223.87 2712.06 0.00

Измеритель: рез
Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром:

44-01-042-13 219 мм 214.16 0.00 198,73 39,51 15.43 0,00
44-01-042-14 245 мм 236.08 0,00 218.19 43.46 17.89 0,00
44-01-042-15 273 мм 268.13 0.00 249.80 49.07 18.33 0,00
44-01-042-16 299 мм 290,19 0.00 269,52 53,73 20,67 0.00
44-01-042-17 325 мм 314.73 0.00 291.65 58.08

61.69
23.08 0,00

44-01-042-18 351 мм 334.74 0.00 311.23 23,51 0.00
44-01-042-19 377 мм 371.69 0,00 345.77 68.37 25,92 0.00
44-01-042-20 426 мм 411.20 0.00 382.50 75.65 28.70 0.00
44-01-042-21 478 мм 467,45 0.00 433,94 85.60 33,51 0,00
44-01-042-22 529 мм 511,82 0,00 475.53 93,87 36,29 0,00
44-01-042-23 630 мм 617.67 0.00 573.80 113,34 43,87 0,00
44-01-042-24 720 мм 704,00 0.00 654.69 129.87 49,31 0.00
44-01-042-25 820 мм 790,18 0.00 733.28 146,23 56.90 0.00
44-01-042-26 920 мм 904,83 0.00 840,35 164,36 64,48 0.00
44-01-042-27 1020 мм 981,54 0,00 911,50 178.91 70.04 0,00
44-01-042-28 1220 мм 1208,15 0.00 1123,06 222.62 85,09 0.00
44-01-042-29 1420 мм 1361.64 0,00 1263.34 252.36 98,30 0.00
44-01-042-30 1620 мм 1687.22 0,00 1573,74 310.18 113.48 0.00

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр 
трубопроводов:

44-01-050-01 до 300 мм 22182.04 2548,00 11756.68 2023,09 7877,36 287,91
44-01-050-02 до 500 мм 29274,65 3374,42 16120.84 2593,20 9779.39 376.19
44-01-050-03 до 700 мм 40943.93 4400,13 23537,09 3688.15 13006,71 485,13
44-01-050-04 до 800 мм 45453.11 5059,52 25919,86 3944,55 14473,73 557.83
44-01-050-05 до 1000 мм 53178.19 6112.73 30753.45 4496,87 16312,01 673,95
44-01-050-06 до 1200 мм 72529.32 6744.91 47587,10 5295.18 18197,31 734,74
44-01-050-07 до 1400 мм 83116,23 7686.96 55202,33 5866,34 20226.94 837,36

Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею 
протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, 
диаметр трубопроводов:

44-01-051-01 325/530 мм 56225,75 3308.46 22649,92 3138,12 30267.37 364.77
44-01-051-02 530/720 мм 76646,12 3936,02 28076.77 3642,53 44633,33 428.76
44-01-051-03 720/1020 мм 113371,04 4966,75 60557,40 4628,14 47846,89 541.04
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Таблица 44-01-052. У кладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой 
(свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных 
условиях, диаметр трубопровода:

44-01-052-01 до 300 мм 16206,72 2353.33 8627.49 1850,73 5225.90 269,26
44-01-052-02 до 500 мм 21032,29 2975.97 11506,86 2382,57 6549.46 340.5
44-01-052-03 до 700 мм 29785,49 3851,96 16657.79 3315,96 9275,74 435,25
44-01-052-04 до 800 мм 32862,20 4432,17 18276,49 3529,42 10153,54 500,81
44-01-052-05 до 1000 мм 36713,77 5336,37 19249.37 3722.12 12128,03 602,98
44-01-052-06 до 1200 мм 49772,96 5794,44 30445.41 4308,52 13533,11 645,98
44-01-052-07 до 1400 мм 56288,38 6662.92 34481.49 4691.00 15143,97 742.8

Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 
опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр 
трубопроводов:

44-01-053-01 до 300 мм 34108.29 6162,61 23912,98 5083.87 4032,70 714,92
44-01-053-02 до 500 мм 40035,89 6510,00 28631,78 5983,91 4894.11 755.22
44-01-053-03 до 700 мм 45640.60 7008.49 32570.34 6840,57 6061,77 813,05
44-01-053-04 до 800 мм 50254.08 7390.01 35778,40 7418,10 7085,67 857.31
44-01-053-05 до 1000 мм 65809,01 12359.44 41837,00 8570,11 11612,57 1433.81
44-01-053-06 до 1200 мм 79199,07 13103.95 51224,37 10375,19 14870.75 1520.18
44-01-053-07 до 1400 мм 88604.14 13802,43 57275.66 11532,24 17526.05 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную т раншею в речных условиях при ширине реки:

44-01-060-01 до 200 м 27713.49 1308,45 12609.74 334.34 13795,30 156.14
44-01-060-02 более 200 м 14243,82 680,02 9985.42 270,82 3578,38 75.81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее 
при ширине реки:

44-01-060-03 до 200 м 1984,24 151,25 1832,99 185,12 0,00 17.09
44-01-060-04 более 200 м 2622,70 207,92 2414,78 270,82 0,00 23,18

Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: конец кабеля
44-01-061-01

(103-9010)

Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через вводную 
трубу в речных условиях 

Трубы стальные, (км)

1773,91 188,35 1488,57 296,38 96.99

(П)

21,85
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Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,

ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков 
водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: оболочка
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в речных условиях массой:

44-01-065-01
(403-9860)

до Ют
Оболочки оголовков, (шт.)

11332.24 589.16 10020.57 1504.86 722.51
Ч)

67.41

44-01-065-02
(403-9860)

до 20 т
Оболочки оголовков, (шт.)

18952.95 1864,15 12844.45 2755.81 4244.35
(D

220,61

44-01-065-03
(403-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков, (шт.)

24769.59 2782,58 17497,04 3718.76 4489.97
0 )

335,25

44-01-065-04
(403-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков, (шт.)

47122.03 4744,11 36877,48 7280,98 5500,44
0 )

571,58

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, 
озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м2 дна акватории
44-01-070-01 Водолазное обследование дна 

акватории в речных условиях при 
радиусе видимости более 1 м

39.63 3,74 35.89 12.00 0.00 0.48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: м*
Перемещение камня в речных условиях:

44-01-073-01 ПОД водой 412.77 0,00 412,77 138,04 0.00 0.00
44-01-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку
540,96 0,00 540,96 180.91 0.00 0,00

Выемка камня из воды в речных условиях массой:
44-01-073-03 до 8 кг 830,83 42.04 788.79 221,63 0,00 5,39
44-01-073-04 до 50 кг 450,94 18,49 432,45 121.70 0,00 2,37
44-01-073-05 до 100 кг 1004,36 97,03 907,33 255,61 0,00 12.44
44-01-073-06 Выемка щебня из воды в речных 

условиях
1265.42 120.12 1145,30 322,08 0,00 15.4
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Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-077. С варка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)

Измеритель: стык
Сварки на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:

44-01-077-01 до 200 мм 12092.94 653.11 11121.40 1355.33 318.43 72.81
44-01-077-02 до 300 мм 16087,21 753,99 15005,49 1826,67 327,73 83.13
44-01-077-03 до 400 мм 19737,93 855,39 18543,42 2256.48 339.12 93,18
44-01-077-04 до 500 мм 28158,66 954.16 26852.15 2473.21 352,35 105.2
44-01-077-05 до 600 мм 32451,82 1053.50 31032.38 2841.01 365,94 114.76
44-01-077-06 до 700 мм 36213,15 1144,90 34709.73 3163.67 358.52 123.24
44-01-077-07 до 800 мм 40736,36 1234.83 39134.56 3552,89 366,97 132,92
44-01-077-08 до 900 мм 40533.45 1298,05 38860.59 3521.45 374.81 141,4
44-01-077-09 до 1000 мм 44598,24 1411.24 42804.49 3866.45 382.51 151.91
44-01-077-10 до 1200 мм 52767,27 1586,73 50782,18 4562,34 398.36 170,8
44-01-077-11 до 1400 мм 60729,92 1791,92 58524.73 5231.75 413,27 190.63

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических
сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: мэ древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных 
условиях - :

44-01-080-01 схваток или раскосов из 
пластин

4549,86 328.94 2605,54 126,06 1615.38 41.48

44-01-080-02 схваток или раскосов из 
бревен

2520,94 162,33 1303,76 63,03 1054,85 20,47

44-01-080-03 насадок из бревен 7430.25 254,47 5921,03 1179,73 1254,75 32,09

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)

Измеритель- 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных 
условиях массой:

44-01-083-01
(403-9015)

до 2.3 т
Плиты железобетонные, (м3)

40138,65 716,21 39422,44 8170,06 0,00
(100)

86,29

44-01-083-02
(403-9015)

до 2,8 т
Плиты железобетонные, (м3)

32252,03 572.95 31679.08 6553,53 0,00
(100)

69,03
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Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ

Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве 
подводных переходов

Измеритель: 100 м трубопровода
Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-01 100 мм 79279,22 3036.42 25653.82 3184,27 50588.98 355.97
44-01-087-02 110 мм 81050.07 3088.31 26437,71 3345.45 51524.05 365.48

Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-03 120 мм 111383,67 4052,69 35596,40 4558.19 71734,58 475,11
44-01-087-04 130 мм 116523,47 4337,05 38714.95 5005,18 73471.47 513.26
44-01-087-05 140 мм 119843,62 4578,89 41055,70 5340,35 74209.03 541.88
44-01-087-06 150 мм 124191,86 4823.34 43421,52 5681.17 75947.00 570,81

Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-07 140 мм 163457,23 5335.50 54106.58 6496,02 104015.15 631.42
44-01-087-08 150 мм 169310,61 5674.51 57760.85 6995.23 105875.25 671,54
44-01-087-09 160 мм 165412,80 5194.13 52545,19 6750.90 107673.48 614.69
44-01-087-10 170 мм 169782,29 5416.96 54944.37 7108.89 109420,96 641.06

Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-11 180 мм 374856.71 6553.90 236630,14 9327.96 131672.67 775,61
44-01-087-12 200 мм 399247,09 7103.41 256275,11 10279.84 135868,57 840.64
44-01-087-13 220 мм 384317.13 6679.36 237383.07 10368.60 140254.70 797.06
44-01-087-14 240 мм 406489,34 7181.41 254643.76 11311.63 144664,17 856.97

ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой 
акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории. группа грунтов:

44-02-001-01 3-6 61735.11 1388.74 56170.60 11630,13 4175.77 154,82
44-02-001-02 7 68560,37 1662.62 61735.84 12639.55 5161.91 183,31
44-02-001-03 8 89466,07 1831.55 84114,69 17601.37 3519.83 209.56
44-02-001-04 9 95956,03 2282,06 90003,49 18580,30 3670.48 257,86
44-02-001-05 10 104363.22 2423,40 98221,81 19710,59 3718,01 273,83
44-02-001-06 11 121131,91 3561.24 113443,55 21803,54 4127.12 392,64

Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой 
акватории, группа грунтов:

44-02-002-01 1 26719.94 708,94 26011,00 | 6143.90 0,00 90,89
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44-02-002-02 2 31691,94 841,23 30850,71 7286.79 0.00 107.85
44-02-002-03 3 40447.03 1072,66 39374,37 9306.94 0.00 137.52
44-02-002-04 4 53147,89 1409.62 51738.27 12228.78 0,00 180.72
44-02-002-05 5 65029.57 1734.02 63295.55 14939,82 0.00 222.31
44-02-002-06 6 71376.71 1907.65 69469.06 16382.11 0,00 244.57

Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 
морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой 
акватории, группа грунтов:

44-02-003-01 1 11218.97 298,19 10920.78 2579.02 0.00 38,23
44-02-003-02 2 18004,40 410,05 17594,35 3882.01 0,00 52,57
44-02-003-03 3 26354,60 596,47 25758.13 5693.98 0,00 76.47
44-02-003-04 4 33824.32 764.17 33060,15 7310,63 0,00 97,97
44-02-003-05 5 41293,46 928,20 40365,26 8933,24 0,00 119
44-02-003-06 6 47003.42 1060.80 45942,62 10158,36 0.00 136

Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории

Измеритель: м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 
условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

44-02-004-01 4 5843.02 195.70 5647,32 1211.86 0.00 25.09
44-02-004-02 5 7270,26 243,20 7027,06 1509.22 0,00 31,18
44-02-004-03 6 10930.19 355,68 10574,51 2275.28 0,00 45,6
44-02-004-04 7 13836,66 461,29 13375.37 2874.20 L 0,00 59.14

Таблица 44-02-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с 
грейферами в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-пол 
ковшом вместимостью 1 м3 В МО[

1 воды плавучими кранами с грейферами rpyaonoj 
>ских условиях в закрытой акватории, группы гр!

гьемностью 5 т с 
гнтов:

44-02-005-01 1-2 4244,80 0,00 4244,80 625,32 0.00 0,00
44-02-005-02 3-4 5929,19 0,00 5929,19 873,27 0,00 0,00
44-02-005-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
12904,45 0,00 12904,45 1900.46 0.00 0.00

Разработка грунта в отвал из-пол 
ковшом вместимостью 4 м3 в мо|

воды плавучими кранами с грейферами грузопо; 
1 ских условиях в закрытой акватории, группы гр;

1 ъемностью 16 т с 
гнтов:

44-02-005-04 1-2 2386,14 0,00 2386,14 261.29 0,00 0,00
44-02-005-05 3-4 3025,73 0,00 3025,73 331.42 0,00 0.00
44-02-005-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
7207,62 0,00 7207,62 789,40 0,00 0,00

Таблица 44-02-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с
грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских 
условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с 
ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой 
акватории, группы грунтов:

44-02-006-01 1-2 10784,58 0.00 10784.58 1625,50 0,00 0,00
44-02-006-02 3-4 15125,70 0,00 15125,70 2279,82 0,00 0,00
44-02-006-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
32038,19 0,00 32038,19 4830,06 0,00 0,00
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Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с 
ковшом вместимостью 4 и3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой 
акватории, группы грунтов:

44-02-006-04 1-2 9152,37 0,00 9152.37 1013.92 0.00 0,00
44-02-006-05 3-4 11582,96 0,00 11582,96 1283.35 0,00 0.00
44-02-006-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
27077.16 0.00 27077.16 2995.01 0.00 0.00

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:
44-02-006-07 44-02-006-01 1342,65 0.00 1342.65 217.89 0.00 0.00
44-02-006-08 44-02-006-02 1975.00 0,00 1975.00 319.33 0.00 0.00
44-02-006-09 44-02-006-03 2751.80 0,00 2751.80 463.62 0.00 0.00
44-02-006-10 44-02-006-04 1148.22 0.00 1148.22 134.93 0.00 0.00
44-02-006-11 44-02-006-05 1358.56 0.00 1358.56 159.42 0.00 0.00
44-02-006-12 44-02-006-06 2205.55 0,00 2205.55 257.53 0.00 0.00

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой 
акватории

Измеритель: предмет
44-02-015-01 Подъем из воды ферм стальных 

массой до 10 1  в морских 
условиях в закрытой акватории

5971.40 57.97 5913.43 879,29 0.00 7.31

Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, 
рельс, труб и прочих предметов массой:

44-02-015-02 до 0.6 т 733,09 9,28 723.81 128.82 0.00 1,17
44-02-015-03 ДО З т 1264,64 15,15 1249,49 226.41 0.00 1.91
44-02-015-04 до 15 т 2290,69 21.97 2268.72 331.18 0,00 2.77
44-02-015-05 Подъем из воды бревен массой до 

0,6 т в морских условиях в 
закрытой акватории

344.90 4.76 340.14 56.52 0.00 0.6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, 
ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ

УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских 
условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м2 постели
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-01 шаландами с открывающимся 
днищем

12938,34 120,90 12817,44 3692,88 0,00 15,5

44-02-020-02 другими плавучими 
средствами

3119.07 120,90 2998,17 863,81 0,00 15,5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-03 шаландами с открывающимся 
днищем

19798,86 333.22 18550.64 5168,51 915,00 42,72

44-02-020-04 другими плавучими 
средствами

9990.73 333.22 8742.51 2343,84 915,00 42,72
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Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в 
закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-05 шаландами с открывающимся 
днищем

22356.74 417.14 21024.60 5849,05 915.00 53,48

44-02-020-06 другими плавучими 
средствами

12548,61 417,14 11216,47 3023.00 915,00 53.48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-07 шаландами с открывающимся 
днищем

11301.92 251.94 11049.98 3695,39 0.00 32.3

44-02-020-08 другими плавучими 
средствами

4559,12 251.94 4307,18 1440.43 0,00 32.3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-09 шаландами с открывающимся 
днищем

18236,77 491,63 16830,14 5270.29 915.00 63.03

44-02-020-10 другими плавучими 
средствами

14830.43 491.63 13423.80 3629.57 915.00 63.03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в 
закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-11 шаландами с открывающимся 
днищем

29167.32 640,77 27611.55 7659,04 915,00 82.15

44-02-020-12 другими плавучими 
средствами

19359,19 640.77 17803,42 4831,46 915,00 82.15

Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и
песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 мг постели
Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных 
(гравийных) горизонтальных постелей:

44-02-021-01 грубое 3950,25 179.32 3770,93 1086.46 0.00 22,99
44-02-021-02 тщательное 8000.37 350,77 7649,60 2203,95 0.00 44.97
44-02-021-03 весьма тщательное 9553,16 421,20 9131,96 2631.04 0,00 54

Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных 
(гравийных) наклонных постелей: ч

44-02-021-04 грубое 8211.83 372.76 7839.07 2258,54 0.00 47,79
44-02-021-05 тщательное 12538,77 549.82 11988,95 3454,18 0,00 70.49
44-02-021-06 весьма тщательное 15437,09 680,32 14756,77 4251.63 0,00 87.22
44-02-021-07 Разравнивание под водой 

водолазами песчаных постелей в 
морских условиях в закрытой 
акватории

7597.24 102.49 7494.75 1769,35 0,00 13.14

Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в
морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели
44-02-022-01 Уплотнение подводных каменных 

постелей виброуплотнением в 
морских условиях в закрытой 
акватории

16702,95 498,75 16204,20 2936,59 0,00 60,09

Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого
диаметра в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели
44-02-023-01 Уплотнение подводного 

каменного заполнения оболочек 
большого диаметра в морских 
условиях в закрытой акватории

4018,36 110,29 3908,07 758.37 0 ,0 0 12,93
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Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой 
акватории

Измеритель: 100 м1 опалубки
44-02-030-01 Установка опалубки под водой в 

морских условиях в закрытой 
акватории

93071.60 3011.11 73872.79 19736.35 16187.70 386.04

Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории
Измеритель: 100 м3 бетона по проекту
Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:

44-02-031-01 в мешках 284646.41 8072,13 150619.49 38773,59 125954,79 1044,26
44-02-031-02 в бадьях 217797,46 8256.80 115367,12 29698.99 94173.54 1068.15
44-02-031-03 методом вертикально 

перемещаемой трубы
178702.28 926.59 83602,15 13016,83 94173.54 102.16

Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 
в закрытой акватории

Измеритель: сооружение
44-02-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 
укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы 
(ВПТ) в морских условиях в 
закрытой акватории

42336.17 3255.57 22922,45 4617.36 16158,15 362.94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ

АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории
Измеритель: м шва
Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:

44-02-040-01 до 4 мм 829.65 0,00 715,37 153.81 114,28 0,00
44-02-040-02 свыше 4 до 6 мм 1143,47 0,00 972,05 208,72 171,42 0,00
44-02-040-03 свыше 6 до 8 мм 1731,49 0,00 1445.79 308,15 285.70 0,00
44-02-040-04 свыше 8 до 10 мм 2229,85 0,00 1887.01 403,85 342.84 0.00

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина 
стали:

44-02-040-05 до 4 мм 670,08 0.00 555.80 120.94 114,28 0.00
44-02-040-06 свыше 4 до 6 мм 898,22 0,00 783,94 168.71 114.28 0,00
44-02-040-07 свыше 6 до 8 мм 1318,72 0.00 1147,30 245.41 171,42 0,00
44-02-040-08 свыше 8 до 10 мм 1844,08 0,00 1558.38 332.68 285,70 0,00
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Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой
акватории

Измеритель: м реза
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или 
профильной стали:

44-02-041-01 до 5 мм. нижнее положение
реза

641.38 0,00 594,38 130,19 47,00 0,00

44-02-041-02 до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

785.84 0,00 738,84 161,35 47.004 0.00

44-02-041-03 свыше 5 до 8 мм. нижнее 
положение реза

922.74 0.00 852.24 185,53 70.50 0.00

44-02-041-04 свыше 5 до 8 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1521.05 0.00 1450,55 289.47 70,50 0.00

44-02-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза

1066,52 0,00 996.02 217.32 70,50 0,00

44-02-041-06 свыше 8 до 10 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1430.68 0 ,0 0 1360,18 294,10 70,50 0.00

44-02-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза

1454,18 0.00 1360.18 294,10 94,00 0.00

44-02-041-08 свыше 10 до 15 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

1844.35 0,00 1750,35 378,55 94,00 0.00

44-02-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее 
положение реза

2178,57 0.00 2040,57 440,71 138.00 0.00

44-02-04 МО свыше 15 до 20 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

2681,82 0.00 2543,82 551.34 138.00 0,00

44-02-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

2811.86 0.00 2627.86 568.35 184,00 0,00

44-02-04 М 2 свыше 20 до 25 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

3706,65 0,00 3522,65 763,55 184,00 0,00

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой 
стали:

44-02-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

8655.10 0,00 8057.10 1742.34 598.00 0,00

44-02-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

9795,87 0.00 9197.87 1986,77 598.00 0.00

44-02-04 М  5 свыше 12 до 25 мм. нижнее 
положение реза

12464.41 0.00 11636.41 2515.95 828,00 0,00

44-02-041-16 свыше 12 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

14799.59 0,00 13971,59 3014.07 828.00 0.00

44-02-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза

24393,56 0,00 22768,52 4918,60 1625.04 0.00

44-02-041-18 свыше 25 до 50 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

29793,46 0,00 28168,42 6091,29 1625,04 0.00

44-02-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза

39604,75 0,00 36964,06 7994,93 2640.69 0,00

44-02-041-20 свыше 50 до 75 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

51991,98 0,00 49351.29 10659.99 2640.69 0.00

44-02-041-21 свыше 75 до 100 мм. нижнее 
положение реза

58252.72 0,00 53513,02 11582,45 4739,70 0.00

44-02-041-22 свыше 75 до 100 мм. 
вертикальное или горизонтальное

74506,09 0.00 69766,39 15072,13 4739,70 0.00
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Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях 
в закрытой акватории

Измеритель: м реза
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина 
листовой или профильной стали:

44-02-042-01 до 8 мм 292,38 0,00 267,83 58.20 24.55 0.00
44-02-042-02 свыше 8 до 10 мм 329,33 0,00 304.28 66,50 25,05 0,00
44-02-042-03 свыше 10 до 15 мм 420.11 0,00 393,07 85,22 27.04 0,00
44-02-042-04 свыше 15 до 20 мм 645,80 0,00 595.21 128,09 50.59 0.00
44-02-042-05 свыше 20 до 30 мм 837.77 0,00 783,94 168.71 53,83 0,00
44-02-042-06 свыше 30 до 40 мм 1078,59 0,00 1000.46 214,32 78,13 0,00
44-02-042-07 свыше 40 до 50 мм 1271.77 0.00 1169,59 251.76 102,18 0.00

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой 
стали:

44-02-042-08 до 12 мм 4931.33 0.00 4567.23 975,01 364,10 0,00
44-02-042-09 свыше 12 до 25 мм 8697.08 0,00 8049,75 1715.14 647.33 0.00
44-02-042-10 свыше 25 до 50 мм 16657,22 0.00 15440,94 3288,37 1216.28 0.00
44-02-042-11 свыше 50 до 75 мм 27372.24 0.00 25331,56 5400.17 2040.68 0.00
44-02-042-12 свыше 75 до 100 мм 47917,67 0.00 45205,61 9617.05 2712,06 0,00

Измеритель: рез
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-042-13 219 мм 348,05 0.00 324,50 70,28 23.55 0,00
44-02-042-14 245 мм 381.23 0,00 357.24 77.50 23,99 0.00
44-02-042-15 273 мм 434.63 0.00 410,20 88,51 24.43 0.00
44-02-042-16 299 мм 470,02 0,00 445.28 96,55 24,74 0,00
44-02-042-17 325 мм 503.13 0.00 478.02 103,84 25.11 0.00
44-02-042-18 351 мм 538,77 0.00 513.23 110,93 25.54 0.00
44-02-042-19 377 мм 591.35 0,00 565,43 122,25 25.92 0,00
44-02-042-20 426 мм 652,48 0.00 625,82 135,38 26.66 0,00
44-02-042-21 478 мм 737,56 0,00 710,15 153.34 27,41 0,00
44-02-042-22 529 мм 809.97 0,00 781,81 168.76 28.16 0,00
44-02-042-23 630 мм 964.98 0,00 935,33 202.34 29,65 0.00
44-02-042-24 720 мм 1122,44 0,00 1071.10 232.01 51,34 0.00
44-02-042-25 820 мм 1259,30 0.00 1202,40 260,91 56,90 0,00
44-02-042-26 920 мм 1442.26 0.00 1377,78 296.48 64.48 0,00
44-02-042-27 1020 мм 1564,13 0.00 1494,09 322.06 70.04 0,00
44-02-042-28 1220 мм 1922.25 0,00 1837,16 397,61 85.09 0.00
44-02-042-29 1420 мм 2165.95 0.00 2067.65 448,87 98.30 0,00
44-02-042-30 1620 мм 2689.95 0.00 2576,47 556,29 113.48 0.00

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой 
акватории, диаметр трубопровода:

44-02-050-01 до 300 мм 24588,17 2548,00 14162,81 2469,03 7877,36 287.91
44-02-050-02 до 500 мм 32757,53 3374,42 19603,72 3529.26 9779.39 376,19
44-02-050-03 до 700 мм 46708,83 4400,13 29301,99 5726,27 13006,71 485.13
44-02-050-04 до 800 мм 51735.25 5059.52 32202,00 6245.78 14473,73 557.83
44-02-050-05 до 1000 мм 60845,79 6112,73 38216,55 7427,31 16516,51 673,95
44-02-050-06 до 1200 мм 82093,11 6744,91 56945,89 9285.67 18402,31 734,74
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44-02-050-07 до 1400 мм 94111.10 7686.96 65989.20 10685.45 20434,94 837.36

Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею
протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских 
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-051-01 325/530 мм 61320,47 3468.96 36218.93 3439.80 21632.58 364,77
44-02-051-02 530/720 мм 88100,69 4124.67 44626,71 4163.40 39349,31 428.76
44-02-051-03 720/1020 мм 125727.80 5204.80 80321.35 5533.08 40201.65 541.04

Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой
(свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-052-01 до 300 мм 18352.11 2353.33 10772.88 2241,97 5225,90 269.26
44-02-052-02 до 500 мм 24219.07 2975,97 14693,64 3226.86 6549,46 340.5
44-02-052-03 до 700 мм 34907.19 3851,96 21779.49 5074.14 9275,74 435,25
44-02-052-04 до 800 мм 38412,09 4432,17 23826.38 5504.25 10153,54 500.81
44-02-052-05 до 1000 мм 42637,87 5336,37 24896,27 5850.61 12405.23 602,98
44-02-052-06 до 1200 мм 56358.76 5794,44 37308.41 7115.07 13255,91 645,98
44-02-052-07 до 1400 мм 65315.24 6662.92 42192.49 7982,42 16459,83 742.8

Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 
опор в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой 
акватории, диаметр трубопровода:

44-02-053-01 д о  300 мм 48877,17 6162.61 38681.86 8103.00 4032.70 714,92
44-02-053-02 д о  500 мм 57449.62 6510,00 46045,51 9827,82 4894,11 755,22
44-02-053-03 д о  700 мм 65582,40 7008,49 52512.14 11438.30 6061,77 813.05
44-02-053-04 д о  800 мм 72135.40 7390.01 57659,72 12606.26 7085.67 857,31
44-02-053-05 до 1000 мм 91443.14 12359,44 67471.13 15050,84 11612,57 1433.81
44-02-053-06 до 1200 мм 110640,12 13103,95 82665.42 19523,83 14870,75 1520.18
44-02-053-07 до 1400 мм 124137,79 13802,43 92809.31 22383.94 17526.05 1601.21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой 
акватории

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при 
ширине водной преграды:

44-02-060-01 до 200 м 19833,83 1308.45 4730.08 855.86 13795.30 156.14
44-02-060-02 более 200 м 7798.97 680,02 3540.57 707,94 3578,38 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой 
акватории в одной траншее при ширине водной преграды:

44-02-060-03 до 200 м 1517.86 151.25 1366,61 258.24 0,00 17,09
44-02-060-04 более 200 м 2109,86 207,92 1901,94 373.84 0,00 23,18
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Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: конец кабеля
44-02-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 
трубу в морских условиях в 
закрытой акватории

1904,52 188.35 1619.18 399,18 96,99 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (П) -

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ

АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков
водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в 
закрытой акватории

___________ Измеритель: оболочка_____ _____ ____ _______________________________________ ______________
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:

44-02-065-01
(403-9860)

до Ют
Оболочки оголовков, (шт.)

15895,82 589,16 14584,15 2157.31 722.51
___ (!)

67.41

44-02-065-02
(403-9860)

до 20 т 
Оболочки оголовков, (шт.)

26309,11 1864.15 20200.61 3757.39 4244.35
ILL

220,61

44-02-065-03
(403-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков, (шт.)

34303,99 2782.58 27031.44 4963.10 4489,97
О)

335.25

44-02-065-04
(403-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков, (шт )

63137,77 4744.11 52893.22 9521,87 5500.44
О)

571,58

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях

44-02-070-01 Водолазное обследование дна 55,75 3,74 52.01 14.99 0.00 0,48
закрытой акватории в морских
условиях при радиусе видимости
более 1 м

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в 
закрытой акватории

__________ Измеритель: м3_________________________________ ___________________________________________
Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории:

44-02-073-01 под водой 598.15 0,00 598,15 172,33 0.00 0,00
44-02-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку_____________________
783,91 0.00 783,91 225,85 0 , 0 0 0,00

Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой:
44-02-073-03 до 8 кг 1124,27 | 42,04 I 1082,23 285,84 0,00 5,39
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44-02-073-04 до 50 кг 612.15 18.49 593.66 156,98 0,00 2.37
44-02-073-05 до 100 кг 1342.86 97,03 1245,83 329.39 0,00 12.44
44-02-073-06 Выемка щебня из волы в морских 

условиях в закрытой акватории
1691.82 120.12 1571.70 415.35 0.00 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в 
закрытой акватории

Измеритель: стык
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-077-01 до 200 мм 19636,44 653.11 18664.90 2362,40 318,43 72.81
44-02-077-02 до 300 мм 26494,29 753,99 25412.57 3216.81 327.73 83.13
44-02-077-03 до 400 мм 32756.66 855,39 31562,15 3995.24 339,12 93.18
44-02-077-04 до 500 мм 38994,81 954,16 37688,30 3763.89 352,35 105,2
44-02-077-05 до 600 мм 44970,98 1053,50 43551.54 4329.23 365.94 114.76
44-02-077-06 до 700 мм 50217.33 1144,90 48713,91 4828,17 358,52 123.24
44-02-077-07 до 800 мм 56520,78 1234,83 54918,98 5426.44 366,97 132.92
44-02-077-08 до 900 мм 56173,02 1298.05 54500,16 5378,57 374,81 141,4
44-02-077-09 до 1000 мм 61825.46 1411,24 60031,71 5911.80 382,51 151,91
44-02-077-10 до 1200 мм 73187.05 1586.73 71201,96 6981,76 398,36 170,8
44-02-077-11 до 1400 мм 84224,03 1791,92 82018.84 8014.36 413,27 190.63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях 
в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: швартовная бочка с якорем
44-02-080-01 Установка на акватории 

швартовных бочек на 
железобетонных якорях в 
морских условиях в закрытой 
акватории

23756,90 242,87 23514,03 3295.28 0,00 21,92

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических 
сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: м3 древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 
условиях в закрытой акватории - :

44-02-083-01 схваток или раскосов из 
пластин

11809,66 328.94 9865,34 2589,79 1615.38 41,48

44-02-083-02 схваток или раскосов из 
бревен

6147,13 162,33 4929,95 1293,88 1054.85 20,47

44-02-083-03 насадок из бревен 7836,93 254,47 6327,71 1623,76 1254,75 32,09
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Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на
подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских 
условиях в закрытой акватории массой:

44-02-087-01 до 2,3 т 78675.45 716.21 77959.24 13797.48 0.00 86.29
(403-9015) Плиты железобетонные, (м1) - - - - (100) -

44-02-087-02 до 2.8 т 63110,92 572.95 62537.97 11067,56 0,00 69.03
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА)

Раздел 1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 и3 грунта
Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
группа грунтов:

44-03-001-01 3-6 119915.44 1388.74 114350.93 21612,72 4175.77 154.82
44-03-001-02 7 130475.65 1662,62 123651,12 23370.07 5161.91 183,31
44-03-001-03 8 182230.12 1831,55 176878.74 33280.28 3519.83 209,56
44-03-001-04 9 190402.26 2282,06 184449,72 34674.83 3670,48 257,86
44-03-001-05 10 207481.19 2423.40 201339.78 37608,20 3718.01 273,83
44-03-001-06 11 240030.67 3561.24 232342.31 42985,12 4127.12 392,64

Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов 
побережья (открытого рейда), группа грунтов:

в морских условиях открытого

44-03-002-01 1 64423,00 708,94 63714.06 12319,81 0,00 90,89
44-03-002-02 2 76420.73 841,23 75579,50 14614,41 0,00 107.85
44-03-002-03 3 97506.81 1072.66 96434,15 18646,13 0,00 137.52
44-03-002-04 4 128128,75 1409,62 126719.13 24502.17 0,00 180,72
44-03-002-05 5 157016,45 1734.02 155282.43 30017.48 0.00 222.31
44-03-002-06 6 172454,57 1907,65 170546,92 32971,78 0,00 244.57

Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 
морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-003-01 ___!_________________________ 27064,37 298.19 26766,18 5175,94 0,00 38,23
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44-03-003-02 2 39710.11 410.05 39300,06 7445.38 0.00 52.57
44-03-003-03 3 58044.69 596,47 57448,22 10885.50 0.00 76.47
44-03-003-04 4 74468.43 764.17 73704,26 13971.87 0.00 97.97
44-03-003-05 5 90893.59 928.20 89965.39 17053.40 0.00 119
44-03-003-06 6 103494.91 1060,80 102434.11 19418.44 0.00 136

Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-004-01 4 11974,54 195,70 11778.84 2198.33 0.00 25,09
44-03-004-02 5 14896,08 243,20 14652,88 2735.90 0,00 31.18
44-03-004-03 6 22373,54 355,68 22017,86 4114,23 0,00 45.6
44-03-004-04 7 28330.96 461,29 27869,67 5205,74 0,00 59,14

Таблица 44-03-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с
грейферами в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-по; 
ковшом вместимостью 1 м3 в мо|

1 воды плавучими кранами с грейферами грузопо; 
>ских условиях открытого побережья (открытого

IbCMH остью 5 т с 
рейда), группы грунтов:

44-03-005-01 1-2 7115,69 0.00 7115,69 1033.41 0.00 0,00
44-03-005-02 3-4 9934,23 0,00 9934.23 1443.08 0.00 0.00
44-03-005-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
21627.16 0,00 21627,16 3140.02 0.00 0.00

Разработка грунта в отвал из-п<и 
ковшом вместимостью 4 м3 в moi

воды плавучими кранами с грейферами грузошн 
>ских условиях открытого побережья (открытого

1 ъемностью 16 т с 
рейда), группы грунтов:

44-03-005-04 1-2 3972,07 0.00 3972,07 358.21 0,00 0,00
44-03-005-05 3-4 5036,75 0.00 5036,75 454.36 0,00 0.00
44-03-005-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
11998,12 0.00 11998.12 1082,22 0.00 0,00

Таблица 44-03-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с
грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с 
ковшом вместимостью I м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-01 1-2 17808.50 0.00 17808,50 2663,79 0.00 0,00
44-03-006-02 3-4 24976.39 0,00 24976,39 3740,89 0.00 0,00
44-03-006-03 требующие предварительного 

разрыхления и камень
52916.52 0.00 52916.52 7874.76 0,00 0,00

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с 
ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого 

- побережья (открытого рейда), группы грунтов:
44-03-006-04 1-2 17703.15 0.00 17703,15 2029.50 0,00 0.00
44-03-006-05 3-4 22439,14 0,00 22439,14 2568.19 0.00 0.00
44-03-006-06 требующие предварительного 

разрыхления и камень
52784,02 0.00 52784,02 5990.63 0,00 0.00

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавляется к расценке:
44-03-006-07 44-03-006-01 4352,44 0,00 4352,44 819,57 0,00 0.00
44-03-006-08 44-03-006-02 6253,25 0,00 6253.25 1177,26 0.00 0.00
44-03-006-09 44-03-006-03 11056,03 0,00 11056,03 2083,89 0,00 0,00
44-03-006-10 44-03-006-04 2830,18 0,00 2830,18 533,06 0,00 0.00
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44-03-006-11 44-03-006-05 3469,36 0.00 3469,36 653.66 0,00 0,00
44-03-006-12 44-03-006-06 6920,51 0,00 6920.51 1305,17 0.00 0.00

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: предмет
44-03-015-01 Подъем из воды ферм стальных в 

морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 
массой до 10 т

14233,79 57,97 14175,82 1928.89 0,00 7,31

Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-015-02 до 0,6 т 2458.50 9.28 2449,22 336.92 0.00 1.17
44-03-015-03 до 3 т 2357,91 15,15 2342.76 353.42 0,00 1.91
44-03-015-04 до 15 т 5237,80 21,97 5215.83 715,81 0,00 2,77
44-03-015-05 Подъем из воды бревен в морских 

условиях открытого побережья 
(открытого рейда) массой до 0,6 т

991,28 4,76 986.52 134.67 0.00 0.6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, 
ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 постели
Грубое разравнивание водолазами каменных 
побережья (открытого рейда) при отсыпке го

постелей под водой в морских условиях открытого 
ризонтальных постелей:

44-03-020-01 шаландами с открывающимся 
днищем

22202,63 120.90 22081,73 4616.10 0,00 15.5

44-03-020-02 другими плавучими 
средствами

5286,10 120.90 5165,20 1079.77 0,00 15.5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-03 шаландами с открывающимся 
днищем

42357,97 333.22 41109,75 8342,57 915,00 42,72

44-03-020-04 другими плавучими 
средствами

25460,65 333.22 24212,43 4809.66 915,00 42.72

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-05 шаландами с открывающимся 
днищем

49361,51 417.14 48029,37 9721.13 915,00 53,48

44-03-020-06 другими плавучими 
средствами

32464,19 417,14 31132.05 6190,17 915,00 53,48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-07 шаландами с открывающимся 
днищем

27838,10 251.94 27586,16 5766,78 0.00 32.3

44-03-020-08 другими плавучими 
средствами

11004,78 251,94 10752.84 2247,84 0,00 32,3
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Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-09 шаландами с открывающимся 
днищем

55600.99 491.63 54194.36 10949.63 915,00 63.03

44-03-020-10 другими плавучими 
средствами

38703.67 491,63 37297.04 7418,86 915.00 63.03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-11 шаландами с открывающимся 
днищем

68034,04 640,77 66478,27 13401,23 915,00 82.15

44-03-020-12 другими плавучими 
средствами

51136,72 640,77 49580,95 9865.35 915,00 82.15

Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и
песчаных постелей в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами 
щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:

44-03-021-01 грубое 6675,83 179,32 6496,51 1358.07 0,00 22,99
44-03-021-02 тщательное 13529,40 350,77 13178,63 2754,94 0.00 44.97
44-03-021-03 весьма тщательное 16153,63 421,20 15732,43 3288,80 0,00 54

Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами 
щебеночных (гравийных) наклонных постелей:

44-03-021-04 грубое 13877.82 372,76 13505,06 2823.18 0,00 47.79
44-03-021-05 тщательное 21204.23 549,82 20654,41 4317,73 0,00 70.49
44-03-021-06 весьма тщательное 26103.11 680,32 25422,79 5314.54 0.00 87.22
44-03-021-07 Разравнивание под водой 

водолазами песчаных постелей в 
морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

18479.68 102.49 18377,19 3552,28 0.00 13.14

Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в
морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели
44-03-022-01 Уплотнение подводных каменных 

постелей виброуплотнением в 
морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

24777,46 498,75 24278,71 4354,59 0 .0 0 60.09

Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого
диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели
44-03-023-01 Уплотнение подводного 

каменного заполнения оболочек 
большого диаметра в морских 
условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

7457,25 110,29 7346,96 1024,79 0 ,0 0 12,93
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Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-03-030-01 Установка опалубки под водой в 

морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

190081,07 3011.11 170882,26 34290.91 16187.70 386.04

Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту
Укладка бетона при подаче в мо|>ских условиях открытого побережья (открытого рейда):

44-03-031-01 в мешках 550144.41 8072.13 416117.49 82267.96 125954.79 1044,26
44-03-031-02 в бадьях 421157.87 8256.80 318727,53 63013.46 94173.54 1068.15
44-03-031-03 методом вертикально 

перемещаемой трубы (ВПТ)
301633.33 926.59 206533.20 31398.12 94173,54 102.16

Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: сооружение
44-03-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 
укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы 
(ВПТ) в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда)

48585.64 3255,57 29171,92 5720,40 16158.15 362.94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: м шва
Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина стали:

44-03-040-01 до 4 мм 1254.43 0,00 1140,15 226.16 114,28 0,00
44-03-040-02 свыше 4 до 6 мм 1720,65 0,00 1549,23 307,35 171,42 0,00
44-03-040-03 свыше 6 до 8 мм 2585,35 0,00 2299.65 455.50 285.70 0,00

44-03-040-04 свыше 8 до 10 мм 3345,27 0.00 3002,43 595,10 342,84 0.00
Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда), толщина стали:

44-03-040-05 до 4 мм 999,72 0.00 885.44 176,05 114,28 0.00
44-03-040-06 свыше 4 до 6 мм 1363.88 0,00 1249.60 247.94 114.28 0,00
44-03-040-07 свыше 6 до 8 мм 1997,58 0,00 1826,16 361,88 171.42 0,00
44-03-040-08 свыше 8 до 10 мм 2765,12 0,00 2479,42 491,19 285.70 0,00
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Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда)

Измеритель: м реза
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина листовой или профильной стали:

44-03-041-01 до 5 мм, нижнее положение 
реза

1052.67 0.00 1005.67 199,61 47.00 0,00

44-03-041-02 до 5 мм. вертикальное или 
горизонтальное положение реза

1296,60 0.00 1249.60 247.94 47.00 0.00

44-03-041-03 свыше 5 до 8 мм. нижнее 
положение реза

1511.85 0.00 1441.35 285.94 70,50 0.00

44-03-041 -04 свыше 5 до 8 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

2598.65 0.00 2528.15 493.41 70.50 0.00

44-03-041-05 свыше 8 до 10 мм. нижнее 
положение реза

1755.29 0,00 1684.79 334.20 70.50 0.00

44-03-041-06 свыше 8 до 10 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

2370.15 0.00 2299,65 455,50 70,50 0,00

44-03-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза

2393.65 0.00 2299.65 455.50 94,00 0.00

44-03-041-08 свыше 10 до 15 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

3053,32 0.00 2959,32 586.08 94,00 0.00

44-03-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее 
положение реза

3588.69 0,00 3450.69 683.18 138.00 0.00

44-03-041-10 свыше 15 до 20 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

4440,44 0,00 4302,44 852,37 138,00 0.00

44-03-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза

4627,81 0.00 4443.81 880.45 184,00 0,00

44-03-041-12 свыше 20 до 25 мм. 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

6140,79 0,00 5956,79 1180,13 184,00 0,00

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
диаметр круглой стали:

44-03-041-13 до 12 мм, нижнее положение 
реза

14220.97 0,00 13622,97 2697,94 598.00 0 .00

44-03-041-14 до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза

16148,77 0.00 15550,77 3079,04 598,00 0,00

44-03-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза

20502.76 0.00 19674.76 3896,88 828,00 0,00

44-03-041-16 свыше 12 до 25 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

24448,03 0,00 23620.03 4676.28 828,00 0,00

44-03-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза

40121,48 0,00 38496,44 7621,65 1625,04 0.00

44-03-041-18 свыше 25 до 50 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

49253,96 0,00 47628,92 9432,39 1625,04 0,00

44-03-041-19 свыше 50 до 75 мм. нижнее 
положение реза

65142.51 0.00 62501,82 12382,71 2640,69 0.00

44-03-041-20 свыше 50 до 75 мм, 
вертикальное или горизонтальное 
положение реза

86079.62 0,00 83438,93 16521.12 2640.69 0,00

44-03-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза

95223,93 0,00 90484,23 17925.92 4739,70 0,00
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44-03-041-22 свыше 75 до 00 мм. 

вертикальное или горизонтальное 
положение реза

122698.05 0.00 117958.35 23365.46 4739.70 0.00

Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: м реза
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина листовой или профильной стали:

44-03-042-01 до 8 мм 452.84 0.00 428,29 85.15 24,55 0.00
44-03-042-02 свыше 8 до 10 мм 511,93 0,00 486.88 96.82 25.05 0.00
44-03-042-03 свыше 10 до 15 мм 654.80 0.00 627,76 124.61 27,04 0.00
44-03-042-04 свыше 15 до 20 мм 999.24 0.00 948.65 188.18 50.59 0.00
44-03-042-05 свыше 20 до 30 мм 1303.43 0,00 1249,60 247,94 53,83 0.00
44-03-042-06 свыше 30 до 40 мм 1671.83 0.00 1593.70 315.91 78,13 0.00
44-03-042-07 свыше 40 до 50 мм 1966.74 0,00 1864,56 369.97 102,18 0,00

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
диаметр круглой стали:

44-03-042-08 до 12 мм 7632.26 0,00 7268,16 1440.22 364,10 0,00
44-03-042-09 свыше 12 до 25 мм 13450.55 0.00 12803.22 2535.77 647,33 0,00
44-03-042-10 свыше 25 до 50 мм 25771.51 0.00 24555,23 4861.78 1216.28 0,00
44-03-042-11 свыше 50 до 75 мм 42338,69 0,00 40298,01 7983.75 2040.68 0.00
44-03-042-12 свыше 75 до 100 мм 74590.30 0.00 71878,24 14234.03 2712,06 0.00

Измеритель: рез
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
диаметром:

44-03-042-13 219 мм 541,85 0.00 518,30 103,01 23.55 0,00
44-03-042-14 245 мм 594.48 0.00 570,49 113,35 23,99 0,00
44-03-042-15 273 мм 678,53 0.00 654,10 129,71 24,43 0.00
44-03-042-16 299 мм 735.86 0.00 711.12 141.30 24,74 0.00
44-03-042-17 325 мм 788,42 0,00 763,31 151,67 25,11 0,00
44-03-042-18 351 мм 844,79 0,00 819,25 162,60 25,54 0.00
44-03-042-19 377 мм 928.53 0,00 902.61 179,16 25.92 0.00
44-03-042-20 426 мм 1025.68 0.00 999.02 198,36 26,66 0.00
44-03-042-21 478 мм 1160.66 0,00 1133,25 225,00 27,41 0,00
44-03-042-22 529 мм 1275,95 0,00 1247,79 247.68 28,16 0.00
44-03-042-23 630 мм 1522,45 0.00 1492.80 296.47 29,65 0.00
44-03-042-24 720 мм 1761.48 0,00 1710.14 339.69 51,34 0,00
44-03-042-25 820 мм 1973,67 0,00 1920,84 381.41 52,83 0,00
44-03-042-26 920 мм 2271.33 0,00 2196,69 435,96 74,64 0.00
44-03-042-27 1020 мм 2459,00 0.00 2382,86 472,96 76,14 0.00
44-03-042-28 1220 мм 3012.16 0.00 2933.16 582.58 79,00 0,00
44-03-042-29 1420 мм 3324,78 0,00 3303,69 656.40 21,09 0,00
44-03-042-30 1620 мм 4135.20 0,00 4111,13 815,86 24,07 0,00

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ  
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-050-01 до 300 мм 31323.27 2548,00 20897,91 3679,45 7877,36 287.91
44-03-050-02 до 500 мм 42387,81 3374,42 29234,00 5695,75 9779.39 376,19
44-03-050-03 до 700 мм 58981,77 4400,13 41574,93 7849,58 13006,71 485,13
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44-03-050-04 до 800 мм 61805.80 5059,52 42272,55 6658.00 14473.73 557,83
44-03-050-05 до 1000 мм 75491,43 6112.73 52862,19 9829.00 16516.51 673,95
44-03-050-06 до 1200 мм 99559.36 6744,91 74412.14 12219,60 18402,31 734.74
44-03-050-07 до 1400 мм 113648.93 7686.96 85527.03 14017.92 20434.94 837.36

Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой
(свободное погружение) в 
(открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода

морских условиях открытого побережья

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-051-01 до 300 мм 24027,19 2353,33 16439.00 2997.53 5234.86 269.26
44-03-051-02 до 500 мм 31772.76 2975,97 22231.65 4318,60 6565.14 340.5
44-03-051-03 до 700 мм 45783,54 3851,96 32653.60 6757.10 9277,98 435,25
44-03-051-04 до 800 мм 50011,97 4432,17 35453.14 7325.74 10126,66 500,81
44-03-051-05 до 1000 мм 55176.65 5336,37 37435.05 7786.78 12405,23 602,98
44-03-051-06 до 1200 мм 71043.96 5794,44 51993.61 9439.44 13255.91 645,98
44-03-051-07 до 1400 мм 81436,82 6662.92 58314.07 10570.26 16459.83 742.8

Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих
опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-052-01 д о  300 мм 86702,30 6162.61 76506,99 12114.67 4032,70 714,92
44-03-052-02 до 500 мм 102306.60 6510.00 90902.49 14717.59 4894,11 755,22
44-03-052-03 до 700 мм 118668.08 7008,49 105597,82 17329.42 6061.77 813,05
44-03-052-04 до 800 мм 128020.57 7390,01 113544.89 18790,55 7085.67 857,31
44-03-052-05 до 1000 мм 156148,40 12359,44 132176.39 22354,19 11612.57 1433.81
44-03-052-06 до 1200 мм 187564.58 13103,95 159589,88 28594,65 14870,75 1520.18
44-03-052-07 до 1400 мм 210206,69 13802,43 178878,21 32673.67 17526.05 1601.21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда) при ширине водной преграды:

44-03-060-01 до 200 м 21572,81 1308,45 6469,06 1240,06 13795,30 156.14
44-03-060-02 более 200 м 8960.78 680.02 4702,38 957.82 3578.38 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:

44-03-060-03 до 200 м 2066,57 151,25 1915,32 389.97 0,00 17,09

44-03-060-04 более 200 м 2819,69 207.92 2611.77 544.42 0,00 23.18
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Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

______________  Измеритель: конец кабеля_______ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _̂_________
44-03-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную
4119.96 188,35 3834.62 748.31 96,99 21.85

(103-9010)

трубу в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда)

Трубы стальные, (км) (И)

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков 
водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

_______________ Измеритель: оболочка______________________________________________________________ ______________________
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений
под воду в морских условиях открытого побе режья (открытого рейда) массой:

44-03-065-01
(403-9860)

до 10 г
Оболочки оголовков, (шт.)

31071.81 589,16 29760,14 4157.07 722.51
(1)

67.41

44-03-065-02
(403-9860)

до 20 т
Оболочки оголовков, (шт )

70531,87 1864,15 64423,37 12118,27 4244.35
(1).

220.61

44-03-065-03
(403-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков, (шт.)

86438,06 2782.58 79165,51 14825.54 4489.97
0 )

335.25

44-03-065-04
(403-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков, (шт )

151257.40 4744,11 141012,85 26161.65 5500,44
..______ J 1 L

571,58

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м2 дна акватории
44-03-070-01 Водолазное обследование дна 93,35 3.74 89.61 18,73 0.00 0,48

акватории в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда) при радиусе видимости 
более 1 м

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И Щ ЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖ ЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА)

Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

_______________ Измеритель: м3_______________________________________________________________________________ _________
Перемещение камня в морских условиях отк рытого побережья (открытого рейда):

44-03-073-01 | под водой \ 1030.48 0,001 1030,481 21 5 ,4 2 1 0,001 0,00
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты.

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В 1 Ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-073-02 под водой с перекидкой за 

стенку
1350.51 0.00 1350.51 282.32 0.00 0.00

Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:
44-03-073-03 до 8 кг 2928.76 42.04 2886.72 581.52 0.00 5.39
44-03-073-04 до 50 кг 1602.21 18.49 1583.72 318,99 0,00 2.37
44-03-073-05 до 100 кг 3419,76 97.03 3322.73 669,50 0.00 12.44
44-03-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

4311.44 120,12 4191,32 844.42 0.00 15.4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: стык
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)диаметром:

44-03-077-01 до 200 мм 46527,51 653.11 45555,97 5748.09 318,43 72,81
44-03-077-02 до 300 мм 62966,81 753.99 61885.09 7727.67 327,73 83,13
44-03-077-03 до 400 мм 77911,13 855,39 76716,62 9523,89 339,12 93.18
44-03-077-04 до 500 мм 70925,48 954,16 69618.97 7231.03 352,35 105,2
44-03-077-05 до 600 мм 81540.57 1053.50 80121,13 8255.74 365.94 114,76
44-03-077-06 до 700 мм 90873.02 1144,90 89369.60 9156,02 358.52 123,24
44-03-077-07 до 800 мм 102086.05 1234.83 100484.25 10239.34 366,97 132,92
44-03-077-08 до 900 мм 101338,70 1298,05 99665.84 10153.49 374.81 141.4
44-03-077-09 до 1000 мм 111364.49 1411,24 109570,74 11118,89 382,51 151.91
44-03-077-10 до 1200 мм 131508,34 1586,73 129523,25 13054,32 398,36 170,8
44-03-077-11 до 1400 мм 151015,12 1791.92 148809.93 14927,10 413,27 190.63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: швартовная бочка с якорем
44-03-080-01 Установка на акватории 

швартовных бочек на 
железобетонных якорях в 
морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

49014.01 242.87 48771.14 4993.76 0.00 21.92

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА)

Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических
сооружений под водой в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: мэ древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) - :
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч.

I 2 3 4 5 6 7 8
44-03-083-01 сх в ат о к  и ли  р а с к о с о в  из 

п ласти н
23636,36 328.94 21692.04 4339.97 1615.38 41.48

44-03-083-02 с х в а т о к  и ли  р а с к о с о в  из 
б ревен

12057,79 162,33 10840.61 2168.68 1054.85 20.47

44-03-083-03 н а с а д о к  и з б р евен 17746.72 254.47 16237.50 3214.35 1254.75 32.09

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на
подготовленные постели в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-087-01 до 2,3 т 136646,18 716.21 135929,97 21532.25 0,00 86.29
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

44-03-087-02 до 2,8 т 109837.55 572,95 109264.60 17321.03 0.00 69.03
(403-90)5) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -
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Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

Разряд работы Стоимость чел.-ч 
в руб.

Разряд работы Стоимость чел.-ч 
в руб.

Разряд работы Стоимость чел.-ч 
в руб.

1 2 3 4 5 6
1.0 7,19 2.7 8,30 4.4 10,21
1.1 7,24 2.8 8,38 4.5 10,35
1.2 7,30 2.9 8,45 4.6 10,50
1.3 7,37 3.0 8,53 4.7 10,64
1.4 7,42 3.1 8,62 4.8 10,79
1.5 7,48 3.2 8,74 4.9 10,94
1.6 7,55 3.3 8,85 5.0 11,08
1.7 7,61 3.4 8,97 5.1 11,27
1.8 7,67 3.5 9,07 5.2 11,44
1.9 7,73 3.6 9.18 5.3 11,63
2.0 7,80 3.7 9,29 5.4 11,82
2.1 7,85 3.8 9,40 5.5 12,00
2.2 7,93 3.9 9.51 5.6 12,18
2.3 8,01 4.0 9,62 5.7 12,36
2.4 8,08 4.1 9,77 5.8 12,55
2.5 8,16 4.2 9,91 5.9 12,71
2.6 8,23 4.3 10,06 6.0 12,91

Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя 
четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих 
часов 166,25 согласно постановлению Минтруда РФ от 31.12.99 № 56, зарегистрированному Минюстом России 
07.02.2000 № 9092, разъяснению Минтруда от 30.12.99 № 6.
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Приложение 2

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

Код
ресурса Наименование Ед.изм.

Базисная
цена
руб

Оплата труда 
машинистов 

руб
010312 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с ) чаш -ч 83,10

14.40
021140 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 63  т маш.-ч 88,0)

11.60
021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш -ч 111.99

13,50
030202 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т маш -ч 1,00

0.00
030303 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) маш-ч 0,99

0.00
030304 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) маш.-ч 0.90

0.00
030306 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49.05 кН (5 т) маш -ч 5,43

0,00
030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) маш.-ч 8,20

0,00
031851 Краны переносные 1 т маш.-ч 27,20

10.06
031855 Конвейер ленточный передвижной длиной 14 м маш.-ч 28.39

10,06
031860 Конвейер ленточный секционный длиной 40 м маш.-ч 67,14

10.06
040106 Электростанции передвижные 200 кВт .маш.-ч 335.76

25,10
040201 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем маш.-ч 14,00

0,00
040202 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем маш -ч 14,00

0,00
040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 1,20

0,00
050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 

производительность 2,2 mVmhh
маш.-ч 90,00

10,06
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 

производительность 5 м’/мин
маш.-ч 100.01

10,06
070147 Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) маш.-ч 50.00

13,50
070149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 80.01

14.40
100302 Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, 

грузоподъемность 2,6 т
маш.-ч 180,81

15,42
100702 Молотки бурильные тяжелые при работе от передвижных компрессорных станций маш -ч 3,15

0,00
110803 Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л маш.-ч 19,55

10,06
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 1,90

0,00
120901 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т маш -ч 36,54

10,06
121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 110.00

11,60
132560 Вагонетки узкой колеи маш.-ч 1,70

0.00
150701 Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т маш -ч 160.03

14,40
150702 Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т маш -ч 152.50

14,40
150703 Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т маш -ч 175.35

14,40
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Код
ресурса Наименование Ед.изм

Базисная
цена
руб

Оплата труда 
машинистов

руб
150704 Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т маш -ч 729.08

16,44
150705 Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т маш.-ч 771,32

16,44
151901 Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром до 500 мм маш.-ч 15.41

0,00
151902 Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм маш.-ч 16.04

0.00
151903 Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 900-1000 мм маш.-ч 20.52

0,00
151904 Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1200 мм маш.-ч 22,42

0,00
151905 Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1400 мм маш.-ч 25.70

0,00
153200 Лебедки тяговым усилием 1471,5 кН (150 т) маш -ч 663.67

25,10
180102 Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача 140 мУч. напор 37-52 м маш -ч 526.99

53.64
180122 Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 мУч. напор 50-63 м маш.-ч 552.20

60,38
180124 Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 400 мУч, напор 71 м маш.-ч 1005.40

70,40
180126 Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 мУч, напор 80 м маш.-ч 1804.00

88.10
210101 Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т маш.-ч 70.51

14,40
210102 Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т маш.-ч 125.08

14,40
210103 Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 1000 т маш.-ч 408.55

28.80
210120 Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т маш.-ч 90.00

17,84
210121 Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т маш.-ч 150.00

17,84
210201 Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 кВт (300 л.с.) маш.-ч 309.48

46,25
210202 Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 294 кВт (400 л.с.) маш.-ч 389.91

46,25
210211 Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) маш.-ч 507.73

95.07
210212 Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 кВт (750 л.с.) маш.-ч 1285.95

143.62
210301 Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150

л.с.)
маш.-ч 371.52

107,03
210306 Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 кВт (150

л.с.)
маш -ч 640.05

133.80
210501 Краны плавучие при работе в закрытой акватории несамоходные 5 т маш.-ч 906.59

135.01
210506 Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т маш.-ч 1112.37

118.98
210507 Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т маш -ч 1289.59

142.70
210515 Краны плавучие при работе на открытом рейде несамоходные 5 т маш.-ч 1093.55

135,01
210520 Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т маш -ч 1929.86

168,95
210521 Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 100 т маш.-ч 3138.55

223.62
210621 Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории 450 т маш.-ч 433.36

54.99
210701 Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т маш.-ч 17.32

13,50
210703 Понтоны при работе в закрытой акватории 400-450 т маш -ч 156.87

13,50
210710 Понтоны при работе на открытом рейде 40 т маш.-ч 25.27

15,42
210712 Понтоны при работе на открытом рейде 400-450 т маш -ч 293.12

16,44
210901 Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны в закрытой акватории маш.-ч 43.43
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Код
ресурса Наименование Ед.изм

Базисная
цена
руб.

Оплата труда 
машинистов 

руб.

КШ Г
210902 Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны на открытом рейде маш.-ч _ЯЛ

10.06
210903 Виброуплотнители для подводных постелей для 2 зоны в закрытой акватории маш.-ч Л 4 3 _

10,06
210904 Виброуплотнители для подводных постелей для 2 зоны на открытом рейде маш.-ч 21л  

10,06
230101 Баржи 100 т маш.-ч л и *

5.93
230102 Баржи 200 т маш -ч 4 9 J 1

5.93
230103 Баржи 300 т маш.-ч J L 6 1

5.93
230201 Буксиры 110 кВт (150 л.с.) маш.-ч 2Ш ЛХ_

39.41
230202 Буксиры 221 кВт (300 л с ) маш.-ч 43620

39.53
230203 Буксиры 331 кВ т(450 л.с.) маш.-ч -5 9 Д Л

47.76
230301 Катера буксирные 66 кВт (90 л с ) маш.-ч 10021

39.41
230401 Завозни моторизованные 66 кВт (90 л.с ) маш.-ч лпЖ

15.73
230701 Краны плавучие несамоходные 5 т маш.-ч _ 4 )5 Л

69,28
230702 Краны плавучие несамоходные 16 т маш.-ч 699.01

69.28
240100 Агрегаты сварочные электрические передвижные доя подводной сварки и резки металлов маш.-ч J&621

13.50
240200 Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт(150 л с.) с компрессором маш -ч 2S6JK

85.74
240303 Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 

производительностью 30 м’/ч
маш.-ч 4 7 1 2 !

91.98
240321 Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 

производительностью по грунту 60 ьл'/ч
маш -ч 5 8 5 2 1

91.98
240322 Г идромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 

производительностью по грунту 70 м’/ч
маш.-ч 585,08

91,98
240341 Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью 2,2 мд маш -ч 362.80

11,60
240342 Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью 2,5 м3 маш.-ч 362.8!

11,60
240343 Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью 4 м1 маш -ч 422.01

11,60
240361 Многочерпаковые снаряды производительностью по грунту 200 м7ч маш.-ч 1648.51

23.20
240400 Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические маш.-ч 9 8 2 1

13.50
240500 Насосные установки водоотливные, подача 400 м3/ч маш.-ч мщ .

13.50
240701 Установки скреперные доя устройства подводных траншей с ковшом 1-1,5 м' маш -ч 362,80^

11.60
240801 Понтоны разгружающие, грузоподъемность 1,5 т маш -ч

0,00
240802 Понтоны разгружающие, грузоподъемность 3 т маш.-ч 2 Л

0,00
240803 Понтоны разгружающие, грузоподъемность 5 т маш.-ч 6,54

0,00
240904 Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т маш.-ч 1Ш Г

0,00
330210 Установки доя сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм маш.-ч 34,55,

11,60
330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч -1Л

0,00
331101 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора г маш.-ч -i£L

о.оо
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш -ч A iA L

0,00
331601 Пипа с карбюраторным двигателем маш -ч ЛО!

отоо
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360700 Шлюпки маш.-ч 1.09

0.00
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Приложение 3

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

Код ресурса Наименование Ед.изм
Сметная

цена
руб.

I0I-0II4 Веревка техническая из пенькового волокна т 38400.00
101-0324 Кислород технический газообразный \м 6,22
101-0621 Мешки бумажные марки НМ (непропиганные) открытые сшитые 3-слойные 1000 шт. 2240,00
101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг г 5989.00
101-0817 Проволока светлая диаметром 1,6 мм т 9503.70
101-0819 Проволока светлая диаметром 6.0-6.3 мм т 7764,80
101-0850 Резина листовая вулканизованная цветная кг 24.86
101-0964 Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки СтО т 469S.66
101-0975 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм. при ширине 100-200 мм, из 

углеродистой стали обыкновенного качества марки СтО
т 4660.00

101-1133 Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с 
обрезными кромками толщиной 3,9 мм. горячекатаный

т 7450,00

101-1296 Уголь каменный А т 558,22
101-1297 Уголь каменный СС т 511,65
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 10315,00
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 9424,00
101-1585 Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий 

марки 500
т 558,99

101-1591 Смола каменноугольная для дорожного строительства т
м1”

1695,00
"38.51101-1602 Ацетилен газообразный технический

101-1615 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 36 мм т 5230,01
101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм т 5763,00
101-1638 Сталь полосовая, марка стали ВСтЗкп, размером 5x40 мм т 5763,00
101-1705 Пакля пропитанная кг 9.04
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 9040,00
101-1756 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм т 8900,00
101-1782 Ткань мешочная 10 м' 84.75
101-1783 Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сл т 5863,89
101-1805 Г возди строительные т 11978,00
101-1929 Болты анкерные т 10068.00
101-2121 Электроды диаметром 5 мм ЛПС т 23500.00
101-2122 Электроды диаметром 6 мм ЛПС т 23000,00
101-2123 Электроды диаметром 7 мм ЛПС т 22570,00
101-2124 Электроды диаметром 5 мм ЭПС-5 т 57140,00
101-2125 Электроды диаметром 7 мм ЭПР-1 т 20320.00
101-2215 Сталь листовая горячекатаная марки Ci3 толщиной I мм т 6812,77
101-2491 Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 

0,5 мм

ь
М" 18,19

101-2501 Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А кг 112,00
101-2505 Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 т 24553.00
101-2601 Щиты опалубки ЩД 1.50.4 размером 1500x400x172 мм м* 178.54
102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов 

мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
м’ 703,52

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м 558,33
102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) 

толщиной 20-24 см, Ш сорта
м1 550,00

102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 11 
сорта

м' 1601,00

102-0028 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100. 125 мм, II 
сорта

м1 1980,00

102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм. 111 
сорта

1242,20

102-0084 Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II 
сорта

м1 1436.20

103-0008 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм

м 52,43

103-0010 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 100 мм. толщина стенки 4 мм

м 62,92

103-0198 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп- 
БСт4кп и БСт2лс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм. толщина стенки 8 мм

м 376,60

103-0221 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм\ наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм

м 741,50
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103-0230 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы Л и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм:. нар\жный диаметр 530 мм. толщина стенки 10 мм

м 921,90

103-0232 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кге/мм2, наружный диаметр 530 мм. толщина стенки 12 мм

м 1246,15

103-0246 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А н Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кге/мм'. наружный диаметр 720 мм. толщина стенки 10 мм

м f 2 /8.50

103-0248 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм\ наружный диаметр 720 мм. толщина стенки 12 мм

м 1506.30

103-0254 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм:, наружный диаметр 820 мм. толщина стенки 10 мм

м 1460.00

103-0269 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кге/мм2, наружный диаметр 1020 мм. толщина стенки 10 мм

м 1898.40

103-0272 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм. толщина стенки 14 мм

м 2373.00

103-0280 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2. наружный диаметр 1220 мм. толщина стенки 10 мм

м 2226. Ю

103-0292 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с 
сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2. наружный диаметр 1420 мм. толщина стенки 10 мм

м 2840,48

103-0520 Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным 
диаметром 168 мм. толщина стенки 7,3 мм

м 330.75

103-1009 Фасонные сгальные сварные части, диаметр до 800 мм т 5500.00
103-1010 Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм т 5000.00
105-0043 Подкладки раздельного скрепления СК-65 для рельсов типа Р-75. Р-65 и СК-50 для рельсов 

типа Р-50
т Г 5205.40

106-0003 Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 5.8, диаметр 12 мм т 13193,32
106-0007 Костыли сечением 12x12 мм из стали спокойных марок т 7820,00
106-0009 Накладки для рельсов типа Р-18 шт 16,70

10.80106-0010 Подкладки для рельсов всех типов шт.
106-0013 Рельсы железнодорожные типа Р-18 т 4570,00
106-0021 Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные. тип 3 шт. 37,40
109-0154 Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2. наружный размер 22 мм, внутренний 

диаметр 6,5 мм
кг 19.43

112-0002 Аммонит № 6 ЖВ порошком т 4б 10.00 
"  450Ж112-0015 Провод АПРН для взрывных работ марки ВП км

112-0020 Шнур детонирующий км 2420,00
1 i 2-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1 0 0 0  шт 4348.70
113-0307 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм т 23500.00
203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м~ 35.53
204-0005 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 14 мм т 6210.00
204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали класса А-1 диаметром 12-14 мм т 5650.00
302-1242 С гоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм шт. 44,80
401-0211 Бетон гидротехнический, класс В30 (М400) 1? 923.27
408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м' 108.40
408-0023 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400. фракция 20-40 мм гм 91.50
408-0124 Песок природный для строительных работ мелкий м1 59.99
408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м* о0,00
4 М-0001 Вода м* 2.44
506-1383 Припои марки ПОЦЮ оловянные кг 38.50
507-0990 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1.0 МПа (10 

кгс/см:). диаметром 250 мм
шт. 131.00

508-0026 Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6x19(1 +6+6/6)+1 о с., без покрытия из проволок 
марки В. маркировочная группа 1570 н/чм2 и менее, диаметром 12 мм

10 м 130,65

508-0029 Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+] о с., без покрытия из проволок 
марки В. маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм

10м 192.88

508-0031 Канат двойной свивки типа ЛК-Р. конструкции 6x19( 1 +6+6/6)+1 о с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм

Юм 263.04

508-0032 Канат двойной свивки типа ЛК-Р. конструкции 6x19(1+6+6/6)+! о с., без покрытия из проволок 
марки В. маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм

10 м 299,90

508-0040 Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о с . без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм

10 м 728,97

508-0062 Канат двойной свивки типа ЛК-О. конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм

10 м 155,94

508-0110 Канат двойной свивки типа ТК. конструкции 6x37(1+6+12+18)+! о.с . без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм

10 м 82,96

508-0128 Канат двойной свивки типа ТК. конструкции 6x37(1+6+12+18)+! о с . оцинкованный из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.0 мм

10 м 94,13

508-0369 Канат двойной свивки типа ЛК-РО. конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.. без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм

Юм 2545,04

508-0497 Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6x7x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мч2, диаметром 25 мм

10 м 702,30

508-0501 Канат тройной свивки типа ЛК-Р. конструкции 6x7x19(1+6+6/6)+1 о.с.. без покрытия из 
проволок марки В. маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм

Юм 1290,23
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508-0505 Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6x7x19(1+6+6/6)+! о с . без покрытия из 
проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм\ диаметром 64.5 мм

10 м 3015,97

509-0919 Картон асбестовый общего назначения марки KAOH-I толщиной 4 и 6 мм т 5040,00
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ
Приложение 4

Номера Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ФЕР
расценок код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
44-01-031-01 401-9001 Mj 102 401-0211 м3 102
44-01-031-02 401-9001 Mj 102 401-0211 м3 102
44-01-031-03 401-9001 м3 102 401-0211 м3 102
44-01-087-01 204-9004 т 0,693 204-0066 т 0,693

201-9038 т 5,57 101-2215 т 5,57
204-9038 т 0,043 204-0005 т 0,043
408-9135 зм 16 408-0015 м3 16

44-01-087-02 204-9004 т 0,693 204-0066 т 0,693
201-9038 т 5,57 101-2215 т 5,57
204-9038 т 0,043 204-0005 т 0,043
408-9135 м3 17,9 408-0015 м3 17,9

44-01-087-03 204-9004 т 1,214 204-0066 т 1,214
201-9038 т 7,53 101-2215 т 7,53
204-9038 т 0,057 204-0005 т 0,057
408-9135 м3 25,2 408-0015 м3 25,2

44-01-087-04 204-9004 т 1,214 204-0066 т 1,214
201-9038 т 7,53 101-2215 т 7,53
204-9038 т 0,057 204-0005 т 0,057
408-9135 м3 28,4 408-0015 3---м 28,4

44-01-087-05 204-9004 т 1,214 204-0066 т 1,214
201-9038 т 7,53 101-2215 т 7,53
204-9038 т 0,057 204-0005 г 0,057
408-9135 м3 30,9 408-0015 м 30,9

44-01-087-06 204-9004 т 1,214 204-0066 т 1,214
201-9038 т 7,53 101-2215 т 7,53
204-9038 т 0,057 204-0005 т 0,057
408-9135 м3 33,3 408-0015 м3 33,3

44-01-087-07 204-9004 т 1,681 204-0066 т 1,681
201-9038 т 10,67 101-2215 т 10,67
204-9038 т 0,082 204-0005 т 0,082
408-9135 м3 40,6 408-0015 м3 40,6

44-01-087-08 204-9004 т 1,681 204-0066 т 1,681
201-9038 т 10,67 101-2215 _____ I ______ 10,67
204-9038 т 0,082 204-0005 т 0,082
408-9135 м3 44,3 408-0015 м3 44,3

44-01-087-09 204-9004 т 1,681 204-0066 т 1,681
201-9038 т 10,67 101-2215 т 10,67
204-9038 т 0,082 204-0005 т 0,082
408-9135 м3 47,5 408-0015 м3 47,5

44-01-087-10 204-9004 т 1,681 204-0066 т 1,681
201-9038 т 10,67 101-2215 т 10,67
204-9038 т 0,082 204-0005 т 0,082
408-9135 м3 50,8 408-0015 м3 50,8

44-01-087-11 204-9004 т 2,033 204-0066 т 2,033
201-9038 т 12,67 101-2215 т 12,67
204-9038 т 0,115 204-0005 т 0,115
408-9135 1? 63,1 408-0015 м3 63,1

44-01-087-12 204-9004 т 2,033 204-0066 т 2,033
201-9038 т 12,67 101-2215 т 12,67
204-9038 т 0,115 204-0005 т 0,115
408-9135 м3 71,1 408-0015 м3 71,1

44-01-087-13 204-9004 т 2,033 204-0066 т 2,033
201-9038 т 12,67 101-2215 т 12,67
204-9038 т 0,115 204-0005 т 0,115
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Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ФЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

I 2 3 4 5 6 7
---------- — — Н 408-9135 м-' 79,6 408-0015 м* 79,6

44-01-087-14 204-9004 т 2,033 204-0066 т 1 2,033 __
201-9038 т 12,67 101-2215 Т 12,67
204-9038 , т 0,115 204-0005 т 0,115
408-9135 м3 87,9 | 408-0015 м* 87,9

44-02-031-01 401-9001 м3 102 401-0211 м3 102
44-02-031-02 401-9001 м3 102 401-0211 102
44-02-031-03 401-9001 м3 102 401-0211 м3 102
44-03-031-01 401-9001 ? 102 401-0211 м3 102
44-03-031-02 401-9001 м3 102 401-0211 м1 102
44-03-031-03 401-9001 м3 102 401-0211 м3 102
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