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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 44
Подводно-строительные (водолазные) работы

_______________ФЕР-2001-44 ____________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся 
федеральные единичные расценки (далее расцен
ки) на выполнение подводно-строительных (во
долазных) работ.

1.2. В расценках отражены среднеотрас
левые затраты на эксплуатацию строительных 
машин и механизмов, технологию и организацию 
по видам строительных работ.

1.3. Расценками предусмотрено производ
ство работ на судоходных реках, водохранили
щах, озерах и морях в нормальных условиях.

Нормальными условиями для выполнения 
подводно-строительных (водолазных) работ счи
таются:

скорость течения воды менее 0,5 м/с;
волнение менее 2 баллов;
глубина от 2,5 до 12 м;
радиус видимости под водой не менее 1 м;
передвижение водолаза на грунте свобод

ное;
температура воды не менее 4 и не выше

37°С;
работа в светлое время суток;
отсутствие загрязненности воды вредны

ми примесями.
При наличии более сложных условий к 

расценкам следует применять коэффициенты, 
предусмотренные в разделе 3 технической части 
настоящего сборника.

1.4. Расценки учитывают электроснабже
ние механизмов и инструментов от постоянного 
источника питания.

1.5. К расценкам на устройство подвод
ных траншей канатно-скреперной установкой не 
допускается применение коэффициентов по пп. 
3.1 -3.9 технической части.

1.6. Расценки табл. 01-001-01-011, 01-020, 
01-025, 01-026, 01-030-01-032, 01-040-01-042, 01- 
050-01-053, 01-060, 01-061, 01-065, 01-070,

01-073, 01-077, 01-080, 01-083, 01-087 
предусматривают производство работ в условиях 
защищенной акватории судоходных рек, водо
хранилищ и озер (раздел 01).

Расценки табл. 02-001-02-006, 02-015, 02- 
020-02-023, 02-030-02-032, 02-040-02-042, 02- 
050-02-053, 02-060, 02-061, 02-065, 02-070, 02- 
073, 02-077, 02-080, 02-083, 02-087 предусматри
вают выполнение работ в морских условиях в за
крытой акватории (раздел 02).

При производстве работ в условиях, пре
дусмотренных расценками разделов 01 и 02, с 
применением строительных и плавучих средств 
необходимо предусматривать охранные буксиры, 
количество и мощность которых должны быть 
обоснованы в проекте организации строительст
ва, и, при необходимости, согласованы со служ
бами, несущими ответственность за безопасность 
плавания в районе строительства.

Расценки табл. 03-001-03-006, 03-015, 03- 
020-03-023, 03-030-03-032, 03-040-03-042, 03- 
050-03-052, 03-060, 03-061, 03-065, 03-070, 03- 
073, 03-077, 03-080, 03-083, 03-087 предусматри
вают работу в морских условиях открытого побе
режья (открытого) рейда (раздел 03).

1.7. К открытому побережью (открытому 
рейду) относятся участки берега моря или рейд, 
не имеющие естественной или искусственной за
щиты от волнового воздействия. Отнесение усло
вий производства работ к категории открытого 
побережья (открытого рейда) определяется про
ектом.

1.8. Расценками на разработку грунта под 
водой различными средствами механизации 
(грунтососами, гидромониторами, гидромонитор
но-эжекторными, землесосными и черпаковыми 
снарядами) предусматривается создание профи
лированных выемок (траншей и котлованов) и их 
засыпку при прокладке подводных трубопрово
дов, кабелей, строительстве водозаборных и во
довыпускных сооружений. Затраты на водолазное
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обследование до начала подводных земляных ра
бот и по их окончании расценками не предусмот
рены и должны учитываться в локальных (объ
ектных) сметах дополнительно.

1.9. Расценками не предусмотрены затра
ты на перебазировку плавучих технических 
средств на объекты работ и с объектов. Эти затра
ты должны учитываться в локальных (объектных) 
сметах дополнительно.

1.10. Расценками на разработку грунта 
различными средствами механизации учтена час
тичная засоренность грунтов в забоях, которая не 
превышает 5%. При засоренности более 5% от 
объема засоренного грунта к расценкам следует 
применять коэффициенты, приведенные в разделе 
3 технической части настоящего сборника.

1.11. Расценки настоящего сборника, кро
ме расценок таблиц 01-006, 01-010, 01-011 на
стоящего сборника, не учитывают затраты на 
пропуск судов при работе на реках и водоемах.

Коэффициенты к расценкам, учитываю
щие производство работ с учетом пропуска судов, 
приведены в разделе 3 технической части.

1.12. Распределение грунтов по группам 
при разработке их плавучими землесосными и 
гидромониторно-эжекторными снарядами и грун- 
тососами приведено в табл. 1 технической части; 
гидромониторами -  в табл. 2 технической части; 
штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом 
вместимостью 4,0 м3 -  в табл. 3 технической час
ти; штанговыми (черпаковыми) снарядами с ков
шами вместимостью 2,0-2,5 м3 и многочерпако- 
выми снарядами -  в табл. 4 технической части 
настоящего сборника.

1.13. Расценками табл. 01-008, 01-009, 02- 
005, 02-006, 03-005, 03-006 на разработку грунта 
из-под воды предусмотрены плавучие краны с 
грейфером вместимостью 1 и 4 м3.

При определении затрат на производство 
работ с применением грейферов другой вмести
мости основные расценки на разработку грунта 
(без дополнительных расценок на отвозку грунта) 
следует корректировать умножением на коэффи
циент, представляющий отношение вместимости 
грейфера, предусмотренного нормами, к вмести
мости грейфера, принимаемого проектом.

В нормах классификация грунтов по 
трудности разработки принята по табл. 1-1 техни
ческой части сборника ГЭСН-2001-01 «Земляные 
работы» (с усреднением по группам и характери
стикам грунтов):

I-II групп -  песчаные, супесчаные и или
стые грунты с примесью щебня, гравия и гальки; 
III-IV -  плотные суглинистые и глинистые, засо
ренные крупными камнями и строительным му

сором, все остальные грунты, которые требуют 
предварительного рыхления, и камень.

1.14. При определении стоимости работ 
на рыхление грунтов под водой взрывами и от
бойными молотками группы грунтов следует 
принимать по табл. 1 технической части сборника 
ФЕР-2001-03 «Буровзрывные работы».

Расценками таблиц 01-010; 0 1-011 не уч
тена стоимость м-час «Шаланды самоходные при 
работе в закрытой акватории 450т» (код 210621), 
учесть дополнительно с учетом расхода по нор
мам.

Расценками 02-022-1, 02-023-1, 03-022-1, 
03-023-1 не учтена стоимость м-час «Шлюпки» 
(код 36700), учесть дополнительно с учетом рас
хода по нормам.

1.15. Расценки табл. 01-002-Ю 1-004, 02- 
002Ю2-004, 03-002^03-004 допускается приме
нять при отсутствии технической возможности 
использования более производительных машин и 
механизмов или при соответствующем технико
экономическом обосновании нецелесообразности 
их применения.

Ограничивается применение единичных 
расценок для одного объекта предельно допусти
мыми объемами работ на разработку грунта водо
лазами с помощью:

гидромониторов (табл. 01-002; 02-002; 03- 
002)-д о  1000 м3;

грунтососов (табл.01-003, 02-003, 03-003) 
-  до 2500 м3;

отбойных молотков (табл. 01-004, 02-004, 
03-004)-д о  100 м3.

Увеличение объемов земляных работ 
свыше указанных допускается при условии про
ведения соответствующих обоснований в проекте 
организации строительства.

1.16. Расценки табл. 01-031, 02-031, 03- 
031 следует применять при объемах бетонирова
ния не более 200 м3 бетона.

1.17. В расценках табл. 01-005 предусмот
рено устройство подводных траншей и котлова
нов гидромониторно-эжекторными снарядами с 
дальностью рефулирования на расстояние до 80 
м;

1.18. Расценками табл. 01-006 на разра
ботку подводного грунта землесосными снаряда
ми принята дальность рефулирования грунта в 
воду при производительности:

300 м3/ч -  до 500 м,
700 м3/ч -  до 1000 м;
800 м3/ч -  до 2000 м.
1.19. Расценками табл. 01- 010, 01-011 на 

разработку подводного грунта штанговыми (чер
паковыми) и многочерпаковыми снарядами при-
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нята дальность отвозки грунта шаландами -  до 15 
км.

1.20. Расценками табл. 01-008, 01-009, 02- 
005, 02-006, 03-005, 03-006 предусмотрена глуби
на черпания грунта до 12 м.

При глубине свыше 12 м затраты на раз
работку грунта определяются по индивидуаль
ным калькуляциям.

1.21. Расценками табл. 01-010, 01-011 
предусмотрена глубина черпания грунта от 10 до 
15 м, при других глубинах к расценкам следует 
принимать коэффициент 1,2.

1.22. Расценками 11-16 табл. 01-005 и 1-12 
табл. 01-006 предусмотрена разработка грунта 
под водой при глубине забора грунта от 15 до 20 
м; нормами 5-10 табл. 01-005 -  при глубине забо
ра грунта от 10 до 15 м.

При других глубинах к расценкам следует 
принимать коэффициент 1,2.

1.23. Расценками 13-30 табл. 01-006 пре
дусмотрена разработка грунта под водой при глу
бине забора грунта до Юм, при глубине забора 
грунта свыше 10 м к расценкам следует прини
мать коэффициент 1,2.

1.24. При применении расценок по табл. 
01-020, 02-015, 03-015 стоимость работ на отмыв, 
размыв и отсос грунта учитывается дополнитель
но.

1.25. Расценками табл. 01-040-5-01-042, 02-
040+02-042, 03-40+03-042 не предусмотрено и 
расценивается отдельно: предварительный отмыв 
грунта для обеспечения свободного доступа к 
конструкциям, очистка места работ от посторон
них предметов, устройство настила или площадки 
для работы водолазов
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Таблица 1

Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными и гидромониторно-эжекторными снарядами и грунтососами.

№№
пп

Группа
грун
тов

Наименование грунтов Гранулометрическая ха эактеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их по массе %)
глини
стых ме
нее 0,005

пылева
тых
0,005-
0,05

песчаных Гравийно-галечных фракций в зависимости от производитель
ности землесосных снарядов (по пульпе), м3/ч

мелких
0,05-
0,25

сред
них
0,25-
0,5

круп-
ных
0,5-2

до 1000 до 2000 св. 2000
2-20 2-40 2-60 2-20 2-60 2-80 2-20 2-60 2-

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
2

3
4

I

Пески мелкие доЗ до 15 св. 50 до 50 до 15 3 2 1 4 2 1 5 3 1
Пески средней круп
ности

до 50 св. 50 3 2 1 4 2 1 5 3 1

Пески пылеватые до 20 не регламентируются 3 2 1 4 2 1 5 3 1
Илы (коэффициент 
пористости св. 1,5) не регламентируются 3 2 1 4 2 1 5 3 1

5

6
7

11

Пески средней круп
ности, пеки крупные и 
гравелистые

до 3 до 15 до 50 до 50 св.15 6 5 3 8 6 3 10 7 5

Пески пылеватые до 3 20-50
не регламентируются

6 5 3 8 6 3 10 6 5
Супеси (частиц менее 
0,005 до 6%)

3-6 до 50 6 5 3 8 6 3 10 6 5

8

9 III
Пески средней круп
ности

до 3
не регламентируются 12 10 8 12 11 10 15 12 10

Супеси (частиц менее 
0,005 до 10%)

6-10 до 50 не регламентируются 8 6 5 10 8 6 12 10 8

10
11 IV

Пески гравелистые до 3
не регламентируются

25 22 20 30 25 20 20 27 25
Суглинки (частиц ме
нее 0,005 до 15%)

10-15 12 8 6 14 10 8 15 12 10

12
13 V

Гравийные до 5
не регламентируются

35 30 25 35 30 25 40 35 30
Суглинки (частиц ме
нее 0,005 до 20%)

15-20 15 12 10 15 12 10 20 15 12

14
15

"Тб
VI

Гравийные до 5

не регламентируются

45 40 35 45 40 35 50 45 40
Суглинки (частиц ме
нее 0,005 до 30%)

20-30 15 12 10 15 12 10 20 15 10

Глины (частиц менее 
0,005 до 40%)

до 40 15 12 10 15 12 10 20 15 10
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Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами
Таблица 2

Труп
па

грун
тов

Наименование
грунтов

Г  ранулометрическая характеристика грунтов 
(размеры частиц, мм; количество их по массе, %)

ГЛИНИ

СТЫ Х

менее
0,005

пылева-
тых

0,005-
0,05

песчаных Г  равий 
ных 2- 

40

Галеч
ных

40-60
мелких 0,05- 

0,25
средних
0,25-0,5

крупных
0,5-2

1 2 3 4 5 б 7 8 9

I

Грунты предвари
тельно разрых
ленные неслежав- 
шиеся

до 40 не регламентируются до 50 - -

п

Пески мелкие доЗ до 15 св. 50

до 50

ДО I -

Пески пылеватые до 3

не регламентируютсяСупеси (частиц 
менее 0,005 до 
6%)

3-6

Лесс высокопо
ристый (коэффи
циент пористости 
больше 0,8)

до 8 до 70 не регламентируется

Торф сильно раз
ложившийся не регламентируется - - -

ш

Пески средней 
крупности до 3 не регламентируются св. 50

до 5 до 1

Супеси (частиц 
менее 0,005 до 
10%)

6-10

не регламентируются

до 50

Суглинки (частиц 
менее 0,005 до 
15%)

до 15Лесс низкопорис
тый (коэффициент 
пористости менее 
0,8)

до 70 не регламентируется

IV

Пески крупные доЗ

не регламентируются св. 50 5-15

до 1

Супеси (частиц 
менее 0,005 до 
15%)

6-15

Суглинки (частиц 
менее 0,005 до 
30%)

15-30

не регламентируются до 10Глины (частиц 
менее 0,005 до 
40%)

до 40

V

Пески гравели
стые до 5 не регламентируются до 25
Глины (частиц 
менее 0,005 до 
50%)

40-50 до 15

VI

Пески гравели
стые

до 5

не регламентируются
до 40

Глины (частиц 
менее 0,005 до 
60%)

50-60
до 15

Примечание. По I-й группе нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные таблицей, кроме 
грунтов с содержанием гравия свыше 1% и глины VI-й группы. Грунты с содержанием гравия и гальки свыше 1% и 
глины VI-й группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей по трудности разработки группе: напри
мер, предварительно разрыхленные грунты V группы относятся к IV-й группе.

7
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Таблица 3
Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми) 

снарядами с ковшом вместимостью 4,0 м3

Группа
грунтов Наименование грунтов

I Галька чистая и рыхлая, галька с песком и слежавшаяся, гравий чистый, суглинок эластич
ный, глина полутвердая

II Суглинок полутвердый, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые
III Глина пластичная, галька и гравий с глиной и суглинком
IV Суглинок и глина текучие, пески мелкие и пылеватые
V Суглинок и глина твердые, ил разный

VI Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные грунты, предва
рительно разрыхленные до 20 см в поперечнике

VII Булыжник с галькой и валунами, выветрелый и трещиноватый скалистый грунт, сцементиро
ванные породы и более прочные грунты

Таблица 4
Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми) 

снарядами с ковшами вместимостью 2,0-2,5 м3 и многочерпаковыми снарядами

Группа
грунтов Наименование грунтов

I Галька чистая и рыхлая, гравий чистый, суглинок пластичный, глина полутвердая
II Галька слежавшаяся, галька с песком, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые
III Суглинки полутвердые, глина пластичная
IV Галька и гравий с глиной и суглинком
V Суглинок и глина текучие, ил разный
VI Суглинок и глина твердые

VII Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные грунты, предва
рительно разрыхленные до 20 см в поперечнике

1.26. В расценках табл. 01-017, 01-018, 02- 
020, 02-021, 03-020, 03-021 учитывается грубое, 
тщательное, весьма тщательное равнение постелей. 
К грубому относится равнение поверхностей с от
клонениями от проектной отметки на 20 см, к тща
тельному -  на 8 см, к весьма тщательному -  на 3 см.

1.27. В расценках табл. 02-022, 02-023, 03- 
022,03-023 предусмотрено равнение постелей при 
отсыпке с барж и уплотнение слоя толщиной до 2,5 
м; при большей толщине постели затраты следует 
определять по тем же нормам с учетом дополни
тельного слоя толщиной кратной 2,5 м, с округле
нием в сторону увеличения.

1.28. Расценки табл. 01-040,02-040,03-040 
предусматривают подводную сварку металлических 
конструкций в неответственных соединениях, не 
требующих герметизации. Нормы установлены для 
нижнего положения шва. При других положениях 
шва к расценкам следует применять коэффициенты, 
предусмотренные в разд. 3 технической части.

1.29. Расценки табл. 01-041, 01-042, 02-041, 
02-042, 03-041, 03-042 предусматривают подводную 
резку стали при нижнем положении реза и резку 
труб с толщиной стенки 10-12 мм.

При горизонтальном или вертикальном и 
потолочном положениях реза, а также резке труб с 
толщиной стенки 8-9 и 13-14 мм следует применять 
коэффициенты, предусмотренные в разделе 3 Тех
нической части.

1.30. При подводной сварке и резке металла 
учтена работа водолаза в зимней рубахе, независи
мо от температуры воды.

1.31. В расценках табл. 01-050-01-053, 01- 
060 предусмотрена укладка трубопроводов и кабе
лей в подводные траншеи русловой части рек и во
доемов в пределах урезов (про зеркалу воды) при 
расчетном рабочем горизонте воды.

1.32. Расценками табл. 01-050-М) 1-053, 01- 
060, 02-050-02-053, 02-060, 03-050-03-052, 03-060 
предусмотрены погружение и укладка трубопрово
дов в подводные траншеи при длине одного пере
хода по зеркалу воды свыше 30 м, и в заполненные 
водой траншеи длиной до 50 м с каждой стороны 
прибрежной части рек и водоемов.

Стоимость работ на погружение и укладку 
трубопроводов в подводные траншеи при длине 
одного перехода по зеркалу воды до 30 м, затраты 
на изоляцию, футеровку, пригрузку трубопроводов,
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контроль физическими методами сварных соедине
ний, стоимость затрат на приварку фланцев, а также 
расход и стоимость труб и фланцев следует опреде
лять дополнительно -  по единичным расценкам 
сборников: ФЕР 2001-22 «Водопровод -  наружные 
сети», ФЕР 2001-23 «Канализация -  наружные се
ти», ФЕР 2001-25 «Магистральные и промысловые 
трубопроводы».

1.33. Расценками табл. 02-051 предусмотре
на укладка трубопроводов конструкции «труба в 
трубе» в подводные траншеи при ширине водной 
преграды по зеркалу воды 4000 м. При ширине 
водной преграды свыше 4000 м затраты на укладку 
трубопроводов следует определять по индивиду
альной калькуляции.

1.34. Расценки табл.01-087 по обетонирова- 
нию трубопроводов в полевых условиях при строи
тельстве подводных переходов на реках, озерах и 
водохранилищах допускается применять при строи
тельстве подводных переходов в условиях закрытой 
акватории и открытого побережья (отрытого рейда)

морей. Применение указанных расценок рекомен
дуется при отсутствии технической возможности 
обетонирования труб в заводских (стационарных) 
условиях или при соответствующем технико
экономическом обосновании.

1.35. Диаметры труб в таблицах норм сбор
ника приведены по условному проходу; для указан
ных в проекте размеров труб по наружному диа
метру следует принимать нормы для ближайшего 
меньшего диаметра условного прохода.

1.36. В расценках по табл. 01-050+01-053, 
01-060, 01-061, 01-077, 02-050+02-053, 02-060, 02- 
061, 02-077, 03-050+03-052, 03-060, 03-061, 03-077 
нормативный расход и стоимость труб и кабеля не 
учтены и должны определяться дополнительно по 
проектным данным.

1.37. В расценках по табл. 02-080, 03-080 
расход и стоимость мертвых якорей, цепей и бочек 
следует определять по проектным данным.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ и конструкций в проек
те следует определять в измерителях, принятых в 
таблицах норм настоящего Сборника.

2.2. Объем скального грунта, разрыхлен
ного взрывами под водой, а также объем работ по 
разработке грунтов, следует определять в плот
ном состоянии по проектным профилям траншей 
и котлованов.

2.3. Объем работ по заносимости подвод
ных траншей и котлованов грунтом следует учи
тывать дополнительно по специальным расчетам, 
в зависимости от сроков выполнения работ и гид
рологических условий, устанавливаемых проек
том.

2.4. Площадь равнения каменных, щебе
ночных, гравийных и песчаных постелей под во
дой водолазами следует определять по верху по
стели, ограниченному проектным контуром.

2.5. Объемы работ по подводному бето
нированию следует определять по объему бетона 
в конструкции, при этом объемы небольших ниш, 
пазов и других пустот менее 0,15 м3 из объема 
конструкций исключать не следует.

2.6. Длину укладываемых трубопроводов 
и кабелей в подводные траншеи следует опреде
лять раздельно для русловой и прибрежной час
тей. Длина русловой части должна определяться 
по трассе в пределах урезов (по зеркалу воды)

при расчетном рабочем горизонте воды. 
Длина прибрежной части должна определяться на 
расстоянии не более 50 м для трубопроводов и 25 
м для кабеля с каждой стороны реки (водоема) 
при глубине воды в траншее не менее 1,5 м.

При определении длины кабеля следует 
учитывать ее увеличение на «змейку» в соответ
ствии с «Инструкцией по проектированию линей
но-кабельных сооружений связи» (ВСН 116-87). 
При укладке кабеля в подводные траншеи запас 
должен быть 14%, в береговые траншеи -  2%.

В случае, когда проектом предусмотрены 
вертикальные отводы, проектную длину подвод
ного трубопровода следует уменьшить на длину 
вертикальных отводов.

2.7. При обосновании проектом необхо
димости подбивки грунта гидромониторами под 
уложенный подводный трубопровод объем под
бивки на 100 м подводной части трубопровода (с 
учетом прибрежных участков) следует принимать 
по табл. 5 технической части.

При применении подбивки грунта под 
трубопровод планировка дна траншеи дополни
тельно не предусматривается.

2.8. Площадь дна акватории, подлежащего
водолазному обследованию, следует определять в 
границах, установленных проектом
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Таблица 5

Диаметр условного прохода 
трубопровода, мм

М аксимальны й объем подбивки 
грунта, м3

300 35
500 40
700 45
1000 50
1200 55

1400 60

1800 70

3. Коэффициенты к расценкам

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты

Условия применения

к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимости 
материалов

1 2 3 4 5
3.1. Производство водолазных 
работ на глубине менее 2,5 м и 
св.12 до 20 м

01-002+01-004,01-020,
01-025,01-026,01-030,

01- 031, 01-040+01-042, 01-061,
01- 070,01-073,01-080,

02- 002+02-004, 02-015, 02-020,
02- 021,02-030, 02-031, 

02-040+02-042, 02-070, 02-073,
02- 083, 03-002+03-004, 03-015,
03- 020, 03-021, 03-030, 03-031, 
03-040+03-042, 03-061, 03-070,

03-073, 03-083

и 1,1

02-023, 03-023 1,07 1,1 -
01-065,02-065,03-065 1,06 U -
01-060, 02-060, 03-060 1,05 1,04 -

01- 001, 01-083, 02-001, 02-022,
02- 080, 02-087, 03-001, 03-022,

03-080, 03-087

1,05 1,1

01-050+01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,01 1,03 -

3.2. Производство водолазных 
работ на глубинах св.20 до 25 
м

01- 002+01-004, 01-020, 01-025,
01-026,01-030,01-031,
01-040+01-042,01-061,
01- 070, 01-073, 01-080,

02- 002+02-004, 02-015, 02-020,
02- 021,02-030, 02-031, 

02-040+02-042, 02-070, 02-073,
02- 083, 03-002+03-004, 03-015,
03- 020, 03-021, 03-030, 03-031, 
03-040+03-042, 03-061, 03-070,

03-073, 03-083

1,4 1,4

02-023, 03-023 1,3 1,2 -
01-065, 01-083, 02-087, 03-065, 

03-087
1,2 1,3 -

01-060, 02-022, 02-060, 03-022, 
03-060

1,2 1,1 -

01-001,02-001,03-001 1,2 1,4 -

02-080, 03-080 1,2 1,02 -

10
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Условия применения

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты
к нормам за
трат труда н 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

К  стоимости 
эксплуатации 

машин

К  с т о и м о с т и

материалов

1 2 3 4 5

01-050-01-053, 02-050^02-053, 
03-050-03-052

1,03 1,4 -

3.3. Производство водолазных 
работ на глубинах св. 25 до 30 
м

01- 002-01-004, 01-020, 01-025, 01-
026.01- 030,01-031, 

01-040-5-01-042,01-061, 
01-070,01-073,01-080,

02- 002-02-004, 02-015, 02-020, 02-
021.02- 030, 02-031,

02- 040-02-042, 02-070, 02-073, 02- 
083,03-002-5-03-004, 03-015,

03- 020, 03-021, 03-030, 03-031, 03- 
040-5-03-042, 03-061, 03-070, 03-073,

03-083

2,3 2,3

02-023, 03-023 1,9 1,5 _

01-065,02-065,03-065 1,8 2,0 _

01-060, 02-060, 03-060 1,7 1,5 _

01-001,02-001,03-001 1,6 2,2 _

01-083,02-087,03-087 1,6 1,9 .

02-022, 03-022 1,6 1,4 _

02-080, 03-080 1,5 1,1 -

01-050-5-01-053,02-050-5-02-053, 03- 
050-5-03-052 1,1 1,5 -

3.4. Производство водолазных 
работ на глубинах св. 30 до 35 
м

01-002-5-01-004,01-020, 01-025, 
01-026,01-030,01-031 

01-040-5-01-042, 01-061, 01-070,
01- 073,01-080,02-002-5-02-004,
02- 015, 02-020, 02-021, 02-030, 
02-031, 02-040-5-02-042, 02-070,
02- 073, 02-083, 03-002-03-004,
03- 015, 03-020, 03-021, 03-030, 
03-031,03-040-503-042, 03-061,

03-070, 03-073, 03-083

3,2 3,2

02-023, 03-023 2,5 1,9 -

01-065,02-065,03-065 2,4 2,6 -

01-060, 02-060, 03-060 2,1 2,0 -

01-001,02-001,03-001 2,1 3,0 -

01-083,02-087, 03-087 2,1 2,6 _

02-022, 03-022 2,1 1,7 -

02-080,03-080 1,9 1,1 -

01-050-5-01-053, 02-030-5-02-040, 
03-050-03-052

1,2 1,8 -

3.5. Производство водолазных 
работ на глубинах св. 35 до 
40м

01-002-5-01-004,01-020, 01-025, 
01-026,01-030,01-031, 

01-040-5-01-042, 01-061, 01-070,
01- 073, 01-080, 02-002-5-02-004,
02- 015, 02-020, 02-021, 02-030, 
02-031, 02-040-2-042, 02-070,
02- 073, 02-083, 03-002-54)3-004,
03- 015, 03-020, 03-021, 03-030, 
03-031,03-040-03-042,03-061,

03-070, 03-073, 03-083

4,3 4,3

02-023,03-023 з , з 2,3 _

01-065,02-065,03-065 3,0 3,4 -

01-060,02-060, 03-060 2,7 2,2 -

02-022,03-022 2,6 4,0 -

11
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Номер таблиц (расценок) Коэффициенты

Условия применения

к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

К стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимости 
материалов

1 2 3 4 5
01-001,02-001,03-001 2,6 3,4 -

01-083,02-087, 03-087 2,6 2,0 -

02-080, 03-080 2,3 1,2 -

01-050-01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,3 2,2 -

3.6. Производство водолазных 
работ на глубинах св. 35 до 40 
м

01-002+01-004, 01-020, 01-025, 
01-026,01-030,01-031, 

01-040+01-042, 01-061, 01-070,
01- 073, 01-080, 02-002+02-004,
02- 015, 02-020, 02-021, 02-030, 
02-031, 02-040+02-042, 02-070,
02- 073, 02-083, 03-002+03-004,
03- 015, 03-020, 03-021, 03-030, 
03-031, 03-040+03-042, 03-061,

03-070, 03-073, 03-083

5,2 5,2

02-023, 03-023 3,9 2,7 -

01-065,02-065,03-065 3,6 4,1
01-060, 02-060, 03-060 3,2 2,5 -

01-001,02-001,03-001 3,1 4,7 -

02-022, 03-022 3,1 2,3 -

01-083,02-087,03-087 3,0 4,0 -

02-080, 03-080 2,7 1,2 -

01-050+01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,4 2,5 -

3.7. Производство водолазных 
работ на глубинах св. 45 до 50 
м

01-002+01-004,01-020,
01- 025, 01-026, 01-030, 01-031, 

01-040+01-042,01-061,
01- 070, 01-073,01-080,
02- 002+02-004,02-015,

02- 020, 02-021, 02-030, 02-031,
02- 040+02-042,02-070,02-073,

02- 083,03-002+03-004,
03- 015,03-020,03-021,

03- 030,03-031,03-040+03-042, 
03-061, 03-070, 03-073, 03-083

8,6 8,6

02-023,03-023 6,3 4,0 -

01-065, 02-065,03-065 5,7 6,6 -

01-060,02-060,03-060 4,9 3,7 -

02-022,03-022 4,8 3,3 -

01-001,02-001,03-001 4,7 7,8 -

01-083,02-087, 03-087 4,6 6,4
02-080, 03-080 4,0 1,4 -

01-050+01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,6 3,7 -

3.8. Производство водолазных 
работ на глубинах св. 50 до 55 
м

01-002+01-004, 01-020,
01- 025, 01-026, 01-030, 01-031, 

01-040+01-042,01-061,
01- 070,01-073,01-080,

02- 002+02-004, 02-015, 02-020,
02- 021,02-030, 02-031,

02- 040+02-042, 02-070, 02-073,
02- 083, 03-002+03-004,
03- 015,03-020, 03-021,

03- 030, 03-031, 03-040+03-042, 
03-061, 03-070, 03-073, 03-083

11 11

12



ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Условия применения

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты
к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимости 
материалов

1 2 3 4 5
02-023, 03-023 8 5 -

01-065,02-065,03-065 7,1 8,3 -

01-060, 02-060, 03-060 6,1 4,5 -

02-022,03-022 6,0 4,0 -

01-001,02-001,03-001 5,9 9,9 -

01-083,02-087,03-087 5,8 8,1 -

02-080, 03-080 5,0 1,5 -

01-050-01-053,02-050+02-053, 
03-050-03-052

1,8 4,5 -

3.9. Производство водолазных 
работ на глубинах св. 55 до 60 
м

01-002-01-004,01-020, 
01-025, 01-026, 01-030, 01-031, 
01 -040-01 -042,01 -061, 01 -070,
01- 073, 01-080, 02-002-02-004,
02- 015,02-020, 02-021, 02-030, 
02-031, 02-040+02-042, 02-070,
02- 073,02-083,03-002-03-004,
03- 015, 03-020, 03-021, 03-030, 
03-031, 03-040-ЮЗ-042, 03-061,

03-070, 03-073, 03-083

12 12

02-023,03-023 8,7 5,4 -

01-065,02-065,03-065 7,8 9,1 -

01-060, 02-060,03-060 6,6 4,8 -

02-022, 03-022 6,5 4,3 -

01-001,02-001,03-001 6,3 10,8 -

01-083,02-087,03-087 6,3 8,8 -

02-080,03-080 5,4 1,6 -

01-050-01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,9 4,9 -

3.10. Производство водолазных 
работ при температуре воды 
ниже 4°С (при отсутствии 
обогревающих костюмов) и 
выше 37°С, а также при нали
чии загрязненности воды вред
ными и токсичными примеся
ми

01-002+01-004, 01-020, 01-025, 
01-026,01-030,01-031, 

01-040+01-042,01-061, 01-070,
01- 073, 01-080, 02-002+02-004,
02- 015, 02-020, 02-021, 02-030, 
02-031, 02-040+02-042, 02-070,
02- 073, 02-083, 03-002+03-004,
03- 015, 03-020, 03-021, 03-030, 
03-031, 03-040+03-042, 03-061,

03-070, 03-073, 03-083

1,25 1,25

01-065, 02-065, 03-065 1,2 1,2 -

01-060, 02-022, 02-060, 02-080, 
03-022, 03-060, 03-080

1,1 1,1 *

01- 001 ,01-083,02-001,
02- 087, 03-001,03-087

1,1 1,2 -

02-023, 03-023 1,2 1,1 -

01-050+01-053,
02-050+02-053, 03-050+03-052

1,02 1,1 -

13



ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты

Условия применения

к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

К  стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимости 
материалов

1 2 3 4 5

3.11. Производство водолазных 
работ на вязком или захлам
ленном грунте и подо льдом

01-002-Ю 1-004, 01-020, 
01-025, 01-026,01-030, 
01-031, 01-040Ю1-042, 
01-061,01-070,01-073,
01- 080, 02-002Ю2-004,
02- 015,02-020, 02-021,

02- 030, 02-031, 02-040-02-042,
02- 070, 02-073, 02-083,
03- 002-03-004, 03-015, 
03-020, 03-021,03-030, 
03-031,03-040-03-042,

03- 061, 03-070, 03-073, 03-083

1,15 U 5

01-065, 02-022, 02-023, 
02-065, 02-080, 03-022, 03-023, 03- 

065, 03-080

1,1 U

01-060, 02-060, 03-060 1,1 1,05 -

01-001, 01-083, 02-001, 02-087, 03- 
001,03-087

1,07 1,1 -

01-050-01-053,
02-050-02-053, 03-050-03-052

1,01 U

3.12. Производство водолазных 
работ с подвесной беседки

01- 040-01-042,01-080,
02- 040-02-042, 02-083,
03- 040-03-042, 03-083

1,15 1,15

3.13. Производство водолазных 
работ в стесненных условиях 
(колодцы, тоннели, трубопро
воды при расстоянии между 
сваями, трубами и др. менее 1,5 
м)

01-002-01-004,01-020, 
01-025,01-026,01-030, 
01-031, 01-040Ю) 1-042, 
01-061,01-070,01-073,
01- 080, 02-002-Ю2-004,
02- 015,02-020, 02-021, 

02-030, 02-031,
02- 040-02-042, 02-070,

02-073, 02-083,
03- 002-03-004, 03-015, 
03-020, 03-021,03-030, 
03-031, 03-040-ЮЗ-042,

03-061, 03-070, 03-073, 03-083

1,3 1,3

01-065, 02-065, 03-065 1,2 1,2 -

01-060, 02-023,02-060, 
03-023, 03-060

1,2 U -

01- 001, 01-083, 02-001, 02-022,
02- 087, 03-001, 03-022, 03-087

1,15 1,2 -

02-080, 03-080 1,1 1,1 -

01-050-01-053, 02-050-02-053, 
03-050-03-052

1,03 U -

3.14. Производство водолазных 
работ при волнении воды от 2 
до 3 баллов

01-002-01-004, 01-020, 01-025, 
01-026,01-030,01-031, 

01-040-01-042, 01-061, 01-070,
01- 073, 01-080, 02-002-02-004,
02- 015, 02-020, 02-021, 02-030, 
02-031, 02-040-02-042, 02-070,
02- 073, 02-083, 03-002-03-004,
03- 015, 03-020, 03-021, 03-030, 
03-031, 03-040-03-042, 03-061,

03-070, 03-073, 03-083

1,4 1,4

02-023, 03-023 1,3 1,2 -
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты

Условия применения

к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

К стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимости 
материалов

1 2 3 4 5
01- 065, 01-083,02-065,
02- 087, 03-065, 03-087

1,2 1,3 -

01-060,02-022, 02-060, 
02-080,03-022,03-060, 03-080

1,2 1,1 -

01-001,02-001,03-001 1,2 1,4 -

01-050-5-01-053,02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,03 U -

3.15. Производство водолазных 
работ при скорости течения от 
0,5 до 1 м/с

01-002+01-004,01-020, 01-025, 
01-026,01-030,01-031, 

01-040+01-042, 01-061, 01-070,
01- 073, 01-080, 02-002+02-004,
02- 015,02-020, 02-021, 02-030, 
02-031,02-040+02-042, 02-070,
02- 073,02-083,03-002+03-004,
03- 015,03-020,03-021,03-030, 
03-031,03-040+03-042,03-061,

03-070,03-073,03-083

1,2 1,2

01- 060,01-065,01-083, 02-060,
02- 065, 02-087,03-060, 03-065,

03-087

1,1 и

01-050+01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,02 1,1 -

01-001,02-001,03-001 и 1,2 -

3.16. Производство водолазных 
работ при скорости течения от 
1 до 1,5 м/с

01-002+01-004, 01-020,
01- 025,01-026,01-030, 01-031 

01-040+01-042, 01-061,
01- 070,01-073,01-080,
02- 002+02-004, 02-015,

02- 020, 02-021, 02-030, 02-031,
02- 040+02-042, 02-070, 

02-073, 02-083,
03- 002+03-004, 03-015, 
03-020,03-021,03-030, 
03-031,03-040+03-042,

03- 061, 03-070, 03-073, 03-083

1,4 1,4

01-065, 01-083, 02-065, 02-087, 
03-065, 03-087

1,2 1,3 -

01-001,02-001,03-001 1.2 1,4 -

01-060, 02-060, 03-060 1,2 U -

01-050+01-053,02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,03 1,1 -

3.17. Производство водолазных 
работ при радиусе видимости 
менее 1 м

01-002+01-004, 01-020, 01-025,
01- 026,01-030,01-031, 

01-040+01-042, 01-061, 01-070,
01- 073, 01-080, 02-002+02-004,
02- 002+02-004, 02-015, 02-020,

02- 021,02-030, 02-031, 
02-040+02-042, 02-070, 02-073,
02- 083, 03-002+03-004, 03-015,
03- 020, 03-021, 03-030, 03-031, 

03-040+03-042, 03-061, 03-070, 03-
073, 03-083

1,2 1,2

01- 060, 01-065, 01-083, 02-060,
02- 065, 02-087, 03-060, 03-065,

03-087

1,1 1,1

01-001,02-001,03-001 1,1 1,2 -
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Ф ЕР-2001-44 Подводно-строительны е (водолазные) работы

Условия применения

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты

к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости  
эксплуатации  

машин

к стоимости  
материалов

1 2 3 4 5

01-050-01-053, 02-050-02-053, 
03-050-03-052

1,02 1,1 -

3.18. Производство водолазных 
работ при отсутствии видимо
сти

01-002-01-004, 01-020, 01-025, 01- 
026,01-030,01-031, 

01-040-01-042, 01-061, 01-070,
01- 073, 01-080, 02-002-02-004,
02- 015, 02-020, 02-021, 02-030, 
02-031,02-040-02-042, 02-070,
02- 073, 02-083, 03-002-03-004,
03- 015, 03-020, 03-021, 03-030, 
03-031, 03-040+03-042, 03-061,

03-070, 03-073, 03-083

1.3 1,3

01-065, 01-083, 02-065, 02-087, 
03-065, 03-087

1,2 1,2 -

01-001,02-001,03-001 1,2 1,3 -

01-060, 02-060, 03-060 1,2 1,1 -

01-050-01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

1,03 1,1 -

3.19. Подводная электросварка. 
3.19.1 .Сварка внахлестку при 
горизонтальном или верти
кальном положении шва и 
толщине свариваемой стали, 
мм:

01-040, 02-040, 03-040

до 8 1,6 1,6 -

св.8 до 10 1,5 1,5 -

3.19.2. Сварка внахлестку при 
потолочном положении шва и 
толщине свариваемой стали, 
мм:
до 6 2,5 2,5 1,2
от 6 до 8 2,25 2,25 1,2
св. 8 до 10 2,06 2,06 1,2
3.20.Подводная электросварка. 
3.20.1.Сварка встык и заварка 
трещин: при горизонтальном 
или вертикальном положении 
шва и толщине свариваемой 
стали, мм:

01-040, 02-040, 03-040

до 4 1,6 i,6 -

св.4 до 6 1,54 1,54 -

св.6 до 8 1,68 1,68 -

св.8 до 10 1,45 1,45 -

3.20.2. Сварка встык и заварка 
трещин при потолочном поло
жении шва и толщине свари
ваемой стали, мм:
до 4 2,55 2,55 1,2
св.4 до 6 2,46 2,46 1,2
св.6 до 8 2,21 2,21 1,2
св.8 до 10 2,08 2,08 1,2
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Условия применения

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты
к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин
к стоимости 
материалов

1 2 3 4 5
3.21. Подводная электродуго- 
вая резка при вертикальном 
или горизонтальном положе
нии реза: 3.21.1. Листовой или 
профильной стали толщиной, 
мм:

01-041,02-041,03-041

до 5 1,25 1,25 -

св.5 до 8 1,28 1,28 -

св.8 до 10 1,33 1,33 -

св.Ю до 15 1,33 1,33 -

св. 15 до 20 1,28 1,28 -

св.20 до 25 1,33 1,33 -

3.21.2. Круглой стали диамет
ром, мм:
до12 1,14 1,14 -

св. 12 до 25 U 9 1,19 -

св.25 до 50 1,24 1,24 -

св.50 до 75 1,33 1,33 -

св.75 до 100 1,3 1,3 -

3.22. Подводная электрокисло- 
родная резка. Резка труб при 
толщине стенки, мм:

01-042, 02-042, 03-042

8-9 0,9 0,9 -

13-14 1,35 1,35 -

3.23. Подводная электрокисло- 
родная резка. Вертикальное 
или горизонтальное положение 
реза:
3.23.1. Листовой или профиль
ной стали толщиной, мм:

01-042, 02-042,03-042

до 8 1,24 1,24 -
св.8 до 10 1,29 1,29 -

св.Ю до 15 1,28 1,28 -

св.Ю до 20 1,24 1,24 -

св.20 до 30 1,23 1,23 -

св.З до 40 1,2 1,2 -

св.40 до 50 1,3 1,3 -
3.23.2. Круглой стали диамет
ром, мм;
до12 1,49 1,49 -

св. 12 до 25 1,15 1,15 -

св.25 до 50 1,23 1,23 -

св.50 до 75 1,28 1,28 -

св.75 до 100 1,18 1,18 -
3.24. Подводная электрокисло- 
родная резка. Потолочное по
ложение реза:
3.24.1. Листовой или профиль
ной стали толщиной, мм:

01-042,02-042,03-042

до 8 2 2 -

св.8 до 10 2,13 2,13 -

св.Ю до 15 2,22 2,22 -

св.15 до 20 2,04 2,04 -

св.20 до 30 2,0 2,0 -

св.ЗО до 40 2,17 2,17 -
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Условия применения

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты
к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин
к стоимости 
материалов

1 2 3 4 5
св.40 до 50 2,2 2,2 -

3.24.2. Круглой стали диамет
ром, мм:
до 12 2,23 2,23 -

св. 12 до 25 1,91 1,91 -

св.25 до 50 2,27 2,27 -

св.50 до 75 2,7 2,7 -

св.75 до 100 2,78 2,78 -

3.25. Работа на реках и водо
емах с пропуском судов

01-002-01-005, 01-007-01-009, 
01-026,01-030,01-031, 

01-040-01-042,01-060 01-065, 
01-070, 01-073, 01-077, 01-080

1,1 1,1

01-025, 01-0504)1-053, 
01-083

1,03 1,1 -

3.26. Разработка грунтов в за
боях, поросших камышом или 
содержащих включения валу
нов, камней, топляков, пней и 
т.п., засоренность которых 
превышает 5% от объема грун
та

01-002,01-003,01-005,
01- 007-01-009,02-002,
02- 003,02-005,02-006, 

03-002,03-003,03-005, 03-006

1,1 1,1

01-006,01-010,01-011 1,15 1,15
'

3.27. Укладка трубопроводов в 
траншеи прибрежной части рек 
и водоемов

01-0504)1-053,02-0504)2-53, 
03-050-03-052

0,9 0,9 0,9

02-051 1,1 1,1 1,1
3.28. Укладка кабелей в тран
шеи прибрежной части рек и 
водоемов

01-060, 02-060, 03-060 0,85 0,85 0,85

3.29. Укладка трубопроводов в 
подводные траншеи при длине 
перехода по зеркалу воды 31 - 
200м

01-050-01-053, 02-050, 02-52, 
02-053, 03-0504)3-052

1,05 1,05 1,05

02-051 1,3 1,3 1,3

3.30. То же, при длине перехо
да 201-400 м

01-050-01-053, 02-050, 02-052, 
02-053, 03-0504)3-052

0,85 0,85 0,85

02-051 1,25 1,25 1,25
3.31. То же при длине перехода 
401-700 м

01-0504)1-053,02-050,02-052, 
02-053,03-0504)3-052

0,9 0,9 0,9

02-051 1,15 1,15 1,15
3.32. То же при длине перехода 
701-1500 м

01-0504)1-053,02-050,02-052, 
02-053,03-0504)3-052

0,85 0,85 0,85

02-051 1,1 1.1 1,1
3.33. То же при длине перехода 
св.1500 м

01-050-01-053, 02-050, 02-052, 
02-053,03-0504)3-052

0,8 0,8 0,8

3.34. То же, при длине перехо
да 1501-4000 м

02-051 1,05 1,05 1,05

3.35. Подбивка грунта под 
уложенный трубопровод. Пла
нировка дна, срезка-равнение 
откосов, равнение обратной 
засыпки траншеи и котлована, 
а также обратная засыпка тран
шей и котлованов ранее 
вынутым грунтом, находящим
ся на бровке траншеи с помо
щью гидромониторов

01-002 0,6 0,6
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Условия применения

Номер таблиц (расценок) Коэффициенты
к нормам за
трат труда и 
оплате труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимости 
материалов

1 2 3 4 5

3.36. Опускание 1 м вертикаль
ного отвода при диаметре труб 
до 500мм

01-050+01-053, 02-050+02-053 
03-050+03-052

1,1 3,2

3.37. То же при диаметре труб 
до 1000 мм

01-050-01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

и 5,0 -

3.38. То же при диаметре труб 
до 1400 мм

01-050+01-053, 02-050+02-053, 
03-050+03-052

и 5,3 -

3.39. Ширина реки (водоема) 
по зеркалу воды св.300 до 600 
м

01-073 0,85 0,85 0,85

3.40. Разработка грунта плав
краном 16 т с гоейфером вме
стимостью 4 м , слоем менее 
0,5 м

01-008 (4-6), 02-005 (4-6), 
03-005 (4-6)

1,8
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Р А З Д Е Л  01. ПОДВОДНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) 
РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДО

ХРАНИЛИЩА)

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
РУб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 1 -0 0 1 . Р Ы Х Л Е Н И Е  Г Р У Н Т А  В З Р Ы В А М И  П О Д  В О Д О Й  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  ( Р Е 
К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м3 грунта

Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:
44-01-001-1 3-6 61550.70 1388.74 56003.27 8743.61 4158.69 154.82
44-01-001-2 7 67459.40 1662.62 60655.18 9577.70 5141.60 183.31
44-01-001-3 8 92648.46 1831.55 87346.41 12999.37 3470.50 209.56
44-01-001-4 9 98508.60 2282.06 92619.75 13789.15 3606.79 257.86
44-01-001-5 10 107701.95 2423.40 101640.45 14594.16 3638.10 273.83
44-01-001-6 11 125743.61 3561.24 118265.60 16091.79 3916.77 392.64

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 1 -0 0 2 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  ВОДОЙ  
М О Н И Т О Р О В  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (

Измеритель-. 100 м3 грунта

В О Д О Л А З А М И  С  П О М О Щ Ь Ю  Г И Д Р О 
Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа 
грунта:

44-01-002-1 1 25965.69 708.94 25256.75 4525.39 - 90.89
44-01-002-2 2 30801.04 841.23 29959.81 5366.79 - 107.85
44-01-002-3 3 39299.36 1072.66 38226.70 6851.77 - 137.52
44-01-002-4 4 51642.15 1409.62 50232.53 9002.54 - 180.72
44-01-002-5 5 63237.78 1734.02 61503.76 10993.47 - 222.31
44-01-002-6 6 69509.18 1907.65 67601.53 12056.78 - 244.57

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 1 -0 0 3 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  ВОДОЙ  
С О С О В  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И ,

Измеритель: 100 м3 грунта

В О Д О Л А З А М И  С  П О М О Щ Ь Ю  Г Р У Н Т О -  
О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в )ечных условиях, группа грунта:
44-01-003-1 1 10907.99 298.19 10609.80 1898.96 - 38.23
44-01-003-2 2 17613.12 410.05 17203.07 2952.88 - 52.57
44-01-003-3 3 25733.37 596.47 25136.90 4333.69 - 76.47
44-01-003-4 4 33010.26 764.17 32246.09 5565.89 - 97.97
44-01-003-5 5 40286.16 928.20 39357.96 6798.49 - 119.00
44-01-003-6 6 45877.97 1060.80 44817.17 7733.36 - 136.00

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 1 -0 0 4 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  ВОДОЙ  
Т И Ч Е С К И Х  О Т Б О Й Н Ы Х  М О Л О Т К О В  В 
В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 м3 грунта

В О Д О Л А З А М И  С  П О М О Щ Ь Ю  П Н Е В М А -  
Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А ,

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных 
условиях, группа грунта:

44-01-004-1 4 5883.02 195.70 5687.32 915.27 - 25.09
44-01-004-2 5 7317.40 243.20 7074.20 1139.43 - 31.18
44-01-004-3 6 10978.60 355.68 10622.92 1719.31 - 45.60
44-01-004-4 7 13913.12 461.29 13451.83 2171.49 - 59.14
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за-

траты,
руб.

В том числе, руб.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.Коды неучтен

ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1_______ 2 3 4 5 6 7 8

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 0 5 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  ВО Д О {  
С Н А Р Я Д А М И  ( Н А  О Т С О С )  В Р Е Ч Н Ы Х  
Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м3 грунта

Г И Д Р О М О Н И Т О Р Н О -Э Ж Е К Т О Р Н Ы М И  
У С Л О В И Я Х  ( Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А -

Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительно
стью 30 мЗ/ч в речных условиях, группа грунта:

44-01-005-1 1 4308.43 - 4308.43 766.00 - -

44-01-005-2 2 5505.62 - 5505.62 978.86 - -

44-01-005-3 3 6518.07 - 6518.07 1158.86 - -

44-01-005-4 4 11558.12 - 11558.12 2054.94 - -

Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительно
стью по грунту 60 мЗ/ч в речных условиях, группа грунта:

44-01-005-5 1 2498.70 - 2498.70 384.97 - -

44-01-005-6 2 3155.36 - 3155.36 486.14 - -

44-01-005-7 3 4025.22 - 4025.22 620.16 - -

44-01-005-8 4 5116.80 - 5116.80 788.34 - -

44-01-005-9 5 6532.45 - 6532.45 1006.45 - -

44-01-005-10 6 7726.37 - 7726.37 1190.39 - -

Разработка грунта под водой гидромониторно-эжектор 
стью по грунту 70 мЗ/ч в речных условиях, группа г

ными снарядами (на отсос) производительно- 

эунта:
44-01-005-11 1 2063.78 - 2063.78 317.96 - -

44-01-005-12 2 2609.57 - 2609.57 402.05 - -

44-01-005-13 3 3377.09 - 3377.09 520.30 - -

44-01-005-14 4 4246.94 - 4246.94 654.32 - -

44-01-005-15 5 5330.00 - 5330.00 821.19 - -

44-01-005-16 6 6421.58 - 6421.58 989.37 - -

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 0 6 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  В О Д О Й  З Е М Л Е С О С Н Ы М И  С Н А Р Я Д А М И  (Н А  
О Т С О С )  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью 150 мЗ/ч по 
грунту в речных условиях, группа грунта:

44-01-006-1 1 961.60 - 961.60 112.59 - -

44-01-006-2 2 1184.12 - 1184.12 138.64 - -

44-01-006-3 3 1565.58 - 1565.58 183.31 - -

44-01-006-4 4 1970.88 - 1970.88 230.76 - -

44-01-006-5 5 2471.55 - 2471.55 289.39 - -

44-01-006-6 6 2980.16 - 2980.16 348.94 - -

Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью 200 мЗ/ч по 
грунту в речных условиях, группа грунта:

44-01-006-7 1 713.33 - 713.33 86.82 - -

44-01-006-8 2 910.11 - 910.11 110.77 - -

44-01-006-9 3 1147.89 - 1147.89 139.71 - -

44-01-006-10 4 1467.66 - 1467.66 178.62 - -

44-01-006-11 5 1885.82 - 1885.82 229.52 - -

44-01-006-12 6 2197.39 - 2197.39 267.44 - -

Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью 300 мЗ/ч по 
грунту в речных условиях, группа грунта:

44-01-006-13 1 560.17 - 560.17 48.32 - -

44-01-006-14 2 649.29 - 649.29 56.00 - -

44-01-006-15 3 827.53 - 827.53 71.38 - -

44-01-006-16 4 1056.69 - 1056.69 91.14 - -

44-01-006-17 5 1133.08 - 1133.08 97.73 - -

44-01-006-18 6 1260.39 - 1260.39 108.71 - -
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Ф Е P-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за-

траты,
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 б j 7 8

Разр аб отк а  гр ун та  под водой землесосны ми сн аряд ам и  (на отсос) п р оизводительностью  700 мЗ/ч по 

гр у н ту  в речн ы х услови ях, группа грунта:

44-01-006-19 1 497.21 - 497.21 30.60 - -

44-01-006-20 2 559.36 - 559.36 34.43 - -

44-01-006-21 3 600.80 - 600.80 36.98 - -

44-01-006-22 4 766.54 - 766.54 47.18 - -

44-01-006-23 5 870.12 - 870.12 53.55 - -

44-01-006-24 6 1098.01 - 1098.01 67.58 - -

Разработка  гр у н та  под водой землесосны ми снарядам и (на отсос) п рои звод и тел ьн остью  800 мЗ/ч по 

гр у н ту  в речн ы х условиях, группа грунта:

44-01-006-25 1 476.50 - 476.50 29.33 - -

44-01-006-26 2 538.65 - 538.65 33.15 - -

44-01-006-27 3 580.08 - 580.08 35.70 - -

44-01-006-28 4 621.52 - 621.52 38.25 - -

44-01-006-29 5 849.41 - 849.41 52.28 - -

44-01-006-30 6 1056.58 - 1056.58 65.03 - -

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 - 0 0 7 .  Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  В О Д О Ё  

К А М И  В  Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  ( Р Е К И ,

Измеритель: 100 м3 грунта

К А Н А Т Н О - С К Р Е П Е Р Н Ы М И  У С Т А Н О В -  
Э З Е Р А ,  В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Разр аб отк а  гр у н та  под водой канатно-скреп ерной  у ста н о в к о й  с к о в ш о м  в м ести м о стью  1 м3 в  р еч н ы х  

усл ови ях  при д ал ьн о сти  скреперования:
44-01-007-1 до 50 м, в песчано

илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

6061.47 128.91 5932.56 458.76 - 13.40

44-01-007-2 51-100 м, в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

10380.40 220.30 10160.10 786.23 - 22.90

44-01-007-3 101-150 м, в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

14976.71 318.42 14658.29 1133.99 - 33.10

44-01-007-4 до 50 м, в скальных 
грунтах, предваритель
но разрыхленных взры
вами

7544.65 160.65 7384.00 571.08 - 16.70

44-01-007-5 51-100 м, в скальных 
грунтах, предваритель
но разрыхленных взры
вами

12651.88 269.36 12382.52 958.87 - 28.00

44-01-007-6 101-150 м, в скальных 
грунтах, предваритель
но разрыхленных взры
вами

19016.66 404.04 18612.62 1440.33 - 42.00

Разработка  гр унта  под водой канатно-скреперной устан о в ко й  с ко вш о м  в м ести м о стью  1,5 м3 в реч

н ы х усл ови ях  при дальности  скреперования:
44-01-007-7 до 50 м, в песчано- 

илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

4403.77 93.41 4310.36 333.22 - 9.71

44-01-007-8 51-100 м, в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

7065.77 150.07 6915.70 535.17 - 15.60

44-01-007-9 101-150 м, в песчано
илистых, гравелистых и 
глинистых грунтах

10906.78 231.84 10674.94 826.73 - 24.10

44-01-007-10 до 50 м, в скальных 
грунтах, предваритель
но разрыхленных взры
вами

5363.05 113.52 5249.53 405.90 - 11.80

44-01-007-11 51-100 м, в скальных 
грунтах, предваритель-

9024.32 191.44 8832.88 682.54 - 19.90
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
но разрыхленных взры
вами

44-01-007-12 101-150 м, в скальных 
грунтах, предваритель
но разрыхленных взры
вами

13650.09 289.56 13360.53 1033.57 - 30.10

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 0 8 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  В О Т В А Л  И З -П О Д  В О Д Ы  П Л А В У Ч И М И  К Р А Н А М И  С  
Г Р Е Й Ф Е Р А М И  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т  с 

ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов:
44-01-008-1 1-2 2285.68 - 2285.68 362.07 - -
44-01-008-2 3-4 3192.48 - 3192.48 505.72 - -

44-01-008-3 требующие 
предварительного 
разрыхления и камень

6947.70 - 6947.70 1100.60 - -

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т  с ковш ом  

вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов:
44-01-008-4 1-2 1677.96 - 1677.96 178.71 - -
44-01-008-5 3-4 2126.71 - 2126.71 226.46 - -
44-01-008-6 требующие 

предварительного 
разрыхления и камень

5069.24 - 5069.24 539.93 - -

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 0 9 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  И З -П О Д  В О Д Ы  В Б А Р Ж И  П Л А В У Ч И М И  К Р А Н А М И  С  
Г Р Е Й Ф Е Р А М И  С О Т В О З К О Й  И В Ы Г Р У З К О Й  В О Т В А Л  И Л И  С О О Р У Ж Е Н И Е  В 
Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т  с 

ковш ом вместимостью  1 м3 при дальности транспортировки до 5 км  в речных условиях, группы  

грунтов:
44-01-009-1 1-2 6622.40 - 6622.40 940.96 - -
44-01-009-2 3-4 9330.95 - 9330.95 1321.91 - -
44-01-009-3 требующие 

предварительного 
разрыхления и камень

19153.49 - 19153.49 2768.89 - -

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т  с 
ковш ом вместимостью  4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы  

грунтов:
44-01-009-4 1-2 6585.96 - 6585.96 659.58 - -
44-01-009-5 3-4 8291.13 - 8291.13 831.98 - -
44-01-009-6 требующие 

предварительного 
разрыхления и камень

18964.80 - 18964.80 1918.68 - -

П ри дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к 
нормам:

44-01-009-7 44-01-009-1 1667.75 - 1667.75 157.75 - -
44-01-009-8 44-01-009-2 2470.06 - 2470.06 233.07 - -
44-01-009-9 44-01-009-3 3196.52 - 3196.52 309.74 - -

44-01-009-10 44-01-009-4 1321.53 - 1321.53 111.81 - -
44-01-009-11 44-01-009-5 1525.12 - 1525.12 129.69 - -
44-01-009-12 44-01-009-6 2065.11 - 2065.11 182.73 - -
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ФЕР-2001«44 Подводно-строительны е (водолазные) работы

Номера р асце 
нок

Н аименование  и характе- В том числе, руб.
ристика строительны х 
работ и конструкций Прямые за- эксплуатация  машин материалы Затраты  

труда  рабо 
чих, 

чел .-ч.
Коды  неуч тен 

ны х материалов

Н аименование  и характе 
ристика  неучтенны х рас

ценками  материалов, 
единица  измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. оп л а 
та труда 
м аш ини 

стов

расход  н е уч 
тенны х м а
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИЦА 44-01-010. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД БОДО?
РЯДАМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (PEKI 

И змеритель: 100 м3 грунта

ШТАНГОВЫМИ (ЧЕРПАКОВЫМИ) СНА- 
11, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Р а зр а б о тк а  г р у н т а  под  водой ш та н го в ы м и  (ч е р п а к о в ы м и )  сн а р я д ам и  с к о в ш о м  в м е с т и м о ст ь ю  2,2 м3  

в р е ч н ы х  у сл о в и я х , гр у п п а  гр унта :

44-01-010-1
(210621)

1
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

964.70 964.70 78.05

(3.06)

44-01-010-2
(210621)

2
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1204.29 1204.29 97.43

(3.82)

44-01-010-3
(210621)

3
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1525.86 1525.86 123.44

(4-84)

44-01-010-4
(210621)

4
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

2011.36 2011.36 162.72

(6.38)

44-01-010-5
(210621)

5
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

2496.86 2496.86 202.00

(8.98)

44-01-010-6
(210621)

6
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

2976.05 2976.05 240.77

(9.44)

44-01-010-7
(210621)

7
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

3537.22 3537.22 286.17

(11.22)

Разрз

в
аботка гр у н т а  под водой ш та н го в ы м и  (ч е р п а к о в ы м и ) сн а р я д ам и  с к о в ш о м  в м е с т и м о ст ь ю  2,5 м3  

р е ч н ы х  у сл о в и я х , гр уп п а  грунта:

44-01-010-8
(210621)

1
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1767.86 1767.86 196.28

(3.06)
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Ф ЕР-2001-44 Подводно-строительны е (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных  
работ и конструкций Прямые за-

эксплуатация машин материалы Затраты  
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.Коды неучтен

ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенны х ма

териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-010-9  

(210621)
2
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1204.29 1204.29 97.43

(3.82)

44-01-010-10
(210621)

3
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1525.86 1525.86 123.44

(4.84)

44-01-010-11
(210621)

4
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1929.39 1929.39 156.09

(6.12)

44-01-010-12
(210621)

5
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

2332.92 2332.92 188.74

(7.4)

44-01-010-13
(210621)

6
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

2440.11 2440.11 197.41

(7.74)

44-01-010-14
(210621)

7
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

2736.46 2736.46 221.38

(8.68)

Р а зр а б о тк а  гр у н та  под водой i 

р е ч н ы х  у сл о в и я х , гр у п п а  г

и т а н г о в ы м и  (чер п ак о в ы м и ) сн а р я д а м и  с к о в ш о м  в м е с т и м о с т ь ю  4 м 3 в

р ун та:

44-01-010-15
(210621)

1
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

848.40 848.40 62.74

(2.46)

44-01-010-16
(210621)

2
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

965.66 965.66 71.41

(2.8)

44-01-010-17
(210621)

3
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1007.05 1007.05 74.47

(2.92)

44-01-010-18
(210621)

4
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1103.62 1103.62 81.62

(3.2)

44-01-010-19
(210621)

5
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1317.44 1317.44 97.43

(3.82)
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Ф ЕР-2001-44 Подводно-строительны е (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за-

эксплуатация машин материалы Затраты  
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.Коды неучтен

ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма

териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-010-20

(210621)
6
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1758.89 1758.89 130.08

(5.1)

44-01-010-21
(210621)

7
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

3517.78 3517.78 260.15

(10.2)

ТАБЛИЦА 44-01-011. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ВОДОк 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, В

Измеритель: 100 нЗ грунта

МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ СНАРЯДАМИ В 
ЮДОХРАНИЛИЩА)

Р а зр а б о тк а  г р у н т а  под водой м н о го ч е р п а к о в ы м и  сн а р я д а м и  п р о и з в о д и те л ьн о сть ю  200 мЗ/ч в р еч

н ы х  у сл о в и я х , гр у п п а  гр ун та :

44-01-011-1
(210621)

1
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато

рии 450 т.
(М-ЧАС)

1379.71 1379.71 45.08

(1.44)

44-01-011-2
(210621)

2
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

1762.96 1762.96 57.60

(184)

44-01-011-3
(210621)

3
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

2222.86 2222.86 72.63

(2.32)

44-01-011-4
(210621)

4
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

2682.76 2682.76 87.65

(2.8)

44-01-011-5
(210621)

5
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

3430.11 3430.11 112.07

(3.58)

44-01-011-6
(210621)

6
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

4158.28 4158.28 135.86

(4.34)

44-01-011-7
(210621)

7
Шаланды самоходные при 
работе в закрытой аквато
рии 450 т.

(М-ЧАС)

5135.58 5135.58 167.79

(5.36)
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе 
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
маш ини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

2. П О Д Ъ Е М  И З В О Д Ы  РА ЗН Ы Х  П РЕДМ ЕТОВ В  Р Е Ч Н Ы Х  УСЛ О ВИ ЯХ
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩ А)

ТАБЛИЦА 44-01-020. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, 
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Измеритель: 1 п р е д м е т
44-01-020-1 Подъем из воды ферм 

стальных в речных ус
ловиях, массой до 10 т

3864.51 57.97 3806.54 585.26 - 7.31

П одъем из воды  обл ом ков ж елезобетонны х ко н стр ук ци й , рельс, тр у б  и п рочи х  п редм етов в р ечн ы х  

услови ях, массой:

44-01-020-2 до  0 ,6  т 381.93 9.28 372.65 79.20 - 1.17
44-01-020-3 до  3 т 510.39 15.15 495.24 115.64 - 1.91
44-01-020-4 до 15 т 1492.33 21.97 1470.36 219.35 - 2.77
44-01-020-5 Подъем из воды бревен 

в речных условиях, 
массой до 0,6 т

175.43 4.76 170.67 33.19 - 0.60

3. РАЗРАВН И ВАН И Е КАМ ЕННЫ Х, Щ ЕБЕН О Ч Н Ы Х (ГРАВИ Й Н Ы Х) И  
П ЕС Ч А Н Ы Х  П О С ТЕ Л Е Й  В РЕЧ Н Ы Х УСЛОВИ ЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВО Д О 

ХРАНИЛИЩ А)

ТАБЛИЦА 44-01-025. РАЗРАВНИВАНИЕ ВОДОЛАЗАМИ КАМЕННЫХ ПОСТЕЛЕЙ ПОД ВОДОЙ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Измеритель: 100 м2 п остели

Грубое разравни вани е в речны х услови ях водолазами кам енны х постелей под водой, при о тсы п к е  

гори зон тал ьн ы х постелей:
44-01-025-1 шаландами с откры 

вающимся днищем
8955.75 120.90 8834.85 2954.60 - 15.50

44-01-025-2 другими плавучими 
средствами

2189.89 120.90 2068.99 691.92 - 15.50

Т щ ател ьн о е  разравни вани е в речны х условиях водолазами кам ен н ы х  постелей под водой, при о т

сы п ке  гори зон тал ьн ы х  постелей:
44-01-025-3 шаландами с откры 

вающимся днищем
19639.05 333.22 18390.83 3909.89 915.00 42.72

44-01-025-4 другими плавучими 
средствами

12870.62 333.22 11622.40 1646.35 915.00 42.72

Весьм а тщ ател ьн о е разравни вани е в речны х условиях водолазами кам ен н ы х постелей под водой, 

при о тсы п к е  гор и зон тал ьн ы х  постелей:
44-01-025-5 шаландами с откры 

вающимся днищем
22980.75 417.14 21648.61 4390.03 915.00 53.48

44-01-025-6 другими плавучими 
средствами

16212.32 417.14 14880.18 2126.50 915.00 53.48

Грубое разравни вани е в речны х условиях водолазами кам енны х постелей под водой, при о тсы п к е  

н акл он н ы х  постелей:
44-01-025-7 шаландами с откры 

вающимся днищем
11301.92 251.94 11049.98 3695.39 - 32.30

44-01-025-8 другими плавучими 
средствами

4559.12 251.94 4307.18 1440.43 - 32.30
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за-

эксплуатация машин материалы Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.Коды неучтен

ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма

териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Т щ а те л ьн о е  разравни вани е в речны х усл ови ях  водолазами кам ен н ы х  постелей под водой, п ри  о т

сы п к е  н а к л о н н ы х  постелей:

44-01-025-9 шаландами с откры
вающимся днищем

25955.29 491.63 24548.66 4818.73 915.00 63.03

44-01-025-10 другими плавучими 
средствами

19186.86 491.63 17780.23 2555.20 915.00 63.03

В есьм а тщ ател ьн о е  разравнивание в речны х услови ях водолазами кам ен н ы х  постелей под водой, 

при о тсы п к е  н акл о н н ы х  постелей:

44-01-025-11 шаландами с откры
вающимся днищем

31885.42 640.77 30329.65 5667.56 915.00 82.15

44-01-025-12 другими плавучими 
средствами

25116.99 640.77 23561.22 3404.02 915.00 82.15

ТАБЛИЦА 44-01-026. РАЗРАВНИВАНИЕ ПОД ВОДОЙ ВОДОЛАЗАМИ ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙ
НЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДО
ХРАНИЛИЩА)

Измеритель: 1 0 0  м 2  п остели

Р азр авн и в ан и е  в речны х условиях под водой водолазами щ ебеночны х (грави й н ы х) го р и зо н та л ьн ы х  

постелей:
44-01-026-1 грубое 2781.58 179.32 2602.26 870.26 - 22.99
44-01-026-2 тщательное 5629.63 350.77 5278.86 1765.39 - 44.97
44-01-026-3 весьма тщательное 6723.02 421.20 6301.82 2107.49 - 54.00

Р азр авн и в ан и е  в речны х условиях под водой водолазами щ ебеночны х (грави й н ы х) н а к л о н н ы х  по

стелей:
44-01-026-4 грубое 5782.38 372.76 5409.62 1809.11 - 47.79
44-01-026-5 тщательное 8823.20 549.82 8273.38 2766.83 - 70.49
44-01-026-6 весьма тщательное 10863.73 680.32 10183.41 3405.59 - 87.22
44-01-026-7 Разравнивание под во

дой водолазами песча
ных постелей

7387.32 102.49 7284.83 1302.39 - 13.14

4. П О Д ВО Д Н О Е БЕТОН И РОВАН ИЕ В  Р Е Ч Н Ы Х  УСЛОВИ ЯХ (РЕКИ, ОЗЕ
РА, ВОДОХРАН И ЛИ Щ А)

ТАБЛИЦА 44-01-030. УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ ПОД ВОДОЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕ
РА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Измеритель: 100 м2 оп алубки
44-01-030-1 Установка опалубки под 

водой в речных услови
ях

82432.68 3011.11 63233.87 14808.84 16187.70 386.04

ТАБЛИЦА 44-01-031. УКЛАДКА БЕТОНА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИ
ЛИЩА)

Измеритель: 100  м3 бетона по проекту

У к л а д к а  бетона в речны х условиях при подаче:

44-01-031-1 в мешках 279273.24 8072.13 145246.32 27367.73 125954.79 1044.26

44-01-031-2 в бадьях 213681.77 8256.80 111251.43 20962.59 94173.54 1068.15

44-01-031-3 методом вертикально 
перемещаемой трубы

150643.12 926.59 55542.99 8718.60 94173.54 102.16
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- эксплуатация машин материалы Затраты 

труда рабо 
чих, 

чел.-ч.Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 3 2 . О Б О Р У Д О В А Н И Е  И Р А З Б О Р К А  П Л А В У Ч Е Г О  С О О Р У Ж Е Н И Я  Д Л Я  У К Л А Д К И  
Б Е Т О Н А  М Е Т О Д О М  В Е Р Т И К А Л Ь Н О  П Е Р Е М Е Щ А Е М О Й  Т Р У Б Ы  ( В П Т )  В  Р Е Ч Н Ы Х  
У С Л О В И Я Х  ( Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 сооруж ение
44-01-032-1 Оборудование и раз

борка плавучего соору
жения для укладки бе
тона методом верти
кально перемещаемой 
трубы (ВПТ) в речных 
условиях

30882.28 3255.57 11478.45 1901.45 16148.26 362.94

5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 4 0 . П О Д В О Д Н А Я  Э Л Е К Т Р О С В А Р К А  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  ( Р Е К И , О З Е Р А , В О 
Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка в речных условиях внахлестку, толщина стали:
44-01-040-1 до 4 мм 550.25 - 435.97 84.99 114.28 -

44-01-040-2 св. 4 мм до 6 мм 764.27 - 592.85 115.41 171.42 -

44-01-040-3 св. 6 мм до 8 мм 1163.88 - 878.18 167.75 285.70 -

44-01-040-4 св. 8 мм до 10 мм 1497.92 - 1155.08 221.71 342.84 -

Подводная электросварка в речных условиях встык и заварка трещин, толщина стали:
44-01-040-5 до 4 мм 464.65 - 350.37 68.65 114.28 -

44-01-040-6 св. 4 мм до 6 мм 591.85 - 477.57 93.32 114.28 -
44-01-040-7 св. 6 мм до 8 мм 868.81 - 697.39 134.27 171.42 -

44-01-040-8 св. 8 мм до 10 мм 1235.15 - 949.45 181.83 285.70 -

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 4 1 . П О Д В О Д Н А Я  Э Л Е К Т Р О Д У Г О В А Я  Р Е З К А  С Т А Л И  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  ( Р Е 
К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 м реза (расценки 1-12), 100 резов (расценки 13-22)

Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной ста
ли:

44-01-041-1 до 5 мм нижнее поло
жение реза 431.80 - 384.80 75.85 47.00 -

44-01-041-2 до 5 мм вертикальное 
или горизонтальное 
положение реза

524.57 - 477.57 93.32 47.00 -

44-01-041-3 св. 5 мм до 8 мм нижнее 
положение реза 624.06 - 553.56 107.21 70.50 -

44-01-041-4 св. 5 мм до 8 мм верти
кальное или горизон
тальное положение ре
за

770.45 - 699.95 135.13 70.50 -

44-01-041-5 св. 8 мм до 10 мм ниж
нее положение реза 714.67 - 644.17 125.73 70.50 -

44-01-041-6 св. 8 мм до 10 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

948.68 - 878.18 167.75 70.50 -

44-01-041-7 св. 10 мм до 15 мм ниж
нее положение реза 972.18 - 878.18 167.75 94.00 -

44-01-041-8 св. 10 мм до 15 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

1226.80 - 1132.80 216.16 94.00 -
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Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты  
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч . опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма

териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-041-9 св. 15 мм до 20 мм ниж

нее положение реза
1456.71 - 1318.71 251.35 138.00 -

44-01-041-10 св. 15 мм до 20 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

1780.23 - 1642.23 315.83 138.00 -

44-01-041-11 св. 20 мм до 25 мм ниж
нее положение реза

1879.45 - 1695.45 324.38 184.00 -

44-01-041-12 св. 20 мм до 25 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

2459.89 - 2275.89 437.41 184.00 -

П о д в о д н а я  эл е к тр о д у го в а я  резка стали  в  р е ч н ы х  у сл о в и я х , д и а м е тр  к р у гл о й  ста л и :
44-01-041-13 д о  12 мм нижнее поло

ж ение реза
5804.07 - 5206.07 994.30 598.00 -

44-01-041-14 д о  12 мм вертикальное 
или горизонтальное 
положение реза

6536.73 - 5938.73 1131.12 598.00 -

44-01-041-15 св. 12 мм до 25 мм ниж
нее положение реза

8342.93 - 7514.93 1434.11 828.00 -

44-01-041-16 св. 12 мм до 25 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

9846.82 - 9018.82 1711.66 828.00 -

44-01-041-17 св. 25 мм до 50 мм ниж
нее положение реза

16326.13 - 14701.09 2802.50 1625.04 -

44-01-041-18 св. 25 мм до 50 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

19816.76 - 18191.72 3475.49 1625.04 -

44-01-041-19 св. 50 мм до 75 мм ниж
нее положение реза 26516.99 - 23876.30 4566.46 2640.69 -

44-01-041-20 св. 50 мм до 75 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

34506.88 - 31866.19 6069.72 2640.69 -

44-01-041-21 св. 75 мм до 100 мм 
нижнее положение реза

39305.50 - 34565.80 6612.59 4739.70 -

44-01-041-22 св. 75 мм до 100 мм 
вертикальное или гори
зонтальное положение 
реза

49792.69 - 45052.99 8590.05 4739.70 -

ТАБЛИЦА 44-01-042. ПОДВОДНАЯ ЭЛЕКТРОКИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА СТАЛИ И ТРУБ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Измеритель: 1 м реза (расценки 1-7), 100 резов (расценки 8-12), 1 рез (расценки 13-30)

П о д в о д н а я  эл е к тр о к и сл о р о д н а я  резка с та л и  в р е ч н ы х  у сл о в и я х , т о л щ и н а  л и сто в о й  и л и  п р о ф и л ь н о й  

ста л и :

44-01-042-1 до 8 мм 185.06 - 164.57 32.99 20.49 -

44-01-042-2 св. 8 мм до 10 мм 209.61 - 186.59 37.82 23.02 -

44-01-042-3 св. 10 мм до 15 мм 271.43 - 240.33 47.81 31.10 -

44-01-042-4 св. 15 мм до 20 мм 411.61 - 365.08 71.16 46.53 -

44-01-042-5 св. 20 мм до 30 мм 539.52 - 477.57 93.32 61.95 -

44-01-042-6 св. 30 мм до 40 мм 687.34 - 607.18 117.66 80.16 -

44-01-042-7 св. 40 мм до 50 мм 805.54 - 707.42 138.63 98.12 -

П о д в о д н а я  эл е к тр о к и сл о р о д н а я  резка с та л и  в р е ч н ы х  у сл о в и я х , д и а м е тр  к р у гл о й  ста л и :

44-01-042-8 до 12 мм 3149.82 - 2777.60 532.85 372.22 -

44-01-042-9 св. 12 мм до 25 мм 5541.41 - 4890.02 933.32 651.39 -

44-01-042-10 св. 25 мм до 50 мм 10598.42 - 9378.08 1786.96 1220.34 -

44-01-042-11 св. 50 мм до 75 мм 17433.01 - 15396.39 2944.19 2036.62 -

44-01-042-12 св. 75 мм до 100 мм 30161.36 - 27449.30 5222.15 2712.06 -
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тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 б 7 8

Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях, диаметром:
44-01-042-13 219 мм 214.16 - 198.73 39.48 15.43 -
44-01-042-14 245 мм 236.08 - 218.19 43.45 17.89 -
44-01-042-15 273 мм 268.13 - 249.80 49.07 18.33 -
44-01-042-16 299 мм 290.19 - 269.52 53.77 20.67 -
44-01-042-17 325 мм 314.73 - 291.65 58.13 23.08 -
44-01-042-18 351 мм 334.74 - 311.23 61.64 23.51 -
44-01-042-19 377 мм 371.69 - 345.77 68.38 25.92 -
44-01-042-20 426 мм 411.20 - 382.50 75.72 28.70 -
44-01-042-21 478 мм 467.45 - 433.94 85.57 33.51 -
44-01-042-22 529 мм 511.82 - 475.53 93.91 36.29 -
44-01-042-23 630 мм 617.67 - 573.80 113.35 43.87 -
44-01-042-24 720 мм 704.00 - 654.69 129.88 49.31 -
44-01-042-25 820 мм 790.18 - 733.28 146.27 56.90 -
44-01-042-26 920 мм 904.83 - 840.35 164.35 64.48 -
44-01-042-27 1020 мм 981.54 - 911.50 178.89 70.04 -
44-01-042-28 1220 мм 1208.15 - 1123.06 222.66 85.09 -
44-01-042-29 1420 мм 1361.64 - 1263.34 252.34 98.30 -
44-01-042-30 1620 мм 1687.22 - 1573.74 310.16 113.48 -

6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 5 0 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  П Р О Т А С К И В А Н И 
ЕМ  П О  Д Н У  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр 
трубоп роводов:

44-01-050-1 до 300 мм 22182.04 2548.00 11756.68 2023.67 7877.36 287.91
44-01-050-2 до 500 мм 29281.65 3374.42 16127.84 2593.65 9779.39 376.19
44-01-050-3 до 700 мм 40963.05 4400.13 23556.21 3688.02 13006.71 485.13
44-01-050-4 до 800 мм 45474.03 5059.52 25940.78 3943.84 14473.73 557.83
44-01-050-5 до 1000 мм 53407.11 6112.73 30777.87 4496.77 16516.51 673.95
44-01-050-6 до 1200 мм 72765.65 6744.91 47618.43 5296.44 18402.31 734.74
44-01-050-7 до 1400 мм 83359.06 7686.96 55237.16 5867.57 20434.94 837.36

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 5 1 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  " Т Р У Б А  В Т Р У Б Е "  В  П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  
П Р О Т А С К И В А Н И Е М  П О  Д Н У  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  ( Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А 
Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов "тру( 
ловиях, диаметром трубоп|

>а в трубе" в подводную траншею протаскиванием по дну в речных ус- 
эоводов:

44-01-051-1 325/530 мм 56205.41 3308.46 22649.92 3139.19 30247.03 364.77
44-01-051-2 530/720 мм 76617.87 3936.02 28076.77 3641.53 44605.08 428.76
44-01-051-3 720/1020 мм 113334.88 4966.75 60557.40 4629.64 47810.73 541.04

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 5 2 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  З А П О Л Н Е Н И Е М  
В О Д О Й  (С В О Б О Д Н О Е  П О Г Р У Ж Е Н И Е )  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А ,  
В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных 
условиях, диаметр трубопровода:

44-01-052-1 до 300 мм 16206.72 2353.33 8627.49 1851.15 5225.90 269.26
44-01-052-2 до 500 мм 21039.30 2975.97 11513.87 2382.94 6549.46 340.50
44-01-052-3 до 700 мм 29804.60 3851.96 16676.90 3316.16 9275.74 435.25
44-01-052-4 до 800 мм 32883.12 4432.17 18297.41 3529.74 10153.54 500.81
44-01-052-5 до 1000 мм 36738.20 5336.37 19273.80 3721.26 12128.03 602.98
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расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-052-6 до 1200 мм 49804.30 5794.44 30476.75 4308.35 13533.11 645.98
44-01-052-7 до 1400 мм 56323.22 6662.92 34516.33 4691.50 15143.97 742.80

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 - 0 5 3 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  С Е К Ц И Я М И  С
П Л А В У Ч И Х  О П О Р  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  ( Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м трубопровода

У к л а д ка  трубопроводов в подводную транш ею  секциям и  с п лавучих  опор в речны х условиях , диа
метр трубопроводов:

44-01-053-1 до 300 мм 34096.08 6162.61 23900.77 5083.45 4032.70 714.92
44-01-053-2 до 500 мм 40018.47 6510.00 28614.36 5984.60 4894.11 755.22
44-01-053-3 до 700 мм 45619.68 7008.49 32549.42 6840.97 6061.77 813.05
44-01-053-4 до 800 мм 50229.66 7390.01 35753.98 7420.68 7085.67 857.31
44-01-053-5 до 1000 мм 65777.67 12359.44 41805.66 8568.59 11612.57 1433.81
44-01-053-6 до 1200 мм 79148.52 13103.95 51173.82 10371.28 14870.75 1520.18
44-01-053-7 до 1400 мм 88544.88 13802.43 57216.40 11529.76 17526.05 1601.21

7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДО
ХРАНИЛИЩА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 - 0 6 0 . У К Л А Д К А  К А Б Е Л Я  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  В  Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  ( Р Е 
К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м улож енного кабеля

У кл а д ка  первой н и тки  кабеля в подводную транш ею  в речных условиях  при  ш ирине реки:
44-01-060-1 до 200 м 27682.94 1308.45 12579.19 334.33 13795.30 156.14
44-01-060-2 более 200 м 14237.91 680.02 9979.51 270.74 3578.38 75.81

У к л а д ка  каж дой последующей нитки  кабеля в подводную  транш ею  в речны х условиях в одной тр ан 
шее при ш ирине  реки:

44-01-060-3 до 200 м 1982.99 151.25 1831.74 184.99 - 17.09
44-01-060-4 более 200 м 2617.82 207.92 2409.90 270.74 - 23.18

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 - 0 6 1 . П Р О Т А С К И В А Н И Е  К О Н Ц А  К А Б Е Л Я  В Б Е Р Е Г О В О Й  К О Л О Д Е Ц  Ч Е Р Е З  В В О Д 
Н У Ю  Т Р У Б У  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 конец кабеля
44-01-061-1

(103-9010)

Протаскивание конца 
кабеля в береговой ко
лодец через вводную 
трубу в речных услови
ях
Трубы стальные.

(КМ)

1771.77 188.35 1486.43 296.24 96.99

(Проект)

21.85

8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТ
РУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 - 0 6 5 . О П У С К А Н И Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  И Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  О Б О Л О Ч Е К  О Г О 
Л О В К О В  В О Д О З А Б О Р Н Ы Х  И С Б Р О С Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  П О Д  В О Д У  В Р Е Ч Н Ы Х  
У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 оболочка

О п ускани е  м еталлических и железобетонных оболочек оголовков  водозаборных и сбросны х соору
ж ений под воду в речных условиях массой:

44-01-065-1
(101-9860)

до 10 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

11332.24 589.16 10020.57 1504.74 722.51
(1)

67.41
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ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 
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В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
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рабочих

эксплуатация машин материалы
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ных материалов
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та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-065-2

(101-9860)
до 20 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

18952.95 1864.15 12844.45 2755.83 4244.35
(1)

220.61

44-01-065-3
(101-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

24759.48 2782.58 17486.93 3718.92 4489.97
(1)

335.25

44-01-065-4
(101-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

47122.03 4744.11 36877.48 7279.84 5500.44
(1)

571.58

9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА ,

ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 7 0 . В О Д О Л А З Н О Е  О Б С Л Е Д О В А Н И Е  Д Н А  А К В А Т О Р И И  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  
( Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м2 дна акватории
44-01-070-1 Водолазное обследова

ние дна акватории в 
речных условиях при 
радиусе видимости бо
лее 1 м

39.63 3.74 35.89 12.00 - 0.48

10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И  ВЫЕМКА КАМНЯ И  Щ ЕБНЯ ИЗ ВОДЫ  В РЕЧ
НЫ Х УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 7 3 . П Е Р Е М Е Щ Е Н И Е  И В Ы Е М К А  К А М Н Я  И Щ Е Б Н Я  И З  В О Д Ы  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О 
В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 м3

Перемещение камня в речных условиях:
44-01-073-1 под водой 412.77 - 412.77 138.04 - -

44-01-073-2 под водой с перекидкой 
за стенку 540.96 - 540.96 180.91 - -

Выемка камня из воды в речных условиях массой:
44-01-073-3 до 8 кг 830.83 42.04 788.79 199.33 - 5.39
44-01-073-4 до 50 кг 450.94 18.49 432.45 109.48 - 2.37
44-01-073-5 до 100 кг 1004.36 97.03 907.33 229.89 - 12.44
44-01-073-6 Выемка щебня из воды 

в речных условиях 1265.42 120.12 1145.30 289.63 - 15.40

11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫ Х УСЛОВИЯХ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 1 -0 7 7 . С В А Р К А  Н А  П Л А В У  Г О Т О В Ы Х  П Л Е Т Е Й  Т Р У Б О П Р О В О Д А  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О 
В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях диаметром:
44-01-077-1 до 200 мм 12092.94 653.11 11121.40 1354.76 318.43 72.81
44-01-077-2 до 300 мм 16087.21 753.99 15005.49 1826.33 327.73 83.13
44-01-077-3 до 400 мм 19737.93 855.39 18543.42 2256.00 339.12 93.18
44-01-077-4 до 500 мм 28158.66 954.16 26852.15 2473.53 352.35 105.20
44-01-077-5 до 600 мм 32451.82 1053.50 31032.38 2840.11 365.94 114.76
44-01-077-6 до 700 мм 36213.15 1144.90 34709.73 3162.46 358.52 123.24
44-01-077-7 до 800 мм 40736.36 1234.83 39134.56 3551.44 366.97 132.92
44-01-077-8 до 900 мм 40533.45 1298.05 38860.59 3520.27 374.81 141.40
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-077-9 до 1000 мм 44598.24 1411.24 42804.49 3865.93 382.51 151.91
44-01-077-10 до 1200 мм 52767.27 1586.73 50782.18 4561.05 398.36 170.80
44-01-077-11 до 1400 мм 60729.92 1791.92 58524.73 5231.03 413.27 190.63

12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧ
НЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 1 -0 8 0 . У С Т А Н О В К А  Э Л Е М Е Н Т О В  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Г И Д Р О Т Е Х Н И Ч Е 
С К И Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  П О Д  В О Д О Й  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е Р А , В О 
Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных 
условиях:

44-01-080-1 схваток или раскосов из 
пластин 14697.79 328.94 12753.47 3415.97 1615.38 41.48

44-01-080-2 схваток или раскосов из 
бревен 10787.97 162.33 9570.79 2714.17 1054.85 20.47

44-01-080-3 насадок из бревен 7408.23 254.47 5899.01 1179.80 1254.75 32.09

13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИ
ЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 1 -0 8 3 . К Р Е П Л Е Н И Е  П О Д В О Д Н О Й  Ч А С Т И  О Т К О С О В  П Л И Т А М И  С О Т К Р Ы Т Ы М И
Ш В А М И  Н А  П О Д Г О Т О В Л Е Н Н Ы Е  П О С Т Е Л И  В Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Р Е К И , О З Е 
РА , В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в 
речных условиях массой:

44-01-083-1 до 2.3 т - - - - - -
44-01-083-2 до 2.8 т - - - - - -

14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 1 -0 8 7 . О Б Е Т О Н И Р О В А Н И Е  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Л Е В Ы Х  У С Л О В И Я Х  П Р И  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  П О Д В О Д Н Ы Х  П Е Р Е Х О Д О В  

Измеритель: 100 м трубопровода

Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подвод
ных переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-1 100 мм 79133.18 3036.42 25507.78 3185.35 50588.98 355.97
44-01-087-2 110 мм 80887.98 3088.31 26275.62 3345.18 51524.05 365.48

Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подвод
ных переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-3 120 мм 111154.76 4052.69 35367.49 4559.93 71734.58 475.11
44-01-087-4 130 мм 116265.55 4337.05 38457.03 5006.25 73471.47 513.26
44-01-087-5 140 мм 119563.86 4578.89 40775.94 5341.29 74209.03 541.88
44-01-087-6 150 мм 123889.61 4823.34 43119.27 5682.34 75947.00 570.81

Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подвод
ных переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-7 140 мм 163088.02 5335.50 53737.37 6496.14 104015.15 631.42
44-01-087-8 150 мм 168905.11 5674.51 57355.35 6997.33 105875.25 671.54
44-01-087-9 160 мм 164977.53 5194.13 52109.92 6748.48 107673.48 614.69
44-01-087-10 170 мм 169317.26 5416.96 54479.34 7111.59 109420.96 641.06
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Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
РУб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подвод
ных переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-11 180 мм 374281.23 6553.90 236054.66 9330.40 131672.67 775.61
44-01-087-12 200 мм 398598.17 7103.41 255626.19 10279.23 135868.57 840.64
44-01-087-13 220 мм 383594.12 6679.36 236660.06 10368.46 140254.70 797.06
44-01-087-14 240 мм 405685.67 7181.41 253840.09 11314.20 144664.17 856.97

Р А 3 Д Е Л 02. ПОДВОДНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) 
РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

/ .  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА
ТОРИИ

ТАБЛИЦА 44-02-001. РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА ВЗРЫВАМИ ПОД ВОДОЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Измеритель: 100 м3 грунта

Рыхление взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории грунтов группы:
44-02-001-1 3-6 67040.95 179.32 62702.94 12716.33 4158.69 22.99
44-02-001-2 7 77639.23 350.77 72146.86 14845.40 5141.60 44.97
44-02-001-3 8 102688.03 421.20 98796.33 20228.16 3470.50 54.00
44-02-001-4 9 107371.79 372.76 103392.24 20834.93 3606.79 47.79
44-02-001-5 10 119948.36 549.82 115760.44 23162.36 3638.10 70.49
44-02-001-6 11 138347.10 680.32 133750.01 26051.58 3916.77 87.22

ТАБЛИЦА 44-02-002. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ВОДОб 
МОНИТОРОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ

Измеритель: 100 м3 грунта

ВОДОЛАЗАМИ С ПОМОЩЬЮ ГИДРО- 
В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закры
той акватории, группа грунта:

44-02-002-1 1 26719.94 708.94 26011.00 6145.61 - 90.89
44-02-002-2 2 31691.94 841.23 30850.71 7288.61 - 107.85
44-02-002-3 3 40447.03 1072.66 39374.37 9304.41 - 137.52
44-02-002-4 4 53147.89 1409.62 51738.27 12225.22 - 180.72
44-02-002-5 5 65029.57 1734.02 63295.55 14937.80 - 222.31
44-02-002-6 6 71376.71 1907.65 69469.06 16386.76 - 244.57

ТАБЛИЦА 44-02-003. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ВОДОР 
СОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАК

Измеритель: 100 м3 грунта

ВОДОЛАЗАМИ С ПОМОЩЬЮ ГРУНТО-
:ры той  акв а то ри и

Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой 
акватории, группа грунта:

44-02-003-1 1 11218.97 298.19 10920.78 2579.39 - 38.23
44-02-003-2 2 18004.40 410.05 17594.35 3881.82 - 52.57
44-02-003-3 3 26354.60 596.47 25758.13 5694.39 - 76.47
44-02-003-4 4 33824.32 764.17 33060.15 7312.60 - 97.97
44-02-003-5 5 41293.46 928.20 40365.26 8931.27 - 119.00
44-02-003-6 6 47003.42 1060.80 45942.62 10160.56 - 136.00

36



ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- эксплуатация машин материалы Затраты 

труда рабо
Ч И Х ,

чел.-ч.Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 - 0 0 4 .  Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  ВО Д О Й  

Т И Ч Е С К И Х  О Т Б О Й Н Ы Х  М О Л О Т К О В  В 
В А Т О Р И И

Измеритель: 1 м3 грунта

В О Д О Л А З А М И  С П О М О Щ Ь Ю  П Н Е В М А -  
М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  З А К Р Ы Т О Й  А К -

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 
условиях в закрытой акватории, группа грунта:

44-02-004-1 4 6014.99 195.70 5819.29 1212.24 - 25.09
44-02-004-2 5 7483.99 243.20 7240.79 1508.99 - 31.18
44-02-004-3 6 11249.60 355.68 10893.92 2275.65 - 45.60
44-02-004-4 7 14242.16 461.29 13780.87 2875.00 - 59.14
Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 - 0 0 5 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  В О Т В А Л  И З -П О Д  В О Д Ы  П Л А В У Ч И М И  К Р А Н А М И  С 

Г Р Е Й Ф Е Р А М И  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом 
вместимостью 1 м3, в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

44-02-005-1 1-2 4244.80 - 4244.80 625.25 - -

44-02-005-2 3-4 5929.19 - 5929.19 873.35 - -

44-02-005-3 требующие предвари
тельного разрыхления и 
камень

12904.45 - 12904.45 1900.78 - -

Разработка грунта из-под воды плавучими 
вместимостью 4 м3, в морских условиях

кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом 
в закрытой акватории, группы грунтов:

44-02-005-4 1-2 2386.14 - 2386.14 261.34 - -

44-02-005-5 3-4 3025.73 - 3025.73 331.39 - -

44-02-005-6 требующие предвари
тельного разрыхления и 
камень

7207.62 - 7207.62 789.40 - -

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 - 0 0 6 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  И З -П О Д  В О Д Ы  В Б А Р Ж И  П Л А В У Ч И М И  К Р А Н А М И  С  
Г Р Е Й Ф Е Р А М И  С О Т В О З К О Й  И В Ы Г Р У З К О Й  В О Т В А Л  И Л И  С О О Р У Ж Е Н И Е  В 
М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В  З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т  с ковшом 
вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой ак
ватории, группы грунтов:

44-02-006-1 1-2 10784.58 - 10784.58 1625.48 - -

44-02-006-2 3-4 15125.70 - 15125.70 2279.71 - -

44-02-006-3 требующие предвари
тельного разрыхления и 
камень

32038.19 - 32038.19 4829.70 - -

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом 
вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой ак
ватории, группы грунтов:

44-02-006-4 1-2 9152.37 - 9152.37 1014.15 - -

44-02-006-5 3-4 11582.96 - 11582.96 1283.05 - -

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом 
вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в закрытой акватории, группы грун
тов:

44-02-006-6 требующие предвари
тельного разрыхления и 
камень

27077.16 - 27077.16 2995.29 - -

При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к 
нормам:

44-02-006-7 44-02-006-1 1342.65 - 1342.65 217.92 - -

44-02-006-8 44-02-006-2 1975.00 - 1975.00 319.26 - -
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, d v 6.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- эксплуатация машин материалы Затраты 

труда рабо 
чих, 

чел.-ч.
Коды неучтен

ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
маш ини

стов

расход неуч
тенны х ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-02-006-9 44-02-006-3 2751.80 - 2751.80 463.66 - -

44-02-006-10 44-02-006-4 1148.22 - 1148.22 134.86 - -

44-02-006-11 44-02-006-5 1358.56 - 1358.56 159.44 - -
44-02-006-12 44-02-006-6 2205.55 - 2205.55 257.55 - -

2. П О Д Ъ Е М  И З В О Д Ы  Р А ЗН Ы Х  ПРЕДМ ЕТОВ В  М О Р С К И Х  УСЛ О ВИ ЯХ В
ЗАКРЫ ТО Й  АКВА ТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 - 0 1 5 .  П О Д Ъ Е М  И З  В О Д Ы  Р А З Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В  В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В  З А 
К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 1 предмет
44-02-015-1 Подъем из воды ферм 

стальных в морских 
условиях в закрытой 
акватории, массой до 
Ю т

5971.40 57.97 5913.43 879.02 - 7.31

Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб, и прочих предметов в морских 
условиях в закрытой акватории, массой:

44-02-015-2 ДО 0,6 т 733.09 9.28 723.81 128.78 - 1.17
44-02-015-3 до 3 т 1264.64 15.15 1249.49 226.33 - 1.91
44-02-015-4 до 15 т 2290.69 21.97 2268.72 331.29 - 2.77
44-02-015-5 Подъем из воды бревен 

в морских условиях в 
закрытой акватории 
массой до 0,6  т

344.90 4.76 340.14 56.56 - 0.60

3. РАЗРАВН И ВАН И Е И  УПЛОТНЕНИЕ КАМ ЕН Н Ы Х \ Щ Е Б Е Н О Ч Н Ы Х  
(ГРАВИЙНЫ Х) И  П ЕС Ч А Н Ы Х  П ОСТЕЛЕЙ  В М О Р С К И Х  У СЛ О ВИ Я Х В

ЗАК РЫ ТО Й  АКВА ТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 - 0 2 0 .  Р А З Р А В Н И В А Н И Е  В О Д О Л А З А М И  К А М Е Н Н Ы Х  П О С Т Е Л Е Й  П О Д  В О Д О Й  В  
М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В  З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 100 м2 постели

Грубое разравнивание в морских условиях в закрытой акватории 
под водой, при отсыпке горизонтальных постелей:

водолазами каменных постелей

44-02-020-1 шаландами с откры 
вающимся днищем

12938.34 120.90 12817.44 3692.54 - 15.50
44-02-020-2 другими плавучими 

средствами
3119.07 120.90 2998.17 863.73 - 15.50

Тщательное разравнивание в морских условиях в закрытой акватории водолазами каменных посте
лей под водой, при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-3 шаландами с откры 
вающимся днищем 19798.86 333.22 18550.64 5169.19 915.00 42.72

44-02-020-4 другими плавучими 
средствами 9990.73 333.22 8742.51 2343.60 915.00 42.72

Весьма тщательное разравнивание в морских условиях в закрытой акватории водолазами каменных 
постелей под водой, при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-5 шаландами с откры 
вающимся днищем

22356.74 417.14 21024.60 5848.91 915.00 53.48

44-02-020-6 другими плавучими 
средствами

12548.61 417.14 11216.47 3023.32 915.00 53.48
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за-

эксплуатация  машин материалы Затраты 
труда рабо

ЧИХ,
чел.-ч.Коды неучтен

ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
маш ини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Гр уб о е  р а зр а в н и ва н и е  в м о р ск и х  у сл о ви я х  в з а к р ы т о й  а к в а то р и и  водол азам и  к а м е н н ы х  
под  водой , п р и  о т с ы п к е  н а к л о н н ы х  постелей :

постелей

44-02-020-7 шаландами с откры 
ваю щ имся днищем

11301.92 251.94 11049.98 3695.39 - 32.30
44-02-020-8 другими плавучими 

средствами 4559.12 251.94 4307.18 1440.43 - 32.30

Т щ а т е л ь н о е  р а зр а в н и ва н и е  в м о р ски х  у сл о в и я х  в з а к р ы то й  а к в а т о р и и  водол азам и  к а м е н н ы х  п осте 
лей  под  водой , при  о т с ы п к е  н а к л о н н ы х  постелей :

44-02-020-9 шаландами с откры 
вающимся днищем

18236.77 491.63 16830.14 5271.76 915.00 63.03
44-02-020-10 другими плавучими 

средствами 14830.43 491.63 13423.80 3629.89 915.00 63.03

В е с ь м а  тщ а те л ь н о е  р а зр авн и ван и е  в м о р с к и х  у сл о ви я х  в з а к р ы т о й  а к в а то р и и  в одол азам и  к а м е н н ы х  
п остелей  под  водой , п ри  о т с ы п к е  н а к л о н н ы х  постелей :

44-02-020-11 шаландами с откры 
ваю щ имся днищем

29167.32 640.77 27611.55 7658.36 915.00 82.15
44-02-020-12 другими плавучими 

средствами 19359.19 640.77 17803.42 4832.77 915.00 82.15

ТАБЛИЦА 44-02-021. РАЗРАВНИВАНИЕ ПОД ВОДОЙ ВОДОЛАЗАМИ ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙ
НЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА
ТОРИИ

Измеритель: 100  м2 п остели

Р а зр а в н и в а н и е  в м о р ск и х  у сл о ви я х  в з а к р ы т о й  а к в а т о р и и  под  водой  водол азам и  щ е б е н о ч н ы х  (гр а 
в и й н ы х )  го р и зо н та л ь н ы х  постелей:

44-02-021-1 грубое - - - - - -

44-02-021-2 тщ ательное - - - - - -

44-02-021-3 весьма тщ ательное - - - - - -

Р а зр а в н и в а н н е  в м о р с к и х  у сл о ви я х  в з а к р ы т о й  а к в а то р и и  под  водой  водол азам и  щ е б е н о ч н ы х  ( г р а 

в и й н ы х )  н а к л о н н ы х  постелей:
44-02-021-4 грубое - - - - - -
44-02-021-5 тщ ательное - - - - - -
44-02-021-6 весьма тщ ательное - - - - - -
44-02-021-7 Разравнивание под во

дой водолазами песча
ных постелей в морских 
условиях в закрытой 
акватории

- - - - - -

ТАБЛИЦА 44-02-022. УПЛОТНЕНИЕ ПОДВОДНЫХ КАМЕННЫХ ПОСТЕЛЕЙ ВИБРОУПЛОТНЕНИЕМ 
В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели
44-02-022-1

(360700)

Уплотнение подводных 
каменных постелей 
виброуплотнением в 
морских условиях в 
закрытой акватории 
Ш люпки.

(М-ЧАС)

16688.10 498.75 16189.35 2937.09

(13.62)

60.09
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата тоуда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 в 7 8

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 2 3 . У П Л О Т Н Е Н И Е  П О Д В О Д Н О Г О  К А М Е Н Н О ГО  З А П О Л Н Е Н И Я  О Б О Л О Ч Е К
Б О Л Ь Ш О Г О  Д И А М Е Т Р А  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И  

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели
44-02-023-1

(360700)

Уплотнение подводного 
каменного заполнения 
оболочек большого диа
метра в морских 
условиях в закрытой 
акватории
ШЛЮПКИ.

(М-ЧАС)

4013.16 110.29 3902.87 758.58

(4.77)

12.93

4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫ
ТОЙ АКВАТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 3 0 . У С Т А Н О В К А  О П А Л У Б К И  П О Д  В О Д О Й  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы 
Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-02-030-1 Установка опалубки под 

водой в морских усло
виях в закрытой аква
тории

92918.75 3011.11 73719.94 19736.59 16187.70 386.04

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 3 1 . У К Л А Д К А  Б Е Т О Н А  В М О РС К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О  

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

Й А К В А Т О Р И И

Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:
44-02-031-1 в мешках 284563.28 8072.13 150536.36 38775.18 125954.79 1044.26
44-02-031-2 в бадьях 217733.79 8256.80 115303.45 29700.28 94173.54 1068.15
44-02-031-3 методом вертикально 

перемещаемой трубы 178702.28 926.59 83602.15 13013.54 94173.54 102.16

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 3 2 . О Б О Р У Д О В А Н И Е  И Р А З Б О Р К А  П Л А В У Ч Е Г О  С О О Р У Ж Е Н И Я  Д Л Я  У К Л А Д К И  
Б Е Т О Н А  М Е Т О Д О М  В Е Р Т И К А Л Ь Н О  П Е Р Е М Е Щ А Е М О Й  Т Р У Б Ы  (В П Т )  В М О Р 
С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 1 сооружение
44-02-032-1 Оборудование и раз

борка плавучего соору
жения для укладки бе
тона методом верти
кально перемещаемой 
трубы (ВПТ) в морских 
условиях в закрытой 
акватории

42326.28 3255.57 22922.45 4617.36 16148.26 362.94

5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА ТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 4 0 . П О Д В О Д Н А Я  Э Л Е К Т Р О С В А Р К А  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К 
В А Т О Р И И

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка внахлестку в мо рских условиях в закрытой акватории, толщина стали:
44-02-040-1 до 4 мм 829.65 - 715.37 153.78 114.28 -

44-02-040-2 С В . 4 мм до 6 мм 1143.47 - 972.05 208.77 171.42 -

44-02-040-3 св. 6 мм до 8 мм 1731.49 - 1445.79 308.18 285.70 -

44-02-040-4 св. 8 мм до 10 мм 2229.85 - 1887.01 403.77 342.84 -
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Ф ЕР-2001-44 Подводно-строительны е (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты 

труда рабо 
чих, 

чел.-ч.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего
в т.ч. опла

та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

П о д в о д н а я  э л е к тр о с в а р к а  в с т ы к  и заварка  тр е щ и н  в м о р ск и х  у сл о в и я х  в з а к р ы т о й  а к в а т о р и и , т о л 
щ и н а  ста л и :

44-02-040-5 до 4 мм 670.08 - 555.80 120.95 114.28 -

44-02-040-6 св. 4 мм до 6 мм 898.22 - 783.94 168.73 114.28 -
44-02-040-7 СВ. 6 мм до 8 мм 1318.72 - 1147.30 245.40 171.42 -

44-02-040-8 св. 8 мм до 10 мм 1844.08 - 1558.38 332.66 285.70 -
Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 - 0 4 1 .  П О Д В О Д Н А Я  Э Л Е К Т Р О Д У Г О В А Я  Р Е З К А  С Т А Л И  В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В  

З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 1 м реза (расценки 1-12), 100 резов (расценки 13-22)

П о д в о д н а я  эл е к тр о д у го в а я  резка стали  в м о р ск и х  у сл о в и я х  в з а к р ы т о й  а к в а т о р и и , т о л щ и н а  л и с т о 

вой и л и  п р о ф и л ь н о й  стали:
44-02-041-1 до 5 мм нижнее поло

жение реза 641.38 - 594.38 130.25 47.00 -
44-02-041-2 до 5 мм вертикальное 

или горизонтальное 
положение реза

785.84 - 738.84 161.35 47.00 -

44-02-041-3 св. 5 мм до 8 мм нижнее 
положение реза 922.74 - 852.24 185.47 70.50 -

44-02-041-4 св. 5 мм до 8 мм верти
кальное или горизон
тальное положение ре
за

1521.05 - 1450.55 289.45 70.50 -

44-02-041-5 св. 8 мм до 10 мм ниж
нее положение реза 1066.52 - 996.02 217.36 70.50 -

44-02-041-6 св. 8 мм до 10 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

1430.68 - 1360.18 294.16 70.50 -

44-02-041-7 се. 10 мм до 15 мм ниж
нее положение реза 1454.18 - 1360.18 294.16 94.00 -

44-02-041-8 св. 10 мм до 15 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

1844.35 - 1750.35 378.46 94.00 -

44-02-041-9 св. 15 мм до 20 мм ниж
нее положение реза 2178.57 - 2040.57 440.76 138.00 -

44-02-041-10 св. 15 мм до 20 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

2681.82 - 2543.82 551.45 138.00 -

44-02-041-11 св. 20 мм до 25 мм ниж
нее положение реза 2811.86 - 2627.86 568.48 184.00 -

44-02-041-12 св. 20 мм до 25 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

3706.65 - 3522.65 763.73 184.00 -

П о д в о д н а я  эл е к тр о д у го в а я  резка стал и  в м о р ск и х  у сл о в и я х  в  з а к р ы т о й  а к в а т о р и и , д и а м е т р  к р у гл о й  

ста л и :

44-02-041-13 до 12 мм нижнее поло
жение реза 8655.10 - 8057.10 1742.32 598.00 -

44-02-041-14 до 12 мм вертикальное 
или горизонтальное 
положение реза

9795.87 - 9197.87 1986.64 598.00 -

44-02-041-15 св. 12 мм до 25 мм ниж
нее положение реза 12464.41 - 11636.41 2515.31 828.00 -

44-02-041-16 св. 12 мм до 25 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

14799.59 - 13971.59 3013.22 828.00 -
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Ф ЕР-2001-44 Подводно-строительны е (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты  
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
маш ини

стов

расход неуч
тенных ма

териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-02-041-17 св. 25 мм до 50 мм ниж

нее положение реза
24393.56 - 22768.52 4919.26 1625.04 -

44-02-041-18 св. 25 мм до 50 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

29793.46 - 28168.42 6091.44 1625.04 -

44-02-041-19 св. 50 мм до 75 мм ниж
нее положение реза

39605.12 - 36964.43 7997.48 2640.69 -

44-02-041-20 св. 50 мм до 75 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

51991.98 - 49351.29 10659.40 2640.69 -

44-02-041-21 св. 75 мм до 100 мм 
нижнее положение реза

58252.72 - 53513.02 11579.14 4739.70 -

44-02-041-22 св. 75 мм до 100 мм 
вертикальное или гори
зонтальное положение 
реза

74506.09 - 69766.39 15075.00 4739.70 -

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 - 0 4 2 .  П О Д В О Д Н А Я  Э Л Е К Т Р О К И С Л О Р О Д Н А Я  Р Е З К А  С Т А Л И  И  Т Р У Б  В  М О Р С К И Х  

У С Л О В И Я Х  В  З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 1 м р е з а  (р а с ц е н к и  1 -7 ), 1 0 0  р е зо в  (р а с ц е н к и  8 - 1 2 ) , 1 р е з  ( р а с ц е н к и  1 3 -3 0 )

П о д в о д н а я  э л е к тр о к и сл о р о д н а я  резка стал и  в м ор ск и х  усл о в и я х  в з а к р ы т о й  а к в а т о р и и , т о л щ и н а  

л и сто в о й  или  п р о ф и л ьн о й  стал и :

44-02-042-1 до 8 мм 292.38 - 267.83 58.20 24.55 -

44-02-042-2 св. 8 мм до 10 мм 329.33 - 304.28 66.52 25.05 -

44-02-042-3 св. 10 мм до 15 мм 420.11 - 393.07 85.23 27.04 -

44-02-042-4 св. 15 мм до 20 мм 645.80 - 595.21 128.09 50.59 -

44-02-042-5 св. 20 мм до 30 мм 837.77 - 783.94 168.73 53.83 -

44-02-042-6 св. 30 мм до 40 мм 1078.59 - 1000.46 214.33 78.13 -

44-02-042-7 св. 40 мм до 50 мм 1271.77 - 1169.59 251.82 102.18 -

П о д в о д н а я  эл е к тр о к и сл о р о д н а я  резка стали  в м орски х  усл о в и я х  в з а к р ы т о й  а к в а т о р и и , д и а м е тр  

к р угл о й  стали :

44-02-042-8 до 12 мм 4931.33 - 4567.23 975.09 364.10 -

44-02-042-9 св. 12 мм до 25 мм 8697.08 - 8049.75 1715.17 647.33 -

44-02-042-10 св. 25 мм до 50 мм 16657.22 - 15440.94 3287.69 1216.28 -

44-02-042-11 св. 50 мм до 75 мм 27372.24 - 25331.56 5401.65 2040.68 -

44-02-042-12 св. 75 мм до 100 мм 47917.67 - 45205.61 9618.93 2712.06 -

П о д в о д н а я  э л е к тр о к и сл о р о д н а я  резка тр у б  в м орски х  усл ови ях  в за к р ы то й  а к в а т о р и и , д и а м е тр о м :
44-02-042-13 219 мм 348.05 - 324.50 70.27 23.55 -

44-02-042-14 245 мм 381.23 - 357.24 77.52 23.99 _
44-02-042-15 273 мм 434.63 - 410.20 88.53 24.43 -

44-02-042-16 299 мм 470.02 - 445.28 96.56 24.74 -

44-02-042-17 325 мм 503.13 - 478.02 103.81 25.11 -

44-02-042-18 351 мм 538.77 - 513.23 110.91 25.54 -

44-02-042-19 377 мм 591.35 - 565.43 122.25 25.92 -

44-02-042-20 426 мм 652.48 - 625.82 135.39 26.66 -

44-02-042-21 478 мм 737.56 _ 710.15 153.36 27.41 -

44-02-042-22 529 мм 809.97 - 781.81 168.78 28.16 -

44-02-042-23 630 мм 964.98 - 935.33 202.32 29.65 -

44-02-042-24 720 мм 1122.44 - 1071.10 231.96 51.34 -

44-02-042-25 820 мм 1259.30 - 1202.40 260.85 56.90 _
44-02-042-26 920 мм 1442.26 - 1377.78 296.55 64.48 -

44-02-042-27 1020 мм 1564.13 - 1494.09 322.10 70.04 -

44-02-042-28 1220 мм 1922.25 - 1837.16 397.72 85.09 -

44-02-042-29 1420 мм 2165.95 - 2067.65 448.87 98.30 -

44-02-042-30 1620 мм 2689.95 - 2576.47 556.33 113.48 -
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- эксплуатация машин материалы Затраты 

труда рабо 
чих, 

чел.-ч.Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 5 0 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  П Р О Т А С К И В А Н И 
ЕМ  П О  Д Н У  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закры
той акватории, диаметр трубопровода:

44-02-050-1 до 300 мм 24588.17 2548.00 14162.81 2468.92 7877.36 287.91
44-02-050-2 до 500 мм 32764.54 3374.42 19610.73 3528.76 9779.39 376.19
44-02-050-3 до 700 мм 46727.95 4400.13 29321.11 5726.78 13006.71 485.13
44-02-050-4 до 800 мм 51756.17 5059.52 32222.92 6245.87 14473.73 557.83
44-02-050-5 до 1000 мм 60870.22 6112.73 38240.98 7426.44 16516.51 673.95
44-02-050-6 до 1200 мм 82124.44 6744.91 56977.22 9284.13 18402.31 734.74
44-02-050-7 до 1400 мм 94145.94 7686.96 66024.04 10687.10 20434.94 837.36

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 5 1 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  " Т Р У Б А  В Т Р У Б Е "  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  
П Р О Т А С К И В А Н И Е М  ПО Д Н У  В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О 
РИ И

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов "труба в трубе" в подводную траншею протаскиванием по дну в морских 
условиях в закрытой акватории, диаметром трубопроводов:

44-02-051-1 325/530 мм 61303.19 3468.96 36215.78 3439.31 21618.45 364.77
44-02-051-2 530/720 мм 88077.16 4124.67 44622.95 4164.72 39329.54 428.76
44-02-051-3 720/1020 мм 125696.30 5204.80 80316.41 5532.53 40175.09 541.04

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 5 2 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  З А П О Л Н Е Н И Е М  
В О Д О Й  (С В О Б О Д Н О Е  П О Г Р У Ж Е Н И Е ) В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В  З А К Р Ы Т О Й  
А К В А Т О Р И И

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-052-1 до 300 мм 18352.11 2353.33 10772.88 2242.05 5225.90 269.26
44-02-052-2 до 500 мм 24226.08 2975.97 14700.65 3227.48 6549.46 340.50
44-02-052-3 до 700 мм 34926.31 3851.96 21798.61 5074.29 9275.74 435.25
44-02-052-4 до 800 мм 38433.01 4432.17 23847.30 5503.83 10153.54 500.81
44-02-052-5 до 1000 мм 42662.29 5336.37 24920.69 5849.29 12405.23 602.98
44-02-052-6 ДО 1200 мм 56390.09 5794.44 37339.74 7113.72 13255.91 645.98
44-02-052-7 до 1400 мм 65350.08 6662.92 42227.33 7982.44 16459.83 742.80

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 5 3 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  С Е К Ц И Я М И  С  
П Л А В У Ч И Х  О П О Р  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в пои 
крытой акватории, диамет

(водную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в за- 
р трубопровода:

44-02-053-1 до 300 мм 48864.96 6162.61 38669.65 8100.95 4032.70 714.92
44-02-053-2 до 500 мм 57432.21 6510.00 46028.10 9829.42 4894.11 755.22
44-02-053-3 до 700 мм 65561.48 7008.49 52491.22 11436.23 6061.77 813.05
44-02-053-4 до 800 мм 72110.97 7390.01 57635.29 12606.31 7085.67 857.31
44-02-053-5 до 1000 мм 91411.81 12359.44 67439.80 15053.77 11612.57 1433.81
44-02-053-6 до 1200 мм 110589.57 13103.95 82614.87 19518.43 14870.75 1520.18
44-02-053-7 до 1400 мм 124078.54 13802.43 92750.06 22384.46 17526.05 1601.21
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТО
РИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 -0 6 0 . У К Л А Д К А  К А Б Е Л Я  В  П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В 
З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И  

Измеритель: 100 м улож енного кабеля

У кл а д ка  первой н и тки  кабеля в подводную  транш ею  в м орских условиях  в закры той  акватори и  при 
ш ирине водной преграды :

44-02-060-1 до 200 м 19803.28 1308.45 4699.53 855.61 13795.30 156.14
44-02-060-2 более 200 м 7793.06 680.02 3534.66 707.77 3578.38 75.81

У кл а д ка  каж дой последующ ей н и тки  кабеля в подводную транш ею  в м орски х  условиях  в закры той  
акватории , в одной транш ее при ш ирине водной преграды:

44-02-060-3 до 200 м 1516.61 151.25 1365.36 258.32 - 17.09
44-02-060-4 более 200 м 2104.98 207.92 1897.06 373.84 - 23.18

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 -0 6 1 . П Р О Т А С К И В А Н И Е  К О Н Ц А  К А Б Е Л Я  В Б Е Р Е Г О В О Й  К О Л О Д Е Ц  Ч Е Р Е З  В В О Д 
Н У Ю  Т Р У Б У  В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 1 конец кабеля
44-02-061-1

(103-9010)

Протаскивание конца 
кабеля в береговой ко
лодец через вводную 
трубу в морских усло
виях в закрытой аква
тории
Трубы стальные.

(КМ)

1902.37 188.35 1617.03 399.12 96.99

(Проект)

21.85

8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТ
РУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА ТО

РИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 -0 6 5 . О П У С К А Н И Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  И Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  О Б О Л О Ч Е К  О Г О 
Л О В К О В  В О Д О З А Б О Р Н Ы Х  И С Б Р О С Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  П О Д  В О Д У  В  М О Р 
С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 1 оболочка

О пускание  металлических и 
жений под воду в морских

железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросны х соору- 
условиях в закрытой акватории, массой:

44-02-065-1
(101-9860)

до 10 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

15895.82 589.16 14584.15 2156.82 722.51
(1)

67.41

44-02-065-2
(101-9860)

д о  20 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

26309.11 1864.15 20200.61 3756.37 4244.35
(1)

220.61

44-02-065-3
(101-9860)

до 30 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

34293.88 2782.58 27021.33 4964.27 4489.97
(1)

335.25

44-02-065-4
(101-9860)

до 50 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

63137.77 4744.11 52893.22 9519.57 5500.44
(1)

571.58
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла- 
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 7 0 . В О Д О Л А З Н О Е  О Б С Л Е Д О В А Н И Е  Д Н А  З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И  В  М О Р С К И Х  
У С Л О В И Я Х

Измеритель: 100 м2 дна акватории
44-02-070-1 Водолазное обследова

ние дна закрытой аква
тории в морских усло
виях при радиусе 
видимости более 1 м

55.75 3.74 52.01 14.98 - 0.48

10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И  ВЫЕМКА КАМНЯ И  ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОР
СКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 7 3 . П Е Р Е М Е Щ Е Н И Е  И В Ы Е М К А  К А М Н Я  И Щ Е Б Н Я  И З В О Д Ы  В М О Р С К И Х  У С 
Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 1 м3

Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории:
44-02-073-1 под водой 598.15 - 598.15 172.32 - -

44-02-073-2 под водой с перекидкой 
за стенку 783.91 - 783.91 225.83 - -

Выемка камня из воды в морских условиях в закрытой акватории массой:
44-02-073-3 до 8 кг 1124.27 42.04 1082.23 263.43 - 5.39
44-02-073-4 до 50 кг 612.15 18.49 593.66 144.69 - 2.37
44-02-073-5 до 100 кг 1342.86 97.03 1245.83 303.81 - 12.44
44-02-073-6 Выемка щебня из воды 

в морских условиях в 
закрытой акватории

1691.82 120.12 1571.70 382.77 - 15.40

11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗА
КРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 2 -0 7 7 . С В А Р К А  Н А  П Л А В У  Г О Т О В Ы Х  П Л Е Т Е Й  Т Р У Б О П Р О В О Д А  В М О Р С К И Х  У С 
Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диамет
ром:

44-02-077-1 до 200 мм 19636.44 653.11 18664.90 2362.78 318.43 72.81
44-02-077-2 до 300 мм 26494.29 753.99 25412.57 3217.11 327.73 83.13
44-02-077-3 до 400 мм 32756.66 855.39 31562.15 3995.85 339.12 93.18
44-02-077-4 до 500 мм 38994.81 954.16 37688.30 3764.88 352.35 105.20
44-02-077-5 до 600 мм 44970.98 1053.50 43551.54 4329.84 365.94 114.76
44-02-077-6 до 700 мм 50217.33 1144.90 48713.91 4827.10 358.52 123.24
44-02-077-7 до 800 мм 56520.78 1234.83 54918.98 5425.90 366.97 132.92
44-02-077-8 до 900 мм 56173.02 1298.05 54500.16 5377.65 374.81 141.40
44-02-077-9 до 1000 мм 61825.46 1411.24 60031.71 5910.42 382.51 151.91

44-02-077-10 до 1200 мм 73187.05 1586.73 71201.96 6981.78 398.36 170.80
44-02-077-11 до 1400 мм 84224.03 1791.92 82018.84 8014.13 413.27 190.63
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

1 2

Прямые за
траты, 

руб.

В том числе, руб.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

4 5 6 7

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

12. УСТАНОВКА Ш ВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗА
КРЫТОЙ АКВА ТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 -0 8 0 . У С Т А Н О В К А  Н А  А К В А Т О Р И И  Ш В А Р Т О В Н Ы Х  Б О Ч Е К  Н А  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н 
Н Ы Х  Я К О Р Я Х  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы Т О Й  А К В А Т О Р И И  

Измеритель: 1 ш вартовная бочка с якорем
44-02-080-1 Установка на акватории 

швартовных бочек на 
железобетонных якорях 23756.90 242.87 23514.03 3295.96 21.92
в морских условиях в 
закрытой акватории

13. у с т р о й с т в о  э л е м е н т о в  д е р е в я н н ы х  к о н с т р у к ц и й  в  м о р 
с к и х  УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА ТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 -0 8 3 . У С Т А Н О В К А  Э Л Е М Е Н Т О В  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Г И Д Р О Т Е Х Н И Ч Е 
С К И Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  П О Д  В О Д О Й  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В  З А К Р Ы Т О Й  А К 
В А Т О Р И И

___________ Измеритель: 1 м3 древесины  в конструкции_____________________________________________________

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 
условиях в закрытой акватории:

44-02-083-1 схваток или раскосов из 
пластин ____ 11751.40 328.94 9807.08 2589.29 1615.38 41.48

44-02-083-2 схваток или раскосов из 
бревен_________________ 6118.00 162.33 4900.82 1293.57 1054.85 20.47

44-02-083-3 насадок из бревен 7814.91 254.47 6305.69 1624.17 1254.75 32.09

14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛО
ВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА ТОРИИ

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 2 -0 8 7 . К Р Е П Л Е Н И Е  П О Д В О Д Н О Й  Ч А С Т И  О Т К О С О В  П Л И Т А М И  С О Т К Р Ы Т Ы М И
Ш В А М И  Н А  П О Д Г О Т О В Л Е Н Н Ы Е  П О С Т Е Л И  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  В З А К Р Ы 
Т О Й  А К В А Т О Р И И

___________ Измеритель: 100 м3 сборны х конструкций______________________________________________________

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в 
морских условиях в закрытой акватории массой:

44-02-087-1
(440-9009)

ДО 2.3 т 
Плиты железобетонные.

(М3)

78675.45 716.21 77959.24 13797.34
( 100)

86.29

44-02-087-2
(440-9009)

ДО 2.8 т
Плиты железобетонные.

63110.92 572.95 62537.97 11065.11 69.03

(М3)
( 100)
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.
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рабочих

эксплуатация машин материалы
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ных материалов

Наименование и характе
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единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Р А З Д Е Л  03. ПОДВОДНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) 
РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

(ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕ
РЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 3 -0 0 1 . Р Ы Х Л Е Н И Е  Г Р У Н Т А  В З Р Ы В А М И  П О Д  В О Д О Й  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т 
К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 нЗ грунта

Рыхление взрывами под водой в морских условиях отк|1ытого побережья грунтов группы:
44-03-001-1 3-6 117353.03 1388.74 111805.60 16309.96 4158.69 154.82
44-03-001-2 7 127591.15 1662.62 120786.93 17752.67 5141.60 183.31
44-03-001-3 8 179395.66 1831.55 174093.61 24949.53 3470.50 209.56
44-03-001-4 9 187310.88 2282.06 181422.03 26104.70 3606.79 257.86
44-03-001-5 10 204373.59 2423.40 198312.09 29037.70 3638.10 273.83
44-03-001-6 11 236792.63 3561.24 229314.62 34414.33 3916.77 392.64

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 3 -0 0 2 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  ВО Д О р  
М О Н И Т О Р О В  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  
Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м3 грунта

В О Д О Л А З А М И  С  П О М О Щ Ь Ю  Г И Д Р О 
О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого 
побережья, группа грунта:

44-03-002-1 1 61094.54 708.94 60385.60 8993.37 - 90.89
44-03-002-2 2 72473.81 841.23 71632.58 10669.28 - 107.85
44-03-002-3 3 92465.93 1072.66 91393.27 13609.40 - 137.52
44-03-002-4 4 121506.37 1409.62 120096.75 17884.69 - 180.72
44-03-002-5 5 148945.90 1734 02 147211.88 21951.02 - 222.31
44-03-002-6 6 163610.53 1907.65 161702.88 24124.41 - 244.57

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 3 -0 0 3 . Р А З Р А Б О Т К А  ГР У Н Т А  П О Д  ВО Д О $  
С О С О В  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р  
Д А )

Измеритель: 100 м3 грунта

В О Д О Л А З А М И  С  П О М О Щ Ь Ю  Г Р У Н Т О -  
Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й -

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого 
побережья, группа грунта:

44-03-003-1 1 25668.40 298.19 25370.21 3779.91 - 38.23
44-03-003-2 2 37816.16 410.05 37406.11 5550.32 - 52.57
44-03-003-3 3 55253.57 596.47 54657.10 8096.45 - 76.47
44-03-003-4 4 70879.74 764.17 70115.57 10381.69 - 97.97
44-03-003-5 5 86507.31 928.20 85579.11 12667.88 - 119.00
44-03-003-6 6 98510.25 1060.80 97449.45 14430.65 - 136.00
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 0 4 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  П О Д  В О Д О £  

Т И Ч Е С К И Х  О Т Б О Й Н Ы Х  М О Л О Т К О В  В 
Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 м3 грунта

В О Д О Л А З А М И  С  П О М О Щ Ь Ю  П Н Е В М А -  
М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  п о -

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 
условиях открытого побережья, группа грунта:

44-03-004-1 4 11538.50 195.70 11342.80 1591.00 - 25.09
44-03-004-2 5 14352.40 243.20 14109.20 1978.48 - 31.18
44-03-004-3 6 21545.98 355.68 21190.30 2966.75 - 45.60
44-03-004-4 7 27290.69 461.29 26829.40 3759.45 - 59.14
Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 0 5 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  В О Т В А Л  И З -П О Д  В О Д Ы  П Л А В У Ч И М И  К Р А Н А М И  С 

Г Р Е Й Ф Е Р А М И  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О 
ГО  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом 
вместимостью 1 м3 в морских условиях открытого побережья, группы грунтов:

44-03-005-1 1-2 7115.69 - 7115.69 1033.53 - -
44-03-005-2 3-4 9934.23 - 9934.23 1442.67 - -
44-03-005-3 требующие предвари

тельного разрыхления и 
камень

21627.16 - 21627.16 3140.88 - -

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом 
вместимостью 4 м3 в морских условиях открытого побережья, группы грунтов:

44-03-005-4 1-2 3972.07 - 3972.07 358.28 - -

44-03-005-5 3-4 5036.75 - 5036.75 454.31 - -

44-03-005-6 требующие предвари
тельного разрыхления и 
камень

11998.12 - 11998.12 1082.22 - -

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 0 6 . Р А З Р А Б О Т К А  Г Р У Н Т А  И З -П О Д  В О Д Ы  В Б А Р Ж И  П Л А В У Ч И М И  К Р А Н А М И  С  
Г Р Е Й Ф Е Р А М И  С  О Т В О З К О Й  И В Ы Г Р У З К О Й  В О Т В А Л  И Л И  С О О Р У Ж Е Н И Е  В  
М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом 
вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побе
режья, группы грунтов:

44-03-006-1 1-2 17808.50 - 17808.50 2664.32 - -

44-03-006-2 3-4 24976.39 - 24976.39 3740.03 - -

44-03-006-3 требующие разрыхле
ния и камень

52916.52 - 52916.52 7876.65 - -

Разработка грунта из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом 
вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побе
режья, группы грунтов:

44-03-006-4 1-2 17703.15 - 17703.15 2029.83 - -

44-03-006-5 3-4 22439.14 - 22439.14 2567.68 - -

44-03-006-6 требующие разрыхле
ния и камень

52784.02 - 52784.02 5990.93 - -

При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к 
нормам:

44-03-006-7 44-03-006-1 4352.44 - 4352.44 819.39 - -

44-03-006-8 44-03-006-2 6253.25 - 6253.25 1177.06 - -

44-03-006-9 44-03-006-3 11056.03 - 11056.03 2083.59 - -

44-03-006-10 44-03-006-4 2830.18 - 2830.18 532.97 - -

44-03-006-11 44-03-006-5 3469.36 - 3469.36 653.48 - -

44-03-006-12 44-03-006-6 6920.51 - 6920.51 1305.03 - -
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- эксплуатация машин материалы Затраты 

труда рабо 
чих, 

чел.-ч.Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 1 5 .  П О Д Ъ Е М  И З  В О Д Ы  Р А З Н Ы Х  П Р Е Д  
Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р ЕИ

Измеритель: 1 предмет

М Е Т О В  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы 
Л А )

44-03-015-1 Подъем из воды ферм 
стальных в морских 
условиях открытого 
побережья, массой до 
Ю т

13984.00 57.97 13926.03 1678.81 - 7.31

Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб, и прочие в морских условиях 
открытого побережья, массой:

44-03-015-2 до 0,6 т 2429.58 9.28 2420.30 307.97 - 1.17
44-03-015-3 до 3 т 2301.69 15.15 2286.54 297.07 - 1.91
44-03-015-4 до 15 т 5154.27 21.97 5132.30 632.30 - 2.77
44-03-015-5 Подъем из воды бревен 

в морских условиях 
открытого побережья, 
массой до 0,6 т

984.05 4.76 979.29 127.32 - 0.60

3. РАЗРАВНИВАНИЕ И  УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ 
(ГРАВИЙНЫХ) И  ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 2 0 .  Р А З Р А В Н И В А Н И Е  В О Д О Л А З А М И  К А М Е Н Н Ы Х  П О С Т Е Л Е Й  П О Д  В О Д О Й  В  
М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м2 постели

Грубое разравнивание в морских условиях открытого побережья водолазами каменных постелей под 
водой, при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-1 шаландами с откры
вающимся днищем 19431.59 120.90 19310.69 1846.10 - 15.50

44-03-020-2 другими плавучими 
средствами

4637.92 120.90 4517.02 431.83 - 15.50

Тщательное разравнивание в морских условиях открытого побережья водолазами каменных посте
лей под водой, при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-3 шаландами с откры
вающимся днищем

38743.57 333.22 37495.35 4729.53 915.00 42.72

44-03-020-4 другими плавучими 
средствами 23966.70 333.22 22718.48 3316.87 915.00 42.72

Весьма тщательное разравнивание в морских условиях открытого побережья водолазами каменных 
постелей под водой при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-5 шаландами с откры
вающимся днищем

45297.31 417.14 43965.17 5659.23 915.00 53.48

44-03-020-6 другими плавучими 
средствами

30520.44 417.14 29188.30 4246.56 915.00 53.48

Г рубое разравнивание в морских условиях открытого побережья водолазами каменных постелей под 
водой, при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-7 шаландами с откры
вающимся днищем 24376.30 251.94 24124.36 2306.28 - 32.30

44-03-020-8 другими плавучими 
средствами 9655.40 251.94 9403.46 898.97 - 32.30
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты 

труда рабо 
чих, 

чел.-ч.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего
в т.ч. опла

та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Тщательное разравнивание в морских условиях открытого побережья водолазами каменных посте
лей под водой, при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-9 шаландами с откры
вающимся днищем 51135.20 491.63 49728.57 6486.81 915.00 63.03

44-03-020-10 другими плавучими 
средствами 36358.32 491.63 34951.69 5074.15 915.00 63.03

Весьма тщательное разравнивание в морских условиях открытого побережья водолазами каменных 
постелей под водой, при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-11 шаландами с откры
вающимся днищем 62773.08 640.77 61217.31 8140.02 915.00 82.15

44-03-020-12 другими плавучими 
средствами 47996.20 640.77 46440.43 6727.35 915.00 82.15

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 2 1 .  Р А З Р А В Н И В А Н И Е  П О Д  В О Д О Й  В О Д О Л А З А М И  Щ Е Б Е Н О Ч Н Ы Х  ( Г Р А В И Й 
Н Ы Х )  И  П Е С Ч А Н Ы Х  П О С Т Е Л Е Й  В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е 
Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м2 постели

Разравнивание в морских условиях открытого побережья под водой водолазами щебеночных (гра
вийных) горизонтальных постелей:

44-03-021-1 грубое 5860.58 179.32 5681.26 543.13 - 22.99
44-03-021-2 тщательное 11875.61 350.77 11524.84 1101.77 - 44.97
44-03-021-3 весьма тщательное 14179.36 421.20 13758.16 1315.28 - 54.00

Разравнивание в морских условиях открытого побережья под водой водолазами щебеночных (гра
вийных) наклонных постелей:

44-03-021-4 грубое 12183.06 372.76 11810.30 1129.06 - 47.79
44-03-021-5 тщательное 18612.31 549.82 18062.49 1726.77 - 70.49
44-03-021-6 весьма тщательное 22912.80 680.32 22232.48 2125.42 - 87.22
44-03-021-7 Разравнивание под во

дой водолазами песча
ных постелей в морских 
условиях открытого 
побережья

17523.07 102.49 17420.58 2596.67 - 13.14

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 2 2 .  У П Л О Т Н Е Н И Е  П О Д В О Д Н Ы Х  К А М Е Н Н Ы Х  П О С Т Е Л Е Й  В И Б Р О У П Л О Т Н Е Н И Е М  

В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели
44-03-022-1

(360700)

Уплотнение подводных 
каменных постелей 
виброуплотнением в 
морских условиях от
крытого побережья 
Шлюпки.

(М-ЧАС)

23668.66 498.75 23169.91 3260.42

(13.62)

60.09

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 2 3 .  У П Л О Т Н Е Н И Е  П О Д В О Д Н О Г О  К А М Е Н Н О Г О  З А П О Л Н Е Н И Я  О Б О Л О Ч Е К
Б О Л Ь Ш О Г О  Д И А М Е Т Р А  В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  
( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели
44-03-023-1

(360700)

Уплотнение подводного 
каменного заполнения 
оболочек большого диа
метра в морских 
условиях открытого 
побережья 
Шлюпки.

(М-ЧАС)

7068.92 110.29 6958.63 641.80

(4.77)

12.93
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫ
ТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 3 0 .  У С Т А Н О В К А  О П А Л У Б К И  П О Д  В О Д О Й  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  
П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м2 опалубки
44-03-030-1 Установка опалубки под 

водой в морских усло
виях открытого побере
жья

176956.54 3011.11 157757.73 21317.85 16187.70 386.04

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 3 1 .  У К Л А Д К А  Б Е Т О Н А  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т 
К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

Укладка бетона при подаче в морских условиях откры того побережья:
44-03-031-1 в мешках 526633.54 8072.13 392606.62 58842.39 125954.79 1044.26
44-03-031-2 в бадьях 403149.11 8256.80 300718.77 45070.26 94173.54 1068.15
44-03-031-3 методом вертикально 

перемещаемой трубы 298579.56 926.59 203479.43 28351.93 94173.54 102.16

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 3 2 . О Б О Р У Д О В А Н И Е  И Р А З Б О Р К А  П Л А В У Ч Е Г О  С О О Р У Ж Е Н И Я  Д Л Я  У К Л А Д К И  
Б Е Т О Н А  М Е Т О Д О М  В Е Р Т И К А Л Ь Н О  П Е Р Е М Е Щ А Е М О Й  Т Р У Б Ы  ( В П Т )  В М О Р 
С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 сооруж ение
44-03-032-1 Оборудование и раз

борка плавучего соору
жения для укладки бе
тона методом верти
кально перемещаемой 
трубы (ВПТ) в морских 
условиях открытого 
побережья

48575.75 3255.57 29171.92 5720.40 16148.26 362.94

5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙ

ДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 4 0 .  П О Д В О Д Н А Я  Э Л Е К Т Р О С В А Р К А  В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О 
Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка внахлестку в мо рских условиях откры того побережья, толщ ина стали:
44-03-040-1 до 4 мм 1190.97 - 1076.69 162.72 114.28 -

44-03-040-2 св. 4 мм до 6 мм 1634.71 - 1463.29 221.33 171.42 -
44-03-040-3 св. 6 мм до 8 мм 2461.66 - 2175.96 331.83 285.70 -
44-03-040-4 св. 8 мм до 10 мм 3181.42 - 2838.58 431.29 342.84 -

Подводная электросварка всты к и заварка трещ ин в морских условиях откры того побережья, тол
щ ина стали:

44-03-040-5 до 4 мм 948.32 - 834.04 124.65 114.28 -
44-03-040-6 св. 4 мм до 6 мм 1294.01 - 1179.73 178.06 114.28 -
44-03-040-7 св. 6 мм до 8 мм 1897.98 - 1726.56 262.35 171.42 -

44-03-040-8 св. 8 мм до 10 мм 2630.99 - 2345.29 357.12 285.70 -
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Ф ЕР-2001-44 Подводно-строительны е (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе- В том числе, руб.
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- эксплуатация машин материалы Затраты 

труда рабо 
чих, 

чел.-ч.Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

траты,
руб.

оплата труда 
рабочих всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 4 1 .  П О Д В О Д Н А Я  Э Л Е К Т Р О Д У Г О В А Я  Р Е З К А  С Т А Л И  В  М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  

О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 м р е з а  (р а с ц е н к и  1 -1 2 ), 100 р е з о в  (р а с ц е н к и  1 3 -2 2 )

Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья, толщина листовой 
или профильной стали:

44-03-041-1 до 5 мм нижнее поло
жение реза 995.64 - 948.64 142.63 47.00 -

44-03-041-2 до 5 мм вертикальное 
или горизонтальное 
положение реза

1226.73 - 1179.73 178.06 47.00 -

44-03-041-3 св. 5 мм до 8 мм нижнее 
положение реза 1432.33 - 1361.83 206.30 70.50 -

44-03-041-4 св. 5 мм до 8 мм верти
кальное или горизон
тальное положение ре
за

2498.25 - 2427.75 393.13 70.50 -

44-03-041-5 св. 8 мм до 10 мм ниж
нее положение реза 1661.31 - 1590.81 240.27 70.50 -

44-03-041-6 ее. 8 мм до 10 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

2246.46 * 2175.96 331.83 70.50 -

44-03-041-7 св. 10 мм до 15 мм ниж
нее положение реза 2269.96 - 2175.96 331.83 94.00 -

44-03-041-8 св. 10 мм до 15 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

2894.29 - 2800.29 427.14 94.00 -

44-03-041-9 св. 15 мм до 20 мм ниж
нее положение реза 3403.96 - 3265.96 498.64 138.00 -

44-03-041-10 св. 15 мм до 20 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

4206.71 - 4068.71 618.85 138.00 -

44-03-041-11 св. 20 мм до 25 мм ниж
нее положение реза 4388.46 - 4204.46 640.93 184.00 -

44-03-041-12 св. 20 мм до 25 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

5817.10 - 5633.10 856.75 184.00 -

Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья, диаметр круглой 
стали:

44-03-041-13 до 12 мм нижнее поло
жение реза 13488.45 - 12890.45 1965.91 598.00 -

44-03-041-14 до 12 мм вертикальное 
или горизонтальное 
положение реза

15316.65 - 14718.65 2247.55 598.00 -

44-03-041-15 св. 12 мм до 25 мм ниж
нее положение реза 19446.55 - 18618.55 2840.69 828.00 -

44-03-041-16 св. 12 мм до 25 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

23191.82 * 22363.82 3420.30 828.00 -

44-03-041-17 св. 25 мм до 50 мм ниж
нее положение реза 38058.87 - 36433.83 5561.58 1625.04 -

44-03-041-18 св. 25 мм до 50 мм вер
тикальное или горизон
тальное положение ре
за

46692.55 - 45067.51 6872.93 1625.04 -

44-03-041-19 св. 50 мм до 75 мм ниж
нее положение реза 61774.70 - 59134.01 9013.58 2640.69 -
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
маш ини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-03 -041 -20 св. 50 мм до 75 мм вер

тикальное или горизон
тальное положение ре
за

81614.64 - 78973.95 12059.22 2640.69 -

44-03-041-21 св. 75 мм до 100 мм 
нижнее положение реза

90346.10 - 85606.40 13047.13 4739.70 -
44-03-041-22 св. 75 мм до 100 мм 

вертикальное или гори
зонтальное положение 
реза

116375.26 - 111635.56 17039.25 4739.70 -

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 4 2 .  П О Д В О Д Н А Я  Э Л Е К Т Р О К И С Л О Р О Д Н А Я  Р Е З К А  С Т А Л И  И Т Р У Б  В  М О Р С К И Х  

У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 м реза  (р асц ен к и  1-7), 100 р езо в  (р а сц е н к и  8 -1 2 ), 1 рез (р а сц е н к и  1 3 -3 0 )

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья, толщина 
листовой или профильной стали:

44-03-042-1 до 8 мм 427.94 - 403.39 60.22 24.55 -
44-03-042-2 св. 8 мм до 10 мм 483.01 - 457.96 67.95 25.05 -

44-03-042-3 св. 10 мм до 15 мм 618.65 - 591.61 88.57 27.04 _

44-03-042-4 св. 15 мм до 20 мм 946.23 - 895.64 135.21 50.59 -

44-03-042-5 св. 20 мм до 30 мм 1233.56 - 1179.73 178.06 53.83 -

44-03-042-6 св. 30 мм до 40 мм 1584.28 - 1506.15 228.41 78.13 -

44-03-042-7 св. 40 мм до 50 мм 1862.32 - 1760.14 265.56 102.18 -

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья, диаметр 
круглой стали:

44-03-042-8 до 12 мм 7238.69 - 6874.59 1046.52 364.10 -

44-03-042-9 св. 12 мм до 25 мм 12763.01 - 12115.68 1848.38 647.33 -

44-03-042-10 св. 25 мм до 50 мм 24456.67 - 23240.39 3548.20 1216.28 -

44-03-042-11 св. 50 мм до 75 мм 40167.64 - 38126.96 5811.80 2040.68 -

44-03-042-12 св. 75 мм до 100 мм 70751.81 - 68039.75 10395.03 2712.06 -

Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья, диаметром:
44-03-042-13 219 мм 512.13 - 488.58 73.23 23.55 -

44-03-042-14 245 мм 561.55 - 537.56 80.42 23.99 -

44-03-042-15 273 мм 641.58 - 617.15 92.90 24.43 -

44-03-042-16 299 мм 694.90 - 670.16 100.32 24.74 -

44-03-042-17 325 мм 744.24 - 719.13 107.51 25.11 -

44-03-042-18 351 мм 798.21 - 772.67 116.08 25.54 -

44-03-042-19 377 мм 877.13 - 851.21 127.82 25.92 -

44-03-042-20 426 мм 968.66 - 942.00 141.37 26.66 -

44-03-042-21 478 мм 1096.41 - 1069.00 160.72 27.41 -

44-03-042-22 529 мм 1205.27 - 1177.11 177.02 28.16 -

44-03-042-23 630 мм 1437.31 - 1407.66 211.31 29.65 -

44-03-042-24 720 мм 1663.49 - 1612.15 241.68 51.34 -

44-03-042-25 820 мм 1862.83 - 1810.00 270.79 52.83 -

44-03-042-26 920 мм 2148.44 - 2073.80 312.96 74.64 -

44-03-042-27 1020 мм 2324.86 - 2248.72 338.79 76.14 -

44-03-042-28 1220 мм 2844.29 - 2765.29 414.69 79.00 -

44-03-042-29 1420 мм 3133.62 - 3112.53 465.30 21.09 -

44-03-042-30 1620 мм 3902.27 - 3878.20 583.22 24.07 -
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 5 0 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  П Р О Т А С К И В А Н И 
ЕМ  П О  Д Н У  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  
Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открыто
го побережья, диаметр трубопровода:

44-03-050-1 до 300 мм 29912.85 2548.00 19487.49 2268.94 7877.36 287.91
44-03-050-2 до 500 мм 40814.92 3374.42 27661.11 4117.01 9779.39 376.19
44-03-050-3 до 700 мм 56927.03 4400.13 39520.19 5778.44 13006.71 485.13
44-03-050-4 до 800 мм 59654.06 5059.52 40120.81 4487.87 14473.73 557.83
44-03-050-5 до 1000 мм 73127.14 6112.73 50497.90 7442.74 16516.51 673.95
44-03-050-6 до 1200 мм 96883.91 6744.91 71736.69 9511.95 18402.31 734.74
44-03-050-7 до 1400 мм 110760.92 7686.96 82639.02 11096.95 20434.94 837.36

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 5 1 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В  П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  З А П О Л Н Е Н И Е М  
В О Д О Й  (С В О Б О Д Н О Е  П О Г Р У Ж Е Н И Е )  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  
П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную т р а т  
условиях открытого побережья, диамет|

иею заполнением водой (свободное погружение) в морских 
) трубопровода:

44-03-051-1 до 300 мм 22721.99 2353.33 15133.80 1693.10 5234.86 269.26
44-03-051-2 до 500 мм 30234.41 2975.97 20693.30 2774.80 6565.14 340.50
44-03-051-3 до 700 мм 43806.71 3851.96 30676.77 4761.73 9277.98 435.25
44-03-051-4 до 800 мм 47946.98 4432.17 33388.15 5240.96 10126.66 500.81
44-03-051-5 до 1000 мм 53003.52 5336.37 35261.92 5592.00 12405.23 602.98
44-03-051-6 до 1200 мм 68630.35 5794.44 49580.00 6996.92 13255.91 645.98
44-03-051-7 до 1400 мм 78862.86 6662.92 55740.11 7965.13 16459.83 742.80

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 5 2 . У К Л А Д К А  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  С Е К Ц И Я М И  С  
П Л А В У Ч И Х  О П О Р  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т 
К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях от
крытого побережья, диаметр трубопровода:

44-03-052-1 до 300 мм 84086.91 6162.61 73891.60 9514.41 4032.70 714.92
44-03-052-2 до 500 мм 99272.37 6510.00 87868.26 11700.34 4894.11 755.22
44-03-052-3 до 700 мм 115101.03 7008.49 102030.77 13786.76 6061.77 813.05
44-03-052-4 до 800 мм 124279.84 7390.01 109804.16 15078.31 7085.67 857.31
44-03-052-5 до 1000 мм 151889.83 12359.44 127917.82 18129.20 11612.57 1433.81
44-03-052-6 до 1200 мм 182408.89 13103.95 154434.19 23494.71 14870.75 1520.18
44-03-052-7 до 1400 мм 204496.92 13802.43 173168.44 27026.68 17526.05 1601.21
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ФЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕ
ЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 3 -0 6 0 . У К Л А Д К А  К А Б Е Л Я  В П О Д В О Д Н У Ю  Т Р А Н Ш Е Ю  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т 
К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья при 
ширине водной преграды:

44-03-060-1 до 200 м 21542.26 1308.45 6438.51 1240.12 13795.30 156.14
44-03-060-2 более 200 м 8954.87 680.02 4696.47 957.91 3578.38 75.81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 
побережья в одной траншее при ширине водной преграды:

44-03-060-3 до 200 м 2065.31 151.25 1914.06 390.01 - 17.09
44-03-060-4 более 200 м 2814.81 207.92 2606.89 544.20 - 23.18
Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 3 -0 6 1 . П Р О Т А С К И В А Н И Е  К О Н Ц А  К А Б Е Л Я  В Б Е Р Е Г О В О Й  К О Л О Д Е Ц  Ч Е Р Е З  В В О Д 

Н У Ю  Т Р У Б У  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  
Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 конец кабеля
44-03-061-1

(103-9010)

Протаскивание конца 
кабеля в береговой ко
лодец через вводную 
трубу в морских усло
виях открытого побере
жья
Трубы стальные.

(КМ)

3877.66 188.35 3592.32 508.32 96.99

(Проект)

21.85

8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И  Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТ

КРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 -0 3 -0 6 5 . О П У С К А Н И Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  И Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  О Б О Л О Ч Е К  О Г О 
Л О В К О В  В О Д О З А Б О Р Н Ы Х  И С Б Р О С Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  П О Д  В О Д У  В М О Р 
С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 оболочка

Опускание металлических и железобетонн 
жений под воду в морских условиях отк

ых оболочек оголовков водозаборных и сбросных соору- 
рытого побережья, массой:

44-03-065-1
(101-9860)

до 10 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

30603.54 589.16 29291.87 3688.10 722.51
(1)

67.41

44-03-065-2
(101-9860)

ДО 20 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

69676.46 1864.15 63567.96 11265.57 4244.35
(1)

220.61

44-03-065-3
(101-9860)

ДО 30 т
Оболочки оголовков.

(ШТ)

85198.25 2782.58 77925.70 13594.13 4489.97
(1)

335.25

44-03-065-4 до 50 т 148708.04 4744.11 138463.49 23611.10 5500.44 571.58
(101-9860) Оболочки оголовков. (1)

________________________________________
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Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций Прямые за- 

траты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

1 2 3 4 5 б 7 8

9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТО
ГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 7 0 . В О Д О Л А З Н О Е  О Б С Л Е Д О В А Н И Е  Д Н А  А К В А Т О Р И И  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  
О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 100 м2 дна акватории
44-03-070-1 Водолазное обследова

ние дна акватории в 
морских условиях от
крытого побережья при 
радиусе видимости бо
лее 1 м

82.10 3.74 78.36 7.49 - 0.48

10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И  ВЫЕМКА КАМНЯ И  Щ ЕБНЯ ИЗ ВОДЫ  В МОР
СКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 7 3 . П Е Р Е М Е Щ Е Н И Е  И В Ы Е М К А  К А М Н Я  И Щ Е Б Н Я  И З  В О Д Ы  В М О Р С К И Х  У С 
Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 м3

Перемещение кам ня  в м орских условиях откры того  побережья:
44-03-073-1 под водой 901.17 - 901.17 86.15 - -
44-03-073-2 под водой с перекидкой 

за стенку
1181.03 - 1181.03 112.91 - -

В ы ем ка  кам ня  из воды  в м орских условиях откры того  побережья массой:
44-03-073-3 до 8 кг 2769.73 42.04 2727.69 400.11 - 5.39
44-03-073-4 до 50 кг 1514.67 18.49 1496.18 219.25 - 2.37
44-03-073-5 до 100 кг 3235.83 97.03 3138.80 459.84 - 12.44
44-03-073-6 Выемка щебня из воды 

в морских условиях 
открытого побережья

4080.11 120.12 3959.99 580.54 - 15.40

11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТ
КРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 -0 7 7 . С В А Р К А  Н А  П Л А В У  Г О Т О В Ы Х  П Л Е Т Е Й  Т Р У Б О П Р О В О Д А  В М О Р С К И Х  У С 
Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

Измеритель: 1 стык

С варка  на плаву го товы х плетей трубопровода в морских условиях о ткр ы то го  побережья, диам ет
ром:

44-03-077-1 до 200 мм 46423.09 653.11 45451.55 5643.56 318.43 72.81
44-03-077-2 до 300 мм 62862.40 753.99 61780.68 7623.77 327.73 83.13
44-03-077-3 до 400 мм 77806.71 855.39 76612.20 9418.47 339.12 93.18
44-03-077-4 до 500 мм 70768.85 954.16 69462.34 7073.67 352.35 105.20
44-03-077-5 до 600 мм 81383.94 1053.50 79964.50 8098.11 365.94 114.76
44-03-077-6 до 700 мм 90716.40 1144.90 89212.98 8997.98 358.52 123.24
44-03-077-7 до 800 мм 101929.42 1234.83 100327.62 10082.99 366.97 132.92
44-03-077-8 до 900 мм 101182.07 1298.05 99509.21 9995.16 374.81 141.40
44-03-077-9 до 1000 мм 111207.87 1411.24 109414.12 10960.72 382.51 151.91

44-03-077-10 до 1200 мм 131351.72 1586.73 129366.63 12899.15 398.36 170.80
44-03-077-11 до 1400 мм 150858.50 1791.92 148653.31 14769.33 413.27 190.63
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Номера расце
нок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций

Коды неучтен
ных материалов

Наименование и характе
ристика неучтенных рас

ценками материалов, 
единица измерения

1 2

Прямые за
траты, 

руб.

В том числе, руб.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего

в т.ч. опла
та труда 
машини

стов

расход неуч
тенных ма
териалов

4 5 6 7

Затраты 
труда рабо 

чих, 
чел.-ч.

12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТ
КРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 8 0 . У С Т А Н О В К А  Н А  А К В А Т О Р И И  Ш В А Р Т О В Н Ы Х  Б О Ч Е К  Н А  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н 
Н Ы Х  Я К О Р Я Х  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О 
Г О  Р Е Й Д А )

44-03-080-1 Установка на акватории 
швартовных бочек на 
железобетонных якорях 
в морских условиях 
открытого побережья

48158.60 242.87 47915.73 4139.02 - 21.92

13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫ Х КОНСТРУКЦИЙ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙ

ДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 8 3 . У С Т А Н О В К А  Э Л Е М Е Н Т О В  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Г И Д Р О Т Е Х Н И Ч Е 
С К И Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  П О Д  В О Д О Й  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О Г О  П О 
Б Е Р Е Ж Ь Я  ( О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

___________ Измеритель: 1 м3 древесины  ■  к о н стр ук ци и ____________________________________________________

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 
условиях открытого побережья:_____

44-03-083-1 схваток или раскосов из 
пластин 21920.29 328.94 19975.97 2682.62 1615.38 41.48

44-03-083-2 схваток или раскосов из 
бревен_________________ 11200.56 162.33 9983.38 1340.78 1054.85 20.47

44-03-083-3 насадок из бревен 16742.38 254.47 15233.16 2232.58 1254.75 32.09

14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛО
ВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Т А Б Л И Ц А  4 4 - 0 3 - 0 8 7 . К Р Е П Л Е Н И Е  П О Д В О Д Н О Й  Ч А С Т И  О Т К О С О В  П Л И Т А М И  С О Т К Р Ы Т Ы М И
Ш В А М И  Н А  П О Д Г О Т О В Л Е Н Н Ы Е  П О С Т Е Л И  В М О Р С К И Х  У С Л О В И Я Х  О Т К Р Ы Т О 
Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  (О Т К Р Ы Т О Г О  Р Е Й Д А )

___________ Измеритель: 100 м3 сборны х конструкций_______________________________________________________

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в 
морских условиях открытого побережья, массой:

44-03-087-1 ДО 2.3 т 133655.06 716.21 132938.85 18537.33 86.29
(440-9009) Плиты железобетонные. (100)1Ш1

44-03-087-2 до 2.8 т 107444.82 572.95 106871.87 14929.07 69.03
(440-9009) Плиты железобетонные.

IM 3)_____________ ___
( 100 )
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Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУА ТАЦИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01,01,2000

Код ресурса Наименование Ед. иэм. Базисная
цена/руб

Оплата труда  
рабо-

чих,управляю щ их
м аш инами/руб

1 2 3 4 5
010312 Тракторы на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме водохо
зяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)

М-ЧАС 83.10 — 14.40

021140 Краны на автомобильном ходу М-ЧАС 88.61 11.59
021141 Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме магист
ральных трубопроводов) Ют

М-ЧАС 111.99 13.50

030202 Домкраты гидравлические грузоподъемно
стью до 25 т

М-ЧАС loo — — -

030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым уси 
лием 14,72 (1,5) кН (т)

М-ЧАС 0.70 “ —

030304 Лебедки ручные и рычажные, тяговым уси
лием 29,43 (3) кН (т)

М-ЧАС 0.9(Г —

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым уси
лием 49,05 (5) кН (т)

М-ЧАС 5.43 ~~~ —

030405 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
49,05 (5) кН (т)

М-ЧАС 8.20~~— —

031851 Краны переносные 1 т М-ЧАС 27.20
031855 Конвейеры ленточные передвижные длиной 

14 м
М-ЧАС 29.39 10.06

031860 Конвейер ленточный секционный, длиной 
40м

М-ЧАС 67.14 — 10.06

040106 Электростанции передвижные 200 кВт М-ЧАС 335.7б~---- 25.10
040201 Агрегаты сварочные передвижные с номи

нальным сварочным током 250-400 А с бен
зиновым двигателем

М-ЧАС 14.66

040202 Агрегаты сварочные передвижные с номи
нальным сварочным током 250-400 А с ди
зельным двигателем

М-ЧАС 14.66" —

040504 Аппараты для газовой сварки и резки М-ЧАС 1.20
050101 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат) 2,2 мЗ/мин

М-ЧАС ню.оТ"— 10.06

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат) 5 мЗ/мин

М-ЧАС 90.00"~ 10.06

070147 Бульдозеры при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 
37 (50) кВт (л.с.)

М-ЧАС 50.00" 13.50

070149 Бульдозеры при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 
79(108) кВт (л.с.)

М-ЧАС 80.01 14.40

100302 Установки и станки ударно-канатного буре
ния (на базе автомобиля), глубина бурения 
до 50 м, грузоподъемность 2,6 т

М-ЧАС 180. Г Г — 15.42

100702 Молотки бурильные тяжелые М-ЧАС 67.95 —
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Код ресурса Наименование Ед. изм. Базисная
цена/руб

Оплата труда 
рабо

чих,управляющих 
машинами/руб

1 2 3 4 5
110801 Бетоносмеситель гравитационный пере

движной, 65л
М-ЧАС 14.55 10.06

111100 Вибраторы глубинные М-ЧАС 1.90 —

120901 Катки дорожные самоходные вибрационные 
2,2 т

М-ЧАС 36.54 10.06

121601 Машины поливомоечные 6000 л М-ЧАС 110.00 11.60
132560 Вагонетки узкой колеи М-ЧАС 1.70 —
150701 Краны-трубоукладчики для труб диаметром 

(грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т)
М-ЧАС 160.03 14.40

150702 Краны-трубоукладчики для труб диаметром 
(грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т)

М-ЧАС 152.50 14.40

150703 Краны-трубоукладчики для труб диаметром 
(грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т)

М-ЧАС 175.35 14.40

150704 Краны-трубоукладчики для труб диаметром 
(грузоподъемностью) 1200 мм (50 т)

М-ЧАС 729.08 16.44

150705 Краны-трубоукладчики для труб диаметром 
(грузоподъемностью) 1400 мм (63-90 т)

М-ЧАС 771.32 16.44

151901 Центраторы внутренние гидравлические для 
труб диаметром до 500 мм

М-ЧАС 15.41 —

151902 Центраторы внутренние гидравлические для 
труб диаметром 700-800 мм

М-ЧАС 16.04 —

151903 Центраторы внутренние гидравлические для 
труб диаметром 900-1000 мм

М-ЧАС 20.52 —

151904 Центраторы внутренние гидравлические для 
труб диаметром 1200 мм

М-ЧАС 22.42 —

151905 Центраторы внутренние гидравлические для 
труб диаметром 1400 мм

М-ЧАС 25.70 —

153200 Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН 
(т)

М-ЧАС 663.67 25.10

180102 Землесосные плавучие снаряды дизельные, 
подача 140 мЗ/ч, напор 37-52 м

М-ЧАС 526.99 53.64

180122 Землесосные плавучие снаряды электриче
ские, подача 200 мЗ/ч, напор 50-63 м

М-ЧАС 552.20 60.38

180124 Землесосные плавучие снаряды электриче
ские, подача 400 мЗ/ч, напор 71 м

М-ЧАС 1005.40 70.40

180126 Землесосные плавучие снаряды электриче
ские, подача 600 мЗ/ч, напор 80 м

М-ЧАС 1804.00 88.10

210101 Баржи при работе в закрытой акватории не
самоходные 250 т

М-ЧАС 70.51 14.40

210102 Баржи при работе в закрытой акватории не
самоходные 400-450 т

М-ЧАС 125.08 14.40

210103 Баржи при работе в закрытой акватории не
самоходные 1000 т

М-ЧАС 408.55 28.80

210120 Баржи при работе на открытом рейде неса
моходные 250 т

М-ЧАС 90.00 17.84

210121 Баржи при работе на открытом рейде неса
моходные 400-450 т

М-ЧАС 150.00 17.84

210201 Буксиры дизельные при работе в закрытой 
акватории 221 кВт (300 л.с.)

М-ЧАС 309.48 46.25

210202 Буксиры дизельные при работе в закрытой 
акватории 294 кВт (400 л.с.)

М-ЧАС 389.91 46.25

210211 Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде 294 кВт (400 л.с.)

М-ЧАС 507.73 95.07

210212 Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде 552 (750) кВт (л.с.)

М-ЧАС 1285.95 143.62
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Код ресурса Наименование Ед. изм. Базисная
цена/руб

Оплата труда 
рабо-

чих,управляющих 
нашинами/руб

1 2 3 4 5

210301 Водолазные станции на самоходном боте с 
компрессором при работе в закрытой аква
тории, 110 кВт (150 л.с.)

М-ЧАС 371.52 107.03

210306 Водолазные станции на самоходном боте с 
компрессором при работе на открытом рейде 
ПО кВт (150 л.с.)

М-ЧАС 559.73 53.51

210501 Краны плавучие при работе в закрытой аква
тории несамоходные 5 т

М-ЧАС 906.59 135.01

210506 Краны плавучие при работе в закрытой аква
тории самоходные 16 т

М-ЧАС 1112.37 118.98

210507 Краны плавучие при работе в закрытой аква
тории самоходные 100 т

М-ЧАС 1289.59 142.70

210515 Краны плавучие при работе на открытом 
рейде несамоходные 5 т

М-ЧАС 1093.55 135.01

210520 Краны плавучие при работе на открытом 
рейде самоходные 16 т

М-ЧАС 1929.86 168.95

210521 Краны плавучие при работе на открытом 
рейде самоходные 100 т

М-ЧАС 3138.55 223.62

210621 Шаланды самоходные при работе в закрытой 
акватории 450 т

М-ЧАС — —

210701 Понтоны при работе в закрытой акватории
40 т

М-ЧАС 17.32 13.50

210703 Понтоны при работе в закрытой акватории 
400-450 т

М-ЧАС 156.87 13.50

210710 Понтоны при работе на открытом рейде 40 т М-ЧАС 25.27 15.42
210712 Понтоны при работе на открытом рейде 400- 

450 т
М-ЧАС 293.12 16.44

210901 Установки виброуплотнительные плавучие 
для 2 зоны в закрытой акватории

М-ЧАС 43.43 10.06

210902 Установки виброуплотнительные плавучие 
для 2 зоны на открытом рейде

М-ЧАС 51.73 10.06

210903 Виброуплотнители для подводных постелей 
для 2 зоны в закрытой акватории

М-ЧАС 43.43 10.06

210904 Виброуплотнители для подводных постелей 
для 2 зоны на открытом рейде

М-ЧАС 51.73 10.06

230101 Баржи 100 т М-ЧАС 34.82 5.93
230102 Баржи 200 т М-ЧАС 49.12 5.93
230103 Баржи 300 т М-ЧАС 51.65 5.93
230201 Буксиры 110 (150 ) кВт (л.с.) М-ЧАС 267.72 39.41
230202 Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) М-ЧАС 436.20 39.53
230203 Буксиры 331 (450) кВт (л.с.) М-ЧАС 593.35 47.76
230301 Катера буксирные 66 (90) кВт (л.с.) М-ЧАС 100.84 39.41
230401 Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л.с.) М-ЧАС 117.60 15.73
230701 Краны плавучие несамоходные 5 т М-ЧАС 415.63 69.28
230702 Краны плавучие несамоходные 16 т М-ЧАС 699.03 69.28
240100 Агрегаты сварочные электрические пере

движные для подводной сварки и резки ме
таллов

М-ЧАС 66.97 13.50

240200 Водолазные станции на самоходном боте 
мощностью 110 (150) кВт (л.с.) с компрессо
ром

М-ЧАС 256.38 85.74

240303 Гидромониторноэжекторные и землесосные 
снаряды для разработки подводных траншей 
производительностью 30 мЗ/ч

М-ЧАС 471.29 91.98
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Код ресурса Наименование Ед. изм.

I

Базисная
цена/руб

Оплата труда 
рабо

чих,управляющих 
машинами/руб

1 2 3 4 5
240321 Гидромониторноэжекторные и землесосные 

снаряды для устройства подводных выемок 
производительностью по грунту 60 мЗ/ч

М-ЧАС 585.08 91.98

240322 Г идромониторноэжекторные и землесосные 
снаряды для устройства подводных выемок 
производительностью по грунту 70 мЗ/ч

М-ЧАС 585.08 91.98

240341 Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом 
вместимостью 2,2 м3

М-ЧАС 362.80 11.60

240342 Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом 
вместимостью 2,5 м3

М-ЧАС 362.80 11.60

240343 Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом 
вместимостью 4 м3

М-ЧАС 422.04 11.60

240361 Многочерпаковые снаряды производитель
ностью по грунту 200 мЗ/ч

М-ЧАС 1648.54 23.20

240400 Установки для размыва и отсоса грунта гид
равлические

М-ЧАС 98.62 13.50

240500 Насосные установки водоотливные, подача 
400 мЗ/ч

М-ЧАС 92.02 13.50

240701 Установки скреперные для устройства под
водных траншей с ковшом 1-1,5 м3

М-ЧАС 362.80 11.60

240801 Понтоны разгружающие 1,5 т М-ЧАС 1.87 -----_

240802 Понтоны разгружающие 3 т М-ЧАС 3.53 —

240803 Понтоны разгружающие 5 т М-ЧАС 6.54 —

240904 Площадки плавучие сборно-разборные гру
зоподъемностью 29 т

М-ЧАС 163.12 —

330210 Установки для сверления отверстий в желе
зобетоне диаметром до 160 мм

М-ЧАС 34.55 11.60

330804 Молотки отбойные пневматические М-ЧАС 31.33 —

331101 Трамбовки пневматические М-ЧАС 4.91 —

331542 Станки для заточки бурового инструмента М-ЧАС 14.45 —

331601 Бензопилы М-ЧАС 5.09 —

360700 Шлюпки М-ЧАС — —

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЛ ТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Код ресурса Наименование Ед. изм. Сметная
цена/руб

1 2 3 4
101-0021 Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной Т 5040.00
101-0114 Веревка техническая из пенькового волокна т 38400.00
101-0324 Кислород технический газообразный М3 6.22
101-0621 Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые 

сшитые 3-слойные
т.ш т 2240.00

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 5989.00
101-0817 Проволока светлая диаметром 1.6 мм т 9503.70
101-0819 Проволока светлая диаметром 6.0-6.3 мм т 7764.80
101-0850 Резина листовая вулканизованная цветная кг 24.86
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Код ресурса Наименование Ед. изм. Сметная 
цена/руб

1 2 3 4
101-0964 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали угле

родистой обыкновенного качества, круглый и квадратный 
размером 52-70 мм, сталь марки СтО

т 4695.66

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали угле
родистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4660.00

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновен
ного качества и качественной с обрезными кромками тол
щиной 3,9 мм, горячекатаный

т 7450.00

101-1296 Уголь каменный А т 558.22
101-1297 Уголь каменный СС т 511.65
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 9750.00
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 9424.00
101-1585 Портландцемент с минеральными добавками для бетона 

дорожных и аэродромных покрытий марки 500
т 558.99

101-1591 Смола каменноугольная для дорожного строительства т 1695.00
101-1602 Ацетилен газообразный технический М3 38.51
101-1615 Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали 

ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 36 мм
т 5230.00

101-1627 Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали 
ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм

т 5763.00

101-1638 Сталь полосовая, марка стали ВСтЗкп, размером 540 мм т 5763.00
101-1705 Пакля пропитанная кг 9.04
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040.00
101-1756 Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм т 8900.00
101-1782 Ткань мешочная 10М2 84.75
101-1783 Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 т 5863.89
101-1805 Гвозди строительные т 11978.00
101-1929 Болты анкерные т 10068.00
101-2121 Электроды диаметром 5 мм ЛПС т 23500.00
101-2122 Электроды диаметром 6 мм ЛПС т 23000.00
101-2123 Электроды диаметром 7 мм ЛПС т 22570.00
101-2124 Электроды диаметром 5 мм ЭПС-5 т 57140.00
101-2125 Электроды диаметром 7 мм ЭПР-1 т 20320.00
101-2215 Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 мм, сталь марки 

СтЗ
т 6812.77

101-9860 Оболочки оголовков ш т —

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротех
нических сооружений и элементов мостов, диаметром 22- 
34 см, длиной 6,5 м

М3 703.52

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см

М3 558.33

102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пи
ломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, 
III сорта

М3 550.00

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм И сорта

М3 1601.00

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта

М3 1980.00

102-0049 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта

М3 1242.20

102-0084 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта

М3 1436.20

103-0008 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного про
хода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм

М 52.43
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Код ресурса Наименование Ед. изм. Сметная 
цена/руб

1 2 3 4
103-0010 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 

черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного про
хода 100 мм, толщина стенки 4 мм

М 62.92

103-0198 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 
фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп- 
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм тол
щина стенки 8 мм

м 376.60

103-0221 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм 
толщина стенки 10 мм

м 741.50

103-0230 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм 
толщина стенки 10 мм

м 921.90

103-0232 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм 
толщина стенки 12 мм

м 1246.15

103-0246 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, 
толщина стенки 10 мм

м 1278.50

103-0248 Трубы стальные электросварные ирямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм 
толщина стенки 12 мм

м 1506.30

103-0254 Трубы стальные электросварные и спирально-шовные 
больших диаметром группы А и Б наружный диаметром 
820 мм толщина стенки 10 мм

м 1460.00

103-0269 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1020 мм 
толщина стенки 10 мм

м 1898.40

103-0272 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1020 мм 
толщина стенки 14 мм

м 2373.00

103-0280 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1220 мм 
толщина стенки 10 мм

м 2226.10

103-0292 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль
но-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротив
лением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1420 мм 
толщина стенки 10 мм

м 2840.48

103-0520 Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с корот
кой треугольной резьбой наружный диаметр 168 мм тол
щина стенки 7.3 мм

м 330.75

103-1009 Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм т 5500.00
103-9010 Трубы стальные км —

105-0043 Подкладки раздельного скрепления СК-50 для рельсов типа 
Р-50

т 5205.40

106-0003 Болты путевые с гайками для крепления рельсов класс 5.8, 
диаметр 12 мм

т 13193.32

106-0007 Костыли сечением 12x12 мм из стали спокойных марок т 7820.00
106-0009 Накладки для рельсов типа Р-18 ш т 16.70
106-0010 Подкладки для рельсов всех типов ш т 10.80
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Код ресурса Наименование Ед. изм. Сметная
цена/pyg

1 2 3 4 —
106-0013 Рельсы железнодорожные типа Р-18 т 4570.0(Г''~~~-~---,
106-0021 Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для 

колеи 600 мм непропитанные, тип 3
ш т 37.40~~~'~"~—

109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

к г 9 .6 0 ~ ~ ------.

112-0002 Аммонит № 6 ЖВ порошком т 4610!бо ■— -
112-0015 Провод АПРН для взрывных работ марки ВП км 450ЛО — -
112-0020 Шнур детонирующий км 2420ХКГ~~-~-—
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД т .ш т 4348/70 -
113-0302 Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 т 24553i)n~'~~'~---.
113-0307 Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм т 2350о!о?Р~------ -
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А к г 23.00~~'"'"~—
203-0503 Щиты опалубки ЩД 1.50.4, размером 1500x400x172 мм М2 178.54 ■
203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм М2 35.53 —
204-0005 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диа

метром 14 мм
т 62io Too "——

204-0066 Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм т 5650Л0
300-0973 Фланцы стальные приварные из стали ВСтЗсп2,ВСтЗспЗ; 

давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром , мм : 230 мм
ш т 131.00— -— -

300-1242 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм ш т 44.80 ~--------
401-0211 Бетон гидротехнический, класс В 30 (М400) М3 923.27------ ------
408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ мар

ка 800, фракции 20-40 мм
М3 108.40 •

408-0023 Щебень из природного камня для строительных работ мар
ка 400, фракция 20-40 мм

М3 91.50— —— -

408-0124 Песок природный для строительных работ мелкий М3 59.99~ —
408-0200 Смесь песчано-гравийная природная М3 60.00 —
411-0001 Вода М3 2.44" -
440-9009 Плиты железобетонные М3
522-0061 Припои оловянные марки ПОЦЮ кг 38.50"-----
537-0005 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок 

марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диа
метром 12 мм

ЮМ 130.65 -—

537-0008 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диа
метром 15 мм

ЮМ 192.88 ^ —

537-0010 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диа
метром 18 мм

ЮМ 263.04 —

537-0011 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диа
метром 19.5 мм

ЮМ 299.90'"''"-—

537-0019 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диа
метром 32 мм

ЮМ 728.97

537-0062 Канат двойной свивки типа ЛК-0 без покрытия из прово
лок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 
15.5 мм

ЮМ -----------------

537-0110 Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.0 
мм

ЮМ 82.96"

537-0128 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.0 
мм

ЮМ 94.13— —----

537-0265 Канат тройной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 
мм

ЮМ 702.30~~
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Код ресурса Наименование Ед. изм. Сметная
цена/руб

1 2 3 4
537-0269 Канат тройной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 
мм

ЮМ 1290.23

537-0273 Канат тройной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 
64.5 мм

ЮМ 3015.97

537-0369 Канат двойной свивки типа ЛК-РО без покрытия из прово
лок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, 
диаметром 56 мм

ЮМ 2545.04

548-0008 Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий 
газонефтепродуктопроводов, толщиной 0.5 мм

М2 18.19
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номерарасценок Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ФБР
1код ед.нам расход код ед.изм расход1 2 3 4 5 6 7

4 4 - 0 1 - 0 0 1 - 1 100703 5 0 .4 100702 М-ЧАС 5 0 .4

4 4 - 0 1 - 0 0 1 - 2 100703 5 0 . 4 100702 М-ЧАС 5 0 .4

4 4 - 0 1 - 0 0 1 - 3 100703 1 0 1 . 2 9 100702 М-ЧАС 1 0 1 . 2 9

4 4 - 0 1 - 0 0 1 - 4 100703 1 0 1 . 2 9 100702 М-ЧАС 1 0 1 . 2 9

4 4 - 0 1 - 0 0 1 - 5 100703 1 0 1 . 2 9 100702 М-ЧАС 1 0 1 . 2 9

4 4 - 0 1 - 0 0 1 - 6 100703 1 0 1 . 2 9 100702 М-ЧАС 1 0 1 . 2 9

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 180111 1 .2 1 180102 М-ЧАС 1 .2 1

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 180111 1 . 4 9 180]0 2 М-ЧАС 1 . 4 9

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 3 180111 1 .9 7 180102 М-ЧАС 1 .9 7

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 4 180111 2 . 4 8 180102 М-ЧАС 2 . 4 8

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 5 180111 3 .1 1 180102 М-ЧАС 3 . 1 1

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 6 180111 3 . 7 5 180102 М-ЧАС 3 . 7 5

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 7 180112 0 . 8 7 180122 М-ЧАС 0 . 8 7

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 8 180112 1 .1 1 180122 М-ЧАС 1 .1 1

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 9 180112 1 . 4 180122 М-ЧАС 1. 4

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 0 180112 1 . 7 9 180122 М-ЧАС 1 . 7 9

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 1 180112 2 .3 180122 М-ЧАС 2 . 3

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 2 180112 2 . 6 8 180122 М-ЧАС 2 . 6 8

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 3 180113 0 . 4 4 180124 М-ЧАС 0 . 4 4

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 4 180113 0 . 5 1 180124 М-ЧАС 0 . 5 1

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 5 180113 0 . 6 5 180124 М-ЧАС 0 . 6 5

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 6 180113 0 . 8 3 180124 М-ЧАС 0 . 8 3

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 7 180113 0 . 8 9 180124 М-ЧАС 0 . 8 9

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 8 180113 0 . 9 9 180124 М-ЧАС 0 . 9 9

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 1 9 180114 0 . 2 4 180126 М-ЧАС 0 . 2 4

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 0 180114 0 . 2 7 180126 М-ЧАС 0 . 2 7

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 1 180114 0 . 2 9 180126 М-ЧАС 0 . 2 9

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 2 180114 0 . 3 7 180126 М-ЧАС 0 . 3 7

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 3 180114 0 . 4 2 180126 М-ЧАС 0 . 4 2

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 4 180114 0 . 5 3 180126 М-ЧАС 0 . 5 3

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 5 180115 0 . 2 3 180126 М-ЧАС 0 . 2 3

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 6 180115 0 . 2 6 180126 М-ЧАС 0 . 2 6

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 7 180115
1

0 . 2 8 180126 М-ЧАС 0 . 2 8

J_______________________ I____________ I__________________ _______________________ I_____________I___________________I
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1 2 3 4 5 6 7

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 8 180115 0 .3 180126 М-ЧАС 0 .3

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 2 9 180115 0.41 180126 М-ЧАС 0 .4 1

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - 3 0 180115 0 .51 180126 М-ЧАС 0 .5 1

4 4 -0 1 - 0 3 0 - 1 330212 13.22 330210 М-ЧАС 13 .22

4 4 -0 1 - 0 3 1 - 1 401-9001 М3 102 401-0211 М3 102

4 4 -0 1 - 0 3 1 - 2 401-9001 М3 102 401-0211 М3 102

4 4 - 0 1 - 0 3 1 - 3 401-9001 М3 102 401-0211 М3 102

4 4 -0 1 - 0 5 0 - 1 153197 6.23 153200 М-ЧАС 6 .2 3

4 4 - 0 1 - 0 5 0 - 2 153197 7 .91 153200 М-ЧАС 7.9 1

4 4 -0 1 - 0 5 0 - 3 153197 10.77 153200 М-ЧАС 10 .77

4 4 -0 1 - 0 8 0 - 1 230101 67 .13

230201 М-ЧАС 2.02

230701 М-ЧАС 64.67

240200 20 .64

330212 5.82 330210 М-ЧАС 5.8 2

440-9009 М3 100

4 4 - 0 1 - 0 8 0 - 2 230101 54 .18

230201 М-ЧАС 1.01

230701 М-ЧАС 51.72

240200 10.31

330212 2 .91 330210 М-ЧАС 2 .9 1

440-9009 М3 100

4 4 - 0 1 - 0 8 0 - 3 330212 2 .2 330210 М-ЧАС 2 .2

4 4 -0 1 - 0 8 7 - 1 110851 М-ЧАС 35.32 110801 М-ЧАС 35 .32

101-9086 Т 0.693 204-0066 Т 0 .693

201-9038 Т 5.57 101-2215 Т 5 .5 7

20 4-9038 Т 0.043 204-0005 Т 0 .0 4 3

408-9135 М3 16 408-0015 М3 16

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 2  

_________________ 1

110851 М-ЧАС 39.2 110801 М-ЧАС 39.2

101-9086 т 0.693 204-0066 Т 0 .6 9 3

201-9038 т 5.57 101-2215 Т 5 .5 7

20 4-9038 т 0.043 204-0005 Т 0. 043

408-9135 М3 17.9 408-0015 М3 17 .9
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I-------------------------------- 1
1 2

------------------ 1
3 4 5 6

1----------------------------1
7

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 3 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 5 5 . 3 6 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 5 5 . 3 6

1 0 1 - 9 0 8 6 т 1 . 2 1 4 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 1 . 2 1 4

2 0 1 - 9 0 3 8 т 7 . 5 3 1 0 1 - 2 2 1 5 т 7 . 5 3

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 0 5 7 2 0 4 - 0 0 0 5 т 0 . 0 5 7

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 2 5 . 2 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 2 5 . 2

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 4 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 6 2 . 3 8 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 6 2 . 3 8

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 1 . 2 1 4 2 0 4 - 0 0 6 6 т 1 . 2 1 4

2 0 1 - 9 0 3 8 Т 7 . 5 3 1 0 1 - 2 2 1 5 т 7 . 5 3

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 0 5 7 2 0 4 - 0 0 0 5 т 0 . 0 5 7

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 2 8 . 4 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 2 8 . 4

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 5 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 6 7 . 6 6 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 6 7 . 6 6

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 1 . 2 1 4 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 1 . 2 1 4

2 0 1 - 9 0 3 8 Т 7 . 5 3 1 0 1 - 2 2 1 5 Т 7 . 5 3

2 0 4 - 9 0 3 8 Т 0 . 0 5 7 2 0 4 - 0 0 0 5 Т 0 . 0 5 7

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 3 0 . 9 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 3 0 . 9

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 6 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 7 3 . 1 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 7 3 . 1

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 1 . 2 1 4 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 1 . 2 1 4

2 0 1 - 9 0 3 8 Т 7 . 5 3 1 0 1 - 2 2 1 5 Т 7 . 5 3

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 0 5 7 2 0 4 - 0 0 0 5 Т 0 . 0 5 7

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 3 3 . 3 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 3 3 . 3

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 7 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 8 9 . 2 9 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 8 9 . 2 9

1 0 1 - 9 0 8 6 т 1 . 6 8 1 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 1 . 6 8 1

2 0 1 - 9 0 3 8 т 1 0 . 6 7 1 0 1 - 2 2 1 5 Т 1 0 . 6 7

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 0 8 2 2 0 4 - 0 0 0 5 Т 0 . 0 8 2

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 4 0 . 6 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 4 0 . 6

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 8 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 9 8 . 0 7 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 9 8 . 0 7

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 1 . 6 8 1 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 1 . 6 8 1

2 0 1 - 9 0 3 8 т 1 0 . 6 7 1 0 1 - 2 2 1 5 Т 1 0 . 6 7

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 0 8 2 2 0 4 - 0 0 0 5 Т 0 . 0 8 2

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 4 4 . 3 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 4 4 . 3

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 9 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 1 0 5 . 2 7 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 1 0 5 . 2 7

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 1 . 6 8 1 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 1 . 6 8 1

2 0 1 - 9 0 3 8 Т 1 0 . 6 7 1 0 1 - 2 2 1 5 т 1 0 . 6 7

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 0 8 2 2 0 4 - 0 0 0 5 т 0 . 0 8 2

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 4 7 . 5 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 4 7 . 5
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I--------------------------------1
1

—

2
1-------------------

3

—

4 5 6 7

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 1 0 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 1 1 2 . 4 7 1 1 0 8 0 1 М-Ч А С 1 1 2 . 4 7

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 1 . 6 8 1 2 0 4 - 0 0 6 6 т 1 . 6 8 1

2 0 1 - 9 0 3 8 Т 1 0 . 6 7 1 0 1 - 2 2 1 5 т 1 0 . 6 7

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 0 8 2 2 0 4 - 0 0 0 5 т 0 . 0 8 2

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 5 0 . 8 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 5 0 . 8

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 1 1 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 1 3 9 . 1 8 1 1 0 8 0 1 М-Ч А С 1 3 9 . 1 8

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 2 . 0 3 3 2 0 4 - 0 0 6 6 т 2 . 0 3 3

2 0 1 - 9 0 3 8 т 1 2 . 6 7 1 0 1 - 2 2 1 5 т 1 2 . 6 7

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 1 1 5 2 0 4 - 0 0 0 5 т 0 . 1 1 5

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 6 3 . 1 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 6 3 . 1

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 1 2 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 1 5 6 . 9 4 1 1 0 8 0 1 М-Ч А С 1 5 6 . 9 4

1 0 1 - 9 0 8 6 т 2 . 0 3 3 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 2 . 0 3 3

2 0 1 - 9 0 3 8 т 1 2 . 6 7 1 0 1 - 2 2 1 5 т 1 2 . 6 7

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 1 1 5 2 0 4 - 0 0 0 5 т 0 . 1 1 5

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 7 1 . 1 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 7 1 . 1

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 1 3 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 1 7 4 . 8 6 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 1 7 4 . 8 6

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 2 . 0 3 3 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 2 . 0 3 3

2 0 1 - 9 0 3 8 Т 1 2 . 6 7 1 0 1 - 2 2 1 5 т 1 2 . 6 7

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 1 1 5 2 0 4 - 0 0 0 5 т 0 . 1 1 5

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 7 9 . 6 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 7 9 . 6

4 4 - 0 1 - 0 8 7 - 1 4 1 1 0 8 5 1 М-ЧАС 1 9 4 . 3 7 1 1 0 8 0 1 М-ЧАС 1 9 4 . 3 7

1 0 1 - 9 0 8 6 Т 2 . 0 3 3 2 0 4 - 0 0 6 6 Т 2 . 0 3 3

2 0 1 - 9 0 3 8 т 1 2 . 6 7 1 0 1 - 2 2 1 5 Т 1 2 . 6 7

2 0 4 - 9 0 3 8 т 0 . 1 1 5 2 0 4 - 0 0 0 5 т 0 . 1 1 5

4 0 8 - 9 1 3 5 М3 8 7 . 9 4 0 8 - 0 0 1 5 М3 8 7 . 9

4 4 - 0 2 - 0 0 1 - 1 1 0 0 7 0 3 5 0 . 4 1 0 0 7 0 2 М-ЧАС 5 0 . 4

4 4 - 0 2 - 0 0 1 - 2 1 0 0 7 0 3 5 0 . 4 1 0 0 7 0 2 М-Ч А С 5 0 . 4

4 4 - 0 2 - 0 0 1 - 3 1 0 0 7 0 3 1 0 1 . 2 9 1 0 0 7 0 2 М-ЧАС 1 0 1 . 2 9

4 4 - 0 2 - 0 0 1 - 4 1 0 0 7 0 3 1 0 1 . 2 9 1 0 0 7 0 2 М-Ч А С 1 0 1 . 2 9

4 4 - 0 2 - 0 0 1 - 5 1 0 0 7 0 3 1 0 1 . 2 9 1 0 0 7 0 2 М-ЧАС 1 0 1 . 2 9

4 4 - 0 2 - 0 0 1 - 6 1 0 0 7 0 3 1 0 1 . 2 9 1 0 0 7 0 2 М-ЧАС 1 0 1 . 2 9

4 4 - 0 2 - 0 3 0 - 1 3 3 0 2 1 2 1 3 . 2 2 3 3 0 2 1 0 М-Ч А С 1 3 . 2 2

4 4 - 0 2 - 0 3 1 - 1 4 0 1 - 9 0 0 1 М3 102 4 0 1 - 0 2 1 1 М3 102

4 4 - 0 2 - 0 3 1 - 2 4 0 1 - 9 0 0 1 М3 102 4 0 1 - 0 2 1 1 М3 102

4 4 - 0 2 - 0 3 1 - 3 4 0 1 - 9 0 0 1 М3 102 4 0 1 - 0 2 1 1 М3 102
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i I т р j j-------------------1----------------------------1
1 2 3 4 5 6 7

4 4 - 0 2 - 0 5 0 - 1 153197 6 .23 153200 М-ЧАС 6.23

4 4 - 0 2 - 0 5 0 - 2 153197 7 .91 153200 М-ЧАС 7.9 1

4 4 - 0 2 - 0 5 0 - 3 153197 10 .77 153200 М-ЧАС 10 .77

4 4 - 0 2 - 0 8 3 - 1 330212 5 .82 330210 М-ЧАС 5.8 2

4 4 - 0 2 - 0 8 3 - 2 330212 2 .9 1 330210 М-ЧАС 2.9 1

4 4 - 0 2 - 0 8 3 - 3 330212 2 .2 330210 М-ЧАС 2 .2

4 4 - 0 3 - 0 0 1 - 1 100703 50 .4 100702 М-ЧАС 50.4

4 4 - 0 3 - 0 0 1 - 2 100703 50 .4 100702 М-ЧАС 50.4

4 4 - 0 3 - 0 0 1 - 3 100703 101 .29 100702 М-ЧАС 10 1 .2 9

4 4 - 0 3 - 0 0 1 - 4 100703 101.29 100702 М-ЧАС 10 1 .2 9

4 4 - 0 3 - 0 0 1 - 5 100703 101 .29 100702 М-ЧАС 101 .2 9

4 4 - 0 3 - 0 0 1 - 6 100703 101 .29 100702 М-ЧАС 101 .2 9

4 4 - 0 3 - 0 3 0 - 1 330212 13 .22 330210 М-ЧАС 13 .22

4 4 - 0 3 - 0 3 1 - 1 401-9001 М3 102 401-0211 М3 102

4 4 - 0 3 - 0 3 1 - 2 401-9001 М3 102 401-0211 М3 102

4 4 - 0 3 - 0 3 1 - 3 401-9001 М3 102 401-0211 М3 102

4 4 - 0 3 - 0 5 0 - 1 153197 6 .23 153200 М-ЧАС 6.23

4 4 - 0 3 - 0 5 0 - 2 153197 7 .91 153200 М-ЧАС 7.9 1

4 4 - 0 3 - 0 5 0 - 3 153197 10 .77 153200 М-ЧАС 10 .77

4 4 - 0 3 - 0 6 1 - 1 210120 М-ЧАС 11

210211 М-ЧАС 18 .69

210306 М-ЧАС 5.8 3

210520 М-ЧАС 7 .6 9

240500 7 .6 9

331601 М-ЧАС 0.1 8

101-0782 Т 0 .0 0 3

101-1714 Т 0 .0 0 5

101-9860 ШТ 1

102-0008 М3 0 .4 9

537-0008 ЮМ 2
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1 2 3 4 5 6 7

4 4 -0 3 - 0 6 5 - 1 210120 М-ЧАС 11

210211 М-ЧАС 1 8 .6 9

210306 М-ЧАС 5.8 3

210520 М-ЧАС 7 . 6 9

240500 М-ЧАС 7 . 6 9

331601 М-ЧАС 0.1 8

101-0782 Т 0 .0 0 3

101-1714 Т 0 .0 0 5

101-9860 шт 1

102-0008 М3 0 .4 9

537-0008 ЮМ 2

4 4 -0 3 - 0 8 3 - 1 330212 5 .82 330210 М-ЧАС 5 .8 2

4 4 - 0 3 - 0 8 3 - 2 330212 2.91 330210 М-ЧАС 2 .9 1

4 4 - 0 3 - 0 8 3 - 3 330212 2 .2 330210 М-ЧАС 2 . 2
_______________ 1
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