
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-29-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 29

ТОННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

программа переселения

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-29-2001

Часть 29

ТОННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ

Издание офи

Москва 2009



ББК 65.31 
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы.
ФБР 81-02-29-2001 Часть 29. Тоннели и метрополитены
Москва, 2009 -  104 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (далее - ФБР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и 
составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике 
ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок -  в периодически издаваемых 
"Дополнениях и изменениях” к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в 
информационной системе общего пользования -  на официальном сайте Федерального центра ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-004-8

http://www.mosexp.ru#


ФЕР-2001 Часть 29. «Тоннели и метрополитены»

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-29-2001

Часть 29. Тоннели и метрополитены

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты.

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ

Подраздел 1.1 ПРОХОДКА ШАХТНЫХ СТВОЛОВ

Таблица 29-01-001. Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без 
временных крепей

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах 
группы:

29-01-001-01 1-2 7310,61 1929,66 14,10 0,00 5366,85 174
29-01-001-02 3 6053,89 2496,10 1110,51 0,00 2447,28 218
29-01-001-03 4 5462,72 2269,89 774,46 0,00 24)8,37 189
29-01-001-04 5 5243,75 3122,60 1063,93 0,00 1057,22 260
29-01-001-05 6-7 9592,76 5020,18 3004,43 0,00 1568,15 418
29-01-001-06 8 16284,22 7734,44 5459,86 0,00 3089,92 644
29-01-001-07 9 26436,84 9992.32 10033,45 0,00 6411,07 832
29-01-001-08 10-11 41711.05 13247.03 15959,83 0,00 12504,19 ПОЗ

Таблица 29-01-002. Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным 
способом без временных крепей

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей 
грунтах группы:

в

29-01-002-01 1-2 3983,36 1863,12 5,64 0,00 2114,60 168
29-01-002-02 3 4841,71 2450,30 1107,80 0.00 1283,61 214
29-01-002-03 4 4532,20 2233,86 772,38 0,00 1525,96 186
29-01-002-04 5 4994,33 3098,58 1063,41 0,00 832,34 258
29-01-002-05 6-7 9333,43 4996,16 3003,48 0,00 1333,79 416
29-01-002-06 8 15662,47 7710,42 5457,17 0,00 2494.88 642
29-01-002-07 9 25355,92 9932,27 10026,57 0.00 5397,08 827
29-01-002-08 10-11 39732,03 13162,96 15945,35 0,00 10623,72 1096

Таблица 29-01-003. Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей 
с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий 
горизонт

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в 
бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

29-01-003-01 1___6-7_____________________ 1 9730,16 I 2365,97 | 5924,76 \ 0,00 I 1439,43 | 197

з
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Наименование и характеристика В том числе, руб.
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29-01-003-02 8 11852,83 2570,14 6897,53 0,00 2385,16 214
29-01-003-03 9 17511,18 3458.88 10222,76 0,00 3829,54 288
29-01-003-04 10 22377,24 4335,61 12472,40 0,00 5569,23 361
29-01-003-05 11 27018,49 5284.40 15116,66 0,00 6617,43 440

Таблица 29-01-004. Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей 
с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной 
выработки

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и 
выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

29-01-004-01 6-7 12845,91 2341,95 9064,53 0,00 1439,43 195
29-01-004-02 8 15109,08 2534,11 10189,77 0,00 2385,20 211
29-01-004-03 9 20777,76 3434,86 13513,36 0,00 3829,54 286
29-01-004-04 10 25982,00 4323,60 16089.17 0,00 5569,23 360
29-01-004-05 11 30611,24 5260,38 18733.43 0,00 6617,43 438

Таблица 29-01-005. Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных 
крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий 
горизонт

Измеритель: 100 м5 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер 
породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

29-01-005-01 6-7 13046,46 1765,47 10132,37 393,37 1148,62 147
29-01-005-02 8 15222,99 1909,59 11594,51 432,80 1718,89 159
29-01-005-03 9 16858,59 2173,81 12313,54 432,80 2371,24 181
29-01-005-04 10 19299,45 2642,20 13408,18 432,80 3249,07 220
29-01-005-05 11 21091,48 3014,51 14465,71 432,80 3611,26 251

Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер 
породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы:

29-01-005-06 6-7 13784,58 1981,65 10548.99 393,37 1253,94 165
29-01-005-07 8 16176,24 2125,77 12112,36 432,80 1938,11 177
29-01-005-08 9 18459,12 2498,08 13162.84 432.80 2798,20 208
29-01-005-09 10 21611,48 3110,59 14659,90 432,80 3840.99 259
29-01-005-10 11 24416,11 3699,08 16333,99 432,80 4383,04 308

Таблица 29-01-006. Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных 
крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву 
откаточной выработки

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в 
породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в 
грунтах группы:

29-01-006-01 6-7 16155,75 1753,46 13253,67 393,37 1148,62 146
29-01-006-02 8 18464,94 1885,57 14860,48 432,80 1718,89 157
29-01-006-03 9 20100,54 2149,79 15579.51 432,80 2371.24 179
29-01-006-04 10 22867,69 2618,18 17000,44 432,80 3249,07 218
29-01-006-05 11 24659,72 2990,49 18057,97 432,80 3611,26 249

Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в 
породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 
м в грунтах группы:

29-01-006-06 6-7 16893,86 1969,64 13670,28 393,37 1253,94 164
29-01-006-07 8 19418,19 2101,75 15378,33 432,80 1938,11 175
29-01-006-08 9 21701,07 2474,06 16428,81 432,80 2798,20 206
29-01-006-09 10 25191,73 3098,58 18252,16 432,80 3840,99 258
29-01-006-10 И 27996,36 3687,07 19926,25 432,80 4383,04 307
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Таблица 29-01-007. Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных 
крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на 
нижележащий горизонт

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта 
в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах 
группы:

29-01-007-01 6-7 12268,04 1609,34 9841,86 390,70 816,84 134
29-01-007-02 8 13952,22 1681,40 11073,42 430,12 1197,40 140
29-01-007-03 9 15136,60 1873,56 11582,25 430.12 1680,79 156
29-01-007-04 10 16685,15 2197,83 12267,81 430,12 2219,51 183
29-01-007-05 11 18095,48 2486.07 13088,50 430,12 2520,91 207

Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта 
в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах 
группы:

29-01-007-06 6-7 12810,13 1765,47 10151,34 390,70 893,32 147
29-01-007-07 8 14578,18 1813,51 11431,26 430,12 1333.41 151
29-01-007-08 9 16179,60 2089,74 12155,60 430,12 1934,26 174
29-01-007-09 10 18253,96 2510,09 13128,09 430,12 2615,78 209
29-01-007-10 11 20310,33 2942,45 14350,51 430,12 3017,37 245

Таблица 29-01-008. Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных 
крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву 
откаточной выработки

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в 
породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в 
грунтах группы:

29-01-008-01 6-7 15363,36 1597,33 12944,69 390,70 821,34 133
29-01-008-02 8 17154,01 1657,38 14299,23 430,12 1197,40 138
29-01-008-03 9 18338,53 1849,54 14808,20 430,12 1680.79 154
29-01-008-04 10 20201,36 2161,80 15820,05 430,12 2219,51 180
29-01-008-05 11 21623,70 2462,05 16640,74 430,12 2520,91 205

Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в 
породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 
м в грунтах группы:

29-01-008-06 6-7 15900,94 1753,46 13254,16 390,70 893,32 146
29-01-008-07 8 17780,11 1789,49 14657,21 430,12 1333,41 149
29-01-008-08 9 19369,53 2053,71 15381,56 430,12 1934,26 171
29-01-008-09 10 21782,18 2486,07 16680,33 430,12 2615,78 207
29-01-008-10 11 23826,54 2906,42 17902,75 430,12 3017,37 242

Таблица 29-01-009. Проходка шахтных стволов обычным способом с временными 
деревометаллическими крепями

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временных крепей
Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями 
диаметром до 3,5 м в грунтах группы:

29-01-009-01 1 22136,76 4493,76 61,35 0,00 17581,65 453
29-01-009-02 2 22593,08 4950,08 61,35 0,00 17581,65 499
29-01-009-03 3 17194,91 4155,47 3523,05 340,03 9516,39 407
29-01-009-04 4 18618,37 4600,80 6212,32 603,60 7805,25 432

Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями 
диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы:

29-01-009-05 1 17587,21 3729,92 46,81 0,00 13810,48 376
29-01-009-06 2 18043,53 4186,24 46,81 0,00 13810,48 422
29-01-009-07 3 14832,84 3644,97 3513,76 340,03 7674,11 357
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
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десплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов
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в т.ч
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маш инистов
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неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
29-01-009-08 4 16930.55 4334,55 6205,85 603,60 6390,15 407

Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями 
диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы:

29-01-009-09 1 15081,54 3352,96 38,14 0,00 11690,44 338
29-01-009-10 2 15686,66 3958.08 38,14 0.00 11690,44 399
29-01-009-11 3 13780,41 3522,45 3508,46 340.03 6749,50 345
29-01-009-12 4 16159,78 4238.70 6202,08 603,60 5719,00 398

Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями 
диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы:

29-01-009-13 1 10131,67 2767,68 25,41 0,00 7338.58 279
29-01-009-14 2 10587,99 3224,00 25,41 0,00 7338,58 325
29-01-009-15 3 10455,94 3011,95 3499,82 340,03 3944,17 295
29-01-009-16 4 12574,83 3631,65 6192,51 603,60 2750,67 341

Таблица 29-01-010. Проходка шахтных стволов в замороженных грунтах
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы:

29-01-010-01 1-2 2727,39 2206,91 520,48 0,00 0,00 199
29-01-010-02 3 4391,36 2983,21 1408,15 0,00 0,00 269
29-01-010-03 4 5126,41 3062,55 1038,38 0,00 1025,48 255

Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах г[>уппы:
29-01-010-04 1-2 2727,39 2206,91 520,48 0,00 0,00 199
29-01-010-05 3 4391.36 2983,21 1408,15 0,00 0,00 269
29-01-010-06 4 4748,67 3014,51 1037,48 0,00 696,68 251

Таблица 29-01-011. Проходка шахтных стволов опускным колодцем
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы:

29-01-011-01 1 -2 13225,32 4595,40 28,23 0,00 8601,69 444
29-01-011-02 3 16135,76 5157,62 3541,04 343,05 7437,10 478
29-01-011-03 4 18725,25 6344,52 5485,68 533,18 6895,05 588
29-01-011-04 5 20022,09 7110,61 6669,81 648,87 6241,67 659

Таблица 29-01-012. Сборка ножей из листовой стали
Измеритель: 1 т  стальных конструкций

29-01-012-01 Сборка ножей из листовой стали 14685,79 209.27 24,07 0,00 14452,45 18,87

Таблица 29-01-013. Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой 
стали

Измеритель: 1 т чугунных тюбингов
29-01-013-01 Сборка комбинированных ножей 

из чугунных тюбингов и листовой 
стали

9173,71 225,24 42,38 0,00 8906,09 20,31

Таблица 29-01-014. Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в 
тиксотропной рубашке

Измеритель: 1 м шахтного ствола

Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного 
ствола:

29-01-014-01
(108-9001)

(108-9019)
(108-0085)

5,5 м
Комплекты болтовые со 

сферическими шайбами, (компл.) 
Пробки тюбинговые, (шт.) 
Тюбинги чугунные, (т)

2766,34 578,98 1339,26 130.95 848,10
(П)

(II)
(П)

55,94

29-01-014-02 6 м 3161,23 659,40 1567,71 153,23 934,12 63,71
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(108-9001)

(108-9019)
(108-0085)

Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.) 

Пробки тюбинговые, (шт.) 
Тюбинги чугунные, (т)

- - - -

(П)

<П)
(П)

-

Таблица 29-01-015. Устройство и разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м
при их сооружении

Измеритель: 1 м ствола
29-01-015-01 Устройство армировки шахтных 

стволов диаметром до 6 м при их 
сооружении

1933,42 238,55 4,63 0.00 1690,24 21,51

29-01-015-02 Разборка армировки шахтных 
стволов диаметром до 6 м после 
их сооружении

96,39 94,93 1,05 0,00 0.41 8,56

Таблица 29-01-016. Устройство армировки шахтных стволов и наклонных выработок на
период проходки горизонтальных выработок и разборка ее

Измеритель: 1 м ствола или наклонной выработки
Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных 
выработок:

29-01-016-01 с одной клетью 1287,44 227,57 2.11 0,00 1057,76 20,52
29-01-016-02 с двумя клетями 3208,20 303,31 4,98 0,00 2899,91 27,35
29-01-016-03 с тремя клетями 4455,04 315,62 7,91 0,00 4131,51 28,46

Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходкн горизонтальных 
выработок:

29-01-016-04 с одной клетью 87,61 87,61 0,00 0,00 0,00 7,9
29-01-016-05 с двумя клетями 107,02 107,02 0,00 0,00 0,00 9,65
29-01-016-06 с тремя клетями 120.44 120,44 0,00 0,00 0,00 10,86
29-01-016-07 Устройство армировки наклонных 

выработок
1732,42 106.91 13,98 0.00 1611,53 9,64

29-01-016-08 Разборка армировки наклонных 
выработок

59,93 50,24 9,69 0.00 0,00 4,53

Таблица 29-01-017. Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период
сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения 

Измеритель: 1 м ствола
29-01-017-01 Устройство и разборка армировки 

шахтных стволов на период 
сооружения горизонтальных 
тоннелей малого сечения

1146,85 89,68 2,23 0.00 1054,94 9,04

Таблица 29-01-020. Монтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM
7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"

Измеритель: 1 операция
29-01-020-01 Монтаж бурового 

стволопроходческого комплекса 
марки VSM 7700/5500 фирмы 
"Herrenknecht AG"

290672,82 17407,31 273265.51 11398,80 0.00 1569,64

Таблица 29-01-021. Демонтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM
7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"

Измеритель: 1 операция
29-01-021-01 Демонтаж бурового 

стволопроходческого комплекса 
марки VSM 7700/5500 фирмы 
"Herrenknecht AG"

173351,43 9846,37 163505,06 6210,55 0,00 887,86
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Таблица 29-01-022. Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой 
машины VSM 7700/5500

Измеритель: 1 м шахтного ствола
Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах:

29-01-022-01 1 группа 134764,19 155.64 81344,94 606,25 53263.61 13,81
29-01-022-02 2 группа 137046,30 155.64 83627,05 621,85 53263,61 13,81
29-01-022-03 3 группа 142181,05 155.64 88761.80 657,49 53263.61 13,81

Таблица 29-01-023. Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой 
машины VSM 7700/5500

Измеритель: 1 м шахтного ствола
Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500:

29-01-023-01 1 группа 174439,37 163,12 105609,90 789,39 68666,35 14.91
29-01-023-02 2 группа 179859,38 163,12 111029,91 826,41 68666,35 14,91
29-01-023-03 3 группа 189273,08 163,12 120443.61 892,17 68666,35 14,91

Подраздел 1.2 ПРОХОДКА ШТОЛЕН

Таблица 29-01-027. Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением 
деревянной крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах 
группы:

29-01-027-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

63859,55 14293,35 2001,32 0,00 47564,88 1381

29-01-027-02 1-2 55228,34 12068,10 1995.68 0.00 41164,56 1166
29-01-027-03 3 26395,00 6986.40 3897,40 0,00 15511,20 656
29-01-027-04 4 21541,72 4801,97 3893,51 0,00 12846,24 433
29-01-027-05 5 23726,33 5622.63 4404,90 0,00 13698.80 507
29-01-027-06 6-7 26724,88 7008,88 7510,54 0,00 12205.46 632
29-01-027-07 8 33712,77 8953,90 11222,30 0,00 13536,57 782
29-01-027-08 9 45532,07 10110,35 16829,24 0,00 18592,48 883
29-01-027-09 10-11 62641,72 11999,60 23520,32 0,00 27121,80 1048

Таблица 29-01-028. Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с 
креплением деревянной крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в 
грунтах группы:

29-01-028-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

59833.91 14055,30 1931,60 0,00 43847,01 1358

29-01-028-02 1-2 51077,92 11053.80 1926,55 0,00 38097,57 1068
29-01-028-03 3 24186,46 6102,45 3724,08 0,00 14359,93 573
29-01-028-04 4 18644,14 4092,21 3696,90 0,00 10855,03 369
29-01-028-05 5 20299,70 4824,15 4172,00 0,00 11303,55 435
29-01-028-06 6-7 23577,96 6132,77 7187,66 0,00 10257,53 553
29-01-028-07 8 30510,76 8152,40 10763,53 0,00 11594,83 712
29-01-028-08 9 41284.34 9343.20 16188.12 0,00 15753,02 816
29-01-028-09 10-11 56379.77 11060.70 22690,96 0,00 22628,11 966
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Таблица 29-01-029. Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с 
креплением деревянной крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в 
грунтах группы:

29-01-029-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

52094,52 11623,05 1863,11 0,00 38608,36 1123

29-01-029-02 1-2 45098,77 9811,80 1858,53 0,00 33428,44 948
29-01-029-03 3 23065.90 5995.95 3493.09 0,00 13576,86 563
29-01-029-04 4 15898,11 3526,62 3526,16 0,00 8845,33 318
29-01-029-05 5 17165,99 4169,84 3954.10 0,00 9042.05 376
29-01-029-06 6-7 20080,11 5190,12 6507.60 0,00 8382,39 468
29-01-029-07 8 27951,04 7087,55 9762.89 0,00 11100,60 619
29-01-029-08 9 38503,35 8461,55 15475,69 0,00 14566,11 739
29-01-029-09 10-11 50512,85 9961,50 21432,36 0,00 19118,99 870

Таблица 29-01-030. Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением 
деревометаллической крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в 
грунтах группы:

29-01-030-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

115120,13 12026,70 1960,92 0,00 101132,51 1162

29-01-030-02 1-2 103662,74 9884,25 1953,28 0,00 91825,21 955
29-01-030-03 3 60880,51 5782,95 3701,55 0,00 51396.01 543
29-01-030-04 4 41640.96 4180,93 3791.57 0.00 33668,46 377
29-01-030-05 5 43872,99 5112,49 4292,50 0 ,0 0 34468,00 461
29-01-030-06 6-7 45269,59 6199,31 7326,77 0 ,0 0 31743.51 559
29-01-030-07 8 52182.40 8152,40 10892,41 0 .0 0 33137,59 712
29-01-030-08 9 63053,83 9251,60 16377,12 0 ,0 0 37425,11 808
29-01-030-09 10-11 78492,40 11014,90 22940,79 0 ,0 0 44536.71 962

Таблица 29-01-031. Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением 
деревометаллической крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллнческой крепью в 
грунтах группы:

29-01-031-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

102294,67 10991,70 1866,20 0 ,0 0 89436,77 1062

29-01-031-02 1-2 94387.13 9066,60 1860,79 0 ,0 0 83459,74 876
29-01-031-03 3 54168,63 5143,95 3333,90 0 ,0 0 45690,78 483
29-01-031-04 4 36183,78 3637,52 3594,01 0 ,0 0 28952,25 328
29-01-031-05 5 37520,36 4291,83 4025,47 0 ,0 0 29203,06 387
29-01-031-06 6-7 40268,75 5323.20 6628.68 0 ,0 0 28316,87 480
29-01-031-07 8 48011,84 7144,80 9805,00 0 ,0 0 31062,04 624
29-01-031-08 9 58899,08 8621,85 15519,07 0 ,0 0 34758,16 753
29-01-031-09 10-11 71474,28 10179,05 21478,18 0 ,0 0 39817,05 889

Таблица 29-01-032. Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и 
деревянными стойками

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах 
группы:

29-01-032-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

76393,43 12482,10 1965,43 0,00 61945,90 1206

9



ФЕР-2001 Часть 29. «Тоннели и метрополитены»

Номера Наименование и характеристика В том числе. dv6
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел-ч

I 2 3 4 5 6 7 8
29-01-032-02 1-2 68824,92 10505,25 1960.49 0,00 56359.18 1015
29-01-032-03 3 35354,45 6113,10 3837,30 0,00 25404,05 574
29-01-032-04 4 28454,27 4180,93 3767,37 0,00 20505,97 377
29-01-032-05 5 30389,37 4957,23 4269,54 0,00 21162,60 447
29-01-032-06 6-7 33512,10 6288,03 7338,33 0,00 19885,74 567
29-01-032-07 8 40421,55 8255,45 10962.91 0,00 21203.19 721
29-01-032-08 9 51737,88 9423,35 16508,02 0,00 25806.51 823
29-01-032-09 10-11 67806,94 11232.45 23075.14 0,00 33499.35 981

Т а б л и ц а  2 9 -0 1 -0 3 3 . П р о х о д к а  п о с т о я н н ы х  ш т о л е н  с  к р е п л е н и е м  с б о р н ы м и  
ж е л е з о б е т о н н ы м и  р а м а м и

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах гр уппы:

29-01-033-01 1-2 23804,73 7969,50 1661,73 0,00 14173,50 770
29-01-033-02 3 12825,49 4600,80 3293,15 0,00 4931,54 432
29-01-033-03 4 8059,42 3460,08 3382,76 0,00 1216,58 312
29-01-033-04 5 9611,78 4136,57 3832,14 0,00 1643,07 373
29-01-033-05 6-7 14766,76 5611,54 6692,42 0,00 2462,80 506

Т а б л и ц а  2 9 -0 1 -0 3 4 . П р о х о д к а  п о с т о я н н ы х  ш т о л е н  с е ч е н и е м  в  с в е т у  б о л е е  6  м 2 с  к р е п л е н и е м
м е т а л л и ч е с к и м и  р а м а м и  и  з а т я ж к о й  и з  а р м о ц е м е н т н ы х  п л и т

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 ма 
затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы:

с креплением металлическими рамами и

29-01-034-01 4 47547,85 4901,78 8559,58 0,00 34086,49 442
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - (П) -

29-01-034-02 5 51638,61 5622,63 11677,17 0,00 34338,81 507
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - СП) -

29-01-034-03 6-7 56290,40 6787,08 14380,82 0,00 35122,50 612
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - СП) -

29-01-034-04 8 65014,60 8713,45 18313.36 0,00 37987,79 761
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - СП) -

29-01-034-05 9 73669.64 8782,15 23322.69 0,00 41564,80 767
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - СП) -

29-01-034-06 10-11 83508.00 10190,50 25654.58 0.00 47662,92 890
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - СП) -

Таблица 29-01-035. Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 
деревянной крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

с креплением

Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах 
группы:

29-01-035-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

47702,11 14655,60 1798.69 0,00 31247,82 1416

29-01-035-02 1-2 39228,51 12482,10 1898,91 0,00 24847,50 1206
29-01-035-03 3 19679,70 7220,70 3846,62 0,00 8612,38 678
29-01-035-04 4 15490,72 4979,41 3848,75 0,00 6662,56 449
29-01-035-05 5 17667,72 5788,98 4360,14 0,00 7518.60 522
29-01-035-06 6-7 22029,02 7119,78 7479,31 0,00 7429,93 642
29-01-035-07 8 30330,65 9045,50 11195,43 0,00 10089,72 790
29-01-035-08 9 42138,51 10190,50 16802,37 0,00 15145,64 890
29-01-035-09 10-11 59259.32 12091,20 23492,72 0,00 23675,40 1056
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Таблица 29-01-036. Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с 
креплением деревянной крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах 
группы:

29-01-036-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

45590,16 14417,55 1835,76 0 .0 0 29336,85 1393

29-01-036-02 1-2 36865,33 11447.10 1830,82 0 .0 0 23587.41 1106
29-01-036-03 3 18015,42 6294.15 3676.79 0 .0 0 8044.48 591
29-01-036-04 4 13407,31 4236.38 3657,66 0 ,0 0 5513,27 382
29-01-036,05 5 15047.87 4957.23 4132.64 0 ,0 0 5958,00 447
29-01-036-06 6-7 19347,80 6199,31 7158,57 0 ,0 0 5989,92 559
29-01-036-07 8 27250,84 8175,30 10737,83 0 ,0 0 8337,71 714
29-01-036-08 9 38024,42 9366,10 16162,42 0 ,0 0 12495,90 818
29-01-036-09 10-11 53119,38 11083,60 22664,68 0 ,0 0 19371,10 968

Таблица 29-01-037. Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с 
креплением деревянной крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в 
грунтах группы:

29-01-037-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

40039,95 11943,90 1782.80 0.00 26313.25 1154

29-01-037-02 1-2 33044,31 10132,65 1778,33 0,00 21133.33 979
29-01-037-03 3 17351,64 6198,30 3448,00 0,00 7705.34 582
29-01-037-04 4 11608,40 3637,52 3493,70 0,00 4477,18 328
29-01-037-05 5 12862,79 4269,65 3921,64 0,00 4671,50 385
29-01-037-06 6-7 16563,78 5256,66 6482,28 0,00 4824,84 474
29-01-037-07 8 25017,16 7156,25 9739,78 0,00 8121,13 625
29-01-037-08 9 35570,02 8530,25 15453,73 0,00 11586,04 745
29-01-037-09 10-11 47587,13 10041,65 21408,96 0,00 16136,52 877

Таблица 29-01-038. Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением 
деревометаллической крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в 
грунтах группы:

29-01-038-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

47751,66 11736,90 1882,03 0.00 34132,73 1134

29-01-038-02 1-2 39358,48 9604,80 1876,63 0,00 27877.05 928
29-01-038-03 3 20969,06 5655,15 3651,97 0.00 11661,94 531
29-01-038-04 4 15844.45 4114,39 3749,38 0,00 7980,68 371
29-01-038-05 5 18087,50 5057,04 4250,43 0,00 8780,03 456
29-01-038-06 6-7 22175,92 6077,32 7298,15 0,00 8800,45 548
29-01-038-07 8 30133,66 8015,00 10868.38 0,00 11250,28 700
29-01-038-08 9 40956,50 9114,20 16353,00 0,00 15489,30 796
29-01-038-09 10-11 56431,36 10866,05 22916,50 0,00 22648,81 949

Таблица 29-01-039. Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением 
деревометаллической крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в 
грунтах группы:

29-01-039-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

42995,45 10774,35 1802,57 0 .0 0 30418,53 1041
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29-01-039-02 1-2 35056,27 8828,55 1797,17 0,00 24430,55 853
29-01-039-03 3 18428,33 4984,20 3292,80 0,00 10151.33 468
29-01-039-04 4 13753,90 3559,89 3561,10 0,00 6632.91 321
29-01-039-05 5 15090,37 4214,20 3992,44 0,00 6883,73 380
29-01-039-06 6-7 18789,47 5212,30 6604,72 0,00 6972,45 470
29-01-039-07 8 27328,32 7007,40 9783.74 0.00 10537,18 612
29-01-039-08 9 38215,56 8484,45 15497,81 0,00 14233,30 741
29-01-039-09 10-11 50790,88 10041,65 21457,03 0,00 19292,20 877

Таблица 29-01-040. Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и 
деревянными стойками

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах 
группы:

29-01-040-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

44215.03 12482.10 1864,06 0,00 29868,87 1206

29-01-040-02 1-2 36719,09 10577,70 1859.24 0,00 24282,15 1022
29-01-040-03 3 18861,17 6230,25 3784.37 0,00 8846,55 585
29-01-040-04 4 14021,54 4236,38 3721,36 0,00 6063,80 382
29-01-040-05 5 15955,51 5012,68 4223,41 0,00 6719,42 452
29-01-040-06 6-7 20278,89 6288,03 7304,24 0,00 6686,62 567
29-01-040-07 8 28311,98 8244,00 10932,70 0,00 9135,28 720
29-01-040-08 9 39675,20 9411,90 16477,93 0,00 13785,37 822
29-01-040-09 10-11 55767,48 11221,00 23045,62 0,00 21500,86 980

Таблица 29-01-041. Проходка штолен без крепей
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы:

29-01-041-01 4 7556,00 2650,51 3351.59 0,00 1553.90 239
29-01-041-02 5 9456,19 3393.54 3811,90 0,00 2250,75 306
29-01-041-03 6-7 14416,77 4724,34 6678,27 0,00 3014,16 426
29-01-041-04 8 22665,56 6457,80 10061,46 0,00 6146,30 564
29-01-041-05 9 32646,76 7499,75 15016,28 0,00 10130,73 655
29-01-041-06 10-11 46647,17 9022,60 20930,99 0,00 16693,58 788

Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы:
29-01-041-07 8 18815,35 5576,15 8931,70 0,00 4307,50 487
29-01-041-08 9 28650,13 6881,45 14245,77 0,00 7522,91 601
29-01-041-09 10-11 41415,69 8301,25 20169,71 0,00 12944,73 725

Таблица 29-01-042. Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок
Измеритель: 1 пересечение
Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы:

29-01-042-01 1-2 110722,05 20958,75 3601,43 0,00 86161,87 2025
29-01-042-02 3 60084,52 11821,50 5571,29 0,00 42691,73 1110
29-01-042-03 4 55359.15 9825,74 5952,69 0,00 39580.72 886
29-01-042-04 5 57187,90 10879,29 6648.07 0,00 39660,54 981
29-01-042-05 6-7 44667,60 10590,95 10700,43 0,00 23376,22 955
29-01-042-06 8 49454,29 13533,90 15851.08 0,00 20069,31 1182
29-01-042-07 9 66721,60 15812,45 25156,32 0,00 25752,83 1381
29-01-042-08 10-11 88736,02 18354,35 35082,48 0,00 35299,19 1603

Таблица 29-01-043. Устройство пересечений постоянных штолен без расширения 
выработок

Измеритель: 1 пересечение
Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы:

29-01-043-01 1-2 5162,30 561,90 34,63 0,00 4565,77 54,29
29-01-043-02 3 3985,43 458,59 43,04 0,00 3483,80 43,06
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29-01-043-03 4 2909,87 349,00 33,37 0.00 2527.50 31,47
29-01-043-04 5 2919.50 354,21 36,50 0,00 2528.79 31,94
29-01-043-05 6-7 2930.70 360.76 58.43 0,00 2511.51 32,53
29-01-043-06 8 2990.59 385.87 87.19 0.00 2517.53 33,7
29-01-043-07 9 3058.61 395.14 122.11 0.00 2541.36 34.51
29-01-043-08 10-11 3185.95 407,28 171.12 0.00 2607.55 35,57

Таблица 29-01-044. Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок
Измеритель: 1 пересечение
Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы:

29-01-044-01 1-2 83859,58 21559,05 3421,12 0,00 58879,41 2083
29-01-044-02 3 47424.90 12141,00 5472,64 0,00 29811,26 1140
29-01-044-03 4 42169,59 9969,91 5850,83 0,00 26348,85 899
29-01-044-04 5 43986,66 11012,37 6546,21 0,00 26428,08 993
29-01-044-05 6-7 37560,09 10712,94 10650,22 0,00 16196,93 966
29-01-044-06 8 42776.83 13671,30 15796,% 0,00 13308,57 1194
29-01-044-07 9 60170,10 16075,80 25102,21 0.00 18992.09 1404
29-01-044-08 10-11 82195.97 18629.15 35028,37 0,00 28538.45 1627

Таблица 29-01-045. Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок
Измеритель: 1 пересечение
Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы:

29-01-045-01 1-2 3814,56 601,85 23,59 0,00 3189.12 58.15
29-01-045-02 3 3194,40 484,68 36,39 0,00 2673.33 45,51
29-01-045-03 4 2255,49 364,64 27,77 0,00 1863,08 32,88
29-01-045-04 5 2265,13 369,74 31,02 0,00 1864,37 33,34
29-01-045-05 6-7 2289,77 376,28 53,07 0,00 1860,42 33,93
29-01-045-06 8 2355,26 400,52 76,65 0,00 1878,09 34,98
29-01-045-07 9 2428,61 409,91 116,78 0,00 1901,92 35,8
29-01-045-08 10-11 2557.15 423,31 165,79 0,00 1968,05 36,97

Таблица 29-01-046. Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок
Измеритель: 1 пересечение
Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы:

29-01-046-01 1-2 3075,02 3068,78 6,24 0,00 0,00 319
29-01-046-02 3 1947,99 1943,24 4,75 0,00 0,00 202
29-01-046-03 4 1976,85 1972,10 4,75 0,00 0,00 205
29-01-046-04 5 1186,73 1183,26 3.47 0,00 0,00 123
29-01-046-05 6-7 1070,30 1067,82 2,48 0,00 0,00 111

Таблица 29-01-047. Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок
Измеритель: 1 пересечение
Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы:

29-01-047-01 1-2 227,89 227,32 0,57 0,00 0,00 23,63
29-01-047-02 3 177,08 176,72 0,36 0,00 0,00 18,37
29-01-047-03 4-5 140.94 140,64 0,30 0,00 0.00 14,62
29-01-047-04 6-7 139.89 139,59 0,30 0,00 0,00 14,51
29-01-047-05 8-11 138,73 138,43 0,30 0,00 0,00 14,39

Подраздел 1.3 ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ И ВЫРАБОТОК

Таблица 29-01-057. Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными
крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке 
тоннеля

Измеритель: 100 м1 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
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Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при 
монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы:

29-01-057-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

98681,14 25191,90 2900,67 0,00 70588,57 2434

29-01-057-02 1 -2 86491,59 21797,10 2892,80 0,00 61801,69 2106
29-01-057-03 3 56770,85 16081,50 5731,04 0.00 34958,31 1510

Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревя! 
монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонга

1 ными крепями, прогонами (лонгаринами) при 
рин в грунтах группы:

29-01-057-04 3 49329,44 15825,90 4450,62 0,00 29052,92 1486
29-01-057-05 4 29656,00 9947,73 3939,50 0,00 15768,77 897
29-01-057-06 5 31528,62 10801.66 4367,09 0.00 16359,87 974
29-01-057-07 6-7 32984,05 12054,83 7180.40 0,00 13748,82 1087
29-01-057-08 8 34059,92 13339,25 9054,26 0,00 11666.41 1165
29-01-057-09 9 42398,91 14335,40 13298,87 0,00 14764,64 1252
29-01-057-10 1 0 -1 1 54502,84 16213,20 18264,81 0,00 20024,83 1416

Таблица 29-01-058. Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными 
крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке 
тоннеля

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами 
(лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах rpjгппы:

29-01-058-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

75937,85 19747.80 2549.77 0,00 53640,28 1908

29-01-058-02 1 -2 66191,92 17077,50 2543.42 0,00 46571.00 1650
29-01-058-03 3 43788,05 12716.10 4900,36 0,00 26171,59 1194

Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами 
(лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы:

29-01-058-04 3 38378,84 12449,85 3978,75 0,00 21950,24 1169
29-01-058-05 4 24007,74 8350,77 3649,72 0,00 12007,25 753
29-01-058-06 5 25556,73 9104,89 4030,53 0,00 12421,31 821
29-01-058-07 6-7 27197,70 10258,25 6518,81 0,00 10420,64 925
29-01-058-08 8 29212,29 11621,75 8453,25 0,00 9137,29 1015
29-01-058-09 9 37212,89 12801,10 12711,69 0,00 11700,10 1118
29-01-058-10 10-11 47933,90 14472,80 17377,84 0,00 16083,26 1264

Таблица 29-01-059. Разработка калотты шириной более 9 м с временными деревянными 
крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке 
тоннеля

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными кр 
при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в п

епями, прогонами (лонгаринами) 
>унтах группы:

29-01-059-01 мелкозернистых сыпучих 
песках

53314,66 14293,35 2198,51 0,00 36822.80 1381

29-01-059-02 1-2 46022,83 12357.90 2193,81 0,00 31471,12 1194
29-01-059-03 3 30590,74 9372,00 4085,08 0,00 17133.66 880

Разработка калотт шириной более 9 м с врем 
при монолитной бетонной обделке тоннеля с

енными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) 
разборкой лонгарин в грунтах группы:

29-01-059-04 3 27338,15 9116.40 3516,18 0,00 14705,57 856
29-01-059-05 4 18339,79 6753,81 3356,40 0,00 8229,58 609
29-01-059-06 5 19461,82 7397,03 3694,74 0,00 8370,05 667
29-01-059-07 6-7 21204,57 8439,49 5840.98 0,00 6924,10 761
29-01-059-08 8 24167,11 9904,25 7821,45 0,00 6441,41 865
29-01-059-09 9 31702,62 11186,65 12052,35 0,00 8463,62 977
29-01-059-10 10-11 41106,81 12709,50 16477,19 0,00 11920,12 1110
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Таблица 29-01-060. Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической 
крепью

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы:

29-01-060-01 4 18491,34 4480,36 3338,29 0,00 10672.69 404
29-01-060-02 5 19424,10 4857,42 3711,35 0,00 10855,33 438
29-01-060-03 6-7 22264,08 5755,71 6276,54 0,00 10231,83 519
29-01-060-04 8 24306,71 7350,90 9453,13 0,00 7502,68 642
29-01-060-05 9 34394,56 8702,00 14871,56 0,00 10821,00 760
29-01-060-06 10-11 47117,49 10121,80 20544,25 0,00 16451,44 884

Таблица 29-01-061. Разработка средней штроссы (ядра)
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы:

29-01-061-01 1-2 3207,58 1697,40 1510.18 0,00 0,00 164
29-01-061-02 3 4361,02 1661,40 2699,62 0,00 0,00 156
29-01-061-03 4 4809,50 1674,59 2662,47 0,00 472,44 151
29-01-061-04 5 5541,79 2096,01 2862,89 0,00 582,89 189
29-01-061-05 6-7 7787,39 2739,23 4041,30 0,00 1006,86 247
29-01-061-06 8 11335,15 3641,10 5230,07 0,00 2463,98 318
29-01-061-07 9 15953,16 4225,05 7289,87 0,00 4438,24 369
29-01-061-08 10-11 23223,13 5335,70 10147,43 0,00 7740,00 466

Таблица 29-01-062. Разработка боковых штросс с деревянной крепью
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временных крепей
Разработка боковых штросс с венцовым креплением в гр'унтах группы:

29-01-062-01 1-2 22690,40 10505,25 97,21 0,00 12087.94 1015
29-01-062-02 3 26253.76 11959,95 2205,87 0,00 12087,94 1123

Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы:
29-01-062-03 3 15597,56 4568,85 3055,54 0,00 7973,17 429
29-01-062-04 4 12495,45 4036.76 2857,09 0,00 5601,60 364
29-01-062-05 5 13728,52 4535,81 3057,89 0,00 6134,82 409
29-01-062-06 6-7 15584,32 5057,04 4325,78 0.00 6201.50 456
29-01-062-07 8 18746,21 5713.55 5616,08 0,00 7416,58 499
29-01-062-08 9 23953,29 6286,05 7680,62 0,00 9986,62 549
29-01-062-09 10-11 32239,47 7419,60 10545,50 0,00 14274,37 648

Таблица 29-01-063. Разработка боковых штросс без крепления
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы:

29-01-063-01 4 6355,49 1619,14 4050,19 0,00 686,16 146
29-01-063-02 5 16973,24 1637,35 14176,26 0,00 1159,63 143
29-01-063-03 6-7 25760,97 1935,05 20779,09 0,00 3046,83 169
29-01-063-04 8 40521,33 2427,40 30796,24 0,00 7297,69 212
29-01-063-05 9 56352,49 2896,85 39154,66 0,00 14300,98 253
29-01-063-06 10-11 79984.45 3412,10 49840,83 0,00 26731,52 298

Таблица 29-01-064. Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на 
нижележащий горизонт

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м 
в грунтах группы:

29-01-064-01 5 6953,32 2639,42 3395,32 0,00 918,58 238
29-01-064-02 6-7 9604,21 3315,91 5074,15 0,00 1214,15 299
29-01-064-03 8 13375,56 4225,05 6476,72 0,00 2673,79 369
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ФЕР-2001 Часть 29, «Тоннели и метрополитены»

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих.

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 
3 до 5 м в грунтах группы:

29-01-064-04 6-7 13318,25 2328,90 8731,76 339.91 2257,59 210
29-01-064-05 8 21231,19 2908,30 13685,30 637.00 4637,59 254
29-01-064-06 9 29740,58 3183,10 19536.45 1022,22 7021,03 278
29-01-064-07 10-11 50650.55 4053.30 36793,84 2162,57 9803,41 354

Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 
5 до 10 м в грунтах группы:

29-01-064-08 8 19244,55 1728.95 13674,33 511.11 3841,27 151
29-01-064-09 9 26046,02 1957,95 18375,07 820,53 5713,00 171
29-01-064-10 10-11 42601,67 2656,40 32027,92 1721.25 7917,35 232

Таблица 29-01-065. Разработка лотков
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции
Разработка лотков в грунтах группы:

29-01-065-01 1-2 4040,64 2380,50 1510,41 0.00 149,73 230
29-01-065-02 3 5884,84 3035,25 2699,86 0,00 149,73 285
29-01-065-03 4 7563,06 3781,69 2664,11 0,00 1117,26 341
29-01-065-04 5 8720,78 4258,56 2864,93 0,00 1597,29 384
29-01-065-05 6-7 11309.24 5101,40 4043,30 0.00 2164,54 460
29-01-065-06 8 15820,06 6251,70 5235,47 0.00 4332,89 546
29-01-065-07 9 21625,45 6915,80 7302,72 0,00 7406,93 604
29-01-065-08 10-11 30856,84 8221,10 10172,78 0,00 12462,96 718

Таблица 29-01-066. Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец 
сборной обделки

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы:

29-01-066-01 1-2 38819,68 13320,45 1845,90 0.00 23653,33 1287
29-01-066-02 3 25142,66 8381,55 3825,78 0,00 12935,33 787
29-01-066-03 4 17739,50 5888,79 3662,29 0,00 8188,42 531
29-01-066-04 5 19333,93 6609,64 4078,85 0,00 8645,44 596
29-01-066-05 6-7 22599,37 7751,91 6736,52 0,00 8110,94 699
29-01-066-06 8 28307,61 9423,35 9530,56 0,00 9353.70 823
29-01-066-07 9 37796,42 10545,45 14188,99 0 ,0 0 13061,98 921
29-01-066-08 10-11 51203,82 12205,70 19747,34 0,00 19250,78 1066

Таблица 29-01-067. Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец 
сборной обделки

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 
группы:

29-01-067-01 1-2 39360.07 13568,85 1821,78 0,00 23969,44 1311
29-01-067-02 3 27722,56 9148,35 3874,55 0,00 14699,66 859
29-01-067-03 4 21762,27 6942,34 3680,56 0,00 11139,37 626
29-01-067-04 5 23163,00 7629,92 4055,69 0,00 11477,39 688
29-01-067-05 6-7 24545,92 8683,47 6599,02 0,00 9263,43 783
29-01-067-06 8 28755,07 10098,90 9033,66 0,00 9622,51 882
29-01-067-07 9 37730,50 11301,15 13595,45 0,00 12833,90 987
29-01-067-08 10-11 49946,79 12938,50 18787,91 0,00 18220,38 ИЗО

Таблица 29-01-068. Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными 
молотками при способе нижнего уступа без временных крепей

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при 
способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:
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ФЕР-2001 Часть 29. «Тоннели и метрополитены»

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб.

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.н 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
29-01-068-01 5 5815,88 2073,83 3222,33 0,00 519,72 187
29-01-068-02 6-7 8513,02 2761,41 4438.70 0.00 1312,91 249
29-01-068-03 8 12299,25 3732,70 5549,33 0,00 3017,22 326
29-01-068-04 9 16625,96 4293,75 7369,41 0,00 4962,80 375
29-01-068-05 10 21154,46 4923,50 9318,86 0,00 6912,10 430
29-01-068-06 11 24805,81 5610.50 10387,86 0,00 8807,45 490

Проходка нижней части тоннеля сечением бо 
при способе нижнего уступа без временных к

лее 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками 
репей в грунтах группы:

29-01-068-07 5 8407,71 2051,65 5884,24 0,00 471,82 185
29-01-068-08 6-7 10603,92 2650,51 6938,36 0,00 1015.05 239
29-01-068-09 8 15216,52 3572,40 8504.47 0,00 3139.65 312
29-01-068-10 9 18632.17 4053,30 10319,86 0.00 4259.01 354
29-01-068-11 10 21736,65 4625,80 12259,56 0,00 4851,29 404
29-01-068-12 11 23914,66 5198,30 13319,51 0,00 5396.85 454

Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м! с бурением шпуров бурильными молотками при 
способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

29-01-068-13 5 5313.37 1441.70 3492,33 0,00 379.34 130
29-01-068-14 6-7 7780,25 1940,75 5037,83 0,00 801,67 175
29-01-068-15 8 11456.30 2667,85 6077,60 0,00 2710,85 233
29-01-068-16 9 14673,31 3125,85 7890,80 0,00 3656,66 273
29-01-068-17 10 17895.70 3698,35 10173,69 0,00 4023,66 323
29-01-068-18 11 19976,98 4270,85 11232,78 0,00 4473,35 373

Таблица 29-01-069. Проходка нижней части тоннеля с предварительным отколом с
бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без 
временных крепей

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров 
буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

29-01-069-01 6-7 9918,22 432,07 7775,95 600,83 1710,20 38,96
29-01-069-02 8 17326,17 507.69 13090,92 967,97 3727,56 44,34
29-01-069-03 9 28460,65 720.78 20195,60 1437.17 7544,27 62,95
29-01-069-04 10 42973.54 1040,92 31573.19 2197,53 10359,43 90,91
29-01-069-05 П 67536,91 1614.45 51547,40 3519,32 14375.06 141

Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров 
буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

29-01-069-06 6-7 8133,78 354,21 6453,91 513,30 1325,66 31,94
29-01-069-07 8 14384,90 399,26 10985,31 829,31 3000,33 34,87
29-01-069-08 9 23341,63 570,67 16684,74 1205,78 6086,22 49,84
29-01-069-09 10 34980,05 827,95 25811,34 1815,80 8340,76 72,31
29-01-069-10 11 54261,56 1282,40 41522,60 2853,01 11456,56 112

Таблица 29-01-070. Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного 
забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

29-01-070-01 5 14863,31 3094,11 9660,11 0,00 2109,09 279
29-01-070-02 6-7 19256,87 4325,10 11980,93 0,00 2950.84 390
29-01-070-03 8 29556,49 6377,65 16896,25 0,00 6282,59 557
29-01-070-04 9 39398,69 7442,50 21616,24 0,00 10339,95 650
29-01-070-05 10-11 52764,99 8816,50 26944,38 0,00 17004,11 770

Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

29-01-070-06 5 15223,96 1563,69 12145,44 0,00 1514,83 141
29-01-070-07 6-7 27888,82 1940,75 21242,31 0,00 4705,76 175
29-01-070-08 8 47393,91 2564,80 34541,43 0,00 10287,68 224
29-01-070-09 9 81015,49 3183,10 51453,57 0,00 26378,82 278
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ФЕР-2001 Часть 29. «Тоннели и метрополитены»

Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе, руб
строительных работ и конструкций

Прямые
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труда

рабочих всего

вт.ч .
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труда

машинистов
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неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
29-01-070-10 10-11 107303,86 3904.45 64949,17 0,00 38450,24 341

Таблица 29-01-071. Проходка тоннелей некругового сечения более 20 м2 способом 
сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без 
временных крепей

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

29-01-071-01 5 22022,89 1630,23 18713,94 0,00 1678,72 147
29-01-071-02 6-7 34604,83 1929,66 28147,53 0,00 4527,64 174
29-01-071-03 8 57296,34 2393,05 44021,77 0,00 10881,52 209
29-01-071-04 9 78956,69 2725.10 55659,00 0,00 20572,59 238
29-01-071-05 10-11 100322,51 3171,65 71866,41 0,00 25284,45 277

Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

29-01-071-06 5 19908,92 1474,97 17007,95 0,00 1426,00 133
29-01-071-07 6-7 28856,41 1696,77 23460,22 0,00 3699,42 153
29-01-071-08 8 51534.04 2003,75 39640,57 0.00 9889.72 175
29-01-071-09 9 65598,95 2164.05 46169.73 0.00 17265,17 189
29-01-071-10 10-11 86282.36 2473,20 57114,74 0,00 26694.42 216

Таблица 29-01-072. Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного 
забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством 
временной деревометаллической крепи и ее разборкой

Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей
Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при
монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах 
группы:

29-01-072-01 5 18129,59 3759,51 9357,09 0,00 5012,99 339
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-072-02 6-7 26651.78 3948,04 14837.03 0,00 7866.71 356
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0.5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-072-03 8 40855.91 4488,40 22923.18 0.00 13444.33 392
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-072-04 9 67815,04 5267,00 32946,76 0,00 29601,28 460
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-072-05 10-11 89144,75 6331,85 41081.94 0,00 41730,96 553
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

Таблица 29-01-073. Проходка тоннелей некругового сечения более 20 м2 способом 
сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с
устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой

Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей
Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2способом сплошного забоя без буровых рам при
монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах
группы:

29-01-073-01 5 25822,38 3094,11 18660,84 0,00 4067,43 279
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ФЕР-2001 Часть 29. «Тоннели и метрополитены»

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб,

В том числе, руб,

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

29-01-073-02
(108-0011)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

38155.34 3315.91 28083.57 0.00 6755,86
(П)

299

29-01-073-03
(108-0011)

8
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

61010.82 3847.20 44044,93 0,00 13118.69
(W

336

29-01-073-04
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

82715.00 4202,15 55688,14 0,00 22824,71
(П)

367

29-01-073-05
(108-0011)

10-11
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

100981,86 4637,25 68747,55 0,00 27597,06
(W

405

Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах 
г р у п п ы :

29-01-073-06
(108-0011)

5
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

22977,53 2617,24 17029,49 0,00 3330.80
(W

236

29-01-073-07
(108-0011)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

31835.65 2805,77 23484.86 0,00 5545,02
(П)

253

29-01-073-08
(108-0011)

8
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

54567,38 3148,75 39671,98 0,00 11746,65
(W

275

29-01-073-09
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

68639,21 3309,05 46213,84 0,00 19116,32
(П)

289

29-01-073-10
(108-0011)

10-11
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

89516,63 3606,75 57310,59 0,00 28599,29
(W

315

Таблица 29-01-074. Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного 
забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством 
временной крепи при деревянной или армоцементной затяжке без 
разборки

Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей
Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах 
группы:

29-01-074-01
(108-0011)

5
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

22477,96 3570,98 12151,64 0,00 6755,34
(П)

322

29-01-074-02
(108-0011)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

34592,55 3781.69 21197,00 0.00 9613,86
(П)

341

29-01-074-03
(108-0011)

8
Металлоконструкции для

54142,81 4328,10 34623,24 0,00 15191,47
(П)

378
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

29-01-074-04
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

88039,22 5095,25 51595,55 0.00 31348,42
(W

445

29-01-074-05
(108-0011)

10-11
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

114622,17 5828,05 65316.02 0,00 43478,10
(П)

509

Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах 
группы:

29-01-074-06
(108-0011)

5
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

25890.56 4147,66 12184,10 0,00 9558,80
(П)

374

29-01-074-07
(108-0011)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

37271,13 4269,65 21231.59 0.00 11769,89
(W

385

29-01-074-08
(108-0011)

8
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

57043,42 4946.40 34749,85 0.00 17347,17
(II)

432

29-01-074-09
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

90672,92 5587.60 51580,89 0,00 33504.43
(П)

488

29-01-074-10
(108-0011)

10-11
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

117278,80 6343.30 65301,36 0,00 45634,14
(П)

554

Таблица 29-01-075. Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом 
сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с 
устройством временной крепи при деревянной или армоцементной 
затяжке без разборки

Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей
Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах 
группы:

29-01-075-01
(108-0011)

5
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

26475,29 3005,39 18682,41 0,00 4787,49
(П)

271

29-01-075-02
(108-0011)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

38786,31 3205,01 28105,37 0.00 7475,93
(П)

289

29-01-075-03
(108-0011)

8
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

61661,09 3755,60 44066,73 0.00 13838,76
(II)

328

29-01-075-04
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

83342,36 4087.65 55709,94 0.00 23544,77
(П)

357

29-01-075-05
(108-0011)

10-11
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие.

101632,13 4545,65 68769,35 0.00 28317,13
(П)

397
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Номера Н аименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительны х работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Н аименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел *ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
массой до 0,5 т из профилей, (т)
Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке с устройством временной крепи при армоиементной затяжке без разборки в грунтах 
группы:

29-01-075-06
(101-9140)
(108-0011)

5
Плиты армоцементные, (м3) 
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

25404,88 3382.45 18686.80 0.00 3335.63
(П)
Ш)

305

29-01-075-07
(101-9140)
(108-0011)

6-7
Плиты армоцементные. (м3) 
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

37863,55 3559,89 28114,15 0,00 6189.51
(П)
(П)

321

29-01-075-08
(101-9140)
(108-0011)

8
Плиты армоцементные, (м3) 
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

60725,76 4110,55 44058,82 0,00 12556.39
(П)
(И)

359

29-01-075-09
(101-9140)
(108-0011)

9
Плиты армоцементные, (м3) 
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

82420,12 4454,05 55701,65 0,00 22264,42
(П)
(И)

389

29-01-075-10
(101-9140)
(108-0011)

10-11
Плиты армоцементные, (м3) 
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

100715,81 4912,05 68760,83 0,00 27042,93
(П)
(П)

429

у
Таблица 29-01-076. Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м способом

сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с 
устройством временной крепи при деревянной или армоцементной 
затяжке без разборки

Измеритель: 100 мэ грунта по наружному очертании) временных крепей
Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах 
группы:

29-01-076-01
(108-0011)

5
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

23691.80 2506,34 17045,66 0,00 4139,80
(И)

226

29-01-076-02
(108-0011)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

32562,32 2705,96 23501,14 0,00 6355,22
(П)

244

29-01-076-03
(108-0011)

8
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

55279,56 3045,70 39676,96 0,00 12556,90
(W

266

29-01-076-04
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

69362,58 3206,00 46230,01 0,00 19926,57
(W

280

29-01-076-05
(108-0011)

10-11
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

89318,19 3503,70 57326,29 0,00 28488,20
(П)

306

Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при 
монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах 
группы:
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплвта
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

29-01-076-06 5 22577,96 2728,14 17036,98 0,00 2812,84 246
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - (П ) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-076-07 6-7 31539,34 2949.94 23501.46 0,00 5087.94 266
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-076-08 8 54249.88 3309,05 39651.43 0,00 11289.40 289
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - (П) -

(108-001!) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-076-09 9 68331,65 3480,80 46191.77 0,00 18659,08 304
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-076-10 10-11 88258,59 3767,05 57271,23 0,00 27220,31 329
(101-9140) Плиты армоцементные, (м3) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Таблица 29-01-077. Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом 
сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни

Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей
Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке 
без передовой штольни в грунтах группы:

29-01-077-0! 1-2 14447.37 3674,25 1602,95 0,00 9170,17 355
29-01-077-02 3 11939,63 3780,75 2738,06 0,00 5420,82 355
29-01-077-03 4 11230,95 3016,48 3094,54 0,00 5119,93 272
29-01-077-04 5 11593,13 2883,40 3409,22 0,00 5300,51 260
29-01-077-05 6-7 15566,13 4314,01 5474,16 0,00 5777,96 389
29-01-077-06 8 17072,44 4454,05 8027,66 0,00 4590.73 389
29-01-077-07 9 25071,94 5083,80 12274,87 0,00 7713,27 444
29-01-077-08 10-11 35879,70 6160,10 16812,32 0,00 12907,28 538

Таблица 29-01-078. Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м 
способом сплошного забоя при сборной обделке

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной 
обделке с передовой штольней в грунтах группы:

29-01-078-01 1-2 21435,23 5247,45 1627,97 0,00 14559,81 507
29-01-078-02 3 14378,69 3706,20 2831,52 0,00 7840,97 348
29-01-078-03 4 14323,89 3837,14 3009,90 0,00 7476,85 346
29-01-078-04 5 15758,24 4314,01 3848,74 0,00 7595,49 389
29-01-078-05 6-7 17865,09 5223,39 4920,12 0,00 7721,58 471
29-01-078-06 8 16892,49 5690,65 6979,64 0,00 4222,20 497
29-01-078-07 9 22534,49 6560,85 10229,49 0,00 5744,15 573
29-01-078-08 10-11 28657,11 7625,70 13702,69 0,00 7328,72 666

Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной 
обделке без передовой штольни в грунтах группы:

29-01-078-09 1-2 15471,84 3870,90 1607,37 0,00 9993,57 374
29-01-078-10 3 11130,18 2918,10 2752,27 0,00 5459,81 274
29-01-078-11 4 11942,56 3149,56 3041,83 0,00 5751,17 284
29-01-078-12 5 12876,48 3615,34 3353,02 0,00 5908,12 326
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч .
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
29-01-078-13 6-7 16096,76 4491,45 5413.53 0,00 6191,78 405
29-01-078-14 8 18409,46 5267,00 7947,72 0,00 5194,74 460
29-01-078-15 9 25884,47 6217,35 12224,39 0,00 7442,73 543
29-01-078-16 10-11 33595,76 7305,10 16700,52 0,00 9590,14 638

Таблица 29-01-079. Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом 
сплошного забоя при сборной обделке

Измеритель: 100 м 3 г р у н т а  по п р о е к т н о м у  наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной 
обделке с передовой штольней в грунтах группы:

29-01-079-01 1-2 16862,05 3974,40 1599.68 0,00 11287,97 384
29-01-079-02 3 14565,00 3365,40 2541,02 0,00 8658,58 316
29-01-079-03 4 14270,09 3482,26 2771,55 0,00 8016,28 314
29-01-079-04 5 15628,51 3948,04 3555,96 0,00 8124,51 356
29-01-079-05 6-7 17523,17 4779,79 4446,94 0,00 82%,44 431
29-01-079-06 8 14569,01 4740,30 6203,99 0.00 3624.72 414
29-01-079-07 9 19126,86 5404,40 8800,80 0,00 4921,66 472
29-01-079-08 10-11 24158,48 6297,50 11626,19 0,00 6234,79 550

Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной 
обделке без передовой штольни в грунтах группы:

29-01-079-09 1-2 15272,92 3591,45 1593.62 0.00 10087,85 347
29-01-079-10 3 13462,07 3099.15 2520,20 0,00 7842.72 291
29-01-079-11 4 13987,87 3338,09 2908,81 0,00 7740,97 301
29-01-079-12 5 14946,60 3837,14 3225,81 0,00 7883,65 346
29-01-079-13 6-7 17673,75 4646,71 5093,35 0,00 7933,69 419
29-01-079-14 8 17423,07 4866,25 7359,62 0,00 5197,20 425
29-01-079-15 9 23601,70 5530,35 10756,10 0,00 7315,25 483
29-01-079-16 10-11 30507,62 6446,35 14586,97 0,00 9474,30 563

Таблица 29-01-080. Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при 
сборной обделке

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах 
группы:

29-01-080-01 5 36276.41 2927,76 27455,69 1602,03 5892,96 264
29-01-080-02 6-7 41775.50 3238,28 32386.25 1898.89 6150,97 292
29-01-080-03 8 50428,59 3091,50 42559,94 2543,27 4777,15 270
29-01-080-04 9 67083,57 3560,95 56570,07 3428,13 6952,55 311
29-01-080-05 10-11 83330,49 4110,55 70155,03 4285,52 9064,91 359

Таблица 29-01-081. Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита
Измеритель: 1 ввод и вывод щита
Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром:

29-01-081-01
(403-9022)

до 2 м
Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)

4755,96 870.77 141,85 0,00 3743,34
(1.01)

76,05

29-01-081-02
(403-9022)

до 2,1 м
Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)

5660.93 861,38 169,02 0.00 4630.53
(1.42)

75,23

29-01-081-03
(403-9022)

до 2,56 м
Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)

11306,70 1259,50 427,38 0,00 9619,82
(2.47)

110

29-01-081-04
(403-9022)

до 3,6 м
Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)

15389,83 1969,40 581.16 0.00 12839,27
(4,7)

172

29-01-081-05
(403-9022)

до 4,1 м
Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)

20159,97 2324,35 783,05 0.00 17052,57
(7,02)

203
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Таблица 29-01-082. Проходка тоннелей диаметром более 2 до 4 м немеханизированными 
щитами без передовой штольни (глухим забоем)

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

29-01-082-01 1 2421,90 2421,90 0,00 0,00 0,00 234
29-01-082-02 2 3539,70 3539,70 0,00 0,00 0,00 342
29-01-082-03 3 7697,97 4909,65 2788,32 0,00 0,00 461
29-01-082-04 4 10268.48 6347,40 3921,08 0,00 0,00 596

Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

29-01-082-05 1 2194.20 2194,20 0,00 0,00 0,00 212
29-01-082-06 2 3073,95 3073.95 0,00 0,00 0,00 297
29-01-082-07 3 6195,36 3929,85 2265,51 0,00 0,00 369
29-01-082-08 4 8355,36 5218,50 3136,86 0,00 0,00 490

Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

29-01-082-09 1 1831,95 1831,95 0,00 0,00 0,00 177
29-01-082-10 2 2701,35 2701,35 0,00 0,00 0,00 261
29-01-082-11 3 5152,64 3322,80 1829,84 0,00 0,00 312
29-01-082-12 4 6914,72 4387,80 2526,92 0,00 0,00 412

Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в 
устойчивых грунтах группы:

29-01-082-13 1 11602,58 4315,95 38,87 0,00 7247,76 417
29-01-082-14 2 13382,78 6096,15 38,87 0,00 7247.76 589
29-01-082-15 3 14081,86 7955,55 1699,97 0,00 4426,34 747
29-01-082-16 4 17189,84 10383,75 2379,75 0,00 4426,34 975

Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в 
устойчивых грунтах группы:

29-01-082-17 1 7806,83 3891,60 19,50 0,00 3895,73 376
29-01-082-18 2 9214,43 5299,20 19,50 0,00 3895,73 512
29-01-082-19 3 10061,53 6443,25 1371,81 0,00 2246,47 605
29-01-082-20 4 12639,79 8498,70 1894,62 0,00 2246,47 798

Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в 
устойчивых грунтах группы:

29-01-082-21 1 7034,03 3270,60 18,18 0.00 3745,25 316
29-01-082-22 2 8431,16 4667,85 18,06 0,00 3745,25 451
29-01-082-23 3 9392,17 5346,30 1112,66 0,00 2933.21 502
29-01-082-24 4 11493,12 7029,00 1530,91 0,00 2933,21 660

Таблица 29-01-083. Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными 
щитами без передовой штольни (глухим забоем)

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м 
(глухим забоем) в грунтах группы:

немеханизированными щитами без передовой штольни

29-01-083-01 1-2 13121,27 3405,15 1674,81 0,00 8041,31 329
29-01-083-02 3 10491,15 3067,20 2915,14 0,00 4508,81 288
29-01-083-03 4 9437,45 2927,76 3044,07 0,00 3465,62 264
29-01-083-04 5 10177,55 3271,55 3265,49 0,00 3640,51 295
29-01-083-05 6-7 13212,15 4092,21 4977,09 0,00 4142,85 369
29-01-083-06 8 17597,21 4957,85 7120,66 0,00 5518,70 433
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Таблица 29-01-084. Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными 
щитами без передовой штольни (глухим забоем)

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим 
забоем) в грунтах группы:

29-01-084-01 1-2 11796,13 3115,35 1643,88 0 ,0 0 7036,90 301
29-01-084-02 3 10533,92 3035,25 2622,03 0 ,0 0 4876,64 285
29-01-084-03 4 9663,12 2872,31 2847,88 0 ,0 0 3942,93 259
29-01-084-04 5 10284,60 3171,74 3028,98 0 ,0 0 4083,88 286
29-01-084-05 6-7 13236,64 3859,32 4454,48 0 ,0 0 4922,84 348
29-01-084-06 8 15806,47 4316,65 6241,77 0 ,0 0 5248.05 377

Таблица 29-01-085. Проходка тоннелей диаметром 5,5 и 8,5 м немеханизированными 
щитами в замороженных грунтах без передовой штольни (глухим 
забоем)

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим 
забоем) в замороженных грунтах группы:

29-01-085-01 1 21047.65 6922,50 6083,84 0 ,0 0 8041,31 650
29-01-085-02 2 23309,31 8051,40 7216,60 0,00 8041,31 756
29-01-085-03 3 22247,48 9009,90 8728,77 0,00 4508,81 846
29-01-085-04 4 17646,57 6886,89 6511,55 0,00 4248,13 621

Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим 
забоем) в замороженных грунтах группы:

29-01-085-05 1 17774.86 5591,25 5146,71 0,00 7036,90 525
29-01-085-06 2 19424,63 6421,95 5965.78 0,00 7036,90 603
29-01-085-07 3 19538,36 7476,30 7213,99 0,00 4848,07 702
29-01-085-08 4 14515,76 5833.34 4699,08 0,00 3983.34 526

Таблица 29-01-086. Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с 
передовой штольней

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 
группы:

29-01-086-01 1-2 14929,85 4153,50 1796,62 0,00 8979,73 390
29-01-086-02 3 15103,35 4345,20 3162,36 0,00 7595,79 408
29-01-086-03 4 11218,83 3715,15 3147,81 0,00 4355,87 335
29-01-086-04 5 11894,69 4092,21 3321,94 0,00 4480,54 369
29-01-086-05 6-7 14714,23 5012,68 4755,35 0,00 4946.20 452
29-01-086-06 8 17103,91 5725,00 6546,84 0,00 4832,07 500

Таблица 29-01-087. Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными 
щитами с передовой штольней

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 
группы:

29-01-087-01 1-2 11864,66 3239.55 1670,22 0,00 6954,89 313
29-01-087-02 3 11832,92 3280,20 2668,40 0.00 5884,32 308
29-01-087-03 4 9803,79 3016,48 2766,15 0.00 4021,16 272
29-01-087-04 5 10364,88 3327,00 2916,12 0,00 4121,76 300
29-01-087-05 6-7 12516,69 4025,67 4056,05 0.00 4434,97 363
29-01-087-06 8 13554,88 4270,85 5410,97 0.00 3873,06 373
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Таблица 29-01-088. Проходка тоннелей диаметром до 6 м механизированными щитами
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы:

29-01-088-01 1 502,15 486,76 15,39 0,00 0,00 47,03
29-01-088-02 2 826.73 811.34 15.39 0.00 0.00 78,39
29-01-088-03 3 1267,74 1252.35 15,39 0,00 0.00 121

Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы:
29-01-088-04 1 435,58 423,83 11,75 0,00 0,00 40,95
29-01-088-05 2 698,37 686,62 11,75 0,00 0,00 66,34
29-01-088-06 3 1077,80 1066,05 11,75 0,00 0,00 103

Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы:
29-01-088-07 2 307,36 295,49 11,87 0,00 0,00 28,55
29-01-088-08 3 307,36 295,49 11,87 0,00 0,00 28,55
29-01-088-09 4 307,36 295,49 11,87 0,00 0,00 28,55
29-01-088-10 5 333,96 322,09 11,87 0,00 0,00 31,12

Таблица 29-01-089. Проходка тоннелей немеханизированными щитами диаметром до 6 м с 
горизонтальными площадками в грунтах 1 группы

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
29-01-089-01 Проходка тоннелей 

немеханизированными щитами 
диаметром до 6 м с 
горизонтальными площадками в 
грунтах 1 группы

2514,37 762.90 1655,91 0,00 95,56 73.71

Таблица 29-01-090. Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с 
возведением монолитно-прессованной обделки

Измеритель: 1 м тоннеля
29-01-090-01 Проходка тоннелей диаметром 5,2 

м проходческим комплексом 
ТЩБ с возведением монолитно
прессованной обделки в грунтах 
1-2 группы

7272,68 675,75 141,00 0,00 6455,93 65,29

Таблица 29-01-091. Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции
Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы:

29-01-091-01 3 19264,21 4707,30 3128,75 0,00 11428,16 442
29-01-091-02 4 19339,47 4602,35 3517,24 0,00 11219,88 415
29-01-091-03 5 20087,75 5234,48 3981,99 0,00 10871,28 472

Подраздел 1.4 ПРОХОДКА НАКЛОННЫХ И ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК 

Таблица 29-01-101. Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в пзунтах группы:

29-01-101-01 1-2 74802,30 25802,55 1891,74 0,00 47108,01 2493
29-01-101-02 3 71267,25 25304,40 4512,07 0,00 41450.78 2376
29-01-101-03 4 59110.59 21026,64 4305,25 0,00 33778,70 1896
29-01-101-04 5 61424,20 21936,02 4827,42 0,00 34660,76 1978
29-01-101-05 6-7 67590.30 23355,54 8376,52 0.00 35858,24 2106
29-01-101-06 8 68126,69 23186.25 11983,54 0,00 32956.90 2025
29-01-101-07 9 82767,87 24926,65 18828,55 0.00 39012,67 2177
29-01-101-08 10-11 105005,16 27468,55 27472,57 0,00 50064,04 2399
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Таблица 29-01-102. Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной 
обделке

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах 
группы:

29-01-102-01 1-2 12329,20 3322,35 7449,23 537,71 1557.62 321
29-01-102-02 3 14290.40 3290,85 9871,10 537,71 1128,45 309
29-01-102-03 4 15572.79 3715,15 9567.81 552.69 2289.83 335
29-01-102-04 5 17251,49 4569.08 10276.60 552,69 2405,81 412
29-01-102-05 6-7 24483,39 6587.46 15124.29 563.36 2771.64 594
29-01-102-06 8 36134,28 9847,00 20765,22 574,83 5522,06 860
29-01-102-07 9 50416.57 12011,05 30988,04 574.83 7417.48 1049
29-01-102-08 10-11 69197.67 15411.70 44379.08 574.83 9406.89 1346

Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных грунтах 
группы:

29-01-102-09 1-2 14211,43 5655,15 7447,43 537.71 1108,85 531
29-01-102-10 3 19247,31 6044,05 12274,71 537,71 928,55 545
29-01-102-11 4 18610,23 5644,70 10754,57 552,69 2210,96 470

Таблица 29-01-103. Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 13 до 
30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при 
монолитной обделке

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов 
способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

29-01-103-01 5 22580,65 3160,65 17161,72 638.67 2258,28 285
29-01-103-02 6-7 28029,46 4225,29 20886,49 700,22 2917,68 381
29-01-103-03 8 36083,90 5896,75 25015,56 761,77 5171,59 515
29-01-103-04 9 45175,86 7076,10 29875,12 761,77 8224,64 618
29-01-103-05 10-11 56444,95 8301,25 34838,73 761,77 13304,97 725

Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 
градусов способом сплошного забоя без временных крепе:

сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 
1 при монолитной обделке в грунтах группы:

29-01-103-06 5 21252,39 2683,78 16708,15 624,58 1860,46 242
29-01-103-07 6-7 25862,54 3537,71 20026,47 680,60 2298,36 319
29-01-103-08 8 32766,28 4843,35 23450,80 733,76 4472,13 423
29-01-103-09 9 39887,97 5747,90 27644,72 733,76 6495,35 502
29-01-103-10 10-11 48056,44 6766,95 32060,07 733,76 9229,42 591

Таблица 29-01-104. Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 31 до 
45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при 
монолитной обделке

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов 
способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

29-01-104-01 5 24583.74 3227,19 19098,27 716,99 2258,28 291
29-01-104-02 6-7 30180.76 4291,83 22971,25 784,25 2917,68 387
29-01-104-03 8 38454,19 5976.90 27305,70 854,36 5171,59 522
29-01-104-04 9 47556,30 7156.25 32175,41 854,36 8224,64 625
29-01-104-05 10-11 58836,84 8392,85 37139,02 854,36 13304,97 733

Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м 
градусов способом сплошного забоя без временных крепе

сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 
1 при монолитной обделке в грунтах группы:

29-01-104-06 5 23178,04 2739,23 18579,32 700,22 1859,49 247
29-01-104-07 6-7 27943,12 3604,25 22040,51 761,77 2298,36 325
29-01-104-08 8 35082,69 4923,50 25669,09 823,49 4490,10 430
29-01-104-09 9 42196,57 5828,05 29873,17 823,49 6495,35 509
29-01-104-10 10-11 49691,37 6847,10 34288,51 823,49 8555,76 598
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Таблица 29-01-105. Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 
градусов способом сплошного забоя без временных крепей при 
монолитной обделке

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом 
сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

29-01-105-01 5 27936,87 3315,91 22362,68 848,65 2258,28 299
29-01-105-02 6-7 33907,35 4402,73 26586,94 929,82 2917,68 397
29-01-105-03 8 42466,40 6102.85 31191,96 1011.17 5171,59 533
29-01-105-04 9 51598,96 7293,65 36080,67 1011.17 8224,64 637
29-01-105-05 10-11 62880,80 8530,25 41045,58 1011,17 13304,97 745

Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 
способом сплошного забоя без временных крепей при мон

сверху вниз с углом наклона более 45 градусов 
олитной обделке в грунтах группы:

29-01-105-06 5 26469,43 2839,04 21770,90 829,02 1859,49 256
29-01-105-07 6-7 31520,18 3704,06 25517,76 901,81 2298,36 334
29-01-105-08 8 38927.16 5038,00 29417,03 974,78 4472,13 440
29-01-105-09 9 46087,85 5954,00 33638,50 974,78 6495,35 520
29-01-105-10 10-11 53583,01 6973,05 38054,20 974,78 8555,76 609

Таблица 29-01-106. Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх способом 
сплошного забоя без временных крепей

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов 
способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

29-01-106-01 5 16648,08 5223,39 6294,09 0,00 5130,60 471
29-01-106-02 6-7 21609,87 6454,38 9328,61 0,00 5826,88 582
29-01-106-03 8 29301,12 8312.70 12721,35 0,00 8267,07 726
29-01-106-04 9 39813,71 9812,65 18538,52 0,00 11462,54 857
29-01-106-05 10-11 52419,11 11221,00 24326,14 0,00 16871.97 980

Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов 
способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

29-01-106-06 5 17098,32 5489,55 6475,84 0.00 5132,93 495
29-01-106-07 6-7 20250,39 6842,53 7611,10 0,00 5796.76 617
29-01-106-08 8 30893,56 9011,15 13604,27 0,00 8278.14 787
29-01-106-09 9 42088,01 10545,45 20066.78 0.00 11475,78 921
29-01-106-10 10-11 56036,32 12114,10 26499,79 0.00 17422,43 1058

Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом 
сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

29-01-106-11 5 18154,97 5910,97 6783,79 0,00 5460,21 533
29-01-106-12 6-7 23103,22 7474,66 10629,68 0,00 4998,88 674
29-01-106-13 8 33306,20 9995,85 15014,53 0,00 8295,82 873
29-01-106-14 9 45929,36 11770,60 22650,53 0,00 11508,23 1028
29-01-106-15 10-11 60737,44 13533,90 30256,96 0,00 16946,58 1182

Таблица 29-01-107. Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой 
выработкой

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы:

29-01-107-01 5 16982,03 1796,58 12704,00 0,00 2481,45 162
29-01-107-02 6-7 24431,68 2084.92 18025,65 0,00 4321,11 188
29-01-107-03 8 38248,84 2438.85 26167.57 0,00 9642,42 213
29-01-107-04 9 51048,11 2622.05 32337,45 0,00 16088,61 229
29-01-107-05 10-11 78281,37 3022,80 41104,14 0,00 34154,43 264
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Таблица 29-01-108. Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 
градусов комплексом КПВ-1

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом 
КПВ-1 в грунтах группы:

29-01-108-01 4 78318.90 4336,19 69898,95 0.00 4083,76 391
29-01-108-02 5 82266.00 5134.67 72233.42 0,00 4897,91 463
29-01-108-03 6-7 87644,81 6443,29 75213.06 0,00 5988.46 581
29-01-108-04 8 96802.78 8289,80 79150.63 0.00 9362,35 724
29-01-108-05 9 109262.86 9629.45 84759.99 0.00 14873,42 841
29-01-108-06 10-11 128993.81 11953,80 92165,59 0,00 24874,42 1044

Проходка восстающих выработо 
комплексом КПВ-1 в грунтах гр>

к с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м 
ппы:

29-01-108-07 4 111086,63 4879,60 102131,65 0,00 4075,38 440
29-01-108-08 5 115033.61 5678,08 104466,00 0,00 4889,53 512
29-01-108-09 6-7 120418,41 6986,70 107445.64 0,00 5986,07 630
29-01-108-10 8 129588,02 8850,85 111383,20 0,00 9353,97 773
29-01-108-11 9 142048,22 10190,50 116992,68 0,00 14865,04 890
29-01-108-12 10-11 161779,06 12514.85 124398,17 0,00 24866,04 1093

Таблица 29-01-109. Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 
градусов комплексом КПН-1

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом 
КПН-1 в грунтах группы:

29-01-109-01 4 55267,18 4225,29 47094,16 232,18 3947,73 381
29-01-109-02 5 59339,89 5167,94 49510,52 232,18 4661,43 466
29-01-109-03 6-7 64805,21 6698,36 52641,47 259,05 5465,38 604
29-01-109-04 8 75338,17 9240,15 57344,24 265,38 8753,78 807
29-01-109-05 9 86944,57 10591,25 63644,96 292,24 12708,36 925
29-01-109-06 10-11 101463,79 12320,20 70497,02 292,24 18646,57 1076

Проходка наклонных выработок 
комплексом КПН-1 в грунтах гр.

с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м 
уппы:

29-01-109-07 4 75861,56 4679,98 67878,26 232,18 3303,32 422
29-01-109-08 5 79934,27 5622,63 70294,62 232,18 4017,02 507
29-01-109-09 6-7 85399,59 7153,05 73425,57 259,05 4820,97 645
29-01-109-10 8 95947,32 9709,60 78128,34 265.38 8109,38 848
29-01-109-11 9 107593.63 11060,70 84429,06 292,24 12103,87 966
29-01-109-12 10-11 122760,57 12789,65 91281,12 292,24 18689,80 1117

Таблица 29-01-110. Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 
градусов комплексом КПН-1

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом 
КПН-1 в грунтах группы:

29-01-110-01 4 137075,37 4591,26 127934,27 232,18 4549,84 414
29-01-110-02 5 141486,14 5722,44 130498,02 232,18 5265,68 516
29-01-110-03 6-7 147329,42 7319,40 133936,31 259,05 6073,71 660
29-01-110-04 8 158949,89 10224,85 139354,57 265,38 9370,47 893
29-01-110-05 9 171764,34 11793,50 146594,02 292,24 13376,82 1030
29-01-110-06 10-11 187792,92 13671.30 154150,14 292,24 19971,48 1194

Проходка наклонных выработок 
комплексом КПН-1 в грунтах гр

с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м 
уппы:

29-01-110-07 4 220972,25 5101,40 189344,42 232,18 26526.43 460
29-01-110-08 5 237137,21 6243,67 191908,16 232.18 38985,38 563
29-01-110-09 6-7 295935,32 7840,63 195346,45 259.05 92748,24 707
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29-01-110-10 8 364958.90 10763.00 200764.71 265,38 153431,19 940
29-01-110-11 9 479694,78 12331,65 208004,17 292,24 259358.96 1077
29-01-110-12 10-11 603405,55 14209,45 215560,28 292,24 373635,82 1241

Подраздел 1.5 УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫХ КРЕПЕЙ

Таблица 29-01-120. Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров 
бурильными молотками

Измеритель: 100 компл. стальных анкеров
Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю 
выработок в грунтах группы:

29-01-120-01
(204-9165)

4
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

2486,96 805,91 1450,84 0.00 230,21
(100)

74,69

29-01-120-02
(204-9165)

5
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

2912.40 894.81 1765,65 0.00 251.94
(100)

82,93

29-01-120-03
(204-9165)

6-7
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

3278,46 962,90 1998,75 0,00 316,81
(100)

89,24

29-01-120-04
(204-9165)

8
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ,
(компл.)

5040,23 1120,09 3088,39 0,00 831,75
(100)

101

29-01-120-05
(204-9165)

9
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

7472,97 1452,79 4607.47 0,00 1412.71
(100)

131

29-01-120-06
(204-9165)

10-11
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

12307,85 2084,92 7471,73 0,00 2751.20
ООО)

188

Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены 
выработок в грунтах группы:

29-01-120-07
(204-9165)

4
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

2256,77 751,63 1283,76 0,00 221,38
(100)

69.66

29-01-120-08
(204-9165)

5
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

2619.21 830,07 1548,53 0,00 240,61
(100)

76,93

29-01-120-09
(204-9165)

6-7
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

2947.63 888,99 1754,18 0,00 304,46
(100)

82,39

29-01-120-10
(204-9165)

8
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

4533.90 1018,17 2699,79 0,00 815,94
(100)

91.81

29-01-120-11
(204-9165)

9
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

6700,98 1308,62 3999,72 0,00 1392,64
(100)

118

29-01-120-12
(204-9165)

10-11
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ,

11043,33 1852,03 6481,28 0,00 2710,02
(100)

167
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(компл.)
Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток 
выработок в грунтах группы:

29-01-120-13
(204-9165)

4
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

2071.37 730.81 1119,13 0 .0 0 221,43
(100)

67.73

29-01-120-14
004-9165)

5
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

2354.34 763.18 1350,09 0.00 241.07
(100)

70,73

29-01-120-15
(204-9165)

6-7
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

2646,82 811,62 1530,65 0,00 304,55
(100)

75,22

29-01-120-16
(204-9165)

8
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

4064.80 919,69 2328,39 0,00 816,72
(100)

82,93

29-01-120-17
(204-9165)

9
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

5947.67 1095,25 3461.99 0.00 1390.43
(100)

98,76

29-01-120-18
(204-9165)

10-11
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

9910.82 1630,23 5567,54 0,00 2713,05
(100)

147

Таблица 29-01-121. Установка стальных сеток при анкерном креплении подземных
выработок

Измеритель: 100 м2 поверхности
29-01-121-01 Установка стальных сеток при 

анкерном креплении подземных 
выработок

2526.97 340,64 86,73 2.92 2099,60 31,57

Таблица 29-01-122. Установка стальных подхватов при анкерном креплении подземных
выработок

Измеритель: 1 т стальных конструкций
29-01-122-01 Установка стальных подхватов 

при анкерном креплении 
подземных выработок

14413.65 464.08 123,55 0.00 13826,02 43,01

Таблица 29-01-123. Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при
длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м к расценкам 
таблицы 29-01-120

Измеритель: 100 компл. стальных анкеров
Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м 
на каиедые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок:

29-01-123-01 к расценке 29-01-120-01 (4 
группа грунта)

627,33 132.82 413.37 0,00 81.14 12,31

29-01-123-02 к расценке 29-01-120-02 (5 
группа грунта)

754,59 161,63 503,46 0,00 89,50 14,98

29-01-123-03 к расценке 29-01-120-03 (6-7 
группы грунтов)

868,19 182,46 574,33 0,00 111,40 16.91

29-01-123-04 к расценке 29-01 -120-04 (8 
группа грунта)

1430,37 225,46 918,93 0 ,0 0 285,98 20,33

29-01-123-05 к расценке 29-01-120-05 (9 
группа грунта)

2195,38 335,81 1375,95 0,00 483,62 30,28
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29-01-123-06 к расценке 29-01 -120-06 (10-11 
группы грунтов)

3839,16 542.30 2356,37 0,00 940,49 48,9

Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м 
на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок:

29-01-123-07 к расценке 29-01-120-07 (4 
группа грунта)

571,29 115,02 381,39 0,00 74,88 10,66

29-01-123-08 к расценке 29-01-120-08 (5 
группа грунта)

686,27 139,73 465,60 0.00 80.94 12.95

29-01-123-09 к расценке 29-01-120-09 (6-7 
группы грунтов)

789,62 158.18 529.04 0.00 102.40 14.66

29-01-123-10 к расценке 29-01-120-10 (8 
группа грунта)

1308,55 200,51 833.74 0,00 274,30 18,08

29-01-123-11 к расценке 29-01-120-11 (9 
группа грунта)

2007,13 289,56 1248,14 0,00 469.43 26,11

29-01-123-12 к расценке 29-01-120-12(10-11 
группы грунтов)

3401,12 467,55 2025,07 0,00 908,50 42,16

Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м 
на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок:

29-01-123-13 к расценке 29-01 -120-13 (4 
группа грунта)

508,05 100,45 330,92 0,00 76,68 9,31

29-01-123-14 к расценке 29-01-120-14 (5 
группа грунта)

608,38 121,28 403,57 0,00 83,53 11,24

29-01-123-15 к расценке 29-01-120-15 (6-7 
группы грунтов)

4583,19 137,36 4269,11 0,00 176,72 12,73

29-01-123-16 к расценке 29-01-120-16 (8 
группа грунта)

1169,55 169,68 722,07 0.00 277,80 15,3

29-01-123-17 к расценке 29-01 -120-17 (9 
группа грунта)

1807,22 252,74 1082,80 0,00 471,68 22,79

29-01-123-18 к расценке 29-01 -120-18(10-11 
группы грунтов)

3076,58 403,45 1754,22 0,00 918,91 36,38

Таблица 29-01-124. Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров 
бурильными молотками

Измеритель: 100 компл. железобетонных анкеров
Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю 
выработок в грунтах группы:

29-01-124-01 4 2793,01 886,72 1570,60 0,00 335,69 82,18
(204-9166) Заготовка металлическая для

железобетонного анкера, 
(компл.)

(100)

29-01-124-02 5 3203,23 979,08 1866,73 0,00 357,42 90,74
(204-9166) Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

(100)

29-01-124-03 6-1 3542,39 1035,62 2084,48 0,00 422,29 95,98
(204-9166) Заготовка металлическая для

железобетонного анкера, 
(компл.)

(100)

29-01-124-04 8 5266,59 1186,63 3142,73 0,00 937,23 107
(204-9166) Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

(100)

29-01-124-05 9 7625,51 1508,24 4599,09 0.00 1518,18 136
(204-9166) Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

(100)

29-О М  24-06 10-11 12330.60 2140,37 7333,56 0.00 2856,67 193
(204-9166) Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

(100)

Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб.

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

2 3 4 5 6 7 8
выработок в грунтах группы:

29-01-124-07
(204-9166)

4
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

2634,14 839,35 1463,79 0,00 331.00
(100)

77.79

29-01-124-08
(204-9166)

5
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

2971.08 905,17 1714,50 0,00 351,41
(100)

83,89

29-01-124-09
(204-9166)

6-7
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

3280,63 960,53 1904,52 0,00 415,58
(100)

89,02

29-01-124-10
(204-9166)

8
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

4828,91 1084,60 2815,23 0,00 929,08
(100)

97,8

29-01-124-11
(204-9166)

9
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

6942,48 1375,16 4061,42 0,00 1505,90
(100)

124

29-01-124-12
(204-9166)

10-11
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

11175,66 1918,57 6421,19 0,00 2835,90
ООО)

173

Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток 
выработок в грунтах группы:

29-01-124-13
(204-9166)

4
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

2426,43 788,53 1310,72 0,00 327,18
(100)

73,08

29-01-124-14
(204-9166)

5
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

2726,98 852,09 1528,10 0,00 346,79
(100)

78,97

29-01-124-15
(204-9166)

6-7
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера,
(компл.)

3003,73 899,35 1694,11 0,00 410,27
(100)

83,35

29-01-124-16
(204-9166)

8
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

4416,58 1009,86 2484,28 0,00 922,44
(ЮО)

91,06

29-01-124-17
(204-9166)

9
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

6039,90 1264,26 3279,49 0,00 1496,15
(100)

114

29-01-124-18
(204-9166)

10-11
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

9744,49 1730,04 5195,68 0,00 2818,77
(ЮО)

156

Таблица 29-01-125. Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или
исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 
0,5 м к расценкам таблицы 29-01-124

Измеритель: 100 компл. железобетонных анкеров
Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключ 
анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю вы

ать при длине железобетонного 
работок:

29-01-125-01 к расценке 29-01-124-01 (4 
группа грунта)

718,35 135,09 473,06 0,00 110,20 12,52

29-01-125-02 к расценке 29-01-124-02 (5 850,74 163,90 570,01 0,00 116,83 15,19
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих
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в т.ч 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

группа грунта)
29-01-125-03 к расценке 29-01-124-03 (6-7 

группы грунтов)
970,28 185,91 646,03 0,00 138,34 17,23

29-01-125-04 к расценке 29-01-124-04 (8 
группа грунта)

1537,34 227,79 998,90 0,00 310,65 20,54

29-01-125-05 к расценке 29-01-124-05 (9 
группа грунта)

2323,44 338.25 1480,96 0,00 504,23 30,5

29-01-125-06 к расценке 29-01-124-06 (10-11 
группы грунтов)

3872,58 539,97 2383,63 0,00 948,98 48.69

Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного 
анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок:

29-01-125-07 к расценке 29-01 -124-07 (4 
группа грунта)

636,47 117,72 410,18 0,00 108,57 10,91

29-01-125-08 к расценке 29-01-124-08 (5 
группа грунта)

751,12 142,00 494,29 0,00 114,83 13,16

29-01-125-09 к расценке 29-01-124-09 (6-7 
группы грунтов)

852,93 159,37 557.46 0,00 136,10 14,77

29-01-125-10 к расценке 29-01-124-10 (8 
группа грунта)

1366,02 196,96 861,07 0,00 307,99 17,76

29-01-125-11 к расценке 29-01-124-11 (9 
группа грунта)

2068,91 291,89 1276,83 0.00 500,19 26,32

29-01-125-12 к расценке 29-01 -124-12 (10-11 
группы грунтов)

3465,95 469,88 2053,88 0,00 942,19 42,37

Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного 
анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок:

29-01-125-13 к расценке 29-01-124-13 (4 
группа грунта)

569,64 102,61 359,61 0,00 107,42 9,51

29-01-125-14 к расценке 29-01-124-14 (5
группа грунта)

668,96 123,55 432,26 0,00 113,15 11,45

29-01-125-15 к расценке 29-01-124-15 (6-7 
группы грунтов)

760,31 139.73 486,19 0,00 134,39 12,95

29-01-125-16 к расценке 29-01-124-16 (8 
группа грунта)

1226,56 172,12 750,75 0.00 303,69 15,52

29-01-125-17 к расценке 29-01-124-17 (9 
группа грунта)

1862,19 253,96 1111,22 0,00 497,01 22,9

29-01-125-18 к расценке 29-01 - 124-18 ( 10-11 
группы грунтов)

3129,63 409,44 1783,72 0,00 936,47 36,92

Таблица 29-01-126. Установка стальных и железобетонных анкеров длиной 1,5 м в
подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными 
установками

Измеритель: 100 компл. анкеров
Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными 
бурильными установками в грунтах группы:

29-01-126-01
(204-9165)

5
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

10803,06 589,77 9949,19 0,00 264,10
ООО)

53,18

29-01-126-02
(204-9165)

6-7
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

15087,47 651,43 13624,54 0,00 811,50
(100)

58,74

29-01-126-03
(204-9165)

8
Анкера стальные для

горнопроходческих работ, 
(компл.)

19319,20 741,27 17279,40 0 ,0 0 1298,53
000)

64,74

29-01-126-04
(204-9165)

9
Анкера стальные для 

горнопроходческих работ, 
(компл.)

22555,68 789,02 19802.00 0 ,0 0 1964,66
О00)

68.91

Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров
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Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.
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втч.
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труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
самоходными бурильными установками в гр'унтах группы:

29-01-126-05
(204-9166)

5
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

11203,51 669,28 10162,40 0,00 371.83
(100)

60,35

29-01-126-06
(204-9166)

6-7
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

15483,42 729.83 13836.37 0,00 917.22
(100)

65,81

29-01-126-07
(204-9166)

8
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

19707,73 815,93 17487,55 0,00 1404,25
(100)

71,26

29-01-126-08
(204-9166)

9
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

22939,85 860,01 20007.44 0,00 2072,40
(100)

75,11

29-01-126-09
(204-9166)

10-11
Заготовка металлическая для 

железобетонного анкера, 
(компл.)

25945,78 920,12 22683,59 0,00 2342,07
(100)

80,36

Таблица 29-01-127. Добавлять при длине анкера более 1,5 м или исключать при длине
анкера менее 1,5 м к расценкам таблицы 29-01-126 на каждые 0,5 м 
изменения длины анкера

Измеритель: 100 компл. анкеров
Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 
м:

29-01-127-01 к расценке 29-01-126-01 на 
каждые 0.5 м изменения длины 
анкера (5 группа грунта)

3412,96 55,89 3268,21 0,00 88,86 5,04

29-01-127-02 к расценке 29-01-126-02 на 
каждые 0.5 м изменения длины 
анкера (6-7 группы грунтов)

4837,18 74.75 4492.45 0,00 269,98 6,74

29-01-127-03 к расценке 29-01-126-03 на 
каждые 0,5 м изменения длины 
анкера (8 группа грунта)

6257.16 98,01 5728,17 0,00 430,98 8,56

29-01-127-04 к расценке 29-01-126-04 на 
каждые 0,5 м изменения длины 
анкера (9 группа грунта)

7305,14 112,44 6538,33 0,00 654,37 9,82

Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного 
анкера менее 1,5 м:

29-01-127-05 к расценке 29-01-126-05 на 
каждые 0,5 м изменения длины 
анкера (5 группа грунта)

3474,73 56,56 3295,62 0,00 122,55 5,1

29-01-127-06 к расценке 29-01-126-06 на 
каждые 0,5 м изменения длины 
анкера (6-7 группы грунтов)

4902.89 78,52 4520,69 0,00 303.68 7,08

29-01-127-07 к расценке 29-01-126-07 на 
каждые 0,5 м изменения длины 
анкера (8 группа грунта)

6268,72 101,68 5700,35 0,00 466,69 8,88

29-01-127-08 к расценке 29-01-126-08 на 
каждые 0,5 м изменения длины 
анкера (9 группа грунта)

7371,13 116,56 6566,50 0,00 688,07 10,18

29-01-127-09 к расценке 29-01-126-09 на 
каждые 0,5 м изменения длины 
анкера (10-11 группы грунтов)

8905,94 137,17 7804,74 0,00 964,03 11,98
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб. труда

в т ч 
оплата расход

труда
рабочих.

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

I 2 3 4 5 6 7 8

Подраздел 1.6 УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК

Таблица 29-01-137. Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром
до 12 м

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром до 12 м в
грунтах группы:

29-01-137-01 1-7 151602,64 18453,76 3734,85 0 ,0 0 129414,03 1664
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-137-02 8-11 159642,44 18853,00 3654,50 0 ,0 0 137134.94 1700
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром до 12
м в грунтах группы:

29-01-137-03 1-7 126764,40 11955,02 3587,48 0 ,0 0 111221,90 1078
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-137-04 8-11 130449.52 12132,46 3461,53 0 ,0 0 114855,53 1094
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром до 12
м в грунтах группы:

29-01-137-05 1-7 112165.05 7951,53 3362,71 0,00 100850,81 717
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-001!) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-137-06 8-11 115048.78 8051,34 3240,24 0,00 103757,20 726
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (И) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в
грунтах группы:

29-01-137-07 1-7 102684,35 6310,21 3267,41 0,00 93106,73 569
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-137-08 8-11 104065.7! 6376,75 3128,27 0,00 94560,69 575
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Таблица 29-01-138. Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 50 см шахтных
стволов диаметром более 12 м

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в
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Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе. dy6
строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты.
труда

в т ч, расход рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов. руб.

рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч
материалов единица измерения материалов

1______ , 2 3 4 5 6 7 8

грунтах группы:
29-01-138-01 4-5 164833,81 22789,95 3800,96 0,00 138242,90 2055

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-138-02 6-7 138317,86 16013,96 4395,57 0,00 117908,33 1444
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-138-03 8-11 145876,06 16413.20 4292,12 0,00 125170.74 1480
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - СП) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более
12 м в грунтах группы:

29-01-138-04 4-5 134901,66 15193,30 3543,73 0,00 116164,63 1370
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-138-05 6-7 116233,71 10457,87 3898.10 0.00 101877.74 943
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

СП)

29-01-138-06 8-11 120672,48 10657,49 3779,16 0.00 106235,83 961
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Таблица 29-01-139. Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 см
шахтных стволов диаметром более 12 м

Измеритель: 100 м5 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более
12 м в грунтах группы:

29-01-139-01 1-3 115350,00 10457,87 3349,56 0.00 101542,57 943
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

СП)

29-01-139-02 4-5 117536,07 10945,83 3231,57 0,00 103358.67 987
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

СП)

29-01-139-03 6-7 103585.99 7641,01 3361.00 0,00 92583,98 689
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

СП)

29-01-139-04 8-11 107217,22 7763,00 3238,77 0,00 96215,45 700
(103-9012) Трубы стальные. (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

СП)

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в
грунтах группы:
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб

Прямые
затраты.

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

2 3 4 5 6 7 8
29-01-139-05 1-3 102809,59 7763.00 3270.54 0,00 91776,05 700

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие,
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-139-06 4-5 103584,67 8062,43 3141,89 0,00 92380,35 727
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-139-07 6-7 93739,63 5567,18 3131,82 0,00 85040,63 502
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

29-01-139-08 8-11 95859,98 5633,72 3006,50 0,00 87219,76 508
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -

Т а б л и ц а  2 9 - 0 1 - 1 4 0 .  У с т р о й с т в о  м о н о л и т н ы х  б е т о н н ы х  с в о д о в  п р и  т о л щ и н е  в  з а м к е  д о  8 0  с м

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 
50 см в грунтах группы:

29-01-140-01 1-2 176071,39 Г 22113,46 5756.91 0,00 148201.02 1994
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-140-02 3 134761,42 17633,10 5226,47 0,00 111901,85 1590
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-140-03 4-5 124763.38 16823,53 4960,01 0.00 102979,84 1517
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-140-04 6-7 126164,53 16956,61 4773,09 0.00 104434,83 1529
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - ОТ) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-140-05 8-11 145043.47 18453,76 4701,86 0,00 121887,85 1664
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (О) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке 
более 50 до 80 см в грунтах группы:

29-01-140-06 1-2 141321,92 18719,92 5432,71 0,00 117169,29 1688
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(О)

29-01-140-07 3 115632,27 15470,55 5060,10 0,00 95101,62 1395
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (О) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(ГГ)

29-01-140-08 4-5 112304,05 15470,55 4839,84 0,00 91993,66 1395
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

ОТ)

29-01-140-09 6-7 113284,18 15193,30 4645,58 0,00 93445,30 1370
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб,
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чсл.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(11)

29-ОМ  40-10 8 -1 1 123704,59 16280,12 4523,09 0 ,0 0 102901,38 1468
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(ГО

Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в 
грунтах группы:

29-01-140-11 3 168826,42 20350,15 5425,57 0,00 143050,70 1835
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (ГО -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(ГО

29-01-140-12 4-5 135004,43 17633,10 5025,11 0,00 112346.22 1590
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(ГО

29-01-140-13 6-7 136536,61 17777,27 4840,77 0.00 113918,57 1603
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (ГО -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см 
в грунтах группы:

29-01-140-14 3 135094,62 17366,94 5170,38 0,00 112557,30 1566
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(ГО

29-01-140-15 4-5 116392,38 15869,79 4872,55 0,00 95650,04 1431
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (ГО -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-140-16 6-7 117382,83 15603,63 4677,53 0,00 97101,67 1407
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Таблица 29-01-141, Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80
см

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в 
конструкции в грунтах группы:

зам ке более 80 см с креплением в пределах

29-01-141-01 1-2 126976,91 16557,37 3879,10 0 ,0 0 106540,44 1493
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(ГО

29-01-141-02 3 107720,82 13973,40 3619,55 0 ,0 0 90127,87 1260
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-141-03 4-5 105796,97 13840,32 3471,04 0 ,0 0 88485,61 1248
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - ______ т -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих.Коды Наименование и характеристика затраты,

руб. труда
в т.ч. 

оплата расход
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда

машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-141-04 6-7 105669,03 13840.32 3343,13 0,00 88485,58 1248
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-141-05 8 -11 114225,46 14649.89 3792.65 0,00 95782,92 1321
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в
грунтах группы:

29-01-141-06 3 123262,12 15603,63 3709,27 0.00 103949,22 1407
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - а п -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-141-07 4-5 107415,88 13973,40 3483,43 0,00 89959,05 1260
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-141-08 6-7 108157,82 14106,48 3355,05 0.00 90696,29 1272
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие. 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Таблица 29-01-142. Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов)
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы:

29-01-142-01 1-3 85068,52 5944.24 582,08 0,00 78542,20 536
29-01-142-02 4-11 83923,17 5090,31 2206,56 0,00 76626,30 459

Таблица 29-01-143. Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 100 см
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы:

29-01-143-01 1-2 155266,89 19939,82 4857,74 0,00 130469.33 1798
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-143-02 3 117052,98 16956,61 4529,29 0,00 95567,08 1529
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-143-03 4-5 127033,21 17633,10 4381,38 0,00 105018.73 1590
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-143-04 6-7 136444,53 18453.76 4245,44 0,00 113745,33 1664
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - <П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-143-05 8 -11 146578,65 19263,33 4118,12 0,00 123197,20 1737
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

в т ч, 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы:
29-01-143-06 1-2 124738.09 14794,06 4717,21 0.00 105226.82 1334

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

29-01-143-07 3 103900,39 13152.74 4426,17 0 ,0 0 86321.48 1186
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-143-08 4-5 109236,45 13563,07 4262.56 0,00 91410,82 1223
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

29-01-143-09 6-7 113856,54 13973,40 4108,13 0,00 95775.01 1260
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-143-10 8-11 119233,95 14383,73 3985,96 0,00 100864,26 1297
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Таблица 29-01-144. Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы:

29-01-144-01 1-2 104180,17 13973,40 3829,20 0,00 86377,57 1260
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

29-01-144-02 3 96717,14 13230,37 3653,95 0,00 79832,82 1193
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-144-03 4-5 98963,49 13429,99 3519,92 0,00 82013,58 1211
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - OD -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-144-04 6-7 100423,86 13563,07 3392,86 0,00 83467,93 1223
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-144-05 8-11 102038,64 13840,32 3274,92 0,00 84923,40 1248
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие,
\массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих.Коды Наименование и характеристика затраты,

руб ТРУДа
в т.ч 

оплата расход
неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего труда неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 29-01-145. Устройство монолитной бетонной обделки подземных помещений ГЭС
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы
толщиной в замке:

29-01-145-01 до 70 см 118529,78 8494,94 11890,22 513,00 98144,62 766
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (Л) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-145-02 более 70 до 95 см 111899,64 7297,22 11268.41 490,05 93334,0! 658
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - d o -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-145-03 более 95 до 130 см 105428,36 6310,21 10770,48 469,80 88347,67 569
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп
толщ иной в замке:

29-01-145-04 до 70 см 126027.39 8794,37 12710.98 549.45 104522,04 793
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-145-05 более 70 до 95 см 117887,96 7530,11 11939,08 519,75 98418,77 679
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(Л)

29-01-145-06 более 95 до 130 см 110482,56 6487,65 11282,69 491,40 92712.22 585
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - а!) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы
толщиной:

29-01-145-07 до 20 см 188952,27 18719,92 17124,14 710,10 153108,21 1688
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-145-08 более 20 до 30 см 155125,85 13707,24 14466,14 607,50 126952,47 1236
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-145-09 более 30 до 40 см 138068,25 11067.82 13139,98 556,20 113860,45 998
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(Л)

Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп
толщиной:

29-01-145-10 до 20 см 210480,10 19673,66 19388,94 810,00 171417,50 1774
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (Л) -
(108-001!) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(Л)

29-01-145-11 более 20 до 30 см 169652,08 14250,65 16000,01 675,00 139401,42 1285
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

29-01-145-12 более 30 до 40 см 149176.44 11489,24 14301,97 607,50 123385,23 1036
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Таблица 29-01-146. Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей,
разработанных на полный профиль, с передвижной металлической 
опалубкой

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с 
передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки:

29-01-146-01 до 30 см 111709,00 6032,96 6703,07 0,00 98972,97 544
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-146-02 более 30 до 50 см 103007,36 5212,30 6033,01 0,00 91762,05 470
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-146-03 более 50 до 80 см 97580,63 4657,80 5581,06 0,00 87341,77 420
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-146-04 более 80 см 92667,71 4114,39 5154,97 0,00 83398,35 371
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с 
передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки:

29-01-146-05 до 30 см 122077,34 6410,02 7253,06 0,00 108414,26 578
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-146-06 более 30 до 50 см 110212.62 5489,55 6424,61 0,00 98298,46 495
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-146-07 более 50 до 80 см 103157,61 4857,42 5874,63 0,00 92425,56 438
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-001!) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-146-08 более 80 см 96630,27 4247,47 5353,36 0,00 87029,44 383
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с 
передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки:

29-01-146-09 до 30 см 133158,78 6775,99 7801,66 0,00 118581,13 611
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-146-10 более 30 до 50 см 118147,51 5755,71 6831,14 0,00 105560,66 519
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-146-11 более 50 до 80 см 109486,95 5068,13 6183,79 0,00 98235,03 457
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-146-12 более 80 см 99890,92 4391,64 5564,45 0,00 89934,83 396
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - т -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Т а б л и ц а  2 9 -0 1 -1 4 7 . У с т р о й с т в о  м о н о л и т н о й  б е т о н н о й  о б д е л к и  с в о д а  и  с т е н  т о н н е л е й ,
р а з р а б о т а н н ы х  н а  п о л н ы й  п р о ф и л ь ,  с п е р е с т а в н о й  м е т а л л и ч е с к о й  
о п а л у б к о й

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с 
переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки:

29-01-147-01 до 30 см 145876,97 12686,96 13571,28 572,40 119618,73 1144
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-147-02 более 30 до 50 см 124245,31 9115,98 12081,97 510,30 103047,36 822
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-147-03 более 50 до 80 см 109979,35 6853,62 11107,46 472,50 92018,27 618
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-147-04 более 80 см 101707,22 5556,09 10534,03 449,55 85617,10 501
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с 
переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки:

29-01-147-05 до 30 см 163723,63 13374,54 15481,28 654,75 134867,81 1206
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

29-01-147-06 более 30 до 50 см 135368,69 9570,67 13308,60 562,95 112489,42 863
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - 01) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-147-07 более 50 до 80 см 1 16832,13 7141,96 11861,81 504,90 97828,36 644
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - (П)
(108-0011) Металлоконструкции для - - - - _______ (HL -

44



ФЕР-2001 Часть 29. «Тоннели и метрополитены»

Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе, руб
строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты,

руб труда
в т ч. 

оплата расход
неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего труда

машинистов

неучтенных чел.-ч,
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

29-01-147-08 более 80 см 106782,70 5744,62 11063,79 472,50 89974,29 518
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

И )

Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с
переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки:

29-01-147-09 до 30 см 181642,35 14106,48 17418,68 738,45 150117,19 1272
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-147-10 более 30 до 50 см 146504,57 10014,27 14560.37 616,95 121929,93 903
(103-9012) Трубы стальные. (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-147-11 более 50 до 80 см 124426,02 7419,21 12642,77 538,65 104364,04 669
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-147-12 более 80 см 111858,35 5933.15 11593.72 495.45 94331,48 535
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - И ) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

СП)

Таблица 29-01-148. Устройство монолитной железобетонной обделки ходков и
станционных проемов

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах
группы:

29-01-148-01 1-2 96479,73 9149,25 3089,97 0,00 84240,51 825
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

29-01-148-02 3 94831,22 9082,71 2960,74 0,00 82787,77 819
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

СП)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

29-01-148-03 4-7 96200,55 9115,98 2844,61 0,00 84239,96 822
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

29-01-148-04 8-11 99279.13 9393,23 2740,47 0 ,0 0 87145,43 847
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - СП) -

(108-001!) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - ____ СП) -

Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в
грунтах группы:
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Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе, руб
строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих.Коды Наименование и характеристика затраты,
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материалов единица измерения машинистов материалов

1 -> 3 4 5 6 7 8

29-01-148-05 1-2 150720.24 17089.69 1604.96 0,00 132025.59 1541
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

29-01-148-06 3 123215,54 14106,48 3208,31 0,00 105900.75 1272
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

29-01-148-07 4-5 117867.58 13252,55 3068.42 0.00 101546,61 1195
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
29-01-148-08 6-7 120203.57 13518,71 2961,18 0,00 103723,68 1219

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - d o -
(108-0011) Металлоконструкции для

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(Л)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах
группы:

29-01-148-09 1-2 154567,12 20893.56 3772.75 0.00 129900,81 1884
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
29-01-148-10 3 124994,97 17777,27 3463,91 0,00 103753,79 1603

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(11)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
29-01-148-11 4-5 119781,63 17089.69 3297,14 0,00 99394,80 1541

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
29-01-148-12 6-7 122125,55 17366,94 3184,78 0,00 101573,83 1566

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Таблица 29-01-149. Устройство монолитной бетонной обделки штолен
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах
группы:

29-01-149-01 1-2 119712,94 15193,30 3645,85 0,00 100873,79 1370
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-149-02 3 114785,79 14794,06 3480,69 0,00 96511,04 1334
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
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2 3 4 5 6 7 8
(108-0011) Металлоконструкции Оля 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-149-03 4-11 105772.52 13973.40 3286.72 0.00 88512,40 1260
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах
группы:

29-01-149-04 3 107217.54 13396,72 3669,10 0,00 90151,72 1208
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

29-01-149-05 4-7 111786.18 13707,24 3565,49 0.00 94513,45 1236
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (W -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-149-06 8-11 117323,15 14250,65 3468,66 0,00 99603,84 1285
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

Т а б л и ц а  2 9 -0 1 -1 5 0 . У с т р о й с т в о  м о н о л и т н о -п р е с с о в а н н о й  о б д е л к и  т о н н е л е й

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром:

29-01-150-01 до 3 м 125757,79 10435,69 9166,93 0,00 106155,17 941
29-01-150-02 более 3 до 4 м 130450,83 9670,48 10559,52 0,00 110220,83 872

Таблица 29-01-151. Устройство набрызг-бетонной обделки
Измеритель: 100 м2 обделки
Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной S см:

29-01-151-01 свода 39997,41 1866,67 14452,96 1733,62 23677,78 173
29-01-151-02 стен 34063,52 1704,82 14150,68 1733,62 18208,02 158
29-01-151-03 лотка 28740,88 1737,19 13881,41 1733,62 13122,28 161

При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять:
29-01-151-04 к расценке 29-01-151-01 35716,25 2114,84 12677,23 1535,49 20924,18 196
29-01-151-05 к расценке 29-01-151-02 30502,39 1985,36 12415,78 1535,49 16101,25 184
29-01-151-06 к расценке 29-01-151-03 25668,15 1866,67 12186,94 1535,49 11614,54 173

Таблица 29-01-152. Установка арматуры и каркасов арматурных при устройстве
монолитной железобетонной обделки

Измеритель: 1 установка 1 т арматуры и каркасов арматурных
Установка арматуры при устройстве монолитной железобетонной обделки:

29-01-152-01 в тоннелях 6304,73 380,17 7,76 0,00 5916,80 34,28
29-01-152-02 в шахтных стволах 6291,64 367,08 7,76 0,00 5916,80 33,1
29-01-152-03 Установка каркасов арматурных 

при устройстве монолитной 
железобетонной обделки

721,28 244,31 20,23 0,00 456,74 22,03

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - П) -
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Таблица 29-01-153. Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из 
железобетонных тюбингов

Измеритель: 100 м3 железобетона
29-01-153-01 Устройство обделки шахтных 

стволов диаметром более 4 м из 
железобетонных тюбингов

245268.91 9125.65 1291,25 0.00 234852.01 797

(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - (П ) *

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - ____________ (П ) -

Таблица 29-01-154. Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из чугунных 
тюбингов

Измеритель: 1 т чугунных тюбингов
29-01-154-01 Устройство обделки шахтных 

стволов диаметром более 4 м из 
чугунных тюбингов

5197,56 31,95 5,61 0.00 5160,00 2,79

(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

" ■ (П) "

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - ______(ILL -

Таблица 29-01-155. Устройство сборной железобетонной обделки тоннелей с помощью 
механических укладчиков или лебедок

Измеритель: 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции
Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях 
диаметром:

29-01-155-01 2 м 241327,65 7060,95 26,32 0,00 234240,38 663
(108-0030) Шпильки металлические 

диаметром 27мм, (т)
- “ “ (П ) ~

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - (W -

29-01-155-02 от 2 до 3 м 238676,04 4409,10 26.56 0,00 234240,38 414
(108-0030) Шпильки металлические 

диаметром 27 мм, (т)
- - (W "

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - ______ (Ш_ -
29-01-155-03 от 3 до 4 м 238554,23 4281,30 32,55 0,00 234240,38 402

(108-0030) Шпильки металлические 
диаметром 27 мм, (т)

* - - (П) “

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - ______СUL -
29-01-155-04 от 4 до 6 м 241177,08 4100,25 203,84 0.00 236872.99 385

(108-0030) Шпильки металлические 
диаметром 27 мм, (т)

- - - (W

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - ______(EL -
29-01-155-05 Устройство первых трех колец 

сборной железобетонной обделки 
из блоков с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром от 4 до 6 м

468121,44 28850,85 11712,47 0,00 427558,12 2709

(108-0030) Шпильки металлические 
диаметром 27 мм, (т)

" " (П)

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - (П) -
29-01-155-06 Устройство последующих колец 

сборной железобетонной обделки 
из блоков с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром от 4 до 6 м

252318,78 11576,55 3869,24 0,00 236872,99 1087

(108-0030) П1пильки металлические 
диаметром 27 мм. (т)

“ - " • (П) "

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - ______(ЛЬ -
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29-01-155-07 Устройство сборной 

железобетонной обделки из 
блоков обжатой в породу с 
помощью механических

243801,08 4845,75 2242,53 1034,49 236712,80 455

укладчиков в тоннелях диаметром 
от 4 до 6 м

(108-0030) Шпильки металлические - - - - (П) -

(108-9019)
диаметром 27мм, (т) 
Пробки тюбинговые, (шт.) (П)

29-01-155-08 Устройство сборной 
железобетонной обделки из 
тюбингов с помощью 
механических укладчиков в

244594,68 6507,15 447,79 0,00 237639,74 611

(108-9002)
тоннелях диаметром от 4 до 6 м 

Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - (П) -
29-01-155-09 Устройство первых трех колец 

сборной железобетонной обделки 
из тюбингов с помощью лебедок в

430915,88 37381,50 13176,77 0,00 380357,61 3510

(108-9002)
тоннелях диаметром от 4 до 6 м 

Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - (П) -
29-01-155-10 Устройство последующих колец 

сборной железобетонной обделки 
из тюбингов с помощью лебедок в

258616,50 15272,10 5704,66 0,00 237639,74 1434

(108-9002)
тоннелях диаметром от 4 до 6 м 

Болты тюбинговые с гайками и (П)
шайбами, (т)

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - (П) -
29-01-155-11 Устройство сборной 

железобетонной обделки из 
тюбингов с помощью 
механических укладчиков в

249520,67 12300,75 895,29 0,00 236324,63 1155

(108-9002)
тоннелях диаметром более 6 м 

Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

29-01-155-12 Устройство первых трех колец 
сборной железобетонной обделки 
из тюбингов с помощью лебедок в

413139,31 55667,55 21452,38 0,00 336019,38 5227

(108-9002)
тоннелях диаметром более 6 м 

Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

29-01-155-13 Устройство последующих колец 
сборной железобетонной обделки 
из тюбингов с помощью лебедок в

288547,70 36625,35 14706,09 0,00 237216,26 3439

(108-9002)
тоннелях диаметром более 6 м 
Болты тюбинговые с гайками и 

шайбами, (т)
- - - - (П) -

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - (П) -
Устройство штолен сборной железобетонной обделки с помощью лебедок в грунтах г р у п п ы :

29-01-155-14
(108-9002)

1-3
Болты тюбинговые с гайками и

263251,33 22333,05 6370,25 0,00 234548,03
0V

2097

гиайбами, (т)
(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - _ (П) -

29-01-155-15
(108-9002)

4-7
Болты тюбинговые с гайками и 

шайбами, (т)

269627,96 27232,05 7925,39 0,00 234470,52
(П)

2557

(108-9019) Пробки тюбинговые, (шт.) - - - - _______ (П1 -
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Таблица 29-01-156. Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков
Измеритель: 100 м лотка

29-01-156-01 Устройство сборной 
железобетонной обделки

23001,81 6901,20 181.54 0 ,0 0 15919,07 648

дренажных лотков

Таблица 29-01-157. Укладка сборной чугунной обделки из тюбингов с помощью
механических укладчиков или лебедок с применением болтов со
сферическими шайбами

Измеритель: 1 т тюбингов

29-01-157-01 Укладка сборной обделки из 
чугунных тюбингов с помощью

5227,51 40,26 4,93 0 ,0 0 5182,32 3,78

механических укладчиков в 
тоннелях диаметром до 6 м с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

(108-9001) Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.)

- - - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - _ (П) -

29-01-157-02 Укладка первых трех колец 
сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром до 6 м с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

6274,80 257,30 107,57 0 ,0 0 5909,93 24,16

(108-9001) Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.)

- - - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -

29-01-157-03 Укладка последующих колец 
сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром до 6 м с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5332,59 104,58 45,69 0,00 5182,32 9,82

(108-9001) Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.)

- - - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -

29-01-157-04 Укладка сборной обделки из 
чугунных тюбингов с помощью

5210,79 36,10 4,13 0,00 5170,56 3.39

механических укладчиков в 
тоннелях диаметром более 6 м с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -

(108-9001) Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.)

- - - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -

29-01-157-05 Укладка первых трех колец 
сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром более 6 м с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5776,26 146,12 74,63 0.00 5555,51 13,72
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Номера Наименование и характеристика В том числе. dv6.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всею

8 Т Ч

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.»ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
(108-9001) Комплекты болтовые со 

сферическими шайбами, (компл.)
- - - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -

29-01-157-06 Укладка последующих колец 
сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром более 6 м с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5319,04 95,96 52,52 0,00 5170,56 9,01

(108-9001) Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.)

- - - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (11) -
(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - <П) -

29-01-157-07 Укладка сборной обделки из 
чугунных тюбингов с помощью 
механических укладчиков в 
наклонных тоннелях с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5217,56 42.28 4,72 0,00 5170,56 3,97

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -
(108-9001) Комплекты болтовые со 

сферическими шайбами, (компл.)
- - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -
29-01-157-08 Укладка первых трех колец 

сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
наклонных тоннелях с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5806,42 152,93 76,56 0,00 5576,93 14,36

(108-9001) Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.)

- - - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -
29-01-157-09 Укладка последующих колец 

сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
наклонных тоннелях с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5326,61 103,41 52,64 0,00 5170,56 9,71

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -
(108-9001) Комплекты болтовые со 

сферическими шайбами, (компл.)
- - - - (П) ~

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (11) -
29-01-157-10^ Укладка сборной обделки из 

чугунных тюбингов с помощью 
лебедок в натяжной камере с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5340,99 82,96 45.47 0,00 5212,56 7,79

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -
(108-9001) Комплекты болтовые со 

сферическими шайбами, (компл.)
-

'
(П)

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -
29-01-157-11 Укладка сборной обделки из 

чугунных тюбингов с помощью 
механических укладчиков в 
проемной части колонной станции с 
плоским лотком с применением 
болтовых комплектов со 
сферическими шайбами

5241.60 53,04 7,22 0,00 5181,34 4,98
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -

(108-9001) Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.)

- - - ■ (Щ -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (11) -
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.)
- - - (П) *

29 - 01 - 157-12 Укладка сборной обделки из 
чугунных тюбингов с помощью 
механических укладчиков в 
проемной части колонной 
станции без плоского лотка с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5227,88 50,69 6,63 0,00 5170,56 4,76

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - ни -
(108-9001) Комплекты болтовые со 

сферическими шайбами, (компл.)
- ■ " - ап ■

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - н о -

29 - 01 - 157-13 Укладка сборной обделки из 
чугунных тюбингов с помощью 
механических укладчиков в 
проемной части пилонной 
станции с плоским лотком с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5292,14 56,34 7,76 0,00 5228,04 5,29

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (W -
(108-9001) Комплекты болтовые со 

сферическими шайбами, (компл.)
■ - ■ ■ (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.)
- - - " (П) ■

29 - 01 - 157-14 Укладка сборной обделки из 
чугунных тюбингов с помощью 
механических укладчиков в 
проемной части пилонной 
станции без плоского лотка с 
применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5306,52 45,69 6,27 0 ,0 0 5254,56 4,29

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -
(108-9001) Комплекты болтовые со 

сферическими шайбами, (компл.)
_ - ■ - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -
29 - 01 - 157-15 Укладка сборной обделки из 

чугунных тюбингов с помощью 
механических укладчиков в 
проемной части колонно- 
пилонной станции с плоским 
лотком с применением болтовых 
комплектов со сферическими 
шайбами

5410,51 58,79 8,07 0 ,0 0 5343,65 5,52

(108-9001) Комплекты болтовые со 
сферическими шайбами, (компл.)

- - - - (П) -

(108-9021) Пробки тюбинговые, (кг) - - - - (П) -
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.)
- - ■ “ (П) “

Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг
29-01-157-16 с пом ощ ью  м еханических 

укладчиков___________________
4396.75 195.57 1,18 0,00 4200,00 17,08

29-01-157-17 с пом ощ ью  лебедок 5005,18 577,42 227,76 0,00 4200,00 50,43
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

2 3 4 5 6 7 8

Таблица 29-01-158. Укладка сборной чугунной обделки тоннелей из тюбингов с помощью
механических укладчиков или лебедок с применением болтов с 
плоскими шайбами

Измеритель: 1 т тюбингов
29-01-158-01 Укладка сборной обделки из 

чугу нных тюбингов с помощью 
механических укладчиков в 
тоннелях диаметром до 6 м с 
применением болтов с плоскими 
шайбами

5221.69 35,15 4.22 0,00 5182.32 3.3

(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (П) -
29-01-158-02 Укладка первых трех колец 

сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром до 6 м с 
применением болтов с плоскими 
шайбами

6222,19 223,44 69,83 0,00 5928,92 20,98

(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (W -

(108-9020) Пробки тюбинговые. (1000 шт.) - - - - (П) -
29-01-158-03 Укладка последующих колец 

сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром до 6 м с 
применением болтов с плоскими 
шайбами

5302,60 90,31 29,97 0,00 5182,32 8.48

(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (П) -
29-01-158-04 Укладка сборной обделки из 

чугунных тюбингов с ПОМОЩЬЮ 
механических укладчиков в 
тоннелях диаметром более 6 м с 
применением болтов с плоскими 
шайбами

5207,03 32,91 3,56 0,00 5170.56 3,09

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -

(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (Г1) -
29-01-158-05 Укладка первых трех колец 

сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром более 6 м с 
применением болтов с плоскими 
шайбами

5744,07 131,85 39,85 0,00 5572,37 12.38

(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (П) -
29-01-158-06 Укладка последующих колец 

сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром более 6 м с 
применением болтов с плоскими 
шайбами

5284,79 85,95 28,28 0.00 5170,56 8,07

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -
(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 

шайбами, (т)
- - - - (П) -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - ______ (HL -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты,

руб.

оплата
труда

вт.ч
оплата расход

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

I 2 3 4 5 6 7 8
29-01-158-07 Укладка сборной обделки из 

чугунных тюбингов с помощью
5213,09 38,87 3,66 0 ,0 0 5170,56 3,65

механических укладчиков в 
наклонных тоннелях с
применением болтов с плоскими 
шайбами

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -
(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 

шайбами, (т)
- - - - (П) -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт) - - - - т -

29-01-158-08 Укладка первых трех колец 
сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в

5757,78 138,66 41,88 0 .0 0 5577.24 13,02

наклонных тоннелях с
применением болтов с плоскими 
шайбами

(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 
шайбами, (т)

- - - - (П) -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (П) -
29-01-158-09 Укладка последующих колец 

сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в

5293,08 93,61 28,91 0,00 5170,56 8,79

наклонных тоннелях с
применением болтов с плоскими 
шайбами

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -
(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 

шайбами, (т)
- - - - (П) -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт) - - - - (П) -
29-01-158-10 Укладка последующих колец 

сборной обделки из чугунных 
тюбингов с помощью лебедок в

5308,02 71,46 24,00 0 ,0 0 5212,56 6,71

натяжных камерах с применением 
болтов с плоскими шайбами

(101-1805) Гвозди строительные, (т) - - - - (П) -
(108-9002) Болты тюбинговые с гайками и 

шайбами, (т)
- - - - т -

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт) - - - - (П) -

Таблица 29-01-159. Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м
Измеритель: 100 м3 керамических блоков

29-01-159-01 Сборка обделки из керамических 
блоков в тоннелях диаметром 2 м

172737,10 3177,45 54,65 0 ,0 0 169505,00 307

Таблица 29-01-160. Разборка сборной обделки
Измеритель: 1 т тюбингов
Разборка сборной чугунной обделки опережающего тоннеля (пилот-тоннеля):

29-01-160-01 механическим укладчиком 35,81 31,95 3,86 0 ,0 0 0 ,0 0 3
29-01-160-02 лебедками 67,36 51.65 15.71 0 ,0 0 0 ,0 0 4,85

Разборка сборной чугунной обделки лебедками:
29-01-160-03 наклонного тоннеля 134,35 115,23 19,12 0 ,0 0 0 ,0 0 10,82
29-01-160-04 тюбингов временного 

заполнения станционных проемов
87,21 66,67 20,54 0 ,0 0 0 ,0 0 6,26

29-01-160-05 при устройстве проемов в 137,78 118,32 19,46 0 ,0 0 0 ,0 0 11,11
шахтных стволах в нижней части

29-01-160-06 при устройстве проемов в 
шахтных стволах в верхней части

74,72 69,54 5,18 0 ,0 0 0 ,0 0 6,53

Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром:
29-01-160-07 до 6 м 178,64 133,02 45,62 0 ,0 0 0 ,0 0 12,49
29-01-160-08 более 6 м 75,25 51,44 23,81 0 ,0 0 0 ,0 0 4,83

Разборка лебедками упорных колец сборной чугунной обделки диаметром:
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч,

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
29-01-160-09 до 6 м 47,31 35,04 12.27 0,00 0,00 3,29
29-01-160-10 более 6 м 38,62 27,16 11,46 0,00 0.00 2,55

Таблица 29-01-161. Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве 
проемов в перегонных тоннелях

Измеритель: 1 м3 железобетона
29-01-161-01 Разборка лебедками сборной 

железобетонной обделки при 
устройстве проемов в перегонных 
тоннелях

324,15 191,91 132,24 0.00 0,00 18,02

Таблица 29-01-162. Торкретирование
Измеритель: 100 м2 поверхности
Торкретирование:

29-01-162-01 бетонной поверхности при 
толщине слоя покрытия 20 мм

5345,74 1057,23 3417,45 523,28 871,06 99.27

29-01-162-02 армированной поверхности 
при толщине слоя покрытия 30 
мм

13799.67 3141,75 6153,42 905,38 4504.50 295

29-01-162-03 При изменении слоя 
торкретированного покрытия на 
каждые 10 мм добавлять или 
исключать к расценкам 29-01-162- 
01,29-01-162-02

1302,28 103,09 791,66 161,94 407.53 9,68

Таблица 29-01-163. Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки
Измеритель: 100 м шва
Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, 
собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

29-01-163-01
(108-9020)

до 6 м
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

2378,53 1077,44 579,50 95,77 721,59
(0,008)

112

29-01-163-02
(108-9020)

более 6 м
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

3076,92 1327,56 727,84 135,81 1021,52
(0,0085)

138

29-01-163-03

(108-9020)

Чеканка расширяющимся 
цементом швов сборной бетонной 
и железобетонной обделки из 
тюбингов, собранной на болтах со 
сферическими шайбами в 
шахтных стволах 
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

2224,09 654,74 585.86 105.33 983,49

(0.0165)

68.06

Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со 
сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

29-01-163-04
(108-9020)

до 6 м
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

2573,44 1038,96 811,06 137,82 723,42
(0,0205)

108

29-01-163-05
(108-9020)

более 6 м
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

3151,48 1298,70 775,10 127,76 1077,68
(0,022)

135

Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со 
сферическими шайбами:

29-01-163-06
(108-9020)

в наклонных тоннелях 
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

2807.83 1289.08 670,10 107,64 848,65
(0,0195)

134

29-01-163-07
(108-9020)

в шахтных стволах 
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

2063.06 600,58 750.13 145,87 712.35
(0,017)

62,43

Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной 
на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

29-01-163-08
(108-9020)

до 6 м
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

3277,43 716,21 919,73 93,56 1641,49
(0,002)

74,45

29-01-163-09
(108-9020)

более 6 м
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

6551,10 759,69 843,07 93,56 4948,34
(0,002)

78,97

55
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
29-01-163-10 Повторная чеканка 

расширяющимся цементом швов 
сборной обделки из чугунных 
тюбингов, собранной на болтах со 
сферическими шайбами в 
шахтных стволах

3862,67 718,33 1036,88 145,87 2107,46 74,67

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0.0015) -

29-01-163-11 Чеканка расширяющимся 
цементом сборной бетонной и 
железобетонной обделки из 
блоков в тоннелях диаметром до 6

1715,27 673,78 434,87 81,28 606,62 70,04

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) _ _ _ _ (0.0085)
Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной
на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях 
диаметром:

29-01-163-12 до 6 м 7052,16 1164,02 674,46 137.82 5213,68 121
(108-9020) Пробки тюбинговые. (1000 шт.) - - - - (0,0165) -

29-01-163-13 более 6 м 31555,26 1673,88 825.43 130,78 29055,95 174
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0,0085) -

29-01-163-14 Чеканка расширяющимся 
цементом сборной бетонной и 
железобетонной обделки из 
тюбингов, собранной на болтах с 
плоскими шайбами, с 
последующей заменой на болты 
со сферическими шайбами в 
шахтных стволах

14891,87 864,74 774,76 181.08 13252,37 89.89

(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0,0165) -

Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с
плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

29-01-163-15 до 6 м 16459,15 1298,70 818,12 93,56 14342,33 135
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0,0205) -

29-01-163-16 более 6 м 50647,26 1866,28 895,85 93,56 47885,13 194
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0,022) -

Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с 
плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами:

29-01-163-17 в наклонных тоннелях 31109,86 1645,02 784,34 107,64 28680,50 171
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0,0195) -

29-01-163-18 в шахтных стволах 20852,24 916,79 849,13 145,87 19086,32 95,3
(108-9020) Пробки тюбинговые. (1000 шт.) - - - - (0,017) -

Таблица 29-01-164. Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных 
тюбингов

Измеритель: 100 м шва
Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со 
сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м:

29-01-164-01 в одну проволоку 5179,02 1337.18 1122,29 214,28 2719,55 139
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0,0205) -

29-01-164-02 в две проволоки 7577,66 1539,20 1322,79 271,62 4715,67 160
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0,0205) -

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со 
сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м:

29-01-164-03 в одну проволоку 5783,39 1577,68 1130,24 214,28 3075,47 164
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - ( 0 , 0 2 2 ) -

29-01-164-04 в две проволоки 8162,48 1770,08 1320,81 271,62 5071,59 184
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - ( 0 , 0 2 2 ) -

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со 
сферическими шайбами в наклонных тоннелях:

29-01-164-05 в одну проволоку 5771,50 1789,32 1137,41 254,52 2844,77 186
(108-9020) Пробки тюбинговые, (1000 шт.) - - - - (0,0195) -
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ФЕР-2001 Часть 29. «Тоннели и метрополитены»

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты.

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
29-01-164-06

(108-9020)
в две проволоки

Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
8158,86 1981,72 1336.24 311,86 4840.90

(0,0195)
206

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со 
сферическими шайбами в шахтных стволах:

29-01-164-07
(108-9020)

в одну проволоку 
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

4629,75 990,86 930.42 214,28 2708,47
(0,017)

103

29-01-164-08
(108-9020)

в две проволоки
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

7017,12 1183,26 1129.26 271,62 4704,60
(0,017)

123

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с 
плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м:

29-01-164-09
(108-9020)

в одну проволоку 
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

19136,49 1596,92 1201.11 214,28 16338,46
(0,0205)

166

29-01-164-10
(108-9020)

в две проволоки
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

21535,13 1798,94 1401,61 271,62 18334,58
(0,0205)

187

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с 
плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м:

29-01-164-11
(108-9020)

в одну проволоку 
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

53324,99 2135.64 1306.44 214,28 49882,91
(0,022)

22 2

29-01-164-12
(108-9020)

в две проволоки
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

55704,09 2328,04 1497,01 271,62 51879,04
(0,022)

242

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с 
плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях:

29-01-164-13
(108-9020)

в одну проволоку 
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

34083,13 2154,88 1251,65 254,52 30676,60
(0,0195)

224

29-01-164-14
(108-9020)

в две проволоки
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

36470,48 2347,28 1450,49 311,86 32672,71
(0,0195)

244

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с 
плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах:

29-01-164-15
(108-9020)

в одну проволоку 
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

23420,16 1308,32 1029,42 214,28 21082,42
(0,017)

136

29-01-164-16
(108-9020)

в две проволоки
Пробки тюбинговые, (1000 шт.)

25807,51 1500,72 1228,26 271,62 23078,53
(0,017)

156

Таблица 29-01-165. Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях 
диаметром до 4 м

Измеритель: 100 м шва
Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром:

29-01-165-01 до 2 м 406,87 136,89 53,28 43,26 216,70 14,23
29-01-165-02 до 4 м 580,07 167,68 65,67 53,32 346,72 17,43

Таблица 29-01-166. Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях 
диаметром до 2 м

Измеритель: 100 м тоннеля
29-01-166-01 Заделка цементом швов сборной 

керамической обделки в тоннелях 
диаметром до 2 м

6636,55 1568.06 646,83 492,94 4421,66 163

П одраздел 1.7 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

Таблица 29-01-176. Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы:

29-01-176-01
(103-9012)
(108-0011)

3
Трубы стальные, (т) 
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

90287,35 4391,64 4260,50 0,00 81635,21
(П)
(W

396
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты,

руб труда
в т ч. 

оплата расход
неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего труда

машинистов

неучтенных чел.-ч
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
29-01-176-02 4-5 98290,60 4735,43 4645,77 0.00 88909,40 427

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-176-03 6-7 106316,68 5101,40 5030.65 0,00 96184,63 460
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

29-01-176-04 8-9 114131,68 5467,37 5205,73 0,00 103458,58 493
(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Таблица 29-01-177. Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное
заполнение в подземных сооружениях

Измеритель: 100 мэ бетона в конструкции
29-01-177-01 Устройство железобетонной 

обоймы (рубашки) в тоннелях со 
стальной опалубкой

98622,82 10557,68 9411,41 0,00 78653,73 952

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (W -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина рубашки:
29-01-177-02 до 30 см 129985,42 26915,43 6722,83 0,00 96347,16 2427

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - ______ (HL -
29-01-177-03 более 30 см 114443,27 18553,57 5228,38 0,00 90661,32 1673

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие. 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (II) -
29-01-177-04 Устройство железобетонной 

обоймы (рубашки) в шахтных
167542.14 41154,99 3044.10 0.00 123343,05 3711

стволах
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - ______ (П) -
Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром:

29-01-177-05 до 6 м 84436,23 6210,40 2081,86 0,00 76143,97 560
29-01-177-06 более 6 м 80776,83 3715,15 2081,01 0,00 74980,67 335
29-01-177-07 Бетонное заполнение под путевой 

бетон в тоннелях с обделкой из 
монолитного бетона

81231,52 4169,84 2081,01 0,00 74980,67 376

29-01-177-08 Бетонное заполнение лотков в 90526.78 8062.43 2282.90 0.00 80181,45 727
ходках

Таблица 29-01-178. Оклеенная гидроизоляция
Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство оклеенной гидроизоляции в 3 слоя:

29-01-178-01 в шахтных стволах 9307,23 2347,28 688,07 0,00 6271,88 244
29-01-178-02 в тоннелях 10478,27 3626,74 675,25 0,00 6176,28 377
29-01-178-03 При изменении числа слоев 

оклеенной гидроизоляции на 1
1592,94 150,65 157,55 0,00 1284,74 15,66

58



ФЕР-200! Часть 29. «Тоннели и метрополитены»

Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
слой добавлять или исключать к 
расценкам 29-01-178-01, 29-01- 
178-02

Таблица 29-01-179. Соединение оклеенной гидроизоляции с тюбинговой обделкой.
Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на 
бетонное основание

Измеритель: 1 т металла
Соединение оклеенной гидроизоляции с тюбинговой обделкой:

29-01-179-01 стальными планками 20104,26 288.60 101,99 0,00 19713,67 30
29-01-179-02 чугунными планками 12090.99 231.36 35.49 0.00 11824,14 24,05
29-01-179-03 Гидроизоляционные работы при 

укладке опорных тюбингов на 
бетонное основание

9679.08 383,07 0,00 0,00 9296.01 39,82

Таблица 29-01-180. Устройство зонтов
Измеритель: 100 м2 поверхности зонта
Устройство зонтов из асбестоцементных плит:

29-01-180-01 в станционных тоннелях 26242,12 1863,00 1717,46 459,94 22661,66 180
29-01-180-02 в эскалаторных тоннелях 26578,85 2929,05 2147,84 551,59 21501,96 283
29-01-180-03 Устройство зонтов из 

алюминиевых профилей в 
эскалаторных тоннелях

73778,00 1976,85 33,74 0,00 71767,41 191

Таблица 29-01-181. Устройство металлической гидроизоляции
Измеритель: 1 т металлоконструкций изоляции

29-01-181-01 Устройство металлической 
гидроизоляции

15420.60 641,60 199,45 0,00 14579.55 61.99

Таблица 29-01-182. Испытание металлической гидроизоляции
Измеритель: 100 м2 металлической гидроизоляции

29-01-182-01 Испытание металлической 
гидроизоляции

5270,82 3208,50 1185,00 18,81 877,32 310

Таблица 29-01-183. Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и 
керамических блоков

Измеритель: 100 м2 поверхности
29-01-183-01 Устройство обмазочной 

гидроизоляции железобетонных и 
керамических блоков

691,54 70,20 42.44 0,00 578,90 7.74

Таблица 29-01-184. Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле
метрополитена с применением полимерно-минерального композита 
"НАТЛЕН-2"

Измеритель: 100 м2
Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно
минерального композита "НАТЛЕН-2":

29-01-184-01
(108-9019)
(411-0001)

обделка сборная чугунная 
Пробки тюбинговые, (шт.) 
Вода, (м3)

38782,93 5196,45 9496.44 1261,93 24090,04
(40)

______(EL

546.42

29-01-184-02

(411-0001)

обделка сборная 
железобетонная 

Вода, (м3)

29665,28 4977,44 2818.64 630.96 21869,20

(П)

523,39
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Подраздел 1.8 НАГНЕТАНИЕ РАСТВОРА ЗА ОБДЕЛКИ

Таблица 29-01-193. Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и 
железобетонную обделки тоннелей и шахтных стволов

Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную 
группы:

и железобетонную обделки тоннелей в грунтах

29-01-193-01 1-3 2902,27 425,25 217,11 0,00 2259,91 39,93
29-01-193-02 4-11 5698,79 744,75 434,22 0,00 4519.82 69,93

Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных стволов в 
грунтах группы:

29-01-193-03 1-3 3348,59 432,28 91,42 0 ,0 0 2824.89 40,59
29-01-193-04 4-11 4648,89 567,33 126,71 0 ,0 0 3954,85 53,27

Таблица 29-01-194. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов
Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы:

29-01-194-01 1-3 3937,21 303,10 64,98 0 ,0 0 3569,13 28,46
29-01-194-02 4-7 6409,18 514,50 109,95 0,00 5784,73 48,31
29-01-194-03 8-11 8415,90 684,80 146,20 0,00 7584,90 64,3

Таблица 29-01-195. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, 
сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/ч

Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в 
забое до 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-195-01 1-3 5191,35 458,16 203,68 0,00 4529.51 43,02
29-01-195-02 4-5 10846,19 999,72 459,26 0,00 9387,21 93,87
29-01-195-03 6-7 13415,74 1246,05 566,88 0,00 11602.81 117
29-01-195-04 8-11 15992,49 1501,65 672,43 0,00 13818.41 141

Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при 
притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-195-05 1-3 5341,51 561,47 250.53 0.00 4529,51 52,72
29-01-195-06 4-5 11172,07 1224,75 560,11 0,00 9387,21 115
29-01-195-07 6-7 13829,64 1533,60 693,23 0,00 11602,81 144
29-01-195-08 8-11 16483,80 1842,45 822,94 0,00 13818,41 173

Таблица 29-01-196. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, 
сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/ч

Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при 
притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-196-01 1-3 5992,79 503,96 223.99 0,00 5264,84 47,32
29-01-196-02 4-5 12222,76 1107,60 505,19 0,00 10609,97 104
29-01-196-03 6-7 15044,57 1373,85 623,59 0,00 13047,13 129
29-01-196-04 8-11 17862,95 1650,75 727,91 0,00 15484,29 155

Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без 
щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-196-05 1-3 6158.11 617,70 275,57 0,00 5264.84 58
29-01-196-06 4-5 12578,61 1352.55 616,09 0,00 10609,97 127
29-01-196-07 6-7 15492,43 1682,70 762,60 0,00 13047,13 158
29-01-196-08 8-11 18413,02 2023,50 905,23 0,00 15484,29 190

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, 
при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-196-09 1-3 6119,35 503,96 223,99 0,00 5391,40 47,32
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29-01-196-10 4-5 12349.32 1107.60 505,19 0,00 10736.53 104
29-01-196-11 6-7 15165.14 1373,85 617,60 0,00 13173,69 129
29-01-196-12 8-11 17994,79 1650,75 733,19 0,00 15610,85 155

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых 
без шита, при притоке воды в забое более S м3/час в грунтах группы:

29-01-196-13 1-3 6282,91 617,70 273,81 0,00 5391,40 58
29-01-196-14 4-5 12705,17 1352,55 616,09 0,00 10736,53 127
29-01-196-15 6-7 15618,99 1682,70 762,60 0,00 13173,69 158
29-01-196-16 8-11 18527,83 2023,50 893,48 0,00 15610,85 190

Таблица 29-01-197. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей,
сооружаемых щитами, при необводненных забоях или при притоке 
воды в забое до 5 м3/ч

Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых 
немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в 
грунтах группы:

29-01-197-01 1-2 3775,68 565,62 325,60 0,00 2884.46 53,11
29-01-197-02 3 8407,91 735,38 423,34 0,00 7249,19 69,05

Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых 
немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в 
грунтах группы:

29-01-197-03 1-2 9464,21 875,11 398,28 0,00 8190,82 82,17
29-01-197-04 3 12242,02 1150.20 519,23 0,00 10572.59 108
29-01-197-05 4-11 14941,55 1405,80 636,78 0,00 12898,97 132

Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых 
механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в 
грунтах группы:

29-01-197-06 2-3 2825,11 506,30 215,35 0,00 2103,46 47,54
29-01-197-07 4-5 6329,52 574,46 261,73 0,00 5493,33 53,94

Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых 
немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в 
грунтах группы:

29-01-197-08 1-2 11031,28 1016,12 461,78 0,00 9553,38 95,41
29-01-197-09 3 13806,06 1288,65 582,26 0,00 11935,15 121

29-01-197-10 4-11 16759,46 1565,55 710,82 0,00 14483,09 147

Таблица 29-01-198. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, 
сооружаемых щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/ч

Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых 
немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-198-01 1-2 10703,61 962,65 438,16 0 ,0 0 9302,80 90,39
29-01-198-02 3 13749,84 1256,70 570,39 0 ,0 0 11922,75 118
29-01-198-03 4-11 16726,39 1544,25 700,38 0 ,0 0 14481,76 145

Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметрог 
механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах г

и до 6 м, сооружаемых 
руппы:

29-01-198-04 2-3 6446,36 556,89 236,87 0 ,0 0 5652,60 52,29
29-01-198-05 4-5 7253,56 631,86 287,81 0 ,0 0 6333,89 59,33

Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, 
сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-198-06 1-2 12418,86 1118,25 507,85 0 ,0 0 10792,76 105
29-01-198-07 3 15469,58 1416,45 640,43 0 ,0 0 13412,70 133
29-01-198-08 4-11 18722,64 1725,30 781,90 0 ,0 0 16215,44 162

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, 
сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-198-09 1-2 10830,17 962,65 438,16 0 ,0 0 9429,36 90,39
29-01-198-10 3 13876,40 1256,70 570,39 0 ,0 0 12049,31 118
29-01-198-11 4-11 16852,95 1544,25 700,38 0 ,0 0 14608,32 145
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Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м,
сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м /час в грунтах группы:

29-01-198-12 2-3 6572,92 556,89 236,87 0,00 5779,16 52,29
29-01-198-13 4-5 7380,12 631.86 287,81 0,00 6460.45 59,33

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, 
сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более S м3/час в грунтах группы:

29-01-198-14 1-2 12545,42 1118,25 507.85 0,00 10919,32 105
29-01-198-15 3 15596,14 1416,45 640,43 0,00 13539,26 133
29-01-198-16 4-11 18849,20 1725,30 781,90 0,00 16342,00 162

Таблица 29-01-199. Контрольное нагнетание раствора для всех видов обделки
Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Контрольное нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром:

29-01-199-01 до 4,5 м 2181,61 365,30 419,76 0,00 1396,55 34,3
29-01-199-02 более 4.5 м 2339,80 419,40 403,83 0,00 1516,57 39,38
29-01-199-03 Контрольное нагнетание раствора 

за обделку шахтных стволов
2188,11 371,15 302.60 0,00 1514.36 34.85

Подраздел 1.9 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 29-01-209. Устройство из монолитного железобетона платформ, перекрытий и
упоров

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
29-01-209-01 Устройство из монолитного 

железобетона платформ
165136,25 30491,10 1196,45 0,00 133448,70 2946

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

01)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - _______ (П) -
Устройство из монолитного железобетона перекрытий:

29-01-209-02 ПЛОСКИХ 138260,33 26599,50 853.40 0,00 110807,43 2570
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
29-01-209-03 ребристых 164252,46 31515,75 738,47 0,00 131998,24 3045

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

29-01-209-04 Устройство из монолитного 
железобетона упоров в путевом

94271,51 13361,85 451,01 0,00 80458,65 1291

тоннеле
(103-0018) Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные 
(неоцинкованные), диаметр 
условного прохода 50 мм, 
толщина стенки 3,5 мм, (м)

(П)

(108-0011) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (W -
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Таблица 29-01-210. Устройство из сборного железобетона платформ, перекрытий.
Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
29-01-210-01 Устройство платформ из сборного 

железобетона
213667,61 24777 ,90 1865,30 104,75 187024,41 2394

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)
" " (100.5)

29-0 1 -2 1 0 -0 2 Устройство перекрытий из 
сборных железобетонных плит

37238,18 30832 ,65 2112 ,80 0,00 4292 ,73 297 9

(403-9022) Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

- " - (100,5) -

2 9 -01-210-03 Покрытие водоотводных канав 
железобетонными плитами

23255,35 21579,75 1675,60 528,85 0,00 2085

(403-9022) Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

* - " (100,5)

Таблица 29-01-211. Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном
каркасе

Измеритель: 100 м2 перекрытий
29-01-211-01 Устройство перекрытий из 

асбестоцементных плит на
48477,18 3456 ,90 2622 ,20 934 ,57 42398 ,08 334

стальном каркасе
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (W -

Таблица 29-01-212. Устройство путевых стен из кабельных блоков
Измеритель: 100 м3 блоков конструкций (без вычета пустот)

29-01-212-01 Устройство путевых стен из 
кабельных блоков

34772,74 9 397 ,80 7197,33 2469 ,63 18177,61 908

(403-9022) Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

(100,5) -

Таблица 29-01-213. Устройство монолитных железобетонных перегородок, перемычек,
фундаментов

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной:

29-01-213-01 до 100 мм 201288,42 4075 8 ,3 0 3347 ,09 0,00 157183,03 3938
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

2 9 -0 1 -2 1 3 -0 2 до 200 мм 139357,74 22490.55 1929,24 0,00 114937,95 2173
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - _______ (П) -

Устройство:
29-0 1 -2 1 3 -0 3 монолитной железобетонной 112947,44 14841,90 2 588 ,86 0,00 95516 ,68 1434

перемычки шлюзовой 
металлической камеры

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (11) -
(108-0011) Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

2 9 -0 1 -2 1 3 -0 4 монолитных железобетонных 134724,04 27292,95 1528,56 0,00 105902,53 2637
фундаментов в эскалаторном
тоннеле
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(108-0011)

(204-9001)

Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т) 
Арматура, (т)

(П)

(П)
29-01-213-05 бетонного основания под 

фундаменты в эскалаторном 
тоннеле

87659,74 10732,95 1193,35 0 ,0 0 75733,44 1037

Таблица 29-01-214. Устройство из сборного железобетона цоколя путевой стены станции, 
ступеней и фундаментов

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
Устройство из сборного железобетона:

29-01-214-01 цоколя путевой стены станции 178062,22 6147,90 3566,46 1319,07 168347,86 594
29-01-214-02 ступеней между 

фундаментами в эскалаторном 
тоннеле

130737,10 39392,10 652,24 0,00 90692,76 3806

29-01-214-03 фундаментов под фермы 112417,16 15876,90 3468,91 0,00 93071,35 1534

Таблица 29-01-215. Устройство перегородок из асбестоцементных плит по металлическому 
каркасу из угловой стали

Измеритель: 100 м2 перегородок
29-01-215-01 Устройство перегородок из 

асбестоцементных плит по 
металлическому каркасу из 
угловой стали

21593,83 3614.65 23.98 0,00 17955,20 335

Таблица 29-01-216. Устройство монолитных лестниц и площадок
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
Устройство монолитных:

29-01-216-01

(204-9001)

железобетонных лестниц и 
площадок 
Арматура, (т)

156327,86 41327,55 3258,79 0,00 111741,52

(П)

3993

29-01-216-02 бетонных лестниц 114602,39 17926,20 2794,06 0,00 93882,13 1732

Таблица 29-01-217. Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах
Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции

29-01-217-01 Устройство бетонных лестниц на 
стальных косоурах

58821,23 4026,15 35.43 0.00 54759,65 389

Таблица 29-01-218. Устройство стальных лестниц в тоннелях
Измеритель: 1 т стальных конструкций

29-01-218-01 Устройство стальных лестниц в 
тоннелях

9070,29 773,97 125,31 0.00 8171,01 74,78

Таблица 29-01-219. Укладка асбестоцементных труб
Измеритель: 100 м труб
Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях:

29-01-219-01 без заливки бетоном 2170,88 174,03 16,09 0 ,0 0 1980,76 18,09
29-01-219-02 с заливкой бетоном 4932,91 517,84 19,66 0 ,0 0 4395,41 53,83
29-01-219-03 Укладка асбестоцементных труб в 

наклонных тоннелях с заливкой 
бетоном

3608,62 387,30 15,97 0 ,0 0 3205,35 40,26
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Таблица 29-01-220. Затирка бетонных поверхностей
Измеритель: 100 м2 поверхности

29-01-220-01 |3атирка бетонных поверхностей 590.27 281.19 53,17 0,00 255,91 29,23

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 29-01-230. Установка и разборка промежуточных деревянных рам
Измеритель: 100 м3 рам

29-01-230-01 Установка постоянных 
промежуточных деревянных рам

110866.28 22283,55 720,39 0,00 87862,34 2153

29-01-230-02 Разборка постоянных 
промежуточных деревянных рам

10684.89 10111,95 572,94 0,00 0.00 977

29-01-230-03 Установка и разборка временных 
промежуточных деревянных рам

64290.26 22169,70 334,15 0,00 41786,41 2142

Таблица 29-01-231. Установка и разборка промежуточных металлических рам
Измеритель: 1 т  металла

29-01-231-01 Установка постоянных 
промежуточных металлических 
рам

14356,03 280,90 15,53 0,00 14059,60 27,14

29-01-231-02 Разборка постоянных 
промежуточных металлических 
рам

195,80 182,88 11,48 0,00 1,44 17,67

29-01-231-03 Установка и разборка временных 
промежуточных металлических 
рам

1592,01 163,43 14,55 0.00 1414,03 15,79

Таблица 29-01-232. Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в 
неустойчивых грунтах

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной 
территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов:

29-01-232-01 1 3112,52 1107,45 13,09 0,00 1991,98 107
29-01-232-02 2-3 2904,68 899,73 12,97 0,00 1991,98 86,93

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной 
территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов:

29-01-232-03 1 2496,17 887,62 10,45 0,00 1598,10 85,76
29-01-232-04 2-3 2329,01 720,46 10,45 0,00 1598,10 69,61

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной 
территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов:

29-01-232-05 1 2154,69 765,28 9,06 0,00 1380,35 73,94
29-01-232-06 2-3 2011,86 622,45 9,06 0,00 1380,35 60,14

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной 
территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов:

29-01-232-07 1 1978,01 702,35 8,35 0,00 1267,31 67,86
29-01-232-08 2-3 1847,19 571,53 8.35 0.00 1267,31 55,22

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной 
территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов:

29-01-232-09 1 4050,56 1449,00 16,99 0,00 2584,57 140
29-01-232-10 2-3 3771.11 1169,55 16,99 0,00 2584.57 113

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной 
территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов:

29-01-232-11 1 3250,42 1159,20 13,57 0,00 2077,65 112
29-01-232-12 2-3 3029,65 938,43 13,57 0,00 2077,65 90,67

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной
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территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов:
29-01-232-13 1 2796.87 994,22 11,77 0,00 1790,88 96,06
29-01-232-14 2-3 2610,36 807.71 11,77 0,00 1790,88 78,04

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной 
территорией при диаметре шита 4 м, группа грунтов:

29-01-232-15 1 2578,08 925.19 10,75 0,00 1642.14 89.39
29-01-232-16 2-3 2402,44 749,55 10,75 0,00 1642,14 72,42

Таблица 29-01-233. Устройство водоотводных канав без крепей
Измеритель: 100 м канавы
Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы:

29-01-233-01 4 1208,68 616,27 421,80 0,00 170,61 55,57
29-01-233-02 5 1511,81 752,57 510,58 0,00 248,66 67,86
29-01-233-03 6-7 2632,13 1035,47 1233.57 0 ,0 0 363,09 93.37
29-01-233-04 8 4170,24 1465,60 2008,42 0 ,0 0 696,22 128
29-01-233-05 9 6608,05 1809,10 3549,14 0 ,0 0 1249,81 158
29-01-233-06 10-11 10033,91 2312,90 5462,55 0 ,0 0 2258,46 2 0 2

Таблица 29-01-234. Устройство водоотводных канав с крепями
Измеритель: 100 м канавы
Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы:

29-01-234-01 1-2 7757,66 1324,80 22,15 0 ,0 0 6410,71 128
29-01-234-02 3 8367,82 1373,85 583,26 0 ,0 0 6410,71 129

Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы:
29-01-234-03 1-2 576,39 576,39 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 55,69
29-01-234-04 3 1209,32 621,75 561,11 0,00 26,46 58,38
29-01-234-05 4 1339,18 659,19 422,18 0,00 257,81 59,44
29-01-234-06 5 1698,19 801,92 515,74 0,00 380,53 72,31
29-01-234-07 6-7 2884,13 1095,14 1239,00 0,00 549,99 98,75

Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы:
29-01-234-08 1-2 577,63 577,63 0,00 0.00 0,00 55,81
29-01-234-09 3 1184,14 623,03 561,11 0,00 0,00 58,5
29-01-234-10 4 1346,44 660,41 422,18 0 ,0 0 263,85 59,55
29-01-234-11 5 1705,69 803,14 511,10 0,00 391,45 72,42
29-01-234-12 6-7 2889,19 1096,36 1234,36 0,00 558,47 98,86

Таблица 29-01-235. Установка промежуточных металлических арок при деревянной 
затяжке

Измеритель: 100 м} грунта по наружному очертанию временных крепей
Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах 
группы:

29-01-235-01
(108-0011)

5
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2725,87 1067,86 69,17 0 ,0 0 1588,84
(W

96,29

29-01-235-02
(108-0011)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2739,41 1069,19 81,38 0 ,0 0 1588,84
(П)

96,41

29-01-235-03
(108-0011)

8
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2851,18 1110,54 111,81 0,00 1628,83
(П)

96.99

29-01-235-04
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2937,19 1126,68 170.48 0.00 1640,03
(И)

98.4

29-01-235-05 10-11 3061,90 1156,45 243,50 0 ,0 0 1661,95 101
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(108-001!) Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

(W

Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в 
грунтах группы:

29-01-235-06
(108-0011)

5
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2012,25 761,66 39,02 0 ,0 0 1211,57
(П)

6 8 ,6 8

29-01-235-07
(108-001!)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2016,80 761,66 43,57 0 ,0 0 1211.57
(W

68,68

29-01-235-08
(108-0011)

8
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2090.43 789,02 55,06 0 ,0 0 1246,35
(П)

68.91

29-01-235-09
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2123,20 795,78 76,73 0 ,0 0 1250,69
(W

69,5

29-01-235-10
(108-0011)

10-11
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

2166,35 805,16 103,64 0 ,0 0 1257,55
(П)

70,32

Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 
группы:

в грунтах

29-01-235-11
(108-0011)

5
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

1530,13 573,46 27,73 0 ,0 0 928,94
т

51,71

29-01-235-12
(108-001!)

6-7
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

1534,13 574,79 30,40 0,00 928,94
(П)

51,83

29-01-235-13
(108-0011)

8
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

1592,97 592,08 37,52 0,00 963,37
(П)

51,71

29-01-235-14
(108-0011)

9
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

1610,76 594,83 50,23 0,00 965,70
(П)

51.95

29-01-235-15
(108-0011)

10-11
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т)

1637.33 601,47 65,93 0,00 969,93
(П)

52.53

Таблица 29-01-236, Проходка проемов станционных тоннелей
Измеритель: 100 мэ грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы:

29-01-236-01 1-2 36602,54 9428,85 2191,94 0,00 24981,75 911
29-01-236-02 3 28366,89 8221,80 3653,55 0,00 16491,54 772
29-01-236-03 4 16795,28 6055,14 4516,02 0,00 6224,12 546
29-01-236-04 5 17936,08 6742,72 4969,24 0,00 6224,12 608
29-01-236-05 6-7 20234,17 8483,85 6506,74 0,00 5243,58 765
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Таблица 29-01-237. Прием и выгрузка грунта на эстакаде
Измеритель: 100 м3 грунта
Прием и выгрузка грунта на эстакаде:

29-01-237-01 в бункер 1616,40 275,91 1340,49 0,00 0,00 30,42
29-01-237-02 в автомашину 1249,11 701,47 547,64 0,00 0,00 77,34

Таблица 29-01-238. Сооружение и разломка кессонного перекрытия из монолитного 
железобетона при проходке шахтных стволов

Измеритель: 100 м3 железобетона по проектному очертанию конструкции
29-01-238-01

(201-9046)

(204-9001)
(204-9161)

Сооружение кессонного 
перекрытия из монолитного 
железобетона при проходке 
шахтных стволов 

Закладные и накладные детали 
из стали угловой, полосовой и 
труб, (т)
Арматура, (т)
Анкерные детали, (т)

171584,84 28475,20 4203,57 433,49 138906.07

(П)

(П)
(П)

2960

Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при 
бетоне класса:

29-01-238-02 В15 56189,29 31178.42 22931,61 0,00 2079,26 3241
29-01-238-03 В20 71656,04 40125,02 29285,76 0,00 2245,26 4171
29-01-238-04 более В20 84961,52 47888,36 34726,86 0,00 2346,30 4978

Таблица 29-01-239. Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
Измеритель: 100 м3 бетона

29-01-239-01

(204-9001)

Устройство железобетонного 
днища в шахтных стволах 
Арматура, (т)

80414,75 4186,52 2172,16 0,00 74056,07

______ (П)

388

Таблица 29-01-240. Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

29-01-240-01

(108-0011)

(204-9001)

Устройство железобетонных 
сопряжений колодца с 
коллектором
Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 
массой до 0,5 т из профилей, (т) 

Арматура, (т)

89765,96 7552,29 2654,57 0,00 79559,10

(П)

(W

681

Таблица 29-01-241. Установка опорных металлических башмаков, стальных колонн, 
устройство металлического обрамления проходов

Измеритель: 1 т металла
Установка с помощью лебедок:

29-01-241-01 опорных металлических 
башмаков

16989,81 489,73 39,40 0.00 16460,68 44,16

29-01-241-02
(101-1714)

стальных колонн 
Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)

13629,17 163,02 10,70 0,00 13455,45
(П)

14,7

29-01-241-03

(108-0011)

Устройство металлического 
обрамления проходов и колонн

Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие,

8708,56 351,44 174,90 0,00 8182,22

(W

31,69
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Таблица 29-01-242. Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для 
тоннелей малого диаметра 

Измеритель: 100 м2 поверхности
29-01-242-01 Устройство цементной стяжки 

толщиной 20 мм по изоляции 
сводов для тоннелей малого 
диаметра

2244,75 1096,68 0,00 0,00 1148.07 114

Таблица 29-01-243. Закладка выработок бутовым камнем
Измеритель: 100 м3 кладки
Закладка выработок бутовым камнем:

29-01-243-01 насухо 24410,68 3501,68 0,00 0,00 20909,00 364
29-01-243-02 на растворе 45828,50 4425,20 0,00 0,00 41403,30 460

Таблица 29-01-244. Пробивка в бетоне гнезд
Измеритель: 100 м3 пробивки

29-01-244-01 | Пробивка в бетоне гнезд | 192328,22 | 91784,42 | 100543,80 | 0,00 | 0,00 | 9541

Таблица 29-01-245. Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

29-01-245-01 Устройство бетонной пробки в 
гидротехнических тоннелях

90059.07 3338,14 5838,45 301,59 80882,48 347

Таблица 29-01-246. Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб
Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных тр'кб диаметром:

29-01-246-01 400 мм 604978,33 10682,10 2632,00 0,00 591664,23 990
29-01-246-02 500 мм 649173,47 13347,23 5920,20 0,00 629906,04 1237
29-01-246-03 600 мм 715948,17 17620,07 6817,20 0,00 691510,90 1633
29-01-246-04 700 мм 889813,17 20706,01 8162,70 0,00 860944,46 1919
29-01-246-05 800 мм 1005404,25 23824,32 11086,92 0,00 970493,01 2208

Таблица 29-01-247. Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб
Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром:

29-01-247-01 200 мм 307393,86 6934,50 1832,32 0,00 298627,04 670
29-01-247-02 300 мм 515852,18 11519,55 3762.80 0.00 500569.83 1113
29-01-247-03 400 мм 777887,16 16849,80 6512,22 0,00 754525,14 1628
29-01-247-04 500 мм 974986,00 23152,95 9490,26 0,00 942342,79 2237
29-01-247-05 600 мм 1179390,96 32167,80 15858,96 0,00 1131364,20 3108
29-01-247-06 700 мм 1349108,12 36080,10 18890,82 0,00 1294137,20 3486
29-01-247-07 800 мм 1576869,22 43149,15 22658,22 0,00 1511061,85 4169

Таблица 29-01-248. Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб
Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром:

29-01-248-01 800 мм 2960664,39 46409,40 6365,65 0,00 2907889,34 4484
29-01-248-02 900 мм 3298866,47 51729,30 7142,11 0,00 3239995.06 4998
29-01-248-03 1000 мм 4389412,30 57380,40 8051,36 0,00 4323980,54 5544
29-01-248-04 1200 мм 5257492,75 70421,40 11112,45 0,00 5175958,90 6804
29-01-248-05 1400 мм 10586530,35 81723,60 12689,77 0,00 10492116,98 7896
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Таблица 29-01-249. Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных безнапорных 
труб

Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных безнапорных труб диаметром:

29-01-249-01 200 мм 65212,27 4471,20 2159,52 0,00 58581,55 432
29-01-249-02 250 мм 82612,30 5216,40 2519,44 0,00 74876,46 504
29-01-249-03 300 мм 93292,75 6551,55 3370,16 0,00 83371,04 633
29-01-249-04 400 мм 148503,03 8725,05 4106,36 0,00 135671,62 843
29-01-249-05 500 мм 209832,43 11633,40 4924,36 0,00 193274,67 1124

Таблица 29-01-250. Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб
Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром:

29-01-250-01 200 мм 65773,07 8559,45 7345,64 0,00 49867,98 827
29-01-250-02 250 мм 86388,67 10867,50 8883,48 0,00 66637,69 1050
29-01-250-03 300 мм 120327,22 13258,35 10077,76 0,00 96991,11 1281
29-01-250-04 350 мм 147130,53 16197,75 12122,76 0,00 118810,02 1565
29-01-250-05 400 мм 173500,31 19126,80 14184,12 0,00 140189,39 1848
29-01-250-06 450 мм 192399,05 21082,95 14282,28 0,00 157033,82 2037
29-01-250-07 500 мм 240417,38 24125,85 15689,24 0,00 200602,29 2331
29-01-250-08 600 мм 341498,92 28690,20 18045,08 0,00 294763,64 2772

Таблица 29-01-251. Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях
Измеритель: 100 м3 основания

29-01-251-01 Устройство бетонного основания 
под трубопроводы в тоннелях

77197,84 2080,35 1097,11 0.00 74020,38 201

Таблица 29-01-252. Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом
Измеритель: 100 м3 заполнения
Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом:

29-01-252-01 песком 9851,36 1423,76 1014,60 286,71 7413,00 148
29-01-252-02 бетоном 76612,10 1048,58 1543,14 0,00 74020,38 109

Таблица 29-01-253. Установка гильз из стальных труб
Измеритель: 10 шт. гильз
Установка гильз из стальных тр^Кб диаметром:

29-01-253-01
( 103-9011)

100 мм
Трубы стальные, (м)

82,38 81,63 0,28 0,00 0,47
(П)

9

29-01-253-02
(103-9011)

150 мм
Трубы стальные, (м)

88,74 87,71 0,37 0,00 0,66
(П)

9,67

29-01-253-03
(103-9011)

200 мм
Трубы стальные, (м)

94.81 93,06 0,37 0,00 1,38
т

10,26

Таблица 29-01-254. Установка металлических закладных деталей
Измеритель: 1 т закладных деталей
Установка металлических закладных деталей массой:

29-01-254-01 до 4 кг 13793,49 3809,52 1369,73 0,00 8614,24 396
29-01-254-02 до 20 кг 9248,41 786,24 268,47 0,00 8193,70 81,73
29-01-254-03 до 60 кг 8592,81 350,17 109,59 0,00 8133,05 36,4
29-01-254-04 до 100 кг 8468,15 267,44 79,22 0,00 8121,49 27,8
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Таблица 29-01-255. Укладка и разборка монтажных балок в щитовых камерах
Измеритель: 1 т  балок

29-01-255-01 Укладка монтажных балок в 
щитовых камерах

7922.35 657,91 16,30 0 .0 0 7248.14 68,39

29-01-255-02 Разборка монтажных балок в 
щитовых камерах

382,56 373,54 7.89 0 ,0 0 1ЛЗ 38,83

Таблица 29-01-256. Устройство и разборка стяжек в тоннелях
Измеритель: 100 стяжек
Устройство и разборка стяжек в перегонных тоннелях:

29-01-256-01 легких 4767,70 1445,86 3.54 0 ,0 0 3318,30 134
29-01-256-02 тяжелых 7841,66 2028,52 6,25 0 ,0 0 5806,89 188
29-01-256-03 Устройство и разборка стяжек в 

легких станционных тоннелях
21751,02 2373,80 20,78 0,00 19356,44 2 2 0

Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях:
29-01-256-04 с одной муфтой 23681,58 2643,55 22,49 0,00 21015,54 245
29-01-256-05 с двумя муфтами 28279,23 5718,70 24,13 0,00 22536,40 530
29-01-256-06 Устройство и разборка стяжек в 

легких эскалаторных тоннелях
20568,28 2298,27 19,63 0,00 18250,38 213

Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях:
29-01-256-07 с одной муфтой 21945,24 2568,02 20,78 0,00 19356,44 238
29-01-256-08 с двумя муфтами 26670,41 5632,38 22,49 0,00 21015,54 522

Таблица 29-01-257. Разломка стен и массивов из монолитного бетона и железобетона в
подземных сооружениях

Измеритель: 100 м3 разбираемой конструкции
Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса:

29-01-257-01 В 7.5 21696,68 8850,40 12662,74 0,00 183,54 920
29-01-257-02 В 12.5 49188,63 19672,90 29176,15 0,00 339,58 2045
29-01-257-03 В 15 74720,43 29514,16 44710,65 0,00 495,62 3068
29-01-257-04 В 20 97853,60 38807,08 58352,41 0,00 694,11 4034
29-01-257-05 В 22.5 113768,21 47590,14 65271,72 0,00 906,35 4947

Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса:
29-01-257-06 В 7.5 26495,43 11082,24 12955,69 0,00 2457,50 1152
29-01-257-07 В 12.5 54414,78 22289,54 29469,25 0,00 2655,99 2317
29-01-257-08 В 15 81421,23 33535,32 45003,93 0,00 2881,98 3486
29-01-257-09 В 20 105717,16 43934,54 58645,96 0,00 3136,66 4567
29-01-257-10 В 22.5 121765,06 52736,84 65565,72 0,00 3462,50 5482

Таблица 29-01-258. Разломка массивов из бутового камня и кирпича в подземных
сооружениях

Измеритель: 100 м3 разбираемой конструкции
Разломка в подземных сооружениях:

29-01-258-01 бутовых массивов 10012,88 5502,64 4340,45 0,00 169,79 572
29-01-258-02 кирпичных массивов 7760,19 5040,88 2578,22 0,00 141,09 524

Таблица 29-01-259. Засыпка шахтных стволов
Измеритель: 100 м3 засыпки в плотном теле
Засыпка шахтных стволов:

29-01-259-01 грунтом 2563,00 556,26 1992,10 221,32 14,64 61,33
29-01-259-02 песком 9976,00 556,26 1992,10 221,32 7427,64 61,33
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Таблица 29-01-260. Засыпка грунтом пазух шахтных стволов
Измеритель: 100 м3 грунта
Засыпка грунтом пазух шахтных стволов* гр уппа грунтов:

29-01-260-01 1 863,10 814,30 0,00 0.00 48,80 89,78
29-01-260-02 2 935,21 886,41 0,00 0,00 48.80 97,73
29-01-260-03 3 1133,75 1133,75 0,00 0,00 0,00 125
29-01-260-04 4 1342,36 1342,36 0,00 0,00 0,00 148

Раздел 2. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ 

Подраздел 2.1 КРЕПЛЕНИЕ КОТЛОВАНОВ 

Таблица 29-02-001. Погружение и извлечение одиночных свай для крепления котлована
Измеритель: 1 т свай
Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом 
без установки наростка на сваи, при длине свай до 12 м, в грунтах группы:

29-02-001-01 1 6962,56 39,76 755,97 64,83 6166,83 4,23
29-02-001-02 2 7812,50 85,82 1559,85 126,66 6166,83 9,13

Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом с 
изготовлением и установкой наростка на сваи, при длине свай свыше 12 м, в грунтах группы:

29-02-001-03 1 7798,83 139,03 918,42 75,07 6741,38 14,79
29-02-001-04 2 8662,96 212,44 1688,51 136,22 6762,01 22,6
29-02-001-05 Извлечение стальных одиночных 

свай
936,30 59,31 865,91 82,32 11.08 6,31

Таблица 29-02-002. Установка стальных расстрелов
Измеритель: 1 т конструкций
Установка стальных расстрелов:

29-02-002-01
(108-9082)

из профильной стали 
Расстрелы стальные из 

профильной стали, (компа.)

132,52 25,10 84,28 0,95 23.14
(П)

2,39

29-02-002-02
(108-9081)

из труб
Расстрелы стальные из труб, 

(компл.)

137,32 38,01 86,49 0,95 12,82
(П)

3,62

Таблица 29-02-003. Установка стальных продольных связей
Измеритель: 1 т балок

29-02-003-01

(201-9402)

Установка стальных продольных 
связей

Конструкции стальные 
продольных связей, (т)

387,26 178,50 126,24 0.95 82,52

(П)

17

Таблица 29-02-004. Установка деревянных расстрелов
Измеритель: 1 м3 древесины в деле
Установка деревянных расстрелов длиной:

29-02-004-01 до 5,5 м 798,35 63,45 42,77 2,97 692,13 6,75
29-02-004-02 более 5,5 м 727,98 44,56 42,77 2,97 640,65 4,74

Таблица 29-02-005. Устройство забирки
Измеритель: 100 м2 забирки
Устройство забирки:

29-02-005-01 из досок толщиной 5 см 9093,46 1444,69 122,81 6,89 7525,96 153,69
29-02-005-02 из брусков 1 1036,28 1659,85 160,75 9,72 9215,68 176,58
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Таблица 29-02-006. Снятие стальных расстрелов
Измеритель: 1 т конструкций
Снятие стальных расстрелов:

29-02-006-0J из профильной стали 151,50 13,86 121,29 10,53 16,35 1,32
29-02-006-02 из труб 165,25 19,95 121,99 10,53 23,31 1,9

Таблица 29-02-007. Снятие продольных связей
Измеритель: 1 т балок

29-02-007-01 Снятие продольных связей 282,98 54,92 147,03 13,23 81,03 5,23

Таблица 29-02-008. Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления
Измеритель: 1 м3 древесины
Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления длиной:

29-02-008-01 до 5,5 м 54,57 36,57 18,00 1,49 0,00 3,89
29-02-008-02 более 5,5 м 44,60 26,60 18,00 1,49 0,00 2,83

Таблица 29-02-010. Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей

29-02-010-01 Сооружение пионерной траншеи с 1136,39 62,31 210,98 24,67 863.10 6,02
использованием стальной
опалубки

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (0,22) -

Подраздел 2.2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 29-02-018. Разработка грунта в котлованах со свайным креплением
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в котлованах глубиной 7,5 м со свайным креплением стен, группа грунта:

29-02-018-01 1 740,16 7,71 732,18 135,28 0,27 0,82
29-02-018-02 2 870,42 9,40 860,66 159.02 0,36 1
29-02-018-03 3 1102,12 12,13 1089,54 201,30 0,45 1,29

Разработка грунта в котлованах глубиной до 10 м со свайным креплением стен, группа грунта:
29-02-018-04 1 1060,08 7,80 1052,01 199,31 0,27 0,83
29-02-018-05 2 1304,13 9,49 1294,28 245,24 0,36 1,01
29-02-018-06 3 1686,18 12,22 1673,51 316,97 0,45 1,3

Разработка грунта в котлованах глубиной более 10 м со свайным креплением стен группа грунта:
29-02-018-07 1 2636,14 7,90 2627,97 498,69 0,27 0,84
29-02-018-08 2 3030,16 9,59 3020,21 573,14 0,36 1,02
29-02-018-09 3 3982,36 12,31 3969,60 753,29 0,45 1,31

Таблица 29-02-019. Разработка грунта в котлованах с откосами
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в котлованах с откосами* группа грунта:

29-02-019-01 1 599,22 7,71 591,24 109,23 0,27 0,82
29-02-019-02 2 736,01 9,40 726,25 134,20 0,36 1
29-02-019-03 3 922,19 12,13 909,61 168,06 0,45 1,29

Таблица 29-02-020. Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта:

29-02-020-01 1 438,31 7,71 430,33 79,51 0,27 0,82
29-02-020-02 2 534,57 9,40 524,81 96,98 0,36 1
29-02-020-03 3 680,83 12,13 668,25 123,48 0,45 1,29
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Таблица 29-02-021. Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных 
коммуникаций

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций:

29-02-021-01 2 2722,51 22,84 2699,31 329,07 0,36 2,43
29-02-021-02 3 3137,83 35,81 3101,57 338,57 0,45 3,81

Таблица 29-02-022. Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным 
креплением глубиной до 18-20 м

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным креплением глубиной до 18-20 м, 
группа грунта:

29-02-022-01 2 2424,95 9,49 2415,10 263,65 0,36 1,01
29-02-022-02 3 3136,89 12,22 3124,22 341,01 0,45 1,3

Таблица 29-02-023. Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен, группа грунта:

29-02-023-01 2 3086,08 9,49 3076,23 388,28 0,36 1,01
29-02-023-02 3 3774,50 12,22 3761,83 474,92 0,45 и

Таблица 29-02-024. Разработка котлованов под перекрытия тоннелей
Измеритель; 100 м3 грунта
Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы:

29-02-024-01
(407-9252)

1
Масса грунта, (т)

6790,99 2049,20 4741,79 554,72 0,00
(160)

218

29-02-024-02
(407-9252)

2
Масса грунта, (т)

9666,22 2848,39 6817,83 797,58 0,00
(170)

303,02

29-02-024-03
(407-9252)

3
Масса грунта, (т)

17914,94 3964,92 13915,17 1410,38 34,85
(190)

421,8

29-02-024-04
(407-9252)

4
Масса грунта, (т)

24997,52 5509,15 19453,52 1969,15 34,85
(195)

586,08

Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы:
29-02-024-05

(407-9252)
1

Масса грунта, (т)
6679,50 2100,43 4579,07 535,68 0,00

(160)
223,45

29-02-024-06
(407-9252)

2
Масса грунта, (т)

9543.33 2889,37 6653,96 778,41 0.00
(170)

307,38

29-02-024-07
(407-9252)

3
Масса грунта, (т)

17771,94 3985,79 13751,30 1390,36 34,85
(190)

424,02

29-02-024-08
(407-9252)

4
Масса грунта, (т)

24882,17 5519,59 19327,73 1953,94 34,85
(195)

587,19

Таблица 29-02-025. Разработка ранее замороженного грунта при проходке наклонного 
тоннеля

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка ранее замороженного грунта в котловане с включениями труб и бетонных массивов, группа 
грунта:

29-02-025-01 1-2 6574,16 11,00 6561,20 743,28 1,96 1,17
29-02-025-02 3 9533,80 14,29 9517,55 1078,39 1,96 1,52

Таблица 29-02-026. Обратная засыпка котлована
Измеритель: 100 м3 материала для засыпки

29-02-026-01 Обратная засыпка конструкций 
станции и перегонных тоннелей в

7178,27 544,07 6609,80 516,63 24,40 57,88
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котлованах с креплением при 
подаче грунта к месту засыпки 
экскаватором с грейферным 
ковшом и его уплотнением 
пневматическими трамбовками

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (ПО) -
29-02-026-02 Обратная засыпка пространства 

между перегонными тоннелями и 
защитными стенами с 
уплотнением пневматическими 
катками при подаче материала 
для засыпки экскаватором с 
грейферным ковшом

2319,96 30,74 2264,82 181.81 24,40 3,27

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (ПО) -
29-02-026-03 Обратная засыпка грунтом 

(песком) бульдозером с 
уплотнением пневматическими 
катками перекрытий тоннелей в 
котлованах с креплением и 
откосами

1247,42 22,00 1201.02 134,20 24.40 2,34

(407-9085) Грунт, (м3) - - _ - (ПО) -

Таблица 29-02-027. Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с
погрузкой в автомобили-самосвалы

Измеритель: 1 м5 железобетона
Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-
самосвалы при толщине разбиваемого слоя:

29-02-027-01 до 0,5 м 509,98 8,84 496,84 51,03 4,30 0,94
29-02-027-02 до 1 м 672,12 13,35 652,05 66,96 6,72 1,42
29-02-027-03 свыше 1 м 770,99 17,77 744,23 76.41 8,99 1,89

Подраздел 2.3 МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Таблица 29-02-034. М онолитные бетонные и железобетонные прогоны, плиты и лотки
тоннелей и фундаменты под оборудование

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

Устройство монолитных железобетонных фундаментных прогонов площадью сечения:
29-02-034-01 до 2 м2 9936,22 3872.38 1378,30 63,32 4685,54 396,76

(204-9010) Арматурная сталь в стержнях, 
(т)

- - - - (П) -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к 
употреблению, (м3)

- - - - (101,5) -

29-02-034-02 более 2 м2 5861,40 2414,92 734,88 31,46 2711,60 247,43
(204-9010) Арматурная сталь в стержнях, 

(т)
- - - - (П) -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к 
употреблению, (м3)

- - - - (101,5) -

29-02-034-03 Устройство монолитных 
железобетонных плит наклонного

43778,50 12446,93 2974,21 138,24 28357,36 1275,3

хода
(204-9010) Арматурная сталь в стержнях, 

(т)
- - - - (П) -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -
употреблению, (м3)
Устройство монолитных лотков тоннеля:

29-02-034-04 бетонных 3357,94 993,67 636,94 26,87 1727,33 101,81
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1 2 3 4 5 6 7 8
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -

употреблению, (м3)
29-02-034-05 железобетонных 5194,28 2255,34 661,17 33,08 2277,77 231,08

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
(204-9010) Арматурная сталь в стержнях, 

(т)
- - - - (77) -

29-02-034-06 Устройство монолитных 
железобетонных смотровых ям в
тупиках

8181,52 4212,81 697,33 29,57 3271,38 431,64

(401-9001) Бетонные смеси готовые к 
употреблению, (м3)

- - - - (101.5) -

(204-9010) Арматурная сталь в стержнях,
(т)

- - - - (П)

Устройство монолитных железобетонных фундаментов:
29-02-034-07 под редукторы 9077,98 3372,37 843,65 39,83 4861,96 345,53

(401-9001) Бетонные смеси готовые к 
употреблению, (м3)

- - - - (101.5) -

(204-9010) Арматурная сталь в стержнях, 
(т)

- - - - (П) -

29-02-034-08 под эскалаторы 21513.19 7095,81 2330,83 112,73 12086,55 727,03
(204-9010) Арматурная сталь в стержнях, 

(т)
- - - - (П) -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)

Т а б л и ц а  2 9 - 0 2 - 0 3 5 .  М о н о л и т н ы е ,  б е т о н н ы е  и  ж е л е з о б е т о н н ы е  б о к о в ы е  с т е н ы

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
29-02-035-01 Устройство в котлованах с 

откосами монолитных бетонных 
боковых стен в деревянной 
опалубке

23917,04 4851,11 1907,01 90,32 17158,92 497,04

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(П)

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -

употреблению, (м3)
Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной
опалубке:

29-02-035-02 для перегонных тоннелей 9578,21 1978,74 4813,97 17,69 2785,50 202,74
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -

употреблению, (м3)
29-02-035-03 для станционных тоннелей 15327,12 1989,38 4813,97 17,69 8523,77 203,83

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -

употреблению, (м3)
Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке
при толщине стен:

29-02-035-04 до 400 мм 38473,87 8893,70 3096,82 149,85 26483.35 911.24
(201-0768) Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

а п

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (W -

29-02-035-05 более 400 мм 24479,47 5702,18 2012,05 97,07 16765,24 584,24
(201-0768) Отдельные конструктивные

элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -

употреблению, (м3)
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной
опалубке при толщине стен более 300 мм:

29-02-035-06 для перегонных тоннелей 11409,11 3000,03 5204,43 35.37 3204,65 307,38
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
29-02-035-07 для станционных тоннелей 16738,87 3010,67 5204,43 35,37 8523,77 308,47

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (W -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
29-02-035-08 Устройство в котлованах с 

креплением монолитных 
бетонных боковых стен в 
деревянной опалубке

12983,06 3287,27 549,44 0,00 9146,35 336,81

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -
употреблению, (м3)

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(П)

Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной
опалубке:

29-02-035-09 для перегонных тоннелей 8077,87 1585,12 4645,41 13,37 1847,34 162,41
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -

употреблению, (м3)
29-02-035-10 для станционных тоннелей 9302,95 1585,12 4645,41 13,37 3072,42 162,41

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -
употреблению, (м3)
Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке
при толщине стен:

29-02-035-11 до 400 мм 23095,73 6755,38 1733,74 82,76 14606,61 692,15
(201-0768) Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
29-02-035-12 более 400 мм 14593,50 4308,55 1138,60 54,14 9146,35 441,45

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т. (т)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной
опалубке при толщине стен более 300 мм:

29-02-035-13 для перегонных тоннелей 9445,52 2595,77 5002,41 27,14 1847,34 265,%
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих.Коды Наименование и характеристика затраты,

руб. труда
втч.

оплата
расход

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

] 2 3 4 5 6 7 8
29-02-035-14 для станционных тоннелей 10670,60 2595,77 5002,41 27.14 3072,42 265,96

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - т -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -

употреблению, (м3)
Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке:

29-02-035-15 в траншеях 13421,04 5531,97 490,97 0,00 7398,10 566,8
(201-0768) Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(id

(401-9001) Бетонные смеси готовые к 
употреблению, (м3)

- - - - (102) -

29-02-035-16 в колодцах 9545,43 4021,32 486,45 0,00 5037,66 412,02
(201-0768) Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(П)

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -
употреблению, (м3)

Таблица 29-02-036. Монолитные бетонные и железобетонные средние стены
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному нар:южному очертанию конструкции

29-02-036-01 Устройство монолитных средних 
бетонных стен в деревянной 
опалубке

48876,35 11276,70 1773.18 0.00 35826,47 1155,4

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(П)

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -

употреблению, (м3)
Устройство монолитных средних бетонных стен в стальной опалубке:

29-02-036-02 для перегонных тоннелей 12513,54 3095,77 5272,91 Г 23,36 4144,86 317,19
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -

употреблению, (м3)
29-02-036-03 для станционных тоннелей 19332,06 3095,77 5272,91 23,36 10963,38 317,19

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (102) -

употреблению, (м3)
29-02-036-04 Устройство монолитных средних 

железобетонных стен в 
деревянной опалубке

53042,75 13859,20 3357,08 160,25 35826,47 1420

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -

употреблению, (м3)
Устройство монолитных средних железобетонных стен в стальной опалубке:

29-02-036-05 для перегонных тоннелей 15092,05 5148,99 5798,20 45,90 4144,86 527,56
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - а п -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -

употреблению, (м3)
29-02-036-06 для станционных тоннелей 21921,20 5159,62 5798,20 45,90 10963,38 528,65
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

в т.ч 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

I 2 3 4 5 6 7 8
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - СП) -

(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -
употреблению, (м3)

Таблица 29-02-037. Монолитные перекрытия тоннелей
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному нар?южному очертанию конструкции

29-02-037-01 Устройство монолитных железо
бетонных плоских перекрытий 
толщиной до 400 мм в деревянной 
опалубке

19574,30 4776,64 1563,10 77,90 13234,56 489,41

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(W

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (Г!) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в стальной опалубке:

29-02-037-02 для перегонных тоннелей 11357,37 2521.30 5159,22 37,67 3676,85 258,33
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)
29-02-037-03 для станционных тоннелей 13460,85 2531,94 5159,22 37,67 5769,69 259,42

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -

употреблению, (м3)
29-02-037-04 Устройство монолитных 

железобетонных плоских
17497,25 4425,57 1725,12 90,86 11346,56 453,44

перекрытий толщиной более 400 
мм в деревянной опалубке

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -

употреблению, (м3)
Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в стальной
опалубке:

29-02-037-05 для перегонных тоннелей 12199,21 2553,22 5570,82 62,37 4075,17 261,6
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -

употреблению, (м3)
29-02-037-06 для станционных тоннелей 14282,44 2553,22 5561,21 62,37 6168,01 261,6

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (Г!) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101,5) -

употреблению, (м3)
29-02-037-07 Устройство монолитных 

железобетонных ребристых 
перекрытий в деревянной 
опалубке

26725.17 6127,72 1703,08 77.90 18894,37 627,84

(401-9001) Бетонные смеси готовые к 
употреблению, (м )

- - - - (101,5) -

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(W

(204-9010) Арматурная сталь в стержнях,
(т)

- - - - (П) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.
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Коды Наименование и характеристика
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материалов единица измерения

машинистов материалов

] 2 3 4 5 6 7 8
Устройство монолитных сводов в деревянной опалубке:

29-02-037-08 бетонных 15495,29 4042,59 408,12 15,26 11044,58 414,2
(401-9001) Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)
- - - - (102) -

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(Л)

29-02-037-09 железобетонных 16435,34 4308,55 704,81 34,02 11421,98 441,45
(401-9001) Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)
- - - - (101,5) -

(201-0768) Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 
единицы до 0,5 т, (т)

(Л)

(204-9010) Арматурная сталь в стержнях,
(т)

- - - * (П) -

Таблица 29-02-038. Устройство монолитных железобетонных платформ
Измеритель: 100 м3 конструкций по проекту

29-02-038-01 Устройство монолитных 
железобетонных платформ

52577,34 16592,00 3621,14 176,72 32364,20 1700

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (8.69) -
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (101.5) -

употреблению, (м3)

Таблица 29-02-044. Бетонирование разрывов между блоками в лотке
Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

29-02-044-01 Бетонирование разрывов между 
блоками в лотке

8592,27 7544,48 875,44 0,00 172,35 773

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (4.51)
(401-9001) Бетонные смеси готовые к - - - - (106) -

употреблению, (м3)

Таблица 29-02-045. Устройство армокирпичных перегородок
Измеритель: 100 м2 перегородок

29-02-045-01 Устройство армокирпичных 
перегородок

15766,62 1191,50 1050,24 21,74 13524,88 122,08

П одраздел 2.4 СБО РН Ы Е Ж ЕЛ ЕЗО БЕТО Н Н Ы Е К О Н С ТРУ К Ц И И

Таблица 29-02-050. Сборные конструкции тоннелей и станций, сооружаемых открытым
способом

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций
Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой:

29-02-050-01 до 5 т 96483,99 2944,37 3215,87 361,67 90323,75 284,48
29-02-050-02 более 5 т 94726,76 880,99 977,13 109,89 92868,64 85,12

Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков:
29-02-050-03 колонн 92500,24 2619,79 1266,42 142,43 88614,03 253,12
29-02-050-04 стен 90941,62 1109,31 1266,42 142,43 88565,89 107,18

Установка сборных железобетонных панелей:
29-02-050-05 средней стены перегонного 92027,58 2932,78 1005,06 102,47 88089,74 283,36

тоннеля
29-02-050-06 крайней стены перегонного 94814,85 2898,00 1075,89 110,43 90840,96 280
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и харак герметика затраты,
руб труда
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неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего неучтенных чел,*ч
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
тоннеля с монолитным стыком

29-02-050-07 крайней стены станционного 98025,64 3524,96 2361,30 223,29 92139,38 388,64
тоннеля со сварным стыком

29-02-050-08 Установка сборных 
железобетонных колонн

102036,18 6766,32 1787,51 158,76 93482,35 703,36

29-02-050-09 Укладка сборных 
железобетонных прогонов

93846,92 2510,44 2553,04 255,42 88783,44 260,96

Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой:
29-02-050-10 до 5 т 94912,62 1970,73 3936,48 438,48 89005,41 217,28
29-02-050-11 более 5 т 97679,36 1412,02 5221,65 574,56 91045,69 155,68
29-02-050-12 Устройство цельносекционной 

обделки перегонных тоннелей
97292,96 1388,46 138,41 0,00 95766,09 146

Подраздел 2.5 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Таблица 29-02-053. Устройство наружной оклеенной гидроизоляции стен
Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство наружной оклеенной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/2 кирпича:

29-02-053-01 в 3 слоя гидроизоляционного 
материала

23494,82 3917,18 3932,03 154,57 15645,61 401,35

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (492) -

29-02-053-02 в 4 слоя гидроизоляционного 24897,43 4361,55 4367,65 154,57 16168,23 446,88
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (643) -

Устройство наружной оклеенной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/4 кирпича:
29-02-053-03 в 3 слоя гидроизоляционного 

материала
18126,23 3726,37 3857,02 145,81 10542,84 381,8

(113-9051) Материалы гидроизоляционные
рулонные, (м2)

- - - - (492) -

29-02-053-04 в 4 слоя гидроизоляционного 19578,32 4220,22 4292,64 145,81 11065,46 432,4
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (643) -

Устройство наружной оклеенной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам из
железобетонных плит:

29-02-053-05 в 3 слоя гидроизоляционного 15872,15 4085,54 3747,39 132,99 8039,22 418,6
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (492) -

29-02-053-06 в 4 слоя гидроизоляционного 17433,87 4579,39 4292,64 145,81 8561,84 469,2
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (643) -

Устройство наружной оклеенной гидроизоляции стен в траншеях по защитным стенам в 1/2 кирпича:
29-02-053-07 в 3 слоя гидроизоляционного 29263,80 6152,90 4278,19 157,72 18832,71 630,42

материала
(113-9051) Материалы гидроизоляционные 

рулонные, (м~)
- - - - (580) -

29-02-053-08 в 4 слоя гидроизоляционного 30862,17 6731,47 4732,99 157,72 19397,71 689,7
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

* - - * (742) -

Устройство наружной оклеенной гидроизоляции стен в колодцах по защитным стенам в 1/2 ки рпича:
29-02-053-09 в 3 слоя гидроизоляционного 31434,19 6909,49 4900,99 157,72 19623,71 707,94

материала
(113-9051) Материалы гидроизоляционные

рулонные, (м2)
- - - - (774) -

29-02-053-10 в 4 слоя гидроизоляционного 33326,73 7610,46 5428,68 157,72 20287,59 779,76
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машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (969) -

Таблица 29-02-054. Устройство наружной оклеенной гидроизоляции перекрытий
Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство наружной оклеенной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем:

29-02-054-01 в 3 слоя гидроизоляционного 9966,42 1544,03 2023,99 20,42 6398,40 158,2
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

■ - - - (465) -

29-02-054-02 в 4 слоя гидроизоляционного 11195,20 1814,58 2459.60 20,42 6921,02 185,92
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (614) -

Устройство наружной оклеенной гидроизоляции перекрытий с армированным защитным слоем одной
сеткой:

29-02-054-03 в 3 сл оя  гидроизоляционного 11864,64 1566,09 2049,49 20,68 8249,06 160,46
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (.м 2)

■ - - ■ (465) ■

29-02-054-04 в 4 слоя гидроизоляционного 13095,33 1836.44 2487,21 20,68 8771,68 188,16
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные
рулонные, (м2)

- - - ■ (614) -

29-02-054-05 При увеличении числа сеток на 
каждую сетку добавлять к 
расценкам 29-02-054-3, 29-02-054- 
4

5170,35 255,71 22,34 0,27 4892,30 26,2

Таблица 29-02-055. Устройство наружной оклеенной гидроизоляции лотков
Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков в котлованах

29-02-055-01 в 3 слоя гидроизоляционного 17452,47 1925,55 1800,32 5,94 13726,60 197,29
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

■ - ■ ■ (465) ■

29-02-055-02 в 4 слоя гидроизоляционного 18729,87 2244,70 2235,94 5,94 14249,23 229,99
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (614) ■

Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в траншеях:
29-02-055-03 в 3 слоя гидроизоляционного 30132,64 5712,82 2816,24 5,94 21603,58 585,33

материала
(113-9051) Материалы гидроизоляционные 

рулонные, (м2)
■ - - ■ (751) -

29-02-055-04 в 4 слоя гидроизоляционного 31768,69 6053,25 3405,61 5,94 22309,83 620,21
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

■ - ■ - (958) -

Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в колодцах:
29-02-055-05 в 3 слоя гидроизоляционного 40213,92 12102,40 3257,53 5,94 24853,99 1240

материала
(113-9051) Материалы гидроизоляционные 

рулонные, (м2)
- - - ■ (953) -

29-02-055-06 в 4 слоя гидроизоляционного 43262,67 13617,15 3929.90 5,94 25715,62 1395,2
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- - - - (1200) ■
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1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 29-02-056. Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых
материалов

Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем в 1/2 кирпича:

29-02-056-01 в 2 слоя гидроизоляционного 20250.98 3131,50 2274,55 154,57 14844,93 320.85
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (мГ)

" (27!) "

29-02-056-02 в 3 слоя гидроизоляционного 20664.45 3404,68 2318,01 153,80 14941,76 348.84
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м‘)

" " (401) ”

Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из
железобетонных плит:

29-02-056-03 в 2 слоя гидроизоляционного 10272,28 2424,38 2116,25 145,81 5731,65 248,4
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

* “ ~ (271) ”

29-02-056-04 в 3 слоя гидроизоляционного 10727,82 2727,43 2171,91 145,81 5828,48 279,45
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м‘)

" " (401) -

Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного
раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции:

29-02-056-05 в 2 слоя гидроизоляционного 11433.57 2424,38 3576,17 327,77 5433,02 248,4
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

■ ~ (271) -

29-02-056-06 в 3 слоя гидроизоляционного 12091,59 2727,43 3834,31 351.80 5529.85 279,45
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

" • * (401) ~

Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного
раствора, армированного одной сеткой с теплоизоляцией из пенобетонных плит:

29-02-056-07 в 2 слоя гидроизоляционного 27218,29 3054,98 2689,46 225,42 21473,85 313,01
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

" (260) "

29-02-056-08 в 3 слоя гидроизоляционного 
материала

27660,51 3209,38 2880,45 247.01 21570,68 328,83

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

- _ - (390)

Таблица 29-02-057. Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых
материалов

Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из
цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции:

29-02-057-01 в 2 слоя гидроизоляционного 
материала

13999,91 2293,60 3705,68 347,42 8000,63 235

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

(248) “

29-02-057-02 в 3 слоя гидроизоляционного 14426,00 2345.82 3995,60 376.54 8084,58 240,35
материала

(113-9051) Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

” ' (372) “
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Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с теплоизоляцией из 
пенобетонных плит и пароизоляцией:

29-02-057-03

(113-9051)

в 2 слоя гидроизоляционного 
материала

Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

37350,56 4328.17 4565,37 377.95 28457,02

(372)

443.46

29-02-057-04

(113-9051)

в 3 слоя гидроизоляционного 
материала
Материалы гидроизоляционные 

рулонные, (м2)

39903.93 4772,64 6566,85 671,69 28564,44

(496)

489

Таблица 29-02-058. Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых 
материалов

Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов:

29-02-058-01

(113-9051)

в 2 слоя гидроизоляционного 
материала
Материалы гидроизоляционные 

рулонные, (м2)

17707,57 2576,64 2510.56 198,36 12620.37

(252)

264

29-02-058-02

(113-9051)

в 3 слоя гидроизоляционного 
материала

Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

18058,53 2785,11 2569,01 202.30 12704,41

(372)

285,36

Таблица 29-02-059. Устройство обмазочной гидроизоляции
Измеритель: 100 м2 поверхности

29-02-059-01 Устройство обмазочной 
гидроизоляции

5282,39 926,22 756,93 0,00 3599,24 94,9

Таблица 29-02-060. Устройство теплоизоляции перекрытий тоннелей мелкого заложения
Измеритель: 100 м2 теплоизоляции

29-02-060-01

(113-9051)

(104-9090)

Устройство теплоизоляции 
перекрытий тоннелей мелкого 
заложения

Материалы гидроизоляционные 
рулонные, (м2)

Плиты теплоизоляционные, (м2)

7067,08 985.76 17,92 0.00 6063,40

(117)

(ЮЗ)

101

Подраздел 2.6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 29-02-065. Устройство путевой стены из кабельных блоков
Измеритель: 100 м3 блоков в конструкции (без вычета пустот)

29-02-065-01 Устройство путевой стены из 
кабельных блоков

94304,14 3595,78 459,29 53.73 90249.07 368,42

Таблица 29-02-066. Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми 
блоками и гидроизоляцией

Измеритель: 100 м2 поверхности
Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией при 
ширине зазора:

29-02-066-01 10 см 5555,84 449,17 0,00 0,00 5106,67 53,6
29-02-066-02 15 см 8193,26 551,89 0,00 0,00 7641,37 64,7
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Таблица 29-02-067. Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами
Измеритель: 100 стыков

29-02-067-01 Чеканка фибробетоном стыков 
между колоннами и прогонами

8274.35 1701,40 751,67 0.00 5821.28 181

Раздел 3. УСТРОЙСТВО ПУТИ 

П одр аздел  3.1 УСТРОЙСТВО ПУТИ В ТОННЕЛЕ 

Таблица 29-03-001. Укладка пути в тоннелях и на смотровых канавах
Измеритель: 1 км пути
Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути:

29-03-001-01
(106-9009)

прямых
Рельсы, (т)

1343913.23 43822.36 23674,64 946.22 1276416.23
(П)

5014

29-03-001-02
(106-9009)

кривых
Рельсы, (т)

1476339.72 52110.50 25952.38 1034.51 1398276.84
(11)

5962,3

29-03-001-03

(106-9009)

с контррельсами (без укладки 
контррельсов)
Рельсы, (т)

2420590,50 52926.91 27415.46 1102.14 2340248,13

(П)

6125,8

Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 50 м на 
уложенных монтажными рельсами участках пути:

29-03-001-04
(108-9130)

прямых
Плеть рельсовая, (т)

93569,31 12971,70 4248,86 453,09 76348,75
(П)

1218

29-03-001-05
(108-9130)

кривых
Плеть рельсовая, (т)

99661,27 13465,86 4248,86 453,09 81946,55
_______ (П)

1264,4

Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 100 м на 
уложенных монтажными рельсами участках пути:

29-03-001-06
(108-9130)

прямых
Плеть рельсовая, (т)

82908,09 12971,70 2433,21 226,54 67503,18
(П)

1218

29-03-001-07
(108-9130)

кривых
Плеть рельсовая, (т)

89000.05 13465.86 2433.21 226.54 73100,98
_______ (П)

1264,4

Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на участках пути:
29-03-001-08

(106-9009)
прямых

Рельсы, (т)
5807222.57 40754.23 21575,36 946.22 5744892,98

(П)
4599.8

29-03-001-09
(106-9009)

кривых
Рельсы, (т)

1463764.11 44520,61 23622.67 1034,51 1395620,83
(IV

5024,9

29-03-001-10

(106-9009)

Укладка пути в тоннелях при 
раздельном скреплении на 
смотровых канавах при 
нераздельном скреплении
Рельсы, (т)

696626.83 44617,19 20704,07 678,38 631305,57

(И)

5035,8

29-03-001-11 Укладка контррельсов 807980,95 15007,20 846,72 0,00 792127,03 1560

Таблица 29-03-002. Подъем, рихтовка, раскрепление пути в тоннеле
Измеритель: 1 км пути
Подъем, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию в тоннеле на участках:

29-03-002-01 прямых 480026,64 14538,60 446281,24 0,00 19206,80 1230
29-03-002-02 кривых 613236,60 17227,20 570378,50 0,00 25630,90 1480

Таблица 29-03-003. Бетонирование пути в тоннеле
Измеритель: 100 м3 бетона

29-03-003-01
(401-9001)

Бетонирование пути в тоннеле 
Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м3)

19817.45 6978,66 3707,40 0.00 9131,39
(102)

778
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Таблица 29-03-004. Балластировка пути в тоннеле
Измеритель: 1000 м3 балласта в призме

29-03-004-01 |Балластировка пути в тоннеле | 224473,83 | 61873,63 | 25173,82 | 5066,01 | 137426,38 7161,3

Таблица 29-03-005. Укладка и балластировка стрелочных переводов в тоннеле
Измеритель: 1 компл, стрелочного перевода

29-03-005-01 Укладка стрелочных переводов 
Ml :9 в тоннеле

154085,88 5077.30 1762.93 135,14 147245,65 587,65

29-03-005-02 Балластировка стрелочных 
переводов М1:9 в тоннеле

11360,13 3998,01 1681,32 228.16 5680,80 468.7

Таблица 29-03-006. Укладка и балластировка перекрестного съезда в тоннеле
Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

29-03-006-01

(105-9126)

Укладка перекрестные съезды 
М2:9 в тоннеле
Съезды перекрестные типа Р-50 

марки 2/9, (компл.)

241052,56 19618,15 2135,35 27,14 219299,06

О)

2299,9

29-03-006-02 Балластировка перекрестные 
съезды М2:9 в тоннеле

43525,81 16857,50 6148,31 821,30 20520,00 1951,1

Таблица 29-03-007. Устройство рельсовых упоров в тоннеле
Измеритель: 1 упор

29-03-007-01 Устройство рельсовых упоров в 
тоннеле

107475,02 4086,91 558,15 7,70 102829,96 455,62

Таблица 29-03-008. Отделка пути в тоннеле
Измеритель: 1 км пути
Отделка пути в тоннеле на участках:

29-03-008-01 прямых 144828,46 11544,00 567,18 0,00 132717,28 1200
29-03-008-02 кривых 146651,26 12217,40 641,38 0,00 133792,48 1270
29-03-008-03 Отделка пути на смотровых 

канавах
175367,01 9777.30 722,75 0.00 164866,96 1090

Таблица 29-03-009. Отделка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле
Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

29-03-009-01 Отделка стрелочных переводов 
М1:9 в тоннеле

1419,46 620,39 122,73 25,35 676,34 68,4

Таблица 29-03-010. Отделка перекрестных съездов М2:9 в тоннеле
Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

29-03-010-01 Отделка перекрестных съездов 
М2:9 в тоннеле

5065,56 2258,43 439,25 91,34 2367,88 249

Таблица 29-03-011. Послеосадочный ремонт пути в тоннеле
Измеритель: 1 км пути
Послеосадочный ремонт пути в тоннеле на участках:

29-03-011-01 прямых 3633,87 1118,72 154,37 0,00 2360,78 128
29-03-011-02 кривых 3811,74 1144,94 155,87 0,00 2510,93 131
29-03-011-03 Послеосадочный ремонт пути на 

смотровых канавах
2360,00 1118,72 52,35 0,00 1188,93 128
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Таблица 29-03-012. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 в тоннеле
Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

29-03-012-01 Послеосадочный ремонт 
стрелочных переводов Ml :9 в 
тоннеле

539,86 372,99 39,38 0.00 127.49 37,6

Таблица 29-03-013. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле
Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

29-03-013-01 Послеосадочный ремонт 
перекрестных съездов М2:9 в 
тоннеле

1950,09 1488,00 157,51 0 ,0 0 304.58 150

Таблица 29-03-014. Устройство специальных конструкций пути в тоннеле
Измеритель: 100 стыков

29-03-014-01 Устройство изолирующих стыков 
контррельса с накладками из ДСП 
в тоннеле

70582.19 3861,06 328.60 0 ,0 0 66392.53 406

29-03-014-02 Устройство нормальных стыков 
ходового рельса на контактной 
графитовой смазке в тоннеле

5482.79 4928,80 30.51 0 ,0 0 523.48 505

Таблица 29-03-015. Устройство изолируемых стыков на накладках АпАТэК при устройстве
пути в тоннеле

Измеритель: 10 стыков
29-03-015-01 Устройство изолируемых стыков 

на накладках АпАТэК при 
устройстве пути в тоннеле

14590,54 1119,29 266,89 0 ,0 0 13204,36 137

Таблица 29-03-016. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах
температурных стыков при устройстве пути в тоннеле

Измеритель: 10 кронштейнов
29-03-016-01 Установка дополнительных 

кронштейнов контактного рельса 
в местах температурных стыков 
при устройстве пути в тоннеле

5055,11 37,41 2,16 0 ,0 0 5015.54 4,28

Таблица 29-03-017. Устройство уплотнения рельсов в тоннеле
Измеритель: 10 уплотнений

29-03-017-01 Устройство уплотнения рельсов в 
тоннеле

24198,14 1911,40 197,97 0,00 22088,77 190

Таблица 29-03-018. Вырезка средней части шпалы постоянных путей в тоннеле
Измеритель: 10 шпал

29-03-018-01 Вырезка средней части шпал 
постоянных путей в тоннеле

145,64 53,89 79,45 0,00 12,30 6,37

Таблица 29-03-019. Приварка стыков электросоединителей при устройстве пути в тоннеле
Измеритель: 100 электросоединителей

29-03-019-01 Приварка стыковых 
электросоединителей при 
устройстве пути в тоннеле

5309,35 816.59 385,61 0,00 4107.15 87,9
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Таблица 29-03-020. Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле
Измеритель: 1 км пути
Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на 
участках пути:

29-03-020-01
(101-9560)

(101-9570)

прямых
Знаки и таблички 

неэмалированные, (шт.) 
Знаки и таблички 

эмалированные, (шт.)

3234.71 1337,18 188.72 0.00 1708,81
(84)

(36)

139

29-03-020-02
(101-9560)

(101-9570)

кривых
Знаки и таблички 

неэмалированные, (шт.)
Знаки и таблички 

эмалированные, (шт.)

7070,11 3270,80 261,50 0,00 3537,81
(250)

(67)

340

Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на участках 
пути:

29-03-020-03
(101-9560)

(101-9570)

прямых
Знаки и таблички 

неэмалированные, (шт.)
Знаки и таблички 

эмалированные, (шт.)

5069.98 1962,48 316,88 0,00 2790,62
(84)

(36)

204

29-03-020-04
(101-9560)

(101-9570)

кривых
Знаки и таблички 

неэмалированные, (шт.)
Знаки и таблички 

эмалированные, (шт.)

11578,58 4694,56 443.09 0.00 6440,93
(250)

(67)

488

Таблица 29-03-021. Установка реперов в тоннеле
Измеритель: 1 км пути
Установка реперов в тоннеле кр 1нового очертания с чугунной обделкой на участках пути:

29-03-021-01 прямы х 14604,07 1859,54 171,67 0,00 12572,86 218
29-03-021-02 кривых 41486,22 5314,19 488,62 0,00 35683,41 623

Установка реперов в тоннеле крзнового очертания с железобетонной обделкой н а )участках пути:
29-03-021-03 прямых 15127,43 2456,64 168,03 0,00 12502,76 288
29-03-021-04 кривых 42977,56 7011,66 479,58 0,00 35486,32 822

Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути:
29-03-021-05 прямых 14788,73 2149,56 167,23 0,00 12471,94 252
29-03-021-06 кривых 42053.25 6141,60 478,06 0,00 35433,59 720

Таблица 29-03-022. Установка контактного рельса сварными плетями в тоннеле
Измеритель: 1 км пути

29-03-022-01 Установка контактного рельса 
сварными плетями в тоннеле

406939,71 8457.79 2007.50 168,78 396474.42 852,6

Таблица 29-03-023. Установка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле
Измеритель: 10 концевых отводов

29-03-023-01 Установка концевых отводов при 
устройстве пути в тоннеле

46544,21 451,69 28,97 0,00 46063,55 49,8

Таблица 29-03-024. Отделка контактного рельса в тоннеле
Измеритель: 1 км контактного рельса

29-03-024-01 Отделка контактного рельса в 
тоннеле

235525.97 6267,38 295,44 0.00 228963,15 623
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Таблица 29-03-025. Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле
Измеритель: 10 концевых отводов

29-03-025-01 Отделка концевых отводов при 
устройстве пути в тоннеле

11517,47 859,05 22,85 0,00 10635,57 83

Таблица 29-03-026. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей при 
устройстве пути в тоннеле

Измеритель: 1 км пути
Покилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве в тоннеле:

29-03-026-01
(106-9009)

верхнего пути
Рельсы, (т)

10058,56 355,56 2260,03 18,94 7442,97
(47.6)

36.96

29-03-026-02 контррельса 13316,81 199.11 443.11 46,53 12674.59 21.69
29-03-026-03 контактного рельса 9064,28 78,79 71,63 7,69 8913,86 8.19

Таблица 29-03-027. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного 
перевода М1:9 при устройстве пути в тоннеле

Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода
29-03-027-01 Покилометровый запас 

укладочных материалов и деталей 
стрелочного перевода Ml :9 при 
устройстве пути в тоннеле

46005,64 898,66 128,05 7,02 44978,93 99,08

Таблица 29-03-028. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей 
перекрестного съезда М2:9 при устройстве пути в тоннеле

Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда
29-03-028-01 Покилометровый запас 

укладочных материалов и деталей 
перекрестного съезда М2:9 при 
устройстве пути в тоннеле

252916,82 3331.68 471,07 26.87 249114,07 367.33

Подраздел 3.2 УСТРОЙСТВО ПУТИ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица 29-03-040. Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах в депо
Измеритель: 1 км пути
Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на 
участках пути:

29-03-040-01 прямых 1399962,11 31333,25 24297,01 2177,82 1344331,85 3673,3
29-03-040-02 кривых 1489276,19 38535,98 38272,16 3620,57 1412468,05 4517,7

Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках 
пути:

29-03-040-03 прямых 1579647,19 34902.00 19857,67 952.02 1524887,52 4200
29-03-040-04 кривых 1683786.93 41550.00 33399.28 2271.71 1608837,65 5000

Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным 
прикреплением на участках пути:

29-03-040-05 прямых 1502593,77 31328.70 18676.04 952,02 1452589,03 3770
29-03-040-06 кривых 1600126,49 37644,30 31815,99 2271,71 1530666.20 4530

Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением 
на участках пути:

29-03-040-07 прямых 1169403,95 17520,66 2662,84 0,00 1149220,45 2071
29-03-040-08 кривых 1303622,23 25295,40 16882,92 1480,16 1261443,91 2990

Укладка путей на канавах вдело при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением:
29-03-040-09 смотровых 1022292,56 41437,44 4033,89 0,00 976821,23 4796
29-03-040-10 отстойных 1038665,17 38517,98 3939,21 0,00 996207,98 4458,1
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Таблица 29-03-041. Укладка и балластировка стрелочных переводов на поверхности
Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода
Укладка на поверхности стрелочных переводов:

29-03-041-01 М1:5 119325,88 2034.96 1508,01 124,24 115782,91 229,68
29-03-041-02 М1:9 147642.05 3555,96 1624,00 135,14 142462.09 401,35

Балластировка на поверхности стрелочных переводов:
29-03-041-03 М1:5 5850,19 1333,29 423,70 0 ,0 0 4093.20 147
29-03-041-04 М1:9 8315,01 2004,47 629,74 0,00 5680,80 221

Таблица 29-03-042. Укладка и балластировка перекрестных съездов на поверхности
Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

29-03-042-01

(105-9126)

Укладка перекрестных съездов 
М2:9 на поверхности 
Съезды перекрестные типа Р-50 

марки 2/9, (компл.)

222381,58 15283,50 6778,34 561,22 200319,74

О)

1725

29-03-042-02 Балластировка перекрестных 
съездов М2:9 на поверхности

52497,37 8766,90 2355,27 0,00 41375,20 955

Таблица 29-03-043. Устройство рельсовых упоров паркового типа
Измеритель: 1 упор

29-03-043-01 Устройство рельсовых упоров 
паркового типа

87066.54 2175,66 645,19 49.68 84245,69 255.06

Таблица 29-03-044. Отделка пути на поверхности
Измеритель: 1 км пути
Отделка пути на поверхности на участках:

29-03-044-01 прямых 10754,53 7037,25 1370,62 0,00 2346,66 825
29-03-044-02 кривых 13132,75 8146,15 1548,28 0 ,0 0 3438,32 955

Таблица 29-03-045. Отделка стрелочных переводов на поверхности
Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода
Отделка на поверхности стрелочных переводов:

29-03-045-01 М1:5 836,10 331,25 32,32 0 ,0 0 472,53 37,9
29-03-045-02 М1:9 1085,95 395,05 41,25 0 ,0 0 649,65 45,2

Таблица 29-03-046. Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности
Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

29-03-046-01 Отделка перекрестных съездов 
М2:9 на поверхности

3913,58 1450,84 148,24 0,00 2314,50 166

Таблица 29-03-047. Послеосадочный ремонт пути на поверхности
Измеритель: 1 км пути
Послеосадочный ремонт пути на поверхности на участках:

29-03-047-01 прямых 8321,68 5837,40 1335,97 0,00 1148.31 690
29-03-047-02 кривых 8861,65 6226,56 1452,34 0,00 1182.75 736

Таблица 29-03-048. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов на поверхности
Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода
Послеосадочный ремонт на поверхности стрелочных переводов:

29-03-048-01 М1:5 335,06 280,74 0,13 0,00 54,19 28,3
29-03-048-02 М1:9 447,24 366,05 0,19 0,00 81,00 36,9
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Таблица 29-03-049. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности
Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

29-03-049-01 Послеосадочный ремонт 
перекрестных съездов М2:9 на 
поверхности

1779,33 1519,06 0,60 0 ,0 0 259,67 151

Таблица 29-03-050. Устройство изолирующих стыков рельсов на поверхности
Измеритель: 100 стыков
Устройство на поверхности изолирующих стыков рельсов:

29-03-050-01 Р-50 232418.75 3784.98 156.56 0 ,0 0 228477.21 398
29-03-050-02 Р-43 228919,66 3746.94 154.12 0 .0 0 225018.60 394

Таблица 29-03-051. Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути на 
поверхности

Измеритель: 100 электросоединителей
29-03-051-01 Приварка стыковых 

электросоединителей при 
устройстве пути на поверхности

5242,31 796,35 385,39 0.00 4060,57 87,8

Таблица 29-03-052. Установка реперов, металлических табличек, путевых и сигнальных 
знаков на поверхности

Измеритель: 1 км пути
Установка на поверхности реперов на участках пути:

29-03-052-01 прямых 1324,83 469.34 170.80 0.00 684,69 53.7
29-03-052-02 кривых 5546.70 1975.24 718.93 0.00 2852,53 226

Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути:
29-03-052-03

(101-9590)

(101-9600)

прямых
Таблички неэмалированные, 

(шт.)
Таблички эмалированные, (шт.)

2390,89 1599.42 74.64 0,00 716.83
(48)

(30)

183

29-03-052-04
(101-9590)

(101-9600)

кривых
Таблички неэмалированные, 

(шт.)
Таблички эмалированные, (шт.)

4838,02 3233,80 150,98 0,00 1453,24
(118)

(40)

370

Таблица 29-03-053. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных 
стыков при устройстве пути на поверхности

Измеритель: 10 кронштейнов
29-03-053-01 Установка дополнительных 

кронштейнов в местах 
температурных стыков при 
устройстве пути на поверхности

4935.05 35,28 2,23 0,00 4897,54 4.21

Таблица 29-03-054. Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях 
наземных линий и в парке

Измеритель: 1 км пути
29-03-054-01 Установка контактного рельса 

сварными плетями на главных 
путях наземных линий и в парке

410387.50 8017,92 1925.82 168,78 400443,76 928
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Таблица 29-03-055. Установка концевых отводов на главных путях наземных линий и в
парке

Измеритель: 10 отводов
29-03-055-01 Установка концевых отводов на 

главных путях наземных линий и 
в парке

41697,84 452,73 29,6! 0,00 41215,50 51,8

Таблица 29-03-056. Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях
Измеритель: 1 км пути

29-03-056-01 Отделка контактного рельса на 
наземных линиях и парковых 
путях

236488,29 5104,16 147.55 0,00 231236.58 584

Таблица 29-03-057. Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях
Измеритель: 10 отводов

29-03-057-01 Отделка концевых отводов на 
наземных линиях и парковых 
путях

9233,51 668,30 24,13 0,00 8541,08 72,8

Таблица 29-03-059. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного 
перевода на поверхности

Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода
Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода:

29-03-059-01 М 1:5 на поверхности 3377.63 58,03 12,44 1,22 3307,16 7,44
29-03-059-02 Ml :9 на поверхности 23614,22 334,15 72,11 7,02 23207,96 42,84

Таблица 29-03-060. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей 
перекрестного съезда М2:9 на поверхности

Измеритель: 1 перекрестный съезд
29-03-060-01 Покилометровый запас 

укладочных материалов и деталей 
перекрестного съезда М2:9 на 
поверхности

250751,42 1222.20 274,31 26,87 249254.91 159,14

Раздел 4. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

Подраздел 4.1 ПОДЪЕМ

Таблица 29-04-001. Подъем шахтный клетьевой механизированный
Измеритель: 1 смена
Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки 
вместимостью l t5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:

29-04-001-01 до 100 м 1899,60 0,00 1899,60 301,20 0,00
29-04-001-02 более 100 м 1899,60 0,00 1899,60 301,20 0.00
29-04-001-03 Подъем шахтный клетьевой 

механизированный на одну клеть 
для одной вагонетки 
вместимостью 1,5 м3 для тоннелей 
малого диаметра (грузовой)

1445.40 0,00 1445,40 301,14 0,00

Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 
для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:

29-04-001-04 до 100 м 3149,82 0,00 3149,82 301,20 0,00
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29-04-001-05 более 100 м 3149,82 0,00 3149.82 301.20 0,00
29-04-001-06 Подъем шахтный клетьевой 

механизированный на две клети 
для одной вагонетки 
вместимостью 1,5 м3 для тоннелей 
мелкого заложения (грузовой)

1445,40 0,00 1445.40 301,20 0.00

Таблица 29-04-002. Подъем шахтный краном
Измеритель: 1 смена
Подъем шахтный краном:

29-04-002-01 СПК-1000 при проходке 
тоннелей

3149.82 0 ,0 0 3149.82 301,20 0 ,0 0

29-04-002-02 СПК-2000 при проходке 
тоннелей

3855.36 0 ,0 0 3855,36 301,20 0 .0 0

29-04-002-03 козловым при прохолке 
шахтных стволов

4767,28 0 ,0 0 4767,28 351,40 0 .0 0

Таблица 29-04-003. Подъем при проходке ствола
Измеритель: 1 смена

29-04-003-01 Подъем при проходке ствола 1049,58 0,00 1049,58 81,00 0,00

Таблица 29-04-004. Подъем при сооружении наклонного хода
Измеритель: 1 смена

29-04-004-01 Подъем при сооружении 
наклонного хода

1049,58 0,00 1049,58 81.00 0,00

Таблица 29-04-005. Подъем междуэтажный
Измеритель: 1 смена
Подъем междуэтажный:

29-04-005-01 между нулевой и приемной 
площадками шахтного копра

1049,58 0 ,0 0 1049,58 81,00 0,00

29-04-005-02 в тоннельных выработках при 
производстве работ на двух 
горизонтах

1049,58 0 ,0 0 1049,58 81,00 0,00

Таблица 29-04-006. Лесоспуск
Измеритель: 1 смена
Лесоспуск:

29-04-006-01 в шахтном стволе глубокого 
заложения

2871.36 0 .0 0 2871,36 9 2 .5 2 0,00

29-04-006-02 в шахтном стволе мелкого 
заложения

1471,62 0,00 1471,62 86,40 0,00

Таблица 29-04-007. Лебедки электроприводные для подвешивания полков в стволах
Измеритель: 1 смена
Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 5 т при глубине ствола:

29-04-007-01 до 100 м 258,72 0,00 258,72 60,36 0,00
29-04-007-02 более 100 м 258,72 0,00 258,72 60,36 0,00

Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 10 т при глубине ствола:
29-04-007-03 до 100 м 409,56 0,00 409,56 60,36 0 ,0 0
29-04-007-04 более 100 м 409.56 0,00 409,56 60,36 0 ,0 0

Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 25 т при глубине ствола:
29-04-007-05 до 100 м 806,10 0 ,0 0 806,10 69,60 0 ,0 0

29-04-007-06 более 100 м 994,26 0,00 994,26 81.00 0 .0 0
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Таблица 29-04-008. Толкатель вагонеток
Измеритель: 1 смена
Толкатель вагонеток:

29-04-008-01 нижнего действия 571,26 0 ,0 0 571,26 150,60 0,00
29-04-008-02 реечный 571,26 0,00 571,26 150,60 0,00
29-04-008-03 верхнего действия 571,26 0,00 571,26 150,60 0,00

Подраздел 4.2 ВОДООТЛИВ

Таблица 29-04-012. Центральный водоотлив
Измеритель: 1 смена
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, 
производительностью:

29-04-012-01 100 м3/ч при напоре 70 м 128,52 0 ,0 0 128,52 19.92 0 ,0 0
29-04-012-02 100 м3/ч при напоре 200 м 150,54 0,00 150,54 19,92 0 ,0 0
29-04-012-03 200 м'7ч при напоре 76 м 176,94 0,00 176,94 19,92 0 ,0 0
29-04-012-04 200 м3/ч при напоре 190 м 209,10 0 ,0 0 209,10 19,92 0 ,0 0
29-04-012-05 250 м3/ч при напоре 75 м 239,28 0 ,0 0 239,28 19,20 0 ,0 0
29-04-012-06 250 м3/ч при напоре 190 м 266,28 0 ,0 0 266,28 19,92 0 ,0 0
29-04-012-07 Насос центрального водоотлива 

для тоннелей малого диаметра 
производительностью 100 м3/ч 
при напоре 80 м

128.52 0 ,0 0 128,52 19.92 0 .0 0

Таблица 29-04-013. Местный или промежуточный водоотлив
Измеритель: 1 смена
Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью:

29-04-013-01 50 м3/ч 85,32 0 ,0 0 85,32 19,92 0 ,0 0

29-04-013-02 100 м3/ч 87,96 0 ,0 0 87,96 19,92 0 ,0 0

29-04-013-03 200 м3/ч 92,04 0 ,0 0 92,04 19,92 0 ,0 0

Подраздел 4.4 ПОДЗЕМНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТКАТКА

Таблица 29-04-019. Подземная механическая откатка
Измеритель: 1 смена

29-04-019-01 Выпрямитель для зарядки 
аккумуляторных батарей

142,32 0 .0 0 142,32 0 ,0 0 0 ,0 0

29-04-019-02 Выпрямитель кремниевый 
силовой шахтный

26,16 0 ,0 0 26,16 0 ,0 0 0 .0 0

29-04-019-03 Откатка концевая 178,80 0 ,0 0 178.80 0 ,0 0 0 ,0 0
29-04-019-04 Откатка концевая на бремсбергах 

и уклонах
207,00 0 ,0 0 207.00 0 .0 0 0 ,0 0

Подраздел 4.5 ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК

Таблица 29-04-022. Освещение подземных выработок
Измеритель: 1 смена
Электроосвещение:

29-04-022-01 шахтных стволов, штолен и 
других временных горных 
выработок и тоннелей сечением 
до 20 м2 (на 100 м стволов или

2.11 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2,11
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выработок)

29-04-022-02 тоннелей сечением до 30 м" 
при производстве работ (на 100 м 
тоннелей)

3.30 0,00 0.00 0,00 3.30

29-04-022-03 тоннелей сечением более 30 м“ 
при производстве работ (на 100 м 
тоннелей)

6,40 0,00 0,00 0.00 6.40

Подраздел 4.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОННЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЕЖУРНЫМИ
РАБОЧИМИ

Таблица 29-04-024. Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении
Измеритель: 1 смена
Обслуживание шлюзовой перего родки при избыточном давлении:

29-04-024-01 9,8-118 кПа(0,1-1,3 атм) 346,32 346,32 0.00 0,00 0,00 36
29-04-024-02 119-147 кПа (1,21-1,50 атм) 346,32 346,32 0,00 0,00 0.00 36
29-04-024-03 148-204 кПа (1,51-2,10 атм) 346,32 346,32 0,00 0,00 0.00 36
29-04-024-04 207-235 кПа (2,11-2,40 атм) 346,32 346,32 0,00 0.00 0.00 36
29-04-024-05 236-265 кПа (2,41-2,70 атм) 346,32 346,32 0,00 0,00 0,00 36
29-04-024-06 266-294 кПа (2,71-3.00 атм) 346,32 346,32 0,00 0.00 0,00 36

Таблица 29-04-025. Дежурство рабочих
Измеритель: 1 смена
Дежурство:

29-04-025-01 слесарей и электриков на 
подземном участке

124,20 124,20 0,00 0,00 0.00 12

29-04-025-02 слесарей и электриков на 
участке открытого способа

130,83 130,83 0,00 0,00 0,00 13,6

29-04-025-03 электрослесарей на шахтной 
поверхности

65,6! 65,61 0,00 0,00 0,00 6,82

29-04-025-04 арматурщиков и
изолировщиков при производстве 
бетонных и железобетонных 
работ при открытом способе 
работ

123,35 123,35 0,00 0,00 0,00 13,6

29-04-025-05 раздатчиков ВВ на подземном 
складе

66.54 66.54 0.00 0,00 0.00 6

Таблица 29-04-026. Содержание и обслуживание работ
Измеритель: 1 смена

29-04-026-01 Содержание армировки шахтного 
ствола

62,10 62,10 0,00 0,00 0,00 6

Обслуживание откаточных путей:
29-04-026-02 на подземном участке 108,84 108,84 0,00 0,00 0,00 12
29-04-026-03 при открытом способе работ 116.01 116,01 0,00 0,00 0,00 13,6

Обслуживание:
29-04-026-04 временного крепления 

подземных выработок
62,10 62,10 0,00 0,00 0,00 6

29-04-026-05 дозирующих и путевых 
стопоров шлагбаумов на уклонах 
в тоннелях

108,84 108,84 0,00 0,00 0.00 12

29-04-026-06 участков сигналистами на 
уклонах в тоннелях

51,18 51.18 0,00 0,00 0.00 6

29-04-026-07 замораживающей сети на 
каждые 50 колонок

65.61 65.61 0,00 0.00 0.00 6,82

Обслуживание маркшейдерских работ:
29-04-026-08 на подземном участке 108,84 | 108,84 0,00 0 ,001 0,00 12
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29-04-026-09 при открытом способе работ 116.01 116,01 0,00 0,00 0,00 13.6

Подраздел 4.7 ОЧИСТКА ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ И ВОДОСБОРНИКА

Таблица 29-04-029. Очистка водоотводных канав в штольнях
Измеритель: 1 смена
Очистка водоотводных канав в штольнях в грунтах группы:

29-04-029-01 1-3 549,33 549,33 0,00 0.00 0.00 64,4
29-04-029-02 4-11 283,20 283,20 0,00 0.00 0,00 33,2

Таблица 29-04-030. Очистка водосборника центральной водоотливной установки
Измеритель; 1 смена

29-04-030-01 Очистка водосборника 
центральной водоотливной 
установки

490,63 487,92 2.71 0.00 0,00 57,2
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