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О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь

1. Настоящий Прейскурант предназначен 
для определения сметной стоимости и форми
рования договорных цен на выполнение экспе
риментально-наладочных работ и работ по со
вершенствованию технологии и эксплуатации 
электростанций и сетей, и рекомендуется 
для применения предприятиями и организаци
ями независимо от форм собственности.

2. Прейскурант содержит отпускные сто
имости работ, рассчитанные исходя из усло
вия минимального уровня заработной платы, 
установленного законодательством РФ по со
стоянию на I  апреля 1993 г .

При последующих изменениях минималь
ного уровня заработной платы в РФ стоимость 
работ по Прейскуранту принимается с попра
вочным коэффициентом (индексом), рассчитан
ным отношением нового размера минимальной 
заработной платы к минимальному размеру за
работной платы, учтенному в Прейскуранте.

3. Прейскурант содержит отпускные сто
имости по следующим видам работ:

-  экспериментально-наладочные работы;
-  разработка мероприятий по повышению 

надежности, совершенствованию технологии и 
эксплуатации;

-  выявление технического состояния и 
обобщение опыта эксплуатации;

-  лабораторные работы.
Содержание Прейскуранта.

Т о м  I .

Р а з д е л  I .  Здания, сооружения и строи
тельные конструкции энерго
предприятий.

Р а з д е л  2 . Гидросооружения, водохрани
лища и водное хозяйство 
электростанций.

Р а з д е л  3. Гидротехническое оборудова
ние, системы управления гид
роэлектростанций .

Т о м  2.

Р а з д е л  4. Топливно-транспортное обо
рудование, системы пылепри- 
готовления.

Р а з д е л  5. Котельные установки. 
Р а з д е л  б. Оборудование вхакозояоуда- 

яения и золоулавливания.

Т о м 3.

Р а з д е л  7. Паротурбинные установки.
Р а з д е л  8. Газотурбинные установки.
Р а з д е л  9. Насосы.
Р а з д е л  10. Водоподготовка, водный ре

жим и химический контроль.
Р а з д е л  I I .  Газовое и масляное хозяйст

во.
Т о м  4.

Р а з д е л  12. Трубопроводы и арматур8* 
Анализ и контроль металла.

Р а з д е л  13. Системы отопления, вентиля
ции и кондиционирования воз
духа.

Р а з д е л  14. Системы централизованного 
теплоснабжения.

Т о м

Р а з д е л

Р а з д е л

Р а з д е л
Р а з д е л

Т о м

Р а з д е л

Р а з д е л

Р а з д е л

Р а з д е л

Т о м

Р а з д е л
Р а з д е л
Р а з д е л

Р а з д е л
Р а з д е л

5.

15. Основное электротехническое 
оборудование электростанций 
и электрических сетей.

16. Релейная защита, электро
автоматика электростанций
и энергосистем. Расчеты ре
жимов энергосистем.

17. Электрические сети.
18. Основные и вспомогательные 

элементы воздушных линий 
электропередачи.

6.

19. Средства диспетчерского и 
технологического управления.

20. Волоконно-оптические систе
мы.

21. Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами.

22. Измерительная техника и мет
рология.

7.

23. Топливоиспользование.
24. Охрана окружающей среды.
25. Совершенствование фори и 

методов организации труда
и управления производством.

26. Охрана труда.
27. Технические средства и мето

ды подготовки эксплуатацион
ного персонала.
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Р а з д е л  28. №фракрасный контроль со
стояния энергетического I 
оборудования и сооружений.

4. Работы проводятся в соответствии с 
действующими Правилами технической эксплу
атации электрических станций и сетей, Пра
вилами устройства электроустановок, Прави
лами Госгортехнадзора СССР, Правилами тех
ники безопасности и радиационной безопас
ности на АЭС, объемами и нормами испытаний 
электрооборудования и другими действующими 
руководящими документами государственных 
органов.

5. Стоимость работ по Прейскуранту 
определена из условий:

5.1. Проведения экспериментально-нала
дочных работ и работ по совершенствованию 
технологии и эксплуатации электростанций и 
сетей на серийно выпускаемом энергетическом 
оборудовании, приборах, аппаратуре отечест
венного производства.

5.2. Выполнения заказчиком к моменту 
приезда бригады фирмы 0Р1РЭС необходимой 
подготовки объектов и оборудования (техни
ческий осмотр, ремонт, внедрение схемы экс
периментального- контроля и т .д . ) ,  обеспечи
вающей бесперебойное выполнение работ.

5.3. Представления заказчиком до нача
ла работ всей необходимой проектно-техниче
ской документации (проектные материалы, про
токолы технических осмотров и заводских ис
пытаний оборудования, акты на скрытые рабо
ты, акты приемки оборудования в эксплуата
цию, принципиальные и монтажные схемы, ис
полнительные чертежи и паспортные характе
ристики оборудования, механизмов, аппарату
ры и устройств, пояснительные записки и 
др .)-

5.4. Обеспечения заказчиком бригады 
фирмы СРГРЭС необходимыми для выполнения 
работ приспособлениями, измерительными уст
ройствами, материалами и др., перечень и 
количество которых оговорено в договоре или 
специальном протоколе.

5.5. Обеспечения за счет заказчика при 
проведении работ во вредных условиях спец
одеждой, спецобувью, спецпитанием.

5.6. Обеспечения заказчиком общих мер 
по технике безопасности и охране труда.

5.7. Обеспечения заказчиком своевремен
ных остановов, пусков и изменений режимов ра

боты налаживаемых или испытываемых агрегатов 
(установок), а также внесения необходимых из
менений в согласованные сроки.

5.8. Выполнения заказчиком работ по ремон
ту и устранению дефектов, выявленных при про
верке и наладке оборудования и аппаратуры.

5.9. Обеспечения заказчиком отправки с 
объекта приборов и специальной аппаратуры пос
ле окончания наладочных работ.

6. Стоимость работ по Прейскуранту уста
новлена исходя из трудозатрат, Определяемых 
нормами времени, и стоимости I  чел.-дн. произ
водственного персонала фирмы ОРГРЭС (табл .1 ).

Т а б л и ц а  Z

Должность или квалификация 
исполнителя

Стоимость 
I  чел.-дн ., 

руб.

I .  Старший бригадный инженер 6620
по наладке оборудования

2. Бригадный инженер по на- 6370
ладке оборудования, веду
щий инженер технолог

3. №гаенер-технолог I  катего- 5880
рии

4. Инженер-технолог 4900
5. Ведущий инженер (начальник 5630

сектора)
6. Инженер I  категории 5370
7. №женер 4410
8. Старший мастер 5370
9. Мастер 4900
10. Техник I  категории 3920
I I .  Техник 3260
12. Лаборант 3840

Рабочие,занятые наладкой 
и испытаниями оборудова

ния

13. 1-го разряда 2360
14. 2-го разряда 2S70
15. 3-го разряда 2830
16. 4-го разряда 3170
17. 5-го разряда 3630
18. 6-го разряда 4220

7. Стоимость I  чел.-дн. производственно
го персонала определена для районов с район
ным коэффициентом, равным I ,  на основе дей
ствующей в фирме 0Р1РЭС схемы должностных ок
ладов с учетом накладных расходов к заработ-
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ной плате основного производственного пер
сонала в размере 110,6$ и плановых накопле
ний 34,6$ полной себестоимости, продолжитель
ности рабочей недели 41 ч.

в. Стоимость работ по Прейскуранту учи
тывает расходы фирмы СРГРЭС на оснащение, 
учет, хранение и амортизацию приборов, при
способлений и материалов, находящихся на 
балансе фирмы СРГРЭС, а также ремонт и по
верку приборов персоналом 0Р1РЭС.

9. Затраты, связанные с выездом произ
водственного персонала ( командировочные рас
ходы), в стоимость работ фирмы ОРГРЭС и сто
имость I  чел.-дн. не включены.

При составлении смет на выездные рабо
ты командировочные расходы учитываются до
полнительно в размере до 40% общей прейску
рантной стоимости работ. Окончательные расче- 
«и с заказчиком по командировочным расходам 
яр низводятся по фактическим затратам.

10. Затраты времени производственного 
персонала фирмы 0PIP8C на дорогу к месту ра
бот и обратно (время в пути) в стоимость ра
бот не включены и учитываются при составле
нии сметы дополнительно по фактически необ
ходимому для этого времени и соответствующей 
стоимости I  чел.-дн.

11. При проведении работ на энергопред
приятиях, находящихся в районах, для которых 
установлены районные коэффициенты к заработ
ной плате, стоимость этапов работ, выполняе
мых непосредственно на объекте, и стоимость 
I  чел.-дн. определяются с коэффициентами, 
приведенными в табл.2.

помещениях стоимость их для различных тем
пературных зон определяется с коэффициента
ми, приведенными в табл.3*.

14. При выполнении экспериментально-на
ладочных и других работ на новом (головном), 
еще не освоенном оборудовании отечественного 
производства, или на оборудовании импортной 
поставки стоимость определяется с коэффици
ентом 1,2 к стоимости работ по Прейскуран
т у * .

15. При выполнении отдельных этап од экс
периментально-наладочных и других работ в ус
ловиях, снижающих производительность труда,
к стоимости работ по этим этапам применяют
ся следующие коэффициенты:

1,35 -  при работе в условиях действую
щей ядерной паропроизводящей ус
тановки и необходимости оформле
ния специальных нарядов-допусков 
для производства работ;

1,3 -  при работе в действующих элек
трических установках, находящих
ся под напряжением, с оформлением 
при этом специальных нарядов-до
пусков;

1,25 -  при температуре воздуха на рабо
чем месте, вибрации, щуме и т*п ., 
превышающих допустимые нормы, а 
также при работе в действующих 
цехах с вредными условиями тру
да, в которых персоналу предприя
тия установлен сокращенный рабо
чий день, а исполнители экспери
ментально-наладочных и других ра-

Т а б л и ц а  2

Районный коэффициент 
к заработной плате

1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

Применяемый коэффи
циент

1,04 1,05 1,07 1,09 1 .И 1,14 1,18 1,21 1,25 1,28

12. Затраты предприятий фирмы ОРГРЭС, 
связанные с выплатой стажевой надбавки, в со
ответствии с Постановлением Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС от 09.01.86 г .  В 53, в стои
мость работ и стоимость I  чел.-дн. не включе
ны и учитываются дополнительно при составле
нии смет путем применения к стоимости работ
И стоимости I  чел.-дн . коэффициента 1,08.

13. При проведении работ в зимнее вре
мя на открытом воздухе или в неотапливаемых

бот имеют рабочий день нормальной 
продолжительное ти;

*Температурные зоны на территории СССР 
представлены в приложении I .

**При выполнении работ на импортном обо
рудовании заказчик предоставляет необ
ходимую проектно-техническую документа
цию на русском языке.
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Т а б л и ц а  3

Температурная зона I П Ш 1У У.У1 УП.УШ IX X
Коэффициент 1,07 1,09 1,14 1,20 1,22 1,31 1,41 1,59

1,1 -  при наличии в зоне производст
ва работ действующего оборудова
ния (установок, кранов, разгру
зочных устройств и т .п .) или дви
жении транспорта по внутрицехо
вым и внутризаводским путям.

16. Стоимость отдельных видов работ 
при разработке нормативно-технических, спра
вочно-информационных и других документов 
определяется в соответствии с приложением 2.

17. Стоимость работ, не вошедших в на
стоящий Прейскурант и другие действующие 
прейскуранты и ценники, определяется на ос
нове трудозатрат, согласованных с заказчи
ком, и стоимости I  чел.-дн.

18. Стоимость работ по Прейскуранту не 
учитывает:

18.1. Стоимости подготовительных работ, 
выполняемых заказчиком в соответствии с тех
нической программой и договором.

18.2. Стоимости обслуживания технологи
ческого оборудования в период производства 
на нем работ по договору с фирмой 0PIPSC.

18.3. Стоимости выполнения заказчиком 
лабораторных физико-технических и химических 
анализов.

18.4. Стоимости работ, выполняемых под
собной рабочей силой и лаборантами-наблвда-

телями, представляемыми заказчиком, а также 
затрат на транспорт, приобретение приспособ
лений, измерительных устройств, материалов, 
документации и др. оговоренных в договоре 
или специальном протоколе в соответствии с 
п .5 .4  Общей части настоящего Прейскуранта.

18.5. Стоимости машинописных и множи
тельных работ, выполняемых фирмой СРГРЭС.

19. Простои производственного персонала 
фирмы 0Р1РЭС из-за неподготовленности обору
дования к выполнению работ, предусмотренных 
договором, из-за невозможности останова или 
пуска оборудования на параметрах и нагруз
ках, обусловленных технической программой ра
бот, отсутствия эксплуатационного персонала
и по другим причинам, не зависящим от произ
водственного персонала фирмы 0Р1РЭС, опла
чиваются заказчиком, исходя из фактического 
времени простоя я стоимости I  чел .-дн ., сверх 
стоимости работ по договору.

20. По согласованию между сторонами за
казчик отчисляет фирме 0PIP8C до 205? прибы
ли, полученной в результате достижения эко
номического эффекта от выполненных работ. 
Стоимость расчета экономического эффекта оп
ределяется на основании приложения 2 настоя
щего Прейскуранта. Данные условия оговарива
ется и фиксируются в договоре.

П р и л о ж е н и е  I

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗСШ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Республика, край, область
Температурная

зона
Расчетный зимний период
Начало Конец

РФ

1. Республика Алтай
2. Краснодарский край, за исключением побережья 

Черного моря
3. Красноярский край:

а) территория, ограниченная линией Диксон-вос- 
точный берег Енисейского залива -  Караул -  
Мальппевка -  Хантайка -  оз.Онека (включитель
но), 65-й параллелью и западной границей
края

б) территория, расположенная южнее 65-й паралле
ли, между линией оз.Онека (исключительно) -  
Учами -  Стрелка (включительно) и северо-вос
точной границей Томской области -  Подтесово -  
Мотыгино -  Чунояр (включительно)

а) территория южнее северо-восточной границ* 
Томской области -  Подтесово -  Мотыгино -  Чу
нояр

У
I

У1

У1

У

25.10 20.04
10.12 28.02

10.09 25.05

01.10 05.05

20.10 25.04
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Расчетный зимний период
Начало Конец

г) территория Эвенкийского национального 
округа, расположенная севернее линии Ку- 
рейка -  оз.Онека -  Учами -  Стрелка -  Чу
ня -  восточная граница округа, и террито
рия Таймырского (Долгано-ЯенеЦкого) нацио
нального округа, расположенная южнее линии 
Караул -  (исключительно) -  оз.Пясино -

УШ 25.09 20.05

оз.Аян (включительно) 
д) города Норильск, Дудинка, Ессей УШ 25.09 31.05
е) Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный IX 10.09 05.06

округ восточнее линии Диксон -  восточный 
берег Елисейского залива -  Караул и север-
нее линии Караул -.оз.Пясино -  оз.Аян, да-
лее по границе округа и ближайшие острова 
(архипелаг Северная Земля и др.)

4. Приморский край:
01. I I 05.04а) территория севернее или западнее линии 

Спасск-Дальний -  Арсеньев -  чугуеека -
У

Кавалерово -  Тетюхе (рудник) -  Синанча - 
Ясная поляна -  Агву (включительно)

б) территория севернее линии бухта Находка - 1У 0X .II 05.04
Тетюхв -  Пристань (включительно) 

в) остальная территория края ш 10. I I 31.03
5. Ставропольский край:

а) территория севернее линии Ставрополь -  
Моздок (включительно)

п 0^.12 05.03

б) остальная территория края I 10.12 01.03
6. Хабаровский край:

а) территория южнее 60-й параллели и север- У1 05.10 30.04
нее линии Баладек-Усолгин-Маго (включитель
но)

б ) территория южнее линии Баладек-Усолгин- У 15.10 20.04
Маго и севернее линии Облучье-Комсомольск- 
-на Амуре-Мариинское

в) территория южнее линии Облучье -  Комсо- У 25.10 15.04
мольск-на Амуре -  Мариинское 

г ) территория севернее 60-й пареллели IX 25.09 10.05
7. Амурская область:

а) территория севернее линии Ерофей Павлович -  
Невер -  Баладек (включительно)

У1 10.10 30.04

б) территория южнее линии Ерофей Павлович - У 01.10 25.04
Невер -  Баладек

8. Архангельская область:
а) территория восточнее 60-го меридиана У1 20.09 15.05
б) территория западнее 60-го меридиана и вое- У 01.10 05*06

точнее линии Мезень -  Вожгора 
в) острова Новая Земля УШ 25.09 15.06
г ) острова Земля Франца Иосифа УШ 20.08 30.06
д ) остальная территория области 1У 20.10 20.04

9. Астраханская область п 25.11 15.03
10. Белгородская область ш 15. I I 25.03
I I .  Брянская область ш 15.I I 31.03
12. Владимирская область ш 05.11 05.04
13. Волгоградская область ш 15.I I 25.03
14. Вологодская область 1У 01.11 15.04
15. Воронежская область ш 1 15.I I 31.03
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16. Нижегородская область 1У 01.I I 05.04

17. Ивановская область
18. Иркутская область:

ш 05.11 10.04

а) территория южнее 62-й параллели и север
нее линии Ковдратьево -  Братск -  Бояндай- 
Коса (включительно)

У1 05.10 30.04

б) территория южнее линии Кондратьево -  
Братск -  Баяндай -  Коса

У 15.10 25.04

в) территория севернее 62-й параллели УШ 01.10 05.05
19. Калининградская область I 01.12 10.03
20. Калининская область ш 05.11 05.04
21. Калужская область
22. Камчатская область:

ш 10. I I 05.04

а) территория севернее линии ТЬмлат -  Лесная УП 01.10 15.05
б) территория южнее линии ТЬмлат -  Лесная 

(включительно) и севернее Хайлюля -  Ама- 
нино (включительно)

У1 01.10 05.05

в) территория южнее линии Хайлюля -  Амани- 
но и севернее линии Белоголовое -  Эссо -  
Еловка (включительно)

У 10.10 30.04

г) территория южнее линии Белоголовое -  
Эссо -  Еловка и севернее линии Кихчик -  
Пущино -  Среднекамчатск (включительно)

1У 15.10 25.04

д) территория южнее линии Кихчик -  Пущино -  
Среднекамчатск

ш 20.10 20.04

23. Кемеровская область У 20.10 20.04
24. Кировская область
25. Костромская область:

1У 25.10 10.04

а) вся территория, за исключением г.Костромы 1У 01.I I 10.04
б) г.Кострома ш 05.11 05.04

26. Куйбышевская область 1У 05.11 10.04
27. Курганская область 1У 25.10 15.04
28. Курская область ш 15.I I 31.03
29. Ленинградская область ш 05.11 05.04
30. Липецкая область
31. Магаданская область:

ш 10.I I 05.04

а) территория, ограниченная с юга Охотским 
морем, с юго-востока заливом Шелихова, 
с севера -  линией Парань-Меренга (вклю
чительно) -  Атка-Мадаун -  юго-западная 
граница области

УП 05.10 10.05

б) территория, расположенная севернее ли
нии Щепетково (включительно) -  по р.Олой -  
до северо-западной граница Камчатской об
ласти

УШ 25.09 25.05

в) территория, расположенная к северу от 
линии Парань-Меренга (исключительно) -  
Атка -  Мадаун (включительно) -  юго-за
падная граница области и южнее линии 
Щепетково по р.Олой до границы Камчат
ской области

IX 25.09 10.05

32. Московская область
33. Мурманская область:

ш 05.11 05.04

а) территория плато Расвумчорр (район 
с троительства апатито-нефелинового руд
ника "Центральный” )

У1 10.10 25.04

б) остальная территория области 1У 10.10 25.04
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34. Новгородская область Ш 10.I I 05.04
35. Новосибирская область У 20.10 25.04
36. Омская область У 20.10 25.04
37. Оренбургская область 1У 05.11 10.04
38. Орловская область ш 10. I I 31.03
39. Пензенская область
40. Пермская область:

1У 05.11 05.04

а) территория северо-восточнее линии Карчевский- 
Чусовая -  Лысъва (включительно)

У 20.10 20.04

б) остальная территория области 1У 25.10 15.04
41. Псковская область
42. Ростовская область:

ш 10. I I Ы.ОЗ

а) территория севернее линии Новошахтинск - ш 20.11 20.03
Шахты -  Константиновский (включительно) 

б) остальная территория области п 01.12 15.03
43. Рязанская область ш 05.11 05.04
44. Саратовская область
45. Сахалинская область:

ш 05.11 05.04

а) территория острова восточнее лини: Мгачи - У 15.10 25.04
Поронайск ( включительно) 

б) территория острова западнее линии Мгачи - 1У 01.I I 10.04
Поронайск и севернее линии Яблочный -  Угле- 
заводск (включительно)

в) остальная территория острова ш 05.11 05.04
г ) Курильские острова п 01.12 05.04

46. Свердловская область:
а) территория севернее линии Шаля-Нижние Сер -  

ги -  Ревда -  Верхняя Пытпма -  Невьянск -  Верх
няя Салда -  Сосьва -  ТУринск -  Троицкий -  На-

У 20.10 20.04

лица (включительно) 
б) остальная территория области 1У 25.10 15.04

47. Смоленская область ш 10. I I 31.03
48. Тамбовская область ш 05.11 05.04
49. Томская область У 15.10 25.04
50. Тульская область
51. Тюменская область:

ш 05.11 05.04

а) территория севернее 65-й параллели У1 15.09 25.05
б) территория южнее 65-й параллели и севернее У1 05.10 05.05

линии Саранпауль -  Хангокурт -  Ханты-Ман
сийск -  Таурово -  Ларломкины (включительно)

в) остальная территория области У 15.10 20.04
52. Ульяновская область 1У 05.11 10.04
53. Челябинская область
54. Читинская область:

1У 25.10 15.04

а) территория севернее линии Мухор -  Кондуй -  
Букачача -  Ксеньевка -  Амазар (включитель
но)

У1 10.10 30.04

б) остальная территория области У 15.10 20.04
55. Ярославская область ш 01.I I 10.04
56. Республика Башкортостан
57. Республика Бурятия:

1У 25.10 10.04

а) территория северо-восточнее Сосновка -  Му- У1 10.10 30.04
хор -  Кондуй (включительно) 

б) остальная территория республики У 15.10 25.04
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58. Республика Дагестан I 10.12 28.02
59. Кабардино-Балкарская Республика I 10.12 28.02
60. Республика Калмыкия П 25.11 20.03
61. Республика Карелия

а) территория севернее 64-й параллели 1У 20.10 20.04
61 остальная территория республики Ш 15.10 30.04

62. Республика Коми:
а) территория восточнее 60-го меридиана и У1 05.10 25.05

севернее Полярного круга
61 территория восточнее 60-го меридиана и У1 10.10 30.04

южнее Полярного круга
в1 территория западнее 60-го меридиана и се

вернее линии Вожгора -  Нижняя Вочь ( включи
тельно)

У 10.10 30.04

г) остальная территория республики 1У 20.10 15.04
63. Республика Марий Эл 1У 01. I I 10.04
64. Мордовская Советская Социалистическая Республика 1У 05.11 05.04
65. Северо-Осетинская Советская Социалисти- I 10.12 28.02

ческая Республика
66. Республика Татарстан 1У 01. I I 10.04
67. Республика Т|ува У 10.10 25.04
68. Удмуртская Респуолика 1У 25.10 15.04
69. Чеченская и Ингушская Республики I 10.12 28.02
70. Чувашская Республика 1У 01.I I 05.04
71. Республика Саха (Якутия)

а1 Верхоянский, Момекий, Оймяконский и Том- X 25.09 15.05
понский районы

61 Ново-Сибирские острова IX 10.09 15.06
в) Абыйский, Амгинский, Булунекий, Верхнеко

лымский, Жиганский, Оленекский и Усть-Ян- 
ский районы и г.Якутск

IX 25.09 20.05

г) Алексеевский, Верхневилюйский, Вилюйский, 
Горный, Кобянский, Ленинский, Мегино-Кан- 
галасский, Мирнинский. Намский, Орджоникид- 
эевский, Сунтарекий, Усть-Алданский, Усть- 
Майский и Чурапчинекий районы

IX 01.10 30.04

д1 Аллаиховский, Анабарский, Нижнеколымский УШ 25.09 20.05
и Среднеколымский районы

е1 Алданский, Ленинский и Олекминский районы У1 05.10 05.05

Республика Украина*

72. Винницкая область П 20.11 15.03
73. Волынская область П 25.11 15.03
74. Ворошиловградская область П 20.11 20.03

75. Дюпропетровская область п 25.11 15.03
76. Донецкая область:

а1 пункты, расположенные на побережье Азов- I 01.12 10.03
ского моря

61 остальная территория области п 20.11 15.03
77. Житомирская область п 20.11 15.03
78. Закарпатская область I 05.12 05.03

79. Запорожская область:
а1 территория южнее линии Вел.Лепетиха - I 01.12 10.03

Мелитополь -  Бердянск (включительно)
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61 остальная территория области П 25.11 15.03
80. Ивано-Франковекая область I 01.12 28.02
81. Киевская область П 20.11 20.03
82. Кировоградская область П 25.11 15.03
83. Крымская область:

а1 Симферополь и Керчь I 01.01 15.02
61 Севастополь и Балаклава I 01.01 31.01
в1 остальная территория области, за исключе- I 25.12 20.02

нием пунктов, расположенных на побережье 
Черного моря

84. Львовская область I 01.12 10.03
85. Николаевская область I 01.12 28.02
86. Одесская область I 01.12 28.02
87. Полтавская область п 20.11 20.03
88. Ровенская область п 20.11 20.03
89. Сумская область п 15.I I 25.03
90. Тернопольская область I 01.12 10.03
91. Харьковская область п 20.11 20.03
92. Херсонская область I 01.12 05.03
93. Хмельницкая область п 25.11 15.03
94. Черкасская область п 20.11 15.03
95. Черниговская область п 20.11 20.03
96. Черновицкая область I 01.12 05.03

Республика "Беларусь"

97. Брестская область п 20.11 15.03
98. Витебская область ш 10. I I 31.03
99. Гомельская область п 20.11 20.03
100. Гродненская область п 20.11 15.03
101. Минская область п 20.11 20.03
102. Могилевская область ш 15. I I 25.03

Республика Узбекистан*

103. Андижанская область I 15.12 20.02
104. Бухарская область

а1 территория севернее 41-й параллели п 05.12 05.03
61 остальная территория области I 20.12 15.02

105. Кашкадарьинская область I 05.01 31.01
106. Самаркандская область I 25.12 10.02
107. Сырдарьинская область I 10.12 05.02
108. Ташкентская область I 20.12 20.02
109. Ферганская область I 15.12 20.02
НО. Хорезмская область п 01.12 28.02
I I I .  Каракалпакская АССР п 01.12 28.02

Республика Казахстан* 

112. Актюбинская область:
а1 территория севернее линии Уил-Бер- 1У 01.I I 10.04

чогур (включительно)
б) остальная территория области ш 15.I I 25.03
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И З. Алма-Атинская область Ш 15.I I 25.03
114. Восточно-Казахстанская область
115. Гурьевская область:

У 25.10 15.04

а' территория севернее 45-й параллели ш 15. I I 25.03
б) остальная территория области п 01.12 05.03

116. Джамбулская область:
а) территория севернее линии Чулак-Тау - ш 15.I I 25.03

Ленинжол (включительно)
б) остальная территория области п 25.11 15.03

117. Карагандинская область У 01.I I 05.04
118. Кзыл-Ординская область 1 15.I I 25.03
119. Кокчетавская область У 20.10 15.04
120. Кустанайская область 1У 01. I I 10.04
121. Павлодарская область У 20.10 15.04
122. Северо-Казахстанская область
123. Семипалатинская область:

У 20.10 20.04

а) территория севернее линии Егиндыбулак - У 25.10 15.04
Самарское (включительно) 

б ) остальная территория области У1 01. I I 05.04
124. Тадды-Курганская область
125. Уральская область:

ш 01.I I 25.03

а) территория севернее линии Овинки -  Кара- 
тоое (включительно)

1У 05.11 05.04

б) остальная территория области ш 15. I I 25.03
126. Целиноградская область 
12^. Чимкентская область:

У 25.10 15.04

а) территория севернее 44-й параллели ш 05.11 25.03
б) остальная территория области п 01.12 10.03

Республика Азербайджан*

128. Нахичеванская автономная республика I 20.12 25.02
129. Нагорно-Карабахская автономная область
130. Республика Литва*

I 20.12 25.02

а) территория западаее линии Мариям-поле- I 05.12 05.03
Каунас -  Мажейкяй (включительно) 

б) остальная территория республики п 01.12 15.03

131. Республика Молдова
132. Республика Латвия*

I 05.12 05.03

а) пункты, расположенные на побережье Бал- I 25.11 10.03
тийского моря и г.Рига 

б) остальная территория республики п 20.11 15.03

Республика Кыргызстан*

133. Ошская область:
а) Араванский, Кара-Суйский, Ленинский, 

Ляйлякский, Наукатский, Узгенский и 
Фрунзенский районы

I 15.12 20.02

б) Алтайский, Баткенский, Джанги-Джоль- п 15.I I 20.03
ский и Сузакский районы 

в' Токтогульский район ш 01.12 10.03



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  I

Республика, край, область Температурная Расчетный зимний период
зона

Начало Конец

134. Районы республиканского подчинения:
а1 Иссык-Кульский, Кантский, Кеминский, Ки- П 20.11 15.03

ровский, Московский, СокулукскиЙ, Талас
ский, Тонский и Шуйский районы

б> Ак-ТЬлинский и ТЬпский районы Ш 10.11 31.03
в1 Ат-Башинский, Джеты-Огузский, Джумгаль- 

ский, Калининский, Кочкорский, Тогуз-То-
1У 20.10 10.04

роусский и Тянь-Шаньский районы

Республика Таджикистан*

135. Горно-Бадахшанская автономная область:
at Ванчский и Рушанский районы п 01.12 10.03
б̂  Ишкашимский и Щугнанский районы ш 20.11 10.03
в1 Мургабский район 1У 10.10 10.04

136. Районы республиканского подчинения:
a'i Айнинский, Гармс кий, Джиргатальский, Ком- 

сомолабадский, Матчинский, Московский и 
Орджоникидзеаоадский

п 01.12 10.03

б) Аштский, Ганчинский, Дангаринский, Зафа- 
робадский. Исфаринский, Канибадамский, Ку- 
лябский. Ленинский (кроме района строитель
ства в пунктах Зицды и Джижикрут), Пенджи- 
кентский, Ура-ТЬбинский и Ходженский

I 25.12 10.03

в) район строительства в пунктах Зидцы и Джи- 1У 10.10 10.04
жикрут

г ) район строительства в пункте Шахристан ш 25.10 15.04
137. Республика Армения*

а1 Алавердский, Араратский, Горисский, Ехег- 
надзорский, Калининский, Кафанский, Ноем- 
берянский, Степанаванский и Шамшадинский 
районы

I 05.12 25.02

б> Абовянский, Азизбековский. Арташатский, 
Аштаракский, Гугаркский, оджеванский, 
Красносельский, Октемберянский, Спитак
ский, Талинский. Эчмиадзинский районы и 
города Ереван, Дилижан

п 01.12 10.03

в) Амасийский, Анийский, Апаранский, Ютик
ский, Ахурянский, Бесаргочарский, Гукасян- 
ский, им.Камо, Мартунинский, Разданский, 
Севанский, Сисакекий районы и города Джер-

ш 15. I I 30.04

мук, Каджарян, Ленинакан
138. Республика Туркменистан I 20.12 20.02
139. Республика Эстония п 15.I I 25.03

^Географические наименования территориального деления независимых государств даны по 
состояние на I .0 I .9 I  г .
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П р и л о ж е н и е  2

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОРМАТШНО-ТЕХНВДЕСКИХ, 
СПРАВО̂ НО-ИЙОРМАЦИОНННХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от типа документа работа 
выполняется по следующим категориям слож
ности:

I  -  правила, инструкции, нормы, мето
дические указания, методики, номенклатуры, 
положения, циркуляры (предписания), планы,

стандарты, руководства, технические задания, 
технические условия, комплексные программы и 
программы специального назначения;

2 -  обзоры, методические пособия, инфор
мационные письма и листки, экспресс-информа
ции, памятки, перечни, рекомендации, справоч
ники, технические описания, указатели, отзы
вы, заключения.

Стоимость отдельных видов работ

Наименование и содержание работы

1. Составление сметно-договорной документа
ции. Ознакомление с заданием, составле
ние технической программы работы, сметы

2 . Подбор документов различного вида и их 
комплектование. Выбор необходимых сведе
ний из документов различного вида. Выбор 
необходимого графического материала из 
графической части технической документа
ции различного вида

3. Ведение фондов документов. Подучение, ре
гистрация, классификация, учет, хранение 
документов, внесение изменений, исключе
ние документов, утративших силу

4. Ведение банка карт. Подоение,регистра
ция, классификация, учет, заполнение карт

5. Обследование функционального узла (сово
купности конструкторских элементов, обе
спечивающих выполнение данным узлом опре
деленной технологической функции) обору
дования, аппаратуры или конструкций, оз
накомление с состоянием, условиями и осо
бенностями эксплуатации в объеме, необхо
димом для разработки материалов или доку
ментов

6. Обработка материалов обследования функ
ционального узла оборудования, аппарату
ры или конструкций, необходимых для раз
работки документов, анализ и обобщение 
результатов, составление выводов

7. Обследование предприятия (организации) 
или его подразделений по программе, в том 
числе расследование аварии

8. Обработка материалов обследования пред
приятия (организации) или его подразделе
ния

Э. Подготовка и проведение упрощенных крат
ковременных испытаний или измерений, не
обходимых при разработке материала или 
документа.
Подготовка и проведение упрощенных испы
таний или измерений с определением одно
го  параметра и обработка результатов

10. Работа в составе комиссии по приемке 
или сертификации продукции эаводов-из- 
готовителей. Ознакомление с документа-

Единица измерения Категория
сложности

Стоимост 
руб.

I  компл. сметно
договорной доку
ментации

Все категории 
сложности

12350

0,5 авт.л. или 
ДО форматок А4

ТО же 4845
3325

10 документов Все категории 
сложности

2850

10 карт То же 9700

I  функциональный 
узел

17100

То же 9785

I  тема ттЩ тт Г? ю о

I  тема I30I5

I  опыт 1Г780

I  вид продукции 
на одном пред-
ГШИЯТИИ

Все категории 
сложности

29545

>
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Наименование и содержание работа Единица измерения Категория
сложности

Стоимость,
руб.

цией (протоколами испытаний), участие в 
испытаниях, в составлении акта или дру
гих документов. Подготовка к работе и 
работа в составе комиссий

I I .  Составление первой редакции текстовой 
части документа или материала

0,5 авт.л. 1
2

67070
55100

12. Анализ замечаний, предложений, отзывов, 
их обработка и обобщение, сеставление 
сводных замечаний (предложений, отзывов)

До 0,5 авт.л. 1
2

I6I50
13300

13. Составление второй редакции текстовой 
части документа или материала

0,5 авт.л. 1
2

29С70
23275

14. Составление графического материала (ри
сунок, график, чертеж, схема, эскиз, 
расчетная номограмма)

I  А4 Все категории 
сложности

2755

15. Составление таблиц и проведение расче
тов по ним

I А4 То же 2755

16. Корректировка графического материала 
(рисунок, график, чертеж, схема, эскиз, 
расчетная номограмма'

10 форматок А4 1995

17. Корректировка табличного материала 10 форматок А4 —W — 1140
18. Согласование материала в сторонней орга

низации
I  организация 9500

19. Рассмотрение материала в утверждающей 
организации (инстанции)
Участие в совещании по рассмотрению ма
териала в утверждающей инстанции

Материал в полном 
объеме

4940

20. Подготовка и проведение работы комиссий 
по рассмотрению материала
Подготовка работа комиссии (технического 
совета), участив в обсуждении матер дала, 
составление протокола и других докумен
тов по решению комиссии

Материал в пол
ном объеме

То же I0I65

21. Техническая консультация. Предоставление 
консультации по одному вопросу одного на
правления производственно-технической 
или хозяйственной деятельности предприя
тия (организации)

I  вопрос — 4085

П р и м е ч а н и я :  I .  При выполнении работы в большем или меньшем объеме, чем опре
делено единицей измерения, стоимость ее увеличивается или уменьшается пропорцио
нально принятой единице—2. Объем текстовой части материала менее 0,5 авт.л. при
нимается равнш 0,5 авт.л .-З . При изменении объема работы стоимость по отдельны* 
видам работ определяется со следующими коэффициентами: 0,8 -  при переработке Спе- 
ресмотпе) не менее 50% материалов для составления текстовой или графической части 
первой редакции материала (п п .П  и 14); 0,5 -  то же при переработке менее 50% ма
териалов; 0,8 -  на второй и каждый последующий функциональный узел (предприятие) 
при одновременном обследовании нескольких функциональных узлов (пп. 5,6,7 и 8)
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Р а з д е л  23. ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЕ

23.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

23.2.01. Разработка энергетических
характеристик котлов и паротурбинных 

агрегатов (турбоагрегатов) 
тепловой электростанции

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку энер
гетических характеристик на основании "Поло
жения о пересмотре (разработке) энергетиче
ских характеристик оборудования и порядке 
определения нормативных удельных расходов 
топлива на энергопредприятиях". -  М.: СПО 
Соязтехэнерго, 1907.

8 зависимости от типа оборудования рабо
та проводится по следующим группам оборудо
вания:

1 _ турбоагрегат с теплофикационной 
турбиной с конденсатором и двумя регулируе
мыми отборами пара типа ПТ (теплофикационный 
отбор -  одноступенчатый), без промперегрева, 
при одном фиксированном значении давления па
ра в отборе;

2 -  турбоагрегат с теплофикационной тур
биной с конденсатором и одним регулируемым 
отбором пара типа П или Т (теплофикационный 
отбор -  одноступенчатый), без промперегрева, 
при одном фиксированном значении давления па
ра а отборе;

3 -  турбоагрегат с конденсационной тур- 
блной, без промперегрева и отборов пара на 
турбоприводы питательного насоса, воздуходув
ки хогла;

4 -  паровой котел, сжигающий твердое топ
ливо.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.2.01.02. Подбор руководящих докумен
тов. Анализ фактических расходов электроэнер
гии на собственные нужды, изучение условий и 
рзкимов работы вспомогательного оборудования. 
Подбор л изучение необходимых паспортных дан
ных, результатов испытаний.

23.2.01.03. Расчет и построение графи
ков затрат мощности (электроэнергии) на соб

ственные нужды котельного и турбинного от
делений (цехов, групп оборудования), а так
же теплофикационной установки.

23.2.01.04. Сопоставление нормативных 
затрат мощности (электроэнергии) на собст
венные нужды с фактическими значениями. Ана
лиз результатов сопоставления. Корректиров
ка графиков затрат-

23.2. 01. 05. Расчет и построение графи
ков затрат тепла на собственные нужды котель
ного и турбинного отделений (цехов, групп 
оборудования).

23.2.01.06. Расчет и построение графи
ков технологических потерь тепла, связанных 
с его отпуском потребителям.

23.2.01.07. Подбор и изучение результа
тов испытаний или других исходных данных по 
котлу и турбоагрегату для расчета энергети
ческих характеристик.

23.2.01.08. Расчет и построение харак
теристик котла "брутто".

23.2.01.09. Сопоставление нормативных 
показателей котла с фактически достигнутыми, 
анализ результатов сопоставления. Уточнение 
нормативных характеристик котла.

23.2.01.10. Расчет и построение харак
теристик турбоагрегата.

23.2 .01.11. Сопоставление нормативных 
показателей турбоагрегата с фактически до
стигнутыми, анализ результатов сопоставле
ния. Уточнение характеристик турбоагрегата.

23.2.01.12. Расчет и построение графи
ков поправок к основным показателям норма
тивных характеристик на отклонение условий 
работы и внешних факторов от принятых в ха
рактеристиках.

23.2.01.13. Составление отчета, оформле
ние материалов.

Стоимость разработки 
энергетической характеристики 

на один тип турбоагрегата, котла

Шифр
Стоимость (р уб .) по 
группам оборудования

I 2 3 4

23.2.01.01
23.2.01.02

10545
63460

10545
63460

10545
48545

10545
63460
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Шифр
Стоимость (р уб .) по 

пам оборудования
груп-

I 2 3 4

23.2.01.03 78375 78375 63460 57855
23.2.01.04 48545 48545 48545 48545
23.2.01.05 33535 33535 33535 91390
23.2.01.06 44840 44840 29925 -

23.2.01.07 31635 31635 31635 31635
23.2.01.08 - - - 167770
23.2.01.09 - - - 63460
23.2.01.10 195985 132525 74670 -

23.2 .01.I I 78375 63460 39140 -

23.2.01.12 162450 132525 78375 59660
23.2.01.13 57285 51680 35530 35530

И т о г  о . . . 805030 69II25 493905 629850

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

1.1 -  для турбоагрегата 
с промперегревом пара;

1.1 -  для турбоагрегата с от
бором пара на туроопривод питатель
ного насоса или воздуходувку котла;

1.1 -  при двухступенчатом теп
лофикационном отборе пара;

0,7 -  для турбоагрегатов с про
тиводавлением типа Р (к стоимости 
работ по 2-й группе оборудования);

0,7 -  для турбоагрегатов с про
тиводавлением типа ПР (к  стоимости 
работ по 1-й группе оборудования);

0 ,15  -  для второго и каждого 
последующего значения давления пара 
в регулируемом отборе;

1 ,3  -  для котла, сжигающего 
кроме твердого жцдкое или газообраз
ное топливо;

0 ,9  -  для котла, сжигающего 
жидкое топливо;

0,85 -  для котла, сжигающего 
газообразное топливо;

0 ,4  -  для водогрейного котла, 
сжигающего твердое топливо;

0,25 -  для водогрейного котла, 
сжигающего жидкое или газообразное 
топливо:

0,95 -  при использовании ранее 
разработанных поправок к основным 
показателям котла;

0 ,9  -  при использовании ранее 
разработанных поправок к основным 
показателям турбоагрегата;

0 ,8  -  при разработке характе
ристик турбоагрегата, котла на осно
ве типовых энергетических характе
ристик.

23.2.02. Рассмотрение и согласование 
нормативных энергетических характеристик 

котлов и паротурбинных агрегатов 
( турбоагрегатов^

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от типа оборудования ра
бота проводится по следующим группам обору
дования:

1 -  турбоагрегат с теплофикационной тур
биной с конденсатором и двумя регулируемыми 
отборами пара типа ПТ (теплофикационный от
бор -  одноступенчатый), без промперегрева,
с одним значением давления пара в отборе;

2 -  турбоагрегат с теплофикационной тур
биной, с конденсатором и одним регулируемым 
отбором пара типа П или Т (теплофикационный 
отбор -  одноступенчатый), без промперегрева, 
с одним значением давления пара в отборе;

3 -  турбоагрегат с конденсационной тур
биной, без промперегрева и отборов пара на 
турбоприводы питательного насоса, воздухо
дувки котла;

4 -  паровой котел, сжигающий один вид 
топлива.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.2.02.02. Подбор необходимых справоч
но-информационных и руководящих документов. 
Анализ представительности технических мате
риалов и данных испытаний, принятых за осно
ву при составлении нормативных характеристик.

23.2.02.03. Рассмотрение технической от
четности электростанции для определения до
стигнутого уровня экономических показателей 
оборудования, сопоставление фактических по
казателей с принятыми в качестве норматив
ных.

23.2.02.04. Проверка расчетов, выпол
ненных электростанцией,на соответствие их 
методическим указаниям и инструкциям.
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23.2.02.05. Оказание технической помощи 
электростанциям по методике проведения расче
тов, оформлению нормативных характеристик и 
протоколов согласования, определению резер
ва тепловой экономичности оборудования.

Стоимость работы 
на один тип турбоагрегата, котла

Шифр
Стоимость (р уб .) по 
группам оборудования

I 2 3 4

23.2.02.01 1710 1710 Г7Ю 1710
23.2.02.02 1900 1900 760 760
23.2.02.03 2755 2755 1710 1710
23.2.02.04 4750 2755 2755 2755
23.2.02.05 1900 760 760 760

И т о г о . . . Z30I5 9680 7695 7695

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1,2 -  для турбоагрегатов с 
двухступенчатым теплофикационным 
отбором пара;

1.15 -  для турбоагрегатов с 
промперегревом пара;

1.15 -  для турбоагрегатов с 
отбором пара на турбопривод пита
тельного насоса или воздуходувки 
котла;

0,25 -  на второе и каждое по
следующее значение давления пара в 
регулируемом отборе;

2 ,5  -  для котлов, сжигающих 
три вида топлива;

1,75 -  для котлов, сжигающих 
два веда топлива;

0,7 -  для водогрейного котла, 
сжигающего один вид топлива;

0 ,5  -  при повторном рассмотре
нии и согласовании нормативных ха
рактеристик котлов и турбин.

23.2.03. Разработка графиков исходно
нормативных удельных расходов топлива, 

макета расчета удельных расходов топлива 
для тепловой электростанции

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку графи
ков исходно-нормативных удельных расходов топ
лива и макета расчета удельных расходов топли
ва на основании нормативных энергетических ха
рактеристик котлов и паротурбинных агрегатов 
( турбоагрегатов).

Объем работы определен "Положением о пе
ресмотре (разработке) энергетических характе
ристик оборудования и порядке определения нор
мативных удельных расходов топлива на энерго
предприятиях"- М.СПО Союзтехэнерго, 1987.

В зависимости от типа установленного обо
рудования работа проводится по следующим кате
гориям сложности:

1 -  теплоэлектроцентраль или группа обо
рудования, имеющая до четырех однотипных па
ротурбинных агрегатов (турбоагрегатов) с теп
лофикационными турбинами с конденсатором и дву
мя регулируемыми отборами пара типа ПТ (тепло
фикационный отбор -  одноступенчатый), при од
ном значении давления пара в отборе и до че
тырех однотипных паровых котлов, сжигающих 
один вед топлива;

2 -  теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) или груп
па оборудования, имеющая до четырех однотип
ных паротурбинных агрегатов (турбоагрегатов)
с теплофикационными турбинами с конденсато
ром и одним регулируемым отбором пара типа 
П или Т (теплофикационный отбор -  одноступен
чатый), при одном значении давления пара в 
отборе и до четырех однотипных паровых кот
лов, сжигающих один вед топлива;

3 -  конденсационная электростанция (КЭС) 
или группа оборудования, имеющая до четырех 
однотипных турбоагрегатов и до четырех одно
типных паровых котлов, сжигающих один вед 
топлива.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.2.03.02. Подбор необходимых норматив
но-технических и руководящих документов. Ана
лиз имеющихся нормативных характеристик обо
рудования, фактических режимов и условий ра
боты оборудования, тепловой схемы электро
станции.

23.2.03.03. Разработка макета расчета 
удельных расходов топлива на отпущенную элек
трическую и тепловую энергию.

23.2.03.04. Определение оптимального со
става работающего оборудования при заданных 
тепловых и электрических нагрузках электро
станции или группы оборудования, оптимально
го распределения тепловых и электрических на
грузок между турбоагрегатами, расчет и по-
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строение графиков исходно-нормативных удель
ных расходов топлива на отпущенную электри
ческую и тепловую энергию.

23.2.03.05. Расчет и построение графи
ков поправок к удельным расходам топлива на 
отклонение внешних условий (факторов) от но
минальных.

23.2.03.06. Сопоставление нормативных 
удельных расходов топлива на отпущенную элек
трическую и тепловую энергию с фактическими 
значениями. Анализ результатов сопоставле
ния, выявление резерва тепловой экономичнос
ти.

23.2.03.07. Составление технического от
чета, оформление материалов.

Стоимость работа на одну электростанцию или 
группу оборудования

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

23.2.03.01 20045 20045 20045
23.2.03.02 134520 105830 72295
23.2.03.03 59650 44840 29925
23.2.03.04 292695 243960 143830
23.2.03.05 63460 44840 29925
23.2.03.06 82080 63460 39140
23.2.03.07 65360 56050 44840

И т о г о  . . . 7I80I0 579025 380000

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
бота стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

1,15 -  при наличии на электро
станции в группе оборудования до 
4 -х  однотипных водогрейных котлов;

1,1 -  при двухступенчатом теп
лофикационном отборе пара;

0 ,7  *. для турбин с противодав
лением типа Р (к  стоимости работ по 
2-й категории сложности);

0,7 -  для турбин с отбором па
ра и противодавлением типа ПР (к  
стоимости работ по I -й категории 
сложности);

0 ,5  -  при проведении работ си
лами электростанции под техническим 
^ к ов^ством  специалистов фирмы

0*25 -  на второй и каждый по
следующий тип турбоагрегата (в  ка
честве исходного принимается тип 
турбоагрегата, соответствующий наи
высшей категории сложности) или на 
второе и каждое последующее значе
ние давления пара в регулируемом от
боре;

0,15 -  на второй и каждый по
следующий тип котла или вид сжигае
мого топлива;

0,03 -  на кавдый последующий 
(более четырех) турбоагрегат элек
тростанции или группы оборудования.

23.2.04. Рассмотрение и согласование 
исходно-нормативных удельных расходов 

топлива электростанции, 
макета расчета удельных расходов топлива

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от типа установленного 
оборудования работа проводится по следующим 
категориям сложности:

1 -  теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) или груп
па оборудования, имеющая до четырех однотип
ных паротурбинных агрегатов (турбоагрегатов) 
с теплофикационными турбинами с конденсато
рами и двумя регулируемыми отборами пара ти
па ПТ (теплофикационный отбор -  одноступен
чатый) или противодавлением и одним регули
руемым отбором пара типа ПР, при одном значе
нии давления пара в отборе (или противодав
лении) и до четырех однотипных паровых кот
лов, сжигающих один вид топлива;

2 -  теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) или груп
па оборудования, имеющая до четырех однотип
ных паротурбинных агрегатов ( турбоагрегатов)
с теплофикационными турбинами с конденсато
рами и одним регулируемым отбором пара ти
па П, Т (теплофикационный отбор -  односту
пенчатый) или противодавлением типа Р , при 
одном значении давления пара в отборе и до 
четырех однотипных паровых котлов, сжигаю
щих один вид топлива;

3 -  конденсационная электростанция (КЭС) 
или группа оборудования, имеющая до четырех 
однотипных турбоагрегатов и до четырех одно
типных паровых котлов, сжигающих один вид 
топлива.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.04.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.2.04.02. Подбор необходимых справоч
но-информационных и руководящих документов. 
Анализ режимов работы электростанции, про
верка соответствия выбранных режимов работа 
и состава оборудования фактическим.

23.2.04.03. Выборочная проверка расче
тов удельных расходов топлива на отпущенную 
электрическую и тепловую энергию, выполнен
ных электростанцией.
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23.2.04.04. Рассмотрение макета расче
та по нормативным характеристикам удельных 
расходов топлива за отчетный период.

23.2.04.05. Оказание технической по
мощи электростанции по методике расчета и 
оформлению графиков удельных расходов топ
лива и макета расчета.

23.2.04.06. Рассмотрение результатов 
сопоставления фактических расходов топлива 
с нормативным значением за определенный пе
риод, определение коэффициента резерва теп
ловой экономичности, рассмотрение протоко
ла согласования графиков исходно-норматив
ных значений удельных расходов топлива.

Стоимость работа на одну электростанцию 
или группу оборудования

Шифр
Стоимость (р уб .) по 
категориям сложности

I 2 3

23.2.04.01 2470 2470 2470
23.2.04.02 3895 3895 2470
23.2.04.03 8645 6080 3610
23.2.04.04 2850 2850 2850
23.2.04.05 5035 3895 2470
23.2.04.06 8930 6460 5035

И т о г  о . . . 31825 25650 18905

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работа 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

",2  -  при двухступенчатом теп
лофикационном отборе пара;

1,2 -  при наличии на электро
станции (в  группе оборудования) до 
4 -х  однотипных водогрейных котлов;

0 ,5  -  при повторном согласова
нии графиков исходно-нормативных 
удельных расходов топлива, макета 
расчета нормативных удельных расхо
дов топлива;

0 ,5  -  на второй и каждый после
дующий вид сжигаемого топлива;

0 ,5  -  на второй и каждый после
дующий тип турбоагрегата (в  качест
ве исходного принимается тип турбо
агрегата, соответствующий наивысшей 
категории сложности) или котла;

0,25 -  на второе и каждое по
следующее значение давления пара в 
регулируемом отборе:

0,1 -  на каждая последующий (бо-' 
лее четырех) однотипный турбоагрегат 
теплоэлектроцентрали;

0,05 -  на каждый последующий 
(более четырех'' однотипный турбоагре
гат конденсационной электростанции. |

23.2.05. Согласование и обобщение ограничений 
мощности тепловых электростанций 

и мероприятий по сокращению 
ограничений мощности

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает согласование и 
обобщение ограничений мощности и мероприятий 
по сокращению ограничений мощности для тепло
вых электростанций Минэнерго СССР с установ
ленной мощностью более 50 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.05.01. Подготовка предварительных 
данных по фактическим располагаемым мощнос
тям ТЭС, причинам ограничений на основании 
анализа форм 5,9,11,14 -  энерго, годовых от
четов работа ТЭС, материалов их обследования 
и т.д .

23.2.05.02. Согласование ограничений 
мощности и мероприятий по их устранению на 
планируемый год с представителями производ
ственных объединений энергетики и электрифи
кации.

23.2.05.03. Подготовка сводного материа
ла результатов согласования (среднегодовое 
ограничение мощности ТЭС Минэнерго СССР).

23.2.05.04. Подготовка сводного мате
риала результатов согласования по группам 
оборудования и видам топлива ТЭС Минэнерго 
СССР.

23.2.05.05. Анализ среднемесячных значе
ний ограничений мощности ТЭС Минэнерго СССР 
по группам оборудования, связанных с техни
ческим состоянием основного и вспомогатель
ного оборудования, недостатком установленной 
мощности котлов.

23.2.05.06. Анализ среднемесячных значе
ний ограничений мощности ТЭС Минэнерго СССР 
по группам оборудования, связанных с тепло- 
потреблением, с недостатками в системе цир
куляционного водоснабжения и прочими причи
нами.

23.2.05.07. Проведение анализа фактиче
ских ограничений мощности ТЭС Минэнерго СССР 
на основании данных за декабрь предыдущего 
года.

23.2.05.08. Расчет среднегодовых ограни
чений мощности ТЭС Минэнерго СССР на следую
щий за планируемым год на основании результа-
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тов согласования текущего года и планов по 
сокращению ограничений мощности.

23.2.05.09. Ведение банка данных по ог
раничениям мощности ЮС Минэнерго СССР по 
результатам согласования с получением уни
версальных выходных форм на ЭВМ.

23.2.05.10. Обобщение мероприятий по 
сокращению ограничений мощности ТЭС Мин
энерго СССР, разработка предложений по уст
ранению ограничений мощности для включения 
в ежегодный приказ № 3 Минэнерго СССР.

23.2.05.11. Представление информации
о ходе выполнения мероприятий по устранению 
ограничений мощности ТЭС, предусмотренных 
ежегодным приказом № 3 Минэнерго СССР.

Стоимость работы

Шифр Единица
измерения

Стоимость,
руб.

23.2.05.01 I  ТЭС 5130
23.2.05.02 I  ТЭС 13015
23.2.05.03 ТЭС Минэнер

го СССР
721620

23.2.05.04 То же 525920
23.2.05.05 808450
23.2.05.06 808450
23.2.05.07 —И — 525920
23.2.05.08 525920
23.2.05.09 721620
23.2.05.10 563825
23.2.05.I I 563825

П р и м е ч а н и я  . I .  Работа может 
выполняться как в полном объеме, 
так и по отдельным этапам. 2. Сто
имость работы по этапам 23.2.05.01 
и 23.2.05.02 определяется пропор
ционально количеству электростан
ций.

23.2.06. Прогнозирование удельного 
расхода топлива на отпущенную влектро- 
и теплоенергию по энергообъединению

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего
риям сложности:

1 -  расчет по Минэнерго СССР в целом 
на последний год предстоящей пятилетки;

2 -  расчет по Минэнерго СССР в целом 
на предстоящий год;

3 -  расчет по энергообъединению, со
стоящему из 17 групп оборудования, на пред
стоящий год.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.06.01. Подбор и согласование исход
ных данных.

23.2.06.02. Систематизация по группам 
оборудования пообъектных данных о вводах, 
демонтаже и реконструкциях. Составление со
ответствующих таблиц по каждому году от ба
зового до планируемого. Расчет среднегодо
вой электрической мощности в планируемом го
ду по каждой группе оборудования.

23.2.06.03. Распределение заданных зна
чений выработки электроэнергии и отпуска теп
ла между группами оборудования.

23.2.06.04. Расчет поправок к удельно
му расходу топлива на изменение по сравне
нию с базовым годом эксплуатационных факто
ров по каждой группе оборудования.

23.2.06.05. Расчет расхода электроэнер
гии на собственные нужды по каждой группе 
оборудования.

23.2.06.06. Расчет отпуска электроэнер
гии по каждой группе оборудования. Составле
ние сводной таблицы результатов расчета удель
ного расхода топлива по Минэнерго СССР в це
лом или по энергообьединению.

23.2.06.07. Расчет удельного расхода 
топлива на отпущенную теплоэнергию по Мин
энерго СССР в целом или энергообьединению.

23.2.06.08. Расчет составляющих эконо
мии топлива по сравнению с уровнем базового 
года.

Стоимость работы на один расчет

Шифр
Стоимость (руб.) по 
категориям сложности
I 2 3

23.2.06.01 9620 4820 2765
23.2.06.02 68210 17960 2995
23.2.06.03 56265 46800 17560
23.2.06.04 I4I000 I02I50 48780
23.2.06.05 43475 26190 8700
23.2.06.06 20390 20390 Г7620
23.2.06.07 38475 30685 15390
23.2.06.08 23180 23180 20045

И т о г о  . . . 400615 272Г75 133855

П р и м е ч а н и я .  I .  Работа может 
выполняться как в полном объеме, 
так и по отдельным этапам—2. При 
выполнении только расчета расхода 
электроэнергии на собственные нужды 
или только удельного расхода топли
ва на отпущенную электроэнергию в
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объем работы включается этап
23.2.06.04. ~ 3. Стоимость работы 
на каждую группу оборудования бо
лее или менее Г7 предусмотренных 
определяется с коэффициентом 0,06.
4. При выполнении повторного рас
чета в связи с изменением исход
ных данных стоимость работы опре
деляется со следующими коэффици
ентами:

0 ,9  -  при одновременном изме
нении объемов вводов и демонтажа, 
выработки электроэнергии и отпус
ка тепла;

0 ,8  -  при изменении объемов 
вводов или демонтажа оборудования;

0,55 -  при одновременном из
менении объемов выработки электро
энергии и отпуска тепла;

0 ,5  -  при изменении объема 
выработки электроэнергии;

0 ,4  -  при изменении объема 
отпуска тепла.

23.2.07 Расчет удельного расхода топлива 
на отпущенную электроэнергию 

и расхода электроэнергии на собственные нужды 
по электростанции с конденсационными 

энергоблоками на предстоящий год

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает расчет удельно
го  расхода топлива на отпущенную электро
энергию и расхода электроэнергии на собст
венные нувды для электростанции (очереди), 
имеющей до четырех однотипных турбоагрега
тов и до четырех однотипных котлов, сжигаю
щих один вид топлива.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.07.01. Оценка объемов выработки 
электроэнергии и отпуска тепла на основании 
заданных и фактических режимов работы, увяз
ка загрузки электростанции с загрузкой энер- 
г©объединения.

23.2.07.02. Расчет поправок к удельному 
расходу топлива на изменение эксплуатацион
ных факторов по сравнению с базисным годом.

23.2.07.03. Расчет удельного расхода 
топлива, оформление результатов расчетов.

23.2.07.04. Проверка расчета расхода 
электроэнергии на собственные нужды, выпол
ненного электростанцией.

23.2.07.05. Накопление банка данных по 
технико-экономическим показателям работы
э лек трос танции.

Стоимость работы 
на одну электростанцию (очередь)

Шифр Стоимость, руб.

23.2.07.01 2185
23.2.07.02 4370
23.2.07.03 855
23.2.07.04 1330
23.2.07.05 1330

И т о г о  . . . 10070

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

0 ,9  -  на второй и каждый по
следующий вид топлива, сжигаемый 
электростанцией (очередью);

0 ,6  -  при проведении повтор
ного расчета в связи с изменением 
исходных данных.

23.2.06. Разработка алгоритма расчета 
технико-экономических показателей (РА12П) 

для АСУ HI энергоблока

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку алго
ритма расчета ТЭП моноблока, работающего на 
двух видах органического топлива, по следую
щим группам оборудования:

1 -  теплофикационный энергоблок любой 
мощности;

2 -  конденсационный энергоблок мощностью 
800 МВт и более;

3 -  конденсационный энергоблок мощностью 
до 500 МВт-

Разработка алгоритма диагностического 
контроля состояния оборудования энергоблока 
работой не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.08.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

23.2.08.02. Подбор необходимых техниче
ских и проектных данных. Изучение материалов 
заводов-изготовителей, материалов проекта 
АСУ ТП энергоблока, материалов испытаний и 
энергетических характеристик оборудования 
энергоблока.
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23.2.08.03. Составление перечней вход
ной информации, разработка принципов ее на
копления, контроля достоверности и обработ
ка на различных временных интервалах.

23.2.08.04. Определение и описание вы
ходной информации: характеристики, перечни 
форм выходной информации и их содержание, 
способы формирования и передачи выходных со
общений, сведения для организации процедур- 
вывода.

23.2.08.05. Определение и описание нор
мативно-справочной информации (НСИ): харак
теристики и формы НСИ, принципы и периодич
ность внесения изменений.

23.2.08.06. Разработка алгоритмов пред
варительной обработки исходной информации в 
первичном интервале и контроля достоверности 
входной информации.

23.2.08.07. Разработка алгоритмов расче
та фактических Т9П.

23.2.08.08. Разработка алгоритмов расче
та нормативных ТОП за первичный и оперативный 
интервал обработки, расчет перерасходов топ
лива.

23.2.08.09. Разработка алгоритма расче
та пуска и останова энергоблока.

23.2.08.10. Разработка алгоритмов воспол
нения пропусков при простоях и сбоях ИВС.

23 .2 .08.11. Разработка форм представле
ния информации персоналу электростанции.

23.2.08.12. Составление технического от
чета.

23.2.08.13. Участие в разработке и от
ладке программного обеспечения, корректиров
ка алгоритмов применительно к фактической 
схеме измерений.

23.2.08.14. Внесение изменений в техни
ческий отчет.

Стоимость работы на один энергоблок

Шифр
Стоимость (р уб .) по груп

пам оборудования

I 2 3

23.2.08.01 12350 12350 12350
23.2.08.02 534470 460750 453340
23.2.08.03 295640 269800 253270
23.2.08.04 258II5 231230 209760
23.2.08.05 295640 269800 253270
23.2.08.06 293550 271035 254600
23.2.08.С7 755155 634315 524685
23.2.08.08 1006525 836950 726370
23.2.08.09 326040 280820 2I2I35

Шифр
Стоимость (р уб .) по груп

пам оборудования

I 2 3

23.2.08.10 252890 213750 164065
23.2.08.I I 326040 280820 2I2I35
23.2.08.12 162830 I36I35 I 13240
23.2.08.13 452580 408500 369360
23.2.08.14 II0675 94335 78090

И т о г о . . . 5082500 4400590 3836670

и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими 
коэффициентами:

1,1 -  для дубль-блока;
1,05 -  для энергоблока, рабо

тающего на трех видах топлива;
0,95 -  для энергоблока, рабо

тающего на одном виде топлива;
0,75 -  при наличии типового ал

горитма расчета ТОП;
0,65 -  при разработке алгорит

ма расчета ТОП турбинного оборудова
ния энергоблока;

0,35 -  при разработке алгорит
ма расчета ТОП котельного оборудова
ния энергоблока.

23.2.09. Промышленная эксплуатация
автоматизированной системы сбора 

и обработки информации 
о тепловой экономичности ТОС

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает организацию при
ема ежемесячной информации по ТОС и ПОЭЭ, ее 
обработку и оказание технической помощи энер
гопредприятиям во внедрении системы автома
тизированного анализа топливоиспсльзования.

В зависимости от объема информации ра
бота выполняется по следующим категориям слож
ности:

1 -  тепловая электростанция, имеющая не 
более пяти турбоагрегатов;

2 -  энергосистема, имеющая не более че
тырех групп оборудования.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.09.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.2.09.02. Обследование возможностей 
энергосистемы решения задачи на ЭВМ, этапов 
внедрения в энергосистеме информационного и 
математического обеспечения автоматизирован
ной обработки данных.
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23.2.09.03. Проверка и коррекция спра
вочной информации, паспортных данных и алго
ритмов до расчета показателей.

23.2.09.04. Внесение изменений в спра
вочную информацию, паспортные данные и алго
ритмы до расчета показателей. Запись алфа
витно-цифровой информации в специальные блан
ки для информации. Проверка правильности вне
сения изменений.

23.2.09.05. Сбор и домашинная обработка 
исходной информации, регистрация поступаю
щих данных, визуальный контроль цифровой ин
формации.

23.2.09.06. Формальный и технологиче
ский контроль информации по дефектным ведо
мостям или на дисплее, организация запросов 
по уточнению данных, получение повторных ма
кетов, коррекция введенной информации.

23.2.09.07. Послемашинная обработка, про
верка распечаток выходных форм на достовер
ность и полноту информации, при необходимос
ти коррекция выходной информации, регистра
ция выходных форм, передача пользователям.

23.2.09.08. Оказание технической помо
щи энергопредприятиям во внедрении и освое
нии информационного и математического обеспе
чения автоматизированной обработки данных.

Стоимость работы

Шифр Единица
измерения

Стоимость 
(р уб .) по ка
тегориям слож

ности
I 2

23.2.09.01 I  ТЭС или энер
госистема

5320 5320

23.2.09.02 То же - 10925
23.2.09.03 10 макетов 9785 4940
23.2.09.04 10 макетов 10260 4940
23.2.09.05 9310 4940
23.2.09.06 29640 15200
23.2.09.07 10 форм 24700 10260
23.2.09.08 I  ТЭС или энер

госистема
“ 9785

И т о г о . . . 89015 66310

П р и м е ч а н и я :  I .  При работе с 
макетами электростанции и энерго
систем, имеющих соответственно 
большее количество турбоагрегатов 
и групп оборудования, стоимость 
работы на каждый дополнительный 
турбоагрегат или группу оборудова
ния определяется с коэффициентом 
0 ,1 .-2 . При количестве макетов или

форм более или менее преду
смотренного стоимость работы 
по этапам 23.2.09.03*23.2.09.07 
определяется пропорционально 
изменению их количества.

23.2.10. Разработка алгоритмов 
и программ расчета на ЭВМ 

нормативных технико-экономических показателей 
работы электростанции при отсутствии 

автоматизированного сбора и
обработки первичной информации

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматржает расчет на ЭВМ 
нормативных технико-ексн омических показате
лей для оценки эффективности работы электро
станции за отчетный период.

В зависимости от типа оборудования, ус
тановленного на электростанции, работа вы
полняется по следующим категориям сложнос
ти:

1 -  теплофикационная электростанция;
2 -  конденсационная электростанция.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.2.10.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.2.10.02. Ознакомление с технической 
документацией, тепловой схемой станции. Под
бор данных по технико-экономическим и эксп
луатационным показателям.

23.2.10.03. Разработка алгоритмов рас
чета нормативных технико-экономических пока
зателей:

23.2.10.03.01. Турбоагрегатов и турбин
ной установки.

23.2.10.03.02. Котлоагрегатов и котель
ной установки.

23.2.10.04. Разработка алгоритма расче
та нормативных удельных расходов топлива на 
отпуск тепло- и электроэнергии.

23.2.10.05. Выполнение расчетов конт
рольных примеров на основе разработанных ал
горитмов.

23.2.10.06. Анализ задачи и ее техноло
гического алгоритма.

23.2.10.07. Разработка структуры инфор
мационной базы. Разработка фонда нормативно
справочной информации.

23.2.10.08. Разработка общей блок-схе
мы решения задачи.
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23.2.10.09. Разработка программных мо
дулей задачи. Отладка модулей на контрольных 
примерах.

23.2.10.10. Отладка обшей программы ре
шения задачи на контрольном примере, уточне
ние отдельных модулей.

23 .2 .10 .11. Разработка технической до
кументации к программе.

23.2.10.12. Экспериментальная эксплуа
тация программы на контрольных примерах, кор
ректировка программы и документации по ре
зультатам экспериментальной эксплуатации.

23.2.10.13. Составление технического 
отчета ( технологическая ч а сть ).

Стоимость работа на одну электростанцию

Шифр
Стоимость (р уб .) по 
категориям сложности

I 2

23.2.10.01 203395 203395
23.2.10.02 210520 127585
23.2.10.03.01 643910 487445
23.2.10.03.02 643910 487445
23.2 .10.04 450670 382280

23.2.10.05 404035 3I32I5
23.2.10.06 149435 104690
23.2.10.07 233985 II00 I0
23.2.10.08 170335 I2 I4 I0
23.2.10.09 367460 252320
23.2.10.10 363850 242535
2 3 .2 .1 0 .I I 214320 156465
23.2.10,12 363850 242535
23.2.10.13 305995 239970

И т о г о  . . . 4725870 3471300

П р и м е ч а н и е .  При проведении ра
боты на электростанциях одного про
изводственного объединения энерге
тики и электрификации стоимость для 
второй и каждой последующей электро
станции определяется с коэффициентом

2 3 .2 .I I .  Оптимальное распределение 
тепловых нагрузок между котлами 

с учетом фактического состояния оборудования 
и реальных условий их работа

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает оптимальное рас
пределение тепловых нагрузок между работающи

ми котлами электростанции по энергетическим 
характеристикам нетто, построенным в полном 
диапазоне нагрузок с учетом имеющихся огра
ничений, фактического состояния оборудования, 
реальных условий их работы, а также определе
ние предполагаемого расхода условного топли
ва для полученного распределения нагрузок за
данного режима.

Критерием оптимального распределения 
тепловых нагрузок является минимум удельно
го расхода топлива на производство пара в 
количестве, необходимом для обеспечения за
данных 1ЭС электрической и тепловой нагру
зок.

О б ъ е м  р а б о т ы

2 3 .2 .11.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до
кументации.

2 3 .2 .11.02. Ознакомление с технической 
документацией, нормативно-техническими до
кументами, фактическими технико-экономически
ми показателями, условиями работы котлов.

23.2.11.03. Разработка алгоритма расче
та фактических характеристик. Расчет конт
рольного примера.

2 3 .2 .11.04. Разработка алгоритма расче
та относительных приростов котла. Расчет 
контрольного примера.

2 3 .2 .11.05. Разработка алгоритма опти
мального распределения нагрузок по относи
тельным приростам. Расчет контрольного при
мера.

2 3 .2 .11.06. Расчет контрольного приме
ра оптимального распределения суммарных теп
ловых нагрузок методом динамического програм
мирования.

2 3 .2 .11.07. Анализ задачи и ее техноло
гического алгоритма.

2 3 .2 .11.08. Разработка структуры инфор
мационной базы. Разработка справочно-инфор
мационного фонда.

2 3 .2 .11.09. Разработка общей блок-схе
мы решения задачи, составленной из модулей.

2 3 .2 .11.10. Разработка блок-схемы и со
ставление программных модулей задачи. Отлад
ка модулей задачи на контрольном примере.

2 3 .2 .11.11. Отладка общей программы ре
шения задачи с уточнением отдельных модулей 
на контрольном примере.

2 3 .2 .И . 12. Разработка технической до
кументации к программе.
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23 .2 .11.13. Экспериментальная эксплуа
тация программы на контрольных примерах, 
корректировка программы и документации по 
результатам акспериментельной эксплуатации.

23 .2 .11.14. Составление технического 
отчета ( технологическая часть).

Стоимость работы на группу котлов 
одной очереди с одной нормативной 

характеристикой

Шифр Стоимость, руб.

23.2 .I I . 01 2I44I5
23.2.11.02 206055
23.2.11.03 644005
23.2.11.04 450670
23.2.11.05 534375
2 3 .2 .I I . 06 I2 II2 5
23.2.11.07 149435
23 .2 .I I . 08 233890
23.2.11.09 170240
2 3 .2 .I I . 10 597740

Шифр Стоимость, руб.

23 .2 .I I . I I 606290
23 .2 .I I . 12 214320
23 .2 .I I . 13 606290
2 3 .2 .I I . 14 481555

И т о г о  . . . 5230605

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1,1 -  при проведении работы 
для одной очереди, оборудованной 
котлоагрегатами с разными норма
тивными характеристиками;

0,75 -  на вторую и каждую по
следующую очередь при проведении 
работы на одной электростанции с 
несколькими очередями;

0 ,6  -  на вторую и каждую по
следующую электростанцию при про
ведении р а б о т  на электростанциях 
одного производственного объедине
ния энергетики и электрификации.

23.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ 
ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

23.3.01. Выявление состояния
топливоиспользования электростанции

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает выявление до
стигнутого уровня тепловой экономичности ра
боты электростанции я разработку рекоменда
ций по его повышению.

Работа выполняется для электростанции, 
имеющей утвержденные нормативные характерис
тики оборудования и графики нормативных 
удельных расходов топлива, сжигающей один 
вед топлива, состоящей иэ одной очереди и 
имеющей до четырех турбоагрегатов.

В зависимости от типа оборудования, ус
тановленного на электростанции, работа про
водится по следующим категориям сложности:

1 -  теплоэлектроцентраль;
2 -  конденсационная электростанция.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.3.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.3.01.02. Ознакомление с проектной и 
технической документацией, паспортными дан
ными, расчетными и нормативными характерис
тиками оборудования и тепловой схемой элек
тростанция.

23.3.01.03. Подбор данных по технико- 
экономическим и эксплуатационным показате
лям, в том числе по авариям, остановам, от
казам, формам учета и отчетности.

23.3.01.04. Сбор и систематизация мате
риалов по режимам работы оборудования, рас
пределения тепловой и электрической нагру
зок между агрегатами ( очередями) электростан
ции, ограничениям, снижающим мощность и эко
номичность электростанций. Проверка соответ-
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ствия фактических режимов работы оборудова
ния требованиям инструкции по эксплуатации, 
ПГО и др.руководящим документам.

23.3.01.05. Обработка материалов об
следования. Выполнение расчетов, составле
ние сводных таблиц, графиков. Анализ мате
риалов по работе оборудования к электро
станции. Оценка правильности организации и 
учета количества и качества поступающего 
топлива, правильности расчетов технико-эко
номических показателей работы электростан
ции, эффективности распределения электриче
ской и тепловой нагрузок между агрегатами 
(очередями). Установление уровня эксплуата
ции и качества работа оборудования путем ко
личественной оценки причт отклонения факти
ческих показателей топлив©использования от 
нормативных.

23.3.01.06. Разработка рекомендаций по 
повышению тепловой экономичности работы обо
рудования электростанции, совершенствованию 
учета и технической отчетности.

23.3.01.07. Составление техн^еского 
отчета.

Стоимость работа на одну электростанцию

Шифр Стоимость (р уб .) по кате
гориям сложности

I 2

23.3.01.01 18525 12825
23.3.01.02 26600 16245
23.3.01.03 16245 12825
23.3.01.04 31445 14155
23.3.01.05 143450 98230
23.3.01.06 II3 7 I5 76475
23.3.01.07 20045 12825

И т о г о  . . . 370025 243580

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работа 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

0 ,5  -  при проведении работ по 
оказанию технической помощи по ана
лизу топливоиспользования;

0,25 -  на вторую и каждую по
следующую очередь электростанций;

0,15 -  на второй и каждый по
следующий вид топлива, сжигаемый 
очередью;

0,1 -  на пятый и каждый по
следующий турбоагрегат одной оче
реди.

23.3.02. Выявление состояния 
топливоиспольз ования эксргообъедкнения

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает выявление достиг
нутого уровня тепловой экономичности работы 
энергообъедикения и разработку рекомендаций 
по его повышению.

Работа выполняется по следующим катего
риям сложности:

1 -  знергообъединение I  категории;
2 -  знергообъединение П категории;
3 -  энергообъединение Ш категории;
4 -  знергообъединение 1У категории.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.3.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.3.02.02. Ознакомление с технической 
документацией, паспортными данными, расчет
ными и нормативными характеристиками обору
дования, особенностями тепловых схем элек
тростанций и энергоснабжения потребителей. 
Подбор фактических показателей топливоис
пользования, надежности оборудования, форм 
технического отчета.

23.3.02.03. Сбор и систематизация ма
териалов по режимам работы электростанций, 
распределению между ними электрической и теп
ловой нагрузки, условиям топливоснабжения, 
ограничениям, снижающим мощность и экономич
ность работа оборудования.

23.3.02.04. Обработка материалов обсле
дования. Выполнение расчетов, составление 
сводных таблиц и графиков. Оценка правиль
ности организации, учета количества и ка
чества поступающего и сжигаемого топлива.

23.3.02.05. Анализ выполнения объедине
нием оптимальных графиков распределения 
электрической и тепловой нагрузок, оценка 
выполнения системы мероприятий по повышению 
надездтости к экономичности оборудования.

23.3.02.06. Анализ качества проведения 
ремонтов оборудования, причины перерасходов 
топлива против норм, выполнения расчетного 
удельного расхода топлива на электроэнергию.

23.3.02.07. Разработка рекомендаций по 
повышению тепловой экономичности электростан-
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ций, эффективности теплофикации, совершенот- I 
вованию структуры производства электроэнер- I 
гии, системы технического учета и отчетнос
ти.

23.3.02.08. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы 
на одно энергообъединение

Шифр
Стоимость (руб .) по категория» 

сложности

I 2 3 4

23.3.02.01 22895 22895 22895 22895
23.3.02.02 17 9170 129295 98610 79990
23.3.02.03 230945 166440 136040 III055
23.3.02.04 174040 124640 102695 79990
23.3.02.05 Г? 1000 II7895 97375 75240
23.3.02.06 179170 133665 II2005 9I0I0
23.3.02.07 482030 344660 300010 198075
23.3.02.08 75050 54150 43795 32585

И т о г о . .. I 514300 1093640 913425 690840

23.3.03. Составление обзора 
технико-экономических показателей 

и анализ топливонспользования 
на тепловых электростанциях 

енергообъединения 
за истекаий год

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает анализ основных 
технико-экономических показателей работы 
230 электростанций, а также причин изменения 
экономичности оборудования и выполняется для 
производственных и территориальных энергети
ческих объединений и Минэнерго СССР.

О б ъ е м  р а б о т ы

23.3.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

23.3.03.02. Выбор необходимых сведений 
из отчетов по форме V З-ТЭК -  энерго.

23.3.03.03. Выбор необходимых сведений 
из годовых отчетов энергообьединений для со
ставления текста "Обзора". Обработка матери
алов обследования топливонспользования элек
тростанций, энергообьединений.

23.3.03.04. Составление текстовой части 
об итогах работы энергообьединений в целом.

23.3.03.05. Составление текстовой части 
о работе энергоблоков 150-1200 МВт.

23.3.03.06. Составление текстовой час
ти об итогах работ  электростанций ( очередей) 
с теплофикационными турбинами.

23.3.03.07. Расчет и составление таблиц 
технико-экономических показателей по отдель
ным группам оборудования.

23.3.03.08. Расчет и составление таблиц 
технико-экономических показателей по отдель
ным производственным объединениям.

23.3.03.09. Расчет и составление таблиц 
основных показателей экономичности работы элек
тростанций, представляющих отчеты по форме
М 3-ТОК -  энерго.

23.3.03.10. Расчет и составление таб
лиц показателей работы турбин и котлов кон
денсационных энергоблоков мощностью 500- 
1200 МВт.

23.3.03.11. Расчет и составление таблиц 
показателей р абот  турбин и котлов конденса
ционных энергоблоков мощностью 300 МВт.

23.3.03.12. Расчет и составление таблиц 
показателей работ  турбин и котлов конденса
ционных энергоблоков мощностью 200 МВт.

23.3.03.13. Расчет и составление таблиц 
показателей р абот  турбин и котлов конденса
ционных энергоблоков мощностью 150 МВт.

23.3.03.14. Расчет и составление таблиц 
технико-экономических показателей турбин ТОЦ 
на давление пара 13 МПа (130 к гс/с»г ).

23.3.03.15. Расчет и составление табддц 
технико-экономических показателей котлов ТОЦ 
на давление пара 14 МПа (140 кгс/ciг).

23.3.03.16. Согласование материала с 
заказчиком.

Стоимость р абот  на один обзор

Шифр Стоимость, руб.

23.3.03.01 13300
23.3.03.02 727415
23.3.03.03 253080
23.3.03.Q4 56810
23.3.03.05 I688I5
23.3.03.06 II4I90
23.3.03.07 373350
23.3.03.08 329935
23.3.03.09 444980
23 Л ).03.10 66690
23.3.03.I I 1217 90
23.3.03.12 155420
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Шифр Стоимость, руб.

23.3.03.13 9? 185
23.3.03.14 126255
23.3.03.15 126255
23.3.03.16 5605

И т о г о  . . . 3I8IC75

бота стоимость определяется со 
следующими коэффициентами:

1,1 -  при составлении "Об
зора" за пятилетку;

0,02 -  на каждые 5 элек
тростанций более или менее 230 
предусмотренных.

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра-

Р а з д е л  24. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДИ

24.1. ЭКСПЕРШЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

24.1.01. Режимная наладка 
золоулавливающей установки

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает режимную налад
ку одного аппарата золоулавливающей установ
ки инерционного типа.

В зависимости от производительности 
аппарата работа выполняется по следующим груп 
пам оборудования:

1 -  более 3500 тыс.м3/ч;
2 -  1251-3500 тае.м3/ч;
3 -  801-1250 тас.м3/ч;
4 -  321-800 тас .м ^ч ;
5 -  261-320 тас.м3/ч;
6 -  121-260 тас.м3/ч;
7 -  до 120 тыс.м3/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.1.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

24.1.01.02. Обследование установки (ана
лиз проектной, ремонтной и другой документа
ции, осмотр установки), анализ результатов 
обследования, выявление неисправностей, раз
работка методов их устранения. Разработка про 
граммы наладочных мероприятий.

24.1.01.03. Контроль за устранением вы
явленных дефектов, опробование отдельных уз
лов, технологическая наладка, контроль за

работой установки, разработка рекомендаций 
по эксплуатации установки.

24.1.01.04. Обработка материалов, ана
лиз полученных результатов. Составление тех
нического отчета.

Стоимость работа на один аппарат

С т о ж о с т ь  ( р у б . )  п о  г р у п п а м  о б о р у д о в а н и я
шифр

i 2 3 4 5 6 7

2 4 .1 .0 1 .0 1 4474 3 5 43 2696 2451 2071 1624 1282

2 4 .1 .0 1 .0 2 0 5 01 6 6732? 51262 46 56 9 39 34 9 30 66 6 2 4 36 8

2 4 .1 .0 1 .0 3 404035 32 7560 2464Э0 2 2 10 65 190000 1 5 1 5 2 5 I I 6 I 6 5

2 4 . I . 0 I . 0 4 3 5 93 65 2 6 I I 0 5 218660 195935 169575 134605 10 3740

И t  o r  о . . . 85 2910 6 7 95 35 519270 467020 400995 3 1 68 20 2 4 56 75

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими 
коэффициентами:

2,4 -  для аппарата электриче
ского типа в двухъярусном исполне
нии;

1,3 -  для аппарата электрическо
го типа в одноярусном четырехпольном 
исполнении;

0,85 -  на второй и каждый по
следующий аппарат при одновременной 
наладке нескольких однотипных аппа
ратов золоулавливающей установки;

0,85 -  при составлении заключе
ния по проделанной работе вместо 
технического отчета;

0,25 -  на каждое дополнитель
ное поле аппарата золоулавливающей 

становки электрического типа с 
ольшим, чем четыре, количеством по

лей;
0,1 -  на каждую дополнительную 

систему аппарата инерционного типа 
(систему подогрева, систему отсоса 
и т .п .)

Наладка электрооборудования и электро
агрегатов электрофильтров работой не преду
сматривается.
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24.1.02. Испытания эолоулавливавшей установки 

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает испытания одного 
аппарата золоулавливающей установки электри
ческого типа в одноярусном исполнении, прово
димые при трех технологических режимах с тре
мя измерениями выхода золы в каждом режиме.

В зависимости от производительности ап
парата работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  более 3500 тнс.м3/ч;
2 -  1251-3500 тнс.м3/ч;
3 -  801-1250 тыс.м3/ч';
4 -  321-800 тыс.м3/ч; '
5 -  261-320 тыс.м3/ч;
6 -  121-260 тыс.м3/ч;
7 -  до 120 тыс.м3/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.1.02.01. Ознакомление с запросом £ i- 
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

24.1.02.02. Ознакомление с технологиче
ским режимом работы оборудования, осмотр и 
проверка состояния установки. Технический 
надзор за монтажом приспособлений и уст
ройств, подбор, проверка, монтаж и наладка- 
переносных приборов. Составление рабочей про
граммы испытаний.

24.1.02.03. Проведение испытаний, вклю
чающих определение степени очистки, аэроди
намического сопротивления и др. Предваритель
ная обработка материалов. Оформление акта 
испытаний.

24.1.02.04. Обработка материалов, про
ведение расчетов и анализ полученных резуль
татов испытаний. Составление технического от
чета.

Стоимость работы на один аппарат

Шифр Стоюгостъ (руб.) по группам оборуяоммя!
I 2 Э 4 5 6 7

24 I .02.01 5042 4446 3866 ЗРЗ 2356 № 1 1510
24.1.02.С2 И 5045 80065 66496 62320 S0540 20905 зузо
24.1 02 03 260536 198854 162954 I4I037 XI0X24 84864 71830
24.1 02 04 312075 238355 1927 55 169196 133870 10X840 87115
И т о г о . . 693500 529720 426070 379725 296590 226400 194065

П р и м е ч а н и е  . При изменении техни
ческих условий или объема работы стои

мость определяется со следую
щими коэффициентами:

1,85 -  для аппарата элек
трического типа в двухъярус
ном исполнении;

0,85 -  для второго и каж
дого последующего аппарата при 
одновременном проведении работ 
на нескольких однотипных аппа
ратах золоулавливающей уста
новки:

0,85 -  при составлении за
ключения по результатам испыта
ний вместо технического отчета;

0 ,7  -  для аппарата инерци
онного типа без дополнительных 
систем;

0,15 -  на каждую дополни
тельную систему аппарата инер
ционного типа (систему подо
грева, систему отсоса и т .п . ) ;

0,10 -  на каждый техноло
гический режим (более или ме
нее трех) при необходимости уве
личения или уменьшения количе
ства технологических режимов;

0,03 -  на каждое дополни
тельное (более трех) измере
ние выхода золы из аппарата в 
Одном технологическом режиме.

24.1.03. Режимная наладка электроагрегатов 
электрофильтров

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает наладку до пяти 
повысительных электроагрегатов постоянного 
выпрямленного напряжения с системой регули
рования на полупроводниковых дискретных эле
ментах после проведения модернизации, ремон
та или изменения условий эксплуатации.

В зависимости от значения рабочего тока 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  более 1000 мА;
2 -  401-1000 мА;
3 -  до 400 мА.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.1.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации. Подбор и подготовка контрольно-из
мерительных приборов для проведения наладоч
ных работ»

24.1.03.02. Осмотр оборудования, озна
комление с его проектными и паспортными дан
ными, регистрация электрических параметров, 
составление ведомостей недоделок и дефектов, 
контроль за их устранением. Проверка цепей
и корректировка схем. Составление и согласо
вание рабочей программы.
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24.1.03.03. Проверка работы трансфор
маторов, выпрямителей и других элементов си
ловой части агрегатов питания. Проверка и 
настройка пуско-регулирующей аппаратуры, 
схем аварийного отключения и сигнализации. 
Опробование электроагрегатов. Составление 
протоколов проверки.

24.1.03.04. Обработка материалов и ана
лиз полученных результатов. Оформление схем, 
всхизов и диаграмм. Составление заключения.

Стоимость работы на наладку 
до пяти електроагрегатов

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

1 2 3

24.1.03.01 1016 779 560
24.1.03.02 22734 17176 12835
24.1.03.03 89680 72390 53675
24.1.03.04 39045 22895 18905

И т о г  о . . . 152475 I 13240 85975

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле- 
дувюшя коэффициентами:

1.5 -  для електроагрегатов, 
формирующее высокое напряжение спе
циальной фермы;

1.5 -  для електроагрегатов, 
система регулирования которых вы
полнена с применением микропроцес
соров:

1.4 -  для електроагрегатов, 
система регулирования которых вы
полнена на базе интегральных микро
схем;

1,2 -  при необходимости согла
сования режима работы пускорегулиру- 
юпей аппаратуры с основной частью 
агрегата и устройствами дистанцион
ного управления и контроля;

1.05 -  при необходимости со
ставления технического отчета;

0,15 -  для шестого и каждого 
последующего електроагрегата при 
одновременной наладке более пяти 
однотипных електроагрегатов.

24.1.04. Рентная наладка электрической 
части электрофильтра

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает наладку электри
ческой части четырехпольного одноярусного 
електрофилыра (приборы и цепи автоматиче
ского управления, контроля и сигнализации) 
с четырьмя агрегатами питания и полупровод

никовой системой управления после проведе
ния модернизации, ремонта или изменения ус
ловий зкеплу&тацни.

В зависимости от площади активного се
чения электрофильтра работа выполняется по 
следующим категориям сложности:

1 -  230-286 м2;
2 -  88-182 м2 ;
3 -  менее 88 м2 .
Наладка електроагрегатов и понижающе

го трансформатора 6/0,4 кВ работой не пре
дусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.1.04.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

24.1.04.02. Осмотр оборудования, озна
комление с его проектными и паспортными дан
ными, составление ведомости дефектов и не
доделок и контроль за их устранением.

24.1.04.03. Проверка электрических це
пей, проверка и настройка автоматических вы
ключателей, проверка изоляции, защитной ап
паратуры, наладка схем управления, сигнали
зации. Настройка режима механизмов встряхи
вания.

24 .1.04.04. Обработка материалов и ана
лиз полученных результатов. Составление эа- 
клотения.

Стоимость работы на один электрофильтр

Шифр
Стоимость (руб .) по ка
тегориям сложности

I 2 3

24.1.04.01 5472 3629 1358
24.1.04.02 64505 42370 15580
24.1.04.03 283518 I8504I 69607
24.1.04.04 54150 42465 14535

И т о г о . . . 407645 273505 I0I080

П р и м е ч а н и е .  При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими 
коэффициентами:

1,В5 -  для двухъярусного элек
трофильтра;

1.4 -  для электрофильтра, сис
тема управления которого выполнена 
на базе интегральных микросхем;

1,2 -  на каждое дополнительное 
поле электрофилыра с большим чем 
четыре количеством полей;

1.05 -  при необходимости со
ставления технического отчета;

0,85 -  для второго и каждого 
последующего аппарата при одновре
менной наладке нескольких однотип-
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ных электрофильтров системы золо
улавливания.

24.1.05. Режимная наладка систем управления
электрооборудования электрофильтра

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает наладку систем 
управления электрооборудования одного элек
трофильтра, включающих системы автоматиче
ского и дистанционного управления высоко
вольтными питающими агрегатами, автомати
ческого управления механизмами встряхивания, 
регулирования нагрева изоляторных коробок и 
бункеров.

В зависимости от площади активного сече
ния электрофильтра работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 -  более 250 м2;
2 -  101-250 м2;
3 -  до 100 м2.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.1.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

24.1.05.02. Ознакомление с проектом, 
технологическими режимами работы оборудова
ния, характеристиками очищаемых дымовых га
зов. Подбор, систематизация и изучение мето
дических, справочных и нормативных докумен
тов.

24.1.05.03. Составление технической 
программы работ, перечня необходимых инстру
ментов и приспособлений, подготовка рабочих 
мест на объекте с монтажом поверочных стен
дов.

24.1.05.04. Осмотр аппаратуры системы 
управления, проверка ее исправности, а так
же заземлений. Измерение сопротивления изо
ляции электрооборудования и кабелей. Провер
ка готовности аппаратуры к режимной наладке. 
Составление ведомости дефектов. Контроль за 
устранением неисправности.

24.1.05.05. Наладка режимов работы сис
темы управления питающими агрегатами, меха
низмами встряхивания, аппаратуры обогрева 
изоляторных коробок и бункеров. Установле
ние оптимальных режимов работы оборудования.

24.1.05.06. Обработка результатов налад
ки, составление откорректированных при налад
ке схем, составление актов (протоколов) на
ладки.

24.1.05.07. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на системы управления 
электрооборудования одного электрофильтра

Шифр
Стоимость (руб .) по груп

пам оборудования

I 2 3

24.1.05.01 6070 4979 4132
24.1.05.02 66025 51395 41325
24.1.05.03 72010 67070 51395
24.1.05.04 Г78410 197130 I3I965
24.1.05.05 344955 27 9376 229568
24.1.05.06 184300 160550 II4095
24.1.05.07 19X900 159600 123880

И т о г  0 . . . 1043670 879700 696350

П р и м е ч а н и е  . При наладке сис
тем управления электрооборудования 
второго и каждого последующего 
электрофильтра стоимость работы 
определяется с коэффициентом 0,8.

24.1.06. Режимная наладка 
установки сероулавливания 

мокрым известняковым методом

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от производительности ус
тановки по газу работа выполняется по сле
дующим группам оборудования:

1 -  более 3500 тыс.м3/ч;
2 -  1251-3500 thc.mV h;
3 -  800-1250 тыс.м3/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.1.06.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

24.1.06.02. Ознакомление с технической 
документацией: проектно-конструкторской, пао- 
портными даннши, технологическими регламен
тами. Разработка схемы измерений. Подбор и 
подготовка к отправке на объект приборов. 
Подготовка рабочих мест на объекте. Состав
ление перечня необходимых приспособлений.

24.1.06.03. Определение технического 
состояния оборудования. Проверка функциони
рования влеыентов и узлов. Анализ технико- 
еконоыических показателей.
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24.1.06.04. Отработка решила работы обо
рудования узла приготовления поглотительной 
суспензии.

24.1.06.05. Отработка рекша работы обо
рудования установки поглощения сернистого 
ангидриде.

24.1.06.06. Отработка ренина работы обо
рудован m установки по переработке отходов 
производства сероочистки.

24.1.06.07. Обработка и анализ резуль
татов, составление сводных таблиц, схем, эс
кизов и графиков. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы
на одну сероулавливающую установку

Шифр
Стоимость (р уб .) по 

оборудования
группам

I 2 3

24.1.06.01 21536 18848 15903
24.1.06.02 I3I0635 III0246 944139
24.1.06.03 468839 396966 337943
24.1.06.04 4743160 4080630 3509300
24.1.06.05 5728880 4926320 4197860
24.1.06.06 5728880 4926320 4197860
24.1.06.07 I0 II655 876090 760950

И т о г о . . . 19013585 16335440 13963955

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими 
коэффициентами:

0,8 -  для второй и каждой по
следующей установки при одновремен
ном проведении работ на нескольких 
однотипных сероулавливающих установ
ках одной электростанции;

0,7 -  для сероулавливающей уста
новки производительностью по газу 
менее 800 тыс.м3/ч (к  стоимости ра
бот по 3-ей группе оборудования).

24.1,07. Испытание установки сероулавливания 
мокрым известняковым методом

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от производительности уста
новки по газу работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  более 3500 тыс.м3/ч;
2 -  1251-3500 тас.м3/ч;
3 -  800-1250 ткс.м3/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.1.07.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

24.1.07.02. Ознакомление с технической 
документацией (проектно-конструкторской, пас
портными данными, технологическими регламен
тами) , подбор и подготовка к отправке на объ
ект приборов. Подготовка рабочих мест на объ
екте. Составление перечня необходимых приспо
соблений.

24.1.07.03. Определение технического со
стояния оборудования. Осмотр установки* Ана
лиз технико-экономических показателей. Озна
комление с режимом работы установки.

24.1.07.04. Проведение испытаний обо
рудования узла приготовления поглотительной 
суспензии.

24.1.07.05. Проведение испытаний обору
дования установки поглощения сернистого ан
гидрида.

24.1.07.06. Проведение испытаний обо
рудования установки по переработке отходов 
производства сероочистки.

24.1.07.07. Обработка и анализ резуль
татов испытаний, составление таблиц, с ем, 
графиков. Проведение расчетов. Составление 
технического отчета.

Стоимость работа
на одну сероулавливающую установку

Шифр
Стоимость (р уб .) по 

оборудования
группам

I 2 3

24.1.07.01 16444 I4I55 12008
24.1.07.02 1003295 925680 721905
24.1.07.03 371925 367 Г7 5 266380
24.1.07.04 370Г770 3138040 2681850
24.1.07.05 3849771 3265435 2789922
24.1.07.06 5I4I020 4369810 3655790
24.1.07.07 729410 616835 524305

И т о г о . . . I48I3635 12697130 I0652I60

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
бота стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

0 ,9  -  при выполнении данной ра
боты в комплексе с экспериментально- 
наладочными работами на сероулавли
вающей установке;



-  38 -

0,8 -  на вюрую к каждую по- 
слеягашов установку прж одно врем ви
ном проведении равот на нескольких 
однотипных сероулавливающих уста
новках одной електростанцнн;

0,7 -  для сероулавливающей 
установки производительностью по 
хазу менее 800 тыс.м3/ч (к  стои
мости работ по 3-ей группе обору
дования.

2 4 .2 . РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОШЛИН® НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАН® ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

24.2.01. Разработка технических реяений 
по золоулавливающей установке

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений по одному аппарату золоулав
ливающей установки на стадии проекта.

В зависимости о* производительности ап
парата работа выполняется по следувщш кате
гориям сложности:

1 -  более 800 тыс.ма/ч;
2 -  321-800 тыс.м3/ч;
3 -  121-320 thc.mV m;
4 -  до 120 тас.м3/ч.
Разработка технических решений по под

водящим и отводящим газоходам, системе КШ 
и автоматики, фундаментам, опорам, площад
кам обслуживания работой не предусматршает- 
ся.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.2.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

24.2.01.02. Подбор и анализ проектной 
и эксплуатационной документации действующе
го основного и вспомогательного оборудова
ния. Изучение его паспортных эксплуатацион
ных и конструктивных характеристик, а такие 
характеристик топлива и золы. Выполнение на
турных обмеров (при необходимостн).

24.2.01.03. Разработка конструктивного 
и компоновочного решения по золоулавливающей 
установке. Выполнение эскизов, расчетов.

24.2.01.04. Оформление технического ре
шения (составление графиков, схем, таблиц, 
пояснительной записки, чертежей).

Стоимость работы на один аппарат

Шифр
Стоимость (руб .) по категориям 

сложности

I 2 3 4

24.2.01.01 3819 3458 2527 1558
24.2.01.02 258II5 234080 154755 97850
24.2.01.03 Z7738I 249432 208373 168207
24.2.01.04 59755 53960 40470 30020

И т о г о . . . 599070 540930 406125 297635

П р и м е ч а н и е  . При изменения тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется ео следующи
ми коэффициентами:

1,2 -  при разработке техниче
ских решений по аппарату с подводя
щими (отводящими) газоходами на ста
дия рабочей документации;

1,1 -  при разработке техниче
ских решений только по аппарату до
полнительно на стадии рабочей доку
ментации;

0,8 -  для второго и каждого по
следующего аппарата при одновремен
ной разработке технических решений 
по нескольким однотипным аппаратам 
золоулавливаюшей установки;

0,2 -  при разработке техниче
ских решений по одному функциональ
ному узлу аппарата.

24.2.02. Анализ проекта технологической части 
золоулавливающей установки

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т »

Работа предусматривает анализ проекта 
технологической части одного аппарата золо
улавливающей установки (на стадии проекта).

В зависимости от производительности ап
парата работа выполняется по следующим кате
гориям сложности:

1 -  более 3500 пю.мэ/ч*
2 -  001-3500 tmc. mV m;
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3 -  321-800 тес.м3/ч;
4 -  до 320 тео.м®/ч.

Анализ проекта строительной и электри
ческой частей, КИ1 и автоматики, электро
агрегатов питания работой не предусматри
вается.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.2.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Ознакомление с составом про
екта. Подбор, систематизация нормативно- 
технической, справочной и другой докумен
тации, необходимой для работы.

24.2.02.02. Анализ и оценка техниче
ского уровня проекта, определение соответ
ствия проекта действующим нормам и прави» 
лам эксплуатации, типовым решениям и совре
менным требованиям эксплуатации. Оценка 
обеспеченности средствами контроля и испы
таний. Разработка рекомендаций по усовер
шенствование технических решений, их рас
четное обоснование.

24.2.02.03. Обобщение результатов ра
боты. Составление заключения с необходимы
ми расчетами, схемами, чертежами.

Стожость работы на один аппарат

Шифр
Стоимость (руб .) по катего

риям сложности

I 2 3 4

24.2.02.01 2194 1662 1244 921
24.2.02.02 662II 54887 34386 27137
24.2.02.03 74000 53960 32870 27360

И т о г о . . . 142405 117990 74100 59565
П р и м е ч а н и е  . При одновременном 

выполнении работе для нескольких 
Однотипных аппаратов стоимость для 
второго и каждого последующего аппа
рате определяется с коэффициентом

Анализ проекта механической части элек
трофильтра работой не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.2.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

24.2.03.02. Ознакомление с исходными ма
териалами проекта электрической части электро
фильтра. Подбор нормативно-технических и спра
вочно-информационных документов, необходимых 
для работы.

24.2.03.03. Анализ схемных, компоновоч
ных и конструктивных решений. Определение 
соответствия проекта действующим нормам и 
правилам технической эксплуатации.

24.2.03.04. Качественная оценка техни
ческого уровня проекта на основании сущест
вующих типовых решений и опыта эксплуатации, 
работоспособности и надежности проектных схем.

24.2.03.05. Составление замечаний по про
ектной документации на основании проведенного 
анализа. Разработка предложений по совершенст
вованию проектных решений, их согласование с 
заказчиком, обработка результатов анализа 
проекта, составление схем, эскизов, чертежей, 
таблиц.

24.2.03.06. Составление заключения.

Стоимость работы на одну секцию 
электрофильтра

Шифр Стоимость, руб.

24.2.03.01 1491
24.2.03.02 26410
24.2.03.03 51077
24.2.03.04 54117
24.2.03.05 33250
24.2.03.06 29925

И т о г о  . . . 196270

24.2.03. Анализ проекта электрической части 
электрофильтра

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает анализ проекта 
электрической части одной секции электро
фильтра с тремя поляки, включающей агрегате 
питания, панели сигнализации, дистанционно
го управления и кабельные связи (на стадии 
проекта).

П р и м е ч а н и е .  При изменении тех
нических условий или объема работе 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1,6 -  при выполнении анализа 
рабочей документации;

1,2 -  при оказании технической 
помощи при проектировании;

0,8 -  для второй и каждой по
следующей секции электрофильтра;

0,2 -  на каждое дополнительное 
поле секции электрофильтра с боль
шим чем три количеством полей.
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24.2.04. Разработка норм выбросов 
вредных веоеств в атмосферу 
для тепловых электростанций

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает оказание техни
ческой помощи в разработке ведомственного 
т о т  "Охрана атмосферы и предловения по пре
дельно допустимым выбросам (ПДВ) и времен
но согласованным выбросам (ВСВ)1 для ТЭС"на 
основании обследования ТЭС, оснащенной пятью 
котлами, работающими на твердом топливе*

О б ъ е м  р а б о т ы

24.2.04.01. Ознакомление е запросе» 
заказчика, составление сметно-договорной до
кументации.

24.2.04.02. Проведение обследования злек- 
тростанции. Осмотр оборудования. Изучение ус
ловий его эксплуатации.

24.2.04.03. Анализ отчетности по формам 
!? 3-тех, 6-тп, 2-тп (воздух), месячных на
грузок, расходов топлива.

24.2.04.04. Расчет величины выбросов, 
объемов дымовых газов и рассеивания выбро
сов вредных веществ.

24.2.04.05. Разработка предложений по 
сокращению выбросов, повышению эффективнос
ти золоулавливающего оборудования, установ
ление этапов внедрения нормативов.

24.2.04.06. Составление ведомственного 
тома "Охрана атмосферы и предловения по пре
дельно допустимым и временно согласованным 
выбросам".

Стоимость работы на одну электростанцию

Шифр Стоимость, руб.

24.2.04.01 1178
24.2.04.02 143355
24.2.04.03 153900
24.2.04.04 97090
24.2.04.05 194560
24.2.04.06 208962

И т о г о  . . . 799045

П р и м е ч а н и я ;  I .  При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

1,05 -  для ТЭС с котлами, рабо
тающими на жидком топливе;

0,6 -  для ТЭС с котлами, рабо
тающими на газообразном топливе;

0,15 -  на каждый котел более 
или менее пяти предусмотренных. -
2. Стоимость работы для котлов, ра
ботающих на нескольких видах топли
ва, определяется как для котлов, ра
ботающих на топливе, дающем наиболь
шее количество ингредиентов вредных 
веществ.-З. Стоимость работы не учи
тывает стоимости ввода информации в 
ЭВМ и машинного времени, а также сто
имости измерений концентрации загряз
няющих веществ в дымовых газах.

24.2.05. Разработка индивидуальных норм
водопотребления и водоотведения 

для тепловых электростанций

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает оказание техни
ческой помощи в разработке индивидуальных 
норм водопотребления и водоотведения элек
тростанции с одной паротурбинной установ
кой с учетом расхода воды во всех техноло
гических системах (водоподготовительная ус
тановка, система гидрозолоудаления, системы 
охлаждения оборудования турбинного, котель
ного и электрического цехов).

О б ъ е м  р а б о т ы

24.2.05.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

24.2.05.02. Проведение обследования 
электростанции с целью изучения схемы водо
снабжения и водоотведения, схемы сбора и 
сброса загрязненных стоков, количественно
го и качественного состава сбрасываемых сто
ков, схемы очистки загрязненных стоков.

24.2.05.03. Подбор и анализ технико
экономических и эксплуатационных данных ра
боты оборудования.

24.2.05.04. Расчет индивидуальных норм 
водопотребления и водоотведения для каждой 
паротурбинной установки (турбоустановки) и 
в целом по электростанции.

24.2.05.05. Согласование норм с водоох
ранными органами.
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Стоимость работы на одну электростанцию

Шифр Стоимость, руб.

24.2.05.01 2451
24.2.05.02 167865
24.2.05.03 24225

Шифр Стоимость, руб.

24.2.05.04 158004
24.2.05.05 52725

И т о г о  . . . 405270

П р и м е ч а н и я :  I .  При выполне
нии работы для электростанции с не
сколькими паротурбинными установка
ми стоимость для второй и каждой 
последующей паротурбинной установ
ки определяется с коэффициентом 0,45. 
2 . Стоимость работы не учитывает 
стоимости проведения химических 
анализов.

24.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ 
ОПЫТА. ЭКСПЛУАТАЦИИ

24.3.01. Выявление технического состояния 
и условий эксплуатации 

волоулавлявающвй установки

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает обследование 
(без проведения испытаний) одного аппарата 
золоулавливавщей установки электрической 
очистки в одноярусном, четырехпольном испол
нении.

В зависимости от производительности ап
парата работа выполняется по следующим кате
гориям сложности:

1 -  более 800 тыс.м3/ч;
2 -  321-800 тыс.м3/ч;
3 -  до 320 тыс.м3А «

О б ъ е м  р а б о т ы

24.3.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

24.3.01.02. Подбор и ознакомление о нор
мативной и технической документацией (проект
но-конструкторской, ремонтной и эксплуатацион
ной) . Осмотр и выявление состояния оборудова
ния и схем (водоснабжения, электропитания, 
КШиА и др .) ,  режима их эксплуатации- Состав
ление перечня дефектов и недостатков. Оформ
ление акта обследования.

24.3.01.03. Обработка матертлов, прове
дение расчетов и анализ результатов обследо
вания. Разработка рекомендаций по органи

зации эксплуатации, ведению режимов, устра
нению выявленных недостатков, повышению на
дежности, экономичности и эффективности ра
боты золоулавливающей установки. Составле
ние заключения.

Стоимость работы на один аппарат

Шифр
Стоимость (р уб .) по груп

пам оборудования

I 2 3

24.3.01.01 1719 1349 750
24.3.01.02 42845 34960 24415
24.3.01.03 97 271 73606 49790

И т о г о  . . . I4I835 I099I5 74955

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1,6 -  для аппарата влекчриче- 
ской очистки в двухъярусном испол
нении:

1,05 -  при необходимости со
ставления технического отчета по 
проделанной работе;

0,85 -  для аппарата инерцион
ного типа;

0,6 -  для второго и каждого по
следующего аппарата при одновремен
ном проведении обследования несколь
ких однотипных аппаратов;

0,2 -  на каждое дополнительное 
поле аппарата электрической очист
ки с большим, чем четыре, количест
вом полей.
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24.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

24.4.01. Определение фракционного состава 
пыли (уноса)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусма тр ивае т проведение ана
лиза одной пробы при одновременном выпол
нении анализов не более 10 проб.

В зависимости от применяемых методов 
определения фракционного состава пыли (уно
са) работа выполняется по следующим кате
гориям сложности:

1 -  определение фракционного состава 
пыли (унос на воздушен классификаторе 
или жидкостной седиментацией;

2 -  определение фракционного состава 
пыли (уноса) ситовым анализом или центро
бежной сепарацией.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.4.01.01. Ознакомление с запросам 
заказчика, составление сметно-договорной до
кументации.

24.4.01.02. Отбор и подготовка проб. 
Подготовка приборов к анализу.

24.4.0$.03. Определение фракционного 
состава пыли (уноса).

24.4.01.04. Обработка результатов фрак
ционного анализа пыли (уноса).

24.4.01.05. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на анализ одной пробы

Шифр Стоимость (руб .) по кате
гориям сложности
I 2

24.4.01.01 380 190
24.4.01.02 285 95
24.4.01.03 1330 190
24.4.01.04 760 380
24.4.01.05 475 285

И т о г о  . . 3230 1140

П р и м е ч а н и я  : I .  Стоимость ана
лиза с 2-й по Ю-о пробу определя
ется пропорционально количеству 
проб -2 . Стоимость анализа кащдой 
последующей пробы более 10 опреде- 
ляется с коэффициентом 0,75

24.4.02. Измерение влажности и температуры 
точки росы дымовых газов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение двух 
видов измерений: влажности дымовых газов и 
температуры точки росы дымовых газов при од
ном режиме работы золоулавливающей установ
ки.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.4.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление смето-договорной доку
ментации.

24.4.02.02. Ознакомление с режимом ра
боты оборудования, осмотр и проверка состоя
ния золоулавливающей установки и подводящих 
газоходов. Выбор участков для выполнения из
мерений. Надзор за монтажом приспособлений и 
устройств, наладка переносных приборов.

24.4.02.03. Проведение одного-двух при
кид очных измерений. Проведение основных из
мерений (не менее пяти). Предварительная об
работка материалов.

24.4.02.04. Обработка подученных данных 
и анализ результатов. Составление заключения.

Стоимость работы на одну золоулавливающую 
установку

Шифр Стоимость, руб.

24.4.02.01 883
24.4.02.02 60705
24.4.02.03 124897
24.4.02.04 35245

И т о г о 221730

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими 
коэффициентами:

0,65 -  при выполнении данной ра
боты в комплексе с экспериментально
наладочными работами на золоулавлива
ющей установке;

0,75 -  при проведения измерений 
только температуры точки росы дымо
вых газов;

0,4 -  при проведении измерений 
только влажности газов;

0,25 -  при проведении измерений 
на каждом последующем режиме работы 
золоулавл ивающей установки.
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24.4.03. Измерение поля скоростей 
в камере электрофильтра

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает измерение поля 
скоростей на одном электрофильтре с его га
зоходами.

В зависимости от площади активного се
чения электрофильтра работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 -  более 250 м2;
2 -  101-250 м2;
3 -  до 100 м2 .

Шифр
Стоимость (руб .) по груп- 

пам оборудования

I 2 3

24.4.03.05 257574 2I829I 189753
24.4.03.06 I346I5 125305 106210
24.4.03.07 130910 130910 117230

И т о г о . . . 929100 803700 7ПГ70

П р и м е ч а н и е  . При выполнении 
работы на нескольких электрофильт
рах одного котла стоимость для вто
рого и каждого последующего элек
трофильтра определяется с коэффи
циентом 0,9.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.4.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

24.4.03.02. Подбор проектных, справоч
но-информационных и руководящих документов. 
Подготовка и отправка на объект приборов. 
Подготовка рабочих мест на объекте.

24.4.03.03. Разработка и составление 
схемы измерений, технической программы ра
бот, перечня необходимых инструментов и при
способлений, согласование их с заказчиком. 
Техническая помощь в монтаже схемы измерений.

24.4.03.04. Проверка приборов, их рас
становка, обучение наблюдателей, тарировка 
подводящих газоходов, выявление перетоков 
мимо активной зоны электрофильтра, выполне
ние предварительных расчетов для определения 
автомодельных скоростей воздушного Потока.

24.4.03.05. Измерение поля скоростей в 
активном сечении электрофильтра.

24.4.03.06. Обработка результатов из
мерений, выполнение расчетов, построение 
эпюр скоростей, их анализ, разработка реко
мендаций по оптимизации газораспределения в 
активном сечении электрофильтра.

24.4.03.07. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один электрофильтр

Шифр
Стоимость (руб .) по груп

пам оборудования

I 2 3

24.4.03.01 3296 2204 1102
24.4.03.02 81510 54530 62890
24.4.03.03 81510 81510 76370
24.4.03.04 239685 190950 137415

24.4.04. Измерение удельного электрического 
сопротивления золы

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение одной 
серии измерений, включающей 5 последователь
ных измерений удельного электрического со
противления золы от сжигания твердого топ
лива, улавливаемой в газоходе эолоулавливаю- 
щей установки.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.4.04.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

24.4.04.02. Подбор справочных и методи
ческих документов. Ознакомление в технологи
ческими режимами работы оборудования, харак
теристикой топлива и дымовых газов. Подбор
и отправка на объект приборов. Подготовка 
рабочих мест на объекте.

24.4.04.03. Составление схемы измерений, 
перечня необходимых инструментов и приспо
соблений. Техническая помощь в монтаже схе
мы измерений.

24.4.04.04. Настройка и регулирование 
схемы и приборов для измерения удельного элек
трического сопротивления золы.

24.4.04.05. Измерение удельного элек
трического сопротивления золы.

24.4.04.06. Обработка результатов изме
рений, их анализ. Оформление протоколов из
мерений.

24.4.04.07. Составление технического 
отчета.



-  44 -

Стойкость работы на одну серию измерений

Шифр Стоимость, руб.

24.4.04.01 313

24.4.04.02 15865

24.4.04.03 17480

24.4.04.04 2850
24.4.04.05 6636

24.4.04.06 3881
24.4.04.07 15485

И т о г о  . . . 62510

П р и м е ч а н и е  • При выполнении 
нескольких серий измерений на од
ном котле стоимость работы для вто
рой и каждой последующей серии опре
деляется с коэффициентом 0 ,4 .

24.4 .05. Измерение концентрации газообразного 
загрязняющего вещества в дымовых 

газах

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение со
держания окислов азота в дымовых газах кот
ла на одном режиме химическим методом.

В зависимости от производительности кот
ла работа выполняется по следующие катего
риям- сложности:

1 -  более 1000 т/ч;
2 -  201-1000 т/ч;
3 -  до 200 т/ч и водогрейные котлы.

О б ъ е м  р а б о т ы

24.4.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

24.4.05.01. Подбор и подготовка химиче
ской посуды, реактивов. Подготовка к отправ
ке на объект приборов. Подготовка рабочих

мест на оборудовании. Изготовление и провер
ка необходимых приспособлений на оборудова
нии. Подготовка приборов в химлаборатории и 
на рабочем месте.

Проверка состояния оборудования и соот
ветствия режимов работы.

24.4 .05.03. Проведение отборов проб, га
зового анализа и измерений температур и рас
ходов.

24.4.05.04. Обработка проб в химлабо- 
ратории. Предварительная обработка опытных 
данных.

24.4.05.05. Обработка опытных данных и 
составление заключения.

Стоимость работы на один котел

Шифр
Стоимость (р уб .) по 

категориям сложности

I 2 3

24.4.05.01 541 541 541
24.4.05.02 32300 28405 28405

24.4.05.03 28909 24919 21024

24.4.05.04 8360 8360 6175
24.4.05.05 I4 I55 II970 9785

И т о г о . . . 84265 74195 65930

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими 
к оэффициен тами:

1,4 -  при измерении концентра
ции окислов серы;

0 ,6  -  при измерении концентра
ции окиси углерода;

0 ,5  -  на второй и каждый после
дующий режим при проведении работы 
на нескольких режимах;

0 ,4  -  при измерении концентра
ции с применением приборов.
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Р а з д е л  25. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

25.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОВЫШЕН® НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАН® ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

25.2.01. Ведение отраслевого (общесоюзного) 
классификатора предприятий 
и организаций в отрасли

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает ведение отрасле
вого классификатора предприятий и организа
ций отрасли в объеме 6,0 тыс.позиций и обес
печение пользователей (абонентов) системы 
ведения информацией, содержащейся в класси
фикаторе.

О б ъ е м  р а б о т ы

25.2.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

25.2.01.02. Ознакомление с содержанием 
массивов классификаторов и анализ материалов; 
определение структуры системы ведения класси
фикатора, состава пользователей и объема ин
формации, необходимой пользователям.

25.2.01.03. Кодирование общесоюзными и 
отраслевыми кодами предприятий и организа
ций.

25.2.01.04. Ведение рабочего и контроль
ного экземпляра классификаторов.

25.2.01.05. Информационное обслуживание 
абонентов и совершенствование системы веде
ния.

Стоимость работы на один классификатор

Шифр Стоимость, руб.

25.2.01.01 20000
25.2.01.02 76035
25.2.01.03 802215
25.2.01.04 582575
25.2.01.05 527570

И т о г о  . . . 2008395

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими 
коэффициентами:

0.9 -  при ведении общесоюзного 
классификатора;

0,1 -  на каждую тысячу позиций 
более или менее предусмотренных 
6 тыс.позиций.

25.2.02. Ведение общесоюзных 
и отраслевых (ведомственных) классификаторов

технико-экономической информации 
(ОВК ТЭИ)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает кодирование про
дукции, разработанной организациями Минэнер
го СССР, автоматизированное ведение базы ОВК 
ТЭИ с использованием ЭВМ и ПЭВМ, обеспече
ние пользователей (абонентов) системы веде
ния информацией, содержащейся в классифика
торах.

О б ъ е м  р а б о т ы

25.2.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до
кументации.

25.2.02.02. Получение емкости (группи
ровки) в ОКП для кодирования продукции, раз
рабатываемой предприятиями и организациями 
Минэнерго СССР.

25.2.02.03. Присвоение общесоюзных кодов 
продукции, разрабатываемой и выпускаемой пред
приятиями и организациями Минэнерго СССР.

25.2.02.04. Присвоение отраслевых или 
локальных десятизначных кодов продукции выпус
каемой, разрабатываемой, применяемой в Мин
энерго СССР.

25.2.02.05. Автоматизированное ведение 
базы ОВК ТЭИ (ОКП, К-ОКП, СОЕЙ, ОКП МТС, мас
сив целевой номенклатуры, промпродукции и 
ДР-).

25.2.02.06. Оказание информационных ус
луг предприятиям Минэнерго СССР по обеспече
нию информацией на магнитной ленте (МЛ) в пол
ном объеме о кодах ОК ТЭИ.

25.2.02.07. Оказание информационных ус
луг предприятиям Минэнерго СССР по выборке 
информации из ОВК ТЭИ в соответствии с заяв
ленным профилем интересов.
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25.2.02.08. Обеспечение всех ведущих ор
ганизаций типографскими изданиями ОВК ТЭИ и 
изменениями к ним.

25.2.02.09. Ведение фонда классификато
ров ТЭИ.

Стоимость работы на ОВК ТЭй

Шифр Единица измере
ния

Стои
мость,
руб.

25.2.02.01 I  ОКБ ТЭИ 24190
25.2.02.02 I  группировка до 

100 позиций
83450

25.2.02.03 I  код 16665
25.2.02.04 —И II630
25.2.02.05 1,0 тыс.позиций 456610
25.2.02.06 I  МЛ 13245
25.2.02.07 1,0 тыс.поз. 14005
25.2.02.08 I  комплект во все 

ведущие организа
ции

49345

25.2.02.09 1,0 шс.позиций 55900

И т о г о .  . . 725040

П р и м е ч а н и я :  I .  При увеличе
нии количественного состава одной 
группировки стоимость работы по 
этапу 25.2.02.02 определяется со 
следующими коэффициентами:

1/7 -  более 1000 позиций:
1,6 -  501-1000 позиций:
1,5 -  101-500 позиций.

2. Пси получении нескольких емкос
тей (группировок) стоимость работы 
по этапу 25.2.02.02 увеличивается 
пропорционально их количеству. -3 . 
При изменении объема работы стои
мость по этапам 25.2.02.03 + 
25.2.02.09 изменяется пропорцио
нально изменению принятой единицы 
измерения.

25.2.03. Оказание технической помощи 
энергопредприятиям по привязке 

и ведению классификатора 
к плану счетов бухгалтерского учета

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает уточнение, дора
ботку, внедрение и организацию ведения клас
сификатора к плану счетов бухгалтерского уче
та в соответствии с производственной деятель
ностью предприятия.

О б ъ е м  р а б о т ы

25.2.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

25.2.03.02. Подготовка документации к 
проведению обследования. Обследование пред
приятий по существующей организации бухгал
терского учета. Сбор данных по существующей 
схеме корреспондирующих счетов, сведений об 
автоматизации учетной информации с использо
ванием классификатора.

25.2.03.03. Обработка и анализ матери
алов обследования.

25.2.03.04. Определение состава балан
совых счетов, подлежащих уточнению, их до
работка, уточнение схемы корреспондирующих 
очетов с учетом специфики деятельности пред
приятия. Определение структуры системы веде
ния классификатора.

25.2.03.05. Составление классификатора 
к плану счетов бухгалтерского учета.

25.2.03.06. Консультации и оказание тех. 
нической помощи по внедрению и ведению клас
сификатора к плану счетов бухгалтерского 
учета.

Стоимость работы на 1000 позиций 
(статей аналитического учета 

балансовых счетов)

Шифр Стоимость, руб.

25.2.03.01 19760
25.2.03.02 II8465
25.2.03.03 24700
25.2.03.04 147725
25.2.03.05 262770
25.2.03.06 127300

И т о г о  . . . 700720

25.2.04. Оказание технической помощи 
энергосистемам (ПОЭЭ) по совершенствованию 

бухгалтерского учета 
в условиях обработки информации 
на вычислительной технике (ВТ)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку и 
участие во внедрении, технических решений по 
совершенствованию бухгалтерского учета на 
пяти предприятиях ПОЭЭ.

Работа выполняется по следующим кате
гориям сложности:

1 -  любые предприятия ПОЭЭ;
2 -  предприятия ПОЭЭ, расположенные в 

пределах города;
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3 -  однотипные предприятия ПОЭЭ, рас
положенные в пределах города.

О б ъ е м  р а б о т ы

25.2.04.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

25.2.04.02. Разработка реквизитов форм 
для сбора необходимой информации. Обследова
ние предпрдатий энергосистемы по состоянию 
организации и ведения бухгалтерского учета. 
Сбор информации.

25.2.04.03. Обработка и анализ материа
лов оболедования. Определение состава техни
ческого решения.

25.2.04.04. Разработка и согласование 
основных положений технического решения 
(структуры, штатного расписания, положения 
об отделе и д р .).

25.2.04.05. Составление, оформление и 
передача технического-решения.

25.2.04.06. Оказание технической помо- 
ди при внедрении технического решения.

Стоимость работы на пять предприятий

Шифр
Стоимость (р уб .) по 
категориям сложности
I 2 3

25.2.04.01 20675 20875 20875
25.2.04.02 206910 188670 167580
25.2.04.03 172425 158270 137560
25.2.04.04 3I4I65 285665 263530
25.2.04.05 57500 54650 43155
25.2.04.06 173280 154850 I4I075

И т о г о . . . 945155 862980 773775

25.2.05. Разработка и участив 
во внедрении типового проекта 

автоматизированного рабочего места (АРМ) 
бухгалтера по одному участку 

(комплексу задач) бухгалтерского учета

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку и 
участие во внедрении на одном базовом энерг 
предприятии отраслевого типового проекта ав' 
матизированного рабочего места бухгалтера 
(АРМЕ) на базе персональных профессиональных 
ЭВМ ряда "EC-I840/I84I", объединяемых в ло
кальную сеть ЭВМ предприятия.

Работа выполняется по степени новизны 
проекта "Б ", как разработка типовых проект
ных решений, не имеющих аналогов в отрасле
вых и государственных фондах алгоритмов и 
программ, со следующими значениями основ
ных факторов, влияющих на трудоемкость раз
работки и внедрения АРМЕ:

количество разновидностей форм входной 
информации (документов, файлов) -  16;

количество разновидностей форм выходной 
информации (машинограмм, файлов, видеограмм) 
22;

сложность алгоритма -  группа 2;
вид используемой информации -  перемен

ная и нормативно-справочная;
сложность контроля входной информации- 

группа I I ;
сложность контроля выходной информации 

группа 21;
язык программирования -  типа PL/I и 

DBASE-Ш;
объем входной информации -  до 

50 тыс.строк.

и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

1,5 -  при разработке типового 
технического решения;

0,9 -  к стотостн  работ по 
этапам 25.2.04.02 и 25.2.04.03 при 
уровне автоматизации 50%;

0,8 -  то же 51-75%:
0,7 -  то же более 75%;
0,1 -  на каждое предприятие бо

лее или менее пяти предусмотренных

О б ъ е м  р а б о т ы

25.2.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

25.2.05.02. Определение основных тре
бований к АРМЕ. Расчет экономической эффек
тивности АРМЕ. Разработка, согласование,
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оформление и утверждение технического зада
ния (ТЗ) на АРМЕ.

25.2.05.03. Разработка и согласование 
технического проекта ( ТП) АРМЕ в части опре
деления состава функций (задач) АРМЕ, ферм 
входной и выходной информации.

25.2.05.04. Разработка и согласование 
раздела 1П АРМЕ "Описание алгоритма".

25.2.05.05. Разработка остальных раз
делов, оформление, согласование и утвержде
ние HI АРМЕ в целом.

25.2.05.06. Определение структуры базы 
данных и программного обеспечения АШЕ. Раз
работка технологии решения комплекса задач 
на ABIE и требований к программному обеспе
ченно отдельных задач.

25.2.05.07. Разработка спецификаций на 
программные модули отдельных задач. Разра
ботка и отладка программных модулей отдель
ных задач.

25.2.05.08. Компоновка программных мо
дулей и комплексная отладка программного 
обеспечения отдельных задач.

25.2.05.09. Разработка соответствующих 
разделов руководства оператора-бухгалтера, 
руководства программиста.

25.2.05.10. Компоновка и комплексная 
отладка всех программ АРМЕ. Окончание разра
ботки и оформление рабочего проекта (РП). 
Сдача АРМ в опытную эксплуатацию на контроль
ном примере.

25.2 .05.11. Запись документации ТП и РП 
на магнитные носители.

25.2.05.12. Участие во внедрении проек
та AFME. Доработка HI и РП в процессе опыт
ной эксплуатации. Сдача-приемка АРМЕ в про
мышленную эксплуатацию.

25.2.05.13. Авторский надзор и совер
шенствование проекта АРМЕ в течение 6 меся
цев.

Стоимость работы на один типовой проект

Шифр Стоимость, руб.

25.2.05.01 139460
25.2.05.02 377340
25.2.05.03 1287535
25.2.05.04 1287535
25.2.05.05 II60I40
25.2.05.06 2I695I5
25.2.05.07 2I695I5
25.2.05.08 2I695I5
25.2.05.09 2I695I5
25.2.05.10 2295105

Шифр Стоимость, руб.

25.2.05.I I 7885
25.2.05.12 1937810
25.2.05.13 597360

И т о г о  . . . 17768230

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении 
технических условий или объема рабо
ты стоимость определяется со следую
щими коэффициентами:

0,6 -  при разработке проекта 
АРМЕ без использования телекоммуни
кационной обработки данных;

0,02 -  на каждую разновидность 
форм входной и выходной информации 
более или менее предусмотренных 
38 Форм.
2. Пюи разработке и внедрении проек
та АРМЕ на отдельные функции (задачи) 
стоимость рабою  определяется пропор
ционально количеству задач, входящих 
в комплекс задач бухгалтерского уче
та .-3 . Стоимость рабою  не учитывает 
стоимости машинного времени исполь
зуемых ЭШ.

25.2.06. Привязка и участие 
во внедрении типового проекта 

автоматизированного рабочего места (АРМ) 
бухгалтера по одному участку 

(комплексу задач) бухгалтерского учета

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает привязку и учас
тие во внедрении на одном базовом энерго
предприятии отраслевого типового проекта ав
томатизированного рабочего места бухгалтера 
(АШЕ) на базе персональных профессиональ
ных ЭВМ ряда "BC-I840/I84I", объединяемых в 
локальную сеть ЭВМ предприятия.

Работа выполняется по степени новизны 
проекта "В" со следующими значениями основ
ных факторов, влияющих на трудоемкость при
вязки и внедрения АРМЕ:

степень применения типового проекта -  
более 60%i

количество разновидностей форм входной 
информации (документов, файлов) -  16;

количество разновидностей форм выход
ной информации (машинограмм, файлов, видео
грамм) -  22;

сложность алгоритма -  группа 2; 
вод используемой информации -  перемен

ная и нормативно-справочная;
сложность контроля входной информации -  

группа I I ;
сложность контроля выходной информации - 

группа 21;
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язык программирования -  типа PL/I и 
DBASE-Ш;

объем входной информации -  до 50 тыс. 
строк.

О б ъ е м  р а б о т ы

25 .2 .06.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

25.2.06.02. Определение основных требо
ваний к АРМЕ. Расчет экономической эффектив
ности АРМЕ. Привязка, согласование и утверж
дение технического задания (ТЗ) на АРМЕ.

25.2.06.03. Привязка и согласование тех
нического проекта ( И1) АРМЕ в части опреде
ления состава функций (задач ), форм входной 
и выходной информации.

25.2.06.04. Привязка и согласование раз
дела HI AHJE "Описание алгоритма".

25.2.06.05. Привязка остальных разделов, 
оформление, согласование ТП в целом.

25.2.06.06. Привязка структуры базы дан
ных и структуры программного обеспечения. 
Внесение изменений в технологию решения комп
лекса задач на АРМЕ.

25.2.06.07. Привязка программных моду
лей отдельных задач, внесение изменений, от
ладка.

25.2.06.08. Изменение компоновки про
граммных модулей и комплексная отладка при
вязываемого программного обеспечения отдель
ных задач.

25.2.06.09. Внесение изменений в соот
ветствующие разделы руководства оператора- 
бухгалтера, руководства программиста.

25.2.06.10. Изменение компоновки и комп
лексная отладка всех привязываемых программ 
АРМЕ. Окончание привязки, оформление измене
ний рабочего проекта (И 1). Сдача АРМЕ в опыт
ную эксплуатацию на контрольном примере.

25 .2 .06 .11. Участие во внедрении проек
та АНШ. Доработка ТП и РП в процессе опыт
ной эксплуатации. Сдача-приемка АРМЕ в про- 
ыпиленную эксплуатацию.

25.2.06.12. Авторский надзор и совершен
ствование привязываемого проекта АРМЕ в те
чение 3 мес.

25.2.06.13. Постановка типового проекта 
АМБ (без  привязки, внедрения и настройки 
программных средств).

25.2.06.14. Настройка программных средств 
поставляемого типового проекта АРМЕ (без  при
вязки и внедрения).

Стоимость работа на один типовой проект

Шифр Стоимость, руб.

25.2.06.01 24625

25.2.06.02 2 4 III0

25.2.06.03 538270

25.2.06.04 416005

25.2.06.05 321765

25.2.06.06 909130
25.2.06.07 I 218660
25.2.06.08 885685

25.2.06.09 750975
25.2.06.10 599070

25.2 .06 .I I 432250
25.2.06.12 3I3I20
25.2.06.13 347130
25.2.06.14 494190

И т о г о  . . . 7491985

П р и м е ч а н и я :  I .  При измене
нии технических условий или объе
ма работы стоимость определяется 
со следующими коэффициентами:

1 ,о  -  при степени применения 
типового проекта 20-24%:

1,4 -  то же 25-391;
1,2 -  то же 40-60%;
0,35 -  на каждый месяц автор

ского надзора более или менее трех 
предусмотренных (к  этапу 25 .2 .06 .12 ).

0,6 -  при разработке проекта 
АРМЕ без использования телекомму
никационной обработки данных;

0,03 -  на каждую разновидность

fopM входной и выходной информации 
олее или менее предусмотренных 

38 форм.
2 . Стоимость работы не учитывает 
стоимости машинного времени исполь
зуемых персональных ЭВМ.

25.2.07. Разработка технического задания 
на комплекс задач подсистем

"Бухгалтерский учет", "Управление 
финансовой деятельностью"

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от степени новизны разра
батываемых комплексов работа выполняется по 
следующим категориям сложности:

1 -  комплексы задач, предусматривающие 
применение принципиально новых методов раз
работки;

2 -  разработка типовых проектных реше
ний, оригинальных задач и систем, не имею
щих аналогов;
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3 -  разработка проектов с использова
нием типовых проектных решений при условии 
их изменения; проектов, задач и систем, име
ющих аналогичные решения;

4 -  привязка типовых проектных решений.

О б ъ е м  р а б о т ы

25.2.07.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

25.2.07.02. Сбор исходите данных, выбор 
и обоснование критериев эффективности и ка
чества разрабатываемых программных средств. 
Обоснование проведения научно-исследователь
ских работ. Обоснование применения ранее раз
работанных программ.

25.2.07.03. Определение структуры вход
ных и выходных данных, предварительный выбор 
методов выполнения работы. Определение требо
ваний к техническим средствам. Обоснование 
принципиальной возможности решения задачи. 
Определение требований к задаче.

25.2.07.04. Разработка технико-эконо
мического обоснования разработки задачи.

25.2.07.05. Определение стадий, этапов
и сроков разработки программных средств и до
кументации, выбор языков программирования, 
определение состава ППП, состава информацион
ной базы и ее структуры. Определение необхо
димости проведения научно-исследовательских 
работ на последующих стадиях.

25.2.07.06. Согласование и утверждение 
технического задания.

Стоимость работа на одно техническое задание

Шифр
Стоимость (р у б .) по катего

риям сложности

I 2 3 4

25.2.07.01 23645 22040 15865 15865
25.2.07.02 196365 149055 106495 82935
25.2.07.03 108870 76000 427 50 26980
25.2.07.04 104690 68495 46455 30590
25.2.07.05 I244I0 93480 72010 43795
25.2.07.06 31825 21565 15865 15865

И т о г  о . . . 590805 430635 299440 216030

П р и м е ч а н и е  . При разработке 
технического задания на комплекс 
задач других подсистем стоимость 
работы определяется со следующими 
коэффициентами:

Наименование под- Категория сложности
системы I 2 3 4

Технико-экономиче
ское планирование

0,77 0,79 0,77 0,9Г

Управление матери
ально-техническим 
снабжением, управ
ление сбытом продук
ции

1,02 1,06 0,88 0,86

Управление органи
зацией труда и зара
ботной платой, уп
равление кадрами, 
нормы и нормативы

0,61 0,64 0,63 0,54

Управление транс
портными перевоз
ками

0,88 0,92 0,90 0,74

25.2.08. Разработка технического проекта 
на комплекс задач подсистем

"Бухгалтерский учет", "Управление 
финансовой деятельностью"

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку техни
ческого проекта и участие в подготовке инфор
мационного обеспечения при следующих значениях 
основных факторов, влияющих на трудоемкость 
работы:

количество разновидностей форм входной 
информации -  18;

количество разновидностей форм выходной 
информации -  22-30;

сложность алгоритма -  группа 2 ;
количество наборов данных переменной ин

формации (ПИ) -  15;
количество наборов данных нормативно

справочной информации (НСЮ -  3;
количество наборов данных при использо

вании банка данных (ЦД) -  О;
объем входной информации -  до 50 тас.до- 

кументострок;
степень применения типовых проектных ре

шений, пакетов прикладных программ, типовых 
программ и стандартных модулей -  менее 20£.

В зависимости от новизны разрабатываемых 
комплексов работа выполняется по следующим ка
тегориям сложности:

1 -  комплексы задач, предусматривающие 
применение принципиально новых методов разра
ботки;

2 -  разработка типовых проектных решений, 
оригинальных задач и систем, не имеющих анало
гов;
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3 -  разработка проектов с использова
нием типовых проектных решений при условии 
их изменения; проектов, задач и систем, име
ющих аналогичные решения;

4 -  привязка типовых проектных реше
ний.

О б ъ е м  р а б о т ы

25 .2 .08 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

25 .2 .08 .02 . Разработка структуры и оп
ределение формы представления входных и вы
ходных данных.

25 .2 .08 .03 . Разработка алгоритма реше
ния задач.

25 .2 .08 .04 . Разработка технико-экономи
ческого обоснования.

25 .2 .08.05. Окончательное определение 
конфигурации технических средств.

25 .2 .08 .06 . Анализ и определение формы 
входных и выходных документов с компоновкой 
реквизитов, организация контроля обрабаты
ваемой информации.

25.2 .08 .07 . Разработка согласованных 
планов мероприятий по разработке и внедре
нию программных средств.

25 .2 .08 .08 . Подготовка контрольно-от
ладочного примера.

25 .2 .08 .09 . Разработка структуры про

грамм.

25 .2 .08.10. Разработка программной до
кументации.

2 5 .2 .0 8 .11. Разработка пояснительной за
писки.

25 .2 .08.12. Согласование и утверждение 
технического проекта.

Стоимость работы на один технический проект

Шийр
Стоимость (р у б . ) по категориям 

сложности

I 2 3 4

25.2.08.01 25250 24645 22040 16625
25.2.08.02 429400 323095 277970 107635
25.2 .08.03 533425 297255 266760 147725
25.2 .08.04 186770 138945 I 10390 66215
25.2.08.05 II6670 84455 61940 56335
25.2.08.06 592230 440515 369835 203II0
25.2.08.07 II6670 II2670 II2670 II2670
25.2.08.08 488II0 359670 280440 164445
25.2 .08 .09 440515 338960 223915 I3I480
25.2.08.10 508440 358815 274С75 146870
25.2.08.11 313690 225435 194560 143450
25.2.08.12 170335 I499I0 124070 94715

И т о г о . . 3921505 2854370 2318665 I39I275

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении 
количества разновидностей форм вход
ной информации и количества разно
видностей форм выходной информации 
стоимость работы определяется с 
коэффициентом K j, приведенным ниже:

Количество разно-
Количество разновидностей форм выходной информации

й информации I 2 3-4 5-6 7-9 10-14 15-21 22-30 31-42

I 0,06 0,08 0 ,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22
2 0,09 0,12 0,14 0,17 0,19 0,21 0,25 0,28 0,33
3 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,28 0,32 0,36 0,41
4 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48
5 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,37 0,43 0,49 0,55
6 0,18 0,22 0,27 0,31 0,36 0,41 0,48 0,54 0,60
7 0,19 0,24 0 ,29 0,34 0,39 0,45 0,51 0,59 0,66
8 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,56 0,63 0,71
9 0,22 0,28 0,34 0,39 0,45 0,52 0,59 0,68 0,76
10 0,24 0,30 0,36 0,41 0,48 0,55 0,63 0,72 0,81
I I 0,25 0,31 0,38 0,44 0,50 0,58 0,67 0,76 0,86
12 0,26 0,33 0,40 0,47 0,53 0,61 0,70 0,80 0,90
13 0,28 0,35 0,42 0,49 0,55 0,64 0,73 0,83 0,94
14 0,29 0,36 0,43 0,50 0,58 0,66 0,76 0,87 0,98
15 0,30 0,38 0,45 0,53 0,60 0,69 0,79 0,90 1,02
16 0,31 0,39 0,47 0,54 0,62 0,71 0,82 0,93 1,06
17 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,74 0,85 0,97 1,09

18 0,33 0,42 0,50 0,58 0,66 0,77 0,88 1,00 1,13
19 0,34 0,43 0,51 0,60 0,68 0,78 0,90 1,03 1,16
20 0,35 0,44 0,52 0,62 0,70 0,81 0,93 1,06 1,20
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2. При изменении количества исполь
зуемой информации различных видов 
(ПИ, НСИ, Щ )  стоимость работы опре
деляется с коэффициентом Ко по фор
муле

кпит  + Нмснп +^БД Р 
2 Кгк (т +п+р) ’

где т  -  количество наборов дан
ных ПИ;

п - количество наборов дан
ных НСИ;

р  - количество наборов дан
ных при использовании
В Д ;

^Пш  Кнси I fa к - поправоч-
г а е  коэффициенты, при
веденные ниже:

Коэффициенты Категория сложности
I 2 3 4

Кпи 1,70 1,20 1,00 0,50

Кнси 1,45 1,08 0,72 0,43

Кбд 4,37 3,12 2,08 1,25

% 1,65 1,18 0,95 0,49

3. При объеме входной информации 
более 50 тыс.документострок стои
мость работы определяется с коэф
фициентом Kg, приведенным ниже:

5. При обработке информации в ре
жиме работы в реальном времени 
(РВ) и обеспечении телекоммуни
кационной обработки данных и уп
равления удаленными объектами 
(ТОУ) стоимость работы определя
ется с коэффициентом Кс, приве
денным ниже:

Режим рабо- Категория сложности
ты

I 2 3 4

РВ 1,67 1,45 1,26 1,10
ТОУ 1,75 1,52 1,36 1,15

6. При увеличении степени приме
нения типовых проектных решений 
(ТПР), пакетов прикладных про
грамм (ППШ, типовых программ 
и стандартных модулей стоимость 
работы определяется с коэффици
ентом Kg, приведенным ниже:

Степень применения ТПР, 
ППП, типовых программ, 
стандартных модулей, % ч

20-24 0,8
25-39 0,7
40-59 0 ,6
60-80 0 ,5

Объем входной информации, тыс.документо-
строк

51-100 101-200 Более 200

1,05 1,1 1,2

7 . При разработке технического 
проекта в комплексе с рабочей 
документацией стоимость данной 
работы определяется с коэффици
ентом 0,85.

4. При разработке технического про
екта на комплекс задач других под
систем стоимость работы определя
ется с коэффициентом К4, приведен
ным ниже:

25.2.09. Разработка рабочей документации 
на комплекс задач подсистем 

"Бухгалтерский учет", "Управление 
финансовой деятельностью"

Наименование подсистемы 1 К4'

Технико-экономическое пла
нирование

1,02

Управление материально- 
техническим снабжением, 
управление сбытом продук
ции

0,77

Управление организацией 
труда и заработной платой, 
управление кадрами, нормы 
и нормативы

0,63

Управление транспортными 
перевозками

0,75

Х а р а к т е р и с т  и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку рабо
чей документации и участие в подготовке ин
формационного обеспечения при следующих зна
чениях основных факторов, влияющих на трудо
емкость работы:

количество разновидностей форм входной 
информации -  18;

количество разновидностей форм выходной 
информации -  22-30;

сложность алгоритма -  группа 2;
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количество наборов данных переменной ин
формации (ПИ) -  15;

количество наборов данных нормативно
справочной информации (НСИ) -  3;

количество наборов данных при исполь
зовании банка данных (ВД) -  0;

объем входной информации -  до 50 тыс. 
документострок;

язык программирования -  высокого уров
ня типа PL/I;

степень применения типовых проектных 
решений, пакетов прикладных программ, типо
вых программ я стандартных модулей -  менее 
20%;

сложность организации контроля входной 
информации -  группа I I ;

сложность организации контроля выход
ной информации -  группа 21.

В зависимости от новизны разрабатывае
мых комплексов работа выполняется по следую
щим категориям сложности:

1 -  комплексы задач, предусматривающие 
применение принципиально новых методов раз
работки;

2 -  разработка типовых проектных реше
ний, оригинальных задач и систем, не имею
щих аналогов;

3 -  разработка проектов с использова
нием типовых проектных решений при условии 
их изменения; проектов, задач и систем, имею
щих аналогичные решения;

4 -  привязка типовых проектных решений.

О б ъ е м  р а б о т ы

25.2.09.03. Разработка и отладка про
граммы.

25.2.09.04. Описание контрольного при
мера.

25.2.09.05. Разработка программной до
кументации.

25.2.09.06. Разработка проектной доку
ментации.

25.2.09.07. Разработка, согласование, 
утверждение программы и методики испытаний.

25.2.09.08. Комплексная отладка задач 
и сдача в опытную эксплуатацию на контроль
ном примере. Проведение предварительных при
емо-сдаточных испытаний.

25.2.09.09. Корректировка программной до
кументации по результатам комплексной отладки.

Стоимость работы на комплект 
рабочей документации

Ши̂ р
Стоимость (р уб .) по категориям 

сложности

I 2 3 4

25.2.09.01 25935 20330 20330 15865
25.2.09.02 1664020 1294565 1035120 S72565
25.2.09.03 35ОТ770 2922105 2403215 1088795
25.2.09.04 1399920 909X50 693785 462555
25.2.09.05 1040060 706040 474810 287660
25.2.09.06 IQ9I455 657210 425790 286330
25.2.09.ОТ 338010 169005 I0I365 73245
25.2.09.08 1775360 I3I27I0 881030 418475
25.2.09.09 1359450 7°о805 566960 397100

И т о г о . . . 12277230 8771920 6602405 3602590

25.2.09.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

25.2.09.02. Изучение постановки задачи, 
анализ и уточнение алгоритмов программ.

П р и м е ч а н и я  : I .  При изменении 
количества разновидностей форм вход
ной информации и количества разно
видностей форм выходной информации 
стоимость работы определяется с ко
эффициентом K j, приведенным ниже:
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Количество разно- Количество разновидностей форм выходной информации
водностей лорм 
входной информа

ции
I 2 3-4 5-6 7-9 10-14 15-21 22-30 31-42

I 0,04 0,06 0,08 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24
2 0,06 0,08 0,11 0,14 0,16 0,20 0,25 0,30 0,36
3 0,07 0,10 0,14 0,17 0,21 0,25 0,31 0,37 0,44
4 0,09 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,37 0,44 0,52
5 0,10 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 0,41 0,49 0,59
6 0,11 0,15 0,20 0,25 0,30 0,37 0,46 0,55 0,65
7 0,12 0,17 0,22 0,27 0,33 0,40 0,49 0,60 0,71

8 0,13 0,18 0,24 0,30 0,36 0,44 0,53 0,64 0,76
9 0,14 0,19 0,25 0,31 0,38 0,46 0,57 0,68 0,81
Ю 0,14 0,20 0,27 0,33 0,40 0,49 0,60 0,72 0,86
I I 0,15 0,21 0,28 0,35 0,43 0,52 0,63 0,76 0,90

12 0,16 0,22 0,29 0,37 0,44 0,54 0,67 0,80 0,95
13 0,17 0,23 0,31 0,39 0,46 0,37 0,69 0,84 0,99
14 0,17 0,24 0,32 0,40 0,48 0,59 0,72 0,87 1,03
15 0,18 0,25 0,33 0,42 0,50 0,61 0,75 0,91 1,08

16 0,19 0,26 0,34 0,43 0,52 0,64 0,78 0,93 1,13
17 0,19 0,27 0,36 0,45 0,54 0,66 0,80 0,97 1,15
18 0,20 0,28 0,37 0,46 0,56 0,68 0,83 1,0 1,18
19 0,20 0,29 0,38 0,47 0,57 0,70 0,85 1,03 1,22
20 0,21 0,30 0,39 0,49 0,59 0,72 0,88 1,06 1,26

2. При изменении количества ис
пользуемой информации различных 
видов (ПИ, НСЙ, ЕД) стоимость 
работы определяется с коэффици
ентом Kg по формуле

Кпит+Кнс*п+КБАР 
2 Кгк(т +п+р)  ’

где т  -  количество наборов 
данных ПИ;

п - количество наборов 
данных НСИ;

р - количество наборов 
данных при исполь
зовании ЦЦ;

денные ниже:

Коэффициент Категория сложности
I 2 3 4

«пи 2,02 1,44 1,10 0,58

лнси 1,21 0,86 0,58 0,34

«бд 1,05 0,72 0,48 0,29

«2к 1,88 1,34 1,01 0,54

Объем входной информации, тыс.доку- 
ментострок

51-100 101-200 более 200
1,10 1,20 1,3

4. При использовании языка про
граммирования низкого уровня (ти
па "Ассемблер") стоимость работы 

целяется с коэффициентом
1. —5. При разработке рабо-г а ж

чей документации на комплекс за
дач других подсистем стоимость 
работы определяется с коэффици
ентом Kg, приведенным ниже:

Наименование подаястем «5
Технико-экономическое планирова
ние

0,86

Управление материально-техниче
ским снабжением, управление сбы
том продукции

0,72

Управление организацией труда и 
заработной платой, управление 
кадрами, нормы и нормативы

0,81

Управление транспортными пере
возками

0,96

3. При объеме входной информации 
более 50,0 вдс.документострок 
стоимость работы определяется с 
коэффициентом Ко, приведенным 
ниже:

6. При обработке информации в ре
жиме работы в реальном времени 
(РВ) и обеспечении телекоммуника
ционной обработки данных и управ
ления удаленньыи объектами 'Ф У )
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стоимость работы определяется 
с коэффициентом К-, приведенным 
нике:

Режим работы Категория сложности
I 2 3 4

РВ 1,75 1,52 1,32 1,15
ТСУ 1,92 1,67 1,44 1,25

7. При увеличении степени при
менения типовых проектных реше
ний (ТПР), пакетов прикладных 
программ '111110, типовых про
грамм и стандартных модулей 
стоимость работы определяется 
с коэффициентом Кч, приведен
ным нике:

Степень применения ТИР, 
ППП, типовых программ, 
стандартных модулей, %

к?

20-24 0,8
25-39 0,7
40-59 0,6
60-80 0,5

8. Стоимость работа не учитывает 
стоимости машинного времени на 
отладку программного обеспечения 
комплекса задач.

8 .1 . При отладке на ЭВМ про
граммного обеспечения комплекса 
задач подсистем "Бухгалтерский 
учет", "Управление финансовой де
ятельностью” стоимость машинного 
времени определяется исходя из 
необходимого количества времени, 
приведенного ниже,и норматива 
стоимости одного машино-часа кон
кретной ЭВМ

Количество разно- Количество разновидностей форм выходной информации
входной информации I 2 3-4 5-6 7-9 10-14 15-21 22-30 31-42

I 5 9 14 16 21 25 32 39 46

2 12 16 23 30 39 49 59 69 86

3 17 23 33 42 53 66 84 ЮЗ 122

4 23 32 43 56 68 86 95 107 168

5 27 39 53 68 83 104 131 161 193
6 32 46 60 79 98 122 153 188 226
7 35 53 69 90 112 140 176 215 259
8 40 60 79 ЮЗ 126 158 198 244 292

9 43 68 87 И З 140 174 221 269 323
10 48 74 96 123 152 192 240 295 355

I I 51 77 104 136 167 208 262 322 386
12 56 85 И З 146 180 225 284 347 417

13 59 90 122 157 193 241 303 373 446
14 64 95 128 167 205 257 324 397 476

15 68 100 138 177 220 275 344 422 507

16 69 104 144 186 232 293 377 460 554

17 74 НО 152 197 245 311 399 486 587

18 77 115 160 208 258 327 420 511 617

19 81 122 168 219 271 343 441 537 649

20 86 127 176 229 284 359 462 563 680
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8 .2 . При отладке программно
го обеспечения комплексов задач 
других подсистем стоимость ма
шинного времени определяется с 
коэффициентом по, приведенным 
ниже:

Наименование подсистемы Кв

Технико-экономическое планирова
ние

0,77

Управление материально-техниче
ским снабжением, управление сбы
том продукции

0,53

Управление организацией труда и 
заработной платой, управление 
кадрами, нормы и нормативы

0,77

Управление транспортными пере
возками

0,67

8 .3 . В зависимости от уров
ня языков программирования сто
имость машинного времени опре
деляется с коэффициентом Kg, 
приведенным ниже:

Язык програм- Категория сложности
мировая ия I 2 3 4

Высокого уровня 
типа "Кобол", 
PL/I. Фортран и 
т .п .)

1,30 1,19 1,08 0,65

Низкого уровня 
( типа "Ассемб
лер" и т.п-.)

1,49 1,37 1,24 0,74

8.4. При объеме входной ин
формации более 50 тыс.докумен- 
тострок стоимость машинного 
времени определяется с коэффи
циентом Kjq, приведенным ниже:

Объем входной информации, тыс.доку- 
ыентострок

51-100 101-200 более 200
1,2 1,35 1,5

8.5 . При использовании в раз
рабатываемых программах системы 
управления базами данных (СУВД 
стоимость машинного времени оп
ределяется с коэффициентом

8 .6 . При быстродействии ЭБЫ 
до 20,0 тыс. операций/с стоимость 
машинного времени определяется
с коэффициентом Kjg=L,2.

25.2.10. Внедрение комплекса задач 
подсистем "Бухгалтерский учет", 

"Управление финансовой деятельность!)"

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение комп
лекса задач с учетом обеспечения телекомму
никационной обработки данных и управления 
удаленными объектами (ТОУ) при следующих 
значениях основных факторов, влияющих на 
трудоемкость работы:

количество разновидностей форы входной 
информации -  18;

количество разновидностей форм выход
ной информации -  22-30;

сложность алгоритма -  группа 2; 
объем входной информации -  до 50 тыс. 

документострок;
сложность организации контроля входной 

информации -  группа I I ;
сложность организация контроля выход

ной информации -  группа 21.
В зависимости от новизны внедряемых комп

лексов работа выполняется по следуют»! катего
риям сложности:

1 -  комплексы задач, предусматривающие 
применение принципиально новых методов раз
работки;

2 -  разработка типовых проектных реше
ний, оригинальных задач и систем, не имеющих 
аналогов;

3 -  разработка проекта с использованием 
типовых проектных решений при условия их из
менения; проектов, задач и систем, имеющих 
аналогичные решения;

4 -  привязка типовых проектных решений.

О б ъ е м  р а б о т ы

25.2.10.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

25.2.10.02. Проверка алгоритмов и про
грамм решения задач и технологического про
цесса обработки данных.
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25.2.10.03. Опытная эксплуатация задач.
25.2.10.04. Корректировка программного 

обеспечения и технической документации по ре
зультатам опытной эксплуатации.

25.2.10.05. Подготовка документации и 
сдача в промышленную эксплуатацию.

25.2.10.06. Подготовка и передача про
грамм и программной документации для сопро
вождения.

25.2.10.07. Оформление и утверждение 
акта о передаче программных средств на со
провождение .

25.2.10.08. Передача программных средств 
в фонд алгоритмов и программ.

Стоимость работы на один комплекс задач

Шифр
Стоимость (р уб .) по категориям 

сложности

I 2 3 4

25.2.10.01 16625 16625 16625 16625
25.2.10.02 331265 289465 274265 253935
25.2.10.03 412300 360905 323760 323760
25.2.10.04 389120 333070 296675 27С750
25.2.10.05 471390 409450 357010 338485
25.2.10.06 507775 442035 382470 382470
25.2.10.07 90820 75620 75620 70680
25.2.10.08 93955 77520 7 I9 I5 71915

И т о г о . . . 2313250 2004690 1798540 1728620

П р и м е ч а н и я  : I .  При изменении 
количества разновидностей форм 
входной информации и количества 
разновидностей форм выходной ин
формации стоимость работа опреде
ляется с коэффициентом K j, приве
денным ниже:

форм входной 
формации I 2 3-4 5-6 7-9 10-14 15-21 22-30 31-42

I 0,07 0,09 0,13 0,15 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33
г 0,08 0,13 0,16 0,21 0,23 0,28 0,33 0,39 0,45
3 0,09 0,16 0,19 0,24 0,28 0,33 0,40 0,46 0,53
4 0,10 0,18 0,23 0,27 0,32 0,37 0,45 0,53 0,61
5 0,11 0,19 0,24 0,29 0,35 0,42 0,49 0,58 0,66
6 0,12 0,20 0,26 0,32 0,38 0,45 0,54 0,63 0,72
7 0,13 0,21 0,29 0,34 0,40 0,48 0,3? 0,67 0,77
8 0,14 0,22 0,30 0,37 0,38 0,51 0,61 0,70 0,83
9 0,15 0,23 0,32 0,39 0,46 0,54 0,63 0,74 0,87

10 0,17 0,25 0,33 0,40 0,47 0,56 0,67 0,78 0,90
I I 0,18 0,26 0,35 0,42 0,49 0,58 0,69 0,81 0,93
12 0,19 0,27 0,36 0,44 0,51 0,61 0,73 0,84 0,98
13 0,20 0,28 0,37 0,45 0,54 0,63 0,75 0,87 1,01
14 0,21 0,29 0,38 0,46 0,55 0,65 0,77 0,90 1,04
15 0,22 0,30 0,39 0,48 0,57 0,67 0,79 0,93 1,07

16 0,23 0,31 0,40 0,50 0,58 0,69 0,82 0,95 1,10
17 0,24 0,32 0,41 0,51 0,60 0,71 0,84 0,98 1,13
18 0,25 0,33 0,42 0,52 0,61 0,73 0,86 1,00 1,16

19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,62 0,74 0,88 1,03 1,19
20 0,29 0,36 0,45 0,54 0,63 0,75 0,90 1,05 1,21
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2. При обработке информации в ре
жиме работы в реальном времени (РВ) 
стоимость работы определяется с ко
эффициентом Kg, приведенным ниже:

Режим работы Категория сложности
I 2 3 4

РВ 0,96 0,96 0,96 0,95

3. При объеме входной информации 
более 50,0 тыс.документовтрок сто
имость работы определяется с коэф
фициентом Ид, приведенным ниже:

Объем входной информации, тыс.докумен
тов трок

51-100 101-200 Более 200

1,15 1,25 1,40

4. При внедрении комплекса задач 
других подсистем стоимость работы 
определяется с коэффициентом К4, 
приведенным ниже:

Наименование подсистем К4

Технико-эконоиическое планирование 1,28
Управление материально-техническим 
снабжением, управление сбытом про
дукции

1,40

Управление организацией труда и 
заработной платой, управление кад
рами, нормы и нормативы

1,29

Управление транспортными перевоз
ками

1,54

5. Стоимость работы не учитывает сто
имости машинного времени на отладку 
программного обеспечения комплекса 
задач.

5.1. При отладке на ЭВМ программ
ного обеспечения комплекса задач 
подсистем "Бухгалтерский учет , "Уп
равление финансовой деятельностью” 
стоимость машинного времени опреде
ляется исходя из необходимого коли
чества времени, приведенного ниже, 
и норматива стоимости одного машино- 
часа конкретной ВВП.

видноетей форм вход- 
ной информации I

пилпч.
2 3-4 5-6 7-9 10-14 15-21 22-30 31-42

I 0,6 1,0 1,5 1,8 2,3 2,8 3,6 4,3 5,1

2 1,3 1,8 2,6 3,3 4,3 5,4 6,5 7,7 9,5

3 1,9 2,6 3,7 4,7 5,9 7,3 9,3 И , 4 13,6

4 2,5 3,5 4,8 6,2 7 ,5 9,5 10,5 11,9 17,6

5 3,0 4,3 5,9 7,5 9,2 11,5 14,5 17,9 21,4

6 3,5 5,1 6,7 8,8 10,9 13,6 17,0 20,9 25,1

7 3,9 5,9 7,7 10,0 12,4 15,6 19,5 23,9 28,8

8 4,4 6,7 8,8 11,4 14,0 17,5 22,0 27,1 32,4

9 4,8 7 ,5 9,7 12,5 15,5 19,3 24,5 29,9 35,9

10 5,3 8,2 10,7 13,7 16,9 21,3 26,7 32,8 39,4

I I 5,7 8,5 11,5 15,1 18,5 23,1 29,1 35,8 42,9

12 6,2 9,4 12,5 16,2 20,0 25,0 31,5 38,6 46,3

13 6,6 10,0 13,5 17,4 21,4 26,8 33,7 41,4 49,6

14 7,1 10,5 14,2 18,5 22,8 28,5 36,0 44,1 52,9

15 7 ,5 П ,1 15,3 19,7 24,4 30,5 38,2 46,9 56,3

16 7,7 11,5 16,0 20,7 25,8 32,6 41,9 51,1 61,6

17 8,2 12,2 16,9 21,9 27,2 34,5 44,3 54,0 65,2

18 8,6 12,8 17,8 23,1 28,7 36,3 46,7 56,8 68,6

19 9,0 13,5 18,7 24,3 30,1 38,1 49,0 59,7 72,1

20 9,6 14,1 19,5 25,4 31,5 39,9 51,3 62,5 75,5
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5.2. При отладке программного 
обеспечения комплексов задач других 
подсистем стоимость машинного време
ни определяется с коэффициентом Kg, 
приведенным ниже:

Наименование подсистем К5

Технико-экономическое планирова
ние

0,77

Управление материально-техниче
ским снабжением, управление сбы
том продукции

0,53

Управление организацией труда и 
заработной платой, управление 
кадрами, нормы и нормативы

0,77

Управление транспортными пере
возками

0,67

5.3. В зависимости от уровня язы
ков программирования стоимость ма
шинного времени определяется с коэф
фициентом Kg, приведенным ниже:

Язык программно- Категория сложности
вания I 2 3 4

Высокого уровня, 
(типа Кобол,Р1./1, 
Фортран и

1,30 1,19 1,08 0,65

Язык программи-
Категория Сложности

рования
I 2 3 4

Низкого уровня 
(типа "Ассемблер" 
ЯСК и т .п .)
______________

1,49

____

1,37 1,24 0,74

5.4. При объеме входной инфор
мации более 50 тыс.документострок 
стоимость машинного времени опре
деляется с коэффициентом К«, при
веденным ниже:

Объем входной информации, тыс.доку
ментострок

51-100 101-200 Более 200
1,2 1,35 1,5

5.5. При использовании в разра
батываемых программах системы уп
равления базами данных (СУЩ) сто
имость машинного времени определя
ется с коэффициентом Кд=1,1.

5.6. При быстродействии ЭВМ до 
20,0 тыс.операций/с стоимость ма
шинного времени определяется с ко- 
вффициентом Kg=I,2.

Р а з д е л  26. ОХРАНА ТРУДА

26.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОШШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

26.2.01. Измерение уровней 
производственного фактора и разработка 
рекомендаций по улучшение условий труда

на рабочих местах производственного 
участка (цеха) или одного предприятия

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает измерение уров
ней одного из следующих производственных фак
торов: шума или вибрации.

В зависимости от количества точек изме
рений работа проводится по следующим катего
риям сложности:

1 -  151-200;
2 -  I0 I- I5 0 ;
3 -  51-100;
4 -  25-50;
5 -  менее 25.

О б ъ е м  р а б о т ы

26.2.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

26.2.01.02. Подбор справочных материа
лов, подготовка и проверка исправности аппа
ратуры, ознакомление с режимом работы обо
рудования, определение рабочих мест и про
должительности пребывания на них за смену.

26.2.01.03. Измерение уровней произ
водственного фактора на рабочих местах в 
характерном для оборудования режиме работы, 
обработка результатов измерений, составле
ние таблиц, сравнение результатов измерений 
с нормами, определение необходимости прове
дения мероприятий по улучшению условий тру
да.
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26.2.01.04. Составление характеристик 
производственного помещения и оборудования 
применительно к производственному фактору, 
разработка рекомендаций по улучшении усло
вий труда персонала производственного участ
ка (цела) или одного предприятия.

26.2.01.05. Составление технического 
отчета.

с несколькими источниками шума (насосная 
станция, механическая мастерская);

2 -  вспомогательное энергетическое 
оборудование (конденсатный насос, вентиля
тор, РОУ и др.) или помещение с одним ис
точником шума, или отдельное рабочее место;

3 -  помещение без источника щума (шум 
проникает из другого помещения).

Стоимость работы на один участок (цех) или 
одно предприятие

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3 4 5

26.2.01.01 5320 5320 5320 5320 5320
26.2.01.02 28500 21850 169X0 12635 7505
26.2.01.03 137940 106400 67590 62130 36670
26.2.01.04 338675 261060 2I44I5 152000 89670
26.2.01.05 16435 12540 I0 I65 7410 4270

И т о г о . . . 526670 4C7I70 334400 239495 143735

П р и м е ч а н и я  : I .  Объем работ ус
танавливается по согласование с за
казчиком-2. При изменении техниче
ских условий или объема работы стои
мость определяется со следующими 
коэффициентами:

1,2 -  при проведении работы по 
фактору микроклимата или запылен
ности, или загазованности (для че
тырех видов га за );

0 ,9  -  при проведении работы по 
фактору естественной и искусствен
ной освещенности;

0 ,2  -  на каждые последующие 50 
точек при количестве точек измере
ния более 200 (к  стоимости по 1-й 
категории сложности).

26.2.02. Разработка технического решения 
по снижению уровней шума 

от отдельных видов энергооборудования 
или на отдельных рабочих местах и 

оказание технической помощи по его внедрению

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего
риям сложности:

I  -  основное энергетическое оборудование 
(турбина, генератор), крупногабаритное вспомо
гательное оборудование (углеразмольная мельни
ца, питательный электро- и турбонасос, дымо
сос и вентилятор с турбоприводом, газорегули
рующий пункт) или выхлопной паропровод пре
дохранительного клапана котла, или помещение

О б ъ е м  р а б о т ы

26.2.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

26.2.02.02. Подбор справочных матери
алов, уточнение методики измерений, подго
товка и проверка измерительной аппаратуры; 
ознакомление с технической характеристикой
и режимом работы оборудования, уточнение ис
точников щума в помещении или на рабочем мес
те, уточнение габаритных размеров оборудова
ния (помещения), определение количества то
чек измерения.

26.2.02.03. Измерение уровней щума при 
различных режимах работы оборудования, оцен
ка результатов измерения, составление строи
тельно-акустической характеристики помещения.

26.2.02.04. Разработка технического ре
шения, выполнение предварительных ( прикид оч
ных) расчетов. Выбор и обоснование оптималь
ного варианта технического решения и его со
гласование с заказчиком.

26.2.02.05. Выполнение акустических, 
газо- и гидродинамических, прочностных и 
других необходимых расчетов, составление чер
тежей общих видов, узлов и деталей шумоглу
шащих конструкций и спецификации на материа
лы.

26.2.02.06. Осуществление авторского 
надзора за внедрением технического решения 
по снижению уровней шума, измерение уровней 
шума при различных режимах работы оборудова
ния и в помещении (на рабочем месте) после 
внедрения технического решения, обработка ре
зультатов измерений и определение эффектив
ности технического решения.

26.2.02.07. Доработка (при необходимос
ти) технического решения в целях повышения 
акустической эффективности и улучшения качест
ва конструкции.

26.2.02.08. Составление технического от
чета.
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О б ъ е м  р а б о т ыСтоимость работы 
на один вид энергооборудования 

или одно помещение (рабочее место)

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

26.2.02.01 I87 I5 I87 I5 17100
26.2.02.02 216220 172045 I2I505
26.2.02.03 188005 144590 88920
26.2.02.04 533615 386745 249660
26.2.02.05 230375 I69I00 III530
26.2.02.06 188005 146870 I005I0
26.2.02.07 107160 70II0 55005
26.2.02.08 108300 80750 58425

И т о г о . . . 1590395 I 188925 802655

П р и м е ч а н и е  . При проведении ра
боты на одном энергопредприятии для 
нескольких видов однотипного обору
дования или для нескольких помеще
ний (рабочих мест) различного на
значения стоимость работы определя
ется с коэффициентом 0,7 на второй 
и каждый последующий вид оборудова
ния, на второе и каждое последующее 
помещение или рабочее место.

26.2.03. Анализ проекта энергопредприятий, 
энергоустановок по вопросам охраны труда

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает анализ проекта 
применительно к фактору шума и выполняется 
на стадии разработки рабочей документации.
В зависимости от типа энергопредприятий ра
бота выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  тепловые электростанции и электро
станции с газотурбинными установками;

2 -  атомные и гидравлические электро
станции;

3 -  прочие электростанции (дизельные, 
геотермальные и д р . ) ;

4 -  энергоремонтные заводы, предприя
тия тепловых и электрических сетей;

5 -  районные котельные и подстанции, 
энергоус тановки;

6 -  прочие энергопредприятия, не указан
ные выше (энергетические, наладочные и про
ектные организации, управления и службы ми
нистерства) .

Анализ проектов электростанций прово
дится для электростанций с суммарной мощ
ностью 601-1000 МВт-

26. 2. 03. 01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

26.2.03.02. Подбор, изучение, система
тизация нормативно-технической и другой необ
ходимой документации для анализа проекта, а 
также ознакомление с типовыми решениями для 
аналогичных объектов.

26.2.03.03. Качественная оценка техни
ческого уровня проекта, принятых показателей 
надежности и экономичности эксплуатации энер- 
г©предприятия. Определение соответствия проек
та действующим нормам и правилам эксплуатации.

26.2.03.04. Обобщение результатов анали
за проекта, разработка предложений (схем, 
эскизов) по усовершенствованию проектных ре
шений, составление рекомендаций по внесению 
изменений в проект.

26.2.03.05. Обработка полученных данных 
и анализ результатов. Обобщение результатов 
работы, выводы и итоговые оценки. Оформление 
технических решений, схем, чертежей, пояс
нительных записок с расчетами.

Стоимость работы на проект энергопредприятия

Шифр
Стоимость (руб.) по категориям 

сложности
I 2 3 4 5 6

26.2.03.01 II400 7885 7885 3610 3610 3610
26.2.03.02 49970 37050 21090 12825 12825 9975
26.2.03.03 344660 25Г750 140696 90725 69920 37095
26.2.03.04 226290 I63160 I6I500 58425 56050 51396
26.2.03.05 122265 85690 66690 25270 19856 I453S

И т о г 0 . . . 754585 565535 397860 190855 162260 I366I0

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следушщими 
коэффициентами:

0,7 -  при проведении работы на 
стадии проекта;

1,3 -  при анализе проекта элек
тростанций суммарной проектной мощ
ностью более 1000 МВт;

0,75 -  то же 251-600 МВт;
0 ,6  -  то же до 250 МВт;
1,2 -  при проведении работы при

менительно к фактору микроклимата;
0 ,8  -  то же к фактору аагазо- 

ванности и к фактору запыленности;
0 ,5  -  то же к фактору освещен

ности и к фактору напряженности элек
трического поля;

___________ 0 ,4  -  то же к фактору вибрации.
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26.2.04. Организация и участие 
в отраслевых семинарах, совещаниях, 

школах передового опыта, 
тематических выставках и экспозициях

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате
гориям сложности:

1 -  организация и участие в школе пере
дового опыта, тематической выставке и экспо
зиции;

2 -  организация и участие в отраслевом 
семинаре, совещании;

3 -  проведение школы передового опыта 
на энергопредприятии (в  энергоуправлении).

О б ъ е м  р а б о т ы

26.2.04.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации. Проведение организационных меро
приятий по подготовке семинара (школы пере
дового опыта), совещания, тематической вы
ставки, спецэкспоэиции. Подготовка и выпуск 
указаний, распоряжений или иных документов
о проведении семинара, школы передового опы
та, выставки, о составе оргкомитета. Рас
смотрение и утверждение списка участников 
семинара (школы передового опыта), выстав
ки, рассыл путевок и приглашений участникам 
мероприятий.

26.2.04.02. Составление и утверждение 
тематического плана и программы проведения 
семинара (школы передового опыта).

26.2.04.03. Рассмотрение, научное ре
дактирование и подготовка к изданию сборни
ка тезисов докладов и сообщений от энерго

предприятий и привлекаемых организаций, вы
бор тем для докладов, сообщений и их согла
сование с докладчиком.

26.2.04.04. Составление и оформление 
доклада на семинаре (школе передового опыта).

26.2.04.05. Проведение семинара (школы 
передового опыта) и организационная работа 
во время его проведения: чтение докладов, 
сообщений, консультации участников, руковод
ство семинаром или школой передового опыта.

26.2.04.06. Организация тематической вы
ставки (спецэкспоэиции): подготовка тематико
экспозиционного плана по выставке и спецэкспо- 
зиции, консультация художников по оформлению 
выставки, спецэкспоэиции, консультация экскур
соводов по выставке, спецэкспоэиции, разработ
ка и оформление предложений по экспонатам вы
ставки и экспозиции.

Стоимость р а б о т  на одно мероприятие

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

26.2.04.01 72390 76380 59090
26.2.04.02 70205 93005 37335
26.2.04.03 - 73910 -

26.2.04.04 29260 41420 27170
26.2.04.05 93100 99370 121030
26.2.04.06 19Э705 - -

И т о г о . . . 458660 384085 244625

П р и м е ч а н и е  . При выполнении ра
б о т  по организации одновременно не
скольких мероприятий стоимость рабо- 
ты увеличивается пропорционально их 
количеству.____________________
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Р а з д е л  27. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДО ПОДГОТОВКИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА

27.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЕЫШЕНИО НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

27.2.01. Разработка организационного 
и методического обеспечения 
создания центров (пунктов) 

тренажерной подготовки (ЦТПП) 
эксплуатационного персонала знергоггредприятий

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку орга
низационного и методического обеспечения соз
дания ЦТПП (ПИШ) энергопредприятия, ПОЭЭ 
или ТОО.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.01.02. Подбор исходных данных в 
объеме существующих и планируемых энерго
предприятий по численности, профессиям экс
плуатационного персонала, типам энергетиче
ского оборудования, наличию научного и стро
ительно-монтажного потенциала.

27.2.01.03. Разработка содержания про
ектов распорядительных документов на уровне 
отрасли, энергосистемы.

27.2.01.04. Разработка содержания про
ектов Координационного плана работ создания 
ЦТПП (ШЛЮ.

27.2.01.05. Разработка проекта положе
ния о ЦЯПКМПП).

27.2.01.06. Рассмотрение проектов до
кументов, разрабатываемых исполнителями ра
бот при создании ЦТПП (ПТПП), и выдача за
ключения.

27.2.01.07. Согласование проектов доку
ментов в организациях, участвующих в созда
нии ЦТПП (ПТПП).

Стоимость работы

Шифр Единица
измерения

Стоимость,
руб.

27.2.01.01 I  хомпл.докумен- 
тации

16335

27.2.01.02 I  энергопредприя
тие

97850

Шифр Единица
измерения

Стоимость,
руб.

27.2.01.03 3 документа 507965

27.2.01.04 I  енергопредприя 
тие

327660

27.2.01.05 То же 378290

27.2.01.06 I  энергопредпри
ятие

I93I35

27.2.01.07 То же 92530

И т о г о . . I6I3765

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
объема табозы стоимость по этапу
27.2.01.03. определяется со следующи
ми коэффициентами:

0,8 -  при разработке одного •+ 
двух документов;

0,2 -  на четвертый и каждый 
____________ последующий документ._______________

27.2.02. Разработка задания на проектирование 
объекта подготовки персонала 

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от вида проектируемого 
объекта подготовки персонала работа выпол
няется по следующим категориям сложности:

1 -  центр тренажерной подготовки пер
сонала;

2 -  пункт тренажерной подготовки пею- 
сонала.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.02.02. Подбор и изучение норматив
но-технической и руководился документации. 
Сбор данных о зарубежных и отечественных 
аналогах.

27.2.02.03. Сбор и анализ исходных дан
ных о технических характеристиках оборудова
ния, аппаратуры, комплекса вычислительных 
средств, режимах и характеристиках работы 
оборудования на энергопредприятиях, персонал 
которых будет готовиться на проектируемом 
объекте.

27.2.02.04. Сбор и анализ исходных дан
ных о нарушениях в работе, об авариях по ви-
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яз персонала на действующем энергооборудова
нии с целью определения основных задач под
готовки персонала на проектируемом объекте.

27.2.02.05. Разработка показателей, 
определяющих проектную мощность объекта под
готовки персонала.

27.2.02.06. Разработка задания по ос
новным технико-экономическим показателям 
объекта подготовки персонала, по использо
ванию в проекте научно-технических достиже
ний.

27.2.02.07. Определение особых условий 
проектирования и строительства.

27.2.02.08. Определение мероприятий по 
технике безопасности и защите окружающей 
среды*

27.2.02.09. Определение сроков строи
тельства и стадий создания проектируемого 
объекта.

27.2.02.10. Разработка исходного мате
риала задания на проектирование.

27.2.02.11. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.02.12. Оформление материалов, вы
пуск задания на проектирование.

Стоимость работы на однр задание 
на проектирование

Шифр Стоимость (р уб .) по ка
тегориям сложности

I 2
27.2.02.01 20045 15675
27.2.02.02 55765 34770
27.2.02.03 87210 66120
27.2.02.04 47310 26505
27.2.02.05 38665 33820
27.2.02.06 53200 22515
27.2.02.07 38665 21850
27.2.02.08 45030 25460
27.2.02.09 24035 18335
27.2.02.10 209285 146680
27.2 .02.I I 51430 30590
27.2.02.12 I3I955 92055

И т о г о . . . 802655 534375

27.2.03. Разработка координационного плана 
создания объекта подготовки персонала

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку коор
динационного плана создания центра или пунк
та хренааернсй подготовки персонала.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.03.02. Подбор и изучение норматив
но-технической и руководящей документации по 
разработке и функционированию объектов и 
средств подготовки персонала. Анализ созда
ния отечественных и зарубежных аналогов 
объектов и средств подготовки персонала.

27.2.03.03. Разработка координационно
го плана по объемам работы и распределению 
их меадУ организациями-соисполнителями.

27.2.03.04. Предварительное согласова
ние участия организаций-разработчиков в соз
дании объекта. Составление координационного 
плана.

27.2.03.05. Согласование координацион
ного плана с организацияыи-разработчиками, 
утверждение у  заказчика.

Стоимость работы на один 
координационный план

Шифр Стоимость, руб.

27.2.03.01 II2 I0
27.2.03.02 41325
27.2.03.03 168305
27.2.03.04 I023I5
27.2.03.05 44080

И т о г о  . . . 367235

27.2.04. Разработка исходных технологических 
данных для составления 

технико-экономического обоснования 
создания центра или пункта 

тренажерной подготовки персонала

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего
риям сложности:

1 -  центр тренажерной подготовки персо
нала (ЦТШ) с количеством одновременно обу
чающихся более 200 ч ел .;

2 -  ДИШ с количеством одновременно обу
чающихся до 200 чел» включительно;

3 -  пункт тренажерной подготовки персо
нала (ПЦЩ), контрольно-тренировочный пункт 
энергопредприятия ПОТЛ).
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О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.04.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.04.02. Подбор и анализ нормативно
технических и руководящих документов. Сбор 
данных о зарубежных и отечественных анало
гах.

27.2.04.03. Сбор и анализ исходных дан
ных о характеристиках работы оборудования,
о штатном расписании и квалификации персо
нала внергопредпрттия, изучение действую
щей системы подготовки персонала на внерго- 
предприятии и в зоне обслуживания ЦТПП (ПЦШ, 
КИП).

27.2.04.04. Изучение и анализ использу
емых учебных средств и вффективности подго
товки персонала на действующем ЦШП (ПЦШ, 
ВШП).

27.2.04.05. Определение перечня профес
сий и численности персонала, подлежащего под* 
готовке в ЦИШ (ПЦШ, КЦШ).

27.2.04.06. Разработка и обоснование 
рекомендуемых методов и объема подготовки 
персонала в ЦШП (ПЦШ, КЦШ).

27.2.04.07. Обоснование выбора средств 
подготовки персонала.

27.2.04.08. Составление основных требо
ваний к средствам подготовки персонала.

27.2.04.09. Определение состава средств 
подготовки персонала каждой из очередей стро
ительства.

27.2.04.10. Расчет пропускной способ
ности ЦШП (ПЦШ, КЦШ) и его отдельных 
средств подготовки.

27.2.04.11. Разработка исходных техно
логических данных для оценки экономической 
вффективности создания ЦШП (ПШП, КЦШ).

27.2.04.12. Сравнение принятой системы 
подготовки с новейшими достижениями отечест
венной и зарубежной науки и техники.

27.2.04.13. Разработка основных меро- 
прттий по организации создания ЦШП (ПШП, 
КЦШ) и перечни подлежащих выполнению HJP.

27.2.04.14. Подготовка данных для со
ставления задания на проектирование ЦШП 
(ПЦШ, КШП).

27.2.04.15. Разработка исходного мате
риала технико-экономического обоснования 
ЦШП (ПТПП, КШП).

27.2.04.16. Согласование исходного мате
риала с заказчиком и корректировка материалов 
по результатам согласования.

27.2.04.17. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на один ЦШП (ПШП, КШП)

Шифр
Стоимость (руб .) по кате

гориям сложности

I 2 3

27.2.04.01 25240 19280 18735
27.2.04.02 367650 291650 159600
27.2.04.03 I992I5 I6 I3 I0 II4950
27.2.04.04 189905 I3I955 99085
27.2.04.05 11X435 92815 69255
27.2.04.06 289495 226200 155875
27.2.04.С7 214700 154660 105735
27.2.04.08 308750 297065 167960
27.2.04.09 224865 173280 XI62S0
27.2.04.10 127965 122550 92055
27.2.04.I I 224010 I59I25 I 13335
27.2.04.12 I7I285 152285 II5995
27.2.04.13 I480I0 124355 82270
27.2.04.14 560370 560370 399250
27.2.04.15 780140 561070 4I20I5
27.2.04.16 162545 135660 II8275
27.2.04.17 254350 I828I5 144340

И т о г о . . . 4427285 3546445 2485010

П р и м е ч а н и е  . При одновременном 
обследовании нескол ких а нергопред
приятий ( организаций) стоимость ра
боты по этапу 27.2.04.03 определя
ется с коэффициентом 0,7 на второе 
и каждое последующее внергопредпри- 
ятме (организацию).

27.2.05. Разработка технического задания 
на создан из объектов (средств) 

подготовки персонала

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от типа разрабатываемого 
объекта (средства) подготовки персонала ра
бота выполняется по следующий категориям слож
ности:

1 -  центр (пункт) тренажерной подготовки 
персонала;

2 -  тренажер, автоматизированная обучаю
щая система, автоматизированная система конт-
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роля и поддержания квалификации, полигон опе
ративных переключений;

3 -  библиотека, учебный класс.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.05.02. Подбор и изучение норматив
но-технических и руководящих документов.
Сбор данных о зарубежных и отечественных ана
логах.

27.2.05.03. Экспресс-обследование энер
гопредприятий, обслуживаемых разрабатывае
мым объектом (средством) подготовки персо
нала и действующих объектов-аналогов.

27.2.05.04. Формулирование назначений, 
основных функций и характеристики объекта 
(средства) подготовки персонала.

27.2.05.05. Разработка требований к со
ставу оборудования и определение компоновоч
ных требований.

27.2.05.06. Разработка требований к 
контрольно-тренировочным характеристикам 
объекта и его составных частей.

27.2.05.07. Разработка требований х ра
бочим местам обучаемых и преподавательского 
состава.

27.2.05.08. Разработка требований к 
используемой вычислительной технике, авто
матизации контроля и подготовки.

27.2.05.09. Разработка требований к 
системе автоматизированной оценки подготов
ки персонала.

27.2.05.10. Разработка основных требо
ваний логико-динамической модели объекта уп
равления.

27.2.05.11. Разработка требований к ма
тематическому, программному, информационно
му, метрологическому обеспечению.

27.2.05.12. Разработка требований к по
мещениям.

27.2.05.13. Определение показателей эф
фективности функционирования объекта (средст
ва) подготовки персонала.

27.2.05.14. Определение порядка прове
дения работ по созданию объекта (средства).

27.2.05.15. Разработка исходного мате
риала технического задания.

27.2.05.16. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.05.17. Оформление материалов, вы
пуск технического задания.

Стоимость работы на одно техническое задание

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.05.01 24965 20045 15675
27.2.05.02 142405 76380 43790
27.2.05.03 194750 86640 50160
27.2.05.04 95760 41325 28405
27.2.05.05 93480 43605 26220
27.2.05.06 51680 34105 21280
27.2.05.07 4047С 29165 2Г755
27.2.05.08 33250 17385 1Г780
27.2.05.09 28880 24035 -

27.2.05.10 36005 29355 -

27.2.05.11 65360 34960 22705
27.2.05.12 18335 17670 22515
27.2.05.13 41325 34660 27645
27.2.05.14 19285 I30I5 I30I5
27.2.05.15 394630 255455 185060
27.2.05.16 59090 29165 27455
27.2.05.17 170620 106780 95000

И т о г о . . . I5 I03I0 894045 614460

П р и м е ч а н и е  . При разработке 
ТЗ на создание автономных под
систем объекта (средства) подго
товки стоимость работы определя
ется с коэффициентом 0,6.

27.2.06. Разработка технологического задания 
на создание средств подготовки персонала

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от типа создаваемого 
средства подготовки персонала работа выпол
няется по следующим категориям сложности:

1 -  комплексный тренажер с количест
вом объектов управления более 250;

2 -  комплексный тренажер с количест
вом объектов управления до 250;

3 -  специализированный тренажер с ко
личеством объектов управления более 25;

4 -  специализированный тренажер с ко
личеством объектов управления до 25.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.06.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до
кументации.



-  67 -

27.2.06.02. Подбор и изучение норматив
но-технических и руководящих документов.
Сбор данных о зарубежных и отечественных 
аналогах.

27.2.06.03. Разработка основных харак
теристик средства подготовки персонала.

27.2.06.04. Описание моделируемого тех
нологического оборудования.

27.2.06.05. Составление перечня и крат
кой характеристики моделируемых режимов.
Выбор и описание моделируемой технологиче
ской схемы.

27.2.06.06. Составление перечня имити
руемых параметров, запорной арматуры, регу
лирующей арматуры и механизмов.

27.2.06.07. Определение и описание ста
тических и динамических характеристик моде
лируемых параметров, характеристик запорной, 
регулирующей арматуры и механизмов собствен
ных нужд. Анализ характеристик технологиче
ских возмущений.

27.2.06.08. Описание состава и способов 
отображения информации.

27.2.06.09. Составление перечня и опи
сание автоматических регуляторов, техноло
гических зашит, технологической сигнализации, 
блокировок и выдача рекомендаций по моделиро
ванию.

27.2.06.10. Анализ систем функциональ
но-группового управления для определения их 
имитируемых характеристик.

27.2.06.11. Анализ системы регистрации 
аварийных ситуаций для определения алгорит
мов ее работы.

27.2.06.12. Анализ задачи контроля пус
ка и останова энергооборудования для опреде
ления алгоритмов ее работы.

27.2.06.13. Составление перечня функ
ций системы управления обучением.

27.2.06.14. Описание внутримодельных 
связей объектов управления.

27.2.06.15. Описание связей объектов уп
равления с внешними устройствами.

27.2.06.16. Определение требуемой стати
ческой и динамической точности моделирования.

27.2.06.17. Определение и обоснование 
подходов к упрощению модели.

27.2.06.16. Составление перечня и описа
ние исходных технологических режимов, уста
навливаемых автоматически.

27.2.06.19. Составление перечня и описа
ние характеристик имитируемых неисправностей, 
возмущений, сервисных систем управления трени
ровкой, систем автоматизированной и автомати
ческой оценки.

27.2.06.20. Составление технологической 
схемы, охватываемой средством подготовки пер
сонала.

27.2.06.21. Составление рекомендаций по 
компоновке рабочего места оператора тренаже
ра.

27.2.06.22. Составление рекомендаций по 
размещению на рабочем месте оператора трена
жера контрольно-измерительных приборов, аппа
ратуры управления, задатчиков автоматики, 
табло сигнализации, дисплеев.

27.2.06.23. Эскизная проработка рабочего 
места оператора тренажера.

27.2.06.24. Составление перечня моделиру
емых органов управления, отображаемых на мне
мосхеме. Выбор и составление перечня мнемо- 
символов с учетом идентичности их к рабочим 
местам оператора шита управления 1%.

27.2.06.25. Составление рекомендаций по 
размещению ынемосимволов на мнемосхеме. Эс
кизная проработка мнемосхемы.

27.2.06.26. Разработка рекомендаций по 
организации приемки средства подготовки'пер
сонала в эксплуатацию.

27.2.06.27. Составление перечня техноло
гических задач, требующих специальной техно
логической проработки.

27.2.06.28. Разработка исходного мате
риала технологического задания.

27.2.06.29. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.06.30. Оформление материалов, выпуск 
технологического задания.

Стоимость работы на одно 
технологическое задание

Шифр
Стоимость (р убЛ  по категориям 

сложности

I 2 3 4

27.2.06.01 26450 2С775 I92I0 10685
27.2.06.02 402705 292960 148580 5С730
27.2.06.03 155895 122645 48925 17670
27.2.06.04 243350 186325 98020 41090
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Стоимость (р уб .) по катего-

I 2 3 4

27.2.06.05 277590 209855 98420 29355
27.2.06.06 I6I595 128250 61655 25460
27.2.06.07 307230 223720 96235 34295
27.2.06.08 I 16280 84645 52630 16625
27.2.06.09 288800 206815 II2375 30400
27.2.06.10 192850 145920 70965 2 I0 X
2 7 .2 .0 6 .I I 170620 139270 70965 2 I0 X
27.2.06.12 150290 139270 70965 2 I0 X
27.2.06.13 97375 73435 50160 22040
27.2.06.14 216600 167960 88350 30685
27.2.06.15 216600 167960 88350 30685
27.2.06.16 14Г740 124355 53580 16625
27.2.06.Г7 120935 89300 50160 I69I0
27.2.06.18 156655 122360 37950 21280
27.2.06.19 472II5 360775 233665 59900
27.2.06.20 166725 128250 79800 28880
27.2.06.21 109630 92245 52915 25935
27.2.06.22 I65S65 I 18940 62700 21280
27.2.06.23 137700 140030 70490 29355
27.2.06.24 203680 I5 I8 I0 66595 15675
27.2.06.25 186580 129010 70490 20140
27.2.06.26 137275 103735 62130 27170
27.2.06.27 72200 51395 24035 II970
27.2.06.28 68I9I0 546250 400900 213745
27.2.06.29 147725 126445 89205 52155
27.2.06.30 259955 187470 108X5 99X5

И т о г о . . . 6205020 4786195 2659525 1065995

27.2.07. Оказание технической помощи 
при проектировании объектов 

и средств подготовки персонала

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

6 зависимости от типа проектируемого 
объекта (средства) подготовки персонала ра
бота выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  центр, пункт тренажерной подготовки 
персонала;

2 -  тренажер.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.07.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.07.02. Подбор, систематизация и 
анализ нормативно-технических документов. 
Изучение технологических и эксплуатационных 
материалов, описывающих работу оборудования, 
обслуживаемого подготавливаемым персоналом. 
Анализ задания на проектирование.

27.2.07.03. Участие в совещаниях по вы
работке основных организационно-технических 
решений.

27.2.07.04. Оказание технической помо
щи при определении характеристик моделируе
мого оборудования.

27.2.07.05. Оказание технической помо
щи при выборе принципа построения и функци
онирования проектируемого объекта (средст
ва) .

27.2.07.06. Оказание технической помо
щи при выборе состава и структуры комплекса 
технических средств.

27.2.07.07. Оказание технической помо
щи при проектировании рабочих мест обучаемых.

27.2.07.08. Оказание технической помощи 
при проектировании учебно-методического обес
печения объекта (средства).

27.2.07.09. Оказание технической помощи 
в расчетах технико-экономических показателей.

27.2.07.10. Оказание технической помо
щи при проектировании зданий и помещений-

27 .2 .07 .11. Оказание технической помо
щи при разработке мероприятий по организации 
эксплуатации.

27.2.07.12. Оказание технической помощи 
при проведении сметно-финансовых расчетов.

27.2.07.13. Оказание технической помощи 
при составлении заказных спецификаций.

27.2.07.14. Оказание технической помощи 
при составлении общей пояснительной записки.

Стоимость работы на один объект, 
одно средство

Шифр
Стоимость (р у б .) по катего

риям сложности
I 2

27.2.07.01 25695 20375
27.2.07.02 3II220 255170
27.2.07.03 302955 203870
27.2.07.04 421280 313360
27.2.07.05 353400 200640
27.2.07.06 308845 200640
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Шифр Стоимость (р у б .) по кате
гориям сложности

I 2

27.2.07.07 272650 167435
27.2.07.08 290225 202635
27.2.07.09 309890 222015
27.2.07.10 526795 189300
2 7 .2 .0 7 .И 308845 169385
27.2.07.12 309320 2II945
27.2.07.13 310650 205200
27.2.07.14 I36I75 173695

И т о г о  . . . 4239945 2755665

27.2.08. Разработка исходных данных 
системы АСУТП для использования 

при проектировании тренажерного комплекса

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от состава основного обо
рудования энергоблока работа выполняется по 
следующим категориям сложности:

1 -  дубль-блок, с установленной мощ
ностью более 300 МВт;

2 -  моноблок, с установленной мощностью 
более 300 МВт;

3 -  дубль-блок, с установленной мощ
ностью до 300 МВт;

4 -  моноблок, с установленной мощ
ностью до 300 МВт.

27.2.08.08. Сбор исходных данных по ус
тавкам срабатывания защит.

27.2.08.09. Сбор исходных данных по сра
батыванию технологической сигнализации.

27.2.08.10. Сбор исходных данных по ус
тавкам ФГУ.

27 .2 .08 .11. Корректировка исходных дан
ных по результатам наладки, испытаний на дей
ствующем оборудовании.

27.2.08.12. Оформление материалов, пере
дача данных для использования при проектирова
нии.

27.2.08.13. Определение конструктивных 
характеристик регулирующих органов.

27.2.08.14. Расчет рабочих характерис
тик регулирующих органов.

27.2.08.15. Составление программы экспе
риментального определения характеристик ре
гулирующих органов.

27.2.08.16. Экспериментальное определе
ние характеристик регулирующих органов.

27.2.08.17. Разработка алгоритмов функ
ционирования исполнительных механизмов.

27.2.08.18. Определение гидравлических 
характеристик пароохладителей.

27.2.08.19. Оформление материалов, пере
дача данных для использования при проектиро
вании.

Стоимость работы на одну систему АСУ ТП

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.08.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.08.02. Сбор и изучение нормативно- 
технических и руководящих документов.

27.2.08.03. Составление программы об
следования энергопредприятия.

27.2.08.04. Обследование энергопред
приятия с целью ознакомления с технологиче
ским оборудованием, схемами управления, 
структурными схемами автоматических регуля
торов, зашит, функционально-группового уп
равления, пультов и панелей управления.

27.2.08.05. Проведение консультаций с 
заказчиком, эаводами-изготовителями, нала
дочными и монтажными организациями.

27.2.08.06. Оформление материалов, пе
редача данных для использования при проекти
ровании.

27.2.08.07. Определение параметров на
строек системы автоматического регулирова
ния.

Стоимость (р у б .) по категориям 
сложности

I 2 3 4

27.2.08.01 23675 16735 14365 15055
27.2.08.02 133475 109250 7J725 56810
27.2.08.03 43130 33060 27455 16435
27.2.08.04 336280 268545 193590 142455
27.2.08.05 309605 282910 Г71285 138320
27.2.08.06 483740 424935 319485 252700
27.2.08.07 280345 232560 I56I80 I3I955
27.2.08.08 84075 62035 36290 31825
27.2.08.09 84075 62035 36290 31825
27.2.08.10 84075 62035 36290 31825
2 7 .2 .08 .I I I6I785 124355 96425 57475
27.2.08.12 403275 342000 238165 192660
27.2.08.13 174040 145635 126730 106685
27.2.08.14 223440 180405 I4I455 II2 I0 0
27.2.08.15 31825 27455 21090 16435
27.2.08.16 I90I90 I5I240 I0I365 81035
27.2.08.17 460835 430245 289585 274670
27.2.08.18 172045 147820 IC7160 78565
27.2.08.19 200460 156370 153775 91840

И т о г о . . . 3880370 3261825 2340705 1860670
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£7.2.09. Разработка перечня 
учебной аппаратуры и макетов 

для оснащения кабинетов и классов ЦИШ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку пе
речня учебной аппаратуры и макетов с состав
лением заказных спецификаций для центра тре
нажерной подготовки персонала.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.09.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.09.02. Сбор данных по номенклатуре, 
техническим характеристикам, по учебной аппа
ратуре, макетам из ГОСТ, каталогов, прос
пектов и пр.

27.2.09.03. Анализ и обобщение собранно
го материала.

27.2.09.04. Разработка перечня учебной 
аппаратуры и макетов.

27.2.09.05. Обработка материалов, сос
тавление технической документации.

Стоимость работы на комплект документации

Шифр Стоимость, руб.

27.2.09.01 18690
27.2.09.02 87615
27.2.09.03 99845
27.2.09.04 193990
27.2.09.05 99845

И т о г о  . . . 499985

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

0,65 -  при выполнении работы 
без составления заказных специфика
ций;

0,6 -  при выполнении работы 
для пункта дреназерной подготовки 
персонала (ШЛЮ .

27.2.10. Разработка перечня учебных схем, 
плакатов, наглядных пособий 

для оснащения кабинетов и классов ДЯШ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку перечня 
учебных схем, плакатов, наглядных пособий для 
центра тренажерной подготовки персонала.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.10.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.10.02. Сбор данных по учебным схе
мам, наглядным пособиям, плакатам из катало
гов, прейскурантов и пр.

27.2.10.03. Анализ и обобщение собран
ного материала.

27.2.10.04. Составление перечня учеб
но-наглядных пособий по собранным материа
лам.

27.2.10.05. Разработка перечня учебных 
схем, плакатов, наглядных пособий, отсутст
вующих в прейскурантах и требующих изготов
ления по заказу.

27.2.10.06. Составление перечня учеб
но-наглядных пособий с заказчиком я кор
ректировка .

27.2.10.07. Обработка материалов, соста
вление технической документации.

Стоимость работы на комплект документации

Шифр Стоимость, руб.

27.2.10.01 18690
27.2.10.02 70610
27.2.10.03 60610
27.2.10.04 III435
27.2.10.05 159980
27.2.10.06 36385
27.2.10.07 85500

И т о г о  . . . 543210

П р и м е ч а н и е  . При выполнении 
работы для пункта ‘йенааерной под
готовки персонала (М Ш ) стоимость 
определяется с коэффициентом 0,5.

27.2.11. Разработка перечня учебных 
материалов (программированные пособия, 

учебная литература) 
для кабинетов и классов ЦТПП

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку переч
ня учебных материалов для центра тренажерной 
подготовки персонала.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.11.01. Ознакомление с запроссм за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.
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27.2.11.02. Сбор данных по учебным 
материалам по литературным источникам, ка
талогам библиотек и т.п .

27 .2 .11.03. Анализ и обобщение собран
ного материала.

27.2.11.04. Разработка перечня учеб
ных материалов.

27.2 .11.05. Согласование перечня учеб
ных материалов с заказчиком и корректиров
ка.

27 .2 .11.06. Обработка материалов, со
ставление технической документации.

Стоимость работы на комплект 
документации

Шифр Стоимость, руб.
27 .2 .I I . 01 18690
27 .2 .I I . 02 70610
27 .2 .I I . 03 96995
27 .2 .И . 04 I5 II4 5
27.2.11.05 38570
27.2.11.06 92150

И т о г о . . . 468160

П р и м е ч а н и е  . При выполнении 
работы для пункта тренажерной под
готовки персонала (ПТПП) стоимость 
определяется с коэффициентом 0 ,5 .

27.2.12. Разработка технологического задания 
на рабочее место инструктора 

в составе тренажера

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от вида тренажера и ко
личества объектов управления работа выпол
няется по следувщим категориям сложности:

1 -  комплексный тренажер;
2 -  специализ ир ованный тренажер с ко

личеством объектов управления более 25;
3 -  специализированный тренажер с ко

личеством объектов управления до 25.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.12.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.12.02. Разработка общих принципов 
построения и функционирования пульта инструк
тора.

27.2.12.03. Определение перечня исход
ных ситуаций, устанавливаемых с пульте ин
структора.

27.2.12.04. Описание образца исходных 
статических ситуаций.

27.2.12.05. Разработка задания на под
систему имитации технологических неисправ
ностей оборудования, в том числе:

27.2.12.05.01. Определение перечня не
исправностей оборудования.

27.2.12.05.02. Выделение неисправностей, 
имитируемых принудительно инструктором по 
заданной программе, в случайном потоке.

27.2.12.06. Разработка задания на под
систему имитации технологических возмущений, 
в том числе:

27.2.12.06.01. Определение перечня тех
нологических возмущений.

27.2.12.06.02. Выделение возмущений, 
имитируемых принудительно инструктором по 
заданной программе, в случайно»! потоке.

27.2.12.07. Разработка задания на под
систему автоматизированного воспроизведения 
нештатных технологических режимов, в том чис
ле:

27.2.12.07.01. Выбор перечня нештатных 
технологических режшов.

27.2.12.07.02. Описание образца нештат
ного технологического режима.

27.2.12.08. Разработка задания на под
систему автоматизированной оценки результа
тов тренировки, в том числе:

27.2.12.08.01. Определение характерис
тик и методов свертывания информации, по
ступающей инструктору.

27.2.12.08.02. Формирование задания на 
подсистему автоматических оценок.

27.2.12.09. Разработка задания на под
систему учета и документирования результа
та тренировки.

27.2.12.10. Разработка перечня основ
ных характеристик фрагментов технологиче
ской информации, демонстрируемой с экрана 
дисплея.

27.2.12.11. Разработка задания на под
систему сервисных функций.

27.2.12.12. Разработка исходного мате
риала технологического задания.

27.2.12.13. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.12.14. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.
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Стоимость работы 
на одно технологическое задание

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.12.01 21965 I8I90 13820
27.2.12.02 240825 Г71855 130720
27.2.12.03 I83I60 148580 135565
27.2.12.04 188290 147915 143925
27.2.12.05.01 197390 I585I0 142Г70
27.2.12.05.02 I83I60 148580 135565
27.2.12.06.01 174230 150375 129675
27.2.12.06.02 180880 162545 I46II0
27.2.12.07.01 148580 120935 II3335
27.2.12.07.02 186485 137130 135090
27.2.12.08.01 169575 152285 II8465
27.2.12.08.02 185535 137605 135565
27.2.12.09 I8 II65 153235 135565
27.2.12.10 137605 146870 133855
27.2.12.I I 197505 168625 142500
27.2.12.12 620980 566355 537950
27.2.12.13 139080 120650 103735
27.2.12.14 180060 148235 II25I5

И т о г о . . . 3535995 2998675 2644515

27.2.13. Разработка математической модели 
подсистемы енергоблока ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку мате
матической модели энергоблока (агрегата) ТЭС 
в эксплуатационных режимах изменения нагру
зок от минимальной до номинальной при рабо
те котла на газообразном топливе.

В зависимости от вида вычислительной 
техники, на которой реализуется математиче
ская модель, работа выполняется по следую
щим категориям сложности:

1 -  реализация модели на аналоговой вы
числительной технике (АВМ);

2 -  реализация модели на электронно- 
вычислительной технике (ЭВМ).

В зависимости от количества структурных 
элементов технологического оборудования под
систем энергоблока или агрегата ТЭС разра
ботка математической модели выполняется по 
следующим группам:

1 -  25 и более элементов;
2 -  16-24 элемента;
3 -  до 15 элементов.

Под структурным элементом моделируемо
го  оборудования понимается часть системы, ко
торая рассматривается как единое целое без 
дальнейшего членения, причем его внутренняя 
структура уже не является предметом исследо
вания я моделирования. В модели энергообору
дования рассматриваются только структурные 
элементы, их состояние и связи между ними.

Структурнши элементами также являются:
запорная и регулирующая арматура;
входные и выходные параметры;
дискретные сигналы;
электродвигатели собственных нужд.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.13.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.13.02. Анализ оборудования и тех
нологических процессов, включая изучение 
технической документации и обследование внер- 
гообьекта.

27.2.13.03. Определение статических и 
динамических характеристик с целью парамет
рической идентификации объекта моделирова
ния по расчетным и экспериментальным даннш, 
в том числе:

27.2.13.03.01. Изучение имеющейся доку
ментации по статическим и динамическим ха
рактеристикам энергооборудования.

27.2.13.03.02. Проведение испытаний на 
оборудовании для получения недостающих ста
тических и динамических характеристик.

27.2.13.03.03. Определение коэффициен
тов передаточных функций по полученным ха
рактеристикам энергооборудования.

27.2.13.04. Составление системы урав
нений энергооборудования, разработка про
граммного обеспечения и проверка математи
ческой модели:

27.2.13.04.01. Анализ взаимосвязи ис
ходных характеристик и составление системы 
дифференциальных, алгебраических и логиче
ских уравнений энергооборудования.

27.2.13.04.02. Описание постановки за
дачи.

27.2.13.04.03. Задание начальных усло
вий и условий, которым должны удовлетворять 
решения системы уравнений.

27.2.13.04.04. Составление алгоритма 
решения системы уравнений.
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27.2.13.04.05. Составление блок-схемы 
решения системы уравнений.

27.2.13.04.06. Составление программы 
для выполнения расчетов на ЭВМ и синтаксиче
ская отладка.

27.2.13.04.07. Составление таблиц и гра
фиков выходных и промежуточных сигналов.

27.2.13.04.08. Анализ выходных и проме
жуточных сигналов решений системы уравнений.

27.2.13.04.09. Корректировка исходной 
системы уравнений.

27.2.13.04.10. Испытания программы и 
ее отладка.

27.2.13.04.11. Анализ математической 
модели по полученным результатам.

27.2.13.05. Проверка математической мо
дели на аналоговой вычислительной технике, ! 
в том числе:

27.2.13.05.01. Ознакомление с техниче
ским заданием на разработку математической 
модели, анализ исходной системы уравнений.

27.2.13.05.02. Составление технической 
программы.

27.2.13.05.03. Подготовка рабочего мес
та, измерительной аппаратуры, проверка ра
ботоспособности решавших блоков и блоков пи
тания.

27.2.13.05.04. Доработка структурной 
схемы для електронной реализации.

27.2.13.05.05. Разработка электрической 
схемы математической модели имитируемого обо
рудования.

27.2.13.05.06. Соединение решавших бло
ков согласно таблице соединений.

27.2.13.05.07. Установка начальных ус
ловий, настройка коэффициентов передачи, по
стоянных времени функциональных преобразова
телей, уровней срабатывания переклвчавщих 
элементов.

27.2.13.05.08. Разработка нестандартных 
средств имитации параметров.

27.2.13.05.09. Решение системы состав
ленных уравнений на специализированном стен
де (АВМ), составление таблиц настройки функ
циональных преобразователей.

27.2.13.05.10. Корректировка схемы решав
ших элементов, оценка выбора масштабов и пере
даточных коэффициентов, их перерасчет и наст
ройка.

27.2.13.05.11. Корректировка электриче
ской схемы и таблицы соединений.

27.2.13.05.12. Внесение изменений в мон
тажные схемы.

27.2.13.05.13. Повторное решение систе
мы уравнений и анализ полученных результа
тов.

27.2.13.06. Разработка исходного мате
риала технического отчета.

27.2.13.07. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка матери
алов по результатам согласования.

27.2.13.08. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы 
на одну математическую модель

Шифр
кате
гория

Стоимость (руб.) по 
группам

слоя- '  
ности I 2 3

27.2.13.01 I 25935 25935 25935
2 25935 25935 25935

27.2.13.02 I 482790 365655 251940
2 482790 365655 251940

27.2.13.03.01 I 296685 229995 163020
2 296685 229995 163020

27.2.13.03.02 I 426930 355II0 258495
2 426930 355II0 258495

27.2.13.03.03 I 418665 372210 295830
2 418665 372210 295830

27.2.13.04.01 I 800280 649800 534090
2 800280 649800 534090

27.2.13.04.02 1 271605 219450 Г75560
2 271605 219450 175560

27.2.13.04.03 I - _ _

2 246810 149055 88920

27.2.13.04.04 I - _ _
2 203205 154755 104880

27.2.13.04.05 I - - _

2 137370 102030 88920

27.2.13.04.06 I - _ _

2 334875 254220 146205

27.2.13.04.07 I -

2 212895 165300 88920

27.2.13.04.08 I - -

2 229710 149055 108015

27.2.13.04.0' I - - _

2 232845 198360 123975

27.2.13.04.1C I - -

2 367935 242250 184935

27.2.13.04.I [ I - _ _

2 1 276165 208620 127680
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Шифр
Кате
гория

Стоимость (руб 
группам

. )  по

слож
ности I 2 3

27.2.13.05.01 I 229630 151905 102030
2 - - -

27.2.13.05.02 I 175560 123975 88920
2 - - -

27.2.13.05.03 I 151905 102030 74100
2 - - -

27.2.13.05.04 I 175560 137370 102030
2 - - -

27.2.13.05.05 I 240255 188670 137370
2 - - -

27.2.13.05.06 I 192375 I4I645 II4000
2 - - -

27.2.13.05.07 I 319485 251940 I 51905
2 - - -

27.2.13.05.08 I 305520 196935 II4000
2 - - -

27.2.13.05.09 I 318630 219735 I328I0
2 - - -

27.2.13.05.10 I 63840 63840 44745
2 - -

27.2.13.05.I I I 137370 88920 57855
2 - - -

27.2.13.05.12 I 137890 132810 97755
2 - - -

27.2.13.05.13 I 157035 102030 88920
2 - - -

27.2.13.06 I 791730 6800Ю 543495
2 791730 680010 543495

27.2.13.07 I 237120 202065 137370
2 237120 202065 137370

27.2.13.08 I 107065 93290 74670
2 107065 93290 74670

И т о г о  . . . I 6484060 5095325 3766845
2 6I006I5 48Г7165 3522885

П р и м е ч а н и е .  При разработке 
компьютерных тренажеров энергобло
ков на базе всережимной логико-ди
намической математической модели 
стоимость работы определяется вво
дом коэффициентов:

3.0 -  для типового энергобло
ка 200-800 МВт на газе;

3 ,6  -  то же на твердом топли
ве и растопочном топливе мазуте;

4 ,5  -  для головных и нетипо
вых энергоблоков (папо-газовые, 
газо-турбинные и д р .);

5.0 -  для ТЭС с поперечными 
связями с числом котлов и турбин 
до 5.

27.2.14. Разработка системы 
автоматизированной оценки деятельности 
обучаемых с рабочего места инструктора

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку сис
темы автоматизированной оценки деятельности 
обучаемых по одной технологической задаче 
управления оборудованием.

В зависимости от режима работы основно
го  и вспомогательного оборудования работа вы
полняется по следующим категориям сложности:

1 -  технологическая задача управления 
оборудованием в пусковых и нестационарных 
режимах;

2 -  технологическая задача управления 
оборудованием в нормальных стационарных ре
жимах.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.14.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.14.02. Подбор и изучение норма
тивно-технических и руководящих докумен
тов. Сбор данных о зарубежных и отечествен
ных аналогах.

27.2.14.03. Сбор и анализ данных о су
ществующих системах подготовки персонала, 
об оценках деятельности обучаемых.

27.2.14.04. Разработка системы автома
тизации процесса переработки информации, по
ступающей к инструктору.

27.2.14.05. Разработка рекомендаций по 
комплектованию пульта инструктора средст
вами отображения информации и их размещению.

27.2.14.06. Составление перечня тесто
вых технологических задач управления обору
дованием.

27.2.14.07. Разработка эталонных опи
саний деятельности по одной задаче.

27.2.14.08. Разработка алгоритма де
ятельности по одной задаче.

27.2.14.09. Выбор критериев деятельнос
ти по одной задаче.

27.2.14.10. Экспертная оценка критериев 
деятельности.

27.2 .14.11. Полигонная обработка оценох 
критериев деятельности по одной задаче.

27.2.14.12. Разработка исходного мате
риала технического отчета.

27.2.14.13. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате-

i риалов по результатам согласования.
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27.2.14.14. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на одну систему

Шифр
Стоимость (р уб .) по кате

гориям сложности

I 2

27.2.14.01 23890 14485
27.2.14.02 279015 219640
27.2.14.03 258210 207385
27.2.14.04 265195 192995
27.2.14.05 2 0 III5 I727I0
27.2.14.06 170620 II5045
27.2.14.07 214700 168340
27.2.14.08 I346I5 91295
27.2.14.09 I8I640 I593I5
27.2.14.10 146870 I099I5
27.2.14.I I 342000 313690
27.2.14.12 495995 456665
27.2.14.13 160360 147345
27.2.14.14 225530 201495

И т о г о  . . . 3099755 2570320

П р и м е ч а н и я :  I .  При разработ
ке системы автоматизированной оцен
ки деятельности обучаемых по двум, 
трем задачам управления стоимость 
работ по этапам 27.2.14.06- 
-27 .2 .14.08 увеличивается пропор
ционально количеству задач .-2 . При 
разработке системы автоматизирован
ной оценки деятельности обучаемых 
для количества задач управления бо
лее трех стоимость работ по этапам 
27.2.14.06-27.2.14.08 определяется 
с коэффициентом 0,8 на четвертую и 
каждую последующую задачу.

27.2.15. Разработка системы имитации 
технологических возмущений (неисправностей) 

рабочего места инструктора

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от вида тренажера и ко
личества объектов управления работа выпол
няется по следующим категориям сложности:

1 -  комплексный тренажер;
2 -  специализированный тренажер с ко

личеством объектов управления более 25;
3 -  специализированный тренажер с ко

личеством объектов управления до 25.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.15.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.15.02. Составление программы для 
проведения экспериментальных исследований.

27.2.15.03. Экспериментальное опреде
ление характеристик технологических возмуще
ний (неисправностей) на энергооборудова -  
нии. Обработка и обобщение эксперименталь
ных данных.

27.2.15.04. Разработка алгоритмов фор
мирования подсистемы единичных возмущений
( неисправностей) .

27.2.15.05. Разработка алгоритмов фор
мирования подсистемы программных возмущений 
( неисправностей).

27.2.15.06. Разработка алгоритмов форми
рования подсистемы случайных возмущений (не
исправностей) •

27.2.15.07. Разработка исходного мате
риала технического отчета.

27.2.15.08. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.15.09. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на одну систему

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.15.01 18735 13820 9450
27.2.15,02 52440 40375 34105
27.2.15.03 423605 348650 318060
27.2.15.04 356515 319630 302435
27.2.15.05 326515 299630 282435
27.2.15.06 326515 299630 282435
27.2.15.07 683335 513095 461225
27.2.15.08 139270 IQI555 89585
27.2.15.09 222110 I765IQ 159885

И т о г о . . . 2549040 2112895 1939615

27.2.16. Определение эталонных статических 
и динамических характеристик нормированного

участка моделирования оборудования

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение эта
лонных характеристик нормированного комплек
та, содержащего 10 объектов управления.

В зависимости от сложности определения 
характеристик экспериментальным путем рабо
та выполняется по следующим категориям слож
ности:

I  -  при невозможности экспериментально
го  определения характеристик из-за нарушения 
технологии работы оборудования;
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2 -  при сложности экспериментального 
определения характеристик;

3 -  при простоте экспериментального 
определения характеристик.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.16.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.16.02. Подбор, систематизация и 
анализ сведений о статических и динамиче
ских характеристиках оборудования, содержа
щихся в информационных документах.

27.2.16.03. Экспериментальное исследо
вание статических характеристик енергообо- 
рудования.

27.2.16.04. Обработка, нормализация и 
обобщение экспериментальных характеристик.

27.2.16.05. Экспертное исследование 
мнений квалифицированного персонала о харак
теристиках управляемых объектов.

27.2.16.06. Определение статических и 
динамических характеристик объектов управле
ния расчетным путем.

27.2.16.07. Обобщение и нормализация ха
рактеристик, построение эталонов.

27.2.16.08. Оформление отчетных матери
алов.

Стоимость работы на один 
нормированный комплект

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.16.01 9785 9785 4940
27.2.16.02 18620 14155 9310
27.2.16.03 - 9785 13680
27.2.16.04 - 9785 13680
27.2.16.05 I4I55 8835 4370
27.2.16.06 56715 22990 -

27.2.16.07 26410 12730 13300
27.2.16.08 40660 22515 Г?670

И т о г о . . . 166345 II0580 76950

П р и м е ч а н и е  . При количестве 
объектов управления в комплекте бо
лее или менее 10 стоимость работы 
определяется пропорционально изме
нению их количества.

27.2.17. Определение динамических характеристик 
технологического участка

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение дина
мических характеристик участка, содержащего 
до 10 контролируемых параметров.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.17.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доад- 
ментации.

27.2.17.02. Ознакомление с режимами ра
боты основного оборудования.

27.2.17.03. Разработка и согласование 
программы испытаний.

27.2.17.04. Подготовка схемы измерений 
и регистрации.

27.2.17.05. Экспериментальное определе
ние характеристик.

27.2.17.06. Обработка результатов ис
пытаний.

27.2.17.07. Оформление отчетного мате
риала.

Стоимость работы на один участок

Шифр Стоимость, руб.

27.2.17.01 18620
27.2.Г7.02 23465
27.2.17.03 19970
27.2.17.04 86260
27.2.17.05 187720
27.2.17.06 126445
27.2.Г7.07 71535

И т о г о  . . . 533615

27.2.16. Разработка математической модели 
автоматического регулятора, 
реализуемой на тренажере

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего
риям сложности:

1 -  математическая модель многосвязно
го  автоматического регулятора;

2 -  математическая модель автоматиче
ского регулятора с двумя входными парамет
рами и более;

3 -  то же с одним входным параметром.
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О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.18.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.18.02. Изучение общего подхода к 
программному обеспечению всей системы тре
нажера.

27.2.18.03. Сбор и анализ сведений о 
рабочих характеристиках регулятора и режиме 
его  использования на действующем объекте.

27.2.18.04. Постановка задачи.
27.2.18.05. Составление технологическо

го  алгоритма решения задачи.
27.2.18.06. Разработка алгоритма про

граммы, определение его макроструктуры, де
тализация его с учетом комплекса техниче- 
ких средств.

27.2.18.07. Согласование языка или мне
мокода, на котором будет работать вся сис
тема тренажера, с языком <мнемокодом) зада
чи.

27.2.18.08. Разработка общей блок-схе
мы функциональной задачи, составленной из 
модулей (подпрограмм).

27.2.18.09. Разработка блок-схемы и со
ставление программы одного модуля.

27.2.18.10. Компоновка общей программы 
реализации функциональной задачи из модулей. 
Корректировка и увязка отдельных модулей.

27 .2 .18 .11. Отладка рабочей программы 
одного модуля функциональной задачи.

27.2.18.12. Отладка общей рабочей про
граммы решения функциональной задачи с уточ
нением рабочих программ отдельных модулей.

27.2.18.13. Отладка программы данной за
дачи со всей системой тренажера.

27.2.18.14. Обработка полученных данных. 
Анализ результатов* Оформление отчета.

Стоимость работы на одну 
математическую модель

Шифр
Стоимость (р уб .) по 
категориям сложности

I 2 3

27.2.18.01 14440 10070 9785
27.2.18.02 15960 10545 10260
27.2.18.03 14725 9785 9785
27.2.18.04 21280 15865 10260
27.2.18.05 25270 20330 14630
27.2.18.06 25650 20330 14630

Шифр
Стоимость (р уб .) по 
категориям сложности

I 2 3

27.2.18.07 14915 10545 10260
27.2.18.08 20805 15865 10260
27.2.18.09 29640 24700 19095
27.2.18.10 29640 24700 19095
27.2 .18 .I I 24700 19380 13680
27.2.18.12 2517 5 20330 14725
27.2.18.13 15390 15390 14725
27.2.18.14 37760 47215 4I6I0

И т о г о . . . 335350 265050 212800

П р и м е ч а н и е  . При одновременной 
разработке моделей нескольких регу
ляторов стоимость работы для второ
го и каждого последующего однотип
ного регулятора определяется с ко
эффициентом 0,7.

27.2.19. Разработка математической модели 
технологических защит оборудования, 

реализуемой на тренажере

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку мате
матической модели нормированной группы, со
стоящей из 10 защит.

В зависимости от функциональной слож
ности защит работа выполняется по следующим 
категориям сложности:

1 -  защиты, действующие на останов енер- 
гооборудования;

2 -  то же на глубокую и частичную раз
грузку;

3 -  локальные защиты.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.19.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.19.02. Изучение общего подхода к 
программному обеспечению всей системы трена
жера.

27.2.19.03. Сбор и анализ сведений о ра
бочих характеристиках защит и режимах их ис
пользования на действующем объекте.

27.2.19.04. Постановка задачи.
27.2.19.05. Составление технологическо

го  алгоритма решения задачи.
27.2.19.06. Разработка алгоритма програм

мы, определение его макроструктуры, детализа
ция его с учетом комплекса технических средств.
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27.2.19.07. Согласование языка или мне
мокода, на котором будет рабртать вся сис
тема тренажера, с языком (мнемокодом) зада
чи.

27.2.19.08. Разработка общей блок-схе
мы функциональной задачи, составленной из 
модулей (подпрограмм).

27.2.19.09. Разработка блок-схемы и 
составление программы одного модуля.

27.2.19.10. Компоновка общей программы 
реализации функциональной задачи из модулей. 
Корректировка и увязка отдельных модулей.

27.2 .19.11. Отладка рабочей программы 
одного модуля функциональной задачи.

27.2.19.12. Отладка общей рабочей про
граммы решения функциональной задачи с уточ
нением рабочих программ отдельных модулей.

27.2.19.13. Отладка программы данной 
задачи со всей системой тренажера.

27.2.19.14. Обработка полученных данных. 
Анализ результатов.

27.2.19.15. Разработка исходного мате
риала технического отчета.

27.2.19.16. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.19.17. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на одну 
математическую модель

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.19.01 17430 8215 2990
27.2.19.02 25650 20330 14915
27.2.19.03 106780 82555 45505
27.2.19.04 53105 37145 15865
27.2.19.05 I262I0 84600 50590
27.2.19.06 85880 55290 29640
27.2.19.07 26125 21280 15865
27.2.19.08 7Ц55 35435 21280
27.2.19.09 52915 38665 24035
27:2.19.10 99180 58045 34960
27.2.19.I I 68590 58045 28405
27.2.19.12 I366I0 74860 58045
27.2.19.13 34960 25Г75 24225
27.2.19.14 60705 50445 25270
27.2.19.15 219545 167200 122930
27.2.19.16 56525 45505 34960
27.2.19.17 85405 70775 41895

И т о г о . . . 1326770 933565 591375

П р и м е ч а н и е  . При количестве 
технологических защит в группе бо
лее или менее 10 стоимость работы 
определяется пропорционально изме
нению их количества.

27.2.20. Разработка математической модели
функциональной группы управления, 

имитируемой на тренажере

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку мате
матической модели единичной функциональной 
группы, реализующей алгоритм управления за 
12-15 шагов.

В зависимости от количества единиц уп
равления работа выполняется па следующим ка
тегориям сложности;

1 -  21-30 ед.
2 -  13-20 ед.
3 -  7-12 ед.
4 -  до 6 ед.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.20.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.20.02. Подбор и анализ нормативно
технической, справочно-информационной, про
ектной документации.

27.2.20.03. Изучение общего подхода к 
программному обеспечению всей системы трена
жера.

27.2.20.04. Сбор исходных данных о ра
боте функционально-группового управления 
(Ф1У) на действующих энергообъектах. Изуче
ние технологических и эксплуатационных мате
риалов, описывающих работу ФГ7.

27.2.20.05. Постановка задачи.
27.2.20.06. Разработка перечня входной 

и выходной информации.
27.2.20.07. Разработка технологического 

алгоритма.
27.2.20.08. Разработка алгоритма про

граммы.
27.2.20.09. Согласование языка или мне

мокода, на котором будет работать вся систе
ма тренажера, с языком (мнемокодом) задачи.

27.2.20.10. Разработка схемы сбора и ис
пользования информации.

27.2.20.11. Разработка общей блок-схе
мы функциональной задачи.
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27 .2 .20.12. Разработка блок-схемы и 
составление программы одного модуля.

27 .2 .20.13. Компоновка общей програм
мы, реализуемой из модулей, корректировка, 
увязка отдельных модулей.

27 .2 .20.14. Автономная отладка про
грамм.

27 .2 .20.15. Системная отладка програм
много обеспечения.

27.2 .20 .16 . Разработка исходного мате
риала технического отчета.

27 .2 .20.17. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2 .20.18. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы 
на одну математическую модель

Шифр
Стоимость (р у б .) по категориям 

сложности

I 2 3 4

27.2.20.01 17500 12655 10345 8405
27.2 .20 .02 142690 120650 105260 79230
27.2.20.03 48450 38190 27170 21565
27.2 .20 .04 167720 164730 140505 81320
27.2 .20 .05 213560 I6 I2 I5 137465 80465
27.2.20.06 244245 215840 Г77365 152665
27.2.20.07 190665 157890 I2I885 37760
27.2 .20 .08 165375 153595 II5055 76335
27 .2 .20 .09 49675 38190 27Г70 21565
27.2.20.10 106685 81985 70965 46265
2 7 .2 .2 0 .I I 93005 72675 62890 41325
27.2 .20 .12 97850 77520 66595 45790
27.2 .20 .13 II0865 88540 68305 51395
27 .2 .20 .14 199690 149530 139270 90060
27.2 .20 .15 228285 135565 123595 86355
27.2 .20 .16 462270 400995 355205 ЗГ7490
27.2.20.17 108490 89670 77805 60990
27.2 .20 .18 165300 136325 II9890 97660

И Т 0 Г о . . . 2832520 2295960 1946740 I4I6640

27.2.21. Разработка математической модели 
имитатора дистанционного управления 

на тренажере

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку мате
матической модели одного имитатора дистанци
онного управления арматурой или механизмом.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.21.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2 .21.02. Изучение общего подхода к 
программному обеспечению всей системы трена
жера.

27.2.21.03. Сбор и анализ сведений о ра
бочих характеристиках моделируемой системы 
дистанционного управления.

27.2 .21.04. Постановка задачи.
27.2.21.05. Составление технологического 

алгоритма решения задачи.
27.2.21.06. Согласование языка или мнемо

кода, на котором будет работать вся система тре̂  
нажера, с языком (мнемокодом) задачи.

27.2.21.07. Составление и отладка про
грамм, отладка программы данной задачи со 
всей системой тренажера.

27.2.21.08. Отработка полученных данных. 
Анализ результатов. Оформление отчетных ма
териалов.

Стоимость работы на одну 
математическую модель

Шифр Стоимость, руб.

27.2.21.01 4940
27.2.21.02 4940
27.2.21.03 4940
27.2.21.04 10545
27.2.21.05 I49I5
27.2.21.06 4940
27.2.21.07 13680
27.2.21.08 19285

И т о г о  . . . 78185

П р и м е ч а н и е  . При одновремен
ной разработке моделей нескольких 
устройств дистанционного управле
ния стоимость работы для второго и 
каждого последующего устройства оп
ределяется с коэффициентом 0 ,7 .

27.2.22. Разработка информационного 
справочника тренажера

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку ин
формационного справочника одного тренажера, 
содержащего сведения о 4001-5000 входных и 
выходных дискретных и аналоговых сигналах.



-  80 -

О б ъ е м  р а б о т ы О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.22.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.22.02. Подбор и анализ проектной 
документации.

27.2.22.03. Сбор исходных данных о ра
боте тренажера. Изучение проектных и других 
исходных материалов.

27.2.22.04. Определение перечня вход
ной и выходной информации.

27.2.22.05. Разработка и составление 
таблиц входной информации (Дискретной и ана
логовой) .

27.2.22.06. Разработка и составление 
таблиц выходной информации (дискретной и 
аналоговой).

27.2.22.07. Оформление материалов и вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на один тренажер

Шифр Стоимость, руб.

27.2.22.01 20875
27.2.22.02 238735
27.2.22.03 238735
27.2.22.04 615695
27.2.22.05 561475
27.2.22.06 551475
27.2.22.07 322525

И т о г о  . . . 2549515

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

0,6 -  при количестве входных 
и выходных параметров 2000-4000; 

0,25 -  то же менее 2000;
0,2 -  на каждую последующую 

1000 параметров при их количестве 
более 5000.

27.2.23. Разработка структурной схемы 
тренажера

27.2.23.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.23.02. Подбор и анализ норматив
но-технической, проектной и справочной до
кументации.

27.2.23.03. Сбор исходных данных о ра
боте тренажера. Изучение технологических, 
учебных материалов и материалов по психофи
зиологии и санитарной гигиене.

27.2.23.04. Разработка перечня задач и 
модулей системы.

27.2.23.05. Разработка взаимодействий 
между отдельными задачами и модулями систе
мы.

27.2.23.06. Разработка взаимодействий 
структурной схемы тренажера с локальной сетью 
П11Ш или ЦТПП.

27.2.23.07. Разработка полной структур
ной схемы тренажера.

27.2.23.08. Оформление материалов и 
выпуск технического отчета.

Стоимость работы на один тренажер

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности
I 2

27.2.23.01 14295 14295
27.2.23.02 58425 45220
27.2.23.03 I0I745 69920
27.2.23.04 187200 102270
27.2.23.05 247760 137845
27.2.23.06 241775 137845
27.2.23.07 127870 75905
27.2.23.08 185535 162735

И т о г о  . . . II64605 746035

П р и м е ч а н и е  . При разработ
ке структурных схем нескольких 
тренажеров стоимость работы на 
второй и каждый последующий тре
нажер определяется с коэффициен
том 0,85.

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от типа тренажера работа 
выполняется по следующим категориям сложнос
ти:

1 -  комплексный тренажер;
2 -  специализированный тренажер.

27.2.24. Разработка граф-схемы 
участка оборудования

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку для 
тренажера граф-схемы одного участка оборудо
вания при одном режше работы.



О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.24.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.24.02. Сбор и анализ исходных дан
ных для разработки граф-схемы.

27.2.24.03. Определение объема знаний
и навыков, которые должен приобрести обучае
мый в результате решения задач по данной 
граф-схеме.

27.2.24.04. Составление эскиза граф- 
схемы.

27.2.24.05. Разработка учебных задач 
по граф-схеме.

27.2.24.06. Разработка алгоритмов дея
тельности по задачам граф-схемы.

27.2.24.07. Заполнение таблиц граф- 
схемы.

27.2.24.08. Оформлениз материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на одну граф-схему

Шифр Стоимость, руб.

27.2.24.01 17645

27.2.24.02 83600
27.2.24.03 II3525
27.2.24.04 181760
27.2.24.05 124545
27.2.24.06 306470
27.2.24.07 287755
27.2.24.08 106875

И т о г о  . . . I222I75

П р и м е ч а н и е  . При разработке 
для одного тренажера нескольких 
граф-схем стоимость на вторую и 
каждую последующую граф-схему оп
ределяется с коэффициентом 0,9.

27.2.25. Разработка курса контроля 
теоретических знаний 

в диалоговой системе обучения на ЭВМ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку комп
лекта из 10 контрольных вопросов по управ
лению и обслуживанию энергооборудования опе
ративным персоналом определенной профессии.

Контрольные вопросы предназначены для ав
томатизированной системы ввода технологи
ческой информации в ЭВМ при помощи клавиа
туры. По каждому контрольному вопросу фор
мируется 3-4 предполагаемых ответа с коммен
тариями на неправильные ответы, а также 1-2 
правильных ответа. К контрольному вопросу 
может быть приведен иллюстративный материал, 
в том числе фрагмент ДОС, плана действий.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.25.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до
кументации .

27.2.25.02. Сбор и анализ сведений по 
тематике курса контроля знаний.

27.2.25.03. Составление контрольных 
вопросов.

27.2.25.04. Составление предполагаемых 
ответов.

27.2.25.05. Составление комментариев 
на неправильные предполагаемые ответы.

27.2.25.06. Составление текста правиль
ных ответов.

27.2.25.07. Составление фрагментов ил
люстраций к контрольным вопросам, в том .чис
ле деревьев оценки ситуации и планов дейст
вий.

27.2.25.08. Разработка рекомендаций по 
оценке результатов контроля.

27.2.25.09. Согласование материалов раз
работок с заказчиком.

27.2.25.10. Ввод курса контроля в ЭВМ 
и проведение необходимых корректировок.

27 .2 .25 .11. Составление технического 
отчета.

Стоимость работа на один курс

Шифр Стоимость, руб.

27.2.25.01 16245
27.2.25.02 14440
27.2.25.03 18905
27.2.25.04 18905
27.2.25.05 18905
27.2.25.06 18905
27.2.25.07 14440
27.2.25.08 9975
27.2.25-09 18905
27.2.25.10 13205
27 .2 .25 .I I 14440

И т о г о  . . . 177270
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П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

0,65 -  при адаптации курса 
контроля знаний для персонала дру
гого объекта;

0 ,1  -  на каждый последующий 
контрольный вопрос при разработке 
курса, содержащего более 10 вопро
сов.

27.2.26. Разработка сценария 
выявления причин нарушения

по дереву оценки ситуации (ДОС), 
воспроизводимому на ЭВМ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку сце
нария выявления причин нарушения по ДОС, со
держащему 10-20 ответвлений.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.26.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.26.02. Сбор и анализ исходных дан
ных о режимах работы оборудования.

27.2.26.03. Выявление причин отклонений 
и нарушений, приводящих к выбранному техно
логическому событию, и составление перечня.

27.2.26.04. Определение взаимосвязей 
причин отклонений и нарушений и построение 
ДОС.

27.2.26.05. Разработка перечня ложных 
причин отклонений и нарушений по отдельным 
слоям ДОС с объяснениями.

27.2.26.06. Разработка комментариев к 
сценарию тренировки.

27.2.26.07. Разработка рекомендаций по 
оценке результатов анализа ситуации.

27.2.26.06. Согласование материалов раз
работки с заказчиком, корректировка,оформле
ние ДОС в графосодержательном виде.

27.2.26.09. Подготовка данных к вводу 
в ЭВМ.

27.2.26.10. Ввод сценария оценки ситу
ации в ЭВМ и проведение необходимых коррек
тировок.

27.2.26.11. Оформление отчетного мате
риала.

Стоимость работы на одно ДОС

Шифр Стоимость, руб.

27.2.26.01 10070
27.2.26.02 10070
27.2.26.03 14440
27.2.26.04 14440
27.2.26.05 10070
27.2.26.06 5605
27.2.26.07 10070
27.2.26.08 10070
27.2.26.09 14440
27.2.26.10 40755
27.2 .26.I I I0C70
И т о г о  . . . 150100

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1,2 -  при наличии в ДОС более 
20 ответвлений;

0 ,8 -  то же, менее 10 ответвле
ний.

27.2.27. Разработка сценария принятия решения 
в режимной ситуации по карте наблюдений, 

воспроизводимой на ЭВМ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку сце
нария принятия решений в режимной ситуации 
по карте наблюдений.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.27.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.27.02. Выбор анализируемого участ
ка с определением перечня основных и допол
нительных технологических параметров.

27.2.27.03. Сбор и анализ исходных дан
ных.

27.2.27.04. Описание характерной техно
логической ситуации, связанной с отклонения
ми или нарушениями технологических парамет
ров в пределах выбранного участка.

27.2.27.05. Оформление эскиза карты на
блюдений.
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27.2.27.06. Разработка рекомендаций по 
оценке результатов анализа ситуации и при
нятия решения.

27.2.27.07. Согласование материалов раз
работки с заказчиком, корректировка, оформ
ление материалов.

27.2.27.08. Подготовка данных к вводу 
в ЭВМ.

27.2.27.09. Ввод карты наблюдений в ЭВМ 
и проведение необходимых корректировок.

27.2.27.10. Оформление отчетного мате
риала.

Стоимость работы на один сценарий

Шифр Стоимость, руб.
27.2.27.01 10070
27.2.27.02 5605
27.2.27.03 8835
27.2.27.04 10070
27.2.27.05 8835
27.2.27.06 5605
27.2.27.07 10070
27.2.27.08 14440
27.2.27.09 32015
27.2.27.10 10070

И т о г о  . . . I I 5615

27.2.28. Разработка сценария 
планирования деятельности, 

воспроизводимого на ЭВМ 
Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одно
го сценария планирования деятельности с Об
щим количеством действий 15-25.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.28.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.28.02. Выбор технологической зада
чи, охватываемой планом действий.

27.2.28.03. Сбор и анализ исходных дан
ных о технологической схеме и режиме функци
онирования оборудования, охватываемого пла
ном действий.

27.2.28.04. Разработка описания плани
руемого фрагмента нормальной последователь
ности действий.

27.2.28.05. Разработка описания после
довательности действий при непрохождении нор
мальной последовательности действий.

27.2.28.06. Разработка рекомендаций по 
оценке результатов плана действий.

27.2.28.07. Согласование материалов раз
работки с заказчиком, корректировка, оформле
ние материалов.

27.2.28.08. Подготовка материалов к вво
ду в ЭВМ.

27.2.28.09. Ввод плана действий в ЭВМ 
и проведение необходимых корректировок.

27.2.28.10. Оформление отчетного матери
ала.

Стоимость работы на один сценарий

Шифр Стоимость, руб.

27.2.28.01 5605
27.2.28.02 5605
27.2.28.03 I0C70
27.2.28.04 10070
27.2.28.05 1007С
27.2.28.06 5605
27.2.28.07 10070
27.2.28.08 I0C70
27.2.28.09 27645
27.2.28.10 5605

И т о г о  . . . I004I5

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

1,2 -  при наличии в сценарии 
более 25 действий;

0,8 -  то же менее 15 действий.

27.2.29. Разработка системы формирования
навыков управления инерционными 

обь« ктами на ЭВМ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает создание дина
мического тренажера на основе системы авто
матизированного проектирования САПР (без 
программирования).

В зависимости от количества функциональ
ных элементов работа выполняется по следую
щим категориям сложности:

1 -  количество функциональных элементов 
более 500;

2 -  то же 250-500;
3 -  то же менее 250.
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О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.29.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.29.02. Определение назначения ос
новных функциональных элементов.

27.2.29.03. Выработка общих принципов 
функционирования.

27.2.29.04. Разработка основных требо
ваний к тренажеру и его частям.

27.2.29.05. Разработка рекомендаций по 
компоновочным решениям рабочего места опера
тора.

27.2.29.06. Описание характеристик мо
делируемого технологического оборудования, 
в том числе:

27.2.29.06.01. Описание общих техноло
гических характеристик участка в границах 
моделирования и взаимосвязи с другим обору
дованием.

27.2.29.06.02. Выбор перечня и состав
ление кратких характеристик моделируемых ре
жимов.

27.2.29.06.03. Выбор участка технологи
ческой схемы, имитируемой на тренажере.

27.2.29.06.04. Выбор объема имитируе
мых технологических параметров.

27.2.29.06.05. Выбор объема регулирую
щей, запорной арматуры и механизмов собствен
ных нужд.

27.2.29.06.06. Определение статических 
характеристик моделируемых параметров.

27.2.29.06.07. Определение динамических 
характеристик для пяти автономных объектов 
управления.

27.2.29.06.08. Определение характерис
тик запорно-регулирулщей арматуры и механиз
мов собственных нужд.

27.2.29.06.09. Разработка мнемосхемы
тренажера.

27.2.29.06.10. Разработка объема инфор
мации индивидуального изображения на экране 
дисплея и поступающей по вызову.

27.2.29.07. Определение и описание ха
рактеристик имитируемых подсистем АСУ ТП, в 
том числе:

27.2.29.07.01. Определение характерис
тик, состава и способов отображения информа
ции на дисплее.

27.2.29.07.02. Выбор объема и описание 
автоматических регуляторов имитируемого 
участка оборудования.

27.2.29.07.03. Выбор объема и описа
ние технологических защит, блокировок и 
сигнализации имитируемого участка оборудова
ния.

27.2.29.08. Разработка модели информа
ционно-оперативного контура тренажера.

27.2.29.09. Реализация на тренажере еди
ничной функциональной модели, в том числе:

27.2.29.09.01. Реализация статических
и динамических характеристик технологического 
участка.

27.2.29.09.02. Реализация имитируемой 
эапорно-регулирувщей арматуры и механизмов 
собственных нужд.

27.2.29.10. Формирование единичных эле
ментов имитируемых подсистем АСУ HI, в том 
числе:

27.2.29.10.01. Реализация автоматиче
ского регулятора.

27.2.29.10.02. Реализация технологиче
ской защиты.

27.2.29.10.03. Реализация блокировки.
27.2.29.10.04. Реализация единичной 

технологической (аварийной) сигнализации.
27.2.29.11. Разработка рекомендаций по 

испольэованип тренажера.
27.2.29.12. Согласование с заказчиком 

экспериментальных материалов, составление 
отчета.

Стоимость работы на одну систему

Шифр
Стоимость (р уб .) по кате

гориям сложности

I 2 3

27.2.29.01 23345 23345 23345
27.2.29.02 262390 200640 134330
27.2.29.03 269230 207290 127300
27.2.29.04 229330 176225 III340
27.2.29.05 195535 I5I930 99585
27.2.29.06.01 I4I930 109440 62890
27.2.29.06.02 105545 78090 62890
27.2.29.06.03 69255 47975 33345
27.2.29.06.04 88350 64410 42655
27.2.29.06.05 126255 105545 62890
27.2.29.06.06 284240 223725 I366I0
27.2.29.06.07 862980 644955 437095
27.2.29.06.08 273695 242060 137085
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Шифр
Стоимость (р уб .) по кате

гориям сложности

I 2 3

27.2.29.06.09 269325 195320 137085
27.2.29.06.10 182115 135565 105735
27.2.29.07.01 364230 262865 182115
27.2.29.07.02 156655 JI9700 72675
27.2.29.07.03 88350 67355 47975
27.2.29.08 646570 495710 293265
27.2.29.09.01 464860 297030 227300
27.2.29.09.02 229330 172615 II7990
27.2.29.10.01 321670 234745 146395
27.2.29.10.02 264860 203680 146395
27.2.29.10.03 264860 203680 127300
27.2.29.10.04 264860 203680 127300
27.2.29.11 371640 280820 I936I0
27.2.29.12 260465 I5I465 148805

И т о г о . . . 7081870 5299660 3545305

П р и м е  ч а н и я . : I .  При отсутст
вии САПР стоимость разработки про
граммного обеспечения определяет
ся по ценнику на разработку проек
тов АСУШ, а этап 27.2.29.09 фор
мулируется в следущей редакции: 
"Разработка технологического алго
ритма единичной функциональной мо
дели, в том числе: . . . " . - 2 .  При 
определении динамических характе
ристик более чем для 5 объектов уп
равления стоимость по этапу 
27.2.29.06.07 увеличивается пропор
ционально изменению количества 
объектов .-3 . При наличии сложных 
взаимосвязей в объекте управления 
стоимость по этапам 27.2.29.06.01- 
27.2.29.06.10 определяется с коэф
фициентом 1 ,8 .-4 . При разработке 
пульта инструктора тренажера стои
мость работы определяется с коэф
фициентом 1,4.

27.2.30. Разработка технологического сценария 
формирования навыков оперативных 

переключений на ЭВМ с использованием 
средств автоматизированного проектирования

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одно
го сценария тренировки.

В зависимости от количества операций, 
выполняемых на тренажере, работа выполняет
ся по следующим категориям сложности:

1 -  количество операций более 50;
2 -  то же 30-50;
3 -  то же менее 30.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.30.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.30.02. Сбор и анализ исходных дан
ных по оперативной схеме и режикам ее работы.

27.2.30.03. Составление технологическо
го  алгоритма сценария тренировки.

27.2.30.04. Разработка рекомендаций по 
оценке результатов тренировки.

27.2.30.05. Согласование материалов раз
работки с заказчиком и корректировка по ре
зультатам согласования.

27.2.30.06. Оформление материалов раз
работки и составление технического отчета.

Стоимость работы на один 
технологический сценарий

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.30.01 10830 10830 6365
27.2.30.02 19570 15200 14440
27.2.30.03 73150 55765 39900
27.2.30.04 62130 56810 61205
27.2.30.05 56050 45030 33820
27.2.30.06 153235 126540 II0390

И т о г о . . . 374965 310Г75 256120

27.2.31. Разработка сценария 
противоаварийной тренировки, 
воспроизводимого на тренажере 

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку сце
нария проведения тренировки оперативного пер
сонала на тренажере, созданном на базе ЭВМ, 
при наличии автоматизированной системы постро
ения.

В зависимости от типа создаваемого сред
ства подготовки персонала работа выполняет
ся по следующим категориям сложности:

1 -  режимный тренажер с построением мо
дели энергосистемы;

2 -  специализированный тренажер;
3 -  комплексный, режимный тренажер при 

наличии модели.
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О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.31.01. Ознакомление е запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.31.02. Сбор и анализ, сведений о 
нарушениях в работе и авариях по вине пер
сонала на оборудовании, моделируемом на тре
нажере.

27.2.31.03. Анализ тематики и программ 
тренировок, проводимых на объекте, и подбор 
темы.

27.2.31.04. Сбор исходных сведений по 
тренировке и разработка сценария трениров
ки.

27.2.31.05. Составление алгоритма тре
нировки и подготовка материала к вводу в ЭШ.

27.2.31.06. Заполнение тренажера исход
ными параметрами моделируемого объекта.

27.2.31.07. Заполнение тренажера исход
ными параметрами режима.

27.2.31.08. Ввод в ЭВМ исходных данных 
по тренировке.

27.2.31.09. Согласование с заказчиком 
и доработка тренировки.

27.2.31.10. Оформление материала и вы
пуск отчета.

Стоимость работы на один сценарий

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.31.01 I6I50 II305 II305
27.2.31.02 36290 36290 36290
27.2.31.03 28690 28690 28690
27.2.31.04 91390 54910 54910
27.2.31.05 53105 53105 53105
27.2.31.06 354540 I4IC75 -

27.2.31.07 69825 69825 69825
27.2.31.08 91105 9II05 9II05
27.2.31.09 36480 36480 36480
27.2.31.10 71250 81320 81320

И т о г о . . . 848825 604105 463030

27.2.32. Техническая помощь при организации 
процесса обучения на объекте (средстве) 
подготовки эксплуатационного перестала

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает оказание техни
ческой помощи при организации процесса обу
чения на объекте (средстве) подготовки экс
плуатационного персонала управлению 4-8 па
раметрами (имитация работы энергоустановки 
в нормальном эксплуатационном режиме).

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.32.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.32.02. Оказание технической помо
щи при определении характеристик и функцио
нальных возможностей объекта (средства) под
готовки эксплуатационного персонала, прора
ботка образцовых упражнений, особенностей 
имитируемого оборудования и режимов его ра
боты.

27.2.32.03. Оказание технической помо
щи при составлении исходной программы обуче
ния, при отборе экспериментальной учебной 
группы.

27.2.32.04. Оказание технической помо
щи при определении и корректировке методов 
формирования навыков обучения.

27.2.32.05. Оказание технической помо
щи при выявлении оптимального объема и со
держания учебных упражнений.

27.2.32.06. Оказание технической помо
щи при корректировке методов оценки качест
ва выполнения упражнений.

27.2.32.07. Оказание технической помо
щи при уточнении исходной программы.

27.2.32.08. Оказание технической помо
щи при обработке полученных данных, при со
ставлении материала по организации процесса 
обучения персонала на объекте (средстве) под
готовки эксплуатационного персонала.

27.2.32.09. Составление технического
отчета



-  87

Стоимость работы на один объект (средство) 
подготовки персонала

Шифр Стоимость, руб.

27.2.32.01 25245
27.2.32.02 205605
27.2.32.03 2II470
27.2.32.04 497990
27.2.32.05 408595
27.2.32.06 220020
27.2.32.07 134805
27.2.32.08 306470
27.2.32.09 I042I5

И т о г о  . . . 2 II44 I5

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость работа определяется со 
следующими коэффициентами:

1,5 -  при организации процес
са обучения управлению энергоуста
новкой в аварийном режиме;

1,25 -  при организации процес
са обучения управлению энергоуста
новкой в пусковом режиме;

0,85 -  на второй и каждый по
следующий тренажер при оказании тех
нической помощи по организации про
цесса обучения на двух и более тре
нажерах на одном энергопредприятии.

27.2.33- Разработка курса лекций
и семинарских занятий по профессии

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку кур
са лекций и семинарских занятий по одной 
профессии для центра тренажерной подготовки 
персонала (ЦТПП).

В зависимости от вида занятий работа вы
полняется по следующим категориям сложности:

1 -  курс лекций;
2 -  курс семинарских занятий;
3 -  курс практических занятий для пред- 

тренажерной подготовки.

О б ъ е м  р а б о т

27.2.33.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.33.02. Сбор и анализ сведений по 
тематике курса.

27.2.33.03. Выявление оптимального объе
ма и содержания курса лекций, семинарских за
нятий и практических занятий.

27.2.33.04. Разработка курса лекций, се
минарских занятий, практических занятий.

27.2.33.05. Согласование курса лекций, 
семинарских занятий и практических занятий 
с заказчиком.

27.2.33.06. Обработка материалов и со
ставление технического отчета.

Стоимость работы на один курс

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.33.01 22015 22015 27715
27.2.33.02 63295 317 55 59210
27.2.33.03 I 18940 60230 124830
27.2.33.04 134520 53295 78185
27.2.33.05 59470 59470 73530
27.2.33.06 63080 45220 83505

И т о г о . . . 461320 27 1965 446975

П р и м е ч а н и е  . При разработке 
нескольких курсов для одного ЦТПП 
по различным профессиям стоимость 
на второй и каждый последующий курс 
определяется с коэффициентом 0,7.

27.2.34. Разработка программ и тем подготовки 
(повышения квалификации) эксплуатационного 

персонала энергопредприятий по одной профессии

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одно
го  комплекта программ и тем для одного энер
гопредприятия.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.34.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.34.02. Сбор и изучение нормативно
технических и руководящих документов.

27.2.34.03. Сбор и анализ сведений о 
методах и содержании подготовки (повышения 
квалификации) эксплуатационного персонала 
одной профессии на энергопредприятиях, в 
учебных комбинатах и действующих Ц1ЛП и ПТПП.

27.2.34.04. Разработка учебных планов 
подготовки (повышения квалификации) для обу
чаемых одной профессии.

27.2.34.05. Разработка программ подго
товки для обучаемых одной профессии.

27.2.34.06. Составление исходного мате
риала программ и тем подготовки (повышения 
квалификации) эксплуатационного персонала.



-  88 -

27.2.34.07. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.34.08. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на один комплект

Шифр Стоимость (] 
категория:

HOCT]

зуб.) по 
« слож- 
«

I 2
27.2.31.01 24965 10830
27.2.31.02 60515 21280
27.2.34.03 60515 21280
27.2.34.04 II2480 33060
27.2.34.05 II2480 33060
27.2.34.06 142500 54150
27.2.34.07 49210 27645
27.2.34.08 58520 32395

И т о г о  . . . 621205 233700

П р и м е ч а н и е .  При выполнении 
работы для второго и каждого по
следующего энергопредприятия сто
имость определяется с коэффициен- 

___________ том 0,8._______________________________

27.2.35. Разработка инструкции 
использования технического средства 

обучения или тренировки 
эксплуатационного персонала енергопредприятия

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку од
ной инструкции использования технического 
средства обучения или тренировки.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.35.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.35.02. Сбор и анализ материалов по 
организации работы с персоналом на энерго
предприятии.

27.2.35.03. Сбор и изучение нормативно
технических и эксплуатационных документов по 
использованию технических средств обучения.

27.2.35.04. Формирование структуры и со
става инструкции.

27.2.35.05. Формирование рекомендаций 
по периодичности и длительности обучения.

27.2.35.06. Формирование рекомендаций 
по диагностике режимных ситуаций, принятию 
решений и планированию контрольно-тренировоч
ных операций.

27.2.35.07. Формирование рекомендаций 
по оценке результатов контрольно-тренировоч
ной деятельности.

27.2.35.08. Отработка фрагментов исход
ных рекомендаций на образце технического 
средства обучения.

27.2.35.09. Составление исходного мате
риала инструкции.

27.2.35.10. Согласование исходного мате
риала с заказчиком и корректировка материа
лов по результатам согласования.

27.2.35.11. Оформление материалов, вы
пуск инструкции.

Стоимость работы на одну инструкцию

Шифр Стоимость, руб.

27.2.35.01 20045
27.2.35.02 61655
27.2.35.03 61655
27.2.35.04 37430
27.2.35.05 32585
27.2.35.06 82935
27.2.35.07 32775
27.2.35.08 59280
27.2.35.09 173565
27.2.35.10 49210
27.2.35.I I 97470

И т о г о  . . . 708605

27.2.36. Разработка программированного 
пособия для эксплуатационного персонала 

энергопредприятия

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от объема программирован
ного пособия работа выполняется по следующим 
категориям сложности:

1 -  41-60 стр .;
2 -  31-40 стр .;
3 -  20-30 стр.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.36.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.36.02. Сбор и анализ материалов 
по технологическому оборудованию, режимам 
его  эксплуатации и системам управления по 
теме пособия.

27.2.36.03. Сбор и изучение норматив
но-технических и руководящих документов по 
теме пособия.
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27.2.36.04. Формирование структуры и 
состава программированного пособия.

27.2.36.05. Определение перечня поня
тий, определяемых в пособии.

27.2.36.06. Составление текста инфор
мационных карт.

27.2.36.07. Оформление иллюстраций к 
информационным картам.

27.2.36.08. Составление контрольных 
вопросов, заданий и правильных ответов.

27.2.36.09. Разработка исходного ма
териала пособия.

27.2.36.10. Согласование исходного ма
териала с заказчиком.

27 .2 .36 .11. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на одно 
программированное пособие

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.36.01 20045 20045 15675
27.2.36.02 56335 41325 36005
27.2.36.03 56335 41325 36005
27.2.36.04 32585 27170 26695
27.2.36.05 27170 21850 I69I0
27.2.36.06 77330 51395 40375
27.2.36.07 59470 37525 24225
27.2.36.08 66595 42655 36005
27.2.36.09 I669I5 124355 II0390
27.2.36.10 49210 42845 32300
27.2 .36 .I I 97470 8I5I0 70775

И т о г  о . .. 709460 532000 445360

27.2.37. Разработка лекции 
для программированного обучения 

эксплуатационного персонала энергопредприятия

27.2.37.02. Сбор и анализ материалов по 
технологическому оборудованию, режимам его 
эксплуатации и системам управления по томе 
лекции.

27.2.37.03. Сбор и изучение нормативно
технических и руководящих документов по теме 
лекции.

27.2.37.04. Формирование структуры и со
става лекции.

27.2.37.05. Составление текста информа
ционной части лекции.

27.2.37.06. Составление демонстрацион
ных материалов.

27.2.37.07. Составление контрольных во
просов и альтернативных ответов.

27.2.37.08. Разработка исходного мате
риала лекции.

27.2.37.09. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.37.10. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на одну 
лекцию

Шифр Стоимость, руб.

27.2.37.01 15675
27.2.37.02 25745
27.2.37.03 25745
27.2.37.04 I69I0
27.2.37.05 37240
27.2.37.06 37240
27.2.37.07 47500
27.2.37.08 122170
27.2.37.09 43605
27.2.37.Ю 7 5715

И т о г о  . . . 447545

27.2.38. Разработка программированного 
руководства по семинарскому занятию

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одной 
программированной лекции для обучения эксплу
атационного персонала.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.37.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной докумен-

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от объема программирован' 
ного руководства работа выполняется по сле
дующим категориям сложности:

1 -  41-60 стр;
2 -  31-40 стр;
3 -  20-30 стр.

тации.
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О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.38.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.38.02. Анализ программированной 
лекции по идентичной теме и выбор материа
лов для изучения на семинарском занятии.

27.2.38.03. Анализ программированного 
пособия и эксплуатационных документов по 
идентичной теме и выбор материалов для изу
чения на семинарском занятии.

27.2.38.04. Разработка сценария дея
тельности инструктора.

27.2.38.05. Разработка сценария дея
тельности отдельных обучаемых.

27.2.38.06. Разработка сценария дея
тельности обучаемых в групповой игре.

27.2.38.07. Экспериментальная отработ
ка семинарского занятия с участием испытуе
мых.

27.2.38.08. Составление сценария конт
рольного занятия.

27.2.38.09. Разработка исходного мате
риала программированного руководства по се
минарскому занятии.

27.2.38.10. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка по ре
зультатам согласования.

27.2.38.11. Оформление программирован
ного руководства.

Стоимость работы на одно 
программированное руководство

Шифр
Стоимость (руб.) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.38.01 20045 20045 15675
27.2.38.02 56335 41325 36005
27.2.38.03 56335 41325 36005
27.2.38.04 32490 27170 26695
27.2.38.05 27170 21850 I69I0
Z7.2.38.06 77330 51395 40375
27.2.38.07 59470 37525 24225
27.2.38.08 66595 42655 36005
27.2.38.09 I669I5 124355 II0390
27.2.38.10 51680 45980 29640
27.2.38.I I 97470 81510 70775

И т о г о . . . 7Ц835 535135 442700

27.2.39. Разработка сценария оценки ситуации 
по дереву оценки ситуации

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одного 
ДОС в графос одержительном виде при наличии в 
ДОС 10-20 ответвлений.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.39.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.39.02. Сбор и анализ исходных дан
ных о режиме работы оборудования.

27.2.39.03. Выявление причин отклоне
ний и нарушений, приводящих к выбранному тех
нологическому событию и составление перечня.

27.2.39.04. Определение взаимосвязей 
причин отклонений и нарушений и построение 
ДОС.

27.2.39.05. Разработка комментариев к~ 
сценарию тренировки.

27.2.39.06. Разработка рекомендаций по 
оценке результатов анализа ситуации.

27.2.39.07. Согласование материалов 
разработки с заказчиком, корректировка, 
оформление ДОС в графосодержательноы воде.

27.2.39.08. Оформление отчетного ма
териала.

Стоимость работы на одно ДОС

Шифр Стоимость, руб.

27.2.39.01 10070
27.2.39.02 10070
27.2.39.03 14440
27.2.39.04 14440
27.2.39.05 5605
27.2.39.06 10070
27.2.39.07 10070
27.2.39.08 10070

И т о г о  . . . 84835

П р и м е ч а н и е .  При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

1,2 -  при наличии в ДОС более 
20 ответвлений;

0,8 -  то же менее 10 ответвле
ний.
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27.2.40. Разработка плана действий 

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одно
го сценария планирования деятельности на бу
мажном носителе с общим количеством дейст
вий 15-25.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.40.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

27.2.40.02. Выбор технологической зада
чи, охватываемой планом действий.

27.2.40.03. Сбор и анализ исходных дан
ных о технологической схеме и режиме функ
ционирования оборудования, охватываемого 
планом действий.

27.2.40.04. Разработка описания плани
руемого фрагмента нормальной последователь
ности действий.

27.2.40.05. Разработка описания после
довательности действий при непроховдении нор
мальной последовательности действий.

27.2.40.06. Разработка рекомендаций по 
оценке результатов плана действий.

27.2.40.07. Согласование результатов 
разработки с заказчиком, корректировка, офор
мление материалов.

27.2.40.08. Оформление отчетной доку
ментации.

Стоимость работы на один план действий

Шифр Стоимость, руб.

27.2.40.01 5605
27.2.40.02 5605
27.2.40.03 10070
27.2.40,04 10070
27.2.40.05 10070
27.2.40.06 5605
27.2.40.07 10070
27.2.40.08 5605

И т о г о  . . . 62700

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

1,2 -  при общем количестве дей
ствий в плане более 25;

0 ,8  -  то же менее 15.

27.2.41. Разработка карты наблюдений 

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одной 
карты наблюдений на бумажном носителе.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.41.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.41.02. Выбор анализируемого участ
ка с определением перечня основных и допол
нительных технологических параметров.

27.2.41.03. Сбор и анализ исходных дан
ных.

27.2.41.04. Описание характерной техно
логической ситуации, связанной с отклонения
ми или нарушениями технологических парамет
ров в пределах выбранного участка.

27.2.41.05. Оформление эскиза карты на
блюдений.

27.2.41.06. Разработка рекомендаций по 
оценке результатов анализа ситуации и приня
тия решения.

27.2.41.07. Согласование результатов 
разработки с заказчиком, корректировка, 
оформление материалов.

27.2.41.08. Оформление отчетной доку
ментации.

Стоимость работы на одну карту наблюдений

Шифр Стоимость, руб.

27.2.41.01 I0C70
27.2.41.02 5605
27.2.41.03 8835
27.2.41.04 I0C70
27.2.41.05 8835
27.2.41.06 5605
27.2.41.07 10070
27.2.41.08 10070

И т о г о  . . . 69160

27.2.42. Разработка содержания 
теста контроля квалификации

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от количества действий в 
эталоне деятельности работа выполняется по 
следующим категориям сложности:

1 -  эталон деятельности, содержащий бо
лее 25 действий;

2 -  то же 15-25 действий;
3 -  то же менее 15 действий.



О б ъ е м  р а б о т а

27.2.42.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

27.2.42.02. Сбор и анализ исходных 
данных по технологическому оборудовании и 
режимам его работы.

27.2.42.03. Разработка структуры и со
става контрольного задания.

27.2.42.04. Разработка вталона дея
тельности (еталснного ответа) при выпол
нении задания.

27.2.42.05. Разработка принципов оцен
ки при тестировании.

27.2.42.06. Разработка макета тестово
го  задания с участием испытуемых.

27.2.42.07. Разработка исходного мате
риала теста.

27.2.42.08. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка мате
риалов по результатам согласования.

27.2.42.09. Оформление материалов, вы
пуск технического отчета.

Стоимость работы на один тест

Шифр
Стоимо
категц

сть (р уб .) по 
риям сложности

I 2 3

27.2.42.01 24355 20510 15045
27.2.42.02 70645 49315 34640
27.2.42.03 44270 25650 15865
27.2.42.04 51870 31635 20805
27.2.42.05 40375 34770 28405
27.2.42.06 50920 35910 20330
27.2.42.07 142405 II3525 91295
27.2.42.08 50160 39140 27Г70
27.2.42.09 57285 41325 31065

И т о г о . . . 532285 391780 284620

27.2.43. Разработка методики обучения 
или тренировки персонала при использовании 

технических средств

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от объема методихи рабо
та выполняется по следующим категориям слож
ности:

I  -  методика объемом 41-60 стр.машино
писного текста, напечатанного через 2 интер
вала;

2 -  то же 31-40 стр .;
3 -  то же 20-30 стр.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.43.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.43.02. Сбор и анализ исходных дан
ных по техническому средству.

27.2.43.03. Определение объема знаний и 
навыков, которые должен приобрести обучаемый 
в результате использования технического сред
ства.

27.2.43.04. Разработка принципов исполь
зования технического средства.

27.2.43.05. Разработка структуры и соста
ва методики.

27.2.43.06. Разработка содержания мето
дики.

27.2.43.07. Отработка методики с учас
тием испытуемых.

27.2.43.08. Разработка исходного мате
риала методики.

27.2.43.09. Согласование исходного ма
териала с заказчиком и корректировка материа
лов по результатам согласования.

27.2.43.10. Оформление материалов, вы
пуск методики.

Стоимость работы на одну методику

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.43.01 22II0 17645 13275
27.2.43.02 99560 64600 34010
27.2.43.03 66715 55695 38405
27.2.43.04 72200 55670 33250
27.2.43.05 45030 34010 22990
27.2.43.06 122550 105925 85595
27.2.43.07 II8465 88635 62890
27.2.43.08 189620 163685 138035
27.2.43.09 67545 55765 50160
27.2.43.10 83220 67260 56335

И т о г о . . . 867015 708890 534945

27.2.44. Разработка перечня учебных задач

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего
риям сложности:

I  -  задачи для комплексного тренажера;
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2 -  задачи для специализированного тре
нажера;

3 -  задачи для неоперативного персонала.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.44.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление смето-договорной до
кументации.

27.2.44.02. Сбор и анализ исходных дан
ных для составления перечня учебных задач.

27.2.44.03. Разработка основных матриц 
по учебному материалу.

27.2.44.04. Разработка перечня учебных 
задач на основании анализа основных матриц.

27.2.44.05. Обработка материалов, сос
тавление технической документации.

Стоимость работы на комплект документации

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.44.01 I8I20 I8I20 I8I20
27.2.44.02 103265 69255 52345

27.2.44.03 196200 117350 78305
27.2.44.04 244150 145350 100035
27.2.44.05 98895 96895 88350

И т о г о . . . 660630 448970 337155

27.2.45. Разработка методики проведения 
занятий по профессиям

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от объема методики работа 
выполняется по следующим категориям сложнос
ти:

1 -  методика объемом 41-60 стр. машино
писного текста, напечатанного через 2 интер
вала;

2 -  то же 31-40 стр .;
3 -  то же менее 30 стр.

О б ъ е м  р а б о т ы

27.2.45.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

27.2.45.02. Сбор и анализ исходных дан
ных по профессии.

27.2.45.03. Определение объема знаний
и навыков, которые должен приобрести обучае
мый в результате обучения.

27.2.45.04. Разработка структуры и со
става методики.

27.2.45.05. Разработка содержания мето
дики.

27.2.45.06. Обкатка методики в период 
обучения.

27.2.45.07. Разработка исходного мате
риала методики.

27.2.45.08. Согласование методики с за
казчиком и корректировка исходных материалов 
по результатам согласования.

27.2.45.09. Оформление материалов, вы
пуск методики.

Стоимость работы на одну методику

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка

тегориям сложности

I 2 3

27.2.45.01 24890 24890 24690
27.2.45.02 82080 54245 29355
27.2.45.03 48070 37050 22800
27.2.45.04 36670 28500 20140
27.2.45.05 102250 89015 72200
27.2.45.06 97945 73910 53390
27.2.45.07 159220 139840 III340
27.2.45.08 49400 37715 34390
27.2.45.09 70II0 54530 48450

И т о г о . . . 67II75 539695 416955



-  94 -

Р а з д е л  28. ШЕРАКРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

28.3. ШЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ 
ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

28.3.01. Определение эффективноефи работы 
вентиляции поыещений

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение эф
фективности работы вентиляционной установки 
одного помещения объемом 10000 мэ .

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

28.3.01.02. Подбор и ознакомление с нор
мативно-технической и проектной документа
цией, анализ работы вентиляционных устано
вок.

28.3.01.03. Подготовка тепловизора и 
вспомогательных устройств к работе.

28.3.01.04. Снятие тепловых полей об
следуемого помещения, измерение температур 
в разных его точках.

28.3.01.05. Расшифровка результатов, 
Определение расчетных и фактических пара
метров. Вцдача рекомендаций. Составление тех
нического отчета.

Стоимость работы на одно помещение

Шифр Стоимость, руб.

28.3.01.01 10260
28.3.01.02 685S0
28.3.01.03 29355
28.3.01.04 29355
28.3.01.05 S8800

И т о г о  . . . 236360

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется во следующи
ми коэффициентами:

1,35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1,25 -  при выдаче заказчику 
фото гермограмм;

0,8 -  на второе и каздез по
следующее помещение при одновремен
ном обследовании на одном объекте 
нескольких помещений; ,

0,08 -  на каждые 1000 мэ уве
личения или уменьшения объема по
мещения против предусмогренках 
10000 м3.

28.3.02. Обнаружение мест присосов 
холодного воздуха по тракту

"котел -  газоход -  дымовая груба"

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает обнаружение мест 
присосов холодного воздуха по тракту "котел- 
газоход -  дымовая труба" длиной 200 м.

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.02.01. Ознакомление с запроса) за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

28.3.02.02. Подбор и ознакомление с нор
мативно-технической и проектной документацией.

28.3.02.03. Подготовка тепловизора и 
вспомогательных устройств к работе.

28.3.02.04. Определение вероятных мест 
присосов холодного воздуха и их регистрация.

28.3.02.05. Обработка полученной инфор
мации. Идентификация изображений в инфракрас
ном и видимом спектрах. Составление протоко
ла обследования.

Стоимость работы на один тракт

Шифр Стоимость, руб.
28.3.02.01 10260
28.3.02.02 15675
28.3.02.03 14630
28.3.02.04 20045
28.3.02.05 35245

И т о г о  . . . 95855

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема рабо
ты стоимость определяется со следую
щими коэффициентами:

1,35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1,25 -  при выдаче заказчику фо- 
тотермограмм;

0 ,8  -  на второй и каждый после
дующий тракт при одновременном обсле
довании на одном объекте нескольких 
трактов "котел-газоход-дымовая тру
ба";

0,2 -  на каждые 50 м увеличе
ния или уменьшения длины обследуе
мого тракта против предусмотренных 
200 м.
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28.3.03. Обследование дымовых труб 
теплоэлектростанций тепловизионным методом

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение тех
нического состояния одной дымовой трубы без 
газоходов и без вентиляции воздушного зазо
ра.

В зависимости от высоты трубы работа 
выполняется по следующим группам оборудова
ния:

1 -  труба высотой более 200 м;
2 -  то же 101-200 м;
3 -  то же до 100 м.

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

28.3.03.02. Ознакомление с технической 
документацией, состоянием дымовой трубы.

28.3.03.03. Подготовка и проверка при
боров для проведения съемки дымовой трубы.

28.3.03.04. Проведение тепловиэионной 
съемки дымовой трубы для выявления ее состо
яния, наличия коррозионных процессов и де
фектов.

28.3.03.05. Обработка материалов съем
ки, распечатка термограмм, расчет фактиче
ских и проектных температур наружной поверх
ности ствола трубы.

28.3.03.06. Анализ полученных данных. 
Составление отчетной документации с заключе
нием о состоянии дымовой трубы и рекоменда
циями по ее дальнейшей эксплуатации.

Стоимость работы на одну дымовую трубу

Стоимость (р уб .) по груп- 
пам оборудования______
I 2 3

28.3.03.01 19570 I9S70 I9S70
28.3.03.02 38665 38665 38665
28.3.03.03 13205 13205 13205
28.3.03.04 100985 9II05 82365
28.3.03.05 105355 98990 94620
28.3.03.06 136705 130340 130340

И т о г о  . . . 414485 391675 378765

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1 ,9  -  при обследовании дымовой 
трубы с примыкающими к ней газохо
дами;

1,8 -  при математическом моделиро
вании процессов теплопередачи;

1,3 -  при обследований ддаовой тру
бы с принудительной вентиляцией воздуш
ного зазора;

0,8 -  для каждой последующей дымо
вой трубы при одновременном обследовании 
двух и более однотипных дымовых труб на 
одном объекте;

1,35 -  при обработке результатов 
измерения на компьютере;

1,25 -  при выдаче заказчику фото
термограмм.

28.3.04. Проверка состояния теплоизоляции 
турбин, паро- и трубопроводов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проверку состоя
ния теплоизоляции одной турбины или одного 
паро-трубопровода длиной 200 м.

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.04.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

28.3.04.02. Подбор и ознакомление с нор
мативно-технической и проектной документа
цией.

28.3.04.03. Подготовка тепловизора и 
вспомогательных устройств к работе.

28.3.04.04. Снятие тепловых полей конт
ролируемого оборудования и паро- трубопрово
дов. Измерение температур.

28.3.04.05. Анализ полученной информа
ции. Составление протокола с выдачей реко
мендаций.

Стоимость работы на одну турбину
или один паро-трубопровод

Шифр Стоимость, руб.

28.3.04.01 10260
28.3.04.02 10260
28.3.04.03 14725
28.3.04.04 14725
28.3.04.05 44555

И т о г о  . . . 94525

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1,35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1,25 -  при выдаче заказчику 
фототермограмм;

0,8 -  на каждую последуюпую 
единицу оборудования при одновремен
ном обследовании нескольких турбин 
или паро-трубопроводов на одном 
объекте;_______________________
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0,08 -  на каждые 50 м увеличения 
или уменьшения длины паро-тоубопрово- 
дов против предусмотренных 200 м.

28.3.05. Определение технического состояния
водяных и паровых тепловых сетей
с помощью инфракрасных приборов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение тех
нического состояния 3 км теплопроводов или 
паропроводов различной прокладки (при на
хождении над трассой грунта с твердым по
крытием) с определением зон температурных 
аномалий и причин их возникновения.

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

28.3.05.02. Рассмотрение проектной и 
исполнительной документации. Ознакомление с 
режимами работы и условиями эксплуатации. 
Подбор данных по авариям, отказам и дефек
там. Осмотр испытываемого паро- или тепло
провода.

28.3.05.03. Подготовка и проверка при
боров для проведения съемки.

28.3.05.04. Проведение тепловизионной 
съемки тепловой сети. Выявление зон повышен
ных температур. Детальная съемка зон повы
шенных температур.

28.3.05.05. Обработка материалов съем
ки, распечатка термограмм. Расчет фактиче
ских и проектных температур на поверхности 
земли. Расчет температурных полей при раз
личных дефектах паро- или теплопроводов. 
Выполнение графического материала.

28.3.05.06. Анализ эксплуатационных 
данных и результатов тепловизионной съемки. 
Выявление причин отклонений. Составление 
отчетной документации с заключением о состо
янии паро- или теплопроводов и рекоменда
циями.

Стоимость работы на 3 км теплопровода
или паропровода

Шифр Стоимость, руб.

28.3.05.01 24510
28.3.05.02 79420
28.3.05.03 26505
28.3.05.04 66120
28.3.05.05 106305
28.3.05.06 165585

И т о г о  . . . 468445

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1,8 -  при математическом моде
лировании процессов теплопередачи;

1,35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1.25 -  при выдаче заказчику фо
тотермограмм;

1.25 -  при уточнении мест уте
чек сетевой воды или пара в зоне 
температурных аномалий с помощью 
других приборов, а также при нахож
дении над трассой грунта без твер
дого покрытия;

1.25 -  при использовании для 
тепловизионного контроля теплотрас-
ы с вертолетов марок МИ-2 и КА-26 
с малым запасом топлива):

1,2 -  по этапу 28.3.05.04 при 
перемещении тепловизионной аппара
туры на тележке или операторами;

0,8 -  при выявлении только зон 
тепловых аномалий без расшифровки 
возможных причин их возникновения;

0 ,3  -  на каждый I  км увеличе
ния или уменьшения длины паро- или 
теплопровода против предусмотрен
ных 3 км.

28.3.06. Проверка теплоизоляции 
технологических, административных, жилых 

зданий и сооружений

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проверку тепло
изоляции одного технологического, админист
ративного здания или сооружения объемом
50000 мэ .

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.06.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

28.3.06.02. Подбор и ознакомление с нор
мативно-технической, строительной документа
цией.

28.3.06.03. Подготовка тепловизора и 
вспомогательных устройств к работе.

28.3.06.04. Снятие тепловых полей конт
ролируемого здания, регистрация в инфракрас
ном и водимом спектрах.

28.3.06.05. Анализ полученных результа
тов. Составление протокола обследования.

Стоимость работа на одно здание или сооружение

Шифр Стоимость, руб.

28.3.06.01 10260
28.3.06.02 40565
28.3.06.03 39140
28.3.06.04 73340
28.3.06.05 249470
И т о г о  . . . 412775



П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

1.5 -  при определении тепло- 
потерь строительных конструкций;

1,35 -  при обработке резуль
татов измерения на компьютере;

1,25 -  при выдаче заказчику 
фототермограмм;

0,8 -  на каждое последующее 
здание при одновременном обследо
вании на одном объекте нескольких 
зданий; „

0,08 -  на каждые 5000 м9 уве
личения или уменьшения объема зда
ния (сооружения) против предусмот
ренных 5UUUO м .

28.3.07. Проверка аффективности работы 
систем охлаждения электрооборудования 

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проверку эффек
тивности работы систем охлаждения на одном 
из следующих видов оборудования: трансфор
маторе, выпрямителе, возбудителе, электро
двигателе и т.п .

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.07.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

28.3.07.02. Подбор и ознакомление с тех
нической документацией.

28.3.07.03. Подготовка тепловизора и 
вспомогательных устройств к работе.

28.3.07.04. Измерение температур по
верхностей систем охлаждения, запись на ви
деомагнитофон. РЬмерение параметров систе
мы.

28.3.07.05. Анализ полученных результа
тов, выдача заключения. Составление техниче
ского отчета.

Стоимость работы на одну единицу оборудования

Шифр Стоимость, руб.

28.3.07.01 5415
28.3.07.02 10260
28.3.07.03 14630
28.3.07.04 14630
28.3.07.05 44175

И т о г о  . . . 89II0

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1,35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1,25 -  при выдаче заказчику фо
тотермограмм;

0,8  -  на вторую и каждую после
дующую единицу оборудования при одно
временном обследовании на одном объек
те нескольких единиц оборудования.

28.3.08. Тепловизионная аэросъемка 
макрообъектов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение 
температурных полей поверхностей объектов 
площадью I  км2 в целях диагностики их со
стояния.

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.08.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление смето-договорной до
кументации.

28.3.08.02. Ознакомление с картой мест
ности, материалами аэрофотосъемки, составле
ние программы полетов, согласование полетно
го  задания.

28.3.08.03. Компоновка комплекса прибо
ров на вертолете. Наземная проверка р а б о т  
системы.

28.3.08.04. Тепловизионная съемка объек
та, регистрация.

28.3.08.05. Анализ результатов, сопо
ставление тепловых полей с видимым изобра
жением. Измерение температур, обработка дан
ных, распечатка термограмм.

28.3.08.06. Составление технического от
чета обследования.

Стоимость р а б о т  на один объект

Шифр Стоимость, руб.

28.3.08.01 10260
28.3.08.02 71345
28.3.08.03 40090
28.3.08.04 40090
28.3.08.05 72865
28.3.08.06 97850

И т о г о  . . . 332500

П р и м е ч а н и е .  При изменении 
технических условий или объема ра
боты стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:

2 -  при работе в горной мест
ности;

1,35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1.25 -  при выдаче заказчику 
фототермограмы;

1.25 -  при использовании для
тепловизионного контроля объектов 
вертолетов марок МИ-2 и КА-26 (с  ма
лым запасом топлива); о

0 ,6  -  на каждые 10000 ъг уве
личения или уменьшения площади про
тив предусмотренного I  км* ■______ ____
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28.3.09. Измерение температуры контактных 
соединений воздушной линии 

электропередачи (ВЛ) при аэроинспекции 
с помощью тепловизора

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение де
фектных контактных соединений по степени их 
нагрева при аэроинспекции с борта вертолета 
марки МИ-8. Работа выполняется для одноцеп
ной ВЛ с одним проводом в фазе напряжением 
35-750 кВ длиной 1000 км.

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.09.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

28.3.09.02. Подготовка тепловизора, 
вспомогательной аппаратуры и устройств к ра
боте на ВЛ.

28.3.09.03. Аэроинспенция ВЛ с регистра
цией в инфракрасном и видимой областях спект
ра. Обнаружение перегретых узлов, измерение 
их температуры.

28.3.09.04. Обработка и анализ получен? 
ных данных, составление протокола с резуль
татами обследования и рекомендациями.

Стоимость работы на одну ВЛ

Шифр Стоимость, руб.

28.3.09.01 14630
28.3.09.02 40090
28.3.09.03 240540
28.3.09.04 167200

И т о г о  . . . 462460

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими 
коэффициентами:

2,0 -  при работе в горной мест
ности:

1,5 -  для ВЛ на деревянных 
опорах;

1.35 -  для ВЛ с 3-мя и более
проводами в фазе;

1.25 -  при использовании для 
тепловизионного контроля ВЛ вертоле
тов марок МИ-2 и КА-26 (с  малым за
пасом топлива);

1,2 -  для двухцепных ВЛ и ВЛ 
с двумя проводами в фазе:

0,08 -  на каждые 100 км увели
чения или уменьшения длины BJT про
тив предусмотренных ГООО км;

1.35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1.25 -  при выдаче заказчику фо-
тотермограмм._____________________ _

28.3.10. Определение теплового состояния 
электрооборудования и контактных соединений 
в распредустройствах с помощью тепловизора

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает дефектацию 1500 
точек измерения и определение теплового со
стояния электрооборудования и токоведущих 
частей распредустройства с помощью теплови
зора. Перемещение тепловиэионной аппарату
ры по распредустройству осуществляется на 
автомашине.

О б ъ е м  р а б о т ы

28.3.10.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

28.3.10.02. Подбор и ознакомление с нор
мативно-технической документацией, с графи
ками нагрузки.

28.3.10.03. Подготовка тепловизора и 
вспомогательных устройств к работе в РУ пос
ле транспортировки.

28.3.10.04. Определение теплового со
стояния электрооборудования и контактных сое
динений, обнаружение перегретых узлов.

28.3.10.05. Регистрация термоизображе
ний дефектного энергооборудования и контакт
ных соединений, подготовка данных для обра
ботки на компьютере.

28.3.10.06. Обработка полученных данных, 
анализ результатов, составление протокола с 
результатами обследования и рекомендациями.

Стоимость работы на 1500 точек измерения

Шифр Стоимость, руб.

28.3.10.01 10735
28.3.10.02 10260
28.3.10.03 14725
28.3.10.04 31255
28.3.10.05 15580
28.3.10.06 40090

И т о г о  . . . 122645

П р и м е ч а н и я .  I .  При количест
ве точек измерения более или менее 
1500 стоимость работы определяется 
пропорционально изменению их коли- 
чества.-2. При изменении техниче
ских условий или объема работы сто
имость определяется со следующими 
коэффициентами:

1,35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1,25 -  при выполнении работ в 
распредустройствах с пониженной то-
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ковой нагрузкой, требующих режим
ных переключении для доведения то
ковых нагрузок до значений не ни
же 0 »31«ол»;

1,25 -  при выдаче заказчику 
фототермограмм;

1,2 -  по этапу 28.3.10.04 при 
перемещении тепловизионной аппара
туры на тележке или операторами.

2 8 .3 .I I .  Контроль состояния активной стали 
статора генератора

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает выявление мест 
дефектов активной стали статора генератора 
мощностью до 100 МВт по температуре нагрева.

О б ъ е м  р а б о т ы

2 8 .3 .И . 01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

28 .3 .11.02. Ознакомление с технической 
документацией, составление рабочей програм
мы.

28 .3 .11.03. Подготовка тепловизора и 
вспомогательных устройств к работе.

28.3.11.04. Измерение температур поверх
ности активной стали статора, регистрация.

28 .3 .11.05. Анализ полученных результа
тов.

28 .3 .11.06. Составление технического от
чета. Выдача рекомендаций.

Стоимость работы на один генератор

Шифр Стоимость, руб.

28.3. И . 01 10260
28.3.11.02 47975
28.3.11.03 14630
28.3.11.04 44080
28.3.11.05 II6375
28.3.11.06 152570

И т о г о  . . . 385890

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:

1.4 -  для генераторов мощностью 
более 100 МВт;

0,8 -  на каждый последующий ге
нератор при одновременном обследова
нии нескольких генераторов на одном 
объекте;

0 ,5  -  при обследовании генера
тора без выемки ротора;

1,35 -  при обработке результа
тов измерения на компьютере;

1,25 -  при выдаче заказчику 
фототермограмм.
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