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ОБЩА Я  Ч А С Т Ь

1. Настоящий Прейскурант предназначен 
для определения сметной стоимости и форми
рования договорных цен на выполнение экспе
риментально-наладочных работ и работ по со
вершенствованию технологии и эксплуатации 
электростанций и сетей, и рекомендуется 
для применения предприятиями и организаци
ями независимо от форм собственности.

2. Прейскурант содержит отпускные сто
имости работ, рассчитанные исходя из усло
вия минимального уровня заработной платы, 
установленного законодательством РФ по со
стоянию на I  апреля 1993 г.

При последующих изменениях минималь
ного уровня заработной платы в РФ стои
мость работ по Прейскуранту принимается с 
поправочным коэффициентом ( индексом), рас
считанным отношением нового размера минима
льной заработной платы к минимальному раз
меру заработной платы, учтенному в Прейску
ранте.

3. Прейскурант содержит отпускные сто
имости по следующим видам работ:

-  экспериментально-наладочные работы;
-  разработка мероприятий по повшению 

надежности, совершенствованию технологии и 
эксплуатации;

-  выявление технического состояния и 
обобщение опыта эксплуатации;

- лабораторные работы.

Содержание Прейскуранта.

Том I .

Р а з д е л  I . Здания, сооружения и строи
тельные конструкции энерго
предприятий.

Р а з д е л  2. Гидросооружения, водохрани
лища и водное хозяйство 
электростанций.

Р а з д е л  3. Гидротехническое оборудова
ние, системы управления 
гидроэлектростанций.

Том 2.

Р а з д е л

Р а з д е л
Р а з д е л

4. Топливно-транспортное обо
рудование, системы пылепри- 
готовления.

5. Котельные установки.
6. Оборудование шлакозолоуда- 

ления и золоулавливания.

Р а з д е л  7. 
Р а з д е л  8. 
Р а з д е л  9. 
Р а з д е л  10.

Р а з д е л  II,

Р а з д е л  12. 

Раздел 13.

Раздел 14.

Р а з д е л  15, 

Раздел 16.

Р а з д е л  17 
Р а з д е л  18.

Р а з д е л  19 

Р а з д е л  20 

Р а з д е л  21

Р а з д е л  22

Р а з д е л  23 
Р а з д е л  24 
Р а з д е л  25

Р а з д е л  26 
Р а з д е л  27

Том 3

Паротурбинные установки. 
Газотурбинные установки. 
Насосы.
Водоподготовка, водный ре
жим и химический контроль.

, Газовое и масляное хозяй
ство.

Том 4 .

Трубопроводы и арматура. 
Анализ и контроль металла. 
Системы отопления, вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха.
Системы централизованного 
теплоснабжения.

Том 5.

Основное электротехническое 
оборудование электростанций 
и электрических сетей.

. Релейная защита, электроав
томатика электростанций и 
энергосистем. Расчеты режи
мов энергосистем.

. Электрические сети.

. Основные и вспомогательные 
элементы воздушных линий 
электропередачи.

Том 6.

. Средства диспетчерского и 
технологического управления 

. Волоконно-оптические систе
мы.

. Автоматизированные системы 
управления технологически
ми процессами.

. Измерительная техника и 
метрология.

Том 7.

. Топливоиспользование.

. Охрана окружающей среды.

. Совершенствование <?юрм и 
методов организации труда 
и управления производством. 

, Охрана труда.
. Технические средства и ме-
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годы подготовки эксплуата
ционного персонала.

Р а з д е л  2». Инфракрасный контроль со
стояния енергетического 
оборудования и сооружений,

4. Работы проводятся в соответствии с 
действующими Правилами технической эксплу
атации электрических станций и сетей, Пра
вилами устройства электроустановок, Прави
лами Госгортехнадзора СССР, Правилами тех
ники безопасности и радиационной безопас
ности на АЭС, объемами и нормами испытаний 
электрооборудования и другими действуюирши 
руководящими документами государственных 
органов.

5. Стоимость работ по Прейскуранту 
определена из условий:

5.1. Проведения экспериментально-нала
дочных работ я работ но совершенствованию 
технологии и эксплуатации электростанций и 
сетей иа серийно выпускаемом энергетическом 
оборудовании, приборах, аппаратуре отечест
венного производства.

5.2. Выполнения заказчиком к моменту 
1 риеэда бригады фирмы ОРГРЭС необходимой 
подготовки объектов и оборудования (техни
ческий оомотр, ремонт, внедрение схемы экс
периментального контроля и т .д .), обеспечи
вающей бесперебойное выполнение работ.

5.3. Представления заказчиком до нача
ла работ всей необходимой проектно-техничес
кой документации (проектные матераалы, про
токолы технических осмотров и заводских до
знаний оборудования, акты на скрытые рабо
ты, акты приемки оборудования в эксплуата
цию, принципиальные н монтажные схемы, ис
полнительные чертежи и паспортные характе
ристики оборудования, механизмов, аппаратур* 
и устройств, пояснительные записки и д р .).

5.4. Обеспечения заказчиком бригады 
фирмы ОРГРЭС необходимыми для выполнения ра
бот приспособлениями, измерительными устрой
ствами, материалами и др., перечень и коли
чество которых оговорено в договоре или 
специальном протоколе.

5.5. Обеспечения за очет заказчика прв 
проведении работ во вредных условиях опец- 
одеждой, спецобувью, спецпитанием.

5.6. Обеспечения заказчиком общих мер 
по технике безопасности и охране труда.

5.7. Обеспечения заказчиком своевремен
ных остановов, пусков и изменений режимов

работы налаживаемых или испытываемых агрега
тов (установок), а также внесения необходи
мых изменений в согласованные ороки.

5.8. Выполнения заказчиком работ по ре
монту н устранению дефектов, выявленных при 
проверке и наладке оборудования и аппаратуры.

5.9. Обеспечения заказчиком отправки о 
объекта приборов и специальной аппаратуры 
после окончания наладочных работ.

6. Стоимость работ по Прейскуранту 
установлена всходя нз трудозатрат, опреде
ляемых нормами времени, и стоимости I  чел.-дн. 
производственного персонала фирмы ОРГРЭС 
(табл.1).

Т а б л и ц а  I

Должность или квалификация 
исполнителя

Стоимость 
I чел.-дн., 

руб.

I .  Старший бригадный инженер 6620
по наладке оборудования

2. Бригадшй инженер по налад- 6370
ке оборудования, ведущий 
инженер-технолог

3. Инженер-технолог 1 катего- 5680
рии

4. Инженер-технолог 4900
5. Ведущий инженер (начальник 5630

сектора)
6. №женер I категории 5370
7. №женер 4410
8. Старший мастер 5370
9. Пастер 4900

№. Техник I  категории 3920
II .  Техник 3260
12. Лаборант 3840

Рабочие, занятые наладкой 
и испытаниями оборудования

13. 1-го разряда 2360
14. 2-го разряда 2570
15. 3-го разряда 2830
16. 4-го разряда 3170
17. 5-го разряда 3630
18. 6-го разряда 4220

7. Стоимость I  чел.-дн. производствен
ного персонала определена для районов с рай
онным коэффициентом, равным I ,  на основе 
действующей в фирме ОРГРЭС схемы должностных 
окладов с учетом накладных расходов к зара-
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ботной плахе основного производственного 
персонала в размере 110,6% и плановых накоп
лений 34,8% полной себестоимости, продолжи
тельности рабочей недели 41 ч.

8. Стоимость работ по Прейскуранту учи
тывает расходы фирмы ОРГРЭС на оснащение, 
учет, хранение и амортизацию приборов, при
способлений и материалов, находящихся на 
балансе фирмы ОРГРЭС, а телеке ремонт и по
верку приборов персоналом ОРГРЭС.

9. Затраты, связанные с выездом произ
водственного персонала (командировочные рас
ходы) , в стоимость работ фирмы ОРГРЭС и 
стоимость I  чел.-дн. не включены.

При составлении смет на выездные работы 
командировочные расходы учитываются дополни
тельно в размере до 40% общей прейскурантной 
стоимости работ. Окончательные расчеты о за
казчиком по командировочным расходам произ
водятся по фактическим затратам.

10. Затраты времени производственного 
персонала фирмы ОРГРЭС на дорогу к месту ра
бот и обратно (время в пути) в стоимость ра
бот не включены и учитываются при составле
нии сметы дополнительно по фактически необ
ходимому для этого времени и соответствую
щей стоимости I  чел.-дн.

11. При проведении работ на энергопред 
приятиях, находящихся в районах, для которы 
установлена районные коэффициенты к заработ 
ной плате, стоимость этапов работ, выполняв 
мых непосредственно на объекте, и стоимость 
I  чел.-дн. определяются о коэффициентами, 
приведенными в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Районный коэф
фициент к за
работной плате

1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

Применяемый
коэффициент

1,04 1,05 1,07 1,09 1,П

Районный коэф
фициент к за
работной плате

1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

Применяемый
коэффициент

1Д4 1,18 1,21 1,25 1,28

12. Затраты предприятий фирмы ОРГРЭС, 
связанные с выплатой стахевой надбавки, в 
соответствии с Постановлением Совета Мини
стров СССР и ЩСПС от 09.01.86 г. й 53 в 
стоимость работ и стоимость I  чел.-дн. не

включены и учитываются дополнительно при 
составлении смет путем применения к стоимости 
работ и стоимости I  чел.-дн. коэффициента
1,08.

13. При проведении работ в зимнее время 
на открытом воздухе или в неотапливаемых по
мещениях стоимость их для различных темпера
турных зон определяется с коэффициентами, 
приведенными в табл.3*.

Т а б л и ц а  3

Температурная
зона

I П Ш 17 У

Коэффициент 1,07 1,09 1Д4 1,20 1,22

Температурная
зона

У1 УП УШ IX X

Коэффициент 1,22 I , 31 1,41 1,59

14. При выполнении экспериментально-на
ладочных и других работ на новом (головном), 
еще не освоенном оборудовании отечественного 
производства или на оборудовании импортной 
Поставки стоимость определяется с коэффици
ентом 1,2 к стоимости работ по Прейскуранту*.

15. При выполнении отдельных этапов экс
периментально-наладочных и других работ в 
условиях, снижающих производительность трудц, 
к стоимости работ по этим этапам применяются 
следующие коэффициенты:

1,35 -  при работе в условиях действую- 
цей едеряой паропроизводящей установки и не
обходимости оформления специальных нарядов- 
допусков для производства работ;

1,3 -  при работе в действующих электри
ческих установках, находящихся под напряже
нием, о оформлением при этом специальных 
нарядов-допусков;

1,25 -  при температуре воздуха на рабо
чем месте, вибрации, шуме и т.п., превышаю
щих допустимые нормы, а также при работе в 
действующих цехах с вредными условиями труда, 
в которых персоналу предприятия установлен 
сокращенный рабочий день, а исполнители экс
периментально-наладочных и других работ

Температурные зоны на территории СССР пред
ставлены в приложении I .

*При выполнении работ на импортном оборудо
вании заказчик предоставляет необходимою 
проектно-техническую документацию на рус
ском языке.
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имеют рабочий день нормальной продолжитель
ности;

1,1 -  при наличии в зоне производства 
работ действующего оборудования (установок, 
кранов, разгрузочных устройств и т.п.) или 
движения транспорта по внутрицеховым и внут
ризаводским путям.

16. Стоимость отдельных видов работ 
при разработке нормативно-технических, спра
вочно-информационных и других документов 
определяется в соответствии о приложением 2.

17. Стоимость работ, не вошедших в на
стоящий Прейскурант и другие действующие 
прейскуранты и ценники, определяется на 
основе трудозатрат, согласованных с заказ
чиком, и стоимости I  чел.-дн.

18. Стоимость работ по Прейскуранту не 
учитывает:

18.1. Стоимости подготовительных работ, 
выполняемых заказчиком в соответствии с тех
нической программой и договором.

18.2. Стоимости обслуживания технологи
ческого оборудования в период производства 
на нем работ по договору с фирмой ОРГРЭС.

18.3. Стоимости выполнения заказчиком 
лабораторных физико-технических и химических 
анализов.

18.4. Стоимости работ, выполняемых под
собной рабочей силой и лаборантами-наблцда-

телями, представляемыми заказчиком, а также 
затрат на транспорт, приобретение приспо
соблений, измерительных устройств, материа
лов, документации и др.оговоренных в дого
воре или специальном протоколе в соответст
вии с п.5.4 Общей части настоящего Прейску
ранта.

18.5. Стоимости машинописных и множи
тельных работ, выполняемых фирмой ОРГРЭС.

19. Простои производственного персонала 
фирмы ОРГРЭС из-за неподготовленности обору
дования к выполнению работ, предусмотренных 
договором, из-за невозможности останова или 
пуска оборудования на параметрах и нагруз
ках, обусловленных технической программой 
работ, отсутствия эксплуатационного персона
ла и по другим причинам, не зависящим от 
производственного персонала фирмы ОРГРЭС, 
оплачиваются заказчиком, исходя из фактичес
кого времени простоя и стоимости I  чел.-дн., 
сверх стоимости работ по договору.

20. По согласованию между сторонами 
заказчик отчисляет фирме ОРГРЭС до 20$ при
были, полученной в результате достижения 
экономического эффекта от выполненных работ. 
Стоимость расчета экономического эффекта 
определяется на основании приложения 2 на- 
зтоящего Прейскуранта. Данные условия ого
вариваются и фиксируются в договоре.

П р и л о ж е н и е  I

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Республика, край, область
Темпера
турная

Расчетный зимний 
период

Начало Конец

РФ
I .  Республика Алтай У 25.10 20.04

2. Краснодарский край, за исключением побережья Черного моря I 10.12 28.02

3. Красноярский край:
а) территория, ограниченная линией Диксон-вофточный берег У1 10.09 25.05

Енисейского залива -  Караул -  Малышевка -  Хантайка -  
оз. Онека (включительно), 65-й параллелью и западной 
границей края

б) территория, расположенная южнее 65-й цараллели, между 71 01.10 05.05
линией оз. Онека (исключительно) -  Учами Стрелка 
(включительно) и северо-восточной границей Томской 
области -  Подтесово -  Мотыгино -  Чунояр (включительно) 

в) территория южнее северо-восточной границы Томской У 20.10 25.04
области -  Подтесово -  Мотыгино -  Чунояр
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Республика, край, область
Темпера
турная
зона

Расчетный зимний 
период

Начало Конец
г) территория Эвенкийского национального округа, располо- Ж 25.09 2Q.05

женная севернее линии Курейка -  оз. Онека -  Учами - 
Стрелка -  Чуня -  восточная граница округа и территория 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального округа, 
расположенная южнее линии Караул (исключительно) -  
оз. Пясино -  оз. Аян (включительно) 

д) города Норильск, Дудинка, Ессей Ж 25.09 31.05
е) Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ вое- IX 10.09 05.06

точнее линии Диксон -  восточный берег Енисейского за
лива -  Караул и севернее линии Караул -  оз. Пясино - 
оз. Аян, далее по границе округа и ближайше острова 
(архипелаг Северная Земля и др.)

4. Приморский край:
а) территория севернее или западнее линии Спасск -  Даль- У 01.11 05.04

яий -  Арсеньев -  Чугуевка -  Кавалерово -  Тетюхе (руд
ник) -  Синанча-Ясная Поляна-Агзу (включительно) 

б) территория севернее линии бухта Находка-Тетюхе- 17 01.11 05.04
Пристань (включительно) 

в) остальная территория края Ш 10.11 31.03

5. Ставропольский край:
а) территория севернее линии Ставрополь-ОДоздок (включи- П 05.12 05.03

тельно)
б) остальная территория края I 10.12 01.03

3. Хабаровский край:
а) территория южнее 60-й параллели и севернее линии У1 05.10 30.04

Баладек-Уоолгин-Маго (включительно) 
б) территория южнее линии Баладек-Усолгин-Маго и север- У 15.10 20.04

нее лйнии Облучье-Комсомольск-на-Амурв-Мариинское 
в) территория южнее линия Облучье-Комсомольск-на-Амуре- У 25.10 15.04

Мариинское
г) территория севернее 60-й параллели IX 25.09 10.05

7. Амурская область:
а) территория севернее линии Ерофей Павлович-Невер- 71 10.10 30.04

Баладек (включительно)
б) территория южнее линии Ерофей Павлович-Невер-Баладек У 01.10 25.04

3. Архангельская область:
а) территория восточнее 60-го меридиана 71 20.09 15.05
б) территория западнее 60-го меридиана и восточнее У 01.10 05.05

линии Мезень-Вожгора 
в) острова Новая Земля Ж 25.09 15.06
г) острова Земля Франца Иосифа ж 20.08 30.06
д) остальная территория области 1У 20.10 20.04

9. Астраханская область п 25.11 15.03

10. Белгородская область ш 15.I I 25.03
I I .  Брянская область ш 15.I I 31.03
12. Владимирская область ш 05.11 05.04
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Республика, край, область
Темпера

турная
зона

Расчетный зимний 
период

Начало Конец
13. Волгоградская область Ш 15.I I 25.03
14. Вологодская область 17 01.11 15.04
15. Воронежская область ш 15.I I 31.03
16. Нижегородская область 17 01.11 05.04

17. Ивановская область ш 05.11 10.04

18. Иркутская область:
а) территория южнее 62-й параллели и севернее линии У1 05.10 30.04

Кондратьево-Братск-Бояндай-Коса (включительно)
б) территория южнее линии Кондратьево-Братск-Баяндай- У 15.10 25.04

Коса
в) территория севернее 62-й параллели УШ 01.10 05.05

19. Калининградская область I 01.12 10.03

20. Тверская область ш 05.11 05.04

21. Калужская область ш 10.11 05.04

22. Камчатская область:
а) территория севернее линии Тымлат-Лесная УН 01.10 15.05
б) территория южнее линии Тымлат-Лесная (включительно) У1 01.10 05.05

и севернее Хайлюля-Аманино (включительно)
в) территория южнее линии Хайлюля-Аманино и севернее У 10.10 30.04

линии Белоголовое-Эссо-Еловка (включительно)
г) территория южнее линии Белоголовое-Эссо-Еловка и 1У 15.10 25.04

севернее линии Кихчик-Пущино-Среднекамчатск (вклю
чительно)

д) территория южнее линии Кихчик-Пущино-Соеднекамчатск ш 20.10 20.04

23. Кемеровская область У 20.10 20.04

24. Кировская область 17 25.10 10.04

25. Костромская область:
а) вся территория, за исключением г.Костромы 17 01.11 10.04
б) г.Кострома Ш 05.11 05.04

26. Самарская область 1У 05.11 10.04

27. Курганская область 17 25.10 15.04

28. Курская область ш. 15.I I 31.03

29. Ленинградская область Ш 05.11 05.04

30. Липецкая область Ш 10.11 05.04

31. Магаданская область:
а) территория, ограниченная с юга Охотским морем, с УП 05.10 10.05

юго-востока заливом Шелихова, с севера -  линией 
Парень-Меренга (включительно) -  Атка-Мадаун -  юго- 
западная граница области

б) территория, расположенная севернее линии кДепетково УШ 25.09 25.05
(включительно) -  по р. Олой -  до северо-западной 
границы Камчатской области
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Республика, край, область
Темпера
турная
зона

Расчетный зимний 
период

Начало Конец
в) территория, расположенная к северу от линии Парень- IX 25.09 10.05

Меренга (исключительно) -  Атка -  Мадаун (включительно) 
-  юго-западная граница области и южнее линии Щепетково 
по р. Олой до границы Камчатской области

32. Московская область Ш 05.11 05.04

33. Мурманская область:
а) территория плато Расвумчорр (район строительства У1 10.10 25.04

апатито-нефелинового рудника "Центральный")
б) остальная территория области 17 10.10 25.04

34. Новгородская область Щ 10.I I 05.04

35. Новосибирская область У 20.10 25.04

36. Омская область У 20.10 25.04

37. Оренбургская область 1У 05.11 10,04

38. Орловская область Ш, 10.11 31.03

39. Пензенская область 17 05.11 05.04

40. Пермская область:
а) территория северо-восточнее линии Карчевский- У 20.10 20.04

Чусовая-Лысьва (включительно)
б) остальная территория области 17 25.10 15.04

41. Псковская область Ш 10.I I 31.03

42. Ростовская область:
а) территория севернее линии Новошахтинск-Шахты- ш 20.11 20.03

Константиновский (включительно)
б) остальная территория области п 01.12 15.03

43. Рязанская область ш 05.11 05.04

44. Саратовская область ш 05.11 05.04

45. Сахалинская область:
а) территория острова восточнее линии мгачв -Поронайск У 15.10 25.04

(включительно)
б) территория острова западнее линии Мгачи-Цоронайск и 1У 01.11 10.04

севернее линии ЯЗлочный -  Углезазодск (включительно)
в) остальная территория острова ш 05.11 05.04
г) Курильские острова п 01.12 05.04

46. Свердловская область:
а) территория севернее линии Шаля-НижниА Серги-Ревда- У 20.10 20.04

Верхняя Пышма-Невьянск-Верхняя Салда -  Сосьва - 
Турияск - Троицкий -  Талица (включительно)

б) остальная территория области 17 25.10 15.04

47. Смоленская область ш Ю .И 31.03

48. Тамбовская область ш 05.11 05.04

49. Томская область У 15.10 25.04

50. Тульская область ш 05.11 05.04
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Республика, край, область
Темпера
турная

Расчетный зимний 
период

Начало Конец
51. Тюменская область:

а) территория севернее 65-й параллели 71 15.09 25.05
б) территории южнее 65-и параллели и севернее линии 71 05.10 05.05

Саранпауль-Хангокурт-Ханты-Маясийск-Таурово-Ларлом-
кины (включительно)

в) остальная территория области У 15.10 20.04

52. Ульяновская область 1У 05.11 10.04

53. Челябинская область 1У 25.10 15.04

54. Читинская область:
а) территория севернее линии Мухор-Кондуй-Букачача- 71 10.10 30.04

Ксеньевка-Амазар (включительно)
б) остальная территория области У 15.10 20.04

55. Ярославская область ш 01.11 10.04
56. Республика Башкортостан 1У 25.10 10.04
57. Республика Бурятия:

а) территория северо-восточнее Сосновка-Мухор-Кондуй У1 10.10 30.04
(включительно)

б) остальная территория республики У 15.10 25.04
58. Республика Дагестан I 10.12 28.02
59. Кабардино-Балкарская Республика I 10,12 28.02
60. Республика Калмыкия п 25.11 20.03
61. Республика Карелия

а) территория севернее 64-й параллели 1У 20.10 20.04
б) остальная территория республики ш 15.10 30.04

62. Республика Коми
а) территория восточнее 60-го меридиана и севернее 71 05.10 25.05

Полярного круга
б) территория восточнее 60-го меридиана и южнее 71 10.10 30.04

Полярного круга
в) территория западнее 60-го меридиана и севернее У 10.10 30.04

линии Вожгора-Никняя Вочь (включительно)
г) остальная территория республики 1У 20.10 15.04

63. Республика Марий Эл 17 01.11 10.04

64. Мордовская Советская Социалистическая Республика 17 05.11 05.04

65. Северо-Осетинская Советская Социалистическая Республика I 10.12 28.02

66. Республика Татарстан 1У 01.11 10.04

67. Республика Тува У 10.10 25.04

68. Удмуртская Республика 1У 25.10 15.04

69. Чеченская и Ингушская Республики I £0.12 28.02

70. Чувашская Республика 17 01.11 05.04

71. Республика Саха (Якутия)
а) Верхоянский, Момский, Оймяконский и Томпонский районы X 25.09 1 15.05
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Республика, край, область-
Темпера
турная

Расчетный зимний 
период

Начало Конец

б) Ново-Сибирские острова IX 10.09 15.06
в) Абыйский, Амгинский, Булунский, Верхнеколымский, IX 25.09 20.05

Жиганский, Оленекский и Усть-Янский районы и г.Якутск
г) Алексеевский, Верхневшшйский, Вилюйский, Горный, IX 01.10 30.04

Кобянский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, 
Намский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский, 
Усть-Майский и Чурадчинский районы

д) Аллаиховский, Анабарский, Нижнеколымский и Средне- УШ 25.09 20.05
колымский районы

е) Алданский, Ленинский и Олекминский районы У1 05.10 05.05

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА*
72. Винницкая область п 20.И 15.03

73. Волынская область п 25.11 15.03

74. Ворошиловградская область п 20.11 20.03

75. Днепропетровская область п 25.11 15.03

76. Донецкая область:
а) пункты, расположенные на побережье Азовского моря I 01.12 10.03
б) остальная территория области п 20.11 15.03

77. Житомирская область п 20.11 15.03

78. Закарпатская область I 05.12 05.03

79. Запорожская область:
а) территория южнее линии Beл .Лепетиха-Мелитополь- I 01.12 10.03

Бердянск (включительно)
б) остальная территория области п 25.11 15.03

80. Ивано-Франковская область I 01.12 28.02

81. Киевская область п 20.11 20.03

82. Кировоградская область п 25.11 15.03

83. Крымская область:
а) Симферополь и Керчь I 01.01 15.02
б) Севастополь и Балаклава I 01.01 31.01
в) остальная территория области, за исключением пунктов, I 25.12 20.02

расположенных на побережье Черного моря

84. Львовская область I 01.12 10.03

85. Николаевская область I 01.12 28.02

86. Одесская область I 01.12 28.02

87. Полтавская область п 20.11 20.03

88. Ровенская область п 20.11 20.03

89. Сумская область п 15.I I 25.03

90. Тернопольская область I 01.12 10.03

91. Харьковская область п 20.11 20.03

92. Херсонская область I 01.12 05.03



-  17 -

Республика, край, область
Темпера- 1 
турная

Расчетный зимний 
период

Начало Конец

93. Хмельницкая область П 25.11 15.03

94. Черкасская область П 20.11 15.03

95. Черниговская область П 20.11 20.03

96. Черновицкая область I 01.12 05.03

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ*

97. Брестская область П 20.11 15.03

98. Витебская область ш 10.11 31.03

99. Гомельская область п 20.11 20.03

100. Гродненская область п 20.11 15.03

101. Минская область п 20.11 20.03

102. Могилевская область ш 15.I I 25.03

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН*
103. Андижанская область I 15.12 20.02

104. Бухарская область:
а) территория севернее 41-й параллели п 05.12 05.03
б) остальная территория области I 20.12 15.02

105. Кашкадарьинская область I 05.01 31.01

106. Самаркандская область I 25.12 10.02

107. Сырдарьияская область I 10.12 05.02

108. Ташкентская область I 20.12 20.02

109. Ферганская область I 15.12 20.02

НО. Хорезмская область п 01.12 28.02

[XI. Каракалпакская АССР п 01.12 28.02

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН*

1X2. Актюбинская область:
а) территория севернее линии Уил-Берчогур (включительно) 1У 01.11 10.04
б) остальная территория области ш 15.11 25.03

113. Алма-Атинская область ш 15.I I 25.03

114. Восточно-Казахстанская область У 25.10 15.04

115. Гурьевская область:
а) территория севернее 45-й параллели ш 15.I I 25.03
б) остальная территория области п 01.12 05.03

1X6. Лдамбулская область:
а) территория севернее линии Чулак-Тау-Лениижол ш 15.I I 25.03

(включительно)
б) остальная территория области п

1
25.11 15.03

1X7. Карагандинская область У 01.11 0 5 . 0 4

118. Кзыл-Орщинская область ш 15.I I 25.03

119. Кокчетавская область У 20.10 15.04
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Республика, край, область
Темпера
турная
зона

Расчетный зимний 
период

Начало Конец
120. Кустаяайская область 1У 01.11 10.04
121. Павлодарская область У 20.10 15.04
122. Северо-Казахстанская область

123. Семипалатинская область:
У 20.10 20.04

а) территория севернее линии Егиндыбулак-Самарское 
(включительно)

У 25.10 15.04

б) остальная те эритория области У1 01.11 05.04
124. Талды-Курганская область

125. Уральская область:

Ш 01.11 25.03

а) территория севернее линии Овинки-Каратобе 
(включительно)

1У 05.11 05.04

б) остальная территория области ш 15.I I 25.03

126. Целиноградская область

127. Чимкентская область:

У 25.10 15.04

а) территория севернее 44-й параллели ш 05.11 25.03
б) остальная территория области 

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН*

п 01.12 10.03

128. Нахичеванская автономная республика I 20.12 25.02

129. Нагорно-Карабахская автономная область

130. Республика Литва

I 20.12 25.02

а) территория западнее линии Мариямполе-Каунас- 
Мажейкяй (включительно)

I 05.12 05.03

б) остальная территория республики п 01.12 15.03

131. Республика Молдова

132. Республика Латвия

I 05.12 05.03

а) пункты, расположенные на побережье ^алтайского 
моря, и г.Рига

I 25.11 10.03

б) остальная территория республики

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН* 

133. Ошская область:

п 20.11 15.03

а) Араванский, Кара-Суйский, Ленинский, Ляйлякский, 
Каукатский, Узгенский и Фрунзенский районы

I 15.12 20.02

б) Алтайский, Баткенский, Джанги-Джольский и 
Сузакский районы

п 15.I I 20.03

в) Токтогульский район 

134. Районы республиканского подчинения:

ш 01.12 10.03

а) Иссык-Кульский, Кантский, Кеминский, Кировский, 
Московский, Сокулукский, Таласский, Тонский и 
Чуйский районы

п 20.11 15.03

б) Ак-Талинский и Тюпский районы ш 10.11 31.03
в) Атбашинский, Джеты-Огузский, Джумгальский, 

Калининский, Кочкорский, Тогуз-Тороусский я 
Тянь-Шаньский районы

ТУ 20.10 10.04
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Республика, край, область
Темпера
турная

Расчетный зимний 
период

Начало Конец

РЕСПУБЛИКА ТАДКИКИСТАН* 
135. Горно-Бадахшанская автономная область: 

а) Ванчский и Рушанский районы П 01.12 10.03
б) Ишкашимский и Шугнанский районы Ш 20.11 10.03
в) Мургабский район 1У 10.10 10.04

136. Районы республиканского подчинения:
а) Айнинокий, Гармоний, Джиргатальский, Комсомолабад- п 01.12 10.03

ский, Матчинский, Московский и Орджоникидзеабадский 
б) Аштский, Ганчинский, Дангаринский, Зафарободский, I 25.12 10.03

Исфаринский, Канибадамский, Кулябский, Ленинский 
(кроме района строительства в пунктах Зидцы и 
Джижикрут), Пенджикентский, Ура-Тюбинский и 
Ходжентский

в) район строительства в пунктах Зидды и Джижикрут 1У 10.10 10.04
г) район строительства в пункте Шахристан ш 25.10 15.04

137. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ*
а) Алавердский, Араратский, Гориоский, Ехегнадзорский, I 05.12 25.02

Калининский, Кафанский, Ноемберянский, Степанаван- 
ский и Шамшадинский районы

б) Абовянский, Азизбековский, Арташатский, Аштаракский, п 01.12 10.03
Гугаркский, Иджеванский, Красносельский, Октембе- 
рянокий, Спитакский, Талинский, Эчмиадзинский районы 
и города Ереван, Диликан 

в) Амасийский, Анийский, Аларанский, Артикский, ш 15.I I 30.04
Ахурянский, Бесаргочарский, Гукасянский, им.Камо, 
Мартунинский, Разданский, Севанский, Сисакский 
районы и города Джермук, Каджарян, Ленинакан

138. Республика Туркменистан I 20.12 20.02

139. Республика Эстония п 15.I I 25.03

Географические нашенования территориального деления независимых государств 
даны по состояние на 01.01.91 г.

П р и л о ж е н и е  2

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОШАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 
СПРАВОЧНО-ИНФОШАЦИОННЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

В зависимости от типа документа работа 
выполняется по следующим категориям слож
ности :

I  -  правила, инструкции, нормы, методи
ческие указания, методики, номенклатуры,

положения, циркуляры (предписания), планы, 
стандарты, руководства, технические задания 
технические условия, комплексные программы 
и программы специального назначения;

2 -  обзоры, методические пособия, ин
формационные письма и листки, экспресс-ин
формации, памятки, перечни, рекомендации, 
справочники, технические описания, указате/ 
отзывы, заключения.
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Стоимость отдельных видов работ

Наименование и содержание 
работы

Единица
измерения

Категория
сложности

Стоимость,
РУ<5*

I .  Составление сметно-договорной документации. 
Ознакомление с заданием, составление техни
ческой программы работы, сметы

Комплект смет
но-договорной 
документации

Все категории 
сложности

12350

2. Подбор документов различного вида и их ком
плектование. Выбор необходимых сведений из 
документов различного вида. Выбор необходи
мого графического ьатериала из графической 
части технической документации различного 
вида

0,5 авт.л. 
или 10 форма
ток А4 про
смотренного 
материала

То же 4845
3325

3. Ведение фондов документов. Получение, реги
страция, классификация, учет, хранение доку
ментов, внесение изменений, исключение доку
ментов, утративших силу

10 документов 2850

4. Ведение банка карт. Получение, регистрация, 
классификация, учет, заполнение карт

10 карт 5700

5. Обследование функционального узла (сово
купности конструкторских элементов, обес
печивающих выполнение данным узлом опре
деленной технологической функции), обо
рудования, аппаратов или конструкций, 
ознакомление с состоянием, условиями и 
особенностями эксплуатации в объеме, не
обходимом для разработки материалов или 
документов

I функцио
нальный 
узел

_»1 — I7I00

6. Обработка материалов обследования функ
ционального узла, оборудования, аппара
туры или конструкций, необходимых для 
разработки документов, анализ и обобще
ние результатов, составление выводов

То же 9785

7. Обследование предприятия (организации) или 
его подразделений по программе, в том числе 
расследование аварии

Одна тема I7I00

8. Обработка материалов обследования предприя
тия (организации) или его подразделения

—М  — I30I5

9. Подготовка и проведение упрощенных кратко
временных испытаний или измерений, необхо
димых при разработке материала или доку
мента. Подготовка и проведение упрощенных 
испытаний или измерений с определением 
одного параметра и обработка результатов

Один опыт _»»_ II780

10. Работа в составе комиссии по приемке или 
сертификации продукции заводов-изготови- 
телей. Ознакомление с документацией (про
токолами испытаний), участие в испытани
ях, участие в составлении акта или других

Один вид 
продукции на 
одном пред
приятии

29545
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Наименование и содержание 
работы

Единица
измерения

1
Категория
сложности

Стоимость,
РУ<5.

документов. Подготовка к работе и работа в 
составе комиссий

I I .  Составление первой редакции текстовой части Материал объе- I 67070
документа или материала мом 0,5 авт.л. 2 55100

12. Анализ замечаний, предложений, отзывов, их Рассматривав- I I6I50
обработка и обобщение, составление сводных 
замечаний (предложений, отзывов)

мый материал 
до 0,5 авт.л.

2 13300

13. Составление второй редакции текстовой части Материал объе- I 29070
документа или материала мом 0,5 авт.л. 2 23275

14. Составление графического материала (рисунок, 
график, чертеж, схема, эскиз, расчетная 
номограмма)

Одна форматка 
А4

Все категории 
сложности

2755

15. Составление таблиц и проведение расчетов 
по ним

Одна форматка 
А4

То же 2755

16. Корректировка графического материала (ри
сунок, график, чертеж, схема, эскиз, рас
четная номограмма)

10 форматок 
А4

_ М 1995

17. Корректировка табличного материала 10 форматок 
А4

— И  — 1140

18. Согласование материала в сторонней орга
низации

I  организация 9500

19. Рассмотрение материала в утверждающей 
организации (инстанции).
Участие в совещании по рассмотрению мате
риала в утверждающей инстанции

Материал в 
полном объеме

4940

20. Подготовка и проведение работы комиссии 
по рассмотрению материала.
Подготовка работы комиссии (технического 
совета), участие в обсувдении материала, 
составление протокола и других документов 
по решению комиссии

Материал в 
полном объеме

_ » » _ I0I65

21. Техническая консультация. Предоставление 
консультации по одному вопросу одного на
правления производственно-технической или 
хозяйственной деятельности предприятия 
(организации)

Один вопрос 4085

П р и м е ч а н и я :  I .  При выполнении работы в большем или меньшем объеме, чем определено 
единицей измерения, стоимость ее увеличивается или уменьшается пропорционально принятой 
единице.
2. Объем текстовой части материала менее 0,5 авт.л. принимается равным 0,5 авт.л.
3. При изменении объема работы стоимость по отдельным видам работ определяется со сле
дующими коэффициентами:

0,8 -  при переработке (пересмотре) не менее 50% материалов для составления текстовой 
или графической части первой редакции материала (пл.П и 14);

0,5 -  то яе при переработке менее 50% материалов;
0,8 - на второй и каждый последующий функциональный узел (предприятие) при одновре

менном обследовании нескольких функциональных узлов (пп.5,6,7 и 8).



Р а з д е л  12

ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА. 
АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА
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12.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

I2 .I.0 I. НАЛАДКА 
ОПОНЮ-ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ 

ГЛАВНЫХ ПАРОПРОВОДОВ
БЛОЧНЫХ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется на паропроводах 
свежего пара и горячего промперегрева одно
го энергоблока электростанции.

В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 - более 800 МВт;
2 - 501-800 МВт;
3 - 331-500 МВт;
4 - 231-330 МВт;
5 - до 230 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.1.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.1.01.02. Подбор руководящих и спра
вочных материалов, проектной, заводской и 
монтажной технической документации по глав
ным паропроводам. Анализ расчетной схеш, 
исходных данных, результатов расчетов паро
проводов на прочность, технологической час
ти проекта. Разработка предложений по усо
вершенствованию проектных решений. Оформле
ние технических решений, схем, чертежей, 
составление заключения.

12.1.01.03. Проверка правильности за
тяжки и регулировки пружинных опор в хо
лодном состоянии, техническое руководство 
работой по корректировке затяжки пружин 
опор и подвесок с учетом фактической массы 
паропровода, составление формуляров, актов 
и ведомостей дефектов и недоделок.

12.1.01.04. Проверка на отсутствие за
щемлений паропроводов, работы опор и под
весок в рабочем состоянии, тепловых рас
ширений, оценка уравновешенного состояния 
паропроводов, оказание помощи заказчику в 
проверке работы при различных режимах, ор
ганизации эксплуатационного контроля. Кор
ректировка схем паропроводов, составление

формуляров тепловых перемещений и затяжки 
пружинных подвесок.

12.1.01.05. Обработка материалов по 
результатам проведенных наладочных работ, 
оценка соответствия нагрузок опор, тепло
вых перемещений проектным значениям. Разра
ботка рекомендаций по повышению надежности 
паропроводов.

12.1.01.06. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы 
на один энергоблок

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5

12.1.01.01 9825 9425 8960 3405 8295
12.1 .01.02 952880 8589X0 682265 532580 356320
12.1.01.03 906425 801435 652435 502845 337035
12.1.01.04 730105 677270 548885 400150 270630
I2 .I.0 I.05 853700 734460 636950 472160 323450
12.1.01.06 255485 238180 190925 I4I085 93075

И т о г о . . . 3708420 33X9680 2720420 2057225 1388805

П р и м е ч а н и е .  При изменении технических
условий или объема работы стоимость опре
деляется со следующими коэффициентами:
1,6 - при проведении работ на дубль-блоках;
0,5 - при проведении работ только на паро

проводах свежего пара или горячего 
промперегрева;

0,4 - при проведении работ на паропроводах 
холодного промперегрева;

0,25 - при проведении работ на питательных 
трубопроводах;

0,2 - при проведении работ по техническому 
обследованию (без выполнения наладоч
ных работ);

0,15 - при проведении работ по оказанию тех 
нической помощи при приемке паропро 
водов после их замена (без выполне- 

_________  ния наладочных работ)._______________

12.1.02. НАЛАДКА
ОПОРНО-ПОДВЕСНОЙ СИСТЕШ 
ГЛАВНЫХ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС 
С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется на главных паропрово-
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дах на участке от паросборной камеры котла 
до стопорного клапана турбины.

В зависимости от мощности энергоуста
новки работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 - 51-130 МВт;
2 - 26-50 МВт;
3 - до 25 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.1.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.1.02.02. Анализ проектной, заводской, 
эксплуатационной и монтажной техничедкой 
документации по паропроводам, технологичес
кой части проекта. Составление формуляров, 
таблиц, схем.

12.1.02.03. Проверка работоспособности 
опор, паропроводов в холодном и рабочем со
стояниях, измерение пролетов между опорами 
и уклонов паропроводов, проверка работоспо
собности индикаторов тепловых перемещений. 
Составление ведомости дефектов.

12.1.02.04. Разработка мероприятий по 
повышению надежности работы опор и паропро
водов, организация контроля за тепловыми 
перемещениями паропроводов, техническое ру
ководство работами по их реализации.

12.1.02.05. Обработка материалов обсле
дования паропроводов, анализ работы опор и 
напряженного состояния паропроводов от са- 
моконпенсации и весовой нагрузки, обработка 
материалов наблюдений, составление таблиц, 
графиков.

12.1.02.06. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы 
на один участок паропровода

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3

12.I .02.01 9785 8625 7295
12.I .02.02 82650 63540 40455
12.1.02.03 II3525 105625 66675
12.1.02.04 260205 156545 II0375
12.1.02.05 253650 230360 173265

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3

12.1.02.06 38570 35610 25730

И т о г о .  . . 758385 600305 423795

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,3 - при проведении работы после ре

монта или модернизации паропрово
дов;

0,2 - при проведении работы на участке 
паросборного коллектора (переклю
чающей магистрали), заключенного 
между двумя неподвижными опорами;

0,2 - при проведении работы на участке 
паропровода от врезки в основную 
магистраль или паросборный коллек
тор до ближайшей неподвижной опо
ры (отводы к РОУ, ЬРш , предохра
нительным клапанам, турбине);

0,2 - при проведении обследования техни
ческого состояния паропроводов 
Сбез выполнения наладки;.

12.1.03. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ПРОГРЕВА 

И ОХЛАЖДЕНИЙ ГЛАВНЫХ ПАРОПРОВОДОВ 
ЭНЕРГОБЛОЧНЫХ УСТАНОВОК ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает эксперименталь
ную проверку условий прогрева и охлаждения 
технически наиболее сложных паропроводов 
при нестационарных режимах работы энергобло
ка и совмещается с аналогичными испытаниями 
котла и турбины.

В объем работы включается проверка режи
мов для собственно труб и для труднопрогре- 
ваешх деталей (основная арматура, толсто
стенные фасонные детали, впрыскивающие паро
охладители) .

Работа выполняется на двухниточных па
ропроводах свежего пара и промперегрева (го
рячего) между выходными коллекторами котла 
и стопорными клапанами турбины с ответвлени
ями и перемычками для всех режимов, предус
мотренных типовыми инструкциями.
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В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 - 800 МВт и более;
2 - 331-500 МВт;
3 - 231-330 МВт;
4 - до 230 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.1.03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.1.03.02. Ознакомление с нормативной 
документацией по теме, особенностями конст
рукции и схемы энергоблока и паропроводов. 
Разработка и контроль за монтажом схеш 
экспериментального контроля.

12.1.03.03. Отладка схеш эксперимен
тального контроля. Проверка режимов прогре
ва и охлаждения при эксплуатационных пус
ках и расхолаживаниях. Предварительная обра
ботка материалов.

12.1.03.04. Разработка рекомендаций по 
совершенствованию режимов прогрева и охлаж
дения. Опытная проверка рекомендаций. Окон
чательная обработка материалов,

12.1.03.05. Анализ результатов, коррек
тировка эксплуатационных инструкций. Со
ставление отчета.

Стоимость работы на один энергоблок

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3 4

12.I .03.01 9770 9515 8050 7480
12.1.03.02 491225 4I06I0 261375 I904I0
12.1.03.03 792470 628255 4II665 309540
I2.I.03.04 721695 613340 385920 284650
12.1.03.05 385490 327010 I942I0 138635

И т о г о . . . 2400650 1988730 I26I220 930715

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
1.2 - для четырехниточных паропроводов

свежего пара и промперегрева;
1.2 - при отсутствии рекомендаций по

допустимым скоростям прогрева и 
определении их упрощенными мето
дами;

0,7 - при выполнении работы только 
на паропроводе свежего пара 
или только на паропроводе пром
перегрева.

12.1.04. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ 
РЕЖИМОВ ПРОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПАРОПРОВОДОВ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПРИБОРАМ

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о т ы

Работа представляет упрощенный вариант 
определения оптимальных режимов прогрева и 
охлаждения паропроводов и может использо
ваться для:

- проверки режимов прогрева (охлажде
ния) при изменениях условий эксплуатации 
по сравнению с предусмотренными типовыми 
инструкциями (например, замена топлива);

проверки режимов прогрева (охлажде
ния) для серийных энергоблоков, эксплуати
руемых в маневренном режиме;

- выяснения причин неудовлетворитель
ных режимов прогрева или повреждений отдель
ных узлов паропроводов.

В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 - 800 МВт и более;
2 - 331-500 МВт;
3 -  231-330 МВт;
4 - до 230 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.1.04.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.1.04.02. Ознакомление с норматив
ной документацией, результатами отработки 
режимов на головных энергоблоках, особен
ностями схеш и эксплуатации. Разработка, 
контроль за монтажом и проверка дополни
тельных точек контроля температур металла.

12.1.04.03. Проверка режимов прогрева 
и охлаждения при эксплуатационных пусках
и расхолаживаниях. Обработка материалов.

12.1.04.04. Разработка и опытная про
верка рекомендаций.
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12.1.04.05. Корректировка эксплуата
ционных инструкций, составление отчета.

Стоимость работы на один энергоблок

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3 4

12.1.04.01 9960 9960 8935 8935
12.1.04.02 256005 211925 155205 133165
12.1.04.03 664315 556965 433365 335325
12.1.04.04 463295 «39620 294380 220850

Шифр Стоимость (руб.)

I 2 1 3 4
12.I .04.05 247170 220380 ] 168220 119200

И т о г о . . . 1640745 1408850} 1060105 817475
П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес

ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен- 
тами:
0,8 при отсутствии необходимости орга

низации дополнительных измерений 
температур металла;

0,7 - при выполнении работы только на па
ропроводе свежего пара или только 
на паропроводе промперегрева.

12.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.2.01. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ 

В ПОВЫШЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

И НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ 
ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется во время (в период 
подготовки) ремонта или модернизации энер
гетического оборудования и предусматривает 
повышение эксплуатационных характеристик 
арматуры с рабочим давлением 10 МПа 
(100 кгс/см ) и выше и условным проходшм 
сечением Оу »  50 мм.

В зависимости от единичной установлен
ной мощности объекта работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 - более 800 МВт;
2 -  601-800 МВт;
3 - 331-500 МВт;
4 - 151-330 МВт;
5 - до 150 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.01.02. Подбор исходных справоч
ных и руководящих материалов по основному 
оборудованию энергоустановки; ознакомле
ние с тепловой схемой, фактическими реки 
мами работы оборудования, типоразмерами 
арматуры, включенной в схему управления, 
и размещением ее на объекте.

12.2.01.03. Подбор и изучение техни
ческой документации на арматуру, рабочих 
чертежей, ТУ на изготовление и монтаж, за
водских и местных инструкций по эксплуата
ции и ремонту.

12.2.01.04. Осмотр рабочих органов 
запорной арматуры, выявление конструктив
ных и технологических дефектов и техни
ческое руководство по их устранению.

12.2.01.05. Осмотр рабочих органов 
регулирующей арматуры, выявление соответ
ствия расходных характеристик установлен
ной на объекте арматуры требованиям про
екта и фактическим условиям эксплуатации; 
выявление конструктивных и технологических 
дефектов; техническое руководство по их 
устранению.

12.2.01.06. Осмотр и дефектация меха
нической части электроприводов арматуры; 
техническое руководство по устранению вы
явленных дефектов.

12.2.01.07. Осмотр, проверка и наст
ройка импульсно-предохранительных уст
ройств свежего пара и промперегрева.
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I2.2.0I-.08. Контроль за работой модер
низированной (замененной) арматуры в началь
ный период ее эксплуатации; корректировка 
ее рабочих характеристик.

12.2.01.09. Обобщение материалов на
блюдений и разработка рекомендаций по совер 
шенствованиго ненадежных узлов и конструкций 
арматуры и повышению технического уровня ее 
эксплуатации.

12.2.01.10. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на комплект арматуры 
одной энергоустановки (энергоблока)

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5

12.2.01.01 10500 10300 9100 9100 9100
12.2.01.02 278635 208525 183540 I289I5 II6090
12.2.01.03 203110 Х46490 123690 107255 96995
12.2.01.04 269040 184965 147535 127205 121505
12.2.01.05 203X10 Х46490 123690 107255 96995
12.2.01.06 323950 23X420 2X5460 Х05355 99655
12.2.01.07 364610 323000 292885 226670 Х43640
12.2.01.08 430825 358245 296020 240160 205865
X2.2.01.09 178550 X20895 106230 99295 84855
12.2.01.10 208810 I6I025 I40I25 108585 93100

И т о г о . . . 247ХХ40 X89I355 1638275 1259795 1067800

П р и м е ч а н и е .  При проведении дополни 
тельного объема работы на арматуре сред
него и низкого давления стоимость работы 
определяется с коэффициентом 1,3.

12.2.02. РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НЕНАДЕЖНЫХ УЗЛОВ 
И КОНСТРУКЦИЙ АРМАТУРЫ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку новых 
конструкций арматуры, а также разработку тех
нических решений и мероприятий по рационали
зации ненадежных узлов арматуры. Работа вы
полняется по следующим группам оборудования:

I - арматура РОУ и БР0У, главные предо
хранительные клапаны ИЛУ, быстродействующие

отсечные клапаны, регулирующие питательные 
клапаны котлов, запорная арматура с услов
ным проходным сечением Dy>200 мм, армату
ра ПВД;

2 - запорная арматура Dy $200 мм, 
регулирующие (кроме РПК) и дроссельные кла
паны, импульсные клапаны ИЛУ, клапаны ре
циркуляции и продувки и т.п.;

3 - отдельные узлы и детали арматуры, 
модернизация которых осуществляется без 
изменения основополагающих конструктивных 
решений.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.02.02. Анализ существующих кон
структивных решений, патентной и техничес
кой литературы, каталогов и т.п.

12.2.02.03. Эскизная проработка тех
нического решения модернизируемого изделия 
и его узлов.

12.2.02.04. Составление технического 
описания конструкции, принципа действия; 
выполнение основных гидравлических и проч
ностных расчетов; оформление пояснительной 
записки.

12.2.02.05. Разработка чертежей общих 
видов, узлов и деталей изделия. Составление 
спецификаций, ведомости покупных изделий. 
Разработка требований к технологии изго
товления, монтажу и эксплуатации опытных 
образцов.

12.2.02.06. Техническое руководство 
монтажом, наладкой и испытаниями опытных 
образцов. Составление акта испытания.

Стоимость работы 
на один типоразмер арматуры

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

12.2.02.01 9100 9100 9100
12.2.02.02 50445 30305 20045
12.2.02.03 20330 15200 15200
12.2.02.04 60800 51395 30875
12.2.02.05 170545 II6300 74120
12.2.02.06 154375 I0I745 81225

И т о г о .  . . 465595 324045 230565
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12.2.03. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АРМАТУРЫ 
ВОДОПОДГОТОВИГЕЛЬШХ УСТАНОВОК

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает оказание тех
нической помощи по совершенствованию орга
низации эксплуатации арматуры водоподгото
вительных установок с количеством арматуры 
до 250 единиц,

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.03.02. Ознакомление с проектной 
документацией, подбор исходных справочных 
и руководящих материалов, составление за
мечаний по проекту и рекомендаций по уст
ранению недостатков.

12.2.03.03. Проверка соответствия вы
полненной монтажной схемы техническим усло
виям и проекту, составление сводки замеча
ний.

12.2.03.04. Оказание технической помо
щи в выполнении контрольной проверки соот
ветствия арматуры требованиям чертежей и 
техническим условиям.

12.2.03.05. Разработка рекомендаций по 
устранению выявленных дефектов арматуры и 
монтажной схемы, техническая помощь в их 
устранении.

12.2.03.06. Разработка рабочих черте
жей нестандартного оборудования, необходи
мого для проверки и настройки арматуры.

12.2.03.07. Техническое руководство 
изготовлением нестандартного оборудования 
и приспособлений, необходимых для проверки 
и настройки арматуры.

12.2.03.08. Опробование работы армату
ры при различных режимах работы основного 
оборудования, проведение технической учебы с 
эксплуатационным персоналом по рациональным 
методам эксплуатации арматуры.

12.2.03.09. Наблюдение за работой арма
туры, выявление характерных отказов и уста
новление причин, их вызывающих.

12.2.03.10. Обработка материалов наблю
дений и разработка рекомендаций по совершен
ствованию эксплуатации и повиоению надежнос
ти арматуры.

12.2.03.11. Составление инструкции по 
эксплуатации арматуры.

Стоимость работы на арматуру ВПУ 
в количестве до 250 единиц

Шифр Стоимость, руб.

12.2.03.01 10300
12.2.03.02 76475
12.2.03.03 98515
12.2.03.04 21375
12.2.03.05 55005
12.2.03.06 65740
12.2.03.07 74575
12.2.03.08 12540
12.2.03.09 187245
12.2.03.10 67545
12.2.03.I I 31595

И т о г о .  . . 700910

П р и м е ч а н и е .  При количестве армату
ры более 250 единиц стоимость работы на 
каждые последующие полные и неполные 
100 единиц определяется с коэффициен
том 0,25.

12.2.04. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ЗАМШЕ ГИБОВ ПАРОПРОВОДОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа заключается в контроле правиль
ности замены гибов паропровода и регулиро
вании опорно-подвесной систем! при заыене 
большей части гибов паропроводов свежего 
пара или горячего промперегрева во время 
капитального ремонта энергоблока из-за ис
черпания ресурса эксплуатации.

В зависимости от схем: паропровода ра
бота выполняется по следующим группам обо
рудования:

1 - энергоблок с четырехниточным паро
проводом;

2 - энергоблок с двухниточным паропро
водом,*
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3 - энергоблок (котел) с одной ниткой 
паропровода.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.04.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.04.02. Ознакомление с проектной 
и нормативной документацией.

12.2.04.03. Поверочный расчет паропро
вода и расчет затяжки пружин.

12.2.04.04. Контроль за заменой гибов 
паропровода, обеспечением проектных уклонов, 
натягов, заменой и затяжкой пружинных креп
лений.

12.2.04.05. Регулировка пружинных креп
лений.

12.2.04.06. Проверка правильности тем
пературных перемещений и работы опор после 
пуска энергоблока.

12.2.04.07. Обработка материалов, со
ставление формуляров для эксплуатационного 
контроля и заключения по работе.

Стоимость работы на один энергоблок

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

12.2.04.01 9945 9945 9945
12.2.04.02 57575 57575 57575
12.2.04.03 773590 4I02I5 223160
12.2.04.04 674980 410500 286240
12.2.04.05 505120 319205 I994IQ
12.2.04.06 441660 309420 227530
12.2.04.07 618645 423135 269995

И т о г о . . . 3081515 1939995 1273855

П р и м е ч а н и е .  При изменении объема 
работы стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:
1,2 - при выполнении работы в течение 

двух ремонтов энергоблока;
0,8 - при выполнении проектной органи

зацией расчета в полном объеме с 
учетом новых гибов;

0,2 - при проведении обследования тех
нического состояния паропроводов 
после замены гибов.

12.2.05. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ТЕПЛОВЫМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ 
ПАРОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится на одной нитке стан
ционных паропроводов от котла до турбины, 
на которой по результатам эксплуатационного 
контроля выявлена разность фактических и 
проектных перемещений, превышающих норма
тивные значения.

В зависимости от мощности энергоуста
новки работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 - I20I-I500 МВт;
2 - 801-1200 МВт;
3 - 331-800 МВт;
4 - 231-330 МВт;
5 - 131-230 МВт;
6 - до 130 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.05.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление смето-договорной 
документации.

12.2.05.02. Подбор и изучение норма
тивных, справочных и методических докумен
тов; ознакомление с проектной, монтажной
и эксплуатационной документацией на паро
проводы. Ознакомление с результатами про
ектных расчетов и контроля за системой 
крепления и тепловыми перемещениями паро
проводов.

12.2.05.03. Обследование состояния па
ропроводов с проверкой работоспособности 
систеш крепления, отсутствия защемлений
и работоспособности индикаторов перемеще
ний.

12.2.05.04. Обработка и анализ резуль
татов обследования, оценка соответствия 
фактических тепловых перемещений проектным, 
выявление возможных причин несоответствия 
перемещений. Составление заключения с реко
мендациями.
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Стоимость работы 
на одну нитку паропровода

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3 4 5 6

12.2.05.01 9201 9201 7362 7362 7362 7362
12.2.05.02 I 39148 112643 103186 93876 68416 53406
12.2.05.03 55358 49753 42386 36971 267II 25286
12.2.05.04 I2I763 112073 97866 82476 57301 51696

И т о г о . . . 325470 283670 250800 220685 159790 137750

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
0,8 - для второй и каждой последующей 

нитки паропровода при одновремен
ном проведении работы на несколь
ких нитках паропровода одной энер
гоустановки ;

0,4 - для каждого участка паропровода 
между неподвижными опорами или от 
врезки в основную магистраль до 
неподвижной опоры при проведении 
рабвта на паропроводах собствен
ных нужд, паросборных коллекторов 
(переключающей магистрали энерго
установок с поперечной связью}, 
ответвлений на Рш, БРОбГ или к 
предохранительным клапанам.

I2.2.C6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРЭДН 
ЗА ТЕПЛОВЫМИ ПЕРЕЫЩЕНШИ 
ПАРОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение комп
лекса мероприятий по организации эксплуата
ционного контроля за тепловыми перемещения
ми одной нитки станционного паропровода от 
котла до турбины.

В зависимости от мощности энергоуста
новки работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  I20I-I500 МВт;
2 -  801-1200 МВт;
3 -  331-800 МВт;
4 -  231-330 МВт;
5 -  131-230 МВт;
6 -  до 130 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.06.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

12.2.06.02. Подбор и изучение норма
тивных, справочных и методических докумен
тов, подбор материалов и ознакомление с 
проектной, монтажной и эксплуатационной 
документацией на паропроводы. Составление 
рабочих схем паропроводов и формуляров из
мерения тепловых перемещений.

12.2.06.03. Обследование состояния 
паропроводов: проверка работоспособности 
системы крепления и отсутствия защемлений 
паропроводов. Составление перечня недостат
ков и замечаний с рекомендациями по их уст
ранению. Разработка рекомендаций по распо
ложению и установке индикаторов перемещений 
на паропроводах. Анализ результатов проект
ных расчетов и определение проектных зна
чений перемещений в рекомендуемых местах 
установки индикаторов.

12.2.06.04. Оказание технической помо
щи при установке индикаторов перемещений, 
осуществление контроля за работой индикато
ров и измерение их показаний при двух-трех 
прогревах и расхолаживаниях паропроводов. 
Обучение персонала и оказание консультаций 
по осуществлению контроля за тепловыми пе
ремещениями паропроводов.

12.2.06.05. Обработка и анализ резуль
татов измерений показаний индикаторов, 
оценка соответствия фактических перемеще
ний паропроводов проектным; выявление при
чин несоответствия перемещений, разработка 
рекомендаций по их устранению; составление 
технического отчета.

Стоимость работы 
на одну нитку паропровода

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5 6

12.2.06.01 9802 9802 8818 8818 7362 7362
12.2.06.02 156560 129580 120840 95665 66025 60420
12.2.06.03 160533 140393 126082 106797 81748 71203
12.2.06.04 101650 91580 84645 67070 49400 39615
Х2.2.06.05 I3I575 115425 100985 80180 60325 50635

И т о г  0 ... 560120 486780 441370 358530 264860 229235

П р и м е м  а н к е. При изменении технических условия ми 
объема paootv стоимость определяется со схедувнини коэффициентами :
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0,8 - для второй и каждой последующей нитки паропровода 
при одновременном проведении работы на нескольких 
нитках паропровода одной энергоустановки;

0,4 - для каждого участка паропровода между неподвижны
ми опорами или от врезки в основную магистраль до 
неподвижной опоры при проведении работы на паро
проводах собственных нужд, паросбросных коллекто
ров (переключающей магистрали энергоустановок с 
поперечными связями), ответвлений на РОУ, БРОУ 
или к предохранительным клапанам и т.д.

12.2.07. ПРОВЕДЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (ВТО) ТРУБ
И СВАРНЫХ СОВДИЖНИЙ ПАРОПРОВОДОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа по восстановлению исходных 
свойств металла труб и сварных соединений 
паропроводов производится на паропроводе 
зарегистрированном под одним номером, не
зависимо от марки стали.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.07.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.07.02. Отработка режимов ВТО на 
макетном участке трубы или сварном соедине
нии для паропровода, зарегистрированного в 
Госгортехнадзоре РФ под одним номером.

12.2.07.03. Анализ технической доку
ментации по паропроводу, зарегистрированно
му в Госгортехнадзоре РФ под одним номером, 
определение количества мест проведения ВТО.

12.2.07.04. Проведение подготовитель
ных работ до начала ВТО на участке трубы 
длиной I м, включающих в себя изготовление 
термопар и их метрологическое обеспечение, 
разработку схемы расположения термопар, при
варку термопар по заданной разметке, намот
ку временной теплоизоляции и индукторов, 
разработку схем водо- и воздухоохладдений, 
разработку схем подключения индукторов и 
термопар, проверку правильности подключения 
оборудования.

12.2.07.05. Проведение работ по ВТО на 
участке трубы длиной I м.

12.2.07.06. Техническое руководство 
по проведению ВТО на участке трубы длиной 
I м или сварном соединении.

12.2.07.07. Техническое руководство ра
ботами по отбору проб металла после ВТО на

паропроводе, зарегистрированном в Госгортех
надзоре РФ под одним номером.

12.2.07.08. Составление технического 
отчета с рекомендациями.

Стоимость работы 
на участок трубы длиной I м

Шифр Стоимость, руб.

12.2.07.01 10000
12.2.07.02 87320
12.2.07.03 26885
12.2.07.04 28795
12.2.07.05 37670
12.2.07.06 16030
12.2.07.07 12730
12.2.07.08 60420

И т о г о .  . . 279850

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении 
технических условий или объема рабо
ты стоимость определяется со следую
щими коэффициентами:

0,5 -  для ВТО сварных соединений;

0,4 - на каждые последующие участки 
труб длиной I м или сварные 
соединения одного паропровода;

0,1 - на каждый участок труб длиной 
I м или сварное соединение па
ропровода, зарегистрированное 
в Госгортехнадзоре РФ под 
другжд номером.

2. При количестве нагревов больше од
ного стоимость работы определяется про
порционально увеличению их количества.
3. П.12.2,07.04 рассчитан на типораз
мер 325x38 мм, если ВТО проводится на 
трубах меньшего диаметра, то стоимость 
работ по этому пункту следует принять 
с коэффициентом 0,8, если большего 
диаметра -  1,2.

12.2.08. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО КОНТРОЛЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЕЙ СВАРКИ 
НА ТРУБОПРОВОДАХ И ОБОРУДОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает техническую
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помощь в организации контроля за выполнени
ем сварных соединений на одном энергоблоке 
электростанции. В зависимости от мощности 
энергоблоков работа выполняется по следую
щим группам оборудования:

1 - более 1200 МВт;
2 -  801-1200 МВт;
3 - 331-600 МВт;
4 - 231-330 МВт;
5 - до 230 МВт,

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.08.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.08.02. Ознакомление с технической 
документацией (проектной, заводской, мон
тажной). Корректировка и составление схем 
расположения сварных соединений, техничес
кая помощь в оформлении исполнительных схем.

12.2.08.03. Ревизия оборудования, при
способлений и инструмента. Проверка правиль
ности хранения электродов и их качества, 
технический контроль за сваркой контрольных 
стыков и оценка их качества.

12.2.08.04. Наблюдение за правильностью 
технологии сварки, термообработки стыкуемых 
трубных элементов котла, турбины, паропрово
дов.

12.2.08.05. Наблюдение за правильностью 
технологии сборки и сварки хребтовых балок.

12.2.08.06. Контроль за исправлением 
дефектов сварных соединений паропроводов, 
корпусов арматуры By 100 мм и более путем 
подварки, составление заключения по данным 
надзора.

12.2.08.07. Оценка прочностшх свойств 
сварных соединений паропроводов свежего па
ра и горячего промперегрева безобразцовыми 
методами (выборочно 10%).

12.2.08.08. Техническая помощь при раз
работке технологии сварки нестандартных 
сварных соединений.

12.2.08.09. Обработка полученных данных 
и анализ результатов, составление сводных 
таблиц, схем, диаграмм, разработка и состав
ление рекомендаций.

12.2.08.10. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один энергоблок

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5

12.2.06.01 10000 10000 10000 10000 10000
12.2.06.02 I63II5 139935 122455 78185 53485
12.2.08.03 I55I35 I18655 117230 67925 66595
12.2.06.04 180975 153995 102030 68495 47405
12.2.08.05 I55I35 II8655 - - -

12.2.08.06 171285 127680 I 10580 78375 64600
12.2.08.07 146870 124735 108775 70585 47500
12.2.08.08 155135 118655 117325 93765 79610
12.2.08.09 133665 111055 88350 81130 53485
12.2.08.10 105710 71795 78160 70940 55645

И т о г  о ... 1377025 I095I6O 854906 619400 478325

12.2.09. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ МЕТАЛЛА 
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕРАЗШ1АЩЕГ0 КОНТРОЛЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится для оценки фактичес
кого состояния элементов теплоэнергетичес
кого оборудования в количестве до 10 единиц 
и определения возможности их надежной экс
плуатации.

Под элементом теплоэнергетического обо
рудования подразумевается прямая труба, гиб 
трубы, литая деталь, деталь барабана, свар
ное соединение и т.п.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.09.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.09.02. Подбор технической доку
ментации, подготовка и опробование приборов 
разметка мест проведения испытаний, техни
ческий надзор за подготовкой мест исследо
ваний.

12.2.09.03. Нанесение по 3-5 отпечат
ков на каждом элементе переносным твердо-
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мером, измерение диаметров отпечатков.
12.2.09.04. Определение значений твер

дости по 3-5 отпечаткам и расчет прочност
ных характеристик.

12.2.09.05. Составление протокола по 
определению механических свойств.

12.2.09.06. Проведение для металло
графического исследования зачистки, шлифов- 
дй, многократной полировки, многократного 
травления, обезжиривания; прошвка 10 шли
фов, просмотр микроструктуры, ознакомление 
с общим характером структуры, < лределение 
структуры различных зон сварного соедине
ния, выявление дефектов, неыенялических 
включений, структурно-свободного графита, 
степени графитизации, строения отдельных 
структурных составляющих. Определение по- 
вренденности металла. Получение оттисков.

12.2.09.07. Просмотр оттисков микро
структуры; ознакомление с общим характером 
структуры, определение структуры различных 
зон сварного соединения, выявление дефек
тов, неметаллических включений, структурно 
свободного графита, степени графитизации, 
строения отдельных структурных составляю
щих. Определение повреждениести металла. 
Фотографирование со 100-, 500- и ГООнкрат- 
ным увеличением. Печатание фотографий в 4 
экземплярах.

12.2.09.08. Составление протокола по 
металлографическому исследованию.

12.2.09.09. Отбор проб для проведения 
химических анализов (карбидный анализ, оп
ределение свободного графита и т .д .).

12.2.09.10. Составление заключения по 
результатам неразрушащего контроля для 
всего объекта исследования.

Стоимость работы на элементы 
теплоэнергетического оборудования 

в количестве до 10 единиц

Шифр Стоимость, руб.

12.2.09.01 7790
12.2.09.02 I50I0
12.2.09.03 14820
12.2.09.04 14820
12.2.09.05 8170
12.2.09.06 76000
12.2.09.07 57000
12.2.09.08 20235

Шифр Стоимость, руб.

12.2.09.09 17480
12.2.09.10 78850

И т о г о .  . . 3I0I75

П р и м е ч а н и я :  I . Работа может выпол
няться как в полном объеме, так и по 
отдельным видам исследований. При этом 
стоимость определяется по соответствую
щим этапам с учетом стоимости работ по 
этапам 12.2.09.01 и 12.2.09.02. - 2. При 
количестве элементов теплоэнергетическо
го оборудования более 10 единиц стои
мость работы определяется пропорциональ
но увеличению их количества. - 3. Стои
мость работы не учитывает стоимости про
ведения химических анализов.

12.2.10. ЭКСПЕРТИЗА 
ЭКСДЛУАТАЦИ0НН0-ТЕХН ИЧЕСК0Й 

ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ МЕТАЛЛА ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СРОКОВ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает экспертизу до
кументации по контролю металла элементов 
теплоэнергетического оборудования, работаю
щего при температуре 450°С и выше, для оп
ределения возможности и сроков дальнейшей 
эксплуатации.

Под элементом теплоэнергетического обо
рудования подразумевается котел, паропровод 
или его участок, зарегистрированные под од
ним номером в Госгортехнадзоре СССР, или 
турбина, на которые составлены формуляры в 
соответствии с требованием НТД.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.10.01. Экспертная оценка материа
лов контроля металла элементов теплоэнерге
тического оборудования с анализом темпера
турного режима, данных измерений остаточных 
дефор! 1аций, толщин стенок, овальности, ре
зультатов дефектоскопии и неразрушавщих ме
тодов контроля рпя оборудования, зарегистри
рованного а Госгортехнадзоре ССР под одним 
номером.
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12.2.Ю.02. Проведение расчетов на 
прочность с определением приведенных напря
жений или допускаемой толщины стенки по фак
тическим данным для одной прямой трубы.

12.2.10.03. Повторное рассмотрение ма
териалов обследования после получения допол
нительных сведений и уточнений (при необхо
димости).

12.2.10.04. Составление заключения и 
определение стоимости проведенной работы для 
оборудования, зарегистрированного в Госгор
технадзоре СССР под одним номером.

Стоимость работы 
на крмплект материалов

Шифр Стоимость, руб.

12.2.10.01 10000
12.2.10.02 19785
12.2.10.03 27670
12.2.10.04 31845

И т о г о . . . 89300

П р и м е ч а н и я :  I .  Работа проводится 
по гарантийным письмам электростанций 
или РЭУ. 2. Работа может выполняться 
как в полном объеме, так и по отдель
ным этапам. 3. При проведении расче
тов гнутой трубы (независимо от марки 
стали и типоразмера) стоимость работы 
по этапу 12.2.10.02 определяется с ко
эффициентом 1,5. 4. При проведении
расчетов нескольких труб (прямых или 
гнутых для одного заключения стои
мость работы по этапу 12.2.10.02 опре
деляется пропорционально их количеству

12.2.I I .  АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
ГЛАВНЫХ ПАРОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б о т ы

Работа предусматривает анализ техни
ческой документации по паропроводам свежего 
пара и горячего промперегрева ТЭС, разраба
тываемой на стадии проекта.

В зависимости от мощности энергоуста
новки работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 - I20I-I500 МВт;
2 - 801-1200 МВт;
3 - 331-800 МВт;
4 - 231-330 МВт;
5 - 131-230 МВт;
6 - 51-130 МВт;
7 -  до 50 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.11.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.2.11.02. Подбор и изучение справоч
ных, методических и других документов. Оз
накомление с типовыми проектными решениями 
и примененной программой расчета паропрово
дов на прочность. Подбор и ознакомление с 
проектом паропроводов в пределах котла и тур
бины.

12.2.11.03. Анализ проектной документа
ции - проектных решений по трассировке, вы
бору системы крепления, контролю за тепло
выми перемещениями и обеспечению доступа 
для ремонта и эксплуатационного контроля за 
паропроводами.

12.2.11.04. Анализ исходных данных, при
нятых при расчете паропроводов на прочность; 
проверка проведения необходимого объема про
ектных расчетов с учетом режимов работы и 
ремонтно-технологических операций на обору
довании, анализ результатов расчетов с про
веркой реализации их в проекте; оценка влия
ния усилий на присоединенное оборудование.

12.2.11.05. Составление перечня заме
чаний и предложений по усовершенствованию 
проектных решений и согласование их с про
ектной организацией и заказчиком.

Стоимость работы 
на одну энергоустановку

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3
12.2.I I . 01 10090 9020 8545
12.2.11.02 276920 207125 164375
12.2.11.03 417330 3II8I5 251205
12.2.I I .04 497035 375370 297185
12.2.11.05 133660 I 12315 83435
И т о г о . . . 1335035 I0I5645 804745

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

4 5 6 7
I2 .2 .II.0 I 7240 6175 5955 5955
12.2 Л 1.02 126725 89395 67315 62945
12.2.I I . 03 I87I45 134425 I0I325 96955
12.2.11.04 222105 158650 121180 I 16715
12.2.11.05 66020 49780 33II5 27700

И т о г  о ... 609235 438425 328890 310270

П р и м е ч а н и е .  При анализе прректа
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главных паропроводов на стадии разра
ботки рабочей документации стоимость 
аботы определяется с коэффициентом

12.2.12. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОВЕРОЧНЫХ 
РАСЧЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ 

ПО ФАКТИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНШМ 
ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

ПАРОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение спе
циальных (нетиповых) расчетов на прочность 
одной нитки станционного паропровода от кот
ла до турбины, для которой разность факти
ческих и проектных тепловых перемещений пре
вышает нормативные значения.

В зависимости от мощности энергоустанов
ки работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 - более 800 МВт;
2 - 331-800 МВт;
3 -  до 330 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.12.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

12.2.12.02. Подбор материалов и озна
комление с проектной, монтаяной и эксплуата
ционной документацией на паропроводы. Разра
ботка расчетных схем.

12.2.12.03. Обследование технического 
состояния паропроводов. Оценка достаточнос
ти количества установленных индикаторов пе
ремещений для учета результатов измерений их 
показаний в расчете. Оценка достоверности 
проектных расчетов на основе анализа данных 
проекта, фактического исполнения и условий 
эксплуатации паропровода.

12.2.12.04. Составление заданий на рас
чет с учетом фактических перемещений паропро
водов, проведение расчетов и обработка резу
льтатов.

12.2.12.05. Анализ результатов расче
тов, оценка напряженного состояния паропро
водов и силового его воздействия на присое
диненное оборудование» Составление заключения,

Стоимость работы 
на одну нитку паропровода

Шифр
Сп

по гол
’ОИМОСТЬ (руб.)
гппам обоснования

I 2 3

12.2.12.01 9935 7955 6360
12.2.12.02 102705 69095 57120
12.2.12.03 141085 123815 I009I5
12.2.12.04 277600 227935 210355
12.2.12.05 209295 185660 151455

И т о г о  . . . 740620 614460 526205

П р и м е ч а н и я :  1. При одновременном 
проведении работа на нескольких нитках 
паропроводов одной энергоустановки сто
имость для второй и каждой последующей 
нитки паропровода определяется с коэф
фициентом 0,8. -  2. Стоимость работа не 
учитывают стоимости услуг специализиро
ванных вычислительных организаций в про
ведении расчетов.

12.2.13. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОВЕРОЧНЫХ 
РАСЧЕТОВ ПАРОПРОВОДОВ 

(ТРУБОПРОВОДОВ) ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выполнение по
верочных расчетов одной нитки паропровода 
или трубопровода с одним ответвлением от 
него.

В объеме работа не учитываются выполне
ние расчетов на ЭВМ.

Работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 -  паропроводы свежего пара или горя
чего (холодного) проыперегрева;

2 -  трубопроводы РСУ, БРС1У, предохрани
тельным клапанам или одна нитка питательного 
трубопровода и т.п.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.13.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.2.13.02. Подбор, ознакомление с нор
мативно-технической и проектной документаци
ей. Уточнение данных для расчета.
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12.2.13.03. Составление задания для 
расчета, разработка расчетных схем, подго
товка материалов для ввода в ЭВМ, выбор оп
тимального варианта.

12.2.13.04. Систематизация расчетных 
данных, анализ результатов расчетов, подго
товка технического решения и рекомендаций 
по повышению надежности паропроводов. Со
ставление технического отчета.

Стоимость работы на одну нитку 
паропровода (трубопровода) 

с одним ответвлением

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2
12.2.13.01 3800 3800
12.2.13.02 16720 6935
12.2.13.03 57000 43605
12.2.13.04 42275 35055

И т о г о .  , . I 19795 89395

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость
определяется со следующими коэффициен
тами :
3,0 -  при проведении расчетов трубопро

водов, подверженных вибрации;
1,95 -  при выполнении расчетов паропрово

дов с подвешенными котлами;
1,5 - при проведении расчетов с оценкой 

усилии, передаваемых от паропрово
да на лапы турбины;

1,15 -  с учетом машинного времени для 
проведения расчетов;

0,9 -  для второй и каждой последующей 
нитки паропровода ( трубопровода);

0,25 -  для второго и каждого последую
щего ответвления паропровода 
(трубопровода);

0,06 -  при расчете на прочность одного 
сечения паропровода (трубопрово
да).

12.2.14. РАСЧЕТ ПАРОПРОВОДОВ 
НА ПРОЧНОСТЬ

С ВКЛЮЧЕНИЕМ В РАСЧЕТНУЮ СХЕМУ 
ФАКТИЧЕСКОЙ ПОДАТЛИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРИСОЕДИНЕННОГО 0Б0НГД0ВАНШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выполнение пове

рочных расчетов паропроводов свежего пара 
или горячего (холодного) промперегрева для 
одной нитки паропровода с выходным коллек
тором, 4 контрольными и 4 эквивалентными 
змеевиками (14 участков) с включением в 
расчетную схему податливости элементов при
соединенного оборудования.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.14.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.14.02. Подбор, ознакомление с нор
мативно-технической и проектной документаци
ей. Уточнение данных для расчета.

12.2.14.03. Уточнение соответствия 
фактического исполнения трассы паропроводов 
проекту.

12.2.14.04. Разработка расчетной схемы, 
составление задания для расчета, подготовка 
материалов для ввода в ЭВМ.

12.2.14.05. Анализ результатов расчета, 
оформление результатов работы. Составление 
заключения.

Стоимость работы на одну нитку
паропровода с выходным коллектором,

4 контрольными и 4 выходными 
эквивалентными змеевиками 

(14 участков)

Шифр Стоимость, руб.

12.2.14.01 9935
12.2.14.02 142985
12.2.14.03 97100
12.2.14.04 242450
12.2.14.05 198370

И т о г о .  . . 690840

П р и м е ч а н и я :  I . При изменении объе
ма работы стоимость определяется со 
следующими коэффициентами:
0,9 -  для второй и каждой последующей

нитки паропровода с выходным кол
лектором, 4 контрольными и 4 эк
вивалентными змеевиками;

0,1 -  для каждого Последующего расчет
ного ответвления или змеевика;

0,8 -  при выполнении проектного расчета 
(без уточнения фактической трассы

2. Стоимость работа не учитывает стои
мости машинного времени.
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12.2 Л 5. РАСЧЕТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

СЛСЙШЫХ СИСТЕМ ПАРОПРОВОДОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает гидравлический 
расчет систем трубопроводов с перемычками 
для наиболее распространенных схем, где рас
пределение расходов зависит от гидравличес
ких характеристик магистралей и перемычек. 
Расчет производится для одного режима рабо
ты 5 участков паропроводов для система, со
стоящей из двух магистралей с одной пере
мычкой.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.15.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.15.02. Подбор, ознакомление с 
нормативно-технической и проектной докумен
тацией. Подбор необходимых данных для рас
чета.

12.2.15.03. Составление расчетной схе
мы и систем уравнений.

12.2.15.04. Решение систем нелинейных 
уравнений для определения расходов и выбор 
корней система, удовлетворяющих условиям за
дачи.

12.2.15.05. Выполнение гидравлических 
расчетов по заданным расходам.

12.2.15.06. Составление технического 
заключения.

Стоимость работы 
на 5 участков паропроводов

Шифр Стоимость, руб.

12.2.15.01 9935
12.2.15.02 39015
12.2.15.03 5II75
12.2.15.04 73215
12.2.15.05 22105
12.2.15.06 30845

И т о г о . . . 226290

П р и м е ч а н и е .  При увеличении объема 
работы стоимость определяется со следую
щими коэффициентами:
0,2 - для шестого и каждого последующего

участка с определяемым расходом;
0,3 - для каждого дополнительного режима 

работы.

12.2.16. ВНЕДРЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАПЛАВКИ 

БЫСТРО ИЗНАШЕВАЩИХСй ДЕТАЛЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает организацию уча
стка для восстановления (упрочнения) быстро- 
изнашивающихся деталей энергооборудования 
различными методами.

В зависимости от способа восстановления 
и применяемого оборудования работа выполня
ется по следующим категориям сложности:

1 -  способ плазменного напыления (на
плавки) ;

2 - способ автоматической электродуговой 
наплавки (под флюсом, в защитных газах);

3 - способ газоплазменного напыления 
(напяавки);

4 - способ полуавтоматической электро
дуговой наплавки (под флюсом, в защитных 
газах).

Напыление (наплавка) производится № 
некрупные детали простой конфигурации.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.16.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.2.16.02. Ознакомление с технологией 
производства, основным и вспомогательным 
оборудованием и объектами управления уста
новки. Составление схемы размещения оборудо
вания, разводки электропитания, охлаждения
и воздуха.

12.2.16.03. Разработка перечня необхо
димого оборудования и оснастки. Составление 
заказных спецификаций.

12.2.16.04. Выбор наплавочных (упроч
няющих) материалов. Разработка оптимальных 
параметров процесса восстановления.

12.2.16.05. Техническая помощь при мон
таже, наладке и пуске установки. Техничес
кая помощь по освоению процессов упрочнения 
и восстановления. Обучение технического 
персонала.
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12.2.16.06. Обработка материалов, со
ставление протоколов, таблиц, диаграмм.

12.2.16.07, Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности

I 2 3 4

12.2.16.01 10000 10000 10000 10000
12.2.16.02 294153 214638 159633 I35I23
12.2.16.03 373668 252068 159633 I35123
12.2.16.04 450903 450903 370058 321228
12.2.16.05 532128 485578 407203 355903
12.2.16.06 450903 450903 394568 367778
12.2.16.07 I309I0 I309I0 I309I0 104120

И т о г о . , . 2242665 1995000 1632005 1429275

П р и м е ч а н и я :  I .  При внедрении напы
ления (наплавки) в зависимости от формы 
деталей стоимость работы определяется 
со следующими коэффициентами:
1,4 - для деталей сложной конфигурации 

(например, при наличии нескольких 
радиусных переходов), для деталей, 
требующих точности в последующей 
обработке, и для деталей поточно
го исполнения, требующих высокого 
уровня механизации дополнительной 
оснастки;

1,2 -  для крупногабаритных деталей типа 
тел вращения;

1,1 -  для крупногабаритных плоских дета
лей.

2. При одновременной наладке нескольких 
однотипных установок стоимость наладки 
второй и каждой последующей установки 
определяется с коэффициентом 0,4.

12.2.17. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИГАНШ (СЦП)
ПОСТОВ РЕМОНТНОЙ СВАРКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для одного энерго
блока, работающего на газомаэутноы топлив .

В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняется по следующим группам обо
рудования :

I - 8QI-I200 МВт;

2 - 500-800 МВт;
3 - 231-330 МВт;
4 - до 230 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.17.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.2.17.02. Ознакомление с установлен
ным основным оборудованием, подбор техничес
ких документов в проектной организации в 
объеме, необходимом для выполнения работы. 
Обобщение собранного материала. Составление 
и согласование технического задания на раз
работку СЦП постов ремонтной сварки.

12.2.17.03. Разработка перечня техно
логического оборудования, организационной 
оснастки, приспособлений и инструмента. Со
ставление заказных спецификаций на сварочное 
оборудование.

12.2.17.04. Составление принципиальных 
схем расположения сварочного оборудования
и кабельных трасс на отметках энергообору
дования.

12.2.17.05. Оказание технической помо
щи при монтаже, приемке схем и оборудования 
из монтажа и производственных испытаниях 
СЦП.

Стоимость работы на один энергоблок

Шифр
Стошость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3 4

12.2.17.01 10000 10000 10000 10000
12.2.17.02 I70I45 142025 I 19985 95475
12.2.17.03 243485 2I06I5 164065 142025
12.2.17.04 298655 252200 I835I5 I6I570
12.2.17.05 243675 215270 163970 I4I835

И т о г  о. . 965960 830II0 641535 550905

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий стоимость работы опре
деляется со следующими коэффициентами:
1 , 3-  при проведении паботы по органи

зации единой СЦП;
1,25 - при проведении работы на энерго

блоке, работающем на твердом 
топливе;

0,5 - при проведении работы по органи
зации СЦП постов только по тер
мообработке или по электропита
нию слесарного инструмента.
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12.2.18. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает организацию 
мастерской для централизованного ремонта 
арматуры на электростанции.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.18.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.2.18.02. Ознакомление с имеющейся 
на предприятии проектной, ремонтной и ин
формационно-справочной документацией по ор
ганизации ремонта арматуры.

12.2.18.03. Выявление типоразмеров и 
конструктивных особенностей арматуры, под
лежащей ремонту в мастерской.

12.2.18.04. Ознакомление с материально- 
технической базой заказчика (станочный парк, 
сварно-наплавочное оборудование и пр.), ис
пользуемой при ремонте арматуры.

12.2.18.05. Подбор и систематизация 
технической документации, необходимой для 
организации мастерской (участка): чертежи 
общих видов, узлов и деталей арматуры, тех
нологические карты, формуляры и пр.

12.2.18.06. Расчет потребности в рабо
чей силе и технологическом оборудовании мас
терской, исходя из общего количества армату
ры, подлежащей ремонту, анализа ее поврежда
емости и нормативной периодичности ремонта.

12.2.18.07. Разработка проекта размеще
ния оборудования мастерской в соответствии
с технологическим циклом ремонта арматуры; 
подбор и выдача заказчику технической доку
ментации типового технологического оборудо
вания, необходимого для оснащения мастерской.

12.2.18.08. Техническое руководство из
готовлением, монтажом и наладкой специаль
ного технологического оборудования, необхо
димого для ремонта арматуры.

12.2.18.09. Составление пояснительной 
записки к проекту.

Стоимость работы на одну мастерскую

Шифр Стоимость, руб.

12.2.18.01 9880
12.2.18.02 22040
12.2.18.03 29355
12.2.18.04 10260
12.2.18.05 10070
12.2.18.06 83790
12.2.18.07 96425
12.2.18.08 II5425
12.2.18.09 22515

И т о г о .  . . 399760

12.2.19. ОРГАНИЗАЦИЯ МАСТЕРСКОЙ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ и АРМАТУШ
ВОДОПОДГОТОВИГЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК (ВИГ)

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает организацию мас
терской по нанесению полимерных покрытий на 
оборудование ВПУ.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.19.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.2.19.02. Обследование энергопредпри
ятия: изучение технического состояния обору
дования, условий эксплуатации, видов приме
няемой защиты оборудования, ремонтной базы 
и технологической оснастки; выявление типо
размеров и количества трубопроводов, армату
ры, подлежащих ремонту; снятие габаритных 
размеров помещения, отведенного для органи
зации мастерской.

12.2.19.03. Разработка технологического 
проекта мастерской, подбор рабочих чертежей 
типового технологического оборудования, не
обходимого для оснащения мастерской.

12.2.19.04. Техническое руководство из-
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готовлением и наладкой оборудования мастер
ской.

12.2.19.05. Отработка технологических 
режимов получения защитных покрытий, обуче
ние персонала мастерской методам получения 
защитных покрытий на различных деталях тру
бопроводов и арматуры.

12.2.19.06. Составление технологической 
инструкции.

Стоимость работы на одну мастерскую

Шифр Стоимость, руб.

12.2.19.01 9100
12.2.19.02 78945
12.2.19.03 99085
12.2.19.04 342550
I2.2.I9.05 190800
12.2.19.06 71440

И т о г о .  . . 791920

12.2.20. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
И АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗАВОДСКОГО КОНТРОЛЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение тех
нической инвентаризации элементов теплоэнер
гетического оборудования с давлением 9,0 МПа 
и выше в количестве 100 единиц.

Под элементом теплоэнергетического обо
рудования подразумевается прямая труба, гиб 
трубы, сварное соединение, литая деталь и 
т.п.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.2.20.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.2.20.02. Подбор чертежей, формуляров, 
проектной документации, подбор директивных 
материалов, составление объемов и планов 
контроля по узлам и видам контроля.

12.2.20.03. Анализ данных заводских

сертификатов по химическому составу, механи
ческим свойствам, микроструктуре в соответ
ствии с требованиями ШД. Сверка маркировок, 
выбитых на сборочных деталях, с сертификат
ными данными на эти детали: номером чертежа 
и номером позиции, обозначением специфика
ции, наружным диаметром, толщиной стенки, 
маркой стали, номером плавки, параметрами 
среды.

12.2.20.04. Визуальный контроль элемен
тов с измерением геометрических размеров де
фектов и сопоставление их параметров с допус
тимыми значениями. Составление заключений по 
результатам контроля.

12.2.20.05. Измерение геометрических 
размеров элементов (катета сварного шва, 
диаметра, толщины стенки трубы, исходных 
диаметров по реперам ползучести), расчет 
овальности. Составление заключений по резу
льтатам измерительного контроля.

12.2.20.06. Составление схемы паропро
водов с расстановкой реперов для измерения 
ползучести металла. Контроль за установкой 
реперов при монтаже.

12.2.20.07. Обобщение и анализ полу
ченных результатов. Составление таблиц и 
заключения.

Стоимость работ на 100 элементов

Шифр Стоимость, руб.

12.2.20.01 10000
12.2.20.02 38190
12.2.20.03 46550
12.2.20.04 18620
12.2.20.05 140560
12.2.20.06 58765
12.2.20.07 24850

И т о г о . . . 337535

П р и м е ч а н и е .  При изменении объема 
работы стоимость определяется с коэф
фициентом 0,15 на каждые полные и не
полные 20 элементов при уменьшении 
или увеличении их количества против 
100 предусмотренных.
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12.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И ОБОБЩЕНИЕ ОШТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.3.01. СОСТАВЛЕНИЕ 
"АНАЛИЗА РАБОТЫ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

МОЩНОСТЬЮ I50-1200 МВт"

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает сбор, обработку, 
обобщение и анализ информации о работе, тех
ническом использовании и надежности обору
дования энергоблоков.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.3.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.3.01.02. Уточнение парка основного 
и вспомогательного оборудования, выведенно
го из эксплуатации и введенного в эксплуа
тацию в отчетном периоде.

12.3.01.03. Ежеквартальный сбор на 
электростанциях информации по наработкам 
времени, плановым и неплановым остановам 
основного и вспомогательного оборудования, 
водно-химическому режиму с уточнением при
чин отказов и характера повреждений.

12.3.01.04. Уточнение классификации 
остановов энергоблоков на плановые и не
плановые, формирование массивов информации 
для обработки на ЭВМ.

12.3.01.05. Составление баланса кален
дарного времени по наработкам, плановым и 
неплановым остановам энергоблоков.

12.3.01.06. Подготовка информации на 
80-позиционных бланках для обработки на ЭВМ. 
Сверка отперфорированных данных о работе 
оборудования с подлинником, исправление 
ошибок. Передача данных вычислительному 
центру для ввода в память ЭВМ.

12.3.01.07. Ведение банка актов нару
шений работоспособности энергоблоков. Полу
чение, регистрация, заполнение актов, клас
сификация причин отказов. Передача актов 
вычислительному центру для перфорации и зво- 
да в память ЭВМ. Сверка данных после перфо
рации, исправление ошибок.

12.3.01.08. Обработка статистических 
данных электростанций по форме 16-энерго

по отказам вспомогательного оборудования 
энергоблоков, не приведших к их остановам.

12.3.01.09. Составление текстовой час
ти "Анализа работы энергоблоков" с графика
ми, таблицами, выводами и рекомендациями 
по повышению эффективности и надежности 
блочного оборудования электростанций.

Стоимость работы

Шифр
Единица

измерения
Стоимость,

руб.

12.3.01.01 Комплект с.-д.д. 10000
12.3.01.02 Анализ 149435
12.3.01.03 10 энергоблоков 176320
12.3.01.04 10 энергоблоков 25270
12.3.01.05 Анализ 385985
12.3.01.06 Анализ 611990
12.3.01.07 200 актов 101935
12.3.01.08 Анализ 342950
12.3.01.09 Анализ 217360

П р и м е ч а н и я *  I .  Стоимость выпол
нения всей работы определяется исходя 
из фактического объема работы. — 2. При 
составлении "Анализа работы энергобло
ков мощностью 150-1200 МВт" за пятилет
ний период стоимость определяется с ко
эффициентом 1,1. -  3. Стоимость рабо
ты по этапам 12.3,01.03, 12.3.01.04 и 
12.3.01.07 определяется пропорциональ
но изменению принятой единицы измере
ния.

12.3.02. СОСТАВЛЕНИЕ 
"ОБЗОРА ПОВРВДАЕМОСТИ 

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО СБ01УД0ВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает сбор, обработ
ку, обобщение и анализ данных по надеж
ности оборудования электростанций и тепло
вых сетей.
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О б ъ е м  р а б о т ы

12.3.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.3.02.02. Уточнение парка оборудова
ния, выведенного из эксплуатации и введен
ного в эксплуатацию в отчетном периоде.

12.3.02.03. Ведение банка актов нару
шения работоспособности оборудования. Полу
чение, регистрация, заполнение актов, клас
сификация причин отказов. Передача актов 
вычислительному центру для перфорации и вво
да в память ЭВМ. Сверка после перфорации, 
исправление ошибок.

12.3.02.04. Обработка статистических 
данных электростанций по форме 16-энерго 
по отказам котлов, турбин и трубопроводов 
тепловых сетей.

12.3.02.05. Расчет показателей надеж
ности котельного, турбинного оборудования 
и тепловых сетей.

12.3.02.06. Подготовка таблиц, графиков 
и составление текстовой части обзора с выво
дами и рекомендациями по повышению надежнос
ти оборудования.

Стоимость работы

Шифр
Единица

измерения
Стоимость,

руб*

12.3.02.01 Комплект с.-д.д. 10000
12.3.02.02 Обзор 149435
12.3.02.03 200 актов 160550
12.3.02.04 Обзор 274360
12.3.02.05 217550
12.3.02.06 217360

И т о г о  . . . 1029255

П р и м е ч а н и я :  I .  1̂ >и составлении
"Обзора повреждаемости тепломеханичес
кого оборудования электростанций с по
перечными связями и тепловых сетей" за 
пятилетний период стоимость определяет
ся с коэффициентом 1,1. -  2. Стоимость
работа по этапу 12.3.02.03 определяется 
пропорционально изменению принятой еди
ницы измерения.

12.3.03. РАЗРАБОТКА 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВО СИСТЕМЫ (ШС)

ПО НАДЕЖНОСТИ ОБОК-дОВАНИЯ ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится по следующим кате
гориям сложности:

1 -  ИПС для поиска информации с по
мощью ЭВМ;

2 -  ИПС для ручного поиска информации.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.3.03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.3.03.02. Определение номенклатуры 
оборудования, по которому разрабатывается 
ИПС. Составление формы-вопросника о пас
портных данных оборудования.

I2.3.03.C3. Рассылка формы-вопросника 
на электростанции.

12.3.03.04. Анализ данных по парку 
основного и вспомогательного оборудования, 
эксплуатируемого на ТЭС, по полученным от
ветам на вопросник.

12.3.03.05. Обобщение полученных ма
териалов и составлен!з каталога-справоч
ника оборудования ТЭС.

12.3.03.06. Составление классифика
тора узлов и деталей основного и вспомо
гательного оборудования ТЭС.

12.3.03.07. Разработка номенклатуры 
учитываемых событий.

12.3.03.08. Выбор и обоснование номен
клатуры показателей, характеризующих на
дежность оборудования.

12.3.03.09. Разработка форм - носите
лей информации.

I2.3.03.IC . Разработка фору гыхоаной 
информации с варьируемой адресной частью.

12.3 .03.11. Разработка алгоритмов вы
числения показателей надежности.

12.3.03.12. Разработка алгоритмов ло
гического контроля исходной информации.

12.3.03.13. Составление технического
отчета.
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Стоимость работы на ИПС

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности

I 2

12.3.03.01 10000 10000
12.3.03.02 93385 93385
12.3.03.03 I30I5 13015
12.3.03.04 I5I905 I5I905
12.3.03.05 137180 137180
12.3.03.06 207100 207100
12.3.03.07 41420 41420
12.3.03.08 42845 -
12.3.03.09 41420 31635
12.3.03.10 52630 -
12.3.03.11 41420 -
12.3.03.12 68590 -
12.3.03.13 2I7I0 2I07I0

И т о г о .  . . IIII620 896350

12.3.04. ОЦЕНКА ВЛШНШ
МАНЕВРЕННЫХ РЕЖИМОВ И УВЕЛИЧЕННОГО 

МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА (МРП)
НА НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГООБОРУДОВАНШ 

С РАЗРАБОТКОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЕГО БЕЗОТКАЗНОСТИ 

И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

В зависимости от цели работа проводит
ся по следующим категориям слошости:

1 - оценка влияния маневренных режимов 
на надежность энергооборудования;

2 -  исследование влияния увеличенной 
периодичности капитальных ремонтов на на
дежность и долговечность оборудования.

В зависимости от мощности энергоуста
новки работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 - 501-1200 Шт;
2 - 231-500 МВт;
3 -  131-230 МВт;
4 -  до 130 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.3.04.01. Ознакомление с запросом

заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.3.04.02. Ознакомление с составом и 
техническими характеристиками основного и 
вспомогательного оборудования.

12.3.04.03. Определение исходного со
стояния основных элементов энергооборудо
вания на основании изучения заводских дан
ных и результатов входного контроля металла.

12.3.04.04. Рассмотрение тепловой и 
пусковых схем энергооборудования. Анализ 
участия оборудования в регулировании гра
фика электрических нагрузок, а также ос
новных мероприятий, направленных на повыше
ние маневренности и надежности.

12.3.04.05. Оценка состояния основного 
и вспомогательного оборудования по данным 
эксплуатационного контроля металла, анализ 
повреждаемости оборудования, выявление уз
лов и деталей, лимитирующих надежность ра
боты оборудования.

12.3.04.06. Проведение расчетов на ма
лоцикловую долговечность коллекторов и ги- 
бов необогреваемых труб котлов, паропрово
дов и роторов турбин.

12.3.04.07. Анализ режимов работ обо
рудования по эксплуатационным данным, а так
же по результатам испытаний или наблюдений, 
проводимых по утвержденной на электростан
ции программе при нестационарных режимах.

12.3.04.08. Подбор данных по замене 
узлов и деталей оборудования из отчетной 
документации текущих, средних и капиталь
ных ремонтов.

12.3.04.09. Анализ динамики технико
экономических показателей и показателей 
надежности за один ремонтный цикл.

12.3.04.10. Обработка материалов, со
ставление таблиц, графиков, текста отчета, 
выводов и рекомендаций по обеспечению на
дежности работы оборудования в маневренных 
режимах или по повышению долговечности и 
надежности энергоустановки, работающей с 
увеличенным межремонтным периодом. Оцен
ка возможности увеличения длительности 
УРП.

Стоимость работа на одну
энергоустановку (энергоблок, турбину)

Шифр

24 с4 £н 0*0 О О
N
«  о

Стоимость (руб.) 
то группам оборудования

I 2 3 4

12.3.04.01 1-2 8380 8360 8360 8360
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2 - 231-500 МВт;
3 - 131-230 МВт;
4 - до 130 МВт.Шифр

Я Я *4а о
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
и я о к
й чгс о

I 2 3 4

12.3.04.02 I 33345 33345 19760 18050
2 33345 33345 19760 18050

12.3.04.03 I 45790 32870 33060 22800
2 45790 32870 33060 22800

12.3.04.04 I 100035 74955 59090 53390
2 - - - -

12.3.04.05 I 73340 62415 46645 43510
2 73340 62415 46645 43510

12.3.04.06 I 47405 43605 34865 30590
2 - - - -

12.3.04.07 I II4380 I0I935 81890 62890
2 - - - -

12.3.04.08 I 66310 57665 48830 39330
2 66310 57665 48830 39330

12.3.04.09 I 83315 65930 50160 55480
2 83315 65930 50160 55480

12.3.04.10 I 218120 196365 171285 137180
2 218120 196365 I7I285 137180

И т о г о I 790400 677445 553945 471580
2 528580 456950 378100 324710

П р и м е ч а я и е. Стоимость работы для
второй и каждой последующей однотипной
энергоустановки определяется с коэффи
циентом 0,8.

12.3.05. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНОГО 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает обследование 
основного и вспомогательного оборудования 
одной энергоустановки, состоящей из котла, 
турбины и соединяющих их паропроводов, ра
ботающей на природном газе.

В зависимости от мощности энергоуста
новки работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

I - более 500 МВт;

О б ъ е м  р а б о т ы

12.3.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

12.3.05.02. Ознакомление с тепловой схе
мой ТЭС, визуальный осмотр оборудования, вы
явление особенностей эксплуатации.

12.3.05.03. Подбор данных по технико- 
экономическим показателям за последние 3-5 
лет, сведений о наработках и числе пусков за 
все время эксплуатации по котлу, турбине, 
паропроводам и трубопроводам энергоустановки.

12.3.05.04. Ознакомление с технической 
документацией: проектной, заводской и мон
тажной (паспорта, сертификатные данные, кон
структивные особенности и т.п.) котла, тур
бины, паро- и трубопроводов, а также с дан
ными, содержащимися в предписаниях инспекто
ров Госгортехнадзора СССР.

12.3.05.05. Сбор материалов о поврежде
ниях, отказах и авариях основного оборудова
ния, о количестве и характере проведенных 
ремонтов, о реконструкциях оборудования и 
заменах основных узлов и деталей.

12.3.05.06. Сбор и систематизация мате
риала по контролю металла котла, турбины и 
паропроводов за все время эксплуатации.

12.3.05.07. Сбор сведений, характери
зующих состояние вспомогательного оборудова
ния котла и турбины.

12.3.05.08. Сбор сведений о сожженном 
топливе за все время эксплуатации. Сбор све
дений, характеризующих состояние топливного 
хозяйства.

12.3.05.09. Сбор сведений о водном ре
жиме и данных, характеризующих состояние 
оборудования водно-химического цеха.

12.3.05.10. Систематизация и обработка 
собранных материалов, составление таблиц, 
схем, графиков, выполнение необходимых рас
четов .

12.3.05.11. Анализ результатов обсле
дования, разработка предложений по повыше
нию надежности оборудования и оценка воз
можности дальнейшей эксплуатации. Составле
ние отчета (или заключения).
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Стоимость работы 
на одну энергоустановку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности

I 2 3 4

12.3.05.01 10000 10000 10000 10000
12.3.05.02 34475 38475 38475 38475
12.3.05.03 27930 27930 27930 27930
12.3.05.04 59335 54965 44420 34635
12.3.05.05 66Г75 59620 49835 49835
12.3.05.06 96290 70640 61330 57435
12.3.05.07 81035 62415 51395 41610
12.3.05.08 37240 37240 31825 22990
12.3.05.09 36765 31825 26505 21565
12.3.05.10 123595 102790 102790 85880
12.3.05.11 93005 82745 72485 72485

И т о г о . . . 669845 578645 516990 453530

П р и м е ч а н и я :  I . По договоренности 
с заказчиком работа может выполняться 
как в полном объеме, так и по отдель
ным этапам. - 2 ..При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 - при обследовании энергоустановки, 

работающей на двух видах топлива, 
одно из которых твердое;

1,1 - при обследовании энергоустановки, 
работающей на газомазутном топли
ве;

0,7 - на вторую и каждую последующую 
однотипную энергоустановку одной 
электростанции;

0,4 - при обследовании только котла 
без вспомогательного оборудова
ния;

0,3 - при обследовании только турбины
без вспомогательного оборудования;

0,2 -  при обследовании только вспомога
тельного оборудования котла и 
турбины.

12.3.06. ИЗУЧЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЙ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ДОКУМЕНТАМ 

О КОНТРОЛЕ МЕТАЛЛА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 
И ДЕТАЛЕЙ КОТЛА, ТУРБИНЫ, 

ГЛАВНОГО ПАРОПРОВОДА И ДЕТАЛЕЙ 
ПАРОПРОВОДОВ ПОПЕРЕЧНЫХ СВЯЗЕЙ 

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б  о т ы

Работа предусматривает анализ материа

лов всех видов контроля металла 500 эле
ментов теплоэнергетического оборудования 
с температурой стенки металла 450°С и вы
ше.

Работа проводится в зависимости от 
наработки и температуры пара по следующим 
группам оборудования:

1 - наработка более 170 гыс.ч, тем
пература пара 500°С и выше; наработка бо
лее 200 тыс.ч, температура пара ниже 500°С;

2 - наработка I 15-170 тыс.ч, темпера
тура пара 500°С и выше; наработка 115-200 т 
температура пара ниже 500°С;

3 - наработка менее 115 тыс.ч независи 
мо от температуры.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.3.06.01. Ознакомление с< запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.3.06.02. Анализ проектной докумен
тации, подбор и систематизация директивных 
материалов по контролю и наблюдению за ме
таллом.

12.3.06.03. Подбор и анализ данных: 
заводских сертификатов по химическому со
ставу, механическим свойствам, микрострук
туре, входного контроля по стилоскопирова- 
нию, неразрушающей металлографии и исследо
ваниям контрольных вырезок, входной дефек
тоскопии сварных соединений.

12.3.06.04. Подбор и анализ данных 
входного контроля размеров и физической 
сплошности труб, гибов и литья.

12.3.06.05. Подбор и анализ данных 
измерений остаточной деформации, оценка 
температурного режима паропроводов.

12.3.06.06. Подбор и анализ данных 
дефектоскопии гибов, литья и сварных сое
динений.

12.3.06.07. Подбор и анализ данных 
исследований контрольных вырезок в про
цессе эксплуатации.

12.3.06.08. Обобщение полученных 
результатов, оформление таблиц и диаг
рамм, составление заключения.

Стоимость работы на 500 элементов 
теплоэнергетического оборудования

Стоимость (руб.)
Шифр по категориям сложности

I 2 3
12.3.06.01 10000 10000 ю с с о
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Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности

I 2 3

12.3.06.02 19760 19760 19760
12.3.06.03 52682 52682 52682
12.3.06.04 17437 17437 17437
12.3.06.05 I 23172 71777 47362
12.3.06.06 81847 58952 37672
12.3.06.07 34062 20477 ГО 502
12.3.06.08 184965 118180 90440

И т о г о . . . 523925 369265 285855

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
0,7 - при проведении анализа материа

лов без подбора документов;
0,3 - при проведении только подбора 

документов;
0,2 - на каждые полные и неполные 

100 элементов при уменьшении 
или увеличении их количества 
против 500 предусмотренных.

12.3.07. выявление; 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВОДЯНОЙ АРМАТУРЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает анализ соот
ветствия паспортных данных и технического 
состояния арматуры, установленной на ТЭС, 
условиям ее эксплуатации, а также установ
ление обобщенных показателей надежности 
для различных типоразмеров арматуры.

В зависимости от единичной мощности 
энергоустановок работа выполняется по сле
дующим группам оборудования:

1 - свыше 330 МВт;
2 - 231-330 МВт;
3 - до 230 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.3.07.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.3.07.02. Ознакомление с тепловой 
схемой оборудования, размещением и усло
виями работы арматуры.

12.3.07.03. Анализ конструкций и типо
размеров арматуры, используемой на объекте.

12.3.07.04. Подбор и предварительная 
оценка данных об опыте эксплуатации арма
туры (случаях аварий и отказов в работе 
оборудования по вине арматуры, периодичнос
ти и объемах ремонтных работ и т .п .), ана
лиз соответствия фактических условий рабо
ты паспортным данным и инструкциям по экс
плуатации.

12.3.07.05. Анализ и количественная 
оценка основных показателей надежности ар
матуры, установленной на обследуемом обо
рудовании.

12.3.07.06. Разработка рекомендаций 
по устранению выявленных дефектов и пред
ложений по повышению надежности арматуры.

12.3.07.07. Обработка и систематиза
ция полученных данных; составление отчета 
и сводных таблиц по отказам в работе арма
туры.

Стоимость работы на комплект арматуры 
одной энергоустановки

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

12.3.07.01 9785 9025 9025
12.3.07.02 I4I55 13205 13205
12.3.07.03 22515 20330 15485
12.3.07.04 56715 52915 44555
12.3.07.05 29830 26695 21090
12.3.07.06 107065 100225 84740
12.3.07.07 133950 ИООЮ 87685
И т о г о . . . 374015 332405 275785

и м е ч а н и е .  При выполнении работы 
на нескольких ( п ) однотипных энергоус
тановках стоимость определяется: по 
этапам 12.3.07.04 и 1273.07.05 - nponoj 
ционально количеству энергоустановок; 
по этапам 12.3.07.Оо и 12.3.07.07 - с 
коэффициентом К = 1+0,5 (л  - I ) .



- 48 -

12.4. ЛАБОРАТОНШЕ РАБОТЫ

12.4.01. ЛАБОРАТОРНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛА 

ЭЛЕМЕНТА
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится на элементе тепло
энергетического оборудования (прямая труба, 
гиб трубы, литая деталь, деталь барабана, 
сварное соединение и т .п .), выполненном из 
углеродистой или низколегированной стали, 
по следующим категориям сложности:

1 - исследование вырезки из поврежден
ной трубы или элементов, имеющих сварной 
стык. Объемом исследования предусматрива
ется изготовление и испытание на разрыв 
10-18 образцов; определение ударной вязкос
ти на 10-20 образцах; микро- и макроиссле
дование от трех до пяти шлифов. Испытание 
на разрыв и определение ударной вязкости 
производится при рабочей и комнатной темпе
ратурах. Твердость измеряется на стационар
ных приборах при комнатной температуре;

2 - исследование вырезки трубы или 
элементов как со сварным стыком, так и без 
него. Предусматривается изготовление, испы
тание на разрыв 4-10 образцов, определение 
ударной вязкости на 8-12 образцах, микро-
и макроисследование двух-трех шлифов. Испы
тание на разрыв и ударную вязкость прово
дится при комнатной температуре (для труб 
поверхностей нагрева), комнатной и рабочей 
температурах (для труб паропроводов и эле
ментов теплоэнергетического оборудования). 
Твердость измеряется на стационарных при
борах при комнатной температуре;

3 - металлографическое исследование 
металла вырезки на одном шлифе или на ско
лах (спилах) в количестве до 10 шт.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.01.02. Регистрация подлежащей 
исследованию вырезки металла, обмер ее, 
определение овальности, измерение толщины

окалины, расчет минимальных и максимальных 
отложений по диаметру и толщине стенки, 
сравнение полученных данных с требованиями 
соответствующих технических условий, состав
ление эскиза разделки на заготовки для об
разцов.

12.4.01.03. Определение предела проч
ности и условного предела текучести, относи
тельного удлинения и сужения; отношения ус
ловного предела текучести к пределу прочнос
ти, ударной вязкости, измерение твердости.

12.4.01.04. Приготовление шлифов для 
металлографического исследования, многократ
ная полировка подготовленных шлифов, приго
товление реактивов, многократное травление 
шлифов, подготовка оборудования.

12.4.01.05. Ознакомление с общим харак
тером структуры, строением окалины; оценка 
эквивалентной температуры по окалине; ис
следование изломов; макроисследование. Опре
деление структуры различных зон сварного 
соединения; выявление дефектов, характера 
распространения трещин, неметаллических вш 
чений; структурно-свободного графита, степе
ни графитизации; строения отдельных струк
турных составляющих. Определение поврежден
ное ти металла.

12.4.01.06. Фотографирование при 100- 
500- и 1000-кратном увеличении; печатание 
фотографий в 4 экземплярах.

12.4.01.07. Анализ результатов иссле
дования; подготовка таблиц, графиков, фото
графий; проведение необходимых расчетов; 
проведение обобщений и подготовка рекомен
даций; составление заключения, печатание, 
оформление, переплет.

Стоимость работы на одну вырезку 
из трубы или элемента 

теплоэнергетического оборудования

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности
I 2 3

12.4.01.01 4370 4370 765
12.4.01.02 4730 4750 1900
12.4.01.03 6650 6650 -
12.4.01.04 19000 17100 8550
12.4.01.05 47500 42750 20900
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Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям слокности

I 2 3

12.4.01.06
12.4.01.07

19000
33250

14250
28500

6650
9500

И т о г о .  . . 134520 II8370 49II5

П р и м е ч а н и я :  I. При изменении тех
нических условий или объема работа сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,6 - при выполнении работа на образцах 

из износостойких твердосплавных 
материалов;

1,5 - при выполнении работа с высоколе
гированными сплавами и сталями, 
а также со сталями иностранных 
марок.

2. Стоимость работа не учитывает стои
мости проведения химических анализов 
и изготовления образцов.

12.4.02. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОВРЕВДЕННОСТИ МЕТАЛЛА 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИЕЙ 

НШКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СКОЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение сте 
пени повреждеккости металла элементов теп
лотехнического оборудования, работающих в 
условиях ползучести. Работа проводите» на 
двух образцах.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.02.02. Выбор мест и вырезка за
готовок для образцов; изготовление образ
цов, приготовление низкотемпературных ско
лов.

12.4.02.03. Подготовка электронного 
микроскопа, проведение съемки поверхности 
низкотемпературных сколов, обработка фото
пленок, печатание фотографий.

12.4.02.04. Статистическая обработка 
результатов, расчета повреждедаости.

12.4.02.05. Составление заключения.

Стоимость работа на два образца

Шифр Стоимость, руб.

12.4.02.01 8835
12.4.02.02 II685
12.4.02.03 10260
12.4.02.04 13965
12.4.02.05 15960

И т о г о .  . . 60705

П р и м е ч а н и е .  При проведении работы 
с большим количеством образцов стоимость 
работы определяется пропорционально ко
личеству пар образцов.

12.4.03. ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛА 
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ТВЕРДОСТЬ 

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает ускореннее оп
ределение уровня жаропрочностных свойств 
металла. Испытания проводятся на 5-6 образ
цах при одной температуре.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.03.02. Изготовление образцов, под
готовка поверхности, наладка установки для 
определения длительной прочности по резуль
татам измерения длительной твердости при 
повышенных температурах.

12.4.03.03. Измерение длительной твер
дости при одной температуре.

12.4.03.04. Оценка жаропрочности, со
ставление заключения по результатам опреде
ления длительной твердости и длительной 
прочности.

Стоимость работы на 5-6 образцов

Шифр Стоимость, руб.

12.4.03.01 2660
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Шифр Стоимость, руб.

12.4.03.02 3648
12.4.03.03 3572
12.4.03.04 2318

И т о г о . . . 10602

П р и м е ч а н и е .  При проведении испыта
ний на каждых последующих 5-6 образцах 
или при другой температуре стоимость 
работы определяется с коэффициентом 0,9.

Шифр Стоимость, руб.

12.4.04.02 4332
12.4.04.03 3838
12.4.04.04 2204

И т о г о . . . II780

П р и м е ч а н и е .  При проведении работы с 
большим количеством образцов или при 
большем количестве взвешиваний стоимость 
на каждые последующие два образца или 
четыре взвешивания определяется с коэф
фициентом 0,9.

12.4.04. ОЦЕНКА.
ПОВРВДЕННОСТИ МЕТАЛЛА 

ЭЛЕМЕНТА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

МЕТОДОМ ПРЕЦИЗИОННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНХТИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает оценку факти
ческого состояния металла, определение воз
можности дальнейшей эксплуатации и проводит
ся вне зависимости от мощности оборудования. 
Определение плотности проводится на двух об
разцах при четырех взвешиваниях.

О б ъ е м  р а б о т ы

I2.4.04.CI. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.4.04.02. Определение мест вырезки 
образцов, подготовка образцов к анализу: 
вырезка, зачистка и шлифование. Подготовка 
установки к исштанию, проверка ее.

12.4.04.03. Взвешивание образцов на 
воздухе и в рабочей жидкости.

12.4.04.04. Обработка результатов взве
шивания, определение плотности и объемной 
доли пор, построение графиков, составление
заключения.

Стоимость работы на два образца

Шифр Стоимость, руб.

12.4.04.01 1406

12.4.05. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОТВЕЩОСТИ
СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЩИХ МЕТАЛЛА 

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает оценку состоя
ния металла по микротвердости структурных 
составляющих при повышенных температурах.

Определение микротвердости производит
ся на одном образце при двух-трех значениях 
температуры.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.05.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.05.02. Вырезка заготовки, изго
товление образца, приготовление металлогра
фического шлифа сложной конфигурации для 
установки ИМАШ-9.

12.4.05.03. Подготовка установки, за
крепление образца, нанесение 10-15 отпечат
ков микротвердости при двух-трех значениях 
температуры, измерение отпечатков.

12.4.05.04. Микрофотографирование мест 
нанесения отпечатков при одно-трехкратном 
увеличении, печатание фотографий в 4 экземп 
лярах.

12.4.05.05. Обработка результатов по 
определению микротвердости при повышенных 
температурах, составление заключения (про
токола) .



Стоимость работы на один образец 
(при двух-трех значениях температуры)

Шифр Стоимость, руб.

12.4.05.01 1748
12.4.05.02 4864
12.4.05.03 2470
12.4.05.04 1558
12.4.05.05 2014

И т о г о .  . . 12654

П р и м е ч а н и е .  При проведении измере
ния на большом количестве образцов стои
мость работы увеличивается пропорциона
льно увеличению их количества.

12.4.06. ОТБОР ПРОБ МЕТАЛЛА
НА ЭЛЕМЕНТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОТУДОВАНШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает отбор 10 проб 
металла любых элементов теплоэнергетическо
го оборудования независимо от мощности и на
работки.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.06.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.06.02. Подбор паспортных данных 
оборудования, подбор и подготовка к отправ
ке на объект приборов.

12.4.06.03. Разметка мест для отбора 
проб, технический контроль за подготовкой 
(зачисткой) поверхности элементов оборудо
вания в контролируемых точках.

12.4.06.04. Подготовка устройства для 
отбора проб к работе, настройка его по ти
поразмеру исследуемой детали, подготовка 
электролита.

12.4.06.05. Проведение отбора проб на 
елементах теплоэнергетического оборудова
ния.

12.4.06.06. Составление исполнительных 
схем с указанием мест отбора.

Стошость работы на 10 проб

Шифр Стоимость, руб.

12.4.06.01 8436
12.4.06.02 10032
12.4.06.03 7790
12.4.06.04 4864
12.4.06.05 28842
12.4.06.06 2824

И т о г о .  . . 183445

П р и м е ч а н и е .  При отборе большого 
количества проб стоимость работы для 
второго и каждого последующего десят
ка проб определяется с коэффициентом 
0,8.

12.4.07. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МЕТАЛЛА

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
0Б0ГУД0ВАНШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение ха
рактеристик трещиностойкости металла элемен
тов теплоэнергетического оборудования, вы
полненного из углеродистых и низколегирован
ных сталей, и производится на одном комплек
те образцов.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.07.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

12.4.07.02. Регистрация подлежащей ис
следованию вырезки металла, обмер ее, со
ставление эскиза разделки на заготовки для 
образцов, изготовление образцов.

12.4.07.03. Нанесение исходных уста
лостных трещин на образцах.

12.4.07.04. Испытание образцов.
12.4.07.05. Обработка результатов испы

таний, вычисление параметров трещиностойкости.

Стоимость работы 
на один комплект образцов

________ Шифр___________ [ Стоимость, руб.
12.4.07.01 1 4028
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Шифр Стоимость, руб.

12.4.07.02 10222
12.4.07.03 11286
12.4.07.04 21546
12.4.07.05 17328

И т о г о .  . . 64410

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,3 - для элементов теплоэнергетичес

кого оборудования, выполненных 
из высоколегированных сталей;

0,85 - для второго и каждого последую
щего комплекта образцов.

12.4.08. ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОГРАММ 
НА ПОРОМЕРЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает получение поро- 
грамм на поромере высокого давления для оп
ределения степени повреждаемости металла 
элементов теплоэнергетического оборудова
ния, выполненного из углеродистых и низко
легированных сталей, и производится на од
ной вырезке.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.08.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.08.02. Подготовка дилатометров и 
их тарировка, приготовление образцов для 
исследования.

12.4.08.03. Заправка дилатометров с 
образцами.

12.4.08.04. Получение кривой распреде
ления пор по размерам.

12.4. C8.QC. Приведение полученной кри
вой к виду функции распределения в единице 
объема.

12.4.08.06. Анализ полученных данных, 
составление заключения.

Стоимость работы на одну вырезку

Шифр Стоимость, руб.

12.4.08.01 4522
12.4.0Э.02 3344
12.4.08.03 3344
12.4.08.04 6650
12.4.08.05 7828
12.4.08.06 7828

И т о г о . . . 33516

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,3 -  для элементов теплоэнергетического 

оборудования, выполненных из высо
колегированных сталей;

0,8 - для второй и каждой последующей 
вырезки.

12.4.09. ПОЛУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
МАЛОУГЛОВОГО РАССЕИВАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает получение хара
ктеристик малоуглового рассеивания для оп
ределения повреждаемости металла элементов 
теплоэнергетического оборудования, выпол
ненного из углеродистых и низколегированных 
сталей, и производится на одной вырезке.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.09.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.09.02. Подготовка дифрактометра 
к работе, приготовление образцов для ис
следования.

12.4.09.03. Получение кривой малоугло
вого рассеивания.

12.4.09.04. Приведение полученной кри
вой к виду функции распределения в единице 
объема.



- 53 -

12.4.09.05. Анализ полученных данных, 
составление заключения.

Стоимость работы на одну вырезку

Шифр Стоимость, руб.

12.4.09.01 10000
12.4.09.02 15745
12.4.09.03 16625
12.4.09.04 17385
12.4.09.05 24510

И т о г о .  . . 84265

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,3 - для элементов теплоэнергетическо

го оборудования, выполненных из 
высоколегированных сталей;

0,8 - для второй и каждой последующей 
вырезки.

12.4.10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
СКОРОСТИ РОСТА ТРЕЩШ В МЕТАЛЛЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЙ
ПРИ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение па
раметров скорости роста трещин в металле 
элементов теплоэнергетического оборудования, 
выполненного из углеродистых и низколегиро
ванных сталей, на одном комплекте образцов 
при рабочих температурах.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.10.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.4.10.02. Регистрация подлежащей ис
следованию вырезки металла, обмер ее, со
ставление эскиза разделки на заготовки для 
образцов, изготовление образцов.

12.4.10.03. Нанесение исходных устало
стных трещин на образцах при рабочих темпе

ратурах.
12.4.10.04. Испытание образцов при ра

бочих температурах.
12.4.10.05. Обработка результатов испы

таний. Вычисление параметров скорости роста 
трещины.

Стоимость работы 
на один комплект образцов

Шифр Стоимость, руб.

12.4.10.01 10000
12.4.10.02 31325
12.4.10.03 84550
12.4.10.04 162640
12.4.10.05 84

И т о г о .  . . 373255

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,3 -  для элементов теплоэнергетического 

оборудования, выполненных из высо
колегированных сталей;

0,9 -  для второго и каждого последующего 
комплекта образцов.

12.4.I I .  ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ СТТУЮУШ МЕТАЛЛА

И ИЗЛОМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Х а р а к т е р н о  т и к а  
р а б о т ы

Работа выполняется на одной вырезке 
металла (два образца). Предусматривается изу
чение структуры металла с помощью реплик ме
тодами просвечивающей электронной микроско
пии и исследование изломов металлических ма
териалов одним методом (на растровом элек
тронном микроскопе либо просвечивающем элек
тронном микроскопе с помощью реплик).

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.11.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.4.11.02. Вырезка заготовок для про
дольного и поперечного образцов, изготовле-
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ние образцов.
12.4.11.03. Подготовка объектов к ис

следованию.
12.4.11.04. Изучение строения изломов.
12.4.11.05. Изучение общей структуры 

металла (тонкого строения структурных со
ставляющих, наличия, распределения и дис
персности карбидов и других фаз).

12.4.11.06. Изучение дислокационной 
структуры (плотности дислокаций и характе
ра их распределения) методом ямок травле
ния.

12.4.11.07. Получение электроннограмм 
рассматриваемых объектов, эталонов и их 
расшифровка.

12.4.11.08. Анализ полученных резуль
татов и составление заключения.

Стоимость работы на одну вырезку

Шифр Стоимость, руб.

I2.4.II.C I 10000
12.4.11.02 9760
12.4.11.03 15390
12.4.I I .04 34295
12.4.I I . 05 II495
I2.4.II.06 II495
12.4.11.07 I49I5
12.4.11.08 20995

И т о г о .  . . 128345

П р и м е ч а н и я :  I . По согласованию с 
заказчиком работа может выполняться 
как в полном объеме, так и по отдель
ным этапам. - 2 . При проведении рабо
ты на второй и каждой последующей вы
резке стоимость определяется коэффици
ентом 0,8.

12.4.12. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЗЕРЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о т ы

Работа предусматривает определение 
размера зерна, размера и угла разориенти- 
ровки блоков мозаики на одной вырезке ме
талла (2 шлифа).

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.12.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.4.12.02. Подготовка приборов к рабо
те. Вырезка продольного и поперечного образ
цов. Приготовление металлографических шлифов.

12.4.12.03. Определение типа микрострук
туры. Определение размера зерна, размера 
фрагментов и блоков мозаики методами количе
ственной металлографии.

12.4.12.04. Получение рентгенограмм ме
талла продольного и поперечного шлифов. Мик- 
рофотометрирование рентгенограмм.

12.4.12.05. Определение максимального 
угла разориентации по зерну. Определение уг
ла разориентации блоков мозаики.

12.4.12.06. Анализ полученных результа
тов и составление заключения.

Стоимость работы на одну вырезку

Шифр Стоимость, руб.

12.4.12.01 10000
12.4.12.02 9190
12.4.12.03 12730
12.4.12.04 10260
12.4.12.05 II II5
12.4.12.06 9405

И т о г о .  . . 62700

П р и м е ч а н и е .  При проведении работы 
на нескольких вырезках стоимость для 
второй и каждой последующей вырезки оп
ределяется с коэффициентом 0,7о.

12.4.13. РЕНТГЕНОСТГУКТУРНЫЙ 
ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего
риям сложности:

I - количественный фазовый анализ одно
го образца многофазной смеси (2-4 фазы);
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2 - качественный фазовый анализ одно
го образца смеси, состоящей из 2-4 фаз;

3 - качественный фазовый анализ одного 
образца однофазного материала.

12.4.14. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЖАРОПРОЧНОСТИ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕСУРСА МЕТАЛЛА 
ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.13.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.13.02. Подготовка приборов к ра
боте. Препарирование исследуемого вещества, 
разделение его на отдельные фракции (хими
ческим растворением, центрифугированием 
или иным методом). Изготовление образцов 
для рентгеноструктурного анализа. Получе
ние рентгенограмм.

12.4.13.03. №струментальное измере
ние и микрофотометрирование рентгенограмм, 
расчет межплоскостных расстояний, оценка 
относительной интенсивности дифракционных 
линий. Определение фазового состава иссле
дуемого вещества.

12.4.13.04. Анализ полученных данных, 
составление заключения.

Стоимость работы на один образец

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности

I 2 3

12.4.13.01 10000 10000 10000
12.4.13.02 30685 26315 10925
12.4.13.03 30020 24320 13300
12.4.13.04 20495 10520 7670

И т о г о .  . . 91200 17II55 41895

П р и м е ч а н и е .  При увеличении 
количества исследуешх образцов 
стоимость работы для второго и 
каждого последующего образца оп
ределяется с коэффициентом 0,85.

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение до
полнительного ресурса и возможности дальней
шей эксплуатации металла с определением ха
рактеристик жаропрочности (предел длительной 
прочности, предел ползучести, определенный 
по заданной установившейся скорости ползу
чести, условные пределы относительного уд
линения и сужения при разрыве, условные пре
делы равномерного остаточного удлинения и 
сужения, ресурс равномерного остаточного уд
линения) , а также характеристик ползучести 
металла при рабочих параметрах (наработка 
до деформации 1%, установившаяся скорость 
ползучести, деформация и наработка к началу 
установившейся и к началу ускоренной стадии 
ползучести, значение полного и условного рав 
номерного остаточного удлинения). Работа пре 
усматривает испытание 18 образцов на дли
тельную прочность и двух образцов на ползу
честь .

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.14.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.4.14.02. Подбор исходных, справочных 
и руководящих материалов, регистрация и об
мер вырезки металла, подлежащей исследова
нию, составление эскиза ее разделки.

12.4.14.03. Экспериментальное опреде
ление режимов испытаний на параметрической 
диаграмме (на 20 образцах).

12.4.14.04. Предварительная обработка 
и анализ результатов испытаний, определение 
величин, характеризующих первичные кривые 
деформации образцов (на 20 образцах).
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12.4.14.05. Определение одной из харак
теристик жаропрочных свойств металла по ре
зультатам статистической обработки данных на 
ЭШ По одной температурно-силовой зависимос
ти.

12.4.14.06. Обработка полученных данных, 
составление сводных таблиц, анализ получен
ных результатов, разработка мероприятий по 
обеспечению надежности эксплуатации. Состав
ление заключения с выводами и рекомендациями.

Стоимость работы на одну вырезку 
для определения одной характеристики 

жаропрочности по одной 
температурно-силовой зависимости

Шифр Стоимость, руб.

12.4.14.01 10000
12.4.14.02 39140
12.4.14.03 32965
12,4.14.04 318440
12.4.14.05 37145
12.4.14.06 72460

И т о г о .  . . 5I0I50

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении объема 
работы стоимость по этапу 12.4.14.05 . 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,0 -  на каждую последующую характерис

тику жаропрочности свойств метал
ла;

0,5 -  для второй и каждой последующей 
температурно-силовой зависимости, 
по которой Проводится аналитичес
кая обработка результатов испыта
ний.

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости изготовления образцов, проведе
ния испытаний и машинного времени.

12.4.15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА МИКРО АНАЛИЗАТОРЕ

Х а р а к т е р и  с т и к а  
р а б о т ы

Работа предусматривает определение хи
мических элементов (до 12 наименований) на 
микроанализаторе для одного вещества на 6 
пробах.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.15.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документация.

12.4.15.02. Изготовление образцов. 
Построение по эталонам калибровочной кривой, 
выражающей зависимость скорости счета от 
концентрации химического элемента,

12.4.15.03. Определение концентрации 
химического элемента по измерению скорости 
счета импульсов и калибровочной прямой.

12.4.15.04. Анализ полученных резуль
татов. Составление заключения.

Стоимость работы на шесть проб

Шифр Стоимость, руб.

I2 .4 .I5 .0 I 7220
12.4.15.02 6365
12.4.15.03 8835
12.4.15.04 5035

И т о г о . . . 27455

12.4.16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МИКРОТВЕРДОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

00СТАВЛЯЩИХ МЕТАЛЛА

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о т ы

Работа предусматривает определение 
микротвердости структурных составляющих ме
талла на одном образце одной вырезки.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.16.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.16.02. Изготовление-шлифа. Опре
деление мест измерений микротвердости и вы
бор оптимальной нагрузки. Измерение микро
твердости. Расчет значений микротвердости 
по формулам (таблицам).

12.4.16.03. Анализ полученных резуль
татов. Составление заключения.



-  57

Стоимость работы на одну вырезку

Шифр Стоимость, руб.

12.4.16.01 7220
12.4.16.02 8360
12.4.16.03 5035

И т о г о  . , . 20615

П р и м е ч а н и е .  При выполнении работы 
на большем количестве образцов стоимость 
на второй и каждый последующий образец 
определяется с коэффициентом 0,5.

12.4.17. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛА 
В ПРОЦЕССЕ РАСТЯЖЕНИЯ

В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР
В ВАКУУМЕ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ СРЕДАХ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает исследование 
металла на одной вырезке (до 10 образцов).

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.17.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.17.02. Подбор справочных и руково
дящих материалов; регистрация и обмер вырез
ки металла, подлежащего исследованию; сос
тавление эскиза ее разделки. Шлифовка, по
лировка и травление образцов. Изучение об
щей структуры и ее изменения при нагреве 
металла при различных температурах в вакууме 
и в контролируемых средах.

12.4.17.03. Проведение испытаний метал
ла на растяжение в широком диапазоне темпе
ратур в вакууме и в контролируемых средах.

12.4.17.04. Определение электрического 
сопротивления образцов.

12.4.17.05. Анализ результатов иссле
дования, составление таблиц, графиков, за
ключения.

Стоимость работы на одну вырезку

Шифр Стоимость, руб.

12.4.17.01 10000

Шифр Стоимость, руб.

12.4.17.02 46075
12.4.17.03 37715
12.4.17.04 28950
12.4.17.05 33345

И т о г о  . . . I4I645

П р и м е ч а н и я :  I .  Работа может произ
водиться как в полном объеме, так и по 
отдельным этапам. -  2. При исследовании 
большего количества вырезок стоимость 
работы на вторую и каждую последующую 
вырезку определяется с коэффициентом 
0,85. -  3. Стоимость работы не учитывает 
стоимости изготовления образцов, которая 
определяется по отдельной калькуляции.

12.4.18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРОНАПРЯЖЕНИЙ 
В ДЕТАЛЯХ ЭНЕРГ00Б0РУД0ВАНИЯ

НЕРАЗРУШАЩИМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате
гориям сложности:

1 -  определение суммы главных напряже
ний, а также раздельное определение значе
ния и направления главных напряжений;

2 -  определение суммы главных напря
жений.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.4.18.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.4.18.02. Подготовка приборов, под
готовка участка съемки (зачистка, травление, 
нанесение эталонного вещества), перпендику
лярная и наклонная съемки, измерение поло
жений, получение рентгенограмм.

12.4.18.03. Инструментальное измерение 
положений дифракционных линий, определение 
суммы главных напряжений, а также величины 
и направления главных напряжений в отдель
ности. Анализ полученных результатов, сос
тавление заключения.
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Стоимость (руб.)
Шифр по категориям сложности

I 2

12.4.18.01 5225 5510
12.4.18.02 6555 4370

Стоимость (руб.)
Шифр по категориям сложности

I 2

12.4.18.03 I2I6Q II400

И т о г о . . . 23940 21280

П р и м е ч а н и е .  При увеличении количест
ва участков определения напряжений стои
мость для второго и каждого последующего 
участка определяется с коэффициентом 0,8.

12.5. ДЕФЕКТОСКОПИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОСНОВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И ТРУБОПРОВОДОВ

12.5.01. ДИАГНОСТИКА ОСНОВНОГО ШАЛЛА
И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

И КОЛЛЕКТОРОВ КОТЛОВ И ТУРБИН, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ СТАЛЕЙ 

ПЕРЛИТНОГО КЛАССА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  проведение диагностики 100 метров 
погонной длины сварных соединений донышек 
коллекторов с толщиной стенки 20-30 мм;

2 -  проведение диагностики 30 метров 
погонной длины сварных соединений штампо- 
сваряых элементов энергооборудования с тол
щиной стенки 20-30 мм;

3 -  проведение диагностики 100 метров 
погонной длины сварных соединений трубопро
водов и коллекторов с толщиной стенки 
20-30 мм;

4 -  проведение диагностики основного 
металла и сварных соединений 25 узлов под
вода (отвода) рабочей среды к камерам паро
охладителей котлов о толщиной стенки 
20-30 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

за подготовкой (зачисткой) участков, подлежа
щих контролю; выбор способов контроля и на
стройка аппаратуры.

12.5.01.03. Диагностика (визуальный 
осмотр, ультразвуковая дефектоскопия) свар
ных соединений узлов энергооборудования, 
составление схем расположения выявленных де
фектов и нанесение их на дефектограммы; под
готовка и составление предварительного за
ключения.

12.5.01.04. Окончательная обработка 
материалов диагностики, составление сводных 
таблиц, схем и чертежей.

12.5.01.05. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на единицу, 
принятую в кавдой категории сложности

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3 4
12.5.01.01 5930 5930 5930 5930
12.5.01.02 105355 96995 88635 63650
12.5.01.03 597485 547800 481680 229455
12.5.01.04 129868 129665 129865 76380
12.5.01.05 59400 54555 50185 41255

И т о г  о ... 898035 835145 756295 416670

12.5.01.01. Ознакомление о запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.01.02. Разработка эскизов испыта
тельных образцов для диагностики и техни
ческий надзор за их изготовлением, а также

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении объема 
диагностики узлов и элементов энергообо
рудования стоимость работы определяется, 
о коэффициентом , где п -  объем, 
подлежащий диагностике; к -  объем, 
принятый за единицу в каждой категории 
сложности. -  2. При изменении толщины 
стенки элементов стоимость работы опре
деляется о коэффициентами, приведенными 
в таблице:
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Стоимость работы 
на 86-100 гнутых участков

Толщина стен' [Менее 31-40 41-60 Более
ки элемента, 20 60

мм

Коэффициент 0,8 1.2 1.5 1,75

12.5.02. ДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛА 
ГНУТЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение диаг
ностики гнутых участков трубопроводов в ко
личестве 86-100 единиц.

В зависимости от диаметра и толщины 
стенки работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  326-426 мм, 8 = 16+40 мм;
2 -  273-325 мм, 8 = 16+40 мм;
3 -  108-272 мм, 8 = 7+16 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.02.02. Подбор технической докумен
тации по трубопроводам; разработка эскизов 
эталонных образцов для контроля и надзор за 
их изготовлением; наблюдение за подготовкой 
(зачисткой) гнутых участков трубопроводов к 
контролю; настройка аппаратуры.

12.5.02.03. Диагностика металла гнутых 
участков трубопроводов; составление схем 
расположения выявленных дефектов; осуществ
ление контроля за выборкой поверхностных 
дефектов и измерение толщины стенки в мес
тах выборки; подготовка и составление пред
варительного заключения по результатам ра
боты.

12.5.02.04. Обработка полученных дан
ных и анализ результатов. Составление свод
ных таблиц, схем и чертежей. Оформление 
технического отчета (заключения).

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3

12.5.02.01 3145 3145 3145
12.5.02.02 34865 34865 24700
12.5.02.03 216685 166240 79410
12.5.02.04 85310 79135 24890

И т о г о .  . . 340005 283385 I32I45

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении коли
чества гнутых участков стоимость работы 
определяется со следующими коэффициен
тами:

Количество 
гибов, шт.

До
25

26-
45

46-
65

66-
85

101-
120

Коэффициент 0,35 0,45 0,65 0,85 1,25

Количество 121- 136- 161- 181-
гибов, шт. 135 160 180 200

Коэффициент 1,35 1,45 1,65 1,85

2. При проведении диагностики гибов 
диаметром более 426 мм и толщиной 

8 = 16+40 мм стоимость работы опре
деляется со следующими коэффициен
тами:

Диаметр ги- 427- 531- 631- 751-
бов, мм 530 630 750 850

Коэффициент 1,2 1,3 1.5 1.7

3. При проведении диагностики гибов с 
толщиной стенки более 40 мм стоимость 
работы определяется с коэффициентом

12.5.03. МАГНИТОПОРОШКОВАЯ 
ДЕФЕКТОСКОПИЯ (МПД) МЕТАЛЛА 

НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ (СОСУДОВ)

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится на 851-1000 дм
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поьерхпости трубопроводов (сосудоз) смонти
ровав кого оборудования.

О б ъ е м  р а о о т ы

12.5.03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.03.02. Подбор технической докумен
тации о трубопроводах (сосудах); надзор за 
подготовкой (зачисткой) поверхности трубо
проводов (сосудов) к контролю; настройка 
аппаратуры; отработка режимов контроля на 
эталонных образцах.

12.5.03.63. Проведение магнитопорошко
вой дефектоскопии металла наружной поверх
ности трубопроводов (сосудов). Составление 
схем обнаруженных дефектов; осуществление 
контроля за выборкой поверхностного дефекта 
и измерение толщины стенки трубопровода (со
суда) в местах выборки дефектов; составление 
предварительного заключения.

12.5.03.04. Окончательная обработка ма
териалов контроля; составление сводных таб
лиц, чертежей и схем, составление заключения.

о
Стоимость работы на 851-1000 дм 

поверхности трубопроводов (сосудов)

Шифр Стоимость, руб.

12.5.03.01 2040
12.5.03.02 33725
12.5.03.03 129985
L2.5.03.04 56550

кг-
1 ►э о О 222300

П р и  м с 4 i н и -i: I .  При проведении МПД 
на п л :  площадке стоимость работы
оппеделлетгя с коэффициентом 0,8.
д. Пои ;'3''енешш плсщ.аи участков стои- 

f ость работы определяется со следую
щими коэрФициентами:

Площадь,,1участ
ков, дт.‘.

До
300

301-
500

501-
850

Коэффициент 0,30 0,50 0,85

Площадь', част- 
ков, дмл

1001-
1400

1401-
1700

1701-
2000

Коз ми:цент 1,30 1,60 1,90

12.5.04. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ПРОПЛАВЛЕННЫХ 

УГЛОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРОЙНИКОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение УЗК 
36-40 угловых сварных соединений тройников 
трубопроводов. В зависимости от толщины 
стенки штуцера тройника работа выполняется 
по следующим группам оборудования:

1 -  20 мм и более;
2 -  Менее 20 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.04.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.04.02. Подбора изучение техничес
кой документации.

12.5.04.03. Подготовка и акустическая 
аттестация контрольных и испытательных 
образцов.

12.5.04.04. Подбор я акустическая ат
тестация преобразователей, настройка аппа
ратуры.

12.5.04.05. УЗК качества сварных соеди
нений тройников, составление Формуляров и 
нанесение на них выявленных дефектов, под
готовка предварительного заключения по ре
зультатам контроля.

12.5.04.06. Обработка полученных данных 
анализ результатов. Составление заключения 
(технического отчета).

Стоимость работы на 36-40 сварных 
соединений тройников

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2

12.5.04.01 3860 2725
12.5.04.02 20235 16625
12.5.04.03 8135 33345
12.5.04.04 12790 17290
12.5.04.05 147450 61305
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Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2

12.5.04.06 60230 49685

И т о г о  . . . 252700 180975

П р и м е ч а н и е .  При изменении количества 
сварных соединений стоимость работы 
определяется со следующими коэффициен
тами:

Количество свар
ных соединений ?! го-

25
26-
35

Коэффициент 0.45 0,65 0,85

Количество свар
ных соединений

41-
50

51-
60

61-
70

Коэффициент 1,25 1,50 1,75

12.5.05. ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ И ЦВЕТНАЯ 
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется на 1000 дм2 контро
лируемое поверхности энергетического обору
дования.

В объем работы не входит подготовка 
поверхности механичеокой обработкой или ме
ханической очисткой струей абразивного мате
риала.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.05.01. Ознакомление о запросом 
заказчика, составление сметно-договорной
документации.

12.5.05.02. Подготовка приборов, сос
тавление растворов. Наблюдение за подготов
кой объекта к контролю (механическая очист
ка струей абразивного материала или механи
ческая обработка поверхности, очистка вод
ными растворами химичеоких реактивов, очист
ка промывкой и протиркой о применением воды, 
водных моющих растворов или легколетучих 
растворителей).

12.5.05.03. Обработка объекта дефекто
скопическими материалами. Выявление дефек
тов. Очистка образца. Составление дефекто-

грамм и анализ полученных результатов. 
12.5.05.04. Составление заключения.

Стоимость работы на 1000 дм2

Шифр Стоимость, руб.

12.5.05.01 4440
12.5.05.02 80870
12.5.05.03 307420
12.5.05.04 72295

И т о г о . . . 465025

П р и м е ч а н и е .  При увеличении объема 
контроля стоимость работы определяется 
пропорционально изменению площади конт
ролируемой поверхности.

12.5.06. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА 
ЗЕРНА МЕТАЛЛА ДЕТАЛЕЙ 

ЭНЕРГООБОРУДОВАШЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение раз
мера зерна металла на 451-550 участках труб.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.06.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.06.02. Выбор схемы контроля. Из
готовление испытательных образцов.

12.5.06.03. Технический надзор за под
готовкой участков к контролю. Настройка ап
паратуры. Определение размера зерна металла 
труб.

12.5.06.04. Обработка полученных данных 
анализ результатов и составление заключения.

Стоимость работы 
на 451-550 участков труб

Шифр Стоимость, руб.

12.5.06.01 5485
12.5.06.02 25270
12.5.06.03 34415
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Шифр Стоимость, руб.

12.5.06.04 15485

И т о г о . . . . 80655

П р и м е ч а н и е .  При изменении количест
ва контролируемых участков стоимость ра- , 
боты определяется со следующими коэффи
циентами:

Количество 50- 151- 251- 351-
участков 150 250 350 450

Коэффициент 0,4 0,55 0,7 0,85

Количество 551- 751- 951-
участков 750 950 1150

Коэффициент 1,3 1,6 1,9

12.5.07. ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 
(ЛЕНКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА

Х а р а к т е  р и о т и к а  
р а б о т ы

Измерения проводятся на 86-100 участках 
длиной до 1500 мм. В зависимости от наружно
го диаметра трубопровода работа выполняется 
по следующим группам оборудования:

1 -  225 мм и более;
2 -  менее 225 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.07.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.07.02. Подбор технической докумен
тации по трубопроводам; выбор стандартных 
образцов; технический надзор за подготовкой 
(зачисткой) поверхности трубопроводов на 
измеряемых участках, настройка аппаратуры.

12.5.07.03. Измерение толщины стенки 
трубопроводов с помощью ультразвука; состав
ление схем расположения выявленных участков 
трубопроводов с недопустимой толщиной стен
ки; подготовка и составление предваритель
ного заключения по результатам измерений.

£2.5.07.04. Составление сводных таблиц, 
схем, чертежей и окончательного заключения.

Стоимость работы на 86-100 участков труб

ШиФр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I г
12.5.07.01 4915 4915
12.5.07.02 16720 16720
12.5.07.03 I33I2Q 81915
12.5.07.04 59945 28500

И т о г о .  . . 214700 132050

П р и м е ч а н и е .  При изменении объема 
работы стоимость определяется со следую
щими коэффициентами:

Количество 15- 26- 36- 46-
участков 25 35 45 55

Коэффициент 0,25 0,35 0,45 0,55

Количество 56- 66- 76- 101-
участков 65 75 85 120

Коэффициент 0,65 0,75 0,85 1,25

Количество 121- 141- 161- 181-
участков 140 160 180 200

Коэффициент 1,35 1,45 1,65 1,85

12.5.08. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

И КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (КОТЛОВ, 

КОНДЕНСАТОРОВ, ДЕАЭРАТОРОВ̂

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение УЗК 
16-20 м длины сварных соединений с толщи
ной стенки стыкуемых элементов менее 60 мм 
или УЗК зоны сплавления антикоррозионной 
наплавки с основным металлом корпусных де
талей на 31-40 участках размером 250x250 мм

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.08.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.
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12.5.08.02. Ознакомление с документаци
ей по эксплуатации и ремонту оборудования; 
подбор справочных и руководящих материалов 
(информационных, инструктивных); разработка 
эскизов тест-образцов для контроля и осу
ществление технической помощи по их изготов
лению; технический надзор за подготовкой 
(зачисткой) участков оборудования для конт
роля; выбор схемы контроля и настройка ап
паратуры.

12.5.08.03. Ультразвуковой контроль 
корпусных деталей оборудования; составление 
предварительного заключения со результатам 
УЗК.

12.5.08.04. Окончательная обработка 
материалов контроля; составление сводных 
таблиц, схем и чертежей.

12.5.08.05. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на 16-20 м 
длины сварных соединений 

или 31-40 участков зоны сплавления

Шифр Стоимость, руб.

12.5.08.01 2510
12.5.08.02 10830
12.5.08.03 55725
12.5.08.04 10830
12.5.08.05 8170

И т о г о .  . . 88065

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении техни
ческих условий стоимость работы опреде
ляется со следующими коэффициентами:
1,9 -  при проведении УЗК сварных соеди

нений с толщиной стенки стыкуемых 
элементов более 120 мм;

1,7 -  то же с толщиной стенки от 60 
до 120 мм.

2. При изменении длины сварного соедине
ния или количества участков зоны 
сплавления стоимость работы опреде
ляется со следующими коэффициентами:

Оушарвая длина 
овараого соеди
нения, и

До 10 XI-X5 21-30 31-40 41-50

Количество 
участков зоны 
оплавления

До 20 21-30 *"

Коаффвдюн* 0.75 0,85 1,45 1,90 2.35

12.5.09. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛА, 
ВЫПОЛНЕННЫХ РУЧНОЙ 

ЭЛЕКТР0ДУГ0В0Й СВАРКОЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение ультра
звукового контроля 301-600 единиц сварных 
соединений труб поверхностей нагрева одного 
типоразмера.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.09.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Подбор и изучение справочной, 
нормативной и руководящей документации.

12.5.09.02. Подготовка и акустическая 
аттестация пьезопреобразователей.

12.5.09.03. Подготовка и акустическая 
аттестация испытательных образцов.

12.5.09.04. Технический надзор за под
готовкой (зачисткой) поверхности сварных 
соединений.

12.5.09.05. Ультразвуковой контроль 
сварных соединений; наблюдение за выбороч
ным вскрытием забракованных швов.

12.5.09.06. Обработка результатов конт
роля. Составление сводных таблиц, диаграмм, 
схем, анализ полученных результатов, состав
ление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на 301-600 сварных 
соединений одного типоразмера

Шифр Стоимость, руб.

12.5.09.01 4950
12.5.09.02 33065
12.5.09.03 14970
12.5.09.04 9125
12.5.09.05 78480
12.5.09.06 48460

И т о г о .  . . 189050

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении коли
чества контролируемых сварных соедине
ний одного и того же типоразмера стои
мость работы определяется со следующими 
коэффициентами:
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Количество До 101- 601-
сварных
соединений

100 300 900

Коэффициент 0,5 0.7 1,3

12.5.10.04. Окончательная обработка ма
териалов контроля, составление сводных таб
лиц, схем и чертежей. Составление техничес
кого отчета.

Количество 901- 1201- 1501- 1801-
сварных
соединений

1200 1500 1800 2100

Коэффициент 1,6 1,9 2,2 2,5

2. При большем количестве типоразмеров в 
контролируемой партии стоимость работы 
по этапам 12.5.09.02 в 12.5.09.03 уве
личивается пропорционально их коли
честву.

12.5.10. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 
ОСНОВНЫХ СВАРНЫХ ШВОВ 

БАРАБАНОВ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает ультразвуковой 
контроль основных сварных швов барабана дли
ной 21-30 м.

В зависимости от давления в барабане 
котла работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  более 100 кгс/см2 (10,0 МПа);
2 -  40-100 кгс/см2 (4,0-10,0 МПа);
3 -  до 39 кгс/см2 (3,9 МПа).

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.10.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.10.02. Ознакомление с технической 
документацией и проведение внешнего осмотра 
котла. Ознакомление с документами по экс
плуатации и ремонту котла, разработка эски
зов тест-образцов для контроля и оказание 
технической помощи в их изготовлении; техни
ческий надзор за подготовкой (зачисткой) 
участков швов для контроля; выбор способов 
контроля и настройка аппаратуры.

12.5.10.03. Ультразвуковой контроль 
основных сварных швов барабанов, составление 
схем расположения выявленных дефектов и на
несение дефектов на дефектограммы; подготов
ка и составление предварительного заключения 
по результатам УЗК.

Стоимость работы на 21-30 м 
сварных швов

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3

12.5.10.01 3545 2650 2650
12.5.10.02 14820 9120 9120
12.5.10.03 95255 67650 63660
12.5.10.04 48260 3II60 24320

И т о г о .  . . I6I880 I 10580 99750

П р и м е ч а н и е .  При проведении контроля 
в большем или меньшем объеме стоимость 
работы определяется со следующими коэф
фициентами :

Суммарная длина До 10 11-20 31-40
основных свар-
ных швов, м

Коэффициент 0,7 0,8 1,25

Суммарная длина 41-50 51-60 61-70
основных свар-
ных швов, м

Коэффициент 1,5 1,75 2,0

12.5.I I .  ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА 
БАРАБАНОВ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  барабаны клепаные с давлением сре
ды до 9,0 МПа: клепаные соединения, трубная 
доска, обечайки, днища, лазовые отверстия;

2 -  барабаны сварные с давлением среды 
выше 9,0 МПа: сварные швы приварки внутри- 
барабанных устройств, трубная доска, штуце
ра, днища, лазовые отверстия;

3 -  барабаны сварные с давлением среды 
до 9,0 МПа: трубная доска, обечайки, днища, 
лазовые отверстия.
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лопаток паровых турбин с рабочей частью дой
ной 261-450 мм в количестве 251-300 шт.

12.5.11.01. Ознакомление с запросом 
аказчика, составление сметно-договорной

документации.
12.5.11.02. Подбор справочных, руково

дящих и информационных материалов; ознаком
ление с технической документацией по экс
плуатации и ремонту барабана; анализ доку
ментации и статистических данных по повреж
дениям барабанов аналогичных типов котлов; 
надзор за подготовкой поверхности барабана 
к контролю; подготовка и настройка аппара
туры.

I2.5.II.Q3. Проведение диагностики ме
талла барабана котла; составление схем рас
положения выявленных дефектов и нанесение их 
на формуляры или дефектограымы; составление 
предварительного заклхмения по результатам 
диагностики.

12.5.11.04. Окончательная обработка 
материалов диагностики, составление сводных 
таблиц, схем, чертежей;.

12.5.11.05. Составление технического 
отчета с оценкой состояния металла барабана 
и рекомендациями по объемам и периодичности 
диагностики.

Стоимость работы на один барабан

Стоимость (руб.) 
по труппам оборудования

I 2 3

12.5.I I .01 3510 3510 3510
12.5.I I . 02 55495 55495 55495
12.5.11.03 264850 235020 201200
12.5. И . 04 85785 85785 60800
12.5.I I . 05 36290 36290 27930

И т о г о .  . . 445930 4I6I00 348935

П р и м е ч а н и е .  При проведении работы 
на двух однотипных барабанах и более 
одной электростанция стоимость на каж
дый последующий барабан определяется с 
коэффициентом 0,9.

12.5.12. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 
ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о т ы

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.12.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Подбор справочных и руководя
щих материалов.

12.5.12.02. Выбор способа контроля, 
разработка эскизов тест-образцов для контро
ля и осуществление технической помощи по их 
изготовлению; технический надзор за подго
товкой (зачисткой) лопаток к контролю; на
стройка аппаратуры; ультразвуковой контроль 
лопаток, подготовка и составление предвари
тельного заключения.

12.5.12.03. Окончательная обработка 
материалов контроля, анализ полученных ре
зультатов и составление заключения с вывода
ми и рекомендациями.

Стоимость работы на 251-300 лопаток 
длиной 261-450 мм

Шифр Стоимость, руб.

12.5.12.01 2660
12.5.12.02 23750
12.5.12.03 5795

И т о г о .  . . 32205

П р и м е ч а н и е .  При изменения количест
ва лопаток (табл.1) или длины рабочей 
части (табл.2) стоимость работы опреде
ляется со следующими коэффициентами:

Т а б л и ц а  I

Количество До 51- 101-
лопаток, шт. 50 100 150

Коэффициент 0,25 0,40 0,55

Количество 151- 201- 301- 351-
лопаток, шт. 200 250 350 400

Коэффициент 0,70 0,85 1,15 1,30

Количество 401- 451- 501-
лопаток, шт. 450 500 550

Коэффициент 1,45 1,60 1,75

Работа предусматривает проведение УЗК
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Т а б л и ц а  2

Длина рабочей До 151- 201-
части лопатки, 
мм

150 200 260

Коэффициент 0,35 0,55 0,85

12.5.13.07. Обработка материалов конт
роля, составление сводных таблиц, схем, ана
лиз результатов контроля, составление за
ключения.

12.5.13.08. Составление технического 
отчета.

Длина рабочей 451- 651- 851-
части лопатки, 650 850 1050
мм

Коэффициент 1,25 1,60 2,00

12.5.13. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПО КОНТРОЛЮ РОТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о н

Работа предусматривает проведение ви
зуального, магнитопорошкового и ультразвуко
вого контроля металла одного ротора со сто
роны осевого канала. В зависимости от мощ
ности турбины работа выполняется по следую
щим группам оборудования:

1 -  более 800 МВт;
2 -  501-800 МВт;
3 -  331-500 МВт;
4 -  100-330 МВт;
5 -  менее 100 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

Стоимость работы на один ротор

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

1 2 3 4 5

12.5.13.01 5665 4675 4405 3760 3760
12.5.13.02 35970 32740 26705 17865 15345
12.5.13.03 152060 136955 113015 77240 69925
12.5.13.04 152060 136955 113015 79240 69925
12.5.13.05 133880 118055 95915 67365 62290
12.5.13.06 147365 133020 107315 75345 68315
12.5.13.07 77425 6(7735 56810 39615 35720
12.5.13.06 69635 62510 51205 35625 32205

И т о г о . . . 774060 692645 566385 396055 357485

П р и м е ч а н и е .  При одновременном вы
полнении работы на нескольких роторах 
стоимость контроля второго и каждого 
последующего однотипного ротора опреде
ляется с коэффициентом 0,8.

12.5.14. МА1ЖГ0П0ЮШК0ВАЯ 
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ЛИТЫХ КОРПУСОВ 

АРМАТУРЫ

12.5.13.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.13.02. Подбор и изучение справоч
ных, информационных, директивных и норматив
ных материалов, технической документации и 
литературы по дефектоскопическому контролю
и конструкциям роторов турбин.

12.5.13.03. Подготовка и акустическая 
аттестация испытательных образцов и акусти
ческих блоков дефектоскопа.

12.5.13.04. Технический надзор за под
готовкой (зачисткой) поверхности осевого 
канала к контролю, проведение визуального 
контроля.

12.5.13.05. Магнитопорошковая дефекто
скопия осевого канала ротора.

12.5.13.06. Ультразвуковая дефектоско
пия осевого канала ротора.

Х а р а к т е р и  о т и к а  
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение Щ  
100 единиц арматуры. В зависимости от услов
ного диаметра арматуры работа выполняется 
по следующим группам оборудования:

1 -  арматура с By более 426 мм;
2 -  арматура с By 100-426 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.14.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.14.02. Подбор справочных и руково
дящих материалов; ознакомление с документа
цией по эксплуатации и ремонту; технический 
надзор за подготовкой (зачисткой) поверх-
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ности корпусов арматуры, подготовка намаг
ничивающих устройств и материалов для конт
роля.

12.5.14.03. Проведение магнитопорошко
вой дефектоскопии радиусных переходов арма
туры по наружной поверхности; составление 
предварительного заключения по результатам 
контроля.

12.5.14.04. Окончательная обработка 
материалов контроля; составление сводных 
таблиц, схем и чертежей.

Стоимость работы 
на 100 единиц арматуры

Шифр
Стойкость (руб.) 

по группам оборудования

I 2
12.5.14.01 2910 2910
12.5,14.02 57855 38570
12.5.14.03 267165 179955
12.5.14.04 88265 80095

И т о г о . . . 416195 301530

П р и м е ч а н и е ,  фи увеличении объема 
работы стоимость определяется с коэффи
циентом 0,008 на каждую единицу обору
дования болев 100 предусмотренных.

2 - УЗК прямым и наклонным преобразо
вателями на поперечные трещины по всему те
лу шпильки;

3 - УЗК прямым и наклонным преобразо
вателями на поперечные трещины только резь
бовой части шпильки;

4 -  УЗК на поперечные трещины только- 
со стороны торцевой поверхности шпильки.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.15.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

12.5.15.02. Разработка и выбор спосо
бов контроля; изготовление и аттестация конт
рольных и испытательных образцов.

12.5.15.03. Изготовление и акустическая 
аттестация преобразователей; настройка аппа
ратуры.

12.5.15.04. УЗК шпилек; подготовка и 
составление предварительного заключения по 
результатам УЗК.

12.5.15.05. Окончательная обработка ре
зультатов контроля; анализ полученных резуль
татов и составление заключения с выводами и 
рекомендациями.

12.5.15. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КОНТРОЛЬ (УЗК) ШПИЛЕК ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение УЗК 
комплекта из 41-50 шпилек одного типоразме
ра MI00 с целью выявления дефектов металлур
гического и эксплуатационного происхождения 
в резьбовой и гладкой частях шпилек. В за
висимости от объема выполняемого контроля, 
связанного с применением различных методик 
и выявлением разного типа дефектов, работа 
выполняется по следующим группам:

I - УЗК прямым и наклонным преобразо
вателями на выявление поперечных дефектов 
в резьбовой части, в зоне шейки, прямого 
участка шпильки; УЗК на выявление продоль
ных трещин на внутренней и наружной поверх
ностях шпильки;

Стоимость работы 
на комплект из 41-50 шпилек 

одного типоразмера MIQ0

Шифр
Стойкость (руб.) 

по группам

I 2 3 4
12.5.15.01 3200 3015 3125 3125
12.5.15.02 18050 16340 I30I5 7695
12.5.15.03 28325 18015 II880 II3I0
12.5.15.04 28990 20295 12925 II880
12.5.15.05 20710 14820 14725 5985

И т о г  о ... 99275 72485 55670 39995

П р и м  е ч а н и е. фи изменении типораз
мера (табл.1) или количества шпилек 
(табл.2) стоимость работы определяется 
со следующими коэффициентами:
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Т а б л и ц а  I

Диаметр шпильки, мзо- М64- MI30- MI60-
мм M6D М84 Ж 50 Ml 65

Коэффициент 0,55 0,85 1,20 1,55

Т а б л и ц а  2

Количество До 16- 21- 31-
шйилек 15 20 30 40

Коэффициент 0,35 0,55 0,75 0,90

Количество 51- 61- 71-
шпилек 60 70 80

Коэффициент 1,25 1,55 1,90

12.5.16. ДИАГНОСТИКА ТРУБ 
ПОВЕИШОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОВ 

С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО-КОНТРОЛЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение диаг
ностики 96-120 м погонной длины труб поверх
ностей нагрева смонтированного оборудования.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.16.01. Ознакомление о запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.16.02. Подбор справочной и техни
ческой документации о трубопроводах; на
стройка аппаратуры; технический надзор за 
подготовкой (зачисткой) поверхностей трубо
проводов к контролю; отработка режимов конт
роля на эталонных образцах.

12.5.16.03. Проведение диагностики 
труб поверхностей нагрева; составление схем 
расположения выявленных дефектов и внесение 
их в формуляры; подготовка и составление 
предварительного заключения по результатам 
работы.

12.5.16.04. Окончательная обработка 
материалов, составление таблиц, схем. Со
ставление технического отчета (протокола) 
с рекомендациями.

Стоимость работы на 96-120 м 
погонной длины труб

Шифр Стоимость, руб.

I2.5.I6.QI 5300
12.5.16.02 57820
12.5.16.03 280910
12.5.16.04 I I 1875

И т о г о .  . . 455905

П р и м е ч а н и я :  I .  При проведении диаг
ностики труб на монтажной площадке стои
мость работы определяется с коэффициен
том 0,8. -  2. При проведении диагностики 
труб меньшей или большей длины стоимость 
работы определяется со следующими коэф
фициентами:

Длина 
труб, м Ш20

21-
35

36-
45

46-
60

61-
75

Коэффи
циент

0,25 0,35 0,45 0,55 0,65

Длина 
труб, м

76-
95

121-
140

141-
160

I6L-
180

181-
200

Коэффи
циент

0,80 1,15 1,30 1,45 1,60

12.5.17. ДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛА ДИСКОВ 
ПАРОВЫХ ТУГБИН 

В ЗОНЕ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение диаг
ностики шести ступеней ротора турбины.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.17.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.17.02. Подбор эксплуатационной и 
ремонтной документации о турбине; подготовка 
стандартных образцов; настройка аппаратуры.

12.5.17.03. Диагностика шпоночных пазов 
ступеней турбины.

12.5.17.04. Обработка полученных данных 
и анализ результатов. Составление техничес
кой документации по проведенной работе.
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Стоимость работы 
на шесть ступеней ротора

Шифр Стоимость, руб.

12.5.17.01 3195 '
I2.5.I7.02 31985
12.5.17.03 132020
12.5.17.04 4I6I0

И т о г о .  . . 208810

П р и м е ч а н и е .  При диагностике меньше
го или большего количества ступеней 
стоимость работы определяется со следую
щими коэффициентами:

Количество
ступеней

I 2 3 4 5

Коэффи
циент

0,25 0,40 0,55 0,70 0,85

Количество
ступеней

7 8 9 10

Коэффициент 1,15 1,3 1,45 1,60

12.5.18. ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ (УЗК) ШВОВ ПРИВАШИ 

ЛОПАТОК РАБиЧИХ КОЛЕС 
ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН

Х а р а к т е р и  с т и к а  
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение УЗК 
швов приварки к рабочему колесу I I - I6  лопа
ток.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.18.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.18.02. Разработка эскизов стандарт
ных образцов для контроля; настройка аппара
туры; наблюдение за подготовкой (зачисткой) 
участков для контроля.

12.5.18.03. Дефектоскопический контроль 
швов приварки лопаток; составление схем рас
положения выявленных дефектов и нанесение их 
на дефектограшы; составление предваритель
ного заключения по результата!/, УЗК.

12.5.18.04. Окончательная обработка

материалов контроля, составление сводных 
таблиц, схем и чертежей.

12.5.18.05. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одно 
рабочее колесо с I I - I6  лопатками

Шифр Стоимость, руб.

12.5.18.01 2040
12.5.18.02 22615
12.5.18.03 130660
12.5.18.04 17625
12.5.18.05 24565

И т о г о .  . . 197505

П р и м е ч а н и е .  При контроле сварных 
швов меньшего или большего количества 
лопаток стоимость работы определяется 
со следующими коэффициентами:
Количество 
лопаток, шт.

10 17-24 25-32 33-42

Коэффициент 0,85 1.5 1,85 2,0

12.5.19. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ДВУХСЛОЙНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

By 800-1000 мм

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

В работе предусматривается проведение 
УЗК до 10 м погонной длины сварных соедине
ний с толщиной стенки стыкующих элементов 
до 60 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

12.5.19.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

12.5.19.02. Ознакомление с документа
цией по эксплуатации и ремонту оборудования; 
подбор справочных и руководящих материалов; 
разработка эскизов тест-образцов для контро
ля и осуществление технической помощи в их 
изготовлении, технический надзор за подго
товкой (зачисткой) участков оборудования 
для контроля; выбор схем, прозвучивапия и 
настройка аппаратуры.
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12.5.19.03. УЗК сварных соединений тру
бопровода; составление схем расположения 
выявленных дефектов; составление предвари
тельного заключения по результатам УЗК.

12.5.19.04. Проведение УЗК мест исправ
ления дефектов, составление заключения по 
результатам повторного контроля.

12.5.19.05. Окончательная обработка 
материалов контроля; составление сводных 
таблиц, схем и чертежей.

12.5.19.06. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на сварное 
соединение до 10 м погонной длины

Шифр Стоимость, руб.

12.5.19.01 5455

Шифр Стоимость, руб.

12.5.19.02 28025
12.5.19.03 I377I0
12.5.19.04 24130
12.5.19.05 31920
12.5.19.06 31920

И т о г о .  . . 259160

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,7 -  при толщине стенки стыкуемых эле

ментов более 60 мм;
0,08 -  на каждый м погонной длины при 

проведении контроля сварных 
соединений погонной длиной 
более 10 м.



Р а з д е л  13 
СИСТЕМЫ ОТОЛЛЕНШ, ВЕНТИЛЯЦЫ!
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13.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

13Л .01. НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЙ 
СИСТЕМЫ ВОЗДУХОСНАШЕНШ 

ГЛАВНОГО КОРПУСА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает натурные испы
тания систеш воздухоснабжения в пределах 
одного энергоблока или одной энергоустановки 
электрической станции с поперечными связями.

В зависимости от мощности энергоблока 
(энергоустановки) работа выполняется по сле
дующим группам оборудовании

1 - более 800 МВт;
2 - 500-800 МВт;
3 - менее 500 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

13.1.01.02. Ознакомление с технической., 
проектно-конструкторской и заводской Докумен
тацией, нормативными материалами.

13.1.01.03. Уточнение исполнительных 
схем и проверка их соответствия проектным 
решениям. Выбор и уточнение методики испы
тания. Подбор и подготовка средств измере
ния.

13.1.01.04. Выполнение натурных испыта
ний. Определение теплопроизводительности и 
подачи установок по воздуху. Разработка ме
роприятий для достижения оптимальных пара
метров воздушной среды главного корпуса.

13.1.01.05. Проведение натурных испы
таний при различных значениях температуры 
воздуха. Определение объемов воздуха, заби
раемого дутьевыми вентиляторами из главного 
корпуса. Анализ результатов и разработка ре
комендаций по наладке оборудования.

13.1.01.06. Обработка материалов измере
ний. Оценка эффективности систеш воздухо
снабжения. Разработка рекомендаций по режи
му работы оборудования установок.

13.1.01.07. Составление технического

Стоимость работы на систему 
воздухоснабжения 

одного энергоблока 
(одной энергоустановки)

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3
13.I .01.01 20805 20805 20805
I3.I.0I.02 I365I5 112860 76855
13.1.01.03 164730 127205 68210
I3.I.0I.04 874665 741760 477945
13.I . 01.05 1505370 I 173725 453150
I3.I.0I.06 337345 305045 229140
I3.I.0I.07 223630 142215 107445

И т о г о .  . . 3263060 2623615 1433550

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
0,9 -  на второй и последующие энерго

блоки (энергоустановки) при од
новременном проведении испыта
ний нескольких систем воздухо
снабжения однотипных ̂ энергобло-

0,9 - при проведении испытаний без уче
та отбора воздуха дутьевыми вен
тиляторами.

13.1.02. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА УСТАНОВКИ 
ТЕПЛОХЛАДОСНАШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку уста
новки теплохладоснабаения потребителей с 
одинаковыми температурными графиками на
грузок, оборудованной одним или несколь
кими однотипными тепловыми насосами (ТН). 
Работой не предусматриваются опорожнение 
хладоновой систеш, ревизия компрессоров, 
подготовка к заправке и заправка хладоновой 
системы, проведение испытаний ТН и установ
ки в целом, наладка системы КШ и автоматики.

отчета.
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В зависимости от теплопроизводитель- 
ности установки работа выполняется по сле
дующим группам оборудования:

1 -  58I5-II628 кВт (5,01-10 Гкал/ч);
2 -  1164-5814 кВт (1,01-5,0 Гкал/ч);
3 - 29I-II63 кВт (0,251-1,0 Гкал/ч);
4 -  до 290 кВт (до 0,25 Гкал/ч).

I3.I.02.08. Разработка руководства для 
эксплуатационного персонала по обеспечению 
оптимальных режимов работы ТНУ, составление 
технического отчета.

Стоимость работы на одну установку 
теплохладоснабжения потребителей

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13Л .02.02. Ознакомление с проектной 
и технической документацией по теплонасос
ной установке (ТНУ) и потребителям тепла 
и холода, проверка соответствия ей эксплуа
тируемого оборудования и схемы технологи
ческих трубопроводов ТНУ, реальных нагрузок 
потребителей. Выявление по штатным приборам 
и эксплуатационной документации показателей 
работы установки в характерных режимах.

13.1.02.03. Анализ проектных решений 
и эксплуатационных показателей по ТНУ, вы
полнение необходимых проверочных расчетов
и выявление условий оптимизации режимов ра
боты установки. Составление перечня недо
статков и разработка мероприятий для их уст
ранения.

13.1.02.04. Техническое руководство
(в согласованные графиком работ сроки) уст
ранением выявленных недостатков, ревизией 
теплообменного и насосного оборудования 
системы теплохладоносителя, промывками 
технологических трубопроводов и подготов
кой системы к эксплуатации.

13.1.02.05. Наладка оптимальной рабо
ты установки в зимнем режиме, наблюдение 
за работой (24 ч) и определение техничес
ких характеристик установки по показаниям 
штатных приборов, корректировка уставок 
аппаратуры автоматики, защит и блокировок.

13.1.02.06. Наладка оптимальной работы 
установки в летнем режиме, наблюдение за 
работой (24 ч) и определение технических 
характеристик установки по показаниям штат
ных приборов, корректировка уставок аппара
туры автоматики, защит и блокировок.

I3.I.C2.07. Обработка и анализ резуль
татов наладочных работ, корректировка ме
роприятий по повышению эффективности экс
плуатации ТНУ .

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4

13.1.02.01 21375 21375 19380 19380
13.1.02.02 305520 265905 231895 I840I5
13.I . 02.03 305520 265905 221350 189620
13.1.02.04 610660 530005 447830 368885
13.1.02.05 308465 263530 225625 187435
13.1.02.06 201210 I745I5 143640 II9225
13.1.02.07 I0I460 91960 75335 59945
13.1.02.08 204250 179645 147440 121505

И т о г о . . 2058460 1792840 I5I2495 I2500I0

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
0,9 -  при наладке установки только в 

зимнем режиме;
0,1 -  для второго и каждого последую

щего типа ТН при использовании 
в установке нескольких различных 
типов ТН;

0,1 - на каждые последующие полные или 
неполные 4000 кВт (3,4 Гкал/ч) 
при теплопроизводительности ус
тановки более II628 кВт 
(10,0 Гкал/ч).

13.1.03. РШШАЯ НАЛАДКА 
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ с 

ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ КОМПРЕССОРНОЙ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ Ш1Ш0Й

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку холо
дильной установки, оборудованной односту
пенчатой компрессорной холодильной машиной 
с поршневым, винтовым или турбокомпрессо
ром и вспомогательным оборудованием систем 
хладоносителя и охлаждающей воды (насосы, 
трубопроводы, баки).

Работой не предусматриваются опорож-
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нение и последующая заправка хладоновой 
системы установки, ревизия компрессора, 
наладка систем потребителей холода, ох
ладителей оборотной системы водоснабже
ния конденсатора и системы КИП и автома
тики.

В зависимости от холодильной мощнос
ти компрессорной холодильной машины рабо
та выполняется по следующим группам обо
рудования :

1 -  291-465 кВт (251-400 тыс.ккал/ч);
2 -  176-290 кВт (151-250 тыс.ккал/ч);
3 -  106-175 кВт (91-150 тыс.ккал/ч);
4 -  до 105 кВт (90 тыс.ккал/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.1.03.02. Ознакомление с техничес
кой документацией и проверка соответствия 
ей эксплуатируемой холодильной установки, 
разработка мероприятий для устранения вы
явленных недостатков.

13.1.03.03. Проверка штатных приборов, 
определение технических характеристик хо
лодильной установки по показаниям штатных 
приборов при фактическом режиме ее работы
и анализ полученных результатов.

13.1.03.04. Техническое руководство 
ревизией теплообменных аппаратов и насос
ного оборудования, промывками систем хла- 
доносителя и охлаждающей воды, устранением 
выявленных недостатков.

13.1.03.05. Проверка работы холодиль
ной машины под нагрузкой, проверка и регу
лирование маслосистемы, опробование защит
ных устройств, техническое руководство до
заправкой системы маслом и хладоагентом, 
наладка оптимального режима работы установ
ки, наблюдение за работой (24 ч) и опреде
ление технических характеристик установки 
по показаниям штатных приборов.

13.1.03.06. Обработка и анализ резуль
татов наладочных работ, разработка меропри
ятий по повышению эффективности эксплуата
ции холодильной установки. Составление тех
нического отчета.

Стоимость работы на одну холодильную 
установку с одноступенчатой 

компрессорной холодильной машиной

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4

13.I . 03.01 10545 10545 10545 8170
13.1.03.02 35720 30115 26885 24510
13.1.03.03 54625 46360 40850 37525
13.1.03.04 73435 65265 57095 48925
13.1.03.05 112290 93670 81415 74195
13.1.03.06 91105 77330 71630 61085

И т о г о . . . 377720 323285 288420 254410

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
1,8 -  при наладке установки с двухступен

чатой холодильной машиной;
0,9 -  для второй и каждой последующей 

холодильной машины при использо
вании в установке нескольких од
нотипных холодильных машин;

0,3 -  на каждое последующие полные или 
неполные 465 кВт (400 тыс.ккал/ч) 
при холодильной мощности машины 
более 465 кВт (400 тыс.ккал/ч).

13.1.04. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА 
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

С ВОДОАММИАЧНОЙ АБСОРБЦИОННОЙ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку холодиль
ной установки, оборудованной водоаммиачной 
холодильной машиной и вспомогательным обору
дованием систем тепло- и хладоносителя и ох
лаждающей воды (насосы, трубопроводы, баки).

Работой не предусматриваются выполнение 
химических анализов хладоагента и рассола, 
наладка систем потребителей холода, охлади
телей оборотной системы водоснабжения и си
стемы КИП и автоматики.

В зависимости от холодильной мощности
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абсорбционной холодильной машины работа 
выполняется по следующим группам обору
дования :

1 - 3501-7000 кВт
(3001-6000 тыс.ккал/ч);

2 - 1751-3500 кВт
(1501-3000 тыс.ккал/ч);

3 - до 1750 кВт (1500 тыс.ккал/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.04.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.1.04.02. Ознакомление с проектной 
и эксплуатационной технической документа
цией, проверка соответствия эксплуатируе
мого оборудования и схем технологических 
трубопроводов проекту и требованиям заво- 
да-изготовителя, составление перечня за
мечаний и разработка мероприятий для их 
устранения.

13.1.04.03. Проверка мероприятий по 
технике безопасности, охране труда, произ
водственной санитарии и пожарной безопас
ности, необходимых при эксплуатации холо
дильной машины и в период проведения нала
дочных работ. Выдача замечаний и контроль 
за их устранением.

13.1.04.04. Руководство проверкой и 
тарировкой штатных приборов холодильной 
установки, определение технических харак
теристик холодильной установки по показа
ниям штатных приборов при фактическом ре
жиме ее работы.

13.1.04.05. Анализ полученных резуль
татов и разработка мероприятий по устране
нию выявленных недостатков.

13.1.04.06. Техническое руководство 
эвакуацией аммиака и рассола из холодиль
ной установки, ревизией ее агрегатов и 
устранением выявленных недостатков.

13.1.04.07. Разработка программ экс
плуатационных промывок и продувок систем 
холодильной установки от загрязнений, тех
ническое руководство проведением промывок 
и продувок, опробование работы насосного 
оборудования.

13.1.04.08. Техническое руководство 
опрессовкой, вакуумированием и зарядкой 
холодильной установки аммиаком и рассолом.

13.1.04.09. Наладка работы основного и

вспомогательного оборудования холодильной 
установки, вывод установки на оптимальный 
эксплуатационный режим.

13Л .04.10. Наблюдение за работой хо
лодильной установки в оптимальном режиме 
эксплуатации в течение 24 ч, определение 
ее технической характеристики при этом 
режиме по показаниям штатных приборов.

13.1.04.I I .  Обработка и анализ резу
льтатов наладочных работ, разработка меро
приятий по повышению надежности и экономич
ности эксплуатации холодильной установки. 
Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну 
холодильную установку 

с водоаммиачной абсорбционной 
холодильной машиной

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

13.1.04.01 20330 20330 20330
13.1.04.02 393870 331930 I69I00
13.1.04.03 134710 I I 1910 57475
13.1.04.04 253745 221255 II0675
13.1.04.05 339720 282720 142500
13.1.04.06 404035 338865 169480
13.1.04.07 303050 255360 130340
13.1.04.08 I347I0 111910 57475
13.1.04.09 461985 377435 188575
13.1.04.10 559550 475000 233985
13.1.04.I I 349030 298300 155040

И т о г о .  . . 3354735 2825015 1434975

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,05 - при наладке установки с бромисто

литиевой абсорбционной холодиль
ной машиной;

0,85 - для второй и каждой последующей 
холодильной машины при использо
вании в установке нескольких од
нотипных холодильных машин.

13.1.05. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА 
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

С ЭЖЕКГ0Ш0Й ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку холо-
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дальней установки, оборудованной эжектор
ной холодильной машиной с поверхностными 
конденсаторами и вспомогательным оборудо
ванием систем хладоносителя и охлаждающей 
воды (насосы, трубопроводы, баки).

Работой не предусматривается наладка 
систем потребителей холода, охладителей 
оборотной системы водоснабжения конденса
торов и системы КИП и автоматики.

В зависимости от холодильной мощности 
эжекторной холодильной машины работа выпол
няется по следующим группам оборудования:

1 -  II6I-2350 кВт (1001-2000 -шс.ккал/ч);
2 - 70I-II6Q кВт (601-1000 тыс.ккал/ч);
3 -  471-700 кВт (401-600 тыс.ккал/ч);
4 -  до 470 кВт (400 тыс.ккал/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

13.1.05.02. Ознакомление с технической 
документацией, проверка соответствия ей экс
плуатируемого оборудования и технологических 
трубопроводов, определение фактического ре
жима работы установки по показаниям штатных 
приборов, составление перечня замечаний и 
разработка мероприятий для их устранения.

13.1.05.03. Техническое руководство ре
визией узлов и аппаратов холодильной машины 
и вспомогательного оборудования установки, 
промывкой системы хладоносителя и охлаждаю
щей воды, устранением выявленных дефектов
i осуществлением разработанных мероприятий, 
испытанием на герметичность холодильной ма
шины давлением и вакуумом.

13.1.05.04. Наладка оптимального режима 
работы установки, наблюдение за ее работой 
(24 ч), определение технических характерис
тик установки по показаниям штатных приборов. 
Разработка рекомендаций по устранению недо
статков, выявленных в процессе наладки.

13.1.05.05. Обработка и анализ результа
тов наладочных работ, разработка мероприятий 
по повышению эффективности эксплуатации хо
лодильной установки. Составление техническо
го отчета.

Стоимость работы 
на одну холодильную установку 

с эжекторной холодильной машиной

Шифр по
Стоимость (руб.) 

группам оборудования
I 2 3 4

13.1.05.01 14535 14535 13490 13490
13.1.05.02 66785 58615 51585 46645
13.1.05.03 155040 130530 122360 I06II5
13.1.05.04 143260 I270I5 II6850 108680
13.1.05.05 II8845 I 10675 108680 92340

И т о г  о ... 496465 441370 412965 367270

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0,95 - при наладке установки с холодиль

ной машиной, оборудованной сме
шивающими барометрическими кон
денсаторами;

0,85 - для второй и каждой последующей 
холодильной машины при использо
вании в установке нескольких од
нотипных холодильных машин.

13.1.06. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку и испы
тания в одном режиме прямоточного горизон
тального или вертикального кондиционера, со
стоящего из воздушного фильтра, поверхност
ных теплообменников, камеры орошения (блока 
тепломассообмена) с насосом и одного вентиля
ционного агрегата.

Работой не предусматриваются наладка и 
испытания вентиляционных сетей кондиционера, 
руководство ревизией вентилятора и насоса, 
наладка системы КИП и автоматики.

В зависимости от подачи по воздуху цент
рального кондиционера работа выполняется по 
следующим группам оборудования!

I - 201-300 тс.нР/ч;
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2 -  101-200 тыс.кгУч;
3 -  41-100 тыс.^/ч;
4 - П-40 тыс.ь^/ч;
5 -  до 10 тас.и^/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.06.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Ознакомление с состоянием и 
условиями эксплуатации кондиционера, состав
ление перечня подготовительных работ к ис
пытаниям, подбор и проверка приборов.

13.1.06.02. Определение эксплуатацион
ных технических характеристик элементов кон
диционера и сопоставление их с паспортными, 
определение причин выявленных недостатков
и разработка мероприятий для обеспечения 
оптимальных режимов работы кондиционера.

13.1.06.03. Наладка кондиционера после 
выполнения заказчиком разработанных меропри
ятий, проведение испытаний кондиционера при 
работе его в оптимальном режиме.

13.1.06.04. Обработка полученных данных, 
анализ результатов и составление техническо
го отчета.

Стоимость работы на один 
центральный кондиционер

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5

I3 .I.0 6 .0 I 23370 12445 12445 II970 6460
13.1.06.02 64125 34485 25270 17480 X7I95
13.1.06.03 45695 23180 14060 1X970 II970
I3.X .06.04 72770 38285 28500 23180 14060

И т о г о . . 205960
____

108395 80275 64600 496В5

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0,9 -  при наладке и испытаниях кондици

онера без какого-либо основного 
элемента (поверхностных теплооб
менников, камеры орошения или 
блока тепломассообмена, вентиля
ционного агрегата);

0,85 -  для второго и каждого последую
щего кондиционера при одновре
менном выполнении работ на нес
кольких однотипных кондиционе
рах;

0,6 -  для второго и каждого последующего 
режима при наладке и испытаниях 
кондиционера на нескольких режимах.

13.1.07. НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ 
АВТОНОМНОГО КОНДИЦИОНЕРА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку и испы
тание автономного кондиционера шкафного ти
па со встроенной компрессорной холодильной 
машиной. Работой не предусматриваются тех
ническое руководство проверкой компрессора, 
хладоновой системы холодильной машины и ре
визией конденсатора и вентилятора кондици
онера, испытания и наладка вентиляционных 
сетей кондиционера, наладка охладителей 
оборотной системы водоснабжения конденсато
ра и системы КИП и автоматики.

В зависимости от холодильной мощности 
кондиционера работа выполняется по следую
щим группам оборудования:

1 -  более 41 кВт (35 тыс.ккал/ч);
2 -  13-41 кВт (11-35 тыс.ккал/ч);
3 -  до 12 кВт (10 тыс.ккал/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.07.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Ознакомление с состоянием и 
условиями эксплуатации кондиционера, опре
деление его фактических характеристик при 
эксплуатационных режимах и сопоставление 
их с паспортными.

13.1.07.02. Разработка мероприятий для 
устранения выявленных недостатков, наладка 
кондиционера после выполнения заказчиком 
разработанных мероприятий, регулирование 
аэродинамического и теплового режимов его 
работы, проведение испытаний кондиционера 
при работе в оптимальном режиме.

13.1.07.03. Обработка материалов на- 
ладри и испытаний. Составление заключения.

Стоимость работы на один 
автономный кондиционер

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3
13.1.07.01 14155 10925 9690
13.1.07.02 38380 27360 22610
13.1.07.03 I4I55 8740 6460
И т о г о .  . . 66690 47025 38760
П р и м е ч а н и е. Для второго и каждого



- 78 -

последующего кондициинера при одно
временном выполнении работ на несколь
ких однотипных кондиционерах стоимость 
|эаботы определяется с коэффициентом

I3.I.08. ИСПЫТАНИЯ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ

лытаний, определение фактических характе
ристик холодильной машины (холодильная 
мощность, холодильный или тепловой коэф
фициент, коэффициенты теплопередачи теп
лообменных аппаратов, удельные расходы 
вода, пара, электроэнергии и др.), разра
ботка рекомендаций по повышению эффектив
ности эксплуатации холодильной машины. Со
ставление технического отчета.

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания хо
лодильной машины с одноступенчатым поршне
вым, винтовым или турбокомпрессором, струй
ным компрессором (пароводяная эжекторная 
холодильная машина), работающей по холоди
льному циклу или циклу теплового насоса.

Работой не предусматриваются ревизия 
узлов и агрегатов холодильной машины, за
правка или дозаправка систем! хладоагента, 
испытания систем потребителей холода и ох
ладителей в оборотной системе водоснабже
ния конденсатора.

В зависимости от холодильной мощности 
машины работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 - более 3500 кВт (3000 тыс.ккал/ч);
2 - II5I-3500 кВт

(1001-3000 тыс.ккал/ч);
3 - 35I-II50 кВт (301-1000 тыс.ккал/ч);
4 - 116-350 кВт (101-300 тыс.ккал/ч);
5 - до 115 кВт (100 тыс.ккал/ч).

Стоимость работы 
на одну холодильную машину

Ш|фр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3 4 5

13.1.08.01 II780 II780 10735 10735 10735
ХЗ.1.08.02 53486 41990 30400 22I3S 22135
I3.I.08.03 Х66535 133950 I 14000 92340 78850
13.1.08.04 I 14760 93100 76000 617830 54340

И т о г  О... 346560 280820 23II35 193040 166060

П р и м е ч а н и е .  При испытании абсорб
ционной холодильной машины стоимость 
работы определяется с коэффициентом 1,5.

13.1.09. ИСПЫТАНИЕ И НАЛАДКА 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.08.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.1.08.02. Ознакомление с технической 
документацией, внешний осмотр состояния аг
регатов и узлов холодильной машины. Состав
ление перечня подготовительных работ и эс
кизов установки приборов.

13.1.08.03. Контроль за проверкой ш 
установкой приборов, лнструктаас наблюдате
лей. Проведение прмкидочиых и трех основ
ных опытов при установившемся тепловом ре
жиме холодильной машины. Предварительная 
обработка результатов испытаний и их ана
лиз >

13.1.08.04. Обработка результатов ис-

Работа предусматривает испытание и на
ладку вентиляционной системы, включающей 
в себя вентиляционный агрегат, калорифер
ную установку, воздушный фильтр, ороситель
ную камеру и сеть воздуховодов.

Испытание проводится на одном режиме 
работы вентиляционной систеш.

В зависимости от подачи вентиляцион
ной систеш работа выполняется по следую
щим группам оборудования:

I - более 100 'тс.нР/ч;
Z -  41-100 тыс.м3/**;
3 - 11-40 тыс.м3̂ }
4 -  до 10 тыс.м3/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1,09.01. Ознакомление с запросом
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заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13Л .09.02. Ознакомление с проектной 
документацией, состоянием и условиями экс
плуатации вентиляционной системы, состав
ление натурной схемы, подбор и проверка 
приборов, составление программ* испытаний 
и подготовительных мероприятий к испытани
ям системы.

13.1.09.03. Определение фактических 
характеристик вентиляционного агрегата 
(подача по воздуху, напор, частота враще
ния рабочего колеса), сопоставление их с 
каталожными данными, разработка мероприятий 
по обеспечению оптимального режима работы 
вентиляционного агрегата и контроль выпол
нения их заказчиком, контрольные испытания 
вентиляционного агрегата.

13.1.09.04. Выявление состояния ороси
тельной камеры (комплектность и чистота 
форсунок, исправность циркуляционного насо
са, плотность поддона камеры, отсутствие 
протечек воды из трубопроводов, обвязывающих 
камеру), проверка работы оросительной каме
ры под нагрузкой, разработка мероприятий по 
обеспечению оптимального режима работы ка
меры , испытания и наладка камеры после вы
полнения мероприятий заказчиком.

13.1.09.05. Определение типа калорифе
ров, схемы их соединения по воздуху и тепло
носителю , теплопроизводительности установки 
при расчетной температуре наружного возду
ха, аэродинамического сопротивления; разра
ботка мероприятий по обеспечению оптималь
ного режима работы калориферов; испытания
и наладка после выполнения мероприятий за
казчиком.

13.1.09.06. Определение типа воздуш
ного фильтра, состояния фильтрующего мате
риала и его аэродинамического сопротивле
ния; разработка мероприятий по обеспечению 
оптимального режима работы фильтра, конт
рольные аэродинамические испытания фильтра 
после выполнения мероприятий заказчиком.

13.1.09.С/?. Аэродинамические испытания 
вентиляционной сети воздуховодов, анализ их 
результатов и выявление установок, подлежа
щих наладке либо реконструкции; разработка 
наладочных мероприятий, повторные испытания 
после выполнения заказчиком мероприятий; 
составление паспорта на систему вентиляции 
и акта о завершении экспериментальной части 
работ.

13,1.09,08. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
вентиляционную систему

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4

13.1.09.01 1235 1235 1235 1235
13.1.09.02 8550 8550 8550 8550
13 Д .09.03 14250 10450 6175 4180
13.1.09.04 30495 27170 21755 15770
13.1.09.05 25935 19760 13775 10070
13.1.09.06 7790 7790 3895 3895
13.1.09.07 20425 16435 I50I0 10450
13.1.09.08 10450 10450 7030 7220

И т о г  о ... II9I30 I0I840 77425 61370

П р и м е ч а н и я .  I .  При отсутствии в си
стеме отдельного оборудования стоимость

2. При изменении технических условий или 
объема работы стоимость определяется со 
следующими коэффициентами:
1.2 -  при отсутствии проектной докумен

тации;
1.2 -  при кирпичных, бетонных или скры

тых каналах, протяженность которых 
более 50% общей протяженности вен
тиляционной сети;

1,1 - при проведении работ на системах 
с воздуховодами, расположенными 
на высоте более 5 м; при работе 
В стесненных условиях (затруднен 
доступ к воздуховодам технологи
ческим действующим оборудованием);

0,7 - при выполнении только испытаний и 
разработки мероприятий;

0,4 - при проведении испытаний на не
скольких режимах для второго и 
каждого последующего режима.

I3 .I.I0 . ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА 
СИСТЕМ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ОТОПЛЕНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА 

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания и на
ладку систем общеобменной вентиляции и отоп
ления ячейки здания главного корпуса ТЭС в 
пределах одного энергоблока или энергоуста-
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новки соответствующей мощности при компо
новке с поперечными связями.

В зависимости от мощности энергоблока 
или энергоустановки электростанции работа 
выполняется по следующим группам оборудо
вания:

1 -  более 800 МВт;
2 -  501-800 МВт;
3 -  331-500 МВт;
4 -  151-330 МВт;
5 -  100-150 МВт.

О б ъ е м  р а б р т ы

13.1.10.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.1.10.02. Ознакомление с проектно- 
лонструкторской, исполнительной и эксплу
атационной документацией, паспортными дан
ными, расчетными и нормативными материала
ми по системам отопления и общеобменной 
вентиляции.

13.1.10.03. Натурное обследование 
схем и оборудования систем отопления, об
щеобменной вентиляции, аэрационных уст
ройств. Корректировка исполнительных схем, 
проверка соответствия фактических систем 
проектным решениям.

13.1.10.04. Определение расчетной теп- 
лопроизводительности отопительно-вентиля
ционного оборудования. Определение расчет
ных расходов теплоносителя. Составление 
расчетной схемы, проведение гидравлическо
го расчета и расчета распределительных уст
ройств. Разработка рекомендаций. Наладка 
после выполнения рекомендаций заказчиком.

13.1.10.05. Определение фактических 
расходов приточного и удаляемого воздуха 
в системе общеобменной вентиляции, сопо
ставление их с проектными данными. Проведе
ние измерений температуры, относительной 
влажности и подвижности воздуха в рабочих 
зонах, выявление характера их распределе
ния в зависимости от технологического ре
жима и метеоусловий. Разработка рекоменда
ций. Наладка после выполнения рекомендаций 
заказчиком.

13.1.10.06. Обработка материалов испы
таний и расчетов. Анализ полученных резуль
татов. Разработка рекомендаций по повышению 
эффективности работы систем отопления и об

щеобменной вентиляции, обеспечению норма
тивных или близких к ним параметров возду
ха в рабочих зонах главного корпуса.

13.1.10.07. Систематизация и оформле
ние материалов по испытаниям, расчетам и 
наладке. Составление технического отчета.

Стоимость работы на систему отопленж 
и общеобменной вентиляции 

главного корпуса

Стойкость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5

X3.1.10.01 14440 14440 Х4440 14440 Х4440
I3 .1 .10.02 95570 90155 79040 68240 68305
ХЗ .1.10.03 X6I405 150575 134805 106020 69X60
13 .1.10.04 240730 224390 205770 154945 105735
I3 .I.I0 .0 5 237880 217835 Х89525 140980 81890
X3.I.X0.06 I 23215 XI4665 93X00 74670 5III0
13.1.10.07 8X130 75715 64600 54625 32965

И т о г о . . . 954370 887775 781280 6X3985 404985

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
0,8 - при проведении работы в главном 

корпусе с единичной мощностью ус
тановленного энергооборудования 
менее 100 МВт;

0,8 - при испытании и наладке только 
системы общеобменной вентиляции;

0,7 -  на второй и каждый последующий энерго
блок (энергоустановку) при одновре
менном проведении работ на несколь
ких однотипных энергоблоках (энер
гоустановках) ;

0,7 - при проведении только испытаний и 
разработке рекомендаций, без вы
полнения наладки;

0,4 -  при испытании и наладке только си
стемы отопления.

I3 . I . I I .  ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕРКОЙ ПОРШНЕВОГО 

ДВУХЦИЛИНДРОВОГО КОМПРЕССОРА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает техническое ру
ководство проверкой одного поршневого двух
цилиндрового компрессора.
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Работой не предусматривается техничес
кое руководство проверкой остальных узлов, 
агрегатов, систем хладоагента и хладоносите- 
ля холодильной машины, систеш КИП и авто
матики и электропривода компрессора.

В зависимости от холодильной мощности 
поршневого двухцилиндрового компрессора ра
бота выполняется по следующим группам обо
рудования :

1 - более 230 кВт (200 тыс.ккал/ч);
2 -  116-230 кВт (101-200 тыс.ккал/ч);
3 -  25-115 кВт (20-100 тыс.ккал/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.11.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Ознакомление с технической 
документацией и состоянием оборудования, 
инструктаж персонала заказчика, организа
ция рабочих мест.

13.1.11.02. Техническое руководство 
выполнением операций: по отсосу паров хла
доагента из компрессора и удалению масла 
из картера; по разборке узлов компрессора. 
Выявление дефектов и контроль за их уст
ранением.

13.1.11.03. Участие в обкатке компрес
сора на холостом ходу (6 ч) и под нагрузкой 
при работе на воздухе ( 6ч ) .  Техническое 
руководство испытанием на герметичность
и обкаткой компрессора под нагрузкой на 
хладоне (24 ч).

13.1.11.04. Обработка материалов, со
ставление заключения.

Стоимость работы на один компрессор

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3

13.1.11.01 10830 7980 4940
13.1.11.02 28215 22325 12350
13.1.11.03 26125 20140 12350
13.1.11.04 8835 8835 8835

И т о г о . . . 74005 59280 38475

П р и м е ч а н и е .  Пои проведении работы 
на компрессоре с числом цилиндров более 
двух стоимость определяется с коэффици
ентом 1,1.

I3 .I.I2 . ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНВЕКТИВНЫХ 
ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛА 
ОБОРУДОВАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выявление сум
марного объема конвективных воздушных пото
ков у нагретой поверхности основного энер
гетического оборудования, определение по
терь конвективной составляющей тепла ( Ц5 ) 
во внутреннюю атмосферу главного корпуса.

В зависимости от типа оборудования ра
бота проводится по двум категориям сложнос
ти:

1 -  котельная установка;
2 -  паротурбинная установка.
В зависимости от мощности энергоблока 

работа выполняется для каждой категории 
сложности по следующим группам оборудова
ния:

1 -  более 800 МВт;
2 -  500-800 МВт;
3 -  менее 500 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.1.12.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.1.12.02. Подбор и изучение норма
тивно-технической, проектной и эксплуата
ционной документации.

13.1.12.03. Разработка схемы измере
ний. Составление перечня подготовительных 
работ к испытаниям. Подбор и тарировка при
боров и измерительных устройств. Контроль 
за выполнением подготовительных работ.

13.1.12.04. Определение площадей теп
лоотдающих поверхностей непосредственным 
обмером, проведение опытов по измерению 
температур теплоотдающих поверхностей.

13.1.12.05. Выбор сечений для опреде
ления объема конвективного воздушного тече
ния, проведение опытов по определению тем
ператур и скоростей конвективного течения
в выбранных сечениях.

13.1.12.06. Обработка опытных данных 
измерений и их анализ, определение поверх
ностей с неудовлетворительной тепловой изо-
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ляцией. Определение тепло- и воэдухопоступ- 
лений в верхнюю зону котельного отделения, 
определение конвективной составляющей потерь 
тепла оборудования. Составление таблиц, ди
аграмм, разработка рекомендаций.

13.I . 12.07. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну котельную 
или паротурбинную установку

Шифр

Кате
гория
слож-
яости

Стоимость (руб.) 
по группам 

оборудования

I 2 3

13.I .12.01 I 44270 44270 44270
2 44270 44270 44270

13.I . 12.02 I 109630 95000 65360
2 109630 95000 65360

Шифр

Кате
гория
слож-
ности

Стоимость (руб.) 
по группам 

оборудования

I 2 3

I3 . I .12.03 I 349695 349695 2II375
2 I4I550 126350 I 04310

I3.I.I2 .04 I 895185 8II395 5II670
2 425030 359860 263150

I3 . I .12.05 I 978405 895660 564775
2 469II0 387600 294500

13.1.12.06 I 538840 473005 356250
2 356535 288895 200070

13.1.12.07 I 67545 66500 66310
2 39615 38665 38380

И т о г о I 1585740 2693915 1820010
2 2983570 1340640 1010040

П р и м е ч а н и е .  При определении суммар
ных объемов тепломассопереноса в свобод
ном конвективном течении в верхней части 
котельного отделения стоимость работа оп
ределяется с коэффициентом 0,4.

13.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.2.01. PA3PAR0TKA МГО'ТМГГ Й 
ПО КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

п р о и з в о д с т в е н н ы х  и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  
п о м е щ е н и й

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Разработка мероприятий по кондициони
рованию воздуха предусматривается для од
ного или группы помещений, обслуживаемых 
одной системой кондиционирования воздуха 
(СКВ) с одним кондиционером и одним источ
ником хладоснабжения с холодильными машина
ми. Работой не предусматривается выполнение 
деталировочных чертежей технологических ма
гистралей (блоков, опор), чертежей по строи
тельной и электротехнической частям, КИП и 
автоматике, определение затрат на осуществ
ление разработанных мероприятий.

В зависимости от подачи кондиционера 
по воздуху работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

I  - более 100 тыс.м3/^;

2 - 41-100 тс.уР/ч;
3 - 11-40 тас.ь^/ч;
4 - до 10 тас.1^/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.2.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.2.01.02. Ознакомление с проектными 
решениями и фактическим выполнением строи
тельной части помещений, их отопления и вен
тиляции, с технологическими процессами и 
источниками тепло- и влаговыделений.

13.2.01.03 Сбор исходных данных для 
расчета тепло- и влагоизбытков в помещениях, 
размещения оборудования и трассировки техно
логических магистралей СКВ.

13.2.01.04. Расчет тепло- и влагоизбыт
ков в помещениях, построение процесса обра
ботки воздуха, определение необходимых рас
ходов воздуха и подачи источника хладоснаб
жения, выбор оборудования СКВ и разработка 
принципиальной схеш системы, аэродинами-
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ческие и гидравлические расчеты технологи
ческих магистралей.

13.2.01.05. Разработка компоновочных 
чертежей оборудования СКВ и эскизных черте
жей его нестандартных элементов, трассиро
вочных чертежей воздуховодов и трубопроводов, 
составление сводной спецификации технологи
ческого оборудования и материалов.

13.2.01.Об. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну систему 
кондиционирования воздуха 

с одним кондиционером

Шифр по
Стоимость (руб.) 

группам оборудования
I 2 3 4

13.2.01.01 9120 9120 6365 6365
13.2.01.02 32II0 30400 28025 23940
13.2.01.03 34105 32300 29735 26125
13.2.01.04 165680 159030 135375 103645
13.2.01.05 247855 233795 203490 175845
13.2.01.06 29735 27930 23750 20805

И т о г о . . . 518605 492575 426740 356725

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
0,9 - для второй и каждой последующей 

системы (кондиционера в системе) 
при использовании общего источ
ника хладоснабжения для всех си
стем (кондиционеров);

0,7 - при разработке мероприятий без 
использования холодильных машин;

0,6 - при разработке мероприятий по 
вентиляции помещений.

13.2.02. ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ТЕПЛОВОЗДУШНОГО РЕЖИМА 

ГЛАВНОГО КОРПУСА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение рас
пределения температуры и перепада аэростати
ческого давления, объемов тепломассопереноса 
и параметров воздушных течений в свободном 
объеме главного корпуса с оценкой степени

негерметичности его оболочки, суммарных 
тепловых потерь энергетического оборудо
вания и оценку фактического полезного 
теплоиспольэования в объеме. Проводится 
не менее двух опытов, в том числе приме
нительно для теплого и холодного перио
дов года.

В зависимости от мощности энергобло
ка работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  более 800 МВт;
2 -  500-800 МВт;
3 - менее 500 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.2.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.2.02.02. Подбор и изучение проект
ных и нормативно-технических документов. 
Ознакомление с технической и проектно-кон
структорской документацией оборудования и 
архитектурно-компоновочными решениями глав
ного корпуса.

13.2.02.03. Выбор и уточнение методики 
обследования с учетом местных условий. Под
бор и подготовка средств измерений.

13.2.02.04. Проведение контрольных 
испытаний с целью определения в холодный
и теплый периоды фактической подачи и теп- 
лопроиэводительности системы воздухоснабже- 
ния, тепловой нагрузки системы обогрева, 
подачи дутьевых вентиляторов и значения от
бора воздуха из помещения, организованных 
поступлений и выбросов воздуха из главного 
корпуса.

13.2.02.05. Проведение полных измере
ний параметров атмосферного воздуха (темпе
ратуры, скорости и направления ветра,давле
ния и влажности), распределения температуры 
и перепада аэростатического давления в сво
бодном объеме главного корпуса. Фиксирова
ние основных рабочих параметров работы энер
гоблока для установления подсосов воздуха 
через неплотности оборудования и газоходов.

13.2.02.06. Обработка материалов обсле
дования и результатов измерений, составле
ние теплового и воздушного баланса, оценка 
объема воздушных течений и негерметичности 
наружной оболочки главного корпуса, опреде
ление тепловых потерь энергетического обо-
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рудования и выявление размера полезного 
теплоиспользования.

13.2.02.07. Анализ результатов обсле
дования, разработка рекомендаций по оптими
зации воздушных течений в объеме главного 
корпуса с целью сокращения потерь тепла в 
окружающую среду и улучшения температурного 
режима и повышению эффективности теплоис
пользования. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один энергоблок

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

13.2.02.01 23275 23275 23275
13.2.02.02 219070 162545 90820
13.2.02.03 I3II95 96900 47785
13.2.02.04 923970 727510 4II825
13.2.02.05 I 313090 977360 532760
13.2.02.06 741760 567910 323570
13.2.02.07 373350 284430 159600

И т о г о .  . . 3725710 2839930 1589635

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0,8 - на второй и каждый последующий 

энергоблок;
0,8 - при проведении обследования толь

ко в холодный период;
0,6 - при проведении обследования толь

ко в теплый период.

13.2.03. АНАЛИЗ ПРОЕКТА-УСТАНОВКИ 
ТЕПЛ0ХЛАД0СНАШЕНШ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает анализ проектной 
документации по установке теплохладоснабже- 
ния потребителей с одинаковыми температурны
ми графиками нагрузок, оборудованной одним 
или несколькими однотипными тепловыми насо
сами (ТН), на стадии разработки проекта.

В зависимости от теплопроизводитель- 
нос ти установки работа выполняется по сле
дующим группам оборудования:

I - 58I5-II628 кВт (5,01-10 Гкал/ч);

2 - II64-58I4 кВт (1,01-5,0 Гкал/ч);
3 - 29I-II63 кВт (0,251-1,0 Гкал/ч);
4 - до 290 кВт (0,25 Гкал/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

13.2.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

13.2.03.02. Ознакомление с проектной 
документацией по теплонасосной установке 
(ТНУ) и системе ее обеспечения низкопотенци
альным теплом. Подбор и изучение необходи
мой нормативной, справочной и заводской до
кументации по теплонасосному и вспомогатель
ному оборудованию, а также проектной доку
ментации по системам отопления, кондициони
рования воздуха и горячего водоснабжения 
потребителей.

13.2.03.03. Рассмотрение и анализ про
ектных принципиальных схем хладоагента, теп- 
лохладоносителя, технологических измерений, 
автоматики, защит, блокировок и сигнализа
ции, компоновки оборудования ТНУ, трасси
ровки внутренних и внешних технологических 
трубопроводов, размещения щитов управления
и компоновки аппаратуры на них с точки зре
ния обеспечения надежности, экономичности, 
удобства эксплуатации и ремонта оборудова
ния ТНУ, соблюдения правил техники безопас
ности и производственной санитарии. Анализ 
возможности обеспечения проектного коэффици
ента .преобразования ТНУ.

13.2.03.04. Обобщение данных по анали
зу проектных решений, составление перечня 
замечаний по выявленным недостаткам и раз
работка рекомендаций по их устранению. Со
гласование замечаний и рекомендаций с за
казчиком и проектировщиками. Составление 
заключения по проведенной работе.

Стоимость работы для одной установки 
теплохладоснабжения потребителей

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3 4

13.2.03.01 15960 15960 14535 14535
13.2.03.02 127775 I I 5045 103360 87685
13.2.03.03 192090 174990 152475 I4I265
13.2.03.04 76570 70205 62890 53960

И т о г  о ... 412395 376200 333260 297445

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес-
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ких условий или объема работы стои
мость определяется со следующими 
коэффициентами:
1,6 -  при проведении работы на ста

дии разработки рабочей доку
ментации;

0,9 -  при выполнении работы для W ,  
предназначенной только для 
теплоснабжения потребителей;

0,1 -  для второго и каждого после
дующего типа ТН при использо
вании в установке нескольких 
различных типов И!;

0,1 - на каждые последующие полные 
или неполные 4000 кВт 
(3,4 Гкал/ч) при теплопроиз- 
водительности установки более 
II628 кВт (10,0 Гкал/ч).

13.2.04. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, 

К0ВДИЦИ0НИР0ВАНИЯ ВОЗДУХА,
ХЛАД ОСНАЩЕНИЯ И 0Т0ПЛЕНШ 

ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает анализ проект
ной документации по системе вентиляции (при
нудительной и естественной), кондициониро
вания воздуха, хладосцабжения и отопления 
главного корпуса одного энергоблока ТЭС 
на стадии разработки проекта.

В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 -  более 800 МВт;
2 -  501-800 МВт;
3 - 331-500 МВт;
4 - 100-330 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.02.04.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.02.04.02. Подбор нормативно-техни
ческой, справочной и другой документации, 
необходимой для анализа проекта, ознакомле
ние с типовыми решениями по аналогичным объ
ектам, ознакомление с пояснительной запиской 
к проекту, рассмотрение принципиальных схем 
систем вентиляции, кондиционирования возду
ха, хладоснабжения и отопления и расчетов

по определению их параметров; рассмотрение 
компоновочных чертежей; ознакомление со схе
мами управления, защит, блокировок, сигнали
зации, КШ и автоматики.

13.02.04.03. Качественная оценка техни
ческого уровня проекта, анализ проектных ре
шений, определение соответствия проекта дей
ствующим нормативно-техническим и современным 
требованиям, составление замечаний по проекту.

I3.02.04.C4. Разработка предложений по 
усовершенствованию проектных решений, согла
сование с заказчиком замечаний и рекоменда
ций.

13.02.04.05. Обработка результатов ана
лиза проекта, составление таблиц и эскизов, 
выполнение расчетов.

13.02.04.06. Составление заключения.

Стоимость работа на один энергоблок

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4
13.2.04.01 13680 13680 9310 9310
13.2.04.02 129770 II38I0 89965 76570
13.2.04.03 243485 235410 202635 I60170
13.2.04.04 154565 147250 140600 90440
13.2.04.05 74575 61560 60135 45980
13.2.04.06 68495 54245 39995 33155
Итого... 684570 625955 542640 415625
П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес

ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,6 - при выполнении работа на стадии 

разработки рабочей документации;
0,3 -  на второй и каждый последующий 

однотипный энергоблок при одно
временном выполнении работы для 
нескольких энергоблоков одной 
электростанции;

при анализе проектной документации по 
главному корпусу:
0,5 - по системам отопления и вентиляции; 
0,35 - по системе вентиляции;
0,25 - по системе отопления;
0,1 -  по системе хладоснабжения;
при анализе проектной документации по 
зданию XB0 (со складом химических реа
гентов) или административно-бытовому и 
инженерно-бытовому корпусу:
0,35 - по системам отопления и вентиля

ции;
0,2 -  по системе отопления;



при анализе проектной документации 
по центральным и вспомогательным 
механическим мастерским, включая по
мещения подрядщх организаций по ре
монту технологического оборудования 
и здания ОРУ:
0,25 -  по системам отопления и. вен

тиляции;
0,15 -  по системе отопления;
при анализе проектной документации по 
насосным станциям (мазутных, хозяйст
венно-бытовых стоков, очистных соору
жений), гаражам, пожарным депо и про
чим вспомогательным зданиям второсте
пенного значения:
0,15 -  по системам отопления и венти

ляции;
0,08 -  по системе отопления.

13.2.05. АНАЛИЗ ПРОЕКТА СИСТЕМ
ВОЗДУХОСНАЕИЕНШ
ГЛАВНОГО КОРПУСА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает анализ проект
ной документации по системе воздухоснабже- 
ния главного корпуса в пределах одного энер
гоблока или одной энергоустановки электро
станций с поперечными связями на стадии раз
работки проекта.

В зависимости от мощности энергоблока 
или энергоустановки работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 - более 800 МВт;
2 - 501-800 МВт;
3 - 331-500 МВт;
4 - до 330 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.2.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации. Подбор и изучение нормативной, тех
нической и справочной документации.

13.2.05.02. Анализ соответствия исход
ных данных проектирования реально ожидаемым 
параметрам воздушной среды главного корпуса. 
Выполнение сравнительных расчетов. Оценка 
эксплуатационной надежности системы в целом, 
оборудования и отдельных узлов в стационар
ных и переходных режимах. Оценка соответст
вия технического уровня эксплуатации, меха
низации и автоматизации процессов управления 
современным требованиям. Разработка рекомен-
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даций по совершенствованию технических 
решений проекта.

13.2.05.03. Обобщение данных. Согласо
вание рекомендаций.

13.2.05.04. Составление заключения 
(технического отчета).

Стоимость работы на один энергоблок
(одну энергоустановку)

Шифр
Стоимость (руб.) по группам оборудования

I 2 3 4
13.2.05.01 198550 167390 I34I40 98895
13.2.05.02 645240 532190 434720 319200
13.2.05.03 209380 173755 I404I0 104215
13.2.05.04 II9890 98895 63650 63650
Итог о... II73060 972230 788310 585960

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,4 -  при проведении работы на стадии 

разработки рабочей документации;
0,6 -  на каждый последующий энергоблок 

(энергоустановку* при проведении 
работы для нескольких однотипных 
энергоблоков (энергоустановок) 
одной электростанции.

13.2.06. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ

В0ЗДУХ0СНАШЕНШ ГЛАВНОГО КОРПУСА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку и 
технико-экономическое обоснование принци
пиальной схемы системы воздухоснабжения 
главного корпуса в пределах одного энерго
блока, включающей систему температурного 
контроля.

В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняются по следующим группам 
оборудования:

1 - более 800 МВт;
2 - 501-800 МВт;
3 - 331-500 КВт;
4 - до 330 МВт.
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О б ъ е м  р а б о т ы

13.2.06.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.2.06.02. Подбор и изучение норма
тивно-технической, справочной и другой до
кументации. Ознакомление с передовым опы
том по аналогичным объектам.

13.2.06.03. Разработка и техническое 
обоснование принципиальной схемы системы 
воздухоснабжения. Оценка и анализ стацио
нарных и переходных режимов работы систе- 
мы. Разработка и обоснование использова
ния отдельных узлов, элементов оборудова
ния и компоновочных решений или мероприя
тий по их совершенствованию. Определение 
объема контроля параметров воздушной сре
ды главного корпуса.

13.2.06.04. Разработка принципиальной 
схемы температурного контроля и алгоритмов 
режима работы оборудования системы воздухо
снабжения в зависимости от нагрузки энерго
блока, параметров наружного воздуха и дру
гих факторов.

13.2.06.05. Подготовка исходных дан
ных для проведения расчетов и проектирова
ния. Обобщение данных. Согласование схемы 
и технических решений. Обоснование необхо
димости выполнения дополнительных иссле
дований и целесообразности отдельных тех
нических решений.

13.2.06.06. Составление заключения (тех
нического отчета).

Стоимость работы на одну систему 
воздухоснабжения

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3 4

13.2.06.01 14630 14630 14630 14630
13.2.06.02 80750 64125 42940 25460
13.2.06.03 795340 727320 602965 592610
13.2.06.04 503975 412300 384750 354065
13.2.06.05 305615 284335 210900 174040
13.2.06.06 222490 136325 II6090 10X365

И т о г  о ... 1922800 1639035 1372275 I262I70

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
0,7 - при выполнении работы без разра

ботки системы температурного конт
роля;

0,5 -  на каждый последующий вариант вы
полнения систеш воздухоснабжения;

0,3 - при выполнении работы только по 
системе температурного контроля;

0,3 -  на каждый последующий энергоблок 
при проведении работы для несколь
ких однотипных энергоблоков.

13.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНУЙ 
И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

I3.3.0I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 
И ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ГЛАВНОГО КОРПУСА 
ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение тех
нического состояния и условий эксплуатации 
систем отопления и общеобменной вентиляции 
одного главного корпуса тепловой электро
станции в пределах одного энергоблока или

паротурбинного агрегата (турбоагрегата) со
ответствующей мощности при компоновке с по
перечными связями.

В зависимости от мощности энергоблоков 
работа выполняется по следующим группам обо
рудования :

1 - более 800 МВт;
2 - 501-800 МВт;
3 - 331-500 МВт;
4 - 151-330 МВт;
5 - 100-150 МВт, а также установки 

электростанций с поперечными связями.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.3.01.01. Ознакомление с запросом за-
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казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

13.3.01.02. Ознакомление с технической, 
проектно-конструкторской документацией, 
паспортными данными, расчетными и норматив
ными материалами по системам отопления и 
общеобменной вентиляции, ограждающим кон
струкциям и дутьевым устройствам котлов
(в части, определяющей их влияние на мете
орологические условия в помещении). Подбор 
данных по эксплуатационным показателям, в 
том числе по авариям и отказам в работе, 
дефектам оборудования.

13.3.01.03. Осмотр систем отопления и 
общеобменной вентиляции, аэрационных уст
ройств и ограждающих конструкций, воздухо
заборных устройств дутьевых вентиляторов 
котлов. Проведение контрольных измерений. 
Проверка соответствия обследованных систем 
и устройств проектным решениям. Оценка со
стояния обследованных систем. Выявление де
фектов и недостатков.

13.3.01.04. Сбор и систематизация ма
териалов по режимам работы систем отопления 
и общеобменной вентиляции, аэрационным и 
воздухозаборным устройствам дутьевых венти
ляторов котлов. Проверка соответствия'фак
тических тепловоздушных режимов в помещении 
проектным решениям, нормативной и техничес
кой документации.

13.3.01.ОБ. Обработка материалов обсле
дования, выполнение расчетов, составление 
схем, эскизов, сводных таблиц, графиков. 
Анализ материалов по работе отопления, об
щеобменной вентиляции и другим элементам 
организации воздухообмена в помещении. Оцен
ка уровня эксплуатации и эффективности сис
тем отопления и общеобменной вентиляции.

13.3.01.06. Разработка рекомендаций по 
организации эксплуатации, созданию требуешх 
режимов, устранению выявленных дефектов и 
конструктивных недостатков, по повышению эф
фективности работы систем отопления и обще
обменной вентиляции. Составление техническо
го отчета (заключения).

Стоимость работы на систему отопления 
и общеобменной вентиляции 

главного корпуса в пределах 
одного энергоблока

ОтоямOCTi (р у б .) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5

13.3.01.01 13X10 I3 II0 I3 II0 X3XI0 I3XX0
13.3.01.02 107825 94905 8I4I5 60515 39615
I3.3.0I.03 107825 92340 8X985 66880 46360
13.3.01.04 199595 177850 I5I7I5 Х22740 93290
I3.3.0I.05 140790 122360 106970 84075 66595
13.3.01.06 196935 175370 144780 XXI8X5 80845

К о г о . . 766080 67535 579975 459X35 3398X5

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
0 ,9  -  для каждого последующего главного 

корпуса при наличии очередей рас
ширения в отдельно стоящих главны: 
корпусах;

0,8 -  для одного энергоблока или турбо
агрегата единичной мощностью ме
нее 100 МВт;

0,7 -  для каждого последующего энерго
блока или турбоагрегата одинако
вой мощности, расположенного в 
одном главном корпусе;

0,7 -  при выполнении работы только для 
системы общеобменной вентиляции;

0,5 - при выполнении работы только для 
системы отопления.

13.3.02. ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЩИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
(ПОМЕЩЕНИЙ) ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает обследование



стеш вентиляции, включающей в себя венти
ляционный агрегат, калориферную установку, 
воздушный фильтр, оросительную камеру и 
сеть воздуховодов.

В зависимости от подачи системы вен
тиляции работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 - более 40 тыс.м3/^;
2 - 11-40 тыс.^/ч;
3 - до 10 тыс.м^ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

13.3.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.3.02.02. Ознакомление с проектной 
и эксплуатационной документацией по систе
мам вентиляции и ограждающим конструкциям 
производственных помещений, обслуживаемых 
системой вентиляции. Подбор данных по экс
плуатационным показателям, в том числе вы
яснение видов и характера вредных веществ, 
выделяющихся в производственных помещениях, 
а также изучение технологических процессов, 
ведущихся в производственных помещениях, 
обслуживаемых системой вентиляции.

13.3.02.03. Осмотр систем вентиляции, 
ознакомление с режимом работы и условиями 
эксплуатации. Проведение контрольных аэро
динамических и температурных измерений. 
Проверка соответствия конструкции систем 
вентиляции и режимов их работы проектным 
решениям и нормативным требованиям. Состав
ление перечня дефектов и недостатков.

13.3.02.04. Обработка материалов обсле
дования, выполнение необходимых расчетов, схем, 
эскизов. Анализ результатов. Оценка техничес
кого состояния и эффективности системы венти
ляции, уровня организации эксплуатации. Раз
работка предложений по устранению недостатков, 
повышению эффективности работы системы венти
ляции.

13.3.02.05. Составление технического от
чета.

Стоимость работы на одну 
вентиляционную систему

Стоимость (pv6.) 
по группам оборудования

I 2 3

13.3.02.01 6745 6745 6745
13.3.02.02 I49I5 10545 7220
13.3.02.03 26125 19950 14725
13.3.02.04 32395 25365 18240
13.3.02.05 9690 7600 4940

И т о г о . . . 89870 70205 51870

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий стоимость работы определяет
ся со следующими коэффициентами:
0,95 - при отсутствии воздушного фильт

ра;
0,9 - при отсутствии калориферной уста

новки;
0,8 - при отсутствии оросительной ка

меры.

13.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

13.4.01. ИЗУЧЕНИЕ 
НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТЕПЛОВОЗДУШНОГО РЕЖИМА 
ГЛАВНОГО КОРПУСА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение 
распределения температур и воздушных пото
ков в свободном объеме главного корпуса в 
расчете на один энергоблок, оценку эконо
мичности и эффективности используемой си

стемы воздухоснабжения путем создания на 
модели главного корпуса граничных условий, 
соответствующих условиям натурного объекта. 
Проводится не менее грех опытов при различ
ных режимах работы энергоблока соответст
венно для зимнего и летнего периодов экс
плуатации .

В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 - более 800 МВт;
2 - 500-800 Ют;
3 - менее 500 МВт.
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О б ъ е м  р а б о т ы

13.4.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.4.01.02. Подбор и изучение проект
ных и нормативно-технических документов. 
Расчет и обоснование условий моделирования. 
Разработка схемы экспериментальной установ
ки и рабочего проекта модели. Подбор изме
рительных приборов и устройств.

13.4.01.03. Изготовление, монтаж и на
ладка экспериментальной установки и схемы 
измерений в комплексе с устройствами авто
матического контроля и регулирования.

13.4.01.04. Проведение контрольных 
опытов для проверки выполнения условий мо
делирования и их корректировка.

13.4.01.05. Проведение полных измере
ний по выявлению характера распределения 
температуры и воздушных потоков в свобод
ном объеме модели при шести режимах по ра
боте оборудования и периоду года.

13.4.01.06. Обработка полученных дан
ных, составление диаграмм и таблиц, анализ 
результатов. Разработка выводов и рекомен
даций по организации экономичного и эффек
тивного тепловоздушного режима главного 
корпуса. Составление технического отчета.

Стоимость работ на одну модель

Стоимость (руб.) 
по грушам оборудования

I 2 3

13.4.01.01 17670 17670 17670
13.4.01.02 88160 88160 88160
13.4.01.03 883025 724090 459325
13.4.01.04 1467560 1279840 1045475
13.4.01.05 655975 576460 501600
13.4.01.06 970710 847II5 686565

И т о г о .  . . 4083100 3533335 2798795

13.4.02. ПРОВЕРКА
ТЕПЯОАЭРОДШАШЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОТДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ 
ВОЗДУХОСНАЕЖЕНШ

МЕТОДОМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение теп
ловых и аэродинамических характеристик, а 
также оптимальных режимных, конструктивных 
и компоновочных параметров отдельной уста

новки системы воздухоснабжения путем прове
дения исследований на физической модели.

В зависимости от количества установлен
ных вентиляторов работа выполняется по сле
дующим группам оборудования:

1 -  установка с тремя и более вентиля
торами;

2 -  установка с одним-двумя вентилято
рами.

О б ъ е м  р а б о т ы
13.4.02.01. Ознакомление с запросом 

заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

13.4.02.02. Подбор и изучение проект
ных и нормативно-технических документов. 
Разработка схемы экспериментальной уста
новки и рабочего проекта модели. Подбор 
измерительных приборов и устройств.

13.4.02.03. Монтаж и наладка модели, 
экспериментальной установки и схемы изме
рений.

13.4.02.04. Проведение контрольного 
опыта для проверки выполнения условий мо
делирования. Проведение полных исследова
ний аэродинамических характеристик установ
ки.

13.4.02.05. Проведение полных исследо
ваний тепловых характеристик установки.

13.4.02.06. Обработка полученных дан
ных, анализ результатов, составление техни
ческого отчета.

Стоимость работы на одну установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по готппам обогю/дования
I 2

13.4.02.01 24225 24225
13.4.02.02 80085 65170
13.4.02.03 587100 498845
13.4.02.04 I36II60 II87690
13.4.02.05 360145 290035
13.4.02.06 399835 301340

И т о г о .  . . 2782550 2367305

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничеС' 
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0,8 - для каждого последующего варианта 

установки с измененными компоно
вочными решениями;

0,8 - при определении только аэродинами 
ческих параметров установки;

0,2 - при определении качественной кар
тины течения воздушного потока на 
гидравлическом лотке.



Р а з д е л  14
СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЫЛОСНЛШЕН
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14Л . ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

14Л .01. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОРРОЗИОННЫХ УСЛОВИЙ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕПЛОПРОВОДА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для подземного теп
лопровода протяженностью от ЗЛ до 5,0 км 
при наличии электрифицированного рельсово
го транспорта.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

14Л .01.02. Выбор участков для испыта
ний, подбор и подготовка средств измерений 
и оборудования для полевых и стендовых ра
бот, разработка технической и рабочей про
граммы испытаний.

14.1.01.03. Анализ проектной, ремонтной 
и эксплуатационной документации по теплопро
водам, системам понижающего дренажа, уста
новкам электромеханической защиты; выявле
ние дефектов. Проведение электромеханичес
ких работ: измерение потенциалов "труба- 
земля", "рельс-земля",определение влияния 
средств электрохимической защиты, установ
ленных на тепловых сетях и смежных подзем
ных сооружениях, и степени агрессивности 
грунтов по трассе теплопровода.

14.1.01.04. Определение степени корро
зионной опасности путем проведения контроль
ных вскрытий теплопроводов, осмотр строи
тельных и теплоизоляционных конструкций, 
отбор образцов грунта и теплоизоляции, оп- 
редение характера коррозионных повреждений, 
проведение электроиэмерений и стендовых ис
пытаний .

14.1.01.05. Обработка результатов изме
рений и испытаний, оценка согласованности 
полученных данных, подсчет средних и макси
мальных величин, построение диаграмм на схе
ме сети, планиметрирование круглосуточных 
записей, построение графиков среднечасовых 
величин, расчет удельного электрического 
сопротивления грунтов, оценка коррозионнос
ти грунтов по классификационной таблице,

анализ результатов измерений, оценка кор
розионного состояния труб, разработка ре
комендаций .

14.I . 01.Об. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один теплопровод

Шифр Стоимость, руб.

14.I . 01.01 25745
14.I . 01.02 139650
14.I . 01.03 343995
14.I . 01.04 133095
14.1.01.05 266950
14.I . 01.06 47975

И т о г о .  . . 957410

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,15 - при протяженности теплопровода 

от 5,1 до 7,0 км;
0,85 - при протяженности теплопровода 

до 3 км;
0,3 -  на каждые полные и неполные 3 км 

при протяженности теплопровода 
сверх 7 км;

0,9 -  на второй и каждый последующий 
теплопровод при одновременном 
проведении испытаний нескольких 
однотипных теплопроводов;

0,9 - при отсутствии рельсового элек
трифицированного транспорта.

14.1.02. ИСПЫТАНИЕ 
ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

НА ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для теплопровода 
водяной тепловой сети протяженностью от 
5,1 до 7,0 км.

В зависимости от диаметра головного 
участка теплопровода работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 - теплопровод с диаметром головного 
участка 1000 мм и более;

2 -  теплопровод с диаметром головного 
участка 600-900 мм;
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3 - теплопровод с диаметром головного 
участка до 500 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

14.1.02.02. Выбор, подготовка и про
верка средств измерения; разработка подго
товительных мероприятий и проверка их вы
полнения; разработка технической и рабочей 
программ испытаний.

14.1.02.03. Анализ материалов по си
стеме теплоснабжения, расчет параметров ис
пытаний, разработка режимов работы тепло
фикационного оборудования при испытаниях. 
Проведение предварительного этапа испыта
ний: выход на расчетные параметры, стаби
лизация теплового режима; проведение основ
ных испытаний с непрерывной регистрацией 
параметров в каждой контрольной точке и 
оперативным анализом режимных показателей; 
проведение контрольных испытаний методом 
"температурной волны".

14.1.02.04. Обработка материалов, оцент 
ка согласованности полученных результатов, 
расчет фактических теплопотерь для каждого 
участка и Приведение их к среднегодовым ус
ловиям; сопоставление результатов с норма
тивными характеристиками; оценка состояния 
теплоизоляционных конструкций, разработка 
рекомендаций по нормированию тепловых по
терь.

14.1.02.05. Составление технического 
отчета.

определяется со следующими коэффици
ентами:
1,15 -  при протяженности теплопровода 

от 7,1 до 10 км;
0,85 - при протяженности теплопровода 

от 3,1 до 5,0 км;
0,7 -  при протяженности теплопровода, 

до 3,0 км;
0,3 -  на каждые полные и неполные 

5 км при протяженности тепло
провода сверх 10 км;

0,8 -  на второй и каждый последующий 
однотипный теплопровод при од
новременном проведении испыта
ний нескольких теплопроводов от 
одного источника тепла.

14.1.03. ИСПЫТАНИЯ 
ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для трубопроводов 
водяной тепловой сети протяженностью от 
5,1 до 7,0 км.

В зависимости от диаметра головного 
участка трубопровода работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 - трубопроводы с диаметром головного 
участка 1000 мм и более;

2 - трубопроводы с диаметром головного 
участка 600-90Q мм;

3 - трубопроводы с диаметром головного 
участка до 500 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

Стоимость работы на один теплопровод

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3

14.1.02.01 26410 26410 26410
14.1.02.02 135660 III340 73055
14.1.02.03 478325 403940 278350
14.1.02.04 255075 202160 148960
14.1.02.05 48260 37525 27360

И т о г о .  . . 943730 781375 554135

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость

14Л .03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.03.02. Выбор, подготовка и про
верка средств измерения, разработка подго
товительных мероприятий и проверка их вы
полнения, разработка технической и рабочей 
программ испытаний.

14.1.03.03. Анализ материалов по си
стеме теплоснабжения, расчет параметров ис
пытаний, разработка режимов работы обору
дования. Определение геодезических отметок 
(поправок) мест установки манометров. Про
ведение пробного опыта для определения про-
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пускной способности, проведение испытаний 
при расчетных режимах в каждом циркуляцион
ном кольце, проведение контрольных испыта
ний при сниженных расходах теплоносителя.

14.1.03.04. Обработка результатов, 
оценка согласованности результатов испыта
ний при расчетном и контрольном режимах в 
каждом гидравлическом контуре, построении 
пьезометрических графиков; анализ результа
тов испытаний и составление рекомендаций
по снижению гидравлических потерь; разра
ботка предложений по установлению расчет
ных коэффициентов сопротивления для теп
ловой сети в целом.

14.1.03.05. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один трубопровод

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3

14.I . 03.01 26410 26410 26410
14.1.03.02 106400 77140 47785
14.I . 03.03 360715 274170 190855
14.1.03.04 213750 164255 II6090
14.1.03.05 37525 28025 20805

И т о г о .  . . 744800 570000 401945

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
1,15 -  при протяженности трубопровода 

от 7,1 до 10,0 км;
0,85 - при протяженности трубопровода 

от 3,1 до 5,0 км;
0,7 -  при протяженности трубопровода 

до 3,0 км;
0,3 - на каждые полные и неполные

5 км при протяженности трубо
провода сверх 10 км;

0,8 -  на второй и каждый последующий 
однотипный трубопровод при од
новременном проведении испытаний 
нескольких трубопроводов от од
ного источника тепла.

14.1.04. ГВДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА. 
ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется на одном участке

трубопровода от одного источника тепла 
на основе представляемой заказчиком 
технической документации по тепловым 
сетям и характеристикам установленного 
оборудования.

В зависимости от диаметра и длины уча
стка трубопровода работа выполняется по сле
дующим видам участков тепловых сетей:

1 - диаметр 700-1200 мм, длина до 
2500 м;

2 - диаметр 300-600 мм, длина до 
1000 м;

3 - диаметр до 250 мм, длина до 500 м.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.04.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.04.02. Анализ схемы тепловых се
тей и водоподогревательной установки, выбор 
трубопроводов для промывки.

14.1.04.03. Определение мест установки 
оборудования для прошвки, расчет перемычек; 
выбор точек установки контрольно-измеритель
ной аппаратуры, составление схем промывки 
по участкам.

14.1.04.04. Расчет режимов промывки ш 
участку, составление и согласование програм
мы прошвки.

14.1.04.05. Проверка выполнения подго
товительных мероприятий и инструктаж персо
нала заказчика.

14.1.04.06. Проведение прошвки участ
ка трубопроводов.

14.1.04.07. Определение фактических 
потерь давления водовоздушной смеси. Анализ 
результатов прошвки. Разработка рекоменда
ций.

14.1.04.08. Составление отчета.

Стоимость работы на один участок 
тепловой сети

Шифр
Стоимость (руб.) 

по видам участков 
тепловых сетей

I 2 3

14.1.04.01 7410 7410 7410
14.1.04.02 7410 7410 7410
14.1.04.03 18905 14820 8550
14.1.04.04 23275 I6I50 12825
14.1.04.05 7315 5035 5035
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Шифр
Стоимость (руб.) 

по видам участков 
тепловых сетей

I 2 3

14.1.04.06 23275 20330 14915
14.1.04.07 34010 25460 20425
14.1.04.08 9120 8170 5415

И т о г о .  . . 130720 104785 81985
»■

П р и м е ч а н и е .  Для второго и каждого 
последующего участка при одновременной 
промывке нескольких однотипных участков 
трубопроводов от одного источника тепла 
стоимость работы определяется с коэффи
циентом 0,85,

14.1.05. РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОГО 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕЖИМА 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится для системы тепло
снабжения с нагрузкой отопления, вентиля
ции и горячего водоснабжения, с двумя вы
водами магистральных трубопроводов, с од
ним источником тепла Сили подпиточным уст
ройством) , работающим на гидравлически изо
лированный район, с одной насосной станци
ей, с разностью геодезических отметок тру
бопроводов до 20 м, при отсутствии районных 
аккумуляторов, с количеством индивидуальных 
тепловых пунктов до 400, с выполнением ра
бот для одного зимнего периода.

Работа выполняется на основе техничес
кой документации по тепловой сети и харак
теристикам потребителей, представляемой за
казчиком, и не предусматривает наладку теп
ловой сети.

Расчеты по работе выполняются с помощью
ЭВМ.

В зависимости от тепловой нагрузки ра
бота выполняется по следующим видам систем 
теплоснабжения:

1 - 701—1000 Гкал/ч (2935-4187 ГДж/ч);
2 - 501-700 Гкал/ч (2098-2931 ГДж/ч)';
3 - 301-500 Гкал/ч (1260-2094 ГДж/ч);
4 - 101-300 Гкал/ч (423-1256 ГДж/ч);
5 - до 100 Гкал/ч (до 419 ГДж/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.05.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.05.02. Выявление состава обору
дования тепловой сети, анализ его характе
ристик, выявление режимов работы.

14.1.05.03. Выявление структуры обо
рудования водоподогревательных установок 
источников тепла, анализ их схемы и харак
теристик, выявление режима работы.

14.1.05.04. Анализ схем тепловых пунк
тов, выявление характеристик их оборудова
ния.

14.1.05.05. Корректировка схемы теп
ловой сети по исполнительной документации, 
составление полной расчетной схемы системы 
теплоснабжения.

14.1.05.06. Сбор и корректировка мате
риалов по расчетным тепловым нагрузкам по
требителей.

14.1.05.07. Составление схемы магист
ралей тепловой сети для расчета на ЭВМ.

14.1.05.08. Выявление эксплуатацион
ных требований к гидравлическому и тепло
вому режимам системы теплоснабжения.

14.1.05.09. Выбор режима регулирова
ния отпуска тепла и определение принципов 
загрузки тепловой сети.

14.1.05.10. Подготовка входных (таб
личных) форм базовой информации по тепло
вым сетям.

14.1.05.11. Подготовка входных (таб
личных) форм базовой информации по тепло
вым пунктам.

14.1.05.12. Анализ результатов гидрав
лическою расчета тепловой сети и корректи
ровка исходных данных.

14.1.05.13. Разработка расчетного экс
плуатационного режима систеш теплоснабже
ния.

14.1.05.14. Анализ результатов расчета 
дроссельных устройств и корректировка исход
ных данных.

14.1.05.15. Разработка мероприятий по 
наладке.

14.1.05.16. Составление характеристик 
эксплуатационного режима системы теплоснаб
жения, составления перечня рекомендаций по
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обеспечению расчетного режима.
14.1.05.17. Составление технического 

отчета.

Стоимость работы на одну систему 
теплоснабжения

0,1 -  на каждые полные или неполные 
100 Гкад/ч (419 ГДд/ч) тепловой 
?агдазк ,^ истеыы сверх 1000 Гкал/ч

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости ввода информации в ЭВМ и машин
ного времени.

Стоимость (руб.) по видам 
систем теплоснабжения

I 2 3 4 5

1 4 .1 .0 5 .0 1 24745 24745 24745 24745 24745
1 4 .1 .0 5 .0 2 127205 95570 57380 32015 21280
1 4 .1 .0 5 .0 3 127205 95570 57380 . 32015 21280
1 4 .1 .0 5 .0 4 179835 170050 143260 111910 64220
1 4 .1 .0 5 .0 5 222895 201900 172070 144995 116305
1 4 .1 .0 5 .0 6 222895 169790 125425 89420 63105
1 4 .1 .0 5 .0 7 95310 73935 56265 41540 31850
1 4 .1 .0 5 .0 8 212895 127585 69065 40375 21280
1 4 .1 .0 5 .0 9 169290 П 1435 68305 39900 21280
1 4 .1 .0 5 .1 0 422085 324615 231325 160360 106495
1 4 .1 .0 5 .1 1 349955 312525 274525 224365 169455
1 4 .1 .0 5 .1 2 423985 286235 183540 II I4 3 5 63460
1 4 .1 .0 5 .1 3 592705 364990 206815 103645 42465
1 4 .1 .0 5 .1 4 134900 127775 115235 87970 63270
1 4 .1 .0 5 .1 5 137085 127775 1X5235 87970 63270
14 Л .  0 5 .1 6 423985 302670 217930 143260 95570
1 4 .1 .0 5 .1 7 380380 269610 183445 118750 74480

И т о г  0 ... 4247355 3186775 230X945 X594670 1063810

14.1.06. ОЛВДЕЛЕНШ СЕЗОННЫХ
И (УТОЧНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

СИСТЕШ ТЕПЛОСНАВШШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится в системе теплоснаб
жения с одним источником тепла (или подпи- 
точным устройством), с тепловой нагрузкой 
400-500 Гкал/ч (1675-2094 ГДж/ч), с двумя 
выводами магистральных трубопроводов, с од
ной насосной станцией, с разностью геодези
ческих отметок трубопроводов до 20 м, при 
отсутствии районных аккумуляторов, для од
ного зимнего периода.

Работа выполняется на основании разра
ботанного расчетного эксплуатационного ре
жима системы теплоснабжения.

Расчеты по работе выполняются с помощью
ЭВМ.

Пр и м е ч а н и яд I. При изменении технических 
условий или объема работы стоимость определя
ется со следующими коэффициентами:
1,2 при присоединении нагрузки горячего во

доснабжения через центральяде щи груп
повые тепловые пункты -  ЦГП и ГГП;

1,1 - при наличии у потребителей в открытой 
системе теплоснабжения циркуляционных 
линий;

0,8 - при отсутствии нагрузки горячего водо
снабжения;

0,6 - для второго и каждого последупцего зим
него периода;

0,5 - при выполнении работы дополнительно для 
летнего периода;

0,25 - на второй и каждый последующий источ
ник тепла (подлиточное устройство);

0,2 - на каждые полные и неполные 20 ы разности 
геодезических отметок сверх 20 ы;

0,15 - на вторую и каждую последующую насосную 
или дроссельную станцию;

0,15 - на каждые полные или неполные 100 инди
видуальных тепловых пунктов при количе
стве их свыше 400;

0,15 - на каждую районную аккумуляторную уста
новку;

0,1 - на третий и каждый последующий вывод ма
гистральных трубопроводов;

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.06.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.06.02. Анализ фактических суточ
ных изменений нагрузки систеш теплоснабже
ния.

14.1.06.03. Определение сезонных изме
нений расходов сетевой воды по тепловой се
ти.

14.1.06.04. Определение суточных изме
нений расходов сетевой вода на горячее во
доснабжение .

14.1.06.05. Разработка схем и режимов 
аккумуляции горячей вода в открытой системе 
теплоснабжения.

14.1.06.06. Подготовка исходных данных 
для расчета на ЭВМ.

14.1.06.07. Определение потокораспре- 
деления в системе теплоснабжения при раз
личных нагрузках; анализ изменений гидрав
лического режима.
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14.1.06.08. Систематизация результатов 
анализа различных режимов работы тепловых 
сетей, возможных изменений гидравлического 
режима и разработка рекомендаций по их уст
ранению.

14.1.06.09. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну систему 
теплоснабжения

Шифр Стоимость, руб.

14.1.06.01 27930
14.1.06.02 91390
14.1.06.03 47405
14.1.06.04 44175
14.1.06.05 155040
14.1.06.06 45410
14.1.06.07 274170
14.1.06.08 136990
14.1.06.09 91675

И т о г о .  . . 9I4I85

П р и м е ч а н и я :  I. При изменении тех
нических условий или объема работы сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
0,5 - при выполнении работы дополни

тельно для летнего периода;
0,3 - для второго и каждого последую

щего зимнего периода;
0,25 - на второй и каждый последующий

источник тепла (цодлиточное уст
ройство) ;

0,15 - на вторую и каждую последующую 
насосную станцию;

0,15 - на каждую районную аккумулятор
ную установку;

0,1 - на третий и каждый последующий 
вывод магистральных трубопрово
дов;

0,1 - на каждые полные или неполные 
20 м разности геодезических от
меток сверх 20 м;

0,1 - на каждые, полные или неполные
100 Гкал/ч (419 ГДж/ч) при теп- 
овой нагрузке ниже 400 Гкал/ч
2094 Г$ж̂ 4] ИЛИ БЫШе ^  Гкал/ч

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости ввода информации в ЭВМ и машин
ного времени.

14.1.07. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНОМ 
ОТКЛЮЧЕНИИ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ 

ИЛИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится в системе теплоснаб
жения с тепловой нагрузкой на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение до 
1000 Гкал/ч (4187 ГДж/ч) с одной водоподо
гревательной установкой (или подлиточным 
устройством), работающей на гидравлически 
изолированный район, с тремя насосными или 
дроссельными станциями, с двумя выводами 
магистральных трубопроводов, с разностью 
геодезических отметок трубопроводов до 20 м, 
при отсутствии районных аккумуляторов, для 
одного зимнего периода, для трех вариантов 
отключения групп сетевых насосов или насос
ных станций.

Работа выполняется на основании разра
ботанной структурной схеш авторегулирова
ния.

Расчеты по работе выполняются с по
мощью ЭВМ»

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.07.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.07.02. Анализ расчетного гидрав
лического режима в части надежности работы 
насосных станций, выбор отключаемых насос
ных групп и отдельных насосов, согласова
ние вариантов с заказчиком.

14.1.07.03. Подготовка исходных данных 
для расчета на ЭВМ.

14Л .07.04. Расчет гидравлических режи
мов и выявление потокораспределения в тепло
вой сети при аварийном останове насосных 
групп.

14,1.07.05. Анализ нарушений гидравли
ческого режима тепловой сети и потребителей,



-  99

14.1.07.06. Систематизация результатов 
шалиэа нарушений гидравлического режима 
;ети и потребителей и складывающегося режи
ма работающего оборудования.

14.1.07.07. Составление технического 
этчета.

Стоимость работы на одну систему 
теплоснабжения

Шифр Стоимость, руб.

14 Л .07.01 27550
I4.I.07.02 83315
14.1.07.03 55575
14 Л .07.04 83315
I4.I.07.05 138320
14 Л . 07.06 I 10770
14 Л .07.07 55385

И т о г о .  . . 554230

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении тех
нических условий или объема работы сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
0,8 -  при отсутствии нагрузки горячего 

водоснабжения;
0,5 -  при выполнении работ дополнитель

но для летнего периода;
0,3 -  для второго и каждого последующе

го зимнего периода;
0,25 -  на вторую и каждую последующую 

водоподогревательную установку 
(или подпиточное устройство);

0,2 - на каждую насосную или дроссель
ную станцию при уменьшении или 
увеличении их количества сверх 
трех предусмотренных;

0,2 - на каждый вариант аварийного от
ключения групп сетевых насосов 
или насосных станций при умень
шении или увеличении количества 
вариантов сверх трех предусмот
ренных;

0,15 -  на каждую районную аккумулятор
ную установку;

0,1 -  на третий и каждый последующий
вывод магистральных трубопроводов;

0,1 -  на каждые полные или неполные 20 м 
разности геодезических отметок 
сверх 20 м;

0,1 - на каждые, полные или неполные 
100 Гкал/ч (419 ГДж/ч) тепловой 
нагрузки сверх 1000 Гкал/ч 
?4187 ГДж/ч).

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости ввода информации в ЭВМ и машинно
го времени.

14.1.08. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНОМ 
ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ПСДАЧИ 

И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТЕПЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится в системе теплоснабже
ния с одним источником тепла (или подпиточ- 
ным устройством), с тепловой нагрузкой на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабже
ние 400-500 Гкал/ч (1675+2094 ГДж/ч) с одной 
насосной станцией, с двумя выводами магист
ральных трубопроводов, при отсутствии район
ных аккумуляторов, с разностью геодезичес
ких отметок трубопроводов до 20 м, с выпол
нением работ для одного зимнего периода* 
для трех вариантов отключений (включений) 
источников тепла, подпиточных устройств 
участков тепловой сети, групп потребителей.

Работа выполняется на основан»и разра
ботанной структурной схемы авторегулирования.

Расчеты по работе выполняются с помощью
ЭВМ.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.08.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

14.1.08.02. Выбор и согласование с за
казчиком количества и местоположения отклю
чаемых элементов систеш.

14.1.08.03. Подготовка исходшх данных 
для расчета на ЭВМ для выбранных аварийных 
ситуаций.

14.1.08.04. Определение потокораспре- 
деления в системе при отключении участков 
тепловой сети.

14.1.08.05. Определение потокораспре- 
деления в системе при отключении групп по
требителей.

14.1.08.06. Определение потокораспре- 
деления в системе при отключении источников 
тепла.

14.1.08.07. Определение режима давле
ний в системе при изменении величин или 
местоположения подпитки тепловой сети.
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14.1.08.08. Систематизация гидравли
ческих режимов, возникающих при различных 
аварийных ситуациях; составление заключе
ния по надежности системы теплоснабжения.

14.1.08.09. Составление технического 
отчета.

14.1.09. РАЗРАБОТКА СХЕМ ЗАЩИТЫ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАШЕНШ 

ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПОСЛЕАВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Стоимость работы на одну систему 
теплоснабжения

Шифр Стоимость, руб.

I4.I.08.0I 24485
14.1.08.02 39485
14 Л .08.03 69065
14.1.08.04 68875
14.1.08.05 68875
14.1.08.Об I08I70
14.1.08.07 68780
14.1.08.08 137655
14.1.08.09 102885

И т о г о . . . 688275

П р и м е ч а н и я :  I . При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
0,8 - цри отсутствии нагрузки горячего 

водоснабжения;
0,5 -  при выполнении работы дополнитель

но для летнего периода;
0,3 - для второго и каждого последующего 

зимнего периода;
0,25 - на второй и каждый последующий 

источник тепла (подпиточное уст
ройство) ;

0,15 -  на вторую и каждую последующую
насосную или дроссельную станцию;

0,15 - на каждую районную аккумулятор
ную установку;

0,1 -  на третий и каждый последующий
вывод магистральных трубопроводов;

0,1 - на каждые полные или неполные 20 м 
разности геодезических отметок 
сверх 20 м;

0,1 -  на каждые.на каждые полные или неполные 
100 Гкал/ч (419 ГДж/ч). при теп
ловой нагрузке ниже 400 Гкал/ч, 
(1675 Щж/ч) или выше 500 Гкал/ч 
(2094

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости ввода информации в ЭВМ и машин
ного времени.

Работа проводится в закрытой системе 
теплоснабжения с одним источником тепла 
(или подпиточным устройством), с тепловой 
нагрузкой на отопление, вентиляцию и горя
чее водоснабжение 400-500 Гкал/ч (1675+
2094 ГДж/ч), с тремя насосными или 
дроссельными станциями, с двумя выводами 
магистральных трубопроводов, с разностью 
геодезических отметок срубопроводов до 20 м, 
при отсутствии районных аккумуляторов, с вы
полнением работ для одного зимнего периода, 
при трех вариантах отключений насосных стан
ций, при одном варианте отключения сетевых 
насосов.

Работа проводится на основании выявлен
ных стационарных гидравлических режимов си
стемы теплоснабжения при аварийном отключе
нии сетевых насосов или насосных станций.

Работа проводится по следующим катего
риям сложности:

1 -  с разработкой мероприятий по сохра
нению сокращенной циркуляции теплоносителя
в системе;

2 - с разработкой мероприятий по защи
те оборудования источников тепла при перехо
де к статическому состоянию сети;

3 - без разработки мероприятий по защи
те оборудования источников тепла при перехо
де к статическому состоянию сети.

Расчеты по работе выполняются с помощью
ЭВМ.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.09.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

14.1.09.02. Выбор принципиальных реше
ний по защите оборудования и потребителей 
системы.

14.1.09.03. Разработка схем защиты на
сосных и дроссельтх станций,
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14.1.09.04. Разработка схем защиты 
оборудования водоподогревательной установки.

14.1.09.05. Подготовка исходных данных 
для расчета на ЭВМ аварийных режимов систе
мы при срабатывании устройств защиты.

14.1.09.06. Определение последователь
ности срабатывания устройств защиты и ана
лиз их взаимодействия.

14.1.09.07. Анализ гидравлического ре
жима системы и окончательная корректировка 
схемы аварийной защиты.

14.1.09.08. Разработка мероприятий по 
осуществлению защиты системы теплоснабже
ния.

14.1.09.09. Систематизация разработан
ных схем защиты, составление перечня меро
приятий по ее осуществлению.

14.1.09.10. Составление технического 
отчета.

0,25 -  на второй и каждый последующий 
источник тепла (подпиточное 
устройство);

0,2 - на каждые полные и неполные 20 м 
разности геодезических отметок 
сверх 20 м;

0,2 -  на каждую районную аккумулятор
ную установку;

0,2 - на каждый вариант аварийного от
ключения насосных станций при 
уменьшении или увеличении коли
чества вариантов относительно 
трех предусмотренных;

0,1 - на третий и каждый последующий 
вывод магистральных трубопрово
дов;

0,1 -  на каждые, полные или неполные 
100 Гкал/ч (.419 ГДж/ч) при теп
ловой нагрузке ниже 400 Гкал/ч, 
(1675 Щж/ч) или выше 500 Гкал/ч 
(2094 Щж/ч).

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости ввода информации в ЭВМ и машин
ного времени.

Стоимость работа 
на одну систему теплоснабжения

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категоюиям сложности
I 2 3

14.1.09.01 22040 22040 22040
14.1.09.02 67165 36765 I50I0
14.1.09.03 133285 88065 53675
I4.I.09.04 I I 1435 73340 44080
14.1.09.05 133950 88635 54055
14.1.09.06 189335 125400 76570
14.1.09.07 167200 I 10925 67450
14.1.09.08 88920 58805 36480
14.1.09.09 I I 1435 73720 44460
14.1.09.10 88920 58425 36100

И т о г о .  . . III3685 735490 449920

П р и м е ч а н и я :  I. При изменении тех
нических условий или объема работы сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 - при открытой системе теплоснабже

ния;
0,8 - при отсутствии нагрузки горячего 

водоснабжения;
0,6 - для второго и каждого последующе

го зимнего периода;
0,5 - при выполнении работа дополнитель

но для летнего периода;
0,3 -  на второй и каждый последующий ва

риант аварийного отключения сете
вых насосов;

0,25 - на каждую насосную или дроссель
ную станцию при уменьшении или 
увеличении их количества относи
тельно трех предусмотренных;

I4 .I.I0 . РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ 
СИСТЕМЫ ТЕШЮСНАШЕНИН 

И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ГРАФИКОВ 
ОТПУСКА ТЕПЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится в закрытой системе 
теплоснабжения при зависимой схеме присое
динения систем отопления. Работа выполняет
ся для одного режима по следующим категори
ям сложности:

1 - при нестандартных схемах присоеди
нения потребителей;

2 - при нормативных схемах присоедине
ния потребителей.

Расчеты по работе выполняются с по
мощью ЭВМ.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.10.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.10.02. Постановка задачи.
14.1.10.03. Составление алгоритма рас

чета расходов и температур воды.
14.1.10.04. Составление программы рас

чета для ЭВМ.
14.1.10.05. Определение расчетных рас

ходов сетевой воды по видам теплопотребления.
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14.1.10.06. Определение расчетных 
расходов теплоносителя.

14.1.10.07. Расчет суточных и сезон
ных изменений расходов воды по видам теп- 
лспотребления.

14Л .10.08. Расчет расходов воды по 
тепловой сети в течение суток и сезона.

14 Л .10.09. Построение графика темпе
ратур отпуска тепла.

14.1.10.10. Расчет температур обрат
ной воды по видам теплопотребления.

14.1.10.11. Расчет температур воды в 
диапазоне спрямления графика.

14.1.10.12. Расчет суточных и сезонных 
расходов тепла потребителями.

14.1.10.13. Определение температурно
го и гидравлического режимов сетевого узла 
подмешивания, аккумулирования или подогре
ва воды.

14Л .10.14. Анализ характеристик гид
равлических и тепловых режимов, системати
зация и графическая интерпретация результа
тов расчетов.

14.1.10.15. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один режим

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности

I 2

14.I . 10.01 20505 20355
14Л .10.02 172900 I 13620
14.1.10.03 329365 208905
14 Л  .10.04 II6850 78185
I4.I.I0.05 90155 57095
14Л .10.06 40635 24330
14 Л  .10.07 II5330 77425
14Л .10.08 50845 34635
14Л .10.09 74480 47785
14 Л  .10.10 III9 I0 75905
14.1.10.11 31635 20330
14.1.10.12 54150 37240
14Л .10.13 172900 II4570
14Л .10.14 257735 172995
14 Л.10.15 I40I90 88640

И т о г о .  . . I78I345 II720I5

П р и м е ч а н и е ,  фи изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
1,4 -  при независимой схеме присоедине

ния потребителей;

0,9 -  при открытой системе теплоснаб
жения ;

0,8 - на второй и каждый последующий 
режим.

I4 . I . I I .  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕГУЛИРОВКЕ КАЛ0РШЕРНЫХ УСТАНОВОК

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится для здания с одним 
присоединением к тепловому пункту калори
ферных установок для одного зимнего перио
да. Наладка калориферных установок рабо
той не предусматривается.

В зависимости от количества калорифер
ных установок работа выполняется по следую
щим группам:

1 - 11-20 калориферных установок;
2 - 6-10 калориферных установок;
3 -  3-5 калориферных установок;
4 - до 2 калориферных установок.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.11.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.11.02. фоверка состояния кало
риферных установок: выявление технико-эко
номических показателей их работы, определе
ние фактических характеристик установлен
ного оборудования.

14.1.11.03. Составление расчетной схе
мы, тепловой и гидравлический расчет кало
риферных систем.

14.1.11.04. Расчет дроссельных уст
ройств и разработка метода регулирования 
режима калориферных установок.

14.1Л1.05. Систематизация техничес
ких материалов по видам и характеристикам 
оборудования. Обработка и анализ данных 
эксплуатации и расчета калориферных уста
новок .

14.1.11.06. Составление перечня меро
приятий по подготовке калориферных уста
новок к отопительному сезону.

14.1.11.07. Составление технического 
отчета.
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Стоимость работы на одно здание

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам калориферных 
установок

I 2 3 4

14.1.I I . 01 7220 7220 7220 7220
I4 . I .11.02 38570 25175 12825 6840
14.I . 11.03 45220 30305 15390 I0I65
14.I . 11.04 54530 34010 17290 II970
I4 .I.II.0 5 10830 7960 4085 2565
14 Л . И .06 21090 13490 8360 5225
I4 .I.II.07 23655 II970 9500 6270

И т о г о  . . . 20III5 I30I50 74670 50255

I4 .I.I2 . РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕГУЛИРОВКЕ ВОДЯНОЙ 

ТЕПЛОПОТРЕБЛНЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б о т ы

Работа проводится для здания, имеющего 
одно помещение с отопительно-вентиляцион
ной системой, присоединенной к одному теплово 
му пункту, без тепловыделяющего технологи
ческого оборудования, для одного зимнего 
периода и не предусматривает наладку си
стем теплопотребления здания.

В зависимости от расчетной тепловой на
грузки здания работа выполняется по следую
щим видам систем:

1 - более 20,0 Гкал/ч (более 84,0 ГДж/ч)
2 - 10,01-20,0 Гкал/ч (42,04-84,0 ГДж/ч)
3 -  5,01-10,0 Гкал/ч (21,04-42,0 ГДж/ч);
4 -  2,01-5,0 Гкал/ч (8,44-21,0 ГДж/ч);
5 -  1,01-2,0 Гкал/ч (4,24-8,4 1Дж/ч);
6 -  0,61-1,0 Гкал/ч (2,6-4,2 ВДж/ч);
7 -  0,41-0,6 Гкал/ч (1,72-2,5 ВДж/ч);
8 - 0,21-0,4 Гкал/ч (0,88-1,7 ГДж/ч);
9 - до 0,2 Гкал/ч (до 0,84 ГДж/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.12.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

14.1.12.02. Определение фактических

технических и режимных характеристик уста
новленного оборудования с производством 
выборочных испытаний калориферных устано
вок.

14.1.12.03. Расчет теплопотребления, 
составление расчетной схемы, определение 
располагаемых напоров у теплопотребляющих 
установок и расчет дроссельных устройств.

14.1.12.04. Разработка методов регу
лирования подачи тепла при различных клима
тических условиях. Разработка схем автома
тизации и управления режимами. Составление 
графиков расхода тепла, температур и потерь 
давления теплоносителя.

14.1.12.05. Систематизация технической 
документации по видам и характеристикам обо
рудования. Разработка мероприятий по подго
товке системы теплопотребления к отопитель
ному сезону.

14.1.12.06. Составление технического 
отчета.

Стоимость работ на одно здание

Шифр
Стоимость (руб.) 
по видам систем

I 2 3 4 5

14 Л .12.01 28120 28120 28120 28120 28120
14.1.12.02 25II80 I92I85 123025 85880 66975
14.I . 12.03 207765 163970 123785 96135 85215
14 Л . 12.04 222015 169290 I 1970065310 61940
I4 . I .12.05 I50I00 109630 80560 62035 45315
14.I . 12.06 44840 34105 23085 I8I45 13870

И т о г о . , 904020 697300 498275377625 301435

Стоимость (руб.) 
шифр ______  по видам систем

6 7 8 9

14.I . 12.01 17385 17385 17385 17385
14.I . 12.02 54625 40755 29545 15865
I4 . I .12.03 72200 59660 42750 30210
14.I . 12.04 55480 44460 27455 18050
14.1.12.05 40185 31255 13775 8740
14 Л . 12.06 10925 8740 8740 5700

И т о г  о..,, 250800 202255 139650 95950

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
0,85 - при выполнении части работы
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силами заказчика под методичес
ким руководством специалистов 
фирмы ОРГРЭС;

С,6 - для второго и каждого последую
щего зимнего периода;

0,3 -  на второй и каждый последующий 
тепловой пункт при наличии в 
производственном здании одного 
помещения с отопительно-вентиля
ционной системой, присоединенной 
к нескольким тепловым пунктам;

0,1 - на второе и каждое последующее 
помещение при наличии в произ
водственном здании нескольких 
производственных помещений с 
отопительно-вентиляционными си
стемами, присоединенными к од
ному тепловому пункту.

I4 .I.I3 .0 3 . Обработка, систематизация 
и анализ данных проверки выполнения нала
дочных мероприятий. Составление заключения.

Стоимость работы на одно здание

Шифр
Стоимость (руб.) 
по видам систем

I 2 3 4

14.I . 13.01 20900 20900 20900 20900
14.I . 13.02 I34I40 100985 57000 39805
14.I . 13.03 108870 80750 63555 54245

И т о г  о ... 263910 202635 I4I455 I 14950

I4 .I . I3 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ 
ВОДЯНОЙ ТЕШЮПОТРЕБЛЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 
К РЕГУЛИРОВКЕ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Шифр
5 б

14.1 .13.01
14.1.13.02
14.1 .13.03

20900
28025
43510

6555
26315
40185

И т о г о.., 92435 73055

Стоимость (руб.) 
по видам систем

7 8 9

6555 6555 6555
20235 15770 10545
30И5 22895 [6150

56905 45220 33250

Работа проводится для одного здания, 
имеющего одно помещение с отопительно-вен
тиляционной системой, присоединенной к од
ному тепловому пункту.

В зависимости от расчетной тепловой 
нагрузки здания работа выполняется по сле
дующим видам систем:

1 - более 20 Гкал/ч (более 84 ГДж/ч);
2 -  10,01-20,0 Гкал/ч (42,04-84,0 ГДж/ч);
3 - 5,01-10,0 Гкал/ч (21,04-42,0 ГДж/ч);
4 - 2,01-5,0 Гкал/ч (8,44-21,0 1Дж/ч);
5 - 1,01-2,0 Гкал/ч (4,24-8,4 ГДж/ч);
6 -  0,61-1,0 Гкал/ч (2,6-4,2 ГДж/ч);
7 -  0,41-0,6 Гкал/ч (1,72-2,5 ГДж/ч);
8 -  0,21-0,4 Гкал/ч (0,88-1,7 ГДж/ч);
9 - до 0,2 Гкал/ч (до 0,84 ГДж/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.13.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.13.02. Выявление подготовленности 
источника тепла и тепловых сетей к заданно
му режиму отпуска тепла. Выявление подготов
ленности теплового пункта и теплопотребляю
щего оборудования к регулировке с проверкой 
внедрения наладочных мероприятий.

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
0,3 -  на второй и каждый дополнитель

ный тепловой пункт при наличии 
в производственном здании одно
го помещения с отопительно-вен
тиляционной системой, присоеди
ненной к нескольким тепловым 
пунктам;

0,1 - на второе и каждое последующее 
помещение при наличии в произ
водственном здании нескольких 
производственных помещений с 
отопительно-вентиляционными си
стемами, присоединенными к одно
му тепловому пункту.

I4 . I . I4 . РЕГУЛИРОВКА ВОДЯНОЙ 
ТЕПЛОГО ТРЕБЛЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для здания, имею
щего одно помещение с отопительно-вентиля
ционной системой, присоединенной к одному 
тепловому пункту, для одного зимнего пери
ода.
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Работа выполняется на основе разрабо
танных мероприятий и готовности водяной 
теплопотребляющей системы здания к регули
ровке.

В зависимости от тепловых нагрузок 
здания работа выполняется по следующим ви
дам систем:

1 - более 20,0 Гкал/ч (более 84 ГДж/ч);
2 - 10,01-20,0 Гкал/ч(42,04-84,ОГДд/ч);
3 -  5,01-10,0 Гкал/ч (21,04-42,0 ГДж/ч);
4 -  2,01-5,0 Гкал/ч (8,44-21,0 ГДж/ч);
5 -  1,01-2,0 Гкал/ч (4,24-8,4 ГДж/ч);
6 -  0,61-1,0 Гкал/ч (2,6-4,2 ГДж/ч);
7 - 0,41-0,6 Гкал/ч (1,72-2,5 ГДж/ч);
8 -  0,21-0,4 Гкал/ч (0,88-1,7 ГДж/ч);
9 - до 0,2 Гкал/ч (до 0,84 ГДж/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.14.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.14.02. Проверка соответствия ра
боты источника тепла и тепловых сетей за
данному режиму. Выявление фактического ре
жима работы теплового пункта и теплопотреб
ляющего оборудования. Расчет относительных 
расходов теплоносителя по кадщой теплопот
ребляющей установке и корректировка диа
метров отверстий дроссельных устройств. 
Разработка рекомендаций по дальнейшему 
улучшению эксплуатации системы. Контроль
ное измерение параметров теплоносителя на 
тепловом узле и у теплопотребляющих уста
новок.

14.1.14.03. Систематизация данных и 
анализ работы теплопотребляющей системы 
до и после регулировки.

14.1.14.04. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одно здание

Шифр
Стоимость (руб.) 
по видам систем

I 2 3 4

14.I . 14.01 17290 17290 17290 17290
14.I . 14.02 442605 339055 238735 175275
14.I . 14.03 135090 I I 1055 92910 69730
14.I . 14.04 33250 26125 17385 13775

И т о г о . . . 628235 493525 366320 276070

Стоимость (руб.) 
по видам систем

5 6 7 8 9

14.1.14.01 172Я0 7125 7125 7125 7125
14.1.14.02 128630 122265 85025 58140 46265
14.1.14.03 53675 32300 34770 28310 20995
14.1.14.04 II685 10640 6555 6555 3610

И т о г о . . . 2II280 172330 133475 I00I30 77995

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0,6 - при выполнении части работ силами 

заказчика под методическим руко
водством специалистов фирмы ОРГРЭС;

0,3 -  на второй и каждый последующий теп
ловой пункт при наличии в производ
ственном здании одного помещения с 
отопительно-вентиляционной систе
мой, црисоединенной к нескольким 
тепловым пунктам;

0,1 -  на второе и каждое последующее по
мещение при наличии в здании не
скольких помещений с отопительно
вентиляционными системами, присо
единенными к одному тепловому 
пункту.

I4 .I.I5 . РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕГУЛИРОВКЕ НАЮТНЫХ ВОДЯНЫХ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для тепловой сети 
с разностью геодезических отметок трубопро
водов до 20 м, при отсутствии насосных 
станций, центральных и районных аккумуля
торов, при наличии одной группы сетевых 
подогревателей и одного вывода от источни
ка тепла, с нагрузкой отопления и горячего 
водоснабжения, присоединенной через инди
видуальные тепловые пункты (ИГП), при от
сутствии у потребителей в открытой системе 
теплоснабжения циркуляционных линий, без 
внутренних систем теплопотребления и кало
риферных установок, для одного зимнего пе
риода и не предусматривает проведение на
ладочных работ и разработку структурной 
схемы автоматизации при разности геодези
ческих отметок трубопроводов теплосети 
свыше 20 м.
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Работа выполняется на основе техничес
кой документации по тепловым сетям и харак
теристикам потребителей, представленным за
казчиком.

В зависимости от количества тепловых 
пунктов, присоединенных к тепловым сетям, 
работа выполняется по следующим группам:

1 - 301—1000 тепловых пунктов;
2 - 601-800 тепловых пунктов;
3 - 401-600 тепловых пунктов;
4 - 301-400 тепловых пунктов;
5 - 201-300 тепловых пунктов;
6 - 101-200 тепловых пунктов;
7 -  51-100 тепловых пунктов;
8 - до 50 тепловых пунктов.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.15.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.15.02. Анализ состояния и экс
плуатационных режимов работы источника теп
ла. Систематизация технических данных.

14.1.15.03. Анализ состояния и эксплу
атационных режимов тепловых сетей и тепло
вых пунктов. Обработка технических данных
и их систематизация.

14.1.15.04. Выявление характеристик 
потребителей тепла, их систематизация и 
расчет тепловых нагрузок.

14.1.15.05. Корректировка исполнитель
ной схемы тепловых сетей и составление рас
четной схеш сетей с обозначением на ней 
потребителей.

14.1.15.06. Изучение и анализ проектных 
решений по развитию системы теплоснабжения.

14.1.15.07. Выбор режима регулирова
ния отпуска тепла и определение принципов 
загрузки тепловых сетей.

14.1.15.08. Расчет потерь напора в тру
бопроводах и определение напоров в тепловых 
сетях, построение пьезометрических графиков.

14.1.15.09. Разработка рекомендаций по 
повышению пропускной способности тепловых 
сетей и по нормализации работы водоподогре
вательной установки.

14,1.15.Ю. Разработка оптимальных экс
плуатационных режимов с определением условий 
работы источника тепла и оборудования тепло
вой сети и потребителей.

14.1.15.11. Расчет дроссельных устройств 
разработка мероприятий по наладке.

14.1.15.12. Разработка структурной схе- 
ш  автоматизации тепловых сетей.

14.1.15.13. Техническая помощь эксплуата
ционному персоналу по организации работ и внед
рению разработанных наладочных мероприятий.

14.1.15.14. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну тепловую сеть

Стоимость (руб.) по группам тепловых сетей
шифр

I 2 3 4 5 6 7 8

14.1.15.01 29355 29355 29355 29355 29355 29355 29355 29355
14.1.15.02 33060 33060 30210 30210 27075 24035 24035 17480
14.1.15.03 81985 73055 57000 50540 38855 36575 29925 19665
14.1.15.04 166060 146965 129675 107635 83315 62605 48640 31920
14.1.15.05 60515 51775 46740 37715 32015 26885 18145 15960
14.1.15.06 227810 199405 164445 113240 88825 69730 44080 33345
14.1.15.07 122075 IQ5I65 88540 68590 53580 42750 31825 21090
14.1.15.08 95570 81035 70300 52345 43795 33060 27835 19950
14.1.15.09 71250 62320 53960 43035 43225 36480 29925 21280
14.1.15.10 I404I0 129770 105450 83315 73150 60990 48545 33440
14.1.15.11 47975 43700 38950 29830 23085 21185 17480 10545
14.1.15.12 80750 70300 61370 51015 40850 32015 21375 14915
14.1.15.13 II9I3Q 108965 95950 70680 65075 54720 45125 38475
14.1.15.14 II8I80 102505 89015 74670 66500 58615 45885 34580

И т о г о .  . . 1394125 1237375 1060960 842175 708700 589000 462175 342000

П р и м е ч а н и е .  При изменены технических условий или объема работы стоимость 
определяется оо следующими коэффициентами:
1,15 -  при наличии у потребителей в открытой системе теплоснабжения
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циркуляционных линий;
1,1 - при присоединении нагрузки горячего водоснабжения через 

центральные тепловые пункты;
0,8 - при отсутствии нагрузки горячего водоснабжения;
0,8 - при выполнении части работ силами заказчика под методичес

ким руководством специалистов фирш ОРГРЭС;
0,8 - на каждый дополнительный зимний период;
0,6 - при выполнении работы дополнительно для летнего периода;
0,2 - на второй и каждый последующий вывод при наличии нескольких 

выводов от источника тепла;
0,15 - на каждую насосную станцию на тепловой сети;
0,15 - на вторую и каждую последующую группу сетевых подогревателей;
0,1 - на каждые полные или неполные 20 м разности геодезических 

отметок сверх 20 м;
0,1 - на каждую районную или центральную аккумуляторную установку;
0,05 - на каждые полные или неполные 100 индивидуальных тепловых 

пунктов свыше 1000.

4.1.16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ 
НАРУЖНЫХ В СДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

К РЕГУЛИРОВКЕ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится в тепловой сети с 
разностью геодезических отметок трубопро
водов до 20 м, при отсутствии насосных 
станций, центральных и районных аккумуля
торов; при наличии одной группы сетевых 
подогревателей и одного вывода от источ
ника тепла с нагрузкой отопления и горя
чего водоснабжения, присоединенной через 
индивидуальные тепловые пункты (ИГЛ), при 
отсутствии с потребителей в открытой си
стеме теплоснабжения циркуляционных линий; 
без внутренних систем теплопотребления и 
калориферных установок, для одного зимне
го периода.

Работа выполняется на основе разрабо
танных мероприятий по наладке тепловых се
тей.

В зависимости от количества тепловых 
пунктов, присоединенных к тепловым сетям, 
работа выполняется по следующим группам:

1 - 801-1000 тепловых пунктов;
2 - 601-800 тепловых пунктов;
3 - 401-600 тепловых пунктов;
4 -  301-400 тепловых пунктов;
5 -  201-300 тепловых пунктов;
6 - 101-200 тепловых пунктов;
7 -  51-100 тепловых пунктов;

8 - до 50 тепловых пунктов.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.16.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.16.02. Выявление подготовленнос
ти источника тепла к регулировке тепловых 
сетей с проверкой внедрения наладочных 
мероприятий.

14.1.16.03. Выявление подготовленнос
ти тепловых сетей к регулировке с провер
кой внедрения наладочных мероприятий и из
мерениями параметров в узловых точках.

14.1.16.04. Выявление подготовленнос
ти тепловых пунктов к приему тепла с вы
борочной проверкой внедрения наладочных 
мероприятий и измерением параметров.

14.I . 16.ОБ. Обработка, систематиза
ция и анализ данных проверки выполнения 
наладочных мероприятий. Составление заклю
чения с оценкой готовности.

Стоимость работы 
на одну тепловую сеть

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам тепловых сетей

I 2 3 4

14.I . 16.01 20805 20805 20805 20805
14.I . 16.02 25745 24320 I68I5 12350
14 Л . 16.03 81985 07450 60040 46835
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14.1.17. РЕГУЛИРОВКА НАРУЖНЫХ 
ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙШифр

Стоимость (руб.) 
по группам тепловых сетей

I 2 3 4

14.I . 16.04 
14 Л . 16.05

109250
89490

94620
76380

79990
65360

66120
53200

И т о г о . . . 327275 283575 243010 I993I0

Ши£р
Стоимость (руб.) 

по группам тепловых сетей

5 6 7 8

14.1.16.01
14.1.16.02
14.1 .16.03
14.1.16.04
14.1.16.05

20805
9310
37335
51490
37810

6555
7315
29260
42845
33820

6555
7315
I7I95
32205
26125

6555
4750
9880
22420
18050

И т о г о . . . 156750 II9795 89395 61655

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими ко
эффициентами :
1,15 - при наличии у потребителей в

открытой системе теплоснабжения 
циркуляционных линий;

1,1 - при присоединении нагрузки горя
чего водоснабжения через централь
ные тепловые пункты (цГП);

0,8 -  при отсутствии нагрузки горячего 
водоснабжения;

0,8 -  при выполнении части работ силами 
заказчика под методическим руко- 
во^ством специалистов фирмы

0,8 - на каждый дополнительный отопи
тельный сезон;

0,6 - при выполнении работ дополнитель
но для летнего периода;

0,2 -  на второй и каждый последующий 
вывод при наличии нескольких 
выводов от источника тепла;

0,15 - на вторую и каждую последующую 
группу сетевых подогревателей 
при наличии на источнике тепла 
нескольких групп сетевых подо
гревателей ;

0,15 - на каждую насосную станцию на 
тепловой сети;

0,1 - на каждые полные или неполные 
20 м разности геодезических от
меток сверх 20 м;

0,1 - на каждую районную или централь
ную аккумуляторную установку;

0,05 -  на каждые полные или неполные 
100 индивидуальных тепловых 
пунктов свыше 1000.

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится в тепловой сети с 
разностью геодезических отметок трубопро
водов до 20 м, при наличии одной группы 
сетевых подогревателей и одного вывода от 
источника тепла; с нагрузкой отопления и 
горячего водоснабжения, присоединенной 
через индивидуальные тепловые пункты; при 
отсутствии насосных станций, центральных 
и районных аккумуляторов; отсутствии у по
требителей в открытой системе теплоснабже
ния циркуляционных линий, без внутренних 
систем теплопотребления и калориферных ус
тановок, для одного зимнего периода.

Работа выполняется на основе разрабо
танных мероприятий и готовности водяных 
тепловых сетей к регулировке.

В зависимости от количества тепловых 
пунктов, присоединенных к тепловым сетям, 
работа выполняется по следующим группам:

1 - 801-1000 тепловых пунктов;
2 -  601-800 тепловых пунктов;
3 - 401-600 тепловых пунктов;
4 -  301-400 тепловых пунктов;
5 - 201-300 тепловых пунктов;
6 - 101-200 тепловых пунктов;
7 - 51-100 тепловых пунктов;
8 - до 50 тепловых пунктов.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.17.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.17.02. Выявление и анализ экс
плуатационных режимов работы подогревате
льной установки и их корректировка.

14.1.17.03. Выявление эксплуатацион
ных режимов работы тепловых сетей с прове 
дением измерений параметров сетевой воды 
в узловых точках и построением графиков 
напоров и температур. Анализ материала, 
разработка рекомендаций по доведению ре
жимов до расчетных значений.
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14.1 .17.04. Выявление эксплуатационных 
режимов работы тепловых пунктов с проведени
ем измерений напоров и температур сетевой 
воды. Анализ полученных данных. Выборочная 
проверка прогрева помещений. Расчет относи
тельных расходов сетевой воды и корректиров
ка значений дроссельных устройств. Повтор
ные измерения температур теплоносителя в 
тепловых пунктах со скорректированными дрос
сельными устройствами.

14.1 .17.05. Выявление режима работы 
источника тепла, тепловых сетей и характер
ных тепловых пунктов после регулировки.

14.1 .17.06. Обработка, систематизация 
и анализ работы источника тепла, тепловых 
сетей и тепловых пунктов до и после регули
ровки. Расчет эффективности регулировки с 
составлением графиков. Разработка рекоменда
ций по дальнейшему улучшению эксплуатации 
системы теплоснабжения.

14.1.17.07. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы 
на одну тепловую сеть

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам тепловых сетей

I 2 3 4

I4 . I .17.01 24790 24790 24790 24790
14.I . 17.02 56220 52515 46150 37410
14.I . 17.03 246170 2II590 182045 145470
14.I . 17.04 791540 653885 496565 353590
I4 . I .17.05 396245 346560 270560 201210
14.I . 17.06 257450 202065 165300 135470
14.1.17.07 II0770 95950 80940 68685

И т о г  о . . . I883I85 1587355 1266350 966625

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам тепловых сетей

5 6 7 8

14.I . 17.01 24790 24790 24790 24790
14.I . 17.02 35035 32850 26200 24II0
14.I . 17.03 II3I70 97875 83435 65480
14.I . 17.04 264575 I93I35 142405 65170
14.I . 17.05 147250 105070 67260 40470
14.I . 17.06 II4760 85120 65740 43415
14.I . 17.07 59470 50065 43225 31065

И т о г о . . . 759050 588905 453055 294500

П р и м е ч а н и е. При изменении техничес

ких условий или объема работы стоимость
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,15 -  при наличии у потребителей в от

крытой системе теплоснабжения 
циркуляционных линий;

1,1 -  при присоединении нагрузки горяче
го водоснабжения через центральные 
тепловые пункты;

0,8 -  при отсутствии нагрузки горячего 
водоснабжения;

0,7 -  при выполнении работ для второго 
и каждого последующего зимнего 
периода;

0,65 -  при выполнении части работ силами 
заказчика под методическим руко
водством специалистов фирмы ОРГРЭС;

0,2 -  на второй и каждый последующий вы
вод при наличии нескольких выводов 
тепломагистралей от источника тепла;

0,15 -  на вторую и каждую последующую
группу сетевых подогревателей при 
наличии на источнике тепла несколь
ких групп сетевых подогревателей;

0,15 -  на каждую насосную станцию при на
личии на тепловой сети насосных 
станций;

0,1 -  на каждые полные или неполные 20 м 
разности геодезических отметок 
сверх 20 м;

0,1 -  на каждую районную или центральную 
аккумуляторную установку;

0,05 -  на каждые полные или неполные 100 
индивидуальных тепловых пунктов 
свыше 1й00.

14.1.18. РАЗРАБОТКА 
ПРИИЩШАЛЫЮЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится для закрытой системы 
теплоснабжения с одним источником тепла 
(или подпиточным устройством), с тепловой 
нагрузкой на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение 400-500 Гкал/ч (1675-2094 РДж/ч), 
с двумя выводами магистральных трубопроводов, 
с тремя насосными или дроссельными станциями, 
при отсутствии районных аккумуляторов, с вы
полнением работ для одного зимнего периода.

Работа проводится на основании выявлен
ных гидравлических режимов при переменных 
нагрузках для следующих видов систем тепло
снабжения в зависимости от разности геодези
ческих отметок:

1 -  71-100 м;
2 -  41-70 м;
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21-40 м;
4 -  до 20 м.
Расчеты по работе выполняются с по

мощью ЭВМ.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.18.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.18.02. Выбор принципиальных реше
ний по комплексному авторегулированию систе
мы теплоснабжения.

14.1.18.03. Разработка принципиальных 
схем авторегулирования насосных подкачиваю
щих или дроссельных станций.

14.1.18.04. Разработка принципиальных 
схем авторегулирования станций подмешивания.

14.1.18.05. Разработка принципиальных 
решений по авторегулированию гидравлическо
го режима водоподогревательных установок 
источников тепла.

14.1.18.06. Разработка принципиальных 
решений по авторегулированию гидравлическо
го режима подпиточных устройств и аккумуля
торов горячей воды.

14.1 .18.07. Подготовка исходных данных 
для корректировки расчетного и переменного 
режимов автоматизированной системы на ЭРМ.

14.1.18.08. Анализ взаимодействия ав
торегуляторов и оценка работы узлов авторе
гулирования.

14.1.18.09. Окончательная разработка 
принципиальной схемы авторегулирования 
системы теплоснабжения.

14.1.18.10. Систематизация принципов и 
принципиальных схем автоматизации отдельных 
элементов сиотемы теплоснабжения; описание 
взаимодействия авторегуляторов. Составление 
перечня мероприятий.

14.1.18.11. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
систему теплоснабжения

Шифр
Стоимость (руб.) 
по видам систем 
теплоснабжения

I 2 3 4

14.1.18.01
14.1.18.02

17480
66215

17480
48260

17480
31255

17480
21375

Шифр
Стоимость (руб.) 
по видам систем 
теплоснабжения

I 2 3 4

14 Л .  18.03 208430 164825 107445 68970
14.1.18.04 52060 41040 26505 19000
14.1.18.05 83220 65740 44650 30970
М Л . 18.06 62415 48735 33440 22705
I4.I.I8 .07 125590 99370 66975 46170
И Л .  18.08 135375 107065 71915 49685
I4 .I.I8 .09 104485 82650 55575 38285
14.I . 18.10 I042I5 82555 55480 38285
I4 . I . I8 . I I 83220 66025 45125 30400

И т о г о . . . 1042625 823745 555845 383325

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 -  при открытой системе теплоснаб

жения;
0,8 -  при отсутствии нагрузки горячего 

водоснабжения;
0,6 -  для второго и каждого последующего 

зимнего периода;
0,5 -  при выполнении работы дополнитель

но для летнего периода;
0,25 -  на второй и каждый последующий 

источник тепла (подпиточное уст
ройство) ;

0,25 -  на каждую насосную или дроссель
ную станцию при уменьшении или 
увеличении их количества относи
тельно трех предусмотренных;

0,2 -  на каждые полные или неполные
20 м разности геодезических отме
ток сверх 100 м;

0,2 -  на каждую районную аккумуляторную 
установку;

0,1 -  на третий и каждый последующий
вывод магистральных трубопроводов;

0,1 -  на каждые полные или неполные
100 Гкал/ч (419 1Дж/ч) при тепло
вой нагоузке ниже 400 Гкал/ч 
(1675 ГДж/ч) или выше 500 Гкал/ч 
(2094 Щж/ч).

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости ввода информации в ЭВМ и машинно
го времени.

14.1.19. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РЕГУЛИРОВАНИИ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется с привлечением
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инженерно-технического персонала заказчика.
В зависимости от тепловой нагрузки она вы
полняется по следующим видам промышленных 
систем теплоснабжения:

1 -  более 300 Гкал/ч;
2 -  201-300 Гкал/ч;
3 -  101-200 Гкал/ч;
4 -  51-100 Гкал/ч;
5 -  до 50 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1 .19.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Техническая помощь персоналу 
заказчика в проверке укомплектованности схе
мы обвязки регуляторов; включение в работу 
авторегуляторов.

14.1.19.02. Консультация персонала за
казчика по методике проведения работ. Регу
лирование системы теплоснабжения путем на
ладки авторегуляторов на теплопотреблягацем 
оборудовании и ЦТП. Анализ результатов 
контрольных измерений и разработка меро
приятий по дальнейшему улучшению работы 
автоматизированной системы теплоснабжения.

14.1.19.03. Расчет фактического эконо
мического эффекта от выполненной работы на 
основании данных по режимам работы систем 
теплоснабжения в отопительные сезоны до и 
после регулировки.

14.1.19.04. Подготовка рекомендаций по 
эксплуатации автоматизированной системы 
теплоснабжения.

14.1.19.05. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
систему теплоснабжения

Шифр

Стоимооть (руб.) 
so  валам систем 
теплоонайжвндя

I 2 3 4 5

1 4 .1 .1 9 .0 1 322620 301245 28X200 237785 203680
I 4 . 1 .1 9 .0 2 II38955 1080720 10X5360 877895 742140
1 4 .1 .1 9 .0 3 343235 293550 275025 208X45 180500
1 4 .1 .1 9 .0 4 76950 624X5 43985 33155 21090
1 4 .1 .1 9 .0 5 94810 86640 79610 68020 6X465

И т о г о . . . X976570 1824570 Х695180 1425000 1208875

14.1.20. ПЛОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
устройств и элементов

СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ЗАПИТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется на одном функциональ
ном узле устройства защиты или системы авто
матического управления тепловых сетей. Под 
функциональным узло м  понимают часть устрой
ства, выполняющую самостоятельную (Функцию. 
Работой не предусматривается технический 
контроль за монтажом функциональных узлов и 
устройств, из них состоящих.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.20.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.20.02. Разработка схемы установки 
испытуемого функционального узла на стевде, 
подготовка измерительной аппаратуры, разра
ботка рабочей программы испытаний.

14.1.20.03. Контрольная разборка испы
тываемого функционального узла на элементы.

14.1.20.04. Определение технических 
характеристик (трех) функциональных узлов, 
сравнение экспериментальных характеристик с 
расчетными или паспортными.

14.1.20.05. Экспериментальная оценка 
показателей надежности элементов (Функцио
нального узла.

14.1.20.06. Обработка полученных дан
ных и анализ результатов испытаний, разра
ботка рекомендаций, оценка технического 
уровня функционального узла. Составление 
технического отчета.

Стоимость работы 
на один 'ункдиональный узел

Шифр Стоимость, руб.

14.1.20.01 28595
I4.I.20.U2 43035
14.1.20.03 24700
14.1.20.04 70300
I 4 . I .20.05 36005
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Шифр Стоимость, руб.

14.1.20.06 84930

И т о г о .  . . 287565

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1.2 -  при проведении испытаний на дейст

вующем эксплуатационном оборудо
вании;

1.2 -  при проведении испытаний с исполь
зованием осциллографа;

0,9 -  на второй и каждый последующий 
функциональный узел, входящий в 
одно устройство регулирования или 
защиты;

0,25 -  на каждую характеристику при
уменьшении или увеличении их ко
личества против трех предусмот
ренных.

14.1.21. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
РЕГУЛИРУЩЕП) УСТРОЙСТВА

Х а р а к т е р и  с т и к а  
р а б о т ы

Работа выполняется для одного регулирую
щего устройства по следующим группам:

1 -  непрямого действия;
2 -  прямого действия.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.21.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.21.02. Анализ режимных особеннос
тей объекта регулирования, разработка схем 
и режимов испытаний, подготовка измеритель
ной аппаратуры, технический контроль за мон
тажом на объекте, оценочные расчеты парамет
ров настройки регулирующего устройства, раз
работка программы испытаний.

14.1.21.03. Определение статических и 
динамических характеристик объекта, конт
рольная разборка регулирующего устройства. 
Проверка качества изготовления, определение 
характеристик регулирующего устройства з ра
бочем режиме и при различных возмущениях, 
определение характеристик переходного про
цесса и динамической точности регулирования.

14.1.21.04. Обработка результатов испы
таний по выбранным режимам и сопоставление 
их с расчетными данными, анализ результатов 
и разработка рекомендаций, составление за
ключения.

Стоимость работы на одно 
регулирующее устройство

Шифр
Стоимость (руб.) 

по гоуппам мстройств
I 2

14.I . 21.01 7410 7410
14.I . 21.02 28785 I49I5
I4 .I.2 I.03 92055 55290
14.I . 21.04 63555 47120

И т о г о .  . . I9I805 124735

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,2 -  при введении в схему автоматичес

кого регулирования дополнительных 
ускорительных, усилительных или 
других устройств;

0,8 -  на второе и каждое последующее 
устройство при одновременном вы
полнении работы для нескольких 
однотипных регулирующих устройств.

14.1.22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПЕРЕХОДНЫХ ГВДГОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится в системах тепло
снабжения с одним источником тепла, с одной 
насосной станцией без отбора тепла из тран
зитной магистрали.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.22.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1 .22.02. Подбор технической доку
ментации: проектной, исполнительной, сведе
ний и актов о случаях нарушения плотности 
тепловой сети.
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14Л .22.03. Ознакомление с технической 
документацией:

схемой тегаюмагистралей; схемой тепло
фикационной установки и характеристиками ее 
оборудования; схемами насосной станции и 
характеристиками насосных агрегатов; техно
логическими защитами оборудования источника 
тепла и насосных станций,оснащенностью их 
приборами КИП и автоматики;схемами тепловых 
пунктов и камер.оснащенностью их приборами 
КИП и автоматики.Подбор,систематизация и ана
лиз эксплуатационных материалов по режимам 
работы системы теплоснабжения; построение 
пьезометрического графика напоров по тепло- 
магистралям.

14.1.22.04. Анализ вероятных аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения и прибли
женное аналитическое определение возможного 
повышения давления сетевой воды. Определе
ние необходимостм проведения натурных испыта
ний с искусственным созданием нестационарно
го процесса, выбор метода испытаний. Состав
ление рабочей программы натурных испытании.

14.1.22.05. Определение объектов (мест) 
оециллографирования переходного процесса в 
системе теплоснабжения. Выбор способа синх
ронизации регистрирующей аппаратуры, состав
ление схем измерения параметров для каждого 
объекта. Наладка регистрирующей аппаратуры, 
калибровка датчиков давления, оптимальное 
распределение шлейфов гальванометров на эк
ранах осциллографов.

14.1.22.06. Шеф-надзор за монтажом 
схем измерения на объектах, проводимым за
казчиком. Установка и проверка датчиков 
давления по месту на объектах. Проверка 
прохождения электрических сигналов синхрони
зации регистрирующей аппаратуры и прекраще
ния питания электродвигателей насосов.

14.1.22.07. Проведение натурных гидроди
намических испытаний, включая проверку вы
полнения технологической схеш циркуляции 
сетевой воды при испытаниях. Создание и 
стабилизация исходных режимов подачи сете
вой воды для каждого опыта согласно задан
ным программам. Производство измерений пе
реходных процессов при различных комбина
циях одновременно отключаемых по электро
питанию насосов как на источнике тепла,
так и на насосных станциях.

14.1.22.08. Обработка данных испытаний, 
включая расшифровку осциллограмм и построение 
графических зависимостей.

14.1.22.09. Анализ результатов испы
таний с оценкой характеристик динамичес
ких свойств системы теплоснабжения. Со
ставление рекомендаций по защите оборудо
вания и тегаюмагистралей от гидравличес
кого удара.

14.1.22.10. Анализ на основании ре
зультатов испытаний технологических схем 
источника тепла и системы теплоснабжения 
на возможность недопустимого повышения 
давления на оборудовании и в тепломагист- 
ралях при ошибочных действиях эксплуата
ционного персонала или соответствующих 
отказах арматуры при переключениях; со
ставление рекомендаций.

14.1.22.11. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
систему теплоснабжения

Шифр Стоимость, руб.

14.1.22.01 30050
14.1.22.02 152095
I4.I.22.03 367460
14.1.22.04 210710
14.1.22.05 100990
14.1.22.06 187435
14.1.22.07 70570
14.1.22.08 94145
14.1.22,09 90720
14.1.22.10 55895
14.1.22.I I II00I0

И т о г о . . . 1488080

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении тех
нических условий или объема работы сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
О,8 -  на второй и каждый последующий 

источник тепла;
0,7 -  при отсутствии на транзитной маги

страли насосной станции;
0,3 -  на вторую и калщую последующую 

насосную станцию на транзитной 
магистрали;

0,25 - на каждый отбор тепла из тран
зитной магистрали.

2. Выполнение работы по этапу 
14.1.22.10 оговаривается особо 
при заключении договора.
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14.1.23. РАЗРАБОТКА
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА 

ПО ЗАДАННОЕ ТЕМПЕРАТУРНОМУ ГРАФИКУ 
С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ 

СЕТЕВОЙ ВСДЫ НА ВХОДЕ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку од
ного режима (основного или пикового) одного 
водогрейного котла.

О б ъ е м  р а б о т ы

14Л .23.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.23.02. Подбор технической доку
ментации, ознакомление со схемами установ
ки, сбор данных о тепловой нагрузке тепло
вой сети, температуре и расходе подпиточ- 
ной воры, паспортных и экспериментальных 
характеристиках котлов,сетевых и рециркуля
ционных насосов.

14.1.23.03. Составление и согласова
ние с заказчиком программы испытаний, оп
ределение перечня приборов и измеритель
ных устройств.

14.1.23.04. Технический контроль за 
проведением подготовительных работ. Прове
дение предварительных опытов для оценки го
товности водогрейных котлов, насосного обо- 
пудования и схемы измерений к испытаниям.

14.1.23.05. Проведение основных опы
тов испытаний по определению потерь напора 
в котле и трубопроводах обвязки котла в за
висимости от изменения расхода сетевой 
воды.

14.1.23.06. Обработка результатов, 
составление номограмм потери напора в тру
бопроводах и котле.

14.1.23.07. Расчет потокораспределения 
в схеме водогрейного котла при изменении 
температуры наружного воздуха и расхода в 
теплосети.

14.1.23.08. Составление графиков изме
нения потокораспределения в схеме водогрей
ного котла в зависимости от изменения тем
пературы наружного воздуха и расхода в теп
лосети, а также номограммы для определения 
температуры воды за котлом в зависимости от 
тепловой нагрузки.

14.1.23.09. Определение максимального 
располагаемого напора на выводных коллекто
рах и соответствия производительности уста
новленного насосного оборудования расчет
ным расходам теплоносителя в схеме водогрей
ного котла.

14.1.23.10. Составление принципиальной 
схеш автоматического регулирования пара
метров на выводных коллекторах водогрейного 
котла.

14.1.23.11. Разработка мероприятий по 
оптимальному регулированию заданных пара
метров теплосети.

Стоимость работы на один 
водогрейный котел

Шифр Стоимость, руб.

14 Л .23.01 20200
14.1.23.02 56240
14.1.23.03 I I 6280
14.1.23.04 46190
14.1.23.05 64980
14.1.23.06 59280
14.1.23.07 92245
14.1.23.08 107920
14.1.23.09 29465
14.1.23.10 I099I5
14.1.23.I I 229805

И т о г о .  . . 932520

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 -  для котлов с предвключенными по

догревателями сетевой воды;
0,85 -  для второго и каждого последую

щего однотипного котла с одина
ковым режимом работы (основным 
или пиковым);

0,85 - при разработке второго режима 
(основного или пикового) на од
ном и том же водогрейном котле.

14.1.24. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
К ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Х а р а к т е р н о  т и к а  
р а б о т ы

Работа выполняется для системы тепло
снабжения города, получающего тепло от ис-
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точников с одним-тремя выводами.
В зависимости от количества источни

ков работа выполняется по следующим видам 
систем теплоснабжения:

1 - четыре источника;
2 - три источника;
3 -  один-два источника.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.24.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Консультации заказчика по 
подготовке исходной документации Провер
ка качества подготовленной документации.

14.1.24.02. Определение показателей 
готовности системы теплоснабжения к про
хождению отопительного сезона. Консульта
ции заказчика по составлению перечня ме
роприятий по подготовке систем теплоснаб
жения к отопительному сезону.

14.1.24.03. Составление предваритель
ной формы готовности системы теплоснабже
ния к прохождению отопительного сезона; 
определение эффективности разработанных 
заказчиком мероприятий; составление переч
ня основных мероприятий и промежуточного 
отчета.

14.1.24.04. Проверка выполнения ос
новных мероприятий и составление оконча
тельной формы готовности с интегральной 
оценкой степени готовности систеш тепло
снабжения к прохождению отопительного се
зона.

14.1.24.05. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
систему теплоснабжения

Шифр

Стоимость (руб.) 
по видам систем 
теплоснабжения

I 2 3

14.1.24.01 1 0 0 2 2 0 90715 80900
14 .-1.24.02 651795 532095 414960
14.1.24.03 430615 353170 252465
14.1.24.04 422750 338105 254790
14.1.24.05 318190 265005 218300

И т о г о .  . . 1923560 1579090 I22I4I5

П р и м е ч а н и е .  При изменении объема

работы стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:
1,2 - при наличии на источниках боль

ше трех выводов магистральных 
трубопроводов;

0,2 - на пятый и каждый последующий 
источник.

14.1.25. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕЯШМАМИ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

В зависимости от количества сетевых 
районов работа выполняется по следующим 
видам систем теплоснабжения:

1 -  четыре сетевых района и более;
2 -  два-три сетевых района;
3 -  один сетевой район.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.25.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.25.02. Сбор исходных данных по 
источникам тепла, тепловым сетям, жилищно- 
коммунальным и промышленным потребителям. 
Изучение и составление схемы существующей 
технологической структуры систеш тепло
снабжения.

14.1.25.03. Анализ систеш диспетчер
ского управления, схеш автоматизации, 
структуры управления, организации эксплу
атации. Выводы об эффективности существу
ющей схеш управления.

14.1.25.04. Разработка схеш управле
ния: совершенствование технологической 
структуры систеш теплоснабжения; разра
ботка схеш диспетчерского управления, 
комплексной схеш автоматизации; подго
товка предложений по организации эксплуа
тации.

14.1.25.05. Расчет ожидаемого эконо
мического эффекта от внедрения схеш уп
равления .

14.1.25.06. Составление техническо
го отчета.
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Стоимость работы на одну 
систему теплоснабжения

Шифр

Стоимость (руб.) 
по видам систем 
теплоснабжения

I 2 3

14.1.25.01 30770 25200 23045
14.1.25.02 609900 473290 368125
14.1.25.03 436810 347035 255075
14.1.25.04 1124135 928720 748220
14.1.25.05 360580 216695 155610
I4.I.25.06 2973V5 208105 I451I5

И т о г о .  . . 2860070 2243045 I729I90

14Л . 26. ИСПЫТАНИЯ
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания водо
подогревательных установок электростанции, 
работающих на одну тепловую сеть. В состав 
водоподогревательной установки входят два 
сетевых подогревателя (бойлера), один кон
денсатор турбины, группа сетевых насосов, 
один водогрейный котел (или пиковый подо
греватель) и сетевые трубопроводы.

В зависимости от количества водоподо
гревательных установок работа выполняется 
по следующим категориям сложности:

1 - пять водоподогревательных уста
новок;

2 - четыре водоподогревательные 
установки;

3 - три водоподогревательные уста
новки ;

4 - две водоподогревательные установ
ки;

5 - одна водоподогревательная уста
новка.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.1.26.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.26.02. Сбор и ознакомление с не
обходимой технической и проектно-конструк
торской документацией.

14.1.26.03. Обследование внутристан- 
ционных сетевых трубопроводов водоподогре
вательной установки с целью составления 
расчетной схемы.

14.1.26.04. Составление расчетной схе
мы, гидравлический расчет трубопроводов и 
оборудования водоподогревательной установки.

14.1.26.05. Разработка технической и 
рабочей программ испытаний и согласование с 
заказчиком.

14.1.26.06. Проведение испытаний для 
двух режимов при расходах 0,5 и 1,5 рабоче
го.

14.1.26.07. Обработка материалов испы
таний, измерений. Анализ результатов испыта
ний и расчета гидравлического режима.

14.1.26.08. Разработка мероприятий по 
уменьшению гидравлического сопротивления 
внутристанционной водоподогревательной ус
тановки.

14.1.26.09. Оформление графического ма
териала, таблиц и составление технического 
отчета.

Стоимость работы 
на одну тепловую сеть

Стойкость (руб.) 
ао категории* сложности

I 2 3 4 5

14.1.26.01 20710 20710 207X0 20 20710
14.1.26.02 48710 48710 48710 48 48710
14.1.26.03 334900 306280 282055 238165 204820
14.1.26.04 355205 320245 242440 177555 108585
14.1.26.05 II4475 104690 94440 75050 57570
14.1.26.06 74670 69065 59755 44840 29830
14.1.26.07 225435 200260 156560 II8370 71345
14.1.26.08 217645 186485 148485 93480 64315
14.1.26.09 354635 293550 232465 162545 III340

И т о г о . . . 1746385 1559995 I29I620 989425 727225

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
С,95 - при отсутствии в схеме тепло

снабжения конденсатора;
0,1 - на второй и каждый последующий 

водогрейный котел или на вторую 
группу сетевых насосов.
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14.1.27. НАЛАДКА УСТРОЙСТВА 
ЗАЩИТЫ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАВКЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку одного 
устройства защиты или регулирования, конт
ролирующего один технологический параметр 
( один канал измерения),  содержащего один 
исполнительный механизм и один регулирую
щий или логический прибор (устройство за
щиты) , и оценку качества регулирования трех 
однотипных возмущений, наложенных на уст
ройство.

О б ъ е м  р а б о т ы

14Л .27.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.1.27.02. Анализ проектной и экс- 
плуатационной документации, обследование 
объекта регулирования или защиты. Состав
ление замечаний или предложений по совер
шенствованию схем подключения.

14.1.27.03. Определение и оценка ха
рактеристик объекта автоматизации или за
щиты, требуемых параметров настройки уст
ройства, статических и динамических харак
теристик устройства.

14.1.27.04. Разборка и конструктивная 
проверка элементов устройства. Разработка 
технических решений по доведению харак
теристик устройства до требуемых технологи
ческим процессом. Контроль за выполнением
и реализацией указанных технических решений 
и участие в приемке.

14.1.27.05. Включение устройства в ра
боту на действующем оборудовании, определе

ние качества работы устройства при осуществ
лении возмущения в системе авторегулирова
ния или защиты.

14.1.27.06. Обработка и анализ резуль
татов работы по наладке устройства. Разра
ботка предложений по совершенствованию экс
плуатации устройства. Составление техничес
кого отчета.

Стоимость работы 
на одно устройство 

защиты или регулирования

Шифр Стоимость, руб.

14.1.27.01 II020
14.1.27.02 15865
14.1.27.03 25935
14.1.27.04 37905
14.1.27.05 24035
14.1.27.06 27455

V т о г о . . . I422I5

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,5 - при выполнении работы с примене

нием осциллографа:
1,2 -  при введении в схему автомати

ческого регулирования дополни
тельных ускорительных, усилитель
ных или других устройств;

0,9 - при наладке устройства с одним 
элементом в виде регулятора пря
мого действия;

0,8 - на второй и каждый последующий
канал при наладке устройства, со
держащего несколько каналов изме
рения;

0,15 - на каждое возмущение при увеличе
нии или уменьшении количества 
возмущений против трех предус
мотренных.
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14.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.2.01. РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ПО УСТРОЙСТВАМ АВТОРЕГУЛИРОВАНШ
ИЛИ ЗАШИТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для одного функци
онального узла устройства защиты или систе
мы автоматического регулирования макетного 
или головных образцов опытной (серийной) 
партии.

Под функциональным узлом понимают 
часть устройства, выполняющую самостоятель
ную функцию.

Проведение лабораторных и других видов 
испытаний в данной работе не предусматри
вается.

Работа выполняется по следующим кате
гориям сложности:

1 -  технические решения, требующие раз
работки новых элементов функциональных уз
лов;

2 -  технические решения с использова
нием известных элементов функциональных уз
лов, требующие разработки их взаимосвязи 
или перекомпоновки.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.2.01.02. Анализ существующих техни
ческих решений (изучение каталогов зарубеж
ных фирм, литературных и патентных материа
лов) . Согласование требуемых технических 
характеристик устройств с заказчиком.

14.2.01.03. Эскизная разработка компо
новки функциональных узлов или функциональ
ной, кинематической, гидравлической, элек
трической и других схем.

14.2.01.04. Выполнение расчетов по 
элементам функциональных узлов (прочност
ного, гидравлического, кинематического).

14.2.01.05. Разработка чертежей общих 
видов, узлов и деталей, составление специ
фикаций, технических требований на изготов

ление. Составление технического описания 
и инструкции, ведомости покупных изделий.

14.2.01.06. Оказание технической по
мощи при изготовлении устройств авторегу
лирования или защиты систем теплоснабже
ния.

14.2.01.07. Переработка отдельных 
элементов функциональных узлов, корректи
ровка чертежей и другой документации по 
результатам изготовления конструкции (ла
бораторных или других испытаний).

14.2.01.08. Разработка инструкции по 
монтажу, пуску, регулировке конструкции в 
эксплуатационных условиях.

Стоимость работы 
на один функциональный узел

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности

I 2

14.2.01.01 24770 24770
14.2.01.02 II3525 89II0
14.2.01.03 255645 213465
14.2.01.04 116495 99II0
14.2.01.05 362235 300580
14.2.01.06 212420 177270
14.2.01.07 100605 83980
14.2.01.08 90630 76190

И т о г о ,  . . 1276325 1064475

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,7 -  при проведении работы с составле

нием карты технического уровня и 
отчета о патентном поиске;

0,9 -  для каждого последующего образца 
функционального узла или каждой 
последующей схемы.

14.2.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РАЗРАБОТКЕ РЕЖИМОВ 

И СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРО.ЧСШЛЕШОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАЕКЕНШ

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о т ы

Работа предусматривает разработку схе-
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мы комплексной автоматизации системы тепло
снабжения, основанной на принципе иерархии 
ответственности. Соблюдение этого принципа 
обеспечивает достаточную точность регулиро
вания при минимальном объеме средств авто
матизации. Схема состоит из средств локаль
ной автоматизации на водоподогревательной 
установке (ВПУ) источника тепла, на цент
ральном тепловом пункте (ДТП), в тепловых 
сетях, на тепловых вводах и системах тепло- 
потребления. В работе не рассматриваются 
режимы работ внутренних систем тецлопотреб- 
ления.

В зависимости от тепловой нагрузки ра
бота выполняется с привлечением инженерно- 
технического персонала заказчика по следую
щим видам промышленных систем теплоснабже
ния:

1 -  более 300 Гкал/ч;
2 -  201-300 Гкал/ч;
3 -  101-200 Гкал/ч;
4 -  51-100 Гкал/ч;
5 -  до 50 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление смето-договорной доку
ментации. Изучение систеш теплоснабжения, 
инструктаж персонала заказчика по методике 
проведения работ, подбор и ознакомление с 
технической документацией совместно с персо
налом заказчика.

14.2.02.02. Анализ режимов систеш теп
лоснабжения и перспективных тепловых нагру
зок, техническая помощь в выявлении факти
ческих теплового и гидравлического режимов. 
Разработки вариантов теплового и гидравли
ческого режимов систеш теплоснабжения. При
нятие технических решений.

14.2.02.03. Разработка принципиальной 
схеш комплексной автоматизации систеш.
Выбор средств авторегулирования и оборудо
вания.

14.2.02.04. Подготовка совместно с за
казчиком перечня мероприятий по обеспечению 
разработанных режимов и схеш комплексной 
автоматизации.

14.2.02.05. Расчет ожидаемого экономи
ческого аффекта от внедрения разработанных 
мероприятий.

14.2.02.06. Составление технического от
чета.

Стоимость работа на одну 
систему теплоснабжения

Шифр

Стоимость (руб.) 
по видам

сиотем теплоснабжения

I 2 3 4 5

14.2.02.01 200165 I764I5 139840 120935 109440
14.2.02.02 350835 302385 235695 2X9925 Х8Х925
14.2.02.03 283765 250420 194560 171000 I5I525
14.2.02.04 76475 62700 52440 45030 26790
14.2.02.05 209760 181830 140695 120840 ХХ4950
14.2.02.06 55860 48735 380380 34770 29355

И т о г  о .. . II76860 1022485 80X6X0 712500 613985

14.2.03. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РАЗРАБОТКЕ НАЛАДОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНУТРЕННИМ СИСТЕМАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕПЛОЮТРЕБЛЕНИН

И ВНЕДРЕНИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает техническую по
мощь в разработке наладочных мероприятий по 
внутренней системе теплопотребления для ото
пительного периода с привлечением инженерно- 
технического персонала заказчика и не пре
дусматривает проведения наладки систеш.

В зависимости от тепловой нагрузки ра
бота выполняется по следующим видам систем 
теплопотребления:

1 -  более 300 Гкал/ч;
2 -  201-300 Гкал/ч;
3 -  101-200 Гкал/ч;
4 -  51-100 Гкал/ч;
5 -  до 50 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.2.03.02. Подбор исходной техничес
кой документации по тепловым вводам, систе
мам теплопотребления и средствам автомати
зации.

14.2.03.03. Корректировка расчетных 
схем систем теплопотребления. Разработка 
рекомендаций по реконструкции тепловых вво-
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дов, систем теплопотребления и внедрению 
средств автоматизации. Уточнение тепловых 
нагрузок, корректировка теплового и гид
равлического режимов, расчет дроссельных 
устройств.

14.2.03.04. Консультации персонала 
заказчика но ревизии, монтажу и обвязке 
регуляторов.

14.2.03.05. Проверка выполнения реко
мендаций по реконструкции тепловых вводов, 
систем теплопотребления и внедрению средств 
автоматизации. Определение готовности си
стем теплопотребления и средств автомати
зации к регулированию.

14.2.03.06. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну систему 
теплопотребления

Огояиоси (руб.) по видам 
сяотеы сйплопогреблевая

X 2 3 4 5

14.2.03.01 25SI5 23485 23485 2X020 21020
14.2.03.02 338865 294975 229125 196650 Х64635
14.2.03.03 1400490 II96620 9X9X25 772635 646950
14.2.03.04 228760 188860 1384X5 1X2385 96710
14.2.03.05 226575 205960 Х86675 162925 I4I930
14.2.03.06 II8I00 107330 86525 73410 63435

И т о г о . . . 2348&5 2017230 1583650 1339025 ХХ34680

14.2.04. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
И ЭКОНОМИЧНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится для закрытой систе
мы теплоснабжения с тепловой нагрузкой на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснаб
жение 400-500 Гкал/ч (1675-2094 ГДж/ч), с 
двумя выводами магистральных трубопроводов, 
с разностью геодезических отметок трубопро
водов до 20 м, при отсутствии насосных и 
дроссельных станций, а также районных ак
кумуляторов, для одного зимнего периода, 
для которого предварительно выявлен расчет

ный эксплуатационный режим системы тепло
снабжения.

В зависимости от количества источни
ков тепла (или подпиточных устройств) ра
бота выполняется для следующих видов си
стем теплоснабжения:

1 - три источника тепла;
2 -  два источника тепла;
3 -  один источник тепла.
Расчеты по работе выполняются с по

мощью ЭВМ.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.04.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.2.04.02. Анализ схем теплофикаци
онной части источников тепла. Выявление ре
жимов работы подпиточных устройств и подо
гревательного оборудования.

14.2.04.03. Анализ материалов по вы
работке тепловой и электрической энергии, 
по удельным расходам топлива.

14.2.04.04. Выбор вариантов схем и за
грузки оборудования источников тепла, со
гласование вариантов с заказчиком.

14.2.04.05. Техническая проработка 
вариантов схем и нагрузок оборудования ис
точников тепла.

14.2.04.06. Выявление ориентировочных 
расходов условного топлива на выработку 
электрической энергии и тепла по всем ва
риантам.

14.2.04.07. Выявление ориентировочных 
затрат электрической энергии на перекачку 
теплоносителя по всем вариантам.

14.2.04.08. Выбор и детальная разра
ботка оптимальных вариантов схем и режимов 
водоподогревательных установок в расчетных 
условиях.

14.2.04.09. Оценка пропускной способ
ности тепловой сети, ограничений режимов
и допустимых характеристик оборудования.

14.2.04.10. Анализ перспективной схе
мы развития системы теплоснабжения.

14.2.04.11. Разработка вариантов схе- 
гз и режимных характеристик тепловой сети, 
согласование вариантов с заказчиком.

14.2.04.12. Подготовка исходных данных 
для расчета на ЭВМ.
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14.2.04.13. Проработка вариантов гид
равлических режимов системы теплоснабжения.

14.2.04.14. Сопоставление вариантов гид
равлических режимов и разработка рекоменда
ций по их осуществлению, определение пропу
скной способности тепловых сетей и нагрузок 
источников тепла, согласование выбранных 
вариантов с заказчиком.

14.2.04.15. Разработка температурного 
режима для системы теплоснабжения.

14.2.04.16. Определение расчетных зон 
действия источников тепла.

14.2.04.17. Разработка мероприятий по 
реконструкции системы теплоснабжения для 
выбранных вариантов ее работы.

14.2.04.18. Разработка схем и режимов 
подпитки тепловых сетей.

14.2.04.19. Разработка предложений по 
очередности сооружений объектов систе»ы теп
лоснабжения.

14.2.04.20. Составление характеристик 
проработанных гидравлических и тепловых ре
жимов системы теплоснабжения, систематиза
ция мероприятий по увеличению пропускной 
способности сети; систематизация рекоменду>- 
емых схем и режимов совместной работы ис
точников тепла на объединенную тепловую 
сеть, схем и режимов подпитки объединенной 
тепловой сети.

14.2.04.21. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
систему теплоснабжения

Шифр

Стоимость (руб.) 
по видам систем 
теплоснабжения

I 2 3

14.2.04.01 25055 25055 25055
£4.2.04.02 137750 81700 20330
14.2.04.03 76570 54340 20330
14.2.04.04 II5045 81700 37620
14.2.04.05 383895 245480 105735
14.2.04.06 192090 I365I5 62605
14.2.04.07 76570 54340 24985
14.2.04.08 230755 I366I0 62605
14.2.04.09 I 59410 II2670 51395
14.2.04.10 I4I455 93860 43130
14.2.04.11 212420 149625 68875
14.2.04.12 76855 54910 25270

Шифр
Стоимость (руб.) 
по видам систем 
теплоснабжения

I 2 3

14.2.04.13 392895 254860 I22I45
14.2.04.14 192185 136325 62700
14.2.04.15 76570 54340 25460
14.2.04.16 76570 54340 25460
14.2.04.17 240755 146325 73080
14.2.04.18 383800 245860 II3I45
14.2.04.19 222135 159625 78875
14.2.04.20 575415 381995 175370
14.2.04.21 306470 204630 93860

И t  о г о . . . 4294665 2865105 1318030

П р и м е ч а н и я :  I. При изменении тех
нических условий или объема работы сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 -  при открытой системе теплоснабже

ния;
0,8 -  при отсутствии нагрузки горячего 

водоснабжения;
0,6 - на второй и каждый последующий 

зимний период;
0,5 -  при выполнении работы дополни

тельно для летнего периода;
0,4 - на четвертый и каждый последую

щий источник тепла (подпиточное 
устройство);

0,25 - на каждую насосную или дроссель
ную станцию;

0,2 - на каждые полные или неполные
20 м разности геодезических от
меток сверх 20 м;

0,15 - на каждый районный аккумулятор;
0,1 -  на третий и каждый последующий 

вывод магистральных трубопрово
дов;

0,1 - на каждые, полные или неполные
100 Гкал/ч (419 ГДж/ч).при теп
ловой нагрузке ниже 400 Гкал/ч 
(1675 ГДж/ч) или выше 500 Гкал/ч 
(2094 1%к/ч).

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости ввода информации в ЭВМ и машин
ного времени.

14.2.05. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ 
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО

АВАРИЙНОМУ резервированию 
СИСТЕМЫ ТЕЛЛ0СНАВШШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится для закрытой си
стемы теплоснабжения с одной водоподогре-
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вательной установкой (или подпиточным уст
ройством) с тепловой нагрузкой на отопле
ние, вентиляцию и горячее водоснабжение 
400-500 Гкал/ч (1676-2094 ГДж/ч), работаю
щей на гидравлически изолированный район с 
центральным аккумулятором, с двумя выводами 
магистральных трубопроводов, с разностью 
геодезических отметок трубопроводов до 20 м, 
с одной насосной или дроссельной станцией, 
при отсутствии районных аккумуляторов, с Вы
полнением работ для одного зимнего периода 
и для трех вариантов отключения однотипных 
элементов системы теплоснабжения.

Работа выполняется на основании выяв
ленных гидравлических режимов систеш при 
аварийном изменении схемы подачи и транспор
тирования тепла с учетом разработанной схе- 
ш  аварийной защиты по следующим видам ава
рийных ситуаций:

1 - аварийное отключение водоподогре
вательных установок (подпиточных устройств 
источников тепла), работающих на гидравли
чески изолированный район;

2 -  аварийное отключение участков теп
ловой сети или групп потребителей;

3 - аварийное отключение насосных стан
ций.

Расчеты nd работе выполняются с помощью
ЭВМ.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

14.2.05.02. Выбор и согласование с за
казчиком принципиальных возможностей аварий
ного резервирования.

14.2.05.03. Разработка вариантов резер
вирования системы в аварийных ситуациях.

14.2.05.04. Подготовка исходных данных 
для проведения расчетов на ЭВМ для выбран
ных вариантов резервирования.

14.2.05.05. Выявление потокораспределе- 
ния в тепловой сети, анализ складывающихся 
гидравлических режимов, оценка работы авто
матических устройств и оборудования при 
различных вариантах.

14.2.05.06. Выбор и согласование с за
казчиком окончательных вариантов аварийного 
резервирования, окончательная корректировка 
расчетной схемы системы теплоснабжения.

14.2.05.07. Корректировка структурной 
схемы автоматизации с учетом требований 
аварийного резервирования.

14.2.05.08. Разработка мероприятий
по аварийному резервированию системы тепло
снабжения.

14.2.05.09. Разработка рекомендаций 
по дальнейшему повышению надежности систе
мы теплоснабжения.

14.2.05.10. Систематизация складываю
щихся гидравлических режимов при различных 
вариантах аварийного резервирования, приня
тых решений по корректировке схемы сетей и 
структурной схемы автоматизации. Составле
ние перечня мероприятий по аварийному резер
вированию и рекомендаций по дальнейшему по
вышению надежности системы теплоснабжения.

14.2.05.XI. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
систему теплоснабжения

Шифр
Стоимость (руб.) 

но видам аварийных 
ситуаций

I 2 3

14.2.05.01 23370 23370 23370
14.2.05.02 57000 32300 17670
14.2.05.03 I28I55 93100 52725
14.2.05.04 244150 175655 108870
14.2.05.05 320815 232275 144305
14.2.05.06 128060 93005 57285
14.2.05.07 80370 61085 36290
14.2.05.08 160075 II5425 72010
14.2.05.09 80370 58140 37050
14.2.05.10 240255 183065 Г08015
14.2.05.11 I44II5 103740 64410

И т о г о .  . . 1606735 II7II60 722000

П р и м е ч а н и я :  I . При изменении тех
нических условий или объема работы сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 -  при открытой системе теплоснабже

ния;
0,8 -  при отсутствии нагрузки горячего 

водоснабжения;
0,6 -  на второй и каждый последующий 

зимний период;
0,5 -  при выполнении работы дополни

тельно для летнего периода;
0,35 - на второй и каждый последующий 

источник тепла;
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0,25 - на каждый вариант аварийного 
отключения однотипных элемен
тов при уменьшении или увели
чении количества вариантов 
против трех предусмотренных;

0,25 - на вторую и каждую последующую 
насосную или дроссельную стан
цию;

0,2 -  на каждые полные и неполные 
20 м разности геодезических 
отметок сверх 20 м;

0,2 - на каждую районную аккумулятор
ную установку;

0,1 -  на третий и каждый последующий
вывод магистральных трубопроводов;

0,1 на каждые полные или неполные 
100 Гкал/ч (419 1Дж/ч) при 
тепловой нагрузке ниже 
400 Гкал/ч По75 ГДж/ч) иди 
выше 500 Гкал/ч (2094 ГДж/ч).

2. Стоимость работы не учитывает стои
мости ввода информации в ЭВМ и машин
ного времени.

14.2.06. РАЗРАБОТКА 
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ИСТОЧНИКА ТЕША

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится для водоподогрева
тельной установки источника тепла с двумя 
группами подогревателей и водогрейным кот
лом, без использования для теплофикации 
конденсатора турбин, при двух выводах маги
стральных трубопроводов, без центрального 
аккумулятора, для закрытой систеш тепло
снабжения с нагрузкой на отопление, венти
ляцию и горячее водоснабжение, с выполне
нием работы для одного зимнего периода,без 
испытаний водоподогревателей и котлов на 
гидравлические потери.

В зависимости от расчетной тепловой 
производительности водоподогревательной ус
тановки работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  301-500 Гкал/ч (1260-2094 ГДж/ч);
2 - 201-300 Гкал/ч (842-1256 ГДж/ч);
3 - 101-200 Гкал/ч (423-837 ГДж/ч);
4 - до 100 Гкал/ч (419 ГДж/ч).
Расчеты по работе выполняются с по

мощью ЭВМ.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.06.01. Ознакомление с запросом за- |

казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

14.2.06.02. Анализ проектной схеш во
доподогревательной установки, выявленных 
характеристик оборудования.

14.2.06.03. Выявление и анализ сущест
вующих режимов работа водоподогревательной 
установки.

14.2.06.04. Выявление условий оптими
зации работа водоподогревательного оборудо
вания.

14.2.06.05. Снятие с натуры схеш теп
лофикационных трубопроводов.

14.2.06.06. Составление расчетной гид
равлической схеш водоподогревательной ус
тановки .

14.2.06.07. Подготовка исходных данных 
для проведения расчетов на ЭВМ.

14.2.06.08. Проведение гидравлических 
расчетов водоподогревательной установки.

14.2.06.09. Разработка схем и режимов 
работа водоподогревательной установки.

14.2.06.10. Разработка схем и режимов 
водогрейшх котлов.

14.2.06.11. Разработка структурной схе
мы автоматизации установок.

14.2.06.12. Выбор оптимального вариан
та режимов водоподогревательной установки.

14.2.06.13. Составление характеристик 
проработанных тепловых и гидравлических ре
жимов, систематизация мероприятий по увели
чению и выравниванию выводных располагаема 
напоров и температур воды, систематизация 
рекомендуемых схем водоподогревательной ус
тановки.

14.2.06.14. Составление технического 
отчета.

Стоимость работа на одну 
водоподогревательную установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3 4

14.2.06.01 24140 24140 24140 34140
14.2.06.02 63900 55730 46610 37II0
14.2.06.03 63900 56490 46990 37775
14.2.06.04 38855 34010 27265 20710
14.2.06.05 290130 251465 206815 I 58175
14.2.06.06 157320 136135 II2005 85975
14.2.06.07 103325 89930 75II0 58200
14.2.06.08 196270 I70I45 140600 107255
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Стоимость (руб.) 
по грушам оборудования

I 2 3 4

14.2.06.09 353685 302290 241300 173945
14.2.06.10 156940 135660 III720 85310
14.2.06.11 98040 85120 70015 53390
14.2.06.12 59755 5I0I5 41420 32110
14.2.06.13 294595 254220 208050 160265
14.2.06.14 156750 136040 111910 85500

И т о г о . . . 2057605 1782390 1463950 III9860

П р и м е ч а н и я :  I. При изменении тех
нических условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 -  при открытой системе теплоснабжения;
0,8 - при отсутствии нагрузки горячего 

водоснабжения;
0,6 - для второго и каждого последующе

го зимнего периода;
0,5 - при выполнении работы дополнитель

но для летнего периода;
0,25 - на каждую группу подогревателей 

сетевой воды при уменьшении или 
увеличении их количества относи
тельно двух предусмотренных;

0,15 - на каждый водогрейный котел при 
уменьшении или увеличении их ко
личества относительно двух пре
дусмотренных;

0,1 -  на третий и каждый последующий 
вывод магистральных трубопрово
дов;

0,1
0, 1
0,1

на каждый конденсатор турбины; 
на центральный аккумулятор;
на каждые, полные или неполные 
100 Гкал/ч (419 ГДж/ч) гои теп
ловой нагрузке ниже 400 Гкал/ч ,
1 1675 Щж/ч) или выше 500 Гкал/ч

2. Стоимость работы не учитывает стои
мость ввода информации в ЭВМ и машин
ного времени.

14.2.07. РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАШЕНИН 
ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ 

И ВЫБЕГОВ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится на единице технологи
ческого оборудования систеш теплоснабжения.

Под единицей технологического оборудо
вания понимается отдельная насосная или 
дроссельная станция или сетевые насосы, 
работающие на один коллектор, или техноло
гический узел подпитки или потребления 
тепловой энергии, или прочее технологичес
кое оборудование системы теплоснабжения.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.07.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Анализ проектной документа
ции по оборудованию систем теплоснабжения.

14.2.07.02. Подготовка приборного осна
щения испытаний.

14.2.07.03. Выбор места установки при
боров, измеряющих технологические параметры 
испытываемого оборудования.

14.2.07.04. Оценка требуемой точности 
измерения и аппроксимации переходных про
цессов.

14.2.07.05. Установка первичных при
боров на оборудовании тепловых сетей.

14.2.07.06. Проведение юстировки и ка
либровки измерительных и регистрирующих при
боров.

14.2.07.07. Определение допустимого 
масштаба подводимых к оборудованию возму
щений.

14.2.07.08. Регистрация и аппроксима
ция переходных характеристик при нанесении 
пяти возмущений.

14.2.07.09. Оценка передаточных функ
ций испытываемого оборудования.

14.2.07.10. Анализ результатов испыта
ний.

14.2.07.11. Выдача рекомендаций по обе 
печению безопасной эксплуатации технологи
ческого оборудования.

14.2.07.12. Разработка принципиальной 
схемы защиты технологического оборудования 
и управления технологическим режимом.

14.2.07.13. Составление заключения по 
аппаратурному оснащению испытываемого обо
рудования, входящему в схему защита и уп
равления этого оборудования.

Стоимость работы на единицу 
технологического оборудования

Шифр Стоимость (руб.)

14.2.07.01 20520
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Шифр Стоимость, руб.

14.2.07.02 50445
14.2.07.03 79515
14.2.07.04 I2II25
14.2.07.05 30780
14.2.07.С6 68210
14.2.07.07 93005
14.2.07.08 77045
14.2.07.09 II7230
14.2.07.10 52060
14.2.07.I I 98610
14.2.07.12 I860I0
14.2.07.13 142880

И т о г о .  . . II37435

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,5 -  при выполнении работы с примене

нием телемеханизации;
1,2 - при выполнении работы с примене

нием устройств аналогового моде
лирования или на стендовом маке
те исследуемого оборудования;

0,5 -  для второй и каждой последующей 
единица технологического обору
дования при одновременном выпол
нении работы.

14.2.08. РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку 
комплекса мероприятий по предотвращению 
аварийных ситуаций, связанных с наруше
нием гидравлического и температурного ре
жимов в тепловых сетях, по поддержанию 
нормативных эксплуатационных характерис
тик теплообменного оборудования, аккуму
лирующих емкостей и теплопроводов, а так
же по снижению коррозионной агрессивности 
сетевой воды.

В зависимости от схемы теплоснабже
ния работа выполняется по следующим ка
тегориям сложности:

I - теплофикационная установка с од

ним выводом на открытую систему;
2 - теплофикационная установка с од

ним выводом на закрытую систему.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.08.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.2.08.02. Подбор и изучение техни
ческой и нормативной документации по теме.

14.2.08.03. Ознакомление со схемой 
теплоснабжения и режимами эксплуатации 
теплоисточника и тепловых сетей.

14.2.08.04. Ознакомление с техническим 
состоянием оборудования теплоисточника, 
паспортными характеристиками и инструкция
ми по эксплуатации, с системой автомати
ческого контроля параметров п управления 
технологическим процессом.

14.2.08.05. Анализ случаэр нарушения 
режимов эксплуатации теплофикационнсго обо
рудования и выявление возможных вариантов 
аварийных ситуации в системе теплоснабже
ния.

14.2.08.06. Разработка технических 
решений по повышению эффективности и надеж
ности работы отдельного оборудования тепло
источника (водоподогреватели, подпиточные 
устройства, аккумуляторы горячей воды, кон
денсаторы турбин).

14.2.08.07. Разработка схем аварийных 
защит и резервирования теплоисточника, под
бор оборудования защитных устройств.

14.2.08.08. Разработка мероприятий по 
внедрению технических решений для повыше
ния надежности и эффективности теплоисточ
ника.

14.2.08.09. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
теплофикационную установку 

с одним выводом

Шифр
Стоимость (руО.Ч 

по категотжя.м сложности
I 2

14.2.08.01 30715 28435
I4.2.C8.C2 88160 83600
I4.2.C8.03 222110 173280
14.2.08.04 228760 I728G5
14.2.08.05 174800 160550
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Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности

I 2

14.2.08.06 336395 321765
14.2.08.07 318440 2I44I5
14.2.08.08 318790 271575
14.2.08.09 322715 217550

И т о г о .  . . 2040885 1643975

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий стоимость определяется со 
следующими коэффициентами:
0,8 - на второй и каждый последующий

вывод, если на каждом из выводов 
различные режимы работы;

0,5 -  на второй и каждый последующий
вывод, если на каждом из выводов 
одинаковый режим работы.

14.2.09. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Х а р а к  т е р и с т и к а  
р а б о т ы

Работа предусматривает анализ проекта 
системы теплоснабжения на стадии разработки 
рабочей документации.

В зависимости от подключенной тепловой 
нагрузки потребителей работа проводится по 
следующим видам систем теплоснабжения:

1 - свыше 1000 Гкал/ч;
2 - 50I—1000 Гкал/ч;
3 - 201-500 Гкал/ч;
4 - до 200 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.2.09.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

14.2.09.02. Ознакомление с технической 
докумштацией (проектной, паспортными данны
ми, расчетными и нормативными материалами).

14.2.09.03. Анализ технической докумен
тации по оборудованию и схемам источника 
тепла:

I4.2.09.C3.0I. По теплофикационной 
части ТЭЦ или водоподогревательной установ
ке котельной;

14.2.09.03.02. По подпиточным устройст

14.2.09.03.03. По средствам автомати
зации и измерительной техники.

14.2.09.04. Анализ технической доку
ментации по тепловой сети:

14.2.09.04.01. По насосным и дроссель
ным станциям;

14.2.09.04.02. По принятым конструкци
ям прокладки трубопроводов;

14.2.09.04.03. По изоляционным и анти
коррозионным покрытиям трубопроводов и обо
рудования;

14.2.09.04.04. По электрическим спосо
бам защиты от коррозии;

14.2.09.04.05. По оборудованию тепловых 
сетей;

14.2.09.04.06. По схемам и оборудованию 
тепловых пунктов.

14.2.09.05. Анализ выбора режима регу
лирования и принципа определения расчетных 
расходов теплоносителя.

14.2.09.06. Анализ гидравлического ре
жима с увязкой рекомендованных средств ав
томатизации и измерительной техники.

14.2.09.07. Проверка проектных решений 
по увязке режимов тепловых сетей и оборудо
вания источника тепла.

14.2.09.08. Составление замечаний и 
разработка рекомшдаций по этапам 14.2.09.05 
и 14.2.09.06.

14.2.09.09. Согласование замечаний с 
проектной организацией по этапу 14.2.09.08.

14.2.09.10. Систематизация результа
тов анализа, составление заключения по вы
полненной работе.

Стоимость работы на одну 
систему теплоснабжения

Шифр
Стоимость (руб.) по видам 

систем теплоснабжения

I 2 3 4

14.2.09.01 25555 25555 23795 21765
14.2.09.02 214225 158935 120080 84075
14.2.09.03.01 95430 74815 64365 48310
14.2.09.03.02 31305 31305 30640 29690
14.2.09.03.03 I7I50 17150 I7I50 10785
14.2.09.04.01 71965 57715 53345 37765
14.2.09.04,02 49830 44510 40045 33300
14.2.09.04.03 49830 44510 40045 33300
14.2.09.04.04 49830 44510 40045 33300
14.2.09.04.05 49830 44510 40045 33300
14.2.09.04.05 49830 44510 40045 33300
14.2.09.05 56195 50875 45745 39000

вам;
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Шифр
Стоимость (руб.) по видам 

систем теплоснабжения

I 2 3 4

14.2.09.06 II6850 96235 85310 52155
14.2.09.07 52820 41040 40280 33535
14.2.09.08 76760 66025 54815 38000
14.2.09.09 34825 34825 31215 31215

Стоимость (руб.) по видам 
систем теплоснабжения

I 2 3 4

14.2.09.10 II8I00 102900 83855 63575

И т о г о . . . II60330 979925 850820 650370
П р и м е ч а н и я :  I .  Работа может выпэл- 

няться как в полном объеме, так и по 
отдельным этапам. 2. При выполнении ра
боты на стадии ТЭО или ТЭР стоимость 
определяется с коэффициентом 0,7.

14.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.3.01. ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНШ 
ВОДЯНОГО ТЕПЛОПРИЕМНОГО 

И ТЕПЛОРАСПРВДЕЛИГЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭДАНШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится для здания, имеюще
го одно помещение с теплопотребляющим обо
рудованием, присоединенным к одному тепло
вому пункту, без тепловыделяющего техноло
гического оборудования, для одного зимнего 
периода. Наладка систем теплопотребления 
здания работой не предусматривается.

В зависимости от расчетной тепловой 
нагрузки здания работа выполняется по сле
дующим видам систем теплопотребления:

1 -  более 20 Гкал/ч (более 84 ГДж/ч);
2 - 10,1-20 Гкал/ч (42,4-84 ГДж/ч);
3 -  5,1-10 Гкал/ч (21,4-42 ГДж/ч);
4 - 2,1-5,0 Гкал/ч (8,8-21 ГДж/ч);
5 - 0,7-2,0 Гкал/ч (2,9-8,4 Щж/ч);
6 - до 0,6 Гкал/ч (2,5 ГДж/ч).

О б ъ е м  р а б о т ы

14.3.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Анализ технической докумен
тации по тепловым пунктам, отопительно-вен
тиляционному оборудованию, подогревателям 
горячего водоснабжения, трубопроводам систем 
теплопотребления. Анализ технико-экономи

ческих и эксплуатационных показателей.
14.3.01.02. Обследование состояния 

оборудования тепловых пунктов, отопитель
но-вентиляционных установок, средств ав
торегулирования. Проведение контрольных 
измерений температур и расходов воздуха
и теплоносителя. Составление перечня де
фектов. Систематизация результатов обсле
дования.

14.3.01.03. Выполнение расчетов, со
ставление схем, эскизов, сводных таблиц, 
прафиков по результатам обследования. 
Разработка рекомендаций по организации 
эксплуатации оборудования. Составление 
заключения.

Стоимость работы на одно здание

Шифр
Стоимость (руб.) по видам 
оистем теплопотребления

I 2 3
14.3.01.01 24130 24130 24130
14.3.01.02 264385 222015 I7I950
14.3.01.03 24III0 208905 148770
И т о г о .  . . 529625 455050 344850

Шифр
Стоимость (руб.) по видам 
систем теплопотребления

4 5 6
14.3.01.01 24130 24130 24130
14.3.01.02 130340 72485 17385
14.3.01.03 109440 61560 21755
И т о г о .  . . 263910 I58I75 63270

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
1,2 - при наличии в здании тепловыде

ляющего технологического обору
дования;
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0,75 - на каждое последующее здание 
при одновременном обследова
нии нескольких однотипных зда
ний с одинаковыми системами 
теплопо требления;

0,3 - на каждый дополнительный пункт 
при наличии в здании одного по
мещения с теплопотребляющим 
оборудованием, присоединенным 
к нескольким тепловым пунктам;

0,1 - на каждое дополнительное поме
щение при наличии в здании не
скольких помещений с теплопо
требляющим оборудованием, присо
единенным к одному тепловому 
пункту.

14.3.02. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 
С ЦЕЛЫ) ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

ТЕПЛОПРОВОДОВ И УСЛОВИЙ ИХ РАБОТЫ 
Х а р а к т е р и с т и к а  

р а б о т ы
Работа проводится в тепловой сети с 

двумя магистральными выводами, с канальной 
прокладкой теплопроводов протяженностью 
до 10 км и условным диаметром труб голов
ного участка до 800 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.3.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.3.02.02. Ознакомление со схемой 
тепловых сетей по проектной и эксплуата
ционной документации. Выявление типов про
кладок тепловых сетей, срока и особеннос
тей их эксплуатации; проверка наличия, со
стояния и способов очистки попутных дре
нажей.

14.3.02.03. Анализ данных по корро
зионному износу трубопроводов.

14.3.02.04. Выявление мест, источни
ков и частоты затопляемости прокладок теп
ловых сетей; выявление и составление пе
речня технических замечаний по конструкци
ям элементов тепловых сетей.

14.3.02.05. Проверка соответствия нор
мативным данным показателей аодно-хиыичес- 
кого режима тепловых сетей и качества под- 
питочной воды.

14.3.02.06. Анализ эксплуатационных 
данных по повреждениям, авариям, отказам 
и дефектам, выявленным во время ремонтов 
и шурфовок.

14.3.02.07. Обработка материалов об
следования и разработка рекомендаций по 
устранению выявленных недостатков, повы
шению надежности тепловых сетей.

14.3.02.08. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
тепловую сеть

Шифр Стоимость, руб.

14.3.02.01 25105
14.3.02.02 80900
14.3.02.03 81755
14.3.02.04 I0I460
14.3.02.05 48120
14.3.02.06 I390I0
14.3.02.07 I40I75
14.3.02.08 62535

И т о г о .  . . 679060

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
1,2 -  при диаметре трубопроводов го

ловного участка свыше 800 мм;
1,1 -  при наличии в тепловой сети

участков бесканальной прокладки, 
составляющих более 25% общей 
протяженности сети;

0,9 -  при наличии в тепловой сети уча
стков надземной прокладки, со
ставляющих более 25% общей про
тяженности сети;

0,1 - на каждый вывод сверх двух;
0,1 -  на каждые полные или неполные 

5 км трассы сверх 10 км.

14.3.03. ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛ0СНАШЕНШ 
ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

И ОЦЕНКА РЕЖИМОВ ЕГО РАБОТЫ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится в системе тепло
снабжения с тепловой нагрузкой 300 Гкал/ч 
(1257 ГДж/ч) с одним источником тепла, с 
одной насосной станцией.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.3.03.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.3.03.02. Ознакомление с оборудова
нием тепловых сетей по проектной, исполни
тельной и эксплуатационной документации.
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Выявление значения установленной мощности 
теплофикационной установки, располагаемой 
тепловой мощности и причин ее несоответст
вия подключенной нагрузке.

14.3.03.03. Анализ схем включения, 
способов регулирования и контроля, режимов 
загрузки и технического состояния насосной 
станции.

14.3.03.04. Анализ схем включения и 
обвязки баков-аккумуляторов, соответствия 
режимов их зарядки-разрядки расчетным гра
фикам, применяемых способов защиты баков 
от аэрации, переливов и разрушения.

14.3.03.05. Проверка достаточности 
обеспечения оборудования тепловых сетей 
средствами телеизмерений, телесигнализа
ции и телеуправления, их состояния и рабо
тоспособности по эксплуатационным данным.

14.3.03.06. Выявление обеспеченности 
тепловых сетей средствами контроля и учета 
отпуска тепла, их состояния и работоспо
собности.

14.3.03.07. Анализ схем и состояния 
оборудования контрольно-распределительных 
Пунктов, групповых распределительных пунк
тов и центральных тепловых пунктов.

14.3.03.08. Анализ режимов тепловых 
сетей с выявлением соответствия фактичес
кого режима заданному.

14.3.03.09. Выявление наличия резерви
рования тепловых сетей.

14.3.03.10. Обработка результатов об
следования и разработка технических реше
ний по совершенствованию вспомогательного 
оборудования.

14.3.03.I I .  Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну систецу 
теплоснабжения

Шифр Стоимость, руб.

14.3.03.01 25845
14.3.03.02 57000
14.3.03.03 52630
14.3.03.04 83030
14.3.03.05 74065
14.3.03.06 75205
14.3.03.07 73345
14.3.03.08 91960
14.3.03.09 57760
14.3.03.10 68650
14.3.03.I I 68780

И т о г о .  . . 728270

П р и м е ч а н и е .  При изменении тех
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:
0,25 -  на второй и каждый последую

щий источник тепла при нали
чии нескольких источников 
тепла;

0,15 -  на каждые, полные и неполные 
100 Гкал/ч (419 ГДж/ч) при 
увеличении или уменьшении 
присоединенной тепловой на- 

300 ^
0,1 на вторую и каждую последую

щую насосную станцию.

14.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

14.4.01. СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНШ 
ЗАЩИТНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ 

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для одного защит
ного антикоррозионного покрытия, предназ
наченного для защиты труб подземных теп
ловых сетей от наружной коррозии.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.4.01.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.4.01.02. Сборка и отладка испыта
тельных стендов и установок, подготовка и 
проверка контрольно-измерительной аппара
туры, контроль за изготовлением образцов 
и нанесением покрытий, нанесение тепло
вой изоляции, контроль качества нанесе
ния.
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14.4.01.03. Проведение испытаний по оп
ределению физико-механических характеристик: 
сплошности, удельного объемного электричес
кого сопротивления, адгезии, ударной проч
ности, гибкости, водопоглощения; анализ ре
цептуры, технологии; расчет режимов основ
ных испытаний.

14.4.01.04. Проведение испытаний на 
старение под воздействием тепла на моделях 
труб на стенде и на образцах-индикаторах в 
нагревательных шкафах, регулирование режи
мов по заданной программе, проведение конт
рольных осмотров, выполнение измерений.

14.4.01.05. Проведение испытаний на 
старение при одновременном воздействии 
тепла и влаги на моделях труб на стенде и 
на образцах-индикаторах в гигростатах, ре
гулирование режимов по заданной программе, 
проведение контрольных осмотров, выполне
ние измерений.

14.4.01.06. Проведение испытаний на 
стойкость к воздействию кислой и щелочной 
сред, проведение испытаний на локальных 
элементах, проведение контрольных осмотров, 
выполнение измерений.

14.4.01.07. Проведение испытаний на 
стойкость к воздействию анодных и катодных 
потенциалов, проведение контрольных осмотров, 
выполнение измерений.

14.4.01.08. Проведение испытаний на ус
тойчивость к истиранию под статической на
грузкой, проведение контрольных осмотров, 
выполнение измерений.

14.4.01.09. Обработка полученных дан
ных, определение средних значений парамет
ров испытаний, составление таблиц и графи
ков изменения характеристик покрытия; со
поставление результатов с оценочными таб
лицами и техническими требованиями, ана
лиз и оценка результатов испытаний.

14.4.01.10. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одно покрытие

Шифр Стоимость, руб.

14.4.01.01 30445
14.4.01.02 375275
14.4.01.03 183825
14.4.01.04 271035
14.4.01.05 507965
14.4.01.06 153425

Шифр Стоимость, руб.

14.4.01.07 99465
14.4.01.08 156845
14.4.01.09 I9I520
14.4.01.10 I03I70

И т о г о .  . . 2063970

14.4.02. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ 

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕЛЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для одного защит
ного антикоррозионного покрытия.

О б ъ е м  р а б о т ы

14.4.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

14.4.02.02. Сборка и отладка испыта
тельных стендов и установок, подготовка
и проверка контрольно-измерительной аппа
ратуры, контроль за изготовлением образцов 
и нанесением покрытия, контроль качества.

14.4.02.03. Проведение испытаний для 
оценки термостойкости, термовлагостойкости, 
стойкости к воздействию электрического по
тенциала; определение физико-механических 
показателей.

14.4.02.04. Обработка полученных резуль
татов, сопоставление результатов с оценочны
ми таблицами и техническими требованиями, 
анализ и оценка результатов, составление 
заключения.

Стоимость работы на одно покрытие

Шифр Стоимость, руб.

14.4.02.01 25140
14.4.02.02 75250
14.4.02.03 487920
14.4.02.04 61870
И т о г о . . . 65GL80

П р и м е ч а н и е .  При одновременном прове
дении испытаний нескольких покрытий стои
мость работы для второго и каждого последу
ющего покрытия определяется с коэффициен- 
том 0,9._____ ___________________________ _
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