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Государственный комитет Российской Федерации Сборники показателей стоимости
по вопросам архитектуры на вцды работ (Сборники ПВР)

и строительства Сборник 22
(Госстрой России) Перегородки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Сборник содержит показатели на виды 
работ (ПВР) по устройству основных типов 
перегородок. Стоимостные показатели в таб
лицах даны для базисного района строитель
ства (Московская область).

1.2. Показателями на виды работ учтено 
выполнение полного комплекса работ - ос
новных, вспомогательных и сопутствующих, 
перечень которых приведен в СНиР-91 в 
"Составе работ" и технической части.

По перегородкам 
из сборных железобетонных,

гипсобетонных и асбоцементных панелей

1.3. В ПВР 22031 (гр.7,8) иПВР 22071 (гр.1- 
3) предусмотрена установка одинарных круп
нопанельных перегородок. При установке 
двойных перегородок к показателям необхо
димо применять коэффициенты, приведен
ные в разделе 3 технической части данного 
сборника.

1.4. В ПВР 22051 (гр.1-3) монтаж элемен
тов фахверка не учтен.

1.5. Пункты 1.2,1.3,1.6,1.7,1.9-1.13 общих 
указаний сборника ПВР N13 «Каркас» рас
пространяются на данный сборник.

По перегородкам из кирпича 
и легкобетонных блоков

1.6. Пункт 1.17 общих указаний сборника 
ПВР N16,17 «Стены наружные и внутрен
ние», предусматривающий применение поп
равочных коэффициентов при изменении 
толщины кирпича, принятого в нормах, рас
пространяется на данный сборник.

1.7. Пункты 1.22, 1.24, 1.25 общих указа
ний сборника ПВР N16,17 «Стены наружные 
и внутренние» в части устройства лесов при 
кладке перегородок распространяются на 
данный сборник.

По монолитным 
железобетонным перегородкам

1.8. Пункт 1.18 общих указаний сборника 
ПВР N 13 «Каркас», предусматривающий при
менение поправочных коэффициентов при 
производстве работ на высоте (глубине) выше 
(ниже) 15 м от поверхности земли, распрос
траняется на данный сборник.

1.9. Пункты 1.14-1.17, 1.20, 1.21 общих 
указаний сборника ПВР N13 «Каркас» рас
пространяются на данный сборник.

По деревянным перегородкам

1.10. Пункт 1.24 технической части сбор
ника ПВР N13 «Каркас» распространяется на 
данный сборник.

1.11. На ПВР 22061 распространяются 
положения пункта 1.22 общих указаний сбор
ника ПВР N13 «Каркас».

1.12. На данный сборник распространяет
ся пункт 1.23 общих указаний сборника ПВР 
N13 «Каркас», предусматривающий приме
нение поправочных коэффициентов при из
готовлении конструкций из материалов не 
мягких пород.

По стальным перегородкам

1.13. ПВР 22091 (гр.1,2) предусматривает 
монтаж конструктивных элементов из алю
миниевых сплавов независимо от проектных 
решений.

1.14. На ПВР 22013,22081 и 22091 распрос
траняется пункт 1.30 общих указаний сбор
ника ПВР N13 «Каркас», предусматриваю
щий применение поправочных коэффици
ентов при монтаже металлоконструкций по 
железобетонным и каменным опорам.

1.15. Пункты 1.26-1.29 общих указаний 
сборника ПВР N13 «Каркас» распространя
ются на данный сборник.

Утвержден Срок введения
постановлением Госстроя России в действие
от 2 сентября 1993 г. № 12-224 1 октября 1993 г.
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По остекленным перегородкам лестниц для помещений высотой (от пола до 
потолка) до 8 м. Для помещений высотой

1.16. Остекление предусмотрено с инвен- более 8 м затраты на устройство лесов опре- 
тарных столиков, стремянок и приставных деляются дополнительно по ПВР 16071.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

По перегородкам 
из сборных железобетонных, 

гипсобетонных 
и асбестоцементных панелей

2.1. Площадь сборных конструкций с еди
ницей измерения 1 м2 следует определять по 
наружному обводу без вычета проемов.

2.2. Пункты 2.2, 2.3 технической части 
сборника ПВР N13 «Каркас» распространя
ются на данный сборник.

По перегородкам из кирпича 
и легкобетонных блоков

2.3. Объем работ по устройству перегоро
док следует исчислять по проектной площади 
за вычетом по наружному обводу коробок.

2.4. Пункт 2.11 раздела 2 технической 
части сборника ПВР N16,17 «Стены наруж
ные и внутренние» в части устройства лесов 
при кладке перегородок распространяется на 
данный сборник.

По монолитным 
железобетонным перегородкам

2.5. Пункт 2.3 раздела 2 технической части 
сборника ПВР N16,17 «Стены наружные и 
внутренние» распространяется на данный 
сборник.

По деревянным перегородкам

2.6. Высоту перегородок следует прини

мать по проекту от отметки чистого пола до 
их верха.

2.7. Площадь перегородок (кроме щито
вых и панельных) следует определять за вы
четом проемов.

По стальным перегородкам

2.8. Пункт 2.9 раздела 2 технической части 
сборника ПВР N13 «Каркас» распространя
ется на данный сборник.

2.9. Пункт 2.10 раздела 2 технической 
части сборника ПВР N13 «Каркас», предус
матривающий применение поправочных ко
эффициентов при разборке (демонтаже) кон
струкций, распространяется на данный сбор
ник.

2.10. Пункт 2.11 раздела 2 технической 
части сборника ПВР N13 «Каркас», предус
матривающий применение поправочных ко
эффициентов при поставке окрашенных или 
неокрашенных конструкций в пакетах, рас
пространяется на данный сборник.

По остекленным перегородкам

2.11. Объем работ по остеклению деревян
ных перегородок надлежит исчислять по пло
щади, измеренной по наружному обводу об
вязок переплетов.

2.12. Площадь перегородок из профильно
го стекла следует определять за вычетом 
проемов по наружному обводу коробок.
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3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ
Т а б л и ц а  22- 1

№
п.п.

Условия
применения

Номер
таблицы

ПВР

Коэффициент к нормам

затрат
труда

заработной
платы

эксплуатации
машин

расхода
материалов

1 2 3 4 5 6 7

По перегородкам из сборных же
лезобетонных, гипсобетонных и ас
бестоцементных панелей

3.1 При установке двойных крупно
панельных перегородок

22031,
гр.7,8
22071
гр.1-3

2 2 2

По перегородкам из кирпича и 
легкобетонных блоков

3.2 При кладке из кирпича размером 
250 х 120x88 мм к расходу:

кирпича 22011, 
гр.З—6 
22012 
гр.3-6

0,77

раствора 22011, 
гр.З—6 
22012 
гр.3-6

0,9

3.3 Кладка стен криволинейного 
очертания

22011, 
гр.7—10 
22012 

гр.7-10 
22032, 

гр.1—10

1,1

По монолитным железобетонным 
перегородкам

3.4 Пункты 3.4-3.7 раздела 3 техни
ческой части сборника ПВР 13 
"Каркас" распространяются на 
данный сборник.
По стальным перегородкам

3.5 Монтаж конструктивных элемен
тов по железобетонным и камен
ным опорам

22013,
22081,
22091

1Д 1Д

3.6 Разборка (демонтаж) металли
ческих конструкций

22013,
22081,
22091

0,6 0,6 0,7 0,5

3.7 Монмаж конструкций, окрашен
ных в заводских условиях или 
неокрашенных, поставляемых в 
пакетах

22013,
22081,
22091

1,03 1,03
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П В Р  -  22011

Устройство перегородок из керамического кирпича и камней

Т а б л и ц а  2 2 - 2  
Измеритель — 100 м2

Коды
по

таблицам

Коды
материалов-
представи-

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего
расход 

на единицу 
измерения

сметная
цена итого

количество 
маш.-ч 

на единицу 
измерения

СТОИМОСТЬ
маш.-ч

итого прямых
затрат

СНиР-91* телей измерения в том числе 
зарплата

затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

8-7-3 ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРО
ВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 
КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 
4 м

1003,91 19,26
5,78

100,00
143,00

1123,22
105,78

Машины
Прочие машины руб. 19,26
В том числе заработная 
плата

руб. 5,78

Материалы-представители
001 Кирпич керамический тыс.шт 5,215 171,10 892,36

012 Раствор товарный м3 2,535 44,02 111,61

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 1003,96

Материалы по СНиР-91
404-0056 001 Кирпич керамический 

одинарный пластичес
кого прессования,пусто
телый, эффективный 
р а з м е р о м  
250x120x65 мм, М75

тыс.шт 5,000 74,000 870,00

СНиР-91 — обобщающее название сборников сметно-нормативной базы 1991 г.



Продолжение табл. 22~2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

402-0012 012 Растворы готовые кладоч
ные тяжелые цементно- 
известковые марки 25

м3 2,300 43,530 100,12

101-1150 001 Прокат для армирования 
железобетонных кон-

т 0,090 248,400 22,36

струкций круглый и пе
риодического профиля,
горячекатаный и термо
механический, термичес-
кий

402-0013 012 Растворы готовые кладоч
ные тяжелые цементно- 
известковые марки 50

м3 0,000 45,330 0 ,0 0

404-0088 001 Камни керамические раз
мером 250x120x138 мм, 
марка 75

тыс.шт 0,000 276,000 0 ,0 0

0-0 Прочие материалы руб 9,99

Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном

руб. 1002,47

уровне



ПВР -  22011

Устройство перегородок из керамического кирпича и камней

Т а б л и ц а  22-3 
Измеритель -  100 м2

№
п.п.

Коды
ресурсов

Наименование
затрат

Единица
измерения

Перегородки высотой, мм

армированные толщиной неармированные 
толщиной в 1/2 

кирпича
в 1/4 кирпича в 1/2 кирпича

до 4 св. 4 до 4 св. 4 до 4

8-7-1 8-7-2 8-7-3 8-7-4 8-7-5

1 2 3 4 5

1 Основная заработная плата руб. 86,60 63,40 100,00 76,80 84,00
2 Затраты труда чел.-ч 124,00 95,30 143,00 114,00 121,00

3 Машины
Прочие машины руб. 10,48 10,48 19,26 19,26 19,07
Стоимость эксплуатации машин в руб. 10,48 10,48 19,26 19,26 19,07
базисном уровне

В том числе заработная плата руб. 3,14 3,14 5,78 5,78 5,72

4 Материалы-представители
001 Кирпич керамический тыс.шт. 2,833 3,077 5,215 5,215 5,085
012 Раствор товарный м3 1,040 1,102 2,535 2,535 2,629

Стоимость материалов в базисном руб. 530,50 574,98 1003,96 1003,96 985,75
уровне
Итого прямые затраты в базисном руб. 627,58 648,86 1123,22 1100,02 1088,82
уровне



Продолжение табл. 22-3

Перегородки высотой, мм

№ Коды Наименование Единица неармированные армированные неармированные
п.п. ресурсов затрат измерения толщиной в 1/2

кирпича из камня толщиной 120 мм

св. 4 до 4 св. 4 до 4 св. 4

8-7-6 8-14-1 8-14-2 8-14-3 8-14-4

6 7 8 9 10

1 Основная заработная плата руб. 60,80 86,20 66,30 70,20 54,00
2 Затраты труда чел.-ч 92,70 125,00 96,20 103,00 79,30

3 Машины
Прочие машины руб. 19,07 15,33 14,84 15,33 14,84
Стоимость эксплуатации машин в 
базисном уровне

руб. 19,07 15,33 14,84 15,33 14,84

В том числе заработная плата руб. 5,72 4,60 4,45 4,60 4,45

4 Материалы-представители
001 Кирпич керамический тыс.шт. 5,085 4,325 4,325 4,194 4,194
012 Раствор товарный м3 2,629 1,635 1,635 1,692 1,692

Стоимость материалов в базисном руб. 985,75 811,93 811,93 792,09 792,09
уровне
Итого прямые затраты в базисном руб. 1065,62 913,46 893,07 877,62 860,93
уровне



П В Р  -  22012

У стройство перегородок и з силикатного кирпича

Т а б л и ц а  2 2 - 4  
Измеритель — 100 м2

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего
Коды

по
таблицам

Коды
материалов-
представи-

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения расход 

на единицу 
измерения

сметная
цена

единицы
измерения

итого
количество 

маш.-ч 
на единицу 
измерения

стоимость
маш.-ч

ИТОГО
прямых
затрат

СНиР-91 телей в том числе 
зарплата

затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

8-7-3 ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРО
ВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 
КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 
4 м

633,96 19,26
5,78

100,00
143,00

753,22
105,78

Машины

Прочие машины руб. 19,26

В том числе заработная 
плата

руб. 5,78

Материалы-представители

002 Кирпич керамический тыс.шт 5,352 97,60 522,36

012 Раствор товарный м3 2,535 44,02 111,61

Стоимость материалов в 
базисном уровне

Материалы по СНиР-91 руб. 633,96

404-0078 002 К ирпич силикатны й 
одинарный, эффектив
ны й разм ером  
250x120x65 мм, мар
ка 75

тыс.шт 5,000 100,000 500,00



Продолжение табл. 22-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

404-0034 002 Камни силикатные раз
мером 250x120x138 мм, 
марка 75

тыс.шт 0,000 183,000 0,00

101-1150 002 Прокат для армирования 
железобетонных кон-

т 0,090 248,400 22,36

струкций круглый и пе
риодического профиля, 
горячекатаный и термо
механический, термичес
кий

402-0012 012 Растворы готовые кладоч
ные тяжелые цементно- 
известковые марки 25

м3 2,300 43,530 100,12

402-0013 012 Растворы готовые кладоч
ные тяжелые цементно- 
известковые марки 50

м3 0,000 45,330 0,00

0 -0 Прочие материалы руб 9,99

Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном

руб. 632,47

уровне



ПВР -  22012

Устройство перегородок из силикатного кирпича

Т а б л и ц а  22-5 
Измеритель — 100 м2

Перегородки высотой, М

армированные толщиной неармированные

№ Коды Наименование Единица
толщиной

п.п. ресурсов затрат измерения в 1/4 кирпича в 1/2 кирпича

до 4 св. 4 до 4 св. 4 до 4

8-7-1 8-7-2 8-7-3 8-7-4 8-7-5

1 2 3 4 5

1 Основная заработная плата руб. 86,60 63,40 100,00 76,80 84,00
2 Затраты труда чел.-ч 124,00 95,30 143,00 114,00 121,00

3 Машины

Прочие машины руб. 10,48 10,48 19,26 19,26 19,07
Стоимость эксплуатации машин в 
базисном уровне

руб. 10,48 10,48 19,26 19,26 19,07

В том числе заработная плата руб. 3,14 3,14 5,78 5,78 5,72

4 Материалы-представители

002 Кирпич силикатный тыс.шт. 2,919 3,165 5,352 5,352 5,123
012 Раствор товарный м3 1,040 1,102 2,535 2,535 2,629

Стоимость материалов в базисном руб. 330,70 357,42 633,96 633,96 615,75
уровне
Итого прямые затраты в базисном 
уровне

руб. 427,79 431,30 753,22 730,02 718,82



Продолжение табл. 22-5

Перегородки высотой, М

№ Коды Наименование Единица неармированные армированные неармированные
п.п. ресурсов затрат измерения толщиной в 1/2

кирпича из камней толщиной 120 мм

св. 4 до 4 св. 4 до 4 св. 4

8-7-6 8-14-1 8-14-2 8-14-3 8-14-4

6 7 8 9 10

1 Основная заработная плата руб. 60,80 86,20 66,30 70,20 54,00
2 Затраты труда чел.-ч 92,70 125,00 96,20 103,00 79,30

3 Машины

Прочие машины руб. 19,07 15,33 14,84 15,33 14,84
Стоимость эксплуатации машин в 
базисном уровне

руб. 19,07 15,33 14,84 15,33 14,84

В том числе заработная плата руб. 5,72 4,60 4,45 4,60 4,45

4 Материалы-представители

001 Кирпич силикатный тыс.шт. 5,123 5,104 5,104 4,875 4,875
012 Раствор товарный м3 2,629 1,635 1,635 1,692 1,692

Стоимость материалов в базисном руб. 615,75 570,13 570,13 550,29 550,29
уровне
Итого прямые затраты в базисном руб. 695,62 671,66 651,27 635,82 619,13
уровне



П ВР -  22013

М онтаж металлоконструкций каркасов перегородок
Т а б л и ц а  2 2 - 6  

Измеритель — т

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего
Коды

по
таблицам

Коды
материалов-
представи-

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения расход 

на единицу
сметная

цена
единицы

измерения
ИТОГО

количество 
маш.-ч 

на единицу 
измерения

стоимость
маш.-ч

итого прямых
затрат

СНиР-91 телей Иомср̂ НИЯ
в том числе 

зарплата
затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

9-43-1 МОНТАЖ ФАХВЕРКА 722,86 57,77 21,00 801,64
Машины 11,41 25,30 32,41

021246 Краны на гусеничном 
ходу при работе на дру-

маш.-ч. 2,480 16,59
2,59

41,14
6,42

гих видах строительства 
грузоподъемностью 50- 
63 т
Прочие машины руб. 16,63
В том числе заработная руб. 4,99
плата
Материалы-представители

263 Стальные конструкции, 
изготавливае мые по 
чертежам «КМ»

т 1,437 502,88 722,86

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 722,86

Материалы по СНиР-91
201-0757 263 Отдельные конструк

ции,элементы зданий и 
сооружений с преобла-

т 1,000 694,400 694,40

дани ем горячекатаных 
профилей со средней 
массой сборочных еди
ниц от 0.5 до 1 т



Продолжение табл. 22-6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

101-1515 263 Электроды Э 46 диамет
ром 4 мм

т 0,016 647,900 10,37

201-0756 263 Конструктивные элементы 
зданий с преобладанием го
рячекатаных профилей, 
массой свыше 0 ,1 до 0,5 т

Т 0,001 705,600 0,71

610-1014 263 Болты строительные с гай
ками и шайбами

Т 0,010 1090,420 10,90

0-0 Прочие материалы руб. 5,64
Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном 
уровне

руб. 722,02



ПВР -  22013
Монтаж металлоконструкций каркасов перегородок

Т а б л и ц а  22-7 
Измеритель — т

№ Коды Наименование Единица Монтажп.п. ресурсов затрат измерения фахверка

9-43-1

1 Основная заработная плата руб. 21,00
2 Затраты труда чел.-ч 25,30

3 Машины

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства грузоподъемностью 50—60 т

маш.-ч 2,480

Прочие машины руб. 16,63
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне руб. 57,77

4 В том числе заработная плата руб. 11,41

Материалы-представители
263 Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам 

"КМ"
т 1,437

руб. 722,86
Стоимость материалов в базисном уровне 
Итого прямые затраты в базисном уровне

руб. 801,64

16



П В Р  -  22021

У стройство монолитных ж елезобетонны х и бетонны х перегородок

Т а б л и ц а  2 2 - 8  
Измеритель — 100 м2

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего
Коды

по
таблицам

Коды
материалов-
представи-

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения расход 

на единицу
сметная

цена
ИТОГО

количество 
маш.-ч 

на единицу 
измерения

СТОИМОСТЬ

маш.-ч
ИТОГО

прямых
затрат

СНиР-91 телей измерения единицы
измерения в том числе 

зарплата
затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6-17-1 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗО
БЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 
3 м ТОЛЩИНОЙ ДОЮО мм

16270,27 292,13
87,64

1940.00
2670.00

18502,40
2027,64

Машины

Прочие машины руб. 292,13

В том числе заработная 
плата

руб. 87,64

Материалы-представители

009 Бетон товарный м3 112,572 46,51 5235,71

201 Арматура для монолит
ного железобетона

т 11,867 402,84 4780,52

215 Лес пиленый м3 37,871 165,14 6254,04

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 16270,27

Материалы по СНиР-91

204-9001 201 Арматура т 9,100 464,600 4227,86

401-9044 009 Бетон легкий на порис
тых заполнителях клас
са В-3.5

м3 0,000 49,610 0,00



Продолжение табл. 22-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

401-9021 009 Бетон тяжелый класса В- 
10, фракции до 10 мм

М3 101,500 47,200 4790,80

102-0025 215 Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м шириной 75- 
150 мм, толщиной 40- 
75 мм, Ш сорта

М3 0,730 127,330 92,95

102-0061 215 Доски обрезные длиной 
4 -6 ,5м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 44 мм 
и более, Ш сорт

М3 8,990 111,500 1002,38

101-0086 201 Болты строительные с 
гайками и шайбами

т 0,480 906,200 434,98

620-2001 215 Щиты из досок толщи
ной 25 мм

м2 395,000 13,060 5158,70

101-1529

0-0

201 Электроды Э 42 диамет
ром 6 мм 
Прочие материалы 
Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном уров
не

т

руб.
руб.

0,180 653,800 117,68

386,88
16212,24



ПВР -  22021

Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций перегородок Т а б л и ц а  22-9
Измеритель — 100 м2

Конструкции перегородок

Наименование
бетонные высотой до, м легкобетонные высотой до 3 м 

ТОЛЩИНОЙ до, мм№ Коды Единица 5 (
п.п. ресурсов затрат измере-

ния толщиной до, мм

100 150 100 150 100 150

6-16-1 6-16-2 6-16-6 6-16-7 6-16-13 6-16-16

1 2 3 4 5 6

1 Основная заработная руб. 1750,00 1050,00 1830,00 1090,00 952,00 991,00
плата

2 Затраты труда чел.-ч 2480,00 1490,00 2580,00 1550,00 1360,00 1410,00

3 Машины
Прочие машины руб. 187,33 140,17 187,33 141,48 142,79 142,79
Стоимость эксплуата
ции машин в базис-

руб. 187,33 140,17 187,33 141,48 142,79 142,79

ном уровне

В том числе заработ- руб. 56,20 42,05 56,20 42,44 42,84 42,84
ная плата

4 Материалы-представи-
тели

009 Бетон товарный м3 113,079 108,572 113,171 109,216 114,072 114,716

201 Арматура для моно
литного железобетона

т 1,080 0,607 1,080 0,607 0,000 0,000

215 Лес пиленый м2 37,871 21,324 37,912 21,628 21,094 21,406

Стоимость материалов 
в базисном уровне

руб. 11948,32 8815,81 11959,29 8895,93 8789,03 8870,42

Итого прямые затра
ты в базисном уровне

руб. 13885,65 10005,98 13976,62 10127,41 9883,82 10004,21



Продолжение табл. 22-9

Конструкции перегородок

железобетонные высотой до, м

№ Коды Наименование Единица 3 6 более 6
ресурсов затрат И jlvtcpcbinn

ТОЛЩИНОЙ» мм

до 100 до 150 100 150 150

6-17-1 6-17-2 6-17-6 6-17-7 6-17-12

7 8 9 10 И

1 Основная заработная плата руб. 1940,00 1330,00 2010,00 1390,00 1350,00
2 Затраты труда чел.-ч 2670,00 1810,00 2770,00 1870,00 1850,00

3 Машины
Прочие машины руб. 292,13 225,32 292,13 225,32 229,25
Стоимость эксплуатации машин в 
базисном уровне

руб. 292,13 225,32 292,13 225,32 229,25

В том числе заработная плата руб. 87,64 67,60 87,64 67,60 68,77

4
009

Материалы-представители
Бетон товарный м3 112,572 108,065 112,664 107,911 110,180

201 Арматура для монолитного 
железобетона

т 11,867 10,686 11,845 10,686 10,709

215 Лес пиленый м3 37,871 21,324 37,989 21,324 22,689
Стоимость материалов в базисном руб. 16270,27 12852,46 16284,91 12845,33 13185,30
уровне
Итого прямые затраты в базисном руб. 18502,40 14407,78 18587,04 14460,65 14764,55
уровне



ПВР -  22031

Установка сборных железобетонных панелей перегородок

Т а б л и ц а  22-10  
Измеритель — 100 м2

Коды Коды Наименование материалов, Единица
Материальные ресурсы Эксплуатация машин

Основная
Всего

итого
прямых

ПО материалов- изделий, конструкций, измерения расход сметная количество стоимость зарплата затрат
таблицам представи- машин и ресурсов на единицу цена ИТОГО

маш.-ч маш.-ч
СНиР-91 гелей измерения единицы на единицу

измерения измерения в том числе затраты в том числе
зарплата труда зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7-18-3 ОДНОЭТАЖНОЕ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ С 
УСТАНОВКОЙ ПАНЕЛЕЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНО ПЛО
ЩАДЬЮ ДОЮ М2 ПРИ ЗА
ПОЛНЕНИИ ШВОВ УПРУ
ГОЙ ПРОКЛАДКОЙ

1504,76 98,95
17,75

58.00
73.00

1661,71
75,75

Машины
021246 Краны на гусеничном маш.-ч 5,000 16,59 82,95

ходу при работе на дру
гих видах строительства 
грузоподъемностью 50- 
63 т

2,59 12,95

020132 Краны башенные при маш.-ч 0,000 21,20 0,00
работе на других видах 
строительства грузо
подъемностью 25 т

1,54 0,00

Прочие машины руб. 16,00
Втом числе заработная руб. 4,80
плата
Материалы-представители

037 Панели внутренних 
стен, перегородки

м2 93,522 16,09 1504,76

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 1504,76
1



Продолжение табл. 22-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Материалы по СНиР-91
440-0031 037 Перегородки сборные же

лезобетонные плоские, тол
щиной 10 см, длиной до 
3 м, массой до 5 т

М2 100,000 12,780 1278,00

440-0032 037 То же длиной более 3 м м2 0,000 13,270 0,00
101-0616 037 Мастика сланцевая уплот

няющая нетвердеющая 
МСУ

кг 25,000 0,280 7,00

101-1529 037 Электроды Э42 диамет
ром 6 мм

т 0,010 653,800 6,54

201-0777 037 Конструктивные элемен- т 0,240 788,480 189,24
ты вспомогательного на-
значения с преобладани
ем профильного проката, 
соединенного сваркой

406-0032 037 Бетон мелкозернистый 
(песчаный) класса В 10

м3 0,100 49,710 4,97

406-0016 037 Раствор кладочный тяже
лый, цементный, марки 
50

м3 0,200 37,330 7,47

610-1002 037 Пенополиуретан эластич
ный трудносгораемый мар
ки ППУ-ЭР

т 0,002 5276,200 10,55

406-0018 037 Раствор кладочный тяже
лый, цементный, марки 
100

м3 0,000 41,730 0,00

610-1005 037 Пакля пропитанная кг 0,000 1,430 0,00
0-0 Прочие материалы руб. 0,87

Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном

руб. 1504,63

уровне



ПВР -  22031
Установка сборных железобетонных панелей перегородок Т а б л и ц а  22-11 

Измеритель — 100 м2
Панели перегородок площадью до, м2

№ Коды Наименование Единица
в одноэтажном производственном здании, установленные жилых, общественных и

п.п. ресурсов затрат измере- горизонтально при заполнении швов вертикально административно-бытовых 
зданий промышленныхния раствором упругой прокладкой предприятий

10 15 10 15 2 св. 2 5 10

7-18-1 7-18-2 7-18-3 7-18-4 7-18-5 7-18-6 7-52-1 7-52-2

1 2 3 4 5 6 7 8

J Основная заработная руб. 56,00 27,00 58,00 28,00 109,00 88,00 26,00 20,00
плата

2 Затраты труда чел.-ч 71,00 34,00 73,00 35,00 143,00 115,00 33,00 23,00
3 Машины

021246 Краны на гусеничном 
ходу при работе на дру
гих видах строительст
ва грузоподъемностью 
50—63 т

маш.-ч 5,000 2,000 5,000 2,000 12,000 7,000 0,000 0,000

020132 Краны башенные при 
работе на других видах

маш.-ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 3,000

строительства грузо
подъемностью 25 т 
Прочие машины руб. 16,00 10,00 16,00 10,00 19,00 19,00 9,00 8,00
Стоимость эксплуата
ции машин в базисном

руб. 98,95 43,18 98,95 43,18 218,08 135,13 93,80 71,60

уровне
В том числе заработ- руб. 17,75 8,18 17,75 8,18 36,78 23,83 8,86 7,02
ная плата

4 Материалы-представи-
тели

037 Панели внутренних 
стен, перегородки

м2

руб.

92,431 88,670 93,522 89,275 82,584 82,228 84,041 82,191

Стоимость материалов в 
базисном уровне

1487,21 1426,71 1504,76 1436,43 1328,78 1323,05 1352,22 1322,46

руб.Итого прямые затраты 
в базисном уровне

1642,16 1496,89 1661,71 1507,61 1655,86 1546,18 1472,02 1414,06



П В Р  -  22032

У стройство перегородок из легкобетонны х блоков и  плит

Т а б л и ц а  2 2 - 1 2  
Измеритель — 100 м2

Коды
по

таблицам

Коды
материалов-
представи-

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего

расход 
на единицу 
измерения

сметная
цена

единицы
измерения

итого
количество 

мащ.'Ч 
на единицу 
измерения

стоимость
маш.-ч

итого
прямых
затрат

СНиР-91 телей в том числе 
зарплата

затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8-24-5 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛЕГКО- 
БЕТОННЫХПЛИТВ1 СЛОЙ 
ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 
4 М

906,01 12,62
3,79

59,70
80,00

978,33
63,49

Машины

Прочие машины руб. 12,62

В том числе заработная руб. 3,79
плата

Материалы-представители

015 Камни стеновые м3 13,410 67,56 906,01

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 906,01

Материалы по СНиР-91

402-0011 015 Растворы готовые кла
дочные тяжелые цемен-

М3 0,000 42,300 0,00

тно-известковые марки 
10

402-0012 015 Растворы готовые кла
дочные тяжелые цемен-

м3 0,500 43,530 21,76

тно-известковые марки 
25



Продолжение табл. 22-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

411-9150 015 Плиты из камня - извес
тняка

М3 0,000 1002,500 0,00

101-0219 015 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,000 37,120 0,00
101-0782 015 Поковки из квадратных 

заготовок массой 1,8 кг
т 0,008 553,300 4,43

101-1150 015 Прокат для армирования 
железобетонных кон
струкций круглый и пе
риодического профиля, 
горячекатаный и термо
механический, термичес
кий

т 0,000 248,400 0,00

102-0025 015 Бруски обрезные длиной 
4-6,5 м , шириной 75- 
150 мм, толщиной 40- 
75 мм, ITI сорта

м3 0,100 127,330 12,73

101-0769 015 Плиты гипсовые толщи
ной до 100 мм

м2 0,000 7,780 0,00

403-9094 015 Плиты толщиной до 
100 мм

м2 95,000 9,100 864,50

408-9040 015 Песок природный для 
строительных работ

м3 0,000 14,170 0,00

610-1070 015 Толь ТВК-350 м2 6,000 0,390 2,34
0-0 Прочие материалы руб. 0,21

Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном 
уровне

руб. 905,97



ПВР -  22032

Устройство перегородок из легкобетонных блоков и плит

Т а б л и ц а  22-13 
Измеритель — 100 м2

Легкобетонные блоки и плиты при высоте этажа, м

неармированные из известняка гипсовые плиты
№ Коды Наименование Единица

п.п. ресурсов затрат измерения в 1 слой в 2 слоя

до 4 св. 4 до 4 св. 4 до 4

8-23-7 8-23-8 8-24-1 8-24-2 8-24-3

1 2 3 4 5

1 Основная заработная плата руб. 5,26 5,17 62,10 60,30 117,00
2 Затраты труда чел.-ч 7,77 7,63 84,20 81,70 152,00

3 Машины
Прочие машины руб. 1,35 1,02 14,41 14,41 32,92
Стоимость эксплуатации машин в 
базисном уровне

руб. 1,35 1,02 14,41 14,41 32,92

В том числе заработная плата руб. 0,41 0,31 4,32 4,32 9,88

4 Материалы-представители
015 Камни стеновые м3 13,658 13,658 11,258 11,258 23,125

Стоимость материалов в базисном руб. 922,72 922,72 760,61 760,61 1562,34
уровне
Итого прямые затраты в базисном 
уровне

руб. 929,33 928,91 837,12 835,32 1712,26



Продолжение табл. 22-13

№
п.п.

Коды
ресурсов

Наименование
затрат

Единица
измерения

Легкобетонные блоки и плиты при высоте этажа, м

гипсовые плиты легкобетонные плиты

в 2 слоя в 1 слой в 2 слоя

св. 4 до 4 св. 4 до 4 св. 4

8-24-4 8-24-5 8-24-6 8-24-7 8-24-8

6 7 8 9 10

1 Основная заработная плата руб. 113,00 59,70 57,90 116,00 112,00
2 Затраты труда чел.-ч 147,00 80,00 77,60 152,00 147,00

3 Машины

Прочие машины руб. 32,92 12,62 12,62 25,45 25,45
Стоимость эксплуатации машин в руб. 32,92 12,62 12,62 25,45 25,45
базисном уровне

В том числе заработная плата руб. 9,88 3,79 3,79 7,64 7,64

4 Материалы-представители

015 Камни стеновые м3 23,125 13,410 13,410 24,661 24,661
Стоимость материалов в базисном руб. 1562,34 906,01 906,01 1666,10 1666,10
уровне
Итого прямые затраты в базисном руб. 1708,26 978,33 976,53 1807,55 1803,55
уровне



П В Р  -  22041

Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклопакеты

Т а б л и ц а  2 2 - 1 4  
Измеритель — 100 м2

Коды
по

таблицам

Коды
материалов-
представи-

Н аименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего

расход 
на единицу

сметная
цена итого

количество
маш.-ч

СТОИМОСТЬ

маш.-ч
ИТОГО

прямых
затрат

СНиР-91 телей измерения единицы
измерения

на единицу 
измерения в том числе 

зарплата
затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15-211-2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕ
ПЛЕТЫ С ДВУХСЛОЙНЫ
МИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2

1879,00 4,94
1,48

97,50
137,00

1981,44
98,98

Машины
Прочие машины руб. 4,94

В том числе заработная руб. 1,48
плата

Материалы-представители
237 Стекло профильное 

строительное
м2 196,960 9,54 1879,00

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 1879,00

Материалы по СНиР-91
101-1286 237 Стекло строительное 

профильное бесц ветное
м2 0,000 6,430 0,00

швеллерного сечения

101-1287 237 Стекло строительное 
профильное бесц ветное 
коробчатого сечения

м2 0,000 11,620 0,00



Продолжение табл. 22-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

101-0216 237 Прокладка герметизиру
ющая «Констан» из ПВХ- 
В-80М

кг 0,000 3,830 0,00

101-0848 237 Пластина губчатая из ре
зин АФ-1

кг 0,000 3,490 0,00

610-1136 237 Стеклопакеты двух слой- м2 100,000 18,790 1879,00
ные из неполированных 
стекол толщиной 4 мм

101-0617 237 Мастика тиоколовая кг 0,000 3,830 0,00
строительного назначения 
КБ-0,5
Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном

руб. 1879,00

уровне



ПВР -  22041

Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклопакеты

Т а б л и ц а  22-15 
Измеритель — 100 м2

№
п.п.

Коды
ресурсов

Наименование
затрат

Единица
измере

ния

Профильное стекло марки Металлические переплеты с двухслойными стеклопакетами площадью до, м2

КП-1-250 ШП-25

в 1 слой в 2 слоя 0,5 1 2 3

15-210-1 15-210-2 15-211-1 15-211-2 15-211-3 15-211-4

1 2 3 4 5 6

1 Основная заработная руб. 55,00 80,00 112,00 97,50 70,00 55,40
плата

2 Затраты труда чел.-ч 72,00 100,00 157,00 137,00 102,00 77,70

3 Машины

Прочие машины руб. 34,00 80,00 4,94 4,94 4,94 4,94
Стоимость эксплуата- руб. 34,00 80,00 4,94 4,94 4,94 4,94
ции машин в базис-
ном уровне

В том числе заработ- руб. 10,00 24,00 1,48 1,48 1,48 1,48
ная плата

4 Материалы-представи-
гели

237 Стекло профильное м2 186,279 174,717 196,960 196,960 196,960 196,960
строительное

Стоимость материалов руб. 1777,10 1666,80 1879,00 1879,00 1879,00 1879,00
в базисном уровне руб.Итого прямые затра- 1866,10 1826,80 1995,94 1981,44 1953,94 1939,34
ты в базисном уровне



П ВР -  22042

Остекление перегородок оконным стеклом

Т а б л и ц а  22-16  
Измеритель — 100 м2

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего
Коды

по
таблицам

Коды
материалов-
представи-

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения расход 

на единицу 
измерения

сметная
цена

единицы
измерения

итого
количество 

маш.-ч 
на единицу 
измерения

СТОИМОСТЬ
маш.-ч

итого прямых
затрат

СНиР-91 телей в том числе 
зарплата

затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

15-208-5

101-1271

101-1241
101-0244
101-0245
0-0

236

236

236
236
236

ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 
СТЕКЛОМ
Машины
Прочие машины 
В том числе заработная 
плата
Материалы-представители
Стекло оконное 
Стоимость материалов в 
базисном уровне 
Материалы по СНнР-91 
Стекло армированное 
листовое бесцветное 
гладкое толщиной 
5,5 мм
Стекло оконное 
Замазка силикатная 
Замазка защитная 
Прочие материалы 
Стоимость материалов 
по СНиР-91 в базисном 
уровне

руб.
руб.

м2
руб.

м2

м2
кг
кг

руб.
руб.

238,425

0,000

111,000
0,000

252,000

2,04

3,990

3,030
0,510
0,570

486.39

486.39
486.39

0,00

336,33
0,00

143,64
5,58

485,55

1.57 
0,47

1.57 
0,47

33,10
47,90

521,06
33,57



П В Р -  22042

Остекление перегородок оконным стеклом

Т а б л и ц а  22-17 
Измеритель -  100 м2

Переплеты

№ Коды Наименование Единица деревянные стальные стеновые
п.п. ресурсов затрат измере-

ния оконное стекло армированное оконное стекло армированное оконное стекло армированное
стекло стекло стекло

15-207-5 15-207-6 15-208-5 15-208-6 15-208-1 15-208-3

1 2 3 4 5 6

1 Основная заработная руб. 18,70 26,60 33,10 79,40 30,10 72,20
плата

2 Затраты труда чел.-ч 27,50 44,10 47,90 106,00 43,50 96,20

3 Машины

Прочие машины руб. 0,94 1,83 1,57 2,75 1,44 2,49
Стоимость эксплуата
ции машин в базис-

руб. 0,94 1,83 1,57 2,75 1,44 2,49

ном уровне
В том числе заработ- руб. 0,28 0,55 0,47 0,83 0,43 0,75
ная плата

4 Материалы-представи-
тели

236 Стекло оконное м2 135,875 175,875 238,425 290,660 216,864 264,393
Стоимость материалов 
в базисном уровне

руб. 277,18 358,79 486,39 592,95 442,40 539,36

Итого прямые затра
ты в базисном уровне

руб. 296,83 387,21 521,06 675,10 473,94 614,05



П ВР -  22043

Устройство перегородок из стеклоблоков

Т а б л и ц а  2 2 - 1 8  
Измеритель — 100 м2

Коды
по

таблицам
СНиР-91

Коды
материалов-
представи-

телей

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего

расход 
на единицу 
измерения

сметная
цена

единицы
измерения

ИТОГО

количество 
маш.-ч 

на единицу 
измерения

стоимость
маш.-ч

ИТОГО
прямых
затрат

в том числе 
зарплата

затраты
труда

в том числе 
зарплата

5 6 7 8 9 10 и 12

1746,39 13,27
3,98

83,00
118,00

1842,66
86,98

13,27
3,98

856,075 2,04 1746.39
1746.39

2,600 648,600 1686,36

0,112 248,400 27,82

0,740 43,530 32,21

1746,39

1

8-25-1

101-0083

101-П50

402-0012

236

236

236

236

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРО
ДОК ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛО
КОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М
Машины
Прочие машины 
Втомчислезаработная плата 
Материалы-представители 
Стекло оконное 
Стоимость материалов в 
базисном уровне 
Материалы по СНиР-91 
Блоки стеклянные пусто
телые бесцветные разме
ром 194х 194x98 мм 
Прокат для армирования 
железобетонныхконсгрук- 
ций круглый и периоди
ческого профиля, горяче
катаный и термомехани
ческий, термический 
Растворы готовые кладоч
ные тяжелые цементно- 
известковые марки 25 
Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном 
уровне

руб.
руб.

руб.

1000 шт

м3

руб.



ПВР -  22043

Устройство перегородок из стеклоблоков

Т а б л и ц а  22-19 
Измеритель — 100 м2

№
п.п.

Коды
ресурсов

Наименование затрат Единица
измерения

Установка перегородок из 
стеклянных блоков при высоте, м

до 4 более 4

8-25-1 8-25-2

1 2

1 Основная заработная плата руб. 83,00 81,60
2 Затраты труда чел.-ч 118,00 116,00

3 Машины
Прочие машины руб. 13,27 13,27
Стоимость эксплуатации машин в руб. 13,27 13,27
базисном уровне
В том числе заработная плата руб. 3,98 3,98

4 Материалы-представители
236 Стекло оконное м2 856,075 856,075

Стоимость материалов в базисном руб. 1746,39 1746,39
уровне
Итого прямые затраты в базисном руб. 1842,66 1841,26
уровне

34



ПВР -  22051

Устройство перегородок из асбестоцементных листов и экструзионных панелей

Т а б л и ц а  22-20 
Измеритель — 100 м2

Коды Коды Наименование материалов, Единица
Материальные ресурсы Эксплуатация машин

Основная
Всего

расход сметная
прямых

ПО материалов- изделий, конструкций, измерения количество стоимость итого зарплата затрат
таблицам
СНиР-91

представи- машин и ресурсов на единицу 
измерения

цена
единицы итого маш.-ч 

на единицу
маш.-ч

телей
измерения измерения в том числе затрать! в том числе

зарплата труда зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

7-66-2 ПЕРЕГОРДКИ ИЗ ПЛОСКИХ 1900,78 52,66 12,70 1966,14
А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н Ы Х  
ЛИСТОВ ПРИ ПЛОЩАДИ 
АНЕЛЕЙ ОТ 5 ДО 10 м2

8,45 16,80 21,15

Машины
021246 Краны на гусеничном маш.-ч 3,080 16,59 51,10

ходу при работе на дру- 2,59 7,98
гих видах строительства 
грузоподъемностью 50- 
63 т
Прочие машины руб. 1,56
В том числе заработная руб. 0,47
плата
Материалы-представители

234 Листы асбестоцемент
ные обы кновен н ого  
профиля

м2 1558,019 1,22 1900,78

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 1900,78

Материалы по СНиР-91
101-1494 234 Панели стеновые эк 

струзионные с утепли
телем

м2 0,000 22,450 0,00



Продолжение табл. 22-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

101-1493 234 Экструзионные асбесто
цементные панели без 
утеплителя

М2 100,000 18,970 1897,00

101-1373 234 Шнуры резиновые, пря
моугольного сечения с 
площадью сечения св. 
100 мм2

КГ 0,000 1,410 0,00

101-1495 234 Панели экструзионные 
асбестоцементные для

м2 0,000 16,460 0,00

перегородок толщиной 
60 мм2

203-0360 234 Наличники из древесины 
типа Н -1, размером 13 х 34

м 0,000 0,840 0,00

мм
101-0782 234 Поковки из квадратных 

заготовок массой 1,8 кг
т 0,000 553,300 0,00

610-1009 234 Швеллеры металлические 
№ 8 80x50x4 мм

т 0,000 327,320 0,00

101-0044 234 Листы асбестоцементные 
плоские с гладкой повер-

м2 0,000 2,780 0,00

хностью, прессованные, 
толщиной 10 мм

102-0084 234 Бруски обрезные длиной 
2—3,75 м шириной 75— 
150 мм толщиной40—75 мм 
2 сорта

м3 0,000 145,180 0,00

104-0004 234 Плиты теплоизоляцион
ные из минеральной ваты 
на синтетическом связу
ющем М-125

м3 0,000 37,850 0,00

0-0 Прочие материалы руб. 3,29
Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном уров-

руб. 1900,29

не



ПВР -  22051
Устройство перегородок из асбестоцементных листов и экструзионных панелей Т а б л и ц а  22-21

_________________________________________________  Измеритель — 100 м2

Перегородки Обрамление 
дверных проемов

Заделка
пространств над

высотой 3 мтрехслойные из плоских асбестоцементных листов металлическими дверными
№ Коды Наименование Единица серии 1.020-183 швеллерами

п.п. ресурсов затрат измере- при площади панелей, м2 из экструзионных
ния панелей

от 5 до 10 от 10 до 15

7-66-1 7-66-2 7-66-3 7-67-1 7-68-1 7-69-1

1 2 3 4 5 6

1 Основная заработная руб. 31,70 12,70 7,79 74,20 7,68 245,00
плата

2 Затраты труда чел.-ч 40,60 16,80 10,30 101,00 10,08 346,00

3 Машины
021246 Краны на гусеничном 

ходу при работе надру-
маш.-ч 3,080 3,080 1,930 0,000 0,000 0,000

гих видах строитель
ства грузоподъем
ностью 50—63 т 
Прочие машины руб. 14,67 1,56 1,56 10,24 0,25 10,24
Стоимость эксплуата
ции машин в базис-

руб. 65,77 52,66 33,58 10,24 0,25 10,24

ном уровне 
В том числе заработ- руб. 12,38 8,45 5,47 3,07 0,08 3,07
ная плата

4 Материалы-иредстави-
тел и

234 Листы асбестоцемен
тные обыкновенного

м2 1841,260 1558,019 1558,019 1527,978 50,996 778,496

профиля
Стоимость материалов 
в базисном уровне

руб. 2246,34 1900,78 1900,78 1864,13 62,22 949,77

Итого прямые затра
ты в базисном уровне

руб. 2343,80 1966,14 1942,15 1948,57 70,15 1205,01



П В Р  -  22061

Устройство перегородок деревянных

Т а б л и ц а  2 2 - 2 2  
Измеритель — 100 м2

Коды
по

таблицам

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего
Коды

материалов-
представи-

Единица
измерения расход 

на единицу 
измерения

сметная
цена

единицы
измерения

ИТОГО

количество 
маш.-ч 

на единицу 
измерения

стоимость
маш.-ч

итого
прямых
затрат

СНиР-91 телей в том числе 
зарплата

затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

10-9-1 П ЕРЕГО РО ДКИ  ЧИСТЫ Е  
Щ ИТОВЫЕ (ГЛУХИЕ ПОД 
ОСТЕКЛЕНИЕ С МЕТАЛЛИ- 
Ч Е С К О Й  С Е Т К О Й , Ф И 
ЛЕНЧАТЫЕ)

1008,15 16,38
4,91

45,60
66,10

1070,13
50,51

Машины

Прочие машины руб. 16,38

В том числе заработная 
плата

руб. 4,91

Материалы-представители

215 Лес пиленый м3 6,105 165,14 1008,15

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 1008,15

Материалы по СНиР-91

101-0181 215 Гвозди строительные с 
п л о с к о й  г о л о в к о й  
1,8x60 мм

т 0,009 484,000 4,36

102-0026 215 Бруски обрезные дли
ной 4—6,5 м, шириной 
75—150 мм, толщ иной 
40—75 мм, 4 сорт

м3 0 , 0 0 0 92,940 0 , 0 0



1 2 3 4 5

102-0054 215 Доски обрезные длиной 
4—6,5 м, шириной 75— 
150 мм, толщиной 40— 
75 мм, 4 сорт

м3 0,000

102-0078 215 Доски обрезные длиной 
4—6,5 м, шириной 75— 
150 мм, толщиной 32,40 мм, 
4 сорт

м3 0,000

104-9281 215 Утеплитель м3 0,000
102-0062 215 Доски обрезные длиной 

4-6,5 м, шириной 75— 
150 мм, толщиной 44 мм 
и более, 4 сорт

м3 0,000

202-9052 215 Щиты перегородок м2 0,000
610-1042 215 Толь гидроизоляционный 

ТГ-350
м2 0,000

102-0024 215 Бруски обрезные длиной 
4—6,5 м шириной 75— 
150 мм толщиной 40— 
75 мм, 2 сорт

м3 0,000

102-0050 215 Доски обрезные длиной 
4—6,5 м, шириной 75— 
150 мм  ̂ толщиной 19— 
22 мм, 4 сорт

м3 0,020

102-0056 215 Доски обрезные длиной 
4—6,5 м, шириной 75— 
150 мм, толщиной 
32,40 мм, 2 сорт

м3 0,000

102-0261 215 Фанера клееная марки ФК 
и ФБА, сорта В/ВВ, тол
щиной 3 мм

м3 0,000

Продолжение табл. 22-22

6 7 8 9 10 11 12

85,200 0,00

66,760 0,00

18,400 0,00
82,110 0,00

8,850 0,00
0,390 0,00

161,840 0,00

92,940 1,86

154,700 0,00

611,250 0,00



Продолжение табл. 22-22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

203-0500 215 Щиты из досок толщиной 
25 мм

м2 96,400 8,850 853,14

203-0259 215 Штапик (раскладка) раз
мер 10x16 мм

м 345,000 0,280 96,60

203-0340 215 Нащельник ГОСТ 24698- 
81 размером 40x13 мм

м 90,000 0,580 52,20

101-0782 215 Поковки из квадратных 
заготовок массой 1,8 кг

т 0,000 553,300 0,00

102-0060 215 Доски обрезные длиной 
4—6,5 м, шириной 75— 
150 мм, толщиной 44 мм и 
более, 2 сорт

м3 0,000 141,610 0,00

101-0773 215 Плиты фибролитовые на 
портландцементе марки 
300, толщиной 50 мм

м 3 0,000 42,900 0,00

101-0774 215 Плиты фибралитовые на 
портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм

м 3 0,000 41,170 0,00

101-0889 215 Скобяные изделия для 
дверных блоков входных 
дверей в однопольных 
помещениях

1 комп. 0,000 10,210 0,00

Стоимость материалов 
по СНиР-91 в базисном

руб. 1008,15

уровне



П В Р  -  22061

У стройство перегородок деревянных

Т а б л и ц а  22-23 
Измеритель -  100 м2

№
п.п.

Коды
ресурсов

Наименование
затрат

Единица
измере

ния

Перегородки

под штукатурку из фибролитовых плит
Т О Л Щ И Н О Й , М мщитовые

несщранкованные
толщиной 

40 мм

дощатые каркасные обшитые с двух 
сторон доскамидвуслойные с 

прокладкой 
толя

однослойные, 
забранные в 

обвязки

75 50
с засыпным 
утеплителем

без утеплителя
однослойных двухслойных

10-8-1 10-8-2 10-8-3 10-8-4 10-8-5 10-8-6 13-1-7

1 2 3 4 5 6 7

1 Основная заработная руб. 40,30 84,20 62,90 74,90 53,10 53,50 77,20
плата

2 Затраты труда чел.-ч 61,60 126,00 94,60 115,00 77,10 82,60 116,00

3 Машины

Прочие машины руб. 16,51 11,38 9,33 21,48 12,14 6,86 9,35
Стоимость эксплуа- руб. 16,51 11,38 9,33 21,48 12,14 6,86 9,35
тации машин в ба-
зисном уровне

В том числе заработ- руб. 4,95 3,41 2,80 6,44 3,64 2,06 2,81
ная плата

4 Материалы- предстали-
215 тели

Лес пиленый м3 5,426 3,219 3,064 4,901 4,032 2,411 3,389
Стоимость материалов руб. 896,07 531,53 506,04 809,34 665,82 398,09 559,60
в базисном уровне
Итого прямые затра- руб. 952,88 627,11 578,27 905,72 731,06 458,45 646,15
ты в базисном уров-
не



Продолжение табл. 22-23

№
п.п.

Коды
ресурсов

Наименование
затрат

Единица
измере

ния

Чистые щитовые 
(глухие под 

остекление с 
металлической 

сеткой, 
филенчатые)

Чистые дощатые 
однослойные

Чистые каркасные с обшивкой 
фанерой

Каркасно
филенчатые в 

санузлах

Барьеры в 
гардеробных

с двух сторон с одной стороны

10-9-1 10-9-2 10-9-3 10-9-4 10-10-1 10-10-2

8 9 10 11 12 13

1 Основная заработная руб. 45,60 79,20 99,00 76,60 63,50 47,70
плата

2 Затраты труда чел.-ч 66,10 119,00 143,00 108,00 88,90 69,60

3 Машины

Прочие машины руб. 16,38 7,86 2,42 1,82 17,69 21,22
Стоимость эксплуата- руб. 16,38 7,86 2,42 1,82 17,69 21,22
ции машин в базис-
ном уровне

В том числе заработ- руб. 4,91 2,36 0,73 0,55 5,31 6,37
ная плата

4 Материалы-представи-
тели

215 Лес пиленый м3 6,105 4,538 3,267 2,072 6,738 8,707

Стоимость материалов руб. 1008,15 749,39 539,47 342,14 1112,73 1437,81
в базисном уровне
Итого прямые затра- руб. 1070,13 836,45 640,89 420,56 1193,92 1506,73
ты в базисном уровне



П В Р  -  22071

Устройство гипсобетонных панелей перегородок

Т а б л и ц а  2 2 - 2 4  
Измеритель — 100 м2

Коды
по

таблицам

Коды
материалов-
представи-

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего
расход 

на единицу 
измерения

сметная
цена

единицы
измерения

ИТОГО

количество 
маш.-ч 

на единицу 
измерения

СТОИМОСТЬ

маш.-ч
ИТОГО

прямых
затрат

СНиР-91 телей в том числе 
зарплата

затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7-52-3 ПАНЕЛИ ПЛОЩАДЬЮ ДО
6 м2

Машины

1133,78 95,80
9,46

33.00
42.00

1262,58
42,46

020132 Краны башенные при ра
боте на других видах стро
ительства грузоподъем
ностью 25 т

маш.-ч 4,000 21,20
1,54

84,80
6,16

Прочие машины руб. 11,00
В том числе заработная 
плата

руб. 3,30

Материалы-представители

019 Панели гипсобетонные м2 115,221 9,84 1133,78
Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 1133,78

Материалы по СНиР-91

101-0782 019 Поковки из квадратных 
заготовок массой 1,8 кг

т 0,020 553,300 11,07

101-1529 019 Электроды Э 42 диамет
ром 6 мм

т 0,002 653,800 1,31



Продолжение табл. 22-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

406-0017 019 Раствор кладочный тяже
лый, цементный, марки 
75

М3 0,080 39,780 3,18

610-1005 019 Пакля пропитанная кг 54,000 1,430 77,22
101-0756 019 Панели гипсобетонные 

для перегородок высотой 
до 3 м, площадью до 6 м2 
на гипсоцементно-пуццо- 
лановом вяжущем, толщи
ной 100 мм

М2 100,000 10,360 1036,00

101-0750 019 Панели гипсобетонные 
для перегородок высотой 
до 3 м, площадью более 
6 м2 на гипсоцементно- 
пуццолановом вяжущем, 
толщиной 100 мм

М2 0,000 11,180 0,00

0-0 Прочие материалы руб. 4,35
Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном уров
не

руб. 1133,13



ПВР -  22071

Установка гипс обеганных панелей перегородок

Т а б л и ц а  22-25 
Измеритель —100 м2

Панели площадью до, м2

№ Коды Наименование затрат Единица
10 15пл. ресурсов измерения 6

7-52-3 7-52-4 7-52-5

1 2 3

1 Основная заработная плата руб. 33,00 24,00 17,00
2 Затраты труда чел.-ч 42,00 31,00 22,00

3 Машины

020132 Краны башенные при работе на 
других видах строительства

маш.-ч 4,000 3,000 2,000

грузоподъемностью 25 т 
Прочие машины руб. 11,00 13,00 7,00
Стоимость эксплуатации машин 
в базисном уровне

руб. 95,80 76,60 49,40

В том числе заработная плата руб. 9,46 8,52 5,18

4
019

Материалы-представители
Панели гипсобетонные м2 115,221 120,478 119,025
Стоимость материалов 
в базисном уровне

руб. 1133,78 1185,51 1171,21

Итого прямые затраты 
в базисном уровне

руб. 1262,58 1286,11 1237,61

45



П В Р -  22081

Установка защитных стальных сеток

Т а б л и ц а  2 2 - 2 6  
Измеритель — 100 м2

Коды
по

таблицам

Коды
материалов-
представи-

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего
Наименование материалов, 

изделий, конструкций, 
машин и ресурсов

Единица
измерения расход 

на единицу 
измерения

сметная
цена итого

количество 
маш.-ч 

на единицу 
измерения

СТОИМОСТЬ
маш.-ч

ИТОГО
прямых
затрат

СНи Т-91 телей измерения в том числе 
зарплата

затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9-36-3

201-0234
610-1015

0-0

263

263
263

СЕТКИ КОНСОЛЬНЫЕ, 
СЕТЧАТЫЕ

Машины

Прочие машины
В том числе заработная 
плата

Материалы-представители

Стальные конструкции, 
изготавливаемые по чер
тежам «КМ»
Стоимость материалов в 
базисном уровне

Материалы по СНиР-91

Стальные конструкции
Болты анкерные

Прочие материалы
Стоимость материалов 
по СНиР-91 в базисном 
уровне

руб.
руб.

т

руб.

т

т

руб.
руб.

2,790

1,016
0,026

502,88

1357,860
819,100

1402.83

1402.83

1402.83

1379,59
21,30

1,69
1402,57

2.40 
0,72

2.40 

0,72

36,00
47,80

1441,23
36,72



ПВР -  22081
Установка защитных стальных сеток

Т а б л и ц а  22-27 
Измеритель — 100 м2

№
п.п.

Коды
ресурсов

Наименование
затрат

Единица
измерения

Уплотнение 
грунта щебнем

9-36-3

1 Основная заработная плата руб. 36,00
2 Затраты труда чел.-ч 47,80

3 Машины

Прочие машины руб. 2,40
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне руб. 2,40
В том числе заработная плата руб. 0,72

4 Материалы-представители

004 Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам т 2,790
"КМ"

Стоимость материалов в базисном уровне руб. 1402,83
Итого прямые затраты в базисном уровне руб. 1441,23

47



П В Р  -  22091

У становка перегородок из алюминиевых конструкций

Т а б л и ц а  2 2 - 2 8  
Измеритель — 100 м2

Коды
по

таблицам

Коды
материалов-
представи-

Наименование материалов, 
изделий, конструкций, 

машин и ресурсов

Единица
измерения

Материальные ресурсы Эксплуатация машин
Основная
зарплата

Всего

расход 
на единицу 
измерения

сметная
цена

ИТОГО

количество 
маш.-ч 

на единицу 
измерения

СТОИМОСТЬ

маш.-ч
итого

прямых
затрат

СНиР-91 телей
измерения в том числе 

зарплата
затраты
труда

в том числе 
зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

9-36-3 ПЕРЕГОРОДКИ СБОРНО
РАЗБОРНЫЕ С ОСТЕКЛЕ
НИЕМ ЛИСТОВЫМ СТЕК
ЛОМ

10691,18 57,44
12,84

244.00
298.00

10992,62
256,84

Машины
021246 Краны на гусеничном 

ходу при работе на дру
гих видах строительства 
грузоподъемностью 50- 
63т

маш.-ч 1,840 16,59
2,59

30,53
4,77

Прочие машины руб. 26,91
В том числе заработная 
плата

руб. 8,07

Материалы-представители
236 Стекло оконное м2 1293,971 2,04 2639,70
269 Окна, двери, витражи, 

перегородки алюмини
евые

т 1,662 4845,00 8051,48

Стоимость материалов в 
базисном уровне

руб. 10691,18



Продолжение табл. 22-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Материалы по СНяР-91
201-0756 269 Конструктивные элемен

ты зданий с преоблада
нием горячекатаных 
профилей, массой от 0,1 до 
0,5 т

т 0,020 705,600 14,11

206-1133 269 Алюминиевые конструк
ции

т 2,000 4003,000 8006,00

101-0691 269 Плиты древесноволок
нистые твердые одноц
ветные с лакокрасочным 
покрытием и декоратив
ным рисунком

1000м2 0,000 1416,000 0,00

101-0849 269 Пластина резиновая ру
лонная вулканизирован
ная

кг 0,000 3,300 0,00

101-1271 236 Стекло армированное лис
товое бесцветное гладкое 
толщиной 5,5 мм

м2 0,000 3,990 0,00

101-1279 236 Стекло листовое прокат
ное для витражей бес
цветное толщиной 3,5 мм

м2 90,000 29,330 2639,70

0-0 Прочие материалы руб. 27,28

Стоимость материалов по 
СНиР-91 в базисном 
уровне

руб. 10687,09



ПВР -  22091

Установка перегородок из алюминиевых конструкций

Т а б л и ц а  22-29 
Измеритель — 100 м2

Перегородки

сборно- звукоизоля- сборно-
№
пи

Коды
ресурсов

Наименование затрат Единица
измерения

разборные с 
остеклением 
армирован-

ционные разборные с 
остеклением 

листовым
ным стеклом стеклом

9-36-1 9-36-2 9-36-3

1 2 3

1 Основная заработная плата руб. 244,00 176,00 244,00
2 Затраты труда чел.-ч 298,00 216,00 298,00

3 Машины

021246 Краны на гусеничном ходу при 
работе на других видах

маш.-ч 1,840 0,490 1,840

строительства грузоподъемностью 
50-63 т
Прочие машины руб. 26,91 23,71 26,91
Стоимость эксплуатации машин 
в базисном уровне

руб. 57,44 31,84 57,44

В том числе заработная плата руб. 12,84 8,38 12,84

4 Материалы-представители
236 Стекло оконное м2 176,029 0,000 1293,971

269 Окна, двери, витражи, 
перегородки алюминиевые

т 1,665 1,922 1,662

Стоимость материалов 
в базисном уровне

руб. 8427,09 9309,90 10691,18

Итого прямые затраты 
в базисном уровне

руб. 8728,52 9517,73 10992,62

50
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